



BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN DU BÂTIMENT : ORGANISATION ET RÉALISATION DU GROS-ŒUVRE



SOMMAIRE		
	Support papier	Support numérisé
Documents Réponses	DR1 à DR8	
Documents Techniques		DT1 à DT5

Dossier Réponses			
Compétences évaluées	Activités	Temps	Barème
Collecter et classer des informations	Activités 1.1	0 h 30	/30
Décoder des documents	Activités 2.1, 2.2, 2.3	1 h 00	/30
Produire des documents préparatoires	Activités 2.4 et 3.1 à 3.6	2 h 30	/140
Total =		4 h 00	/200