

**BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
AMÉNAGEMENT FINITION
SESSION 2019**

ÉTUDE DE RÉALISATION

SOUS ÉPREUVE E41

ÉTUDES TECHNIQUES ET ÉCONOMIQUES

DOSSIER RÉPONSE

PROJET DE CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS SOCIAUX

Ce dossier comporte 15 documents réponses numérotés de DR1 à DR15 – Il comporte 20 pages à rendre.
Le DR3 comprend 3 pages repérées Feuilles 31 à 33.

Repérage ouvrage élémentaire
Feuilles minute métré
Bilan analytique des heures de présences
Calculs préalables au sous détail de prix
Déboursé sec de l'ouvrage élémentaire
Montant toutes taxes comprises de lot
Soumission
Crédits d'heures d'exécution
Planning détaillé
Situations
Compte prorata
Commande de fournitures de matériaux
Décompte provisoire
Contrôle de rentabilité

DR 1 et DR 2
DR 3 (feuilles 31 à 33)
DR 4
DR 5
DR 6
DR 7
DR 8 et DR 8bis
DR 9
DR 10 et DR 10bis
DR 11 et DR 11bis
DR 12
DR 13
DR 14
DR 15