

**BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
AMÉNAGEMENT FINITION
SESSION 2019**

ÉTUDE DE RÉALISATION

SOUS ÉPREUVE E41

ÉTUDES TECHNIQUES ET ÉCONOMIQUES

DOSSIER TECHNIQUE

PROJET DE CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS SOCIAUX

Présentation de l'ouvrage	DT 1
Plan FACADES	DT 2
Plan NIV 1	DT 3
Plan NIV ATTIQUE N5	DT 4
Plan NIV COURANT Adapté	DT 5
Coupe AA	DT 6
Extraits du CCTP Lot N° 09 CLOISONS – ISOLATION – FAUX PLAFONDS	DT 7 à DT 7ter
Extraits du CCTP Lot N°11 CARRELAGES – FAÏENCES	DT 8 à DT 8ter
Extraits du CCTP Lot N°12 PEINTURE	DT 9 à DT 9bis
CDPGF - LOT n°11 - CARRELAGES – FAÏENCES	DT 10
Convention collective nationale ID1597	DT11 et DT 11bis
Convention collective nationale ID2033	DT 12 et DT 12bis
Carnet de pointage du chef de chantier pour l'opération « 14 logement d'habitation » (N-1)	DT 13
Données complémentaires concernant la Main d'Œuvre / Informations concernant les matériaux suite à la consultation de fournisseurs	DT 14
Données complémentaires / Données comptables	DT 15
Devis fournisseurs (prix)	DT 16
Fiche d'identité de l'entreprise	DT 17
Statistiques Temps Unitaires PEINTURE	DT 18 et DT 18bis
Bordereau de temps unitaires	DT 19
Contraintes à respecter pour l'élaboration du planning du lot peinture / Quantités à considérer pour l'élaboration du planning du lot peinture	DT 20
Convention pour l'établissement, la gestion et le règlement du compte prorata	DT 21
Constitution d'un plafond RIGITONE	DT 22 et DT 22bis
Détail des conditionnements	DT 23 et DT 23bis
Renseignements complémentaires : Rentabilité et décompte entreprise	DT 24