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1. RENSEIGNEMENT SUR L’OPERATION
1.1. Présentation du projet
1.1.1. Objet de I'opération

Construction d’'un bassin tampon, d’'un ouvrage de traitement des eaux pluviales et des ouvrages
annexes au quartier des deux lions.

1.1.2. Mode de consultation des entreprises

Mode de consultation des entreprises : Appel d’offres
Mode de passation des marchés : macro-lots
Type de marchés : Privés

1.1.3. Délai prévisionnel de chantier

Date prévisionnelle de début des travaux : 1 juin 2017
Durée prévisionnelle de réalisation (mois) : 11

1.1.4. Démarche environnementale

Valorisation des déchets :

Dans un document soumis au visa du maitre d’ceuvre pendant la période de préparation, I'entrepreneur
expose et s’engage sur :

- Le tri sur site des différents déchets de chantier et les méthodes qui sont employées pour ne pas
mélanger les différents déchets,

- En cas de plate-forme de tri nécessitant un premier transport depuis le chantier, 'entrepreneur précise
les méthodes et moyens employés ainsi que la localisation de I'installation,

- Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels sont
acheminés les différents déchets a évacuer, en fonction de leur typologie et en accord avec le centre
de stockage ou de regroupement,

- Les moyens de contrdle, de suivi et de tracgabilité qui sont mis en ceuvre pendant les travaux,

- L’information du maitre d’ceuvre en phase travaux quant a la nature des déchets et aux conditions de
dépbt envisagées sur le chantier,

- Les moyens matériels et humains mis en ceuvre pour assurer la gestion des déchets,

- La mise en zone de dépbt autorisée des déblais inertes en provenance du chantier et non
réutilisables sur le site.

1.1.5. Prévision du nombre d’entreprises et de leur(s) sous-traitant(s)

Nombre d'entreprises intervenantes (estimation) : le chantier est découpé en deux macro-lots :
Macro lot 1 : Stockage - relevage
Macro lot 2 : décantation lamellaire

1.1.6. Prévision des effectifs sur le chantier
Effectif prévisible du personnel de chantier (estimation) : 20 a 25 personnes environ sur le site

1.2. Présentation des intervenants

Activité Entreprise Adresse Meédia diffusion Interlocuteur

| STE EQUIPEMENTDE 40 RUE JAMES WATT 0631591507
LA TOURAINE 37206 TOURS CEDEX 3  dubreuil@set.fr

Direction Régionale Quest '
8 Avenue des

Thebaudieres — CS 20232 | | | ELOER@arteliagr | Ronan LE LOER

oup.com

Mthrise d'ouvrage VValérie DUBREUIL

Maitrise d'ceuvre ARTELIA

44815 SAINT HERBLAIN
CEDEX

3.2.7. Réseaux provisoires du chantier (hors base-vie)

Le chantier est décomposé en plusieurs tranches distincts qui nécessitent a chaque fois une installation
particuliére :

-Installation électrique spécifique a la zone, cette installation électrique comprend I'alimentation de la
grue, les coffrets de distributions électrique avec au minimum, un coffret en tenant compte d’une
distance max de 25 m entre les coffrets.

-Le titulaire prévoit la mise en place d’'un dispositif d’éclairage provisoire fixe, afin d’assurer un niveau
d’éclairement suffisant des aires de stationnement et des voiries, et des circulations piétonnes de
chacune de ses zones d’installations de chantiers et de leurs locaux a I'usage du personnel.

-1l est précisé que I'éclairage d’appoint des postes de travail (niveau d’éclairement : 200 lux) reste a la

charge de chaque entreprise.
En application du Code du Travail, sont obligatoirement éclairés :
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- Les cheminements et zones de circulations extérieures,
- Les zones de stockage,
- Les escaliers.

-En cas de travaux de nuit sur le chantier, le titulaire doit également éclairer les points dangereux sur
les pistes de chantier.

Il est rappelé que les installations provisoires d’éclairage doivent étre congues pour assurer en tout
point les niveaux d’éclairement minimaux suivants :

- 10 lux : dans les zones et voies de circulations extérieures,

- 20 lux : dans les aires de chargement et de déchargement,

- 40 lux : dans les zones et voies de circulations intérieures,

- 60 lux : dans les escaliers et zones de stockage et d’entreposage,

- 120 lux : dans les locaux de chantier

ELECTRICITE DE CHANTIER

Le titulaire du lot N°1 prend a sa charge la mise en ceuvre et la maintenance de toute I'alimentation
électrique de ses installations de chantier, ainsi que tous les frais relatifs a leur vérification par un
organisme habilité.

A cette fin, il entreprend toutes les démarches administratives nécessaires.

Les prescriptions ci-aprés sont scrupuleusement respectées :

- chaque installation électrique des « installations de chantier », fait I'objet d’un contrdle lors de la mise
en service. Ces installations sont ensuite vérifiées selon la périodicité réglementaire de 1 an, établie
par I'arrété du 10 octobre 2000 (modificatif de I'arrété du 20 décembre 1998), lors du démontage de la
grue, l'installation doit obligatoirement étre revérifiée par un organisme agrée.

- Chaque installation électrique de chantier est conforme aux arrétés susvisés et a la Norme NFC15-
100. De plus, elle est adaptée aux postes de travail en fonction du milieu de travail (ex : travaux en
milieu humide).

- L'utilisation de matériel électrique est limitée a l'intérieur des enceintes conductrices. Ailleurs, une
préférence est donnée au matériel pneumatique ou sur batterie.

- Seules des personnes possédant un titre d’habilitation électrique sont autorisées a travailler sur les
installations et a I'intérieur, conformément a la Norme UTEC 18-510.

- Toutes les piéces nues sous tension sont rendues inaccessibles au personnel non habilité électrique.
- Les habilitations électriques sont tenues sur le chantier a la disposition des organismes de prévention
et du CSPS.

Sont a la charge du titulaire :

- La ligne électrique reliant le point d’alimentation et I'armoire générale de distribution sur le chantier.
- La distribution nécessaire a ses installations (grues, cantonnements, etc.) y compris éclairage des
circulations.

- Fournir, entretenir et alimenter les tableaux de distribution et coffrets prises de courant en nombre
suffisant.

- L’établissement d’'un plan général d’installation électrique y compris canalisations enterrées par
I'entreprise installatrice, lors de la période de préparation du chantier.

- La surveillance et entretien des installations.

Chaque entreprise doit utiliser du matériel conforme a la réglementation et désigner une personne
chargée de son entretien.

Obligation d’utiliser uniquement sur le chantier des rallonges électriques HO7 RNF.

- Les canalisations électriques au sol doivent étre protégées contre les risques de dégradation
meécaniques et étre disposées de maniére a ne pas géner la circulation (véhicules et piétons).

- Les raccordements au réseau électrique (EDF ou autres) des installations de chantier ainsi que tous
les frais correspondants y compris les abonnements et consommations, sont entierement a la charge
des entreprises.

EAU POTABLE
A chaque phase du chantier, I'alimentation en eau doit étre prévu, un point d’eau en extérieur, en pied
de grue et au niveau des bases vie, l'installation provisoire doit suivre 'avancement des travaux.

Tous les locaux réfectoires et sanitaires des installations de chantiers sont alimentés en eau potable.
Chaque fois que cela est techniquement possible cette alimentation est assurée par le raccordement
au réseau de distribution d’eau potable local. Le titulaire informera le CSPS des dispositions retenues
pour I'alimentation en eau potable de ses chantiers. Il est rappelé que chaque employeur doit assurer
la distribution journaliére d’au moins trois litres d’eau potable fraiche destinée a la boisson a chacun
de ses salariés employés sur le chantier.

EAUX USEES

Les locaux d’hygiéne du personnel sont raccordés au réseau local d’assainissement des eaux usées.
Lorsque I'éloignement des chantiers ou qu’une difficulté technique particuliére le justifie, le titulaire,
prévoit I'utilisation d’'un dispositif a fonctionnement autonome, ou d’un systéeme d’épandage dans le
respect des éventuelles réglementations en vigueur sur la zone considérée.

3.2.8. Cantonnements et entretien

Installés pendant la période de préparation
Maintenus en place et entretenus pendant toute la durée du chantier par I'entreprise du lot N°1.

Installés pendant la période de préparation

Maintenus en place et entretenus pendant toute la durée du chantier par I'entreprise du lot N°1.

- les bungalows composant les salles de réunions (1 salle de réunion de 30 m?).

Ces locaux seront meublés, chauffés, rafraichis et éclairés. Une boite de secours avec le matériel
nécessaire y seront installés.

Les frais d’installations, de location et de repliement en fin de chantier sont a la charge du lot N°1.
Les frais d’entretien, de chauffage, de consommation seront imputés au compte prorata.

Base vie compagnons :

La base vie comprend :

- Les vestiaires, réfectoires et sanitaires.

Elle sera évolutive, en fonction des prévisions d’arrivée des effectifs.
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Une zone de parking est prévue en anticipation et sera aménagée par I'entreprise ainsi que les
cheminements piétons entre les bungalows et les différentes zones chantier.

Le titulaire du lot doit dés le début de ses travaux assurer la mise en ceuvre, I'entretien et la
maintenance des sanitaires, vestiaires et réfectoires conformes aux prescriptions réglementaires en
fonction des effectifs de personnel présents sur le chantier, y compris le personnel des sous-traitants.
Le titulaire assure aussi les fournitures, en tant que besoin, et les consommables tels que savons,
essuie mains, papier toilette, ...

Quelle que soit leur nature, les locaux provisoires de chantier sont implantés et aménagés pour
permettre un accés aisé et sécurisé depuis les aires de stationnement ou cheminements
correspondants, notamment vis a vis des circulations de véhicules ou engins sur les pistes
environnantes.

Ces locaux sont équipés de lave-bottes en nombre suffisant et judicieusement répartis.
Les dispositions prévues sont précisément décrites dans le PPSPS du titulaire.

Les dimensions et équipements des installations sont déterminés en fonction des besoins réels des
entreprises en respect des précisions ci-apres :

- vestiaires : 0,8 m2/salarié (*)

- réfectoires : 1,5 m2/salarié

-WC : 1 pour 20 salariés (*)

- urinoirs : 1 pour 20 salariés

- lavabos : 1 pour 5 salariés (*)

- douches : 1 pour 10 salariés (*)

Nota : (*) équipements séparés en cas de personnel féminin sur le chantier.

Les blocs réfectoires sont munis de I'équipement nécessaire a la conservation et au réchauffement
des plats ainsi qu’au lavage de la vaisselle.

Les blocs réfectoires, les lavabos et les douches sont équipés en eau chaude et froide.

L’ensemble des installations devra et pourvu d’'un moyen de chauffage et est nettoyé quotidiennement.
Des passages couverts sont aménagés entre les différents locaux d’accueil du personnel.

Les passages entre installations et véhicules sont aménagés hors eau et boues.

Des extincteurs adaptés sont mis en place (et vérifiés périodiquement) en nombre suffisant sur le site.

HEBERGEMENT

Durant la réalisation des travaux I'hébergement des travailleurs sur chantier est interdit.

3.3. Nettoyages (hors cantonnement)

Régles générales applicables a chaque entreprise :

Chaque entreprise devra évacuer ses propres déchets, gravois et emballages, depuis la zone de travail
jusqu’aux bennes mises a disposition par le gros ceuvre (compte prorata).

3 types de nettoyage sont a distinguer :

- 1er type : le nettoyage journalier par chaque entreprise :

En application du code du travail, chaque entreprise devra continuellement tenir propre les zones de
travail, et devra en conséquence, évacuer ses propres gravois et déchets dans les bennes ou

containers. Les emballages, cartons, voiles polyane etc...., devront systématiquement étre évacués
tous les soirs.

Ce nettoyage sera réalisé journellement par chaque entreprise dans la zone ou elle intervient. En cas
de défaillance constatée, le Maitre d’oeuvre d’exécution donnera ordre a I'entreprise de Gros ceuvre
d’effectuer le travail en lieu et place de I'entreprise et a sa charge.

- 2éme type : le nettoyage général du chantier :

C’est un nettoyage au moins hebdomadaire a la charge de chacun des lots. Il sera réalisé dans chaque
zone pendant toute la durée du chantier. En cas de défaillance d’'une entreprise, un ordre d’exécution

sera donné par le Maitre d’ceuvre d’exécution, aprés contréle, pour que le titulaire du lot Gros ceuvre
(s’il est encore présent) ou une entreprise spécialisée exécute ces travaux a ses frais.

- 3éme type : nettoyage final :
Pour mémoire (voir pieces générales)
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