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1 OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 OBJET DU MARCHE — DOMICILE DU TITULAIRE
Les prestations du présent marché ont pour objet : RECALIBRAGE DU RUISSEAU LE BELIEU ET
CONSTRUCTION D'UN OUVRAGE D'ART.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particuliéres.

Conformément a l'article 3.1 du CCAG travaux, et sauf indication contraire émanant du titulaire, ce
dernier est réputé faire élection de domicile a I'adresse mentionnée dans l'article « contractant »
de l'acte d’engagement ou, a défaut, a son sieége social.

Lieu d’exécution des prestations : commune de Gassin (chemin du Bourian).

1.2 MAITRISE D'CEUVRE

Les fonctions de maitre d'ceuvre, externes au pouvoir adjudicateur, sont assurées par :
Cabinet MERLIN - Agence de TOULON

La mission confiée au maitre d’ceuvre comporte les éléments normalisés suivants dont le détail figure
dans le décret 93-1268 du 29/11/1993 et dans l'arrété du 21/12/1993 :

« AVP: études d’avant-projet ;

+ PRO : études de projet ;

« ACT : assistance a la passation des contrats de travaux ;
» VISA : visa des études d’exécution ;

« DET : direction de I'exécution des travaux ;

+ AOR : assistance aux opérations de réception.

1.3 HYGIENE ET SECURITE
La nature et I'étendue des obligations qui incombent a I'Entrepreneur en application des dispositions
du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du Coordonnateur Sécurité

L'opération, objet du présent dossier, est soumise aux dispositions de la loi n°93-1418 du 31
décembre 1993 et des textes pris pour son application.

Les prestations, objet du présent marché, relévent de la Catégorie 2 au sens du Code du Travail (loi
n° 93 - 1418 du 31 Décembre 1993).

La coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs en phase de
conception est confiée a :

Non désignée

La coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs en phase de
réalisation est confiée a :

Non désignée
Cette personne est désignée dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur S.P.S.".

1.4 ETUDES D'EXECUTION
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Les études d’exécution sont réalisées en totalité par I'entrepreneur.

Les études de synthése sont exécutées en totalité par les soins de I'entrepreneur titulaire.

1.5 UNITE MONETAIRE

La monnaie de compte du marché est I'euro. Toutes les pieces relatives a la déclaration et aux
paiements des sous-traitants, transmises par le titulaire au maitre d'ouvrage, doivent étre établies
dans cette méme monnaie de compte : I'euro.

1.6 DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS D’INTERVENANTS
ETRANGERS

Les correspondances relatives au marché et a son exécution sont rédigées en francais.

Les prestations concernant des travaux immobiliers situés en France sont soumises a la TVA francaise
et au respect des regles de facturation définies notamment aux articles 289, 289bis et 242 nonies A
de I'annexe II du Code Général des Impots.

Les intervenants étrangers établis dans un Etat membre de I'Union Européenne (U.E.), ne disposant
pas d'établissement en France s'engagent, a la demande du maitre d’Ouvrage, a conclure une
convention écrite dérogeant aux régles d'auto liquidation et précisant les modalités de déclaration et
d’acquittement pour leur compte par un représentant fiscal, de la TVA grevant leurs prestations.

Les intervenants étrangers établis dans un Etat hors Union Européenne (U.E.) et ne disposant pas
d’établissement en France, s'engagent a effectuer les démarches nécessaires pour désigner un
représentant fiscal assurant pour leur compte, les obligations de déclarations et d’acquittement de la
TVA grevant leurs prestations.

Dans tous les cas, le représentant fiscal désigné doit disposer d'un numéro d'identification a la TVA
francaise.

Quelle que soit la nationalité des intervenants, le droit frangais est seul applicable pour I'exécution du
présent marché.

Toutes les demandes de paiement doivent étre libellées en Euro.

Le prix libellé dans le marché reste inchangé en cas de variation de change.

1.7 APPLICATION DES ARTICLES D.8222-5 OU D.8222-7 ET
D.8222-8 DU CODE DU TRAVAIL

En application des articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail, le ou les titulaires du
marché produisent, tous les six mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché, les documents
suivants :

- les documents et attestations sur I'honneur datant de moins de 6 mois, visés a l'article D
8222-5 du code du travail (si I'Entrepreneur est établi en France) ou a l'article D 8222-7 du
code du travail (si I'Entrepreneur est établi a I'étranger).

Le détail de ces documents et attestations ainsi que les modeles correspondant figurent dans
I'imprimé DC6 téléchargeable sur le site www.colloc.minefi.gouv.fr.

- la liste nominative des salariés étrangers employés sur le territoire national pour I'exécution
du marché, conformément aux articles L 8254-1 et D 8254-2 du code du travail.

Cette liste précise, pour chaque salarié¢, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d’ordre du titre valant autorisation de séjour.

En cas de non remise des documents susmentionnés par le titulaire, et aprés mise en demeure restée
infructueuse, le marché peut étre résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a
indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques, lorsqu’il a
contrevenu a l'article D.8222-5 ou D.8222-7 du code du travail. La mise en demeure est notifiée par
écrit et assortie d’un délai de un mois.
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1.8 PROTECTION DE LA MAIN-D'GCEUVRE ET CONDITIONS DE
TRAVAIL

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements, relatifs a la
protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays, ou cette main-d‘ceuvre est
employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de
I'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et
reglements du pays ol cette main-d‘ceuvre est employée.

1l doit étre en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie
des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur en fournissant une attestation sur
I'honneur garantissant que le pays ol la main d'ceuvre est employée, a intégré les huit conventions,
ou, a défaut, une attestation sur I'honneur du candidat s'engageant a respecter les huit conventions
pour cette dite main d’ceuvre.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

1.9 DOCUMENTS FOURNIS PAR LE TITULAIRE

Conformément aux articles 29.1 et 40 du CCAG Travaux, tous les documents transmis pendant et
apres l'exécution du marché, s'ils sont transmis sous forme papier, doivent étre fournis au maitre
d'ceuvre en trois exemplaires, dont un sur support en permettant la reproduction, sauf pour les
documents photographiques.

1.10 FORME DES NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS

La notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir adjudicateur qui font courir un
délai est faite :
- soit directement au titulaire, ou a son représentant dliment qualifié, contre récépissé.

- soit par tout autre moyen permettant d'attester la date et I'neure de réception de la décision
ou de l'information.

Cette notification peut étre faite a I'adresse du titulaire mentionnée dans I’Acte d’engagement ou, a
défaut, au siége social du titulaire.

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour I'ensemble du groupement.

2 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

L'ordre de priorité des piéces implique qu'en cas d'omission, imprécision ou contradiction, susceptible
de donner lieu a interprétation litigieuse, seront prises en considération et seront donc applicables les
dispositions correspondantes figurant dans la piéce citée prioritairement a celle en litige.

Cette disposition, consécutive a l'ordre de priorité des pieces du marché, est d'application générale,
sauf dans les cas suivants :

- lorsqu'une indication est manifestement erronée, suite par exemple a une erreur de frappe ou
d'impression, et aboutirait a une réalisation aberrante ; l'indication qui apparait comme la plus
logique sera alors d'application, méme si elle figure dans une piéce de moindre priorité ;

- en cas d'accord intervenu entre le Maitre d’Ouvrage et I'Entrepreneur.

En outre, les mesures arrétées dans le PGC pour prévenir les risques en matiére de sécurité des

personnes liés a la co-activité prévalent sur les dispositions contraires figurant au CCTP.
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2.1 PIECES PARTICULIERES
Par dérogation ou en complément de Iarticle 4.1 du CCAG Travaux, les piéces contractuelles prévalent
dans l'ordre ci-aprés :

« L'acte d’engagement et ses annexes éventuelles, dans leur version résultant des derniéres
modifications éventuelles, opérées par avenant,

a l'exception des annexes qui seraient expressément identifiées comme n‘ayant pas valeur
contractuelle.

+ Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses annexes éventuelles

+ Les documents en matiere de sécurité et de protection de la Santé élaborés par le
Coordonnateur Sécurité en application des dispositions de la loi 93-1418 du 31 Décembre 1993
modifiée.

» Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes éventuelles.

+ Les éventuels mémoires explicatifs et justificatifs du projet, les descriptifs, notes de calcul,
joints.

+ La décomposition du prix global forfaitaire.

NB : Les quantités figurant éventuellement dans les piéces particulieres et la DPGF n‘ont qu’une
valeur indicative.

2.2 PIECES GENERALES

+ Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés publics de
travaux, approuvé par l'arrété du 8 septembre 2009 modifié.

» Les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés
publics de travaux.

» Les normes francaises définies par I'UTE (pour I'électricité) et par I'AFNOR (pour les autres
domaines) en application de la réglementation européenne existante.

En I'absence de normes européennes existantes, les normes applicables sont les normes francaises
homologuées ou toute(s) autre(s) norme(s) étrangére(s) reconnue(s) équivalente(s).

A I'exception des normes qui sont applicables dans les conditions définies a l'article 23.1 du CCAG, les
autres documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix,
tels que ce mois est défini a I'article « Mois d’établissement des prix du marché ».

NB : En cas de modification de I'une de ces pieces de référence générale, entre le mois
d'établissement des prix et le mois d’exécution des prestations, |'Entrepreneur en informe, par
écrit, et dans les plus courts délais, le Maitre d‘Ouvrage en lui précisant, le cas échéant, les
incidences de ces modifications sur les conditions d’exécution du marché.

Au vu des informations fournies par I'Entrepreneur, le Maitre d’Ouvrage décide d'appliquer ou
non les nouvelles piéces. Sa décision est alors notifiée a I'Entrepreneur.

3 PRIX - VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT
DES COMPTES

3.1 REPARTITION DES PAIEMENTS

L'acte d'engagement et ses annexes indiquent ce qui doit étre réglé respectivement a I'Entrepreneur
et aux sous-traitants.

3.2 MODALITES D’ETABLISSEMENT DES PRIX
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Les prix du marché sont hors T.V.A.
Ils sont par ailleurs étabilis :
- En tenant compte des dépenses liées aux piquetages nécessaires a la réalisation des ouvrages

- en tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant le tri, I'évacuation
et I'élimination des déchets conformément a la Iégislation en vigueur.

- En tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la
protection de la santé (S.P.S.), de la notification du marché a la fin du délai de garantie de
parfait achévement

- En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomeénes
naturels indiqués ci-aprés :

«  Nombre de jours de gel a -10° entre 7 heures et 20 heures constaté pendant la période
correspondant a la durée totale du chantier dans le poste météorologique le plus proche
et qui a été atteint au moins deux fois dans ce poste pendant la méme période au cours
des trente années précédant la consultation.

« La hauteur cumulée des précipitations mesurée pendant la période correspondant a la
durée totale du chantier dans le poste météorologique le plus proche et qui a été atteinte
au moins deux fois dans ce poste pendant la méme période au cours des trente années
précédant la consultation.

« La hauteur cumulée des couches de neige pendant la période correspondant a la durée
totale du chantier dans le poste météorologique le plus proche et qui a été atteinte au
moins deux fois dans ce poste pendant la méme période au cours des trente années
précédant la consultation.

»  Poste météorologique de référence : Cogolin
Les stipulations types sont complétées par les spécificités suivantes :

- Lorsque le débit du Bélieu est important et ne peut étre dévoiyé les jours sont considérés
comme jour d'intempérie.

- En tenant compte des sujétions qu’est susceptible d’entrainer I'exécution simultanée des
ouvrages ci-apreés extérieurs au présent marché : Le devoiement des réseaux effectué par les
concessionnaires

En cas de groupement d'entrepreneurs, les prix sont également réputés couvrir les frais de
représentation et de coordination du mandataire.

3.3 FORME DES PRIX DES PRESTATIONS DU MARCHE

Les travaux faisant I'objet du marché sont réglés par application d'un prix global et forfaitaire.

3.4 DECOMPOSITION OU SOUS DETAIL SUPPLEMENTAIRE

Une décomposition du prix global et forfaitaire pourra étre demandée en cours d’exécution du marché
dans les conditions prévues par l'article 10.3 du CCAG Travaux.

3.5 MODALITES DU REGLEMENT DES COMPTES DU MARCHE

Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :

- Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de I'article 13.1 et 13.2 du
CCAG Travaux.

- La demande de paiement finale, I'établissement du décompte général et le paiement du solde
sont réalisés suivant les dispositions des articles 13.3 et 13.4 du CCAG Travaux.

3.6 VARIATION DE PRIX

Cahier des Clauses Administratives Particuliéres Page 8 sur 22



Dossier : 01

Les prix du marché sont fermes actualisables selon les modalités définies ci-apreés :

3.6.1 Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
Septembre 2013.

Ce mois est appelé "mois zéro".

3.6.2 Modalités d’actualisation des prix

Le coefficient d’actualisation C est donné par la formule suivante :
\Formule 1, Cn=0,200 + 0,800*( In / Io )

- Ou Io et In sont les valeurs de l'index I respectivement au mois zéro et au mois (d-3), sous
réserve que le mois "d" du début d'exécution des travaux soit postérieur de plus de 3 mois au
mois zéro.

- EtouI = 1,00*TP02.

chaque valeur d'index au mois n étant rapportée a la valeur de ce méme index au mois zéro.

Le coefficient Cn est appliqué au prix global forfaitaire.

Les valeurs des index sont publiées auprés des organismes suivants :

Le moniteur.

Conformément a l'article 11.4 du CCAG — Travauy, le coefficient d’actualisation est arrondi au millieme
supérieur de la maniére suivante :

_ i P r i r Y , i i\ i l,
si la 4°™ décimale est égale a 0, le millieme est inchangé

- si la 4éme décimale est supérieure a 0, le millieme est augmenté d’une unité.

3.6.3 Actualisation provisoire

Lorsqu'une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre actualisation avant l'actualisation définitive, laquelle
intervient sur le premier acompte suivant la parution de I'index correspondant.

Le calcul de I'actualisation provisoire est effectué en prenant en compte la valeur définitive publiée des
index a la date a laquelle le maitre d’oeuvre procede a la vérification de la demande de paiement,
pour établir le décompte mensuel.

3.6.4 Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la
date du fait générateur de la T.V.A.

3.6.5 Modalités de variation des primes, pénalités et retenues

Par dérogation a l'article 20 du CCAG Travaux, la variation n’est pas appliquée aux primes, pénalités et
retenues.

3.7 PAIEMENT DES COTRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS

3.7.1 Cotraitants
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En cas de groupement d’entreprises, la signature de la situation de travaux par le mandataire vaut
acceptation du montant d'acompte ou de solde a payer par le pouvoir adjudicateur au groupement ou,
le cas échéant, a chacun des membres du groupement si le contrat définit des modalités de
répartition des paiements entre eux.

Dans tous les cas, le pouvoir adjudicateur se trouve libéré de toute obligation du fait des paiements
effectués sur le(s) compte(s) désigné(s) et a concurrence des montants précisés dans l'acte
d’engagement, les entrepreneurs faisant leur affaire de toute contestation sur les modalités de
répartition entre eux des sommes percues au titre du contrat.

3.7.2 Sous-traitants

Sous-traitants directs de I'Entrepreneur

Aprés acceptation et agrément de leurs conditions de paiement et sous réserve que le montant des
prestations dues a chacun des sous-traitants soit supérieur au seuil défini a I'Article 6 du titre II de la
loi n°® 75-1334 du 31 Décembre 1975, la procédure de paiement direct devra étre mise en oceuvre.

A cet effet 'Entrepreneur veille a ce que chaque sous-traitant adresse simultanément sa demande de
paiement au pouvoir adjudicateur conformément aux dispositions de l'article 116 du Code des
marchés publics.

Dans les 15 jours de la signature de I'accusé de réception de chaque demande de paiement de sous
traitant, I'Entrepreneur doit notifier son accord ou son refus de paiement au sous traitant et au
pouvoir adjudicateur.

L’Entrepreneur établit une attestation pour chaque sous-traitant dont le paiement est accepté. Cette
attestation jointe en double exemplaire a la situation de travaux est signée par I'Entrepreneur et
indique la somme a régler par le pouvoir adjudicateur au sous-traitant concerné.

Cette attestation fait apparaitre distinctement les sommes a payer au titre d’une éventuelle révision ou
actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance ainsi que, le cas échéant, les sommes a
payer au titre de chacune des tranches de travaux.

Si l'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit
signer également |'attestation.

Ces attestations valent, pour chacun desdits sous-traitants, acceptation du montant d'acompte ou du
solde a Iui payer directement, déterminé a partir de la partie de décompte qui lui est assignée.

Le pouvoir adjudicateur se trouve libéré de toute obligation du fait des paiements effectués dans les
conditions précitées, I'Entrepreneur et ses sous-traitants faisant leur affaire de toutes contestations
éventuelles sur les modalités définitives de répartition entre eux des sommes pergues au titre du
contrat.

Sous-traitants de sous-traltants

Ne pouvant bénéficier de la procédure de paiement direct précitée, ils bénéficient des garanties de
paiement définies par la loi du 31/12/1975 modifiée (article 6).

L’Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour obtenir auprés de ses propres
sous-traitants les justificatifs de délivrance de ces garanties de paiement (copie du contrat de caution
ou de délégation de paiement).

Ces justificatifs devront étre produits au pouvoir adjudicateur a sa demande.

3.7.3 Désignation des sous-traitants en cours de marché
Elle est subordonnée impérativement quel que soit le rang du sous-traitant désigné, a l'acceptation et
a 'agrément de ses conditions de paiement par le Maitre d’Ouvrage.

Pour les sous-traitants désignés en cours d'exécution des prestations, I'acceptation des sous-traitants
et de leurs conditions de paiement est constatée par un acte spécial (formulaire DC4).

L'entrepreneur désirant recourir a la sous-traitance doit produire a l'appui de chaque demande
d'acceptation et d'agrément des conditions de paiement les piéces suivantes :
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- déclaration sur I'nonneur du sous-traitant indiquant qu'il ne se trouve dans aucun des cas
d'exclusion visés par l'article 38 de I'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et de l'article 29
de la loi n°® 2005-102 du 11 février 2005 pour I'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées

— attestations d'assurances

Par ailleurs, afin de justifier des capacités techniques et financieres du sous-traitant, cet acte spécial
devra étre accompagné des pieces suivantes :

Pour les sous-traitants a paiement direct dont la désignation intervient en cours d’exécution du
marché et pour ceux déja désignés dont le montant des prestations sous-traitées augmente en cours
d’exécution du marché, I'entrepreneur devra en outre :

- préciser, le cas échéant, la fraction du marché (tranche, lot, ...), sur laquelle le sous traitant
est appelé a intervenir et le montant correspondant ;

- renseigner la rubrique G (exemplaire unique du titulaire) du modéle d’acte spécial mentionné
ci-dessus ;

L'accord du Maitre d'ouvrage sur la sous-traitance sera accordé sur la base :

- des références présentées par le sous-traitant pour des prestations de nature et d'importance
similaires a celles pour lesquelles il est pressenti,

- -de la qualité des matériels et équipements dont la mise en ceuvre est prévue et de leur
comptabilité avec les équipements et matériels existants, le cas échéant,

- de sa capacité a communiquer en langue francaise.

L'Entrepreneur s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des dispositions de la loi n°® 75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, y compris
pour les sous-traitants étrangers.

1l s'assure également que ses sous-traitants satisfassent aux obligations définies aux articles L 5212-1
aL5212-4; L 5212-9 a L 5212-11 ; L 5214-1 et R 5213-39 du code du travail concernant I'emploi de
travailleurs handicapés.

3.8 DELAI DE PAIEMENT

3.8.1 Modalités générales

Les sommes dues a I'Entrepreneur titulaire ainsi qu'a ses sous-traitants a paiement direct en exécution
du présent marché sont réglées dans un délai global de paiement de 30 jours.

Conformément aux dispositions des décrets 2002-232 du 21 février 2002 :

- Le mandatement par le pouvoir adjudicateur des sommes dues est effectué dans le délai
arrété d'un commun accord entre le pouvoir adjudicateur et le comptable public ou, a défaut,
dans un délai qui tient compte du temps imparti au Maitre d'ceuvre et au comptable public
pour assurer leurs missions respectives, afin de garantir des paiements dans le délai global
précité.

- La suspension du délai de paiement avant mandatement n'appartient qu'au pouvoir
adjudicateur.

3.8.2 Point de départ du délai de paiement

Le délai global de paiement a pour point de départ :
- Pour l'avance, la date de réception de la garantie a premiére demande ;

- Pour les acomptes dus a I'Entrepreneur titulaire et les paiements dus aux sous-traitants a
paiement direct, la date de réception par le Maitre d'ceuvre des projets de décompte et des
pieces annexées, qui doivent Iui étre adressés par tous moyens permettant d'attester une
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date certaine de leur réception.

Cette date est mentionnée par le Maitre d'ceuvre sur les certificats pour paiement transmis au
pouvoir adjudicateur.

Au cas particulier visé a l'article 116 du Code des Marchés Publics, le point de départ du délai
de paiement du sous-traitant correspond a la date certaine de réception de sa demande par le
Maitre d'ceuvre.

- Pour le solde, la date de réception du décompte général définitif par le pouvoir adjudicateur.

A défaut de toute transmission, dans un délai de 45 jours, du Décompte Général et Définitif
revétu de sa signature ou des motifs de refus de sa signature, 'Entrepreneur est réputé avoir
accepté le Décompte Général et Définitif, sa date d’'acceptation correspondant alors au 1* jour
suivant le terme de ce délai.

3.8.3 Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans le délai global précisé ci-dessus fait courir de plein droit des intéréts
moratoires selon les modalités définies dans le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 modifié.

Le taux de ces intéréts moratoires est égal au taux d'intérét de la principale facilité de refinancement
appliquée par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement principale la plus
récente effectuée avant le premier jour du calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 7 points.

3.8.4 Adresse ou les demandes de paiement doivent s’effectuer

Les demandes de paiement devront s'effectuer a |'adresse suivante :
Cabinet MERLIN - Agence de TOULON
avenue de Rome - VALPARC II

83500 LA SEYNE SUR MER
Téléphone : 04 94 10 48 90
Télécopie : 04 94 10 48 99

4 RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur chaque acompte par le comptable assignataire des
paiements. Elle est calculée sur le montant T.T.C., hors variations, des travaux ou prestations réglés
par 'acompte.

La retenue de garantie peut étre remplacée par une garantie a premiere demande ou avec l'accord de
la personne responsable du marché, par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions
prévues a l'article 102 du Code des Marchés Publics. La garantie a premiére demande ou, le cas
échéant, la caution personnelle et solidaire, est constituée pour un montant équivalent a celui de la
retenue de garantie.

Cette garantie ou cette caution doit étre constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle
I'Entrepreneur remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, faute de quoi la
fraction de la retenue de garantie correspondant a I'acompte sera prélevée.

L'Entrepreneur conserve toutefois la possibilité en cours d'exécution du marché de substituer a la
retenue de garantie une garantie a premiére demande ou, si le Maitre d'ouvrage y consent, une
caution personnelle et solidaire.

La garantie de substitution doit étre constituée pour le montant total du marché, les montants déja

Cahier des Clauses Administratives Particuliéres Page 12 sur 22



Dossier : 01

prélevés au titre de la retenue de garantie étant reversés a |'Entrepreneur apres constitution de cette
garantie.

La retenue de garantie est remboursée, ou la garantie a premiére demande ou la caution est libérée
dans le délai de 1 mois qui suit I'expiration du délai de garantie si le Maitre d'Ouvrage n'a pas, avant
I'expiration de ce délai, notifié, par lettre recommandée a I'Entrepreneur ou a I'établissement ayant
accordé sa caution ou sa garantie a premiére demeure, des réserves concernant les ouvrages a
exécuter ou si des réserves ont été émises et levées en totalité avant I'expiration du délai de garantie.

Dans le cas contraire, la retenue de garantie est remboursée, ou la garantie a premiére demande ou
la caution est libérée dans le délai de 1 mois qui suit la date de levée de ces réserves.

Les frais d'établissement de la garantie a premiére demande ou, le cas échéant, la caution sont a la
charge de I'Entrepreneur.

5 AVANCE

Sous réserve des conditions prévues a l'article 87.1 du code des marchés publics, une avance est
versée au titulaire sauf indication contraire portée dans I'acte d’engagement.

Le montant de I'avance est fixé, sous réserve des dispositions de l'article 115.2 du Code des Marchés
Publics, a 5 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché si la durée du marché est
inférieure ou égale a douze mois.

Si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est égale a 5 % d’une somme égale a douze fois
le montant initial du marché divisé par la durée du marché exprimée en mois.

Le versement de cette avance est toutefois conditionné a la constitution préalable d’'une garantie a
premiére demande a concurrence de 100 % du montant de I'avance conformément aux dispositions
de I'article 89 du code des marchés publics.

Une avance peut étre également versée sur leur demande a chacun des sous-traitants dont la part de
prestations a exécuter dépasse le seuil de 50.000 Euros HT et le délai d'exécution est supérieur a
deux mois.

Le montant de cette avance, ses modalités de versement et de remboursement sont identiques a ceux
énoncés ci-avant pour le titulaire du marché. Ce montant ne peut pas étre modifié par avenant.

Ce montant n’est pas soumis a variation des prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées, qui figure
dans un décompte mensuel, atteint 65 % du montant initial du marché.

Le remboursement doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Le remboursement
s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d’acomptes ou de
solde.

6 DELAIS D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

Les stipulations relatives aux délais d'exécution sont définies a I'acte d’engagement.

6.1 PROLONGATION DES DELAIS D'EXECUTION

Lorsqu'un changement de la masse de travaux ou une modification de l'importance de certaines
natures d'ouvrages, une substitution a des ouvrages initialement prévus d'ouvrages différents, une
rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier, un ajournement de travaux décidé par le
représentant du pouvoir adjudicateur ou encore un retard dans I'exécution d'opérations préliminaires
qui sont a la charge du maitre de I'ouvrage ou de travaux préalables qui font I'objet d'un autre
marché, les dispositions de I'article 19.2 du CCAG Travaux sont seules applicables.

Conformément au premier alinéa de l'article 19.2.3 du CCAG Travaux, dans le cas d'intempéries au
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sens des dispositions Iégislatives ou réglementaires en vigueur, entrainant un arrét de travail sur les
chantiers, les délais d’exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée a
I'entrepreneur par un ordre de service qui en précise la durée, laquelle est égale au nombre de
journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrété du fait des intempéries
conformément aux dites dispositions en défalquant le nombre de journées d’intempéries prévisibles
fixé a 5 jour(s).

En vue de I'application éventuelle de I'article 19.2.3 alinéa 3 du CCAG Travaux et pour autant qu'il y
ait entrave a I'exécution des travaux, le ou les délais d’exécution seront prolongés d’'un nombre de
jour égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels ci-aprés dépassera les
intensités et durées limites suivantes :

Nature du phénoméne Intensité et unité Durée
débit important du Bélieu debit > 200m3/h 1h

Lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels : Pont du Bourrian.

6.2 PENALITES ET PRIMES

Conformément a I'article 20.4 du CCAG Travaux, le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant
total ne dépasse pas 1 000 euros HT pour I'ensemble du marché.

6.2.1 Pénalités pour retard dans I'exécution

Par dérogation aux dispositions de l'article 20.1 du CCAG Travaux, en cas de retard dans |'exécution
des travauy, il est appliqué une pénalité journaliére de 500 €.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maitre d'ceuvre.

7 PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

7.1 EQUIVALENCE DES NORMES ET MARQUES DE
CERTIFICATION

Les normes applicables pour I'exécution du présent marché sont précisées en annexe du CCTG et le
cas échéant dans le CCTP.

Pour apprécier I'équivalence a une norme ou a une marque de qualité, I'Entrepreneur devra apporter
tous les éléments de preuve de la conformité des matériaux et des fournitures proposés, aux
exigences définies par les normes et marques de qualité référencées dans le marché.

L'équivalence sera appréciée alors dans les conditions fixées par la recommandation n°® T1-99
« Recommandation relative a I'utilisation des normes et des certifications dans les spécifications et a
I'appréciation des équivalences » publiée sous I'égide du Ministére de I'’économie et des finances.

En complément a l'article 23 du CCAG, toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer
la clause d'équivalence doit étre présentée au pouvoir adjudicateur avec tous les documents
justificatifs au moins un mois avant tout acte qui pourrait constituer un début d’approvisionnement.

En particulier, tout produit livré sur le chantier et pour lequel la clause serait invoquée sans respecter
le délai précité est réputé avoir été livré en contradiction avec les clauses du marché et doit donc étre
immédiatement retiré, sans préjudice des frais direct ou indirect de retard ou d'arrét de chantier.

Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour accepter ou refuser le produit
proposé.
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7.2 PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le choix des matériels, matériaux et produits de base a installer est laissé a linitiative de
I'Entrepreneur dans le strict respect des directives du C.C.T.P. du marché, des dispositions de la
directive 89/106/CE et des textes réglementaires pris pour son application.

Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres fixe la provenance de ceux des matériaux, produits ou
composants de construction dont le choix n‘est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les
pieces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pieces.

Dans tous les cas ol un marquage CE est requis, I'Entrepreneur doit s'assurer que ses fournisseurs et
sous-traitants respectent les procédures d‘attestation de conformité nécessaires a la délivrance du
marquage CE.

Le pouvoir adjudicateur ne mettra pas a disposition de I'entrepreneur de carrieres ou de lieux
d’emprunt.

7.3 VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX ET
PRODUITS

7.3.1 Généralités

Le pouvoir adjudicateur et le Maitre d’Oeuvre se réservent le droit de surveiller en usine et sur le
chantier ou de faire surveiller par tout mandataire accrédité la bonne exécution des fournitures et leur
conformité aux spécifications du présent marché.

A ce titre I'Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions permettant au(x) représentant(s) du
pouvoir adjudicateur et du Maitre d’Oeuvre d’accéder a tout moment a ses installations ou a celles de
ses fournisseurs et sous traitants.

L'intervention du pouvoir adjudicateur, du Maitre d’‘Oeuvre ou de I'un de leurs représentants ne réduit
pas les obligations et responsabilités de I'Entrepreneur.

7.3.2 Essais et controles en cours de travaux

Les vérifications, essais et épreuves tant qualitatifs que quantitatifs réalisés en usine ou sur chantier,
prévus conformément aux normes en vigueur ou définis dans les CCTP, sont assurés par
I'Entrepreneur, assisté autant que de besoin de laboratoires ou d'organismes agréés.

Dans tous les cas, le Maitre d'ceuvre sera averti de ces contr6les au minimum 15 jours calendaires
avant la réalisation et jugera si sa présence est nécessaire ou pas.

Un proces verbal d’essai sera établi et adressé au Maitre d'ceuvre.

Tous les appareils devant faire I'objet d'un contrGle par un organisme agréé au sens de la
réglementation en vigueur ne pourront étre mis en service avant l'obtention de I'accord de I'organisme
agréé.

7.3.3 Essais et vérifications complémentaires

Le maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par
le marché :

- ¢'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d'un prix de bordereau
ou en dépenses controlées ;

- ¢'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le pouvoir adjudicateur.

7.3.4 Essais et vérifications complémentaires en cas de contestation

Par dérogation aux dispositions de l'article 24-7 du CCAG, les essais et contrdles supplémentaires a
ceux définis dans le marché qui sont demandés par le pouvoir adjudicateur ou par le Maitre d'ceuvre
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avec accord du pouvoir adjudicateur contestant les résultats des essais et contréles définis au marché
sont rémunérés :

- au frais de I'Entrepreneur et déductibles des sommes lui étant dues, si les résultats sont
inférieurs aux garanties souscrites ou mettent en évidence une non-conformité des
prestations de IEntrepreneur. Dans le cas ou [IEntrepreneur est un groupement
d’entrepreneurs, le Mandataire précise la clef de répartition, entre les entrepreneurs, des frais
occasionnés par ces essais. A défaut de précision, ces sommes sont prélevées sur les sommes
dues au Mandataire,

- réglés par le pouvoir adjudicateur, dans le cas contraire.

8 PROPRIETE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE

Le pouvoir adjudicateur garantit le titulaire contre les revendications des tiers concernant les brevets,
licences, dessins et modéles, marques de fabrique ou de commerce dont I'emploi lui est imposé par le
marché.

Il appartient au pouvoir adjudicateur d'obtenir dans ce cas, a ses frais, les cessions, licences ou
autorisations nécessaires.

En dehors du cas prévu au paragraphe précédent, I'entrepreneur garantit le pouvoir adjudicateur et le
maitre d'ceuvre contre les revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessins et
modeles, marques de fabrique ou de commerce employés pour I'exécution du marché.

Il appartient au titulaire d'obtenir dans ce cas, a ses frais, les cessions, licences ou autorisations
nécessaires, le pouvoir adjudicateur ayant le droit, ultérieurement, de procéder ou de faire procéder
par qui bon lui semble a toutes les réparations nécessaires.

9 PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

9.1 IMPLANTATION DES OUVRAGES : PIQUETAGE SPECIAL

Les informations, renseignements, plans ou tout autre document concernant la localisation des
ouvrages enterrés dans l'emprise des travaux doivent étre demandés et obtenus auprés du Maitre
d’Ouvrage ou du Maitre d’'Oeuvre.

Toute information, plan ou document qui seraient donnés a I'Entrepreneur par le Maitre d’Ouvrage ou
le Maitre d’Oeuvre n‘ont qu’une valeur indicative et ne sauraient engager leur responsabilité vis-a-vis
de I'Entrepreneur.

Pour ce faire, il doit obligatoirement, dans un délai suffisant (10 jours au moins) avant le début des
travaux, prévenir I'exploitant et/ou les concessionnaires des installations et respecter les prescriptions
et réglementations qui lui seraient imposées par celui-ci.

9.2 PERIODE DE PREPARATION — PROGRAMME D’EXECUTION
DES TRAVAUX

Il est fixé une période de préparation. Elle est comprise dans le délai d'exécution.

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG Travaux, sa durée est de 1 mois a compter du début de ce
délai d’exécution.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

- Par le titulaire, établissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme des
études d’exécution, dans le délai de 20 jours a compter du début de cette période.
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- Les travaux ne peuvent pas commencer avant l'obtention du visa du maitre d'ceuvre.

- Par le titulaire, établissement et remise au maitre d'ceuvre, dans les conditions prévues a
I'article Documents nécessaires & ['exécution des ouvrages, des plans d'exécution et
spécifications a I'usage du chantier nécessaires pour le début des travaux.

- Par le titulaire, établissement d'un plan d'assurance qualité du chantier décrivant les
dispositions relatives a la gestion de la qualité et remise au maitre d'ceuvre, qui le vise. Les
dispositions de ce plan sont de la responsabilité du titulaire. Celui-ci est libre de les modifier, a
I'exception de celles rendues contractuelles par le marché. Les modifications sont portées a la
connaissance du maitre d'ceuvre comme le plan initial.

- Par le titulaire, établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
(P.P.S.P.S.) prévu par la section 5 du décret n° 2003-68 du 24 janvier 2003 apres inspection
commune organisée par le coordonnateur S.P.S.

Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur (cotraitants et sous-traitants).

Les P.P.S.P.S. sont fournis au coordonnateur S.P.S. 20 jours a compter du début de la période
de préparation.

- Par le titulaire, établissement des études de synthése ayant pour objet d'assurer pendant la
phase d'études d'exécution la cohérence spatiale des éléments d'ouvrage de tous les corps
d'état, dans le respect des dispositions architecturales, techniques, d'exploitation et de
maintenance du projet. Elles se traduisent par les plans de synthése qui représentent, au
niveau du détail, I'implantation des éléments d'ouvrage, des équipements et des installations.

9.3 DOCUMENTS NECESSAIRES A L'EXECUTION DES OUVRAGES

Solution de base

Les documents ci-aprés, nécessaires a I'exécution des ouvrages établis par le maitre d'ceuvre, sont
remis gratuitement au titulaire :

plans dwg

Les documents nécessaires a I'exécution des ouvrages, établis par le titulaire, sont soumis au visa du
maitre d’'ceuvre.

En cours d'exécution des travaux, les documents complémentaires établis par le titulaire sont soumis
au visa du maitre d'ceuvre.

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours aprés
leur réception.

Variantes

Les documents nécessaires a I'exécution des ouvrages sont établis par le titulaire et soumis au visa du
maitre d’ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus
tard 15 jours aprées leur réception.

Les dépenses d’organisation Hygieéne et Sécurité du chantier liées aux aménagements et aux utilités
de chantier pour les besoins du personnel de I'Entrepreneur, du Maitre d'ceuvre et du Coordonnateur
Sécurité sont a la charge de I'Entrepreneur.

9.4 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES
TRAVAILLEURS SUR LE CHANTIER ( SPS)

9.4.1 Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du
Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur S.P.S.

9.4.2 Autorité du coordonnateur S.P.S.
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Le coordonnateur S.P.S. doit informer le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre sans délai, et par
tout moyen, de toute violation par les intervenants de I'Entrepreneur, des mesures de coordination
qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. Il est fait mention de ces
violations dans le registre-journal de chantier.

Il arréte en concertation avec le Maitre d’Oeuvre les mesures nécessaires pour supprimer tout danger.

Ces mesures sont alors notifiées a I'Entrepreneur par le Maitre d'Oeuvre et portées a la connaissance
du Maitre d’Ouvrage par le Coordonnateur Sécurité.

Toutefois, en cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d'un
intervenant ou d’un tiers, le Coordonnateur Sécurité peut arréter seul les mesures nécessaires pour
supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie de chantier.

Les arréts éventuels ne peuvent justifier une demande de prolongation de délai.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées ainsi que l'identité des intervenants justifiant
ces arréts sont consignés dans le registre journal et copie en est adressée sans délai par le
Coordonnateur Sécurité au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre.

Les décisions prises par le Maitre d’'Ouvrage aprés avis du Coordonnateur Sécurité sont également
consignées au registre journal.

9.4.3 Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.

» Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier.

9.4.4 Obligations du titulaire

« L'entrepreneur doit mettre a disposition du coordonnateur S.P.S. les locaux et les équipements
établis au titre des installations de chantier.

» Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. :
- Le Plan particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ( P.P.S.P.S.).

- Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par le
coordonnateur S.P.S.

- La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier.

- Les effectifs prévisionnels affectés au chantier dans les 5 jours qui suivent le début de la
période de préparation.

- Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang, dont il tient
a disposition leurs contrats.

- La copie des déclarations d'accidents de travail.

» Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur
S.P.S. et les intervenants, définies dans le document visé a l'article « Piéces constitutives du
marché — Piéces particulieres » du présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres.

» Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. :

- de toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises, et lui
indique leur objet;

- de son (ou ses) intervention(s) dans le cadre du délai de garantie visé a l'article 44.1 du
CCAG.

+ Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs par le coordonnateur S.P.S.

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S. est soumis au pouvoir adjudicateur.
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9.4.5 Plan Général de Coordination

Le Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé ( P.G.C.S.P.S.)
est joint au marché lors de sa notification.

Le titulaire s'engage a respecter I'ensemble des mesures qui sont définies par ce document ainsi que
ses modifications ultérieures.

9.4.6 Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect
des prescriptions de la loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993.

9.5 MISE A DISPOSITION D’UN BUREAU DE CHANTIER

L'entrepreneur a la charge d'installer un bureau avec téléphone pour le maitre d'ceuvre et le
coordonnateur sécurité santé le cas échéant, cette construction devant étre meublée, éclairée et
chauffée. Le bureau doit disposer d'un fax, d'une ligne téléphonique ainsi que d'une salle de réunion
suffisante pour que chacun exerce sa mission dans de bonnes conditions.

9.6 RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE BON ASPECT ET LA
PROPRETE DES TRAVAUX EN SITE URBAIN

Outre les mesures relatives a I'hygieéne et a la sécurité prévues a l'article 31 du CCAG Travaux,
I'entrepreneur est soumis au respect des prescriptions suivantes :

Par complément a l'article 31.1.4 du CCAG Travaux son entreprise doit pouvoir étre identifiée
facilement et a tout moment par le public grace a l'inscription sur des panneaux d'information agréés
par le maitre d'ceuvre, de ses raison sociale, adresse et numéro de téléphone;

Par complément a l'article 31.4.1 CCAG Travaux l'entrepreneur est tenu de clore les installations de
chantiers par des dispositifs d’'un modéle agréé par le maitre d'ceuvre et adapté a la nature fixe ou
mobile des travaux et a leur durée;

Par complément a l'article 31.4.2 CCAG Travaux les locaux destinés aux personnels et les installations
annexes de chantiers doivent étre maintenus par I'entrepreneur en parfait état de propreté y compris
leur aspect extérieur : retrait de I'affichage et remise en peinture éventuellement;

Par complément a l'article 31.8 CCAG Travaux les véhicules et engins de chantier doivent étre
facilement identifiables, présenter constamment un bon aspect et étre entretenus régulierement y
compris les travaux de peinture. Leur propreté a la sortie des chantiers doit faire l'objet d'une
vérification et d'un dispositif appropriés;

Par complément a l'article 37 CCAG Travaux |'entrepreneur prend également toutes dispositions pour
éviter tout dépdt de déchets sur le chantier.

Ces mesures sont prises spontanément par I'entrepreneur. A défaut, le maitre d'ceuvre prescrit, par
ordre de service, I'exécution des travaux de propreté manquants et le délai dans lequel ils sont
exécutés.

9.7 GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

9.7.1 Principes généraux :

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la
responsabilité du maitre de I'ouvrage en tant que « producteur » de déchets et du titulaire en tant
gue « détenteur » de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.
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9.7.2 Controle et suivi des déchets de chantier

Conformément a I'article 36.2 du CCAG Travaux, afin que le maitre de I'ouvrage puisse s'assurer de la
tracabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire Iui fournit les éléments de cette
tracabilité, notamment grace a l'usage de bordereaux de suivi des déchets de chantier.

Ainsi, le titulaire remet au maitre de l'ouvrage, avec copie au maitre d’ceuvre, les constats
d’évacuation des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des
installations autorisées ou agréées de valorisation ou d’élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, I'usage d’'un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur
est obligatoire.

Lorsqu’il aura été constaté que le titulaire n'a pas procédé a I'évacuation des déchets provenant de la
démolition ou de la construction, il sera fait application de I'article 37.2 du CCAG Travaux.

10CONTROLES, RECEPTION ET GARANTIES DES
TRAVAUX

10.1 ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE
TRAVAUX
Les essais, controles d'ouvrage ou parties d'ouvrage prévus par les fascicules intéressés du Cahier des
Clauses Techniques Générales ou par le Cahier des Clauses Techniques Particulieres sont exécutés :
«  Sur le chantier, par exploitant pour les ouvrages ou parties d'ouvrages ci-apres :
e Canalisation eau potable

Les dispositions du 4 de l'article 24 du CCAG Travaux relatives aux essais et vérifications a effectuer
sur les matériaux et produits sont applicables a ces essais.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrbles en sus de ceux définis
par le marché :

- s'ils sont effectués par le titulaire, ils sont rémunérés soit en dépenses controlées, soit par
application d'un prix de bordereau.

- ¢'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le pouvoir adjudicateur.

10.2 RECEPTION

Le titulaire avise le Maitre d'ouvrage et le Maitre d’ceuvre, par écrit, de la date a laquelle il estime que
les travaux seront achevés au moins 15 jours (quinze) avant la date pressentie.

Les dispositions de I'article 41 du CCAG Travaux sont seules applicables.

Dans le cas ol certaines épreuves, mentionnées dans les piéces particuliéres du marché, ne peuvent
étre exécutées qu'apres une durée déterminée de fonctionnement de I'ouvrage ou des périodes de
I'année définies, la réception est toujours prononcée sous réserve de résultats satisfaisants des
épreuves mentionnées.

10.3 PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE DE CERTAINS
OUVRAGES OU PARTIE D'OUVRAGES

Le pouvoir adjudicateur se réserve, avant I'achévement de I'ensemble des travaux, le droit de prendre
possession des ouvrages ou parties d'ouvrages suivants :

Canalisation et fourreaux de devoiement.
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10.4 DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est fixé conformément aux dispositions de l'article 44 du Cahier des Clauses
Administratives Générales Travaux.

10.5 ASSURANCES

Avant tout commencement d'exécution le titulaire, le mandataire ainsi que les cotraitants doivent
justifier qu'ils ont contracté une assurance garantissant sa responsabilité a I'égard des tiers en cas
d'accidents ou de dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution.

Le titulaire, le mandataire ainsi que les co-traitants doivent par ailleurs avoir justifié avant tout
commencement d’exécution qu'ils ont contracté une assurance couvrant les responsabilités résultant
des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-2 et 2270 du Code civil.

11RESILIATION

Les dispositions des articles 46 du CCAG - Travaux sont seules applicables.

Par complément a l'article 47.1.1 du CCAG Travaux, en cas de résiliation, le titulaire ou ses ayants
droit, tuteur, administrateur ou liquidateur, sont diment convoqués dans les conditions suivantes pour
procéder aux constatations relatives aux ouvrages et parties d’'ouvrages exécutés, a l'inventaire des
matériaux approvisionnés ainsi qu‘a l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier :

11.1 REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable, les tribunaux francais sont seuls compétents.

Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforcent de régler a I'amiable tout différend
éventuel relatif a l'interprétation des stipulations du marché ou a I'exécution des prestations objet du
marché.

12DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du Cahier des Clauses Administratives
Particuliéres (et du Cahier des Clauses Techniques Particulieres) sont apportées aux articles suivants
des documents et des normes frangaises homologuées ci-aprés :

Dérogations au Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux

Le présent document déroge aux articles suivants du Cahier des Clauses Administratives Générales
Travaux :

Articles du présent document Articles du Cahier
des Clauses
Administratives
Générales Travaux

L'article « Pieces particulieres » déroge a I'article ..........cocvvvreeeieeeiiiiiirireeer e e 4.1
L'article « Paiement des cotraitants et des sous-traitants » déroge a l'article...........ccccvvervvenennnee. 13.5
L'article « Modalités d’actualisation des primes, pénalités et retenues » déroge a l'article................. 20
L'article « Pénalités pour retard dans I'exécution » déroge a I'article.......ccvveeerereieiiciinneeeee e e seinns 20.1
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L'article « Période de préparation - Programme d’exécution des travaux » déroge a l'article

.......... 28.1
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