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1 TITRE I - LE C.C.A.P.
1.1. - OBJET DU C.C.A.P

Le présent CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES définit les clauses et conditions régissant
les marchés passés avec :

« Une entreprise générale

« Un groupement d'entreprises avec Mandataire commun solidaire.

1.2. - DISPOSITION ET DOMAINE D'APPLICATION DU C.C.A.P.

1.2.1. - Le présent Cahier est applicable pour les Marchés passés avec :
 Une entreprise générale.
» Un groupement d'entreprises conjoint avec Mandataire commun solidaire.

1.2.2. - L 'Entrepreneur général, lEntrepreneur séparé ou le Mandataire commun du groupement
d'entreprises, est désigné dans le texte qui suit et dans les pieces du Marché sous le terme
"L'ENTREPRENEUR".

1.2.3. - Les entreprises groupées sont tenues de désigner un Mandataire commun solidaire pour les
représenter dans tous les rapports avec le Maitre d’ouvrage.

1.2.4. - Pour les Marchés, 'Entrepreneur exécute les travaux suivant les regles propres a son art dont il se
déclare technicien qualifié, spécialisé et éprouvé.

1.2.5. - La personne ou le groupement de personnes auquel le Maitre de 'Ouvrage confie la conception et
la direction des travaux, est désigné dans le présent cahier ou piéces du Marché, sous le terme "MAITRE
D'OEUVRE".

1.3. - NOTE PRELIMINAIRE

1.3.1. - Les Marchés sont régis par la norme NF P 03-001.
La norme NF P 03-001 est un document qui s'applique a toutes les opérations.

L'Entrepreneur trouvera dans le CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) ci-
apres, les conditions propres a l'opération et modifiant ou complétant la norme NF P 03-001 :

Seuls sont repris dans le C.C.A.P. les articles modifiant ou complétant la norme NF P 03-001 étant entendu
que pour les articles non modifiés ou complétés, la norme NF P 03-001 s'applique telle quelle.

1.3.2. - Il appartient a U'Entrepreneur de prendre connaissance des plans et piéces écrites des lots pouvant
avoir une incidence sur ses travaux propres, parmi la liste des piéces figurant aux articles 3.2 et 3.3.

1.3.3. - De maniére générale, les pieces écrites prévalent sur les piéces graphiques, a ’exception des
facades, des toitures et tout ce qui s'y rattache et détails architecturaux spécifiques, qui ont priorité.

En l’absence de descriptions dans les piéces écrites (CCTP), les détails des piéces graphiques seront pris en
compte par U’entreprise dans sa proposition.

En cas de contradiction entre les descriptions des différents CCTP, et entre les différents CCTP et pieces
graphiques, la Maitrise d’ceuvre et le MO trancheront lors de la réalisation des travaux.

1.3.4. - Dans le cadre de U'exécution du marché, Uentrepreneur doit obligatoirement tenir compte des
observations de [’organisme de controle mentionnées dans son rapport, joint aux piéces écrites du marché.

En conséquence, UEntrepreneur ne pourra en aucun cas, prétendre a un manque d'information ou a une
insuffisance de documents pour demander, aprés signature des marchés, une modification de sa proposition.
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Il appartient a Uentreprise de réclamer au MO, les piéces qui ne lui seraient pas diffusées.
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2

TITRE Il - LE MARCHE

2.1. - OBJET DU MARCHE

L'objet du Marché est défini en premiére page du présent document.

2.2. - CARACTERISTIQUES DE L'OPERATION

Les caractéristiques de l'opération sont définies dans les piéces écrites.

2.3. - TRAVAUX A EXECUTER AU TITRE DU MARCHE

La nature et limportance de ces travaux sont précisées dans les C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques
Particulieres) et sur les plans.

2.4. - LES PARTIES CONTRACTANTES

Les parties contractantes sont :
- D'une part : LE MAITRE DE L'OUVRAGE.

- D'autre part : L'ENTREPRENEUR dont la soumission aura été acceptée par le Maitre de ['Ouvrage.

2.5. - CHARGES DE MISSIONS DU MAITRE DE L'OUVRAGE

Le Maitre de l'Ouvrage, pour que l'opération qu'il entend réaliser en passant des marchés soit menée a bien,
pourra confier a toutes personnes ou groupement de personnes de son choix, les missions quil jugera utile
de prévoir pour faciliter l'exécution de ces marchés ou pour les faire respecter.

2.6. - SOUS-TRAITANTS DE L'ENTREPRENEUR

L'Entrepreneur est chargé d'exécuter, suivant les régles de son art, les travaux pour lesquels sa soumission a
été acceptée par le Maitre de l'Ouvrage. Il ne pourra charger un autre Entrepreneur de cette mission en lui
sous-traitant ces travaux sans un accord préalable ECRIT du Maitre de I'Ouvrage et sous réserve que ledit
Entrepreneur ait les qualifications professionnelles requises pour l'exécution de ces travaux.

Dans tous les cas de sous-traitance, lagrément du Maitre de ['Ouvrage ne pourra jamais avoir pour
conséquence la création d'un lien de droit quelconque entre lui et le sous-traitant, pas plus qu'une
exonération quelconque, partielle ou totale, de la responsabilité de I'Entrepreneur adjudicataire, qui reste
seul responsable de la bonne exécution de son Marché a l'égard du Maitre de ['Ouvrage.

2.7. - SOLIDARITE FINANCIERE

Dans le cas de groupement d'entreprises conjoint avec Mandataire commun solidaire, bien que les travaux
soient divisés en lots dont chacun est assigné a un Entrepreneur nominalement désigné, le Mandataire
commun est solidaire financiérement pour la totalité du Marché et doit palier a une éventuelle défaillance
de l'un d'entre eux.
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3 TITRE Ill - PIECES DU MARCHE
3.1. - DISPOSITIONS GENERALES

L'Entrepreneur est tenu de se conformer, pour l'exécution de son Marché, aux stipulations et obligations
énoncées par les textes législatifs, réglementaires et administratifs, qui auront priorité absolue sur toutes
les pieces du Marché.

3.2. - PIECES CONTRACTUELLES

Les documents suivants, signés par les parties, sont les éléments contractuels composant le Marché et sont
énumérés par ordre de priorité.

Si plusieurs de ces documents sont en contradiction entre eux, ils prévalent les uns contre les autres dans
l'ordre suivant :

3.2.1. - Documents Particuliers

- Piéce n°1 - la lettre de commande ou a défaut, la soumission acceptée accompagnée de :
1.1 - La déclaration conforme a UArrété du 31 janvier 1969.
1.2 - Le pouvoir de signature et la signature correspondante.

1.3 - La lettre d'accord de Uentreprise générale ou des entreprises groupées désignant le
mandataire commun.

1.4 - Les formules de révision.
- Piéce n°2 - L’annexe du Permis de construire du projet et ses annexes.
- Piéce n°3 - Le Réglement de Z.A.C.
- Piéce n°4 - La note programme SOGIMA
- Piéce n°5 - Le Rapport Initial de Contréle technique (R.I.C.T.).
- Piéce n° 6 - Le Plan Général de Coordination (P.G.C.).
- Piéce n°7 - L’étude de sol ou rapport géotechnique.
- Piéce n°8 - L’étude acoustique.
- Piéce n°9 - L’étude thermique.

- Piéce n°10 - La notice descriptive notaire, conforme aux prescriptions de l'arrété du 10 Mai 1968, ou si
non présente la notice descriptive commerciale.

- Piéce n° 11 - Les plans de vente aux acquéreurs.

- Piéce n°12 - Les documents donnant la description des ouvrages par écrit : Cahiers des Clauses
Techniques Particuliéres. (C.C.T.P.)

- Piéce n° 13 - Les documents donnant la description des ouvrages par des plans et dessins.
- Piéce n° 14 - Le calendrier d'exécution détaillé.

- Piéce n° 15 - Le planning financier prévisionnel.

- Piéce n° 16 - Le planning enveloppe initial.

3.2.2. - Documents généraux

- Piece n°17 - La norme Francaise P 03-001 derniére édition.

- Piéce n° 18 - Les Avis Techniques du C.S.T.B.

- Piece n°19 - L'ensemble des Normes Francaises AFNOR.

- Piéce n°20 - Les Documents Techniques Unifiés (D.T.U) les normes (NF) et Cahier des Prescriptions
Techniques Générales (C.P.T.G.)

3.3. - PIECES ANNEXES CONTRACTUELLES SUPPLEMENTAIRES

3.3.1. - Ces piéces sont les suivantes :
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o - Les avenants au Marché et leurs piéces annexes.
o - Les ordres de service et leurs piéces annexes.
+ - Les proces-verbaux des réunions de chantier.

3.3.2. - Ces documents et leurs piéces annexes feront partie intégrante du Marché.

3.4. - DISPOSITIONS CONCERNANT LES PIECES CONTRACTUELLES

En cas de divergence entre les indications dun méme document dordre technique, ou entre deux
documents d'ordre technique ayant méme rang de priorité, la décision appartient au Maitre d'CEuvre sous
réserve du respect par celui-ci des droits acquis au Maitre de |'Ouvrage ou a ses ayants droits. La décision du
Maitre d'CEuvre est sans appel.

3.5. - PIECES ANNEXES NON CONTRACTUELLES

Les piéces suivantes accompagneront la soumission :

- Piecen°21 - Les devis quantitatifs estimatifs détaillés, donnant la décomposition du prix global
forfaitaire seront remis au Maitre d'CEuvre et au Maitre d'Ouvrage.

La décomposition du forfait devra étre le cas échéant établie par tranche : elle comportera obligatoirement
un poste estimé a 5 % des travaux, intitulé "finitions" et qui sera payable au parfait achévement des travaux
de finition diment constaté par le Maitre de ['Ouvrage et le Maitre d'CEuvre.

- Piecen®22 - Les bordereaux des prix des matériaux.

- Piécen®23 - Les bordereaux des prix unitaires (a défaut de production de ces bordereaux, les prix
unitaires figurant sur les devis quantitatifs seront assimilés a des bordereaux de P.U.

3.6. - PRECISIONS SUR LES PIECES DU MARCHE

3.6.1. - La soumission.
La soumission de l'entreprise sera obligatoirement complétée par :

1 - La déclaration établie conformément a larrété du 31 Janvier 1969 du Ministére de I'Economie et des
Finances.

2 - Le pouvoir de signature : Les signataires responsables des entreprises doivent joindre les pouvoirs de
signature pour les différentes personnes qui seront autorisées a signer des documents contractuels.

Ces pouvoirs porteront la signature du soumissionnaire et de la personne intéressée.
3 - La lettre d'accord des entreprises groupées.
4 - Les formules de révision : les indications concernant les formules de révisions sont précisées au titre X.

5 - Les devis quantitatifs estimatifs des travaux, établis par corps d'état, et le bordereau des prix unitaires
forfaitaires.

La décomposition du prix global et forfaitaire par pavillon ou par batiment s'effectuera en un certain
nombre de taches élémentaires, par corps détat intéressés, par pavillon ou par batiment directement
adaptées au planning d'exécution des différentes taches, en tenant compte d'un poste finitions évalué a 5 %
du montant des travaux et réglés lors des levées de réserves de la réception diiment constatées par le
Maitre de ['Ouvrage et le Maitre d'CEuvre.

Ces documents n'auront de valeur contractuelle que pour le réglement des travaux supplémentaires
acceptés ou réclamés par le Maitre de l'Ouvrage sur les conseils du Maitre d'CEuvre, ou des travaux en moins
de ceux prévus aux prix global et pour l'application éventuelle de la clause de révision de prix.

Les erreurs de quantité éventuellement portées sur les devis quantitatifs ne peuvent conduire, en aucun
cas, a une modification du prix global et forfaitaire souscrit par 'Entrepreneur.

6 - Le bordereau de prix des matériaux rendus sur le chantier.
3.6.2. - Les documents donnant la description des ouvrages par écrit : C.C.T.P.

Ces documents donnent la description détaillée tous corps d'état des travaux a exécuter, sans qu'il soit
nécessairement fait rappel des documents tels que normes, D.T.U. etc...
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Ces documents peuvent étre complétés par des prescriptions techniques particulieres de louvrage
considéré.

3.6.3. - Les documents donnant la description des ouvrages par des plans et dessins.
Le dossier complet des plans, coupes et élévations définissant les travaux a exécuter.

Ce dossier sera complété par les détails complémentaires de construction et d'exécution fournis par le
Maitre d'CEuvre.

3.6.4. - Le calendrier d'exécution détaillé.
Ce calendrier deviendra contractuel aprés notification aux entreprises par Ordre de Service.

Il sera établi pendant la période de préparation par le Pilote en accord avec le Maitre d'CEuvre, aprés
consultation, mise au point et aménagements avec les entreprises.

Les aménagements ne peuvent se faire que dans le cadre du planning enveloppe initial de consultation.
3.6.5. - Le planning financier.

Il sera établi sur la base du calendrier d'exécution détaillé, pendant la période de préparation. Il constitue
un document contractuel pour ce qui concerne la détermination du plafond de révision de prix.

Ce planning est établi par chaque entreprise.
3.6.6. - Le planning enveloppe initial.

Ce planning est inclus au dossier de consultation et au dossier Marché. Il constitue le plan de marche
général des travaux.

3.6.7. - Le C.C.A.G. (NFP 03-001)

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux travaux du batiment faisant lobjet de
Marchés Privés, tels qu'il est édité par l'association Francaise de Normalisation (norme Francaise P 03-001
derniére édition).

3.6.8. - Les Avis Techniques du C.S.T.B.

Ce sont ceux faisant l'objet des Cahiers du Centre Scientifique et Technique du Batiment (C.S.T.B.) - 4,
avenue du Recteur Poincarré - 75016 PARIS, a la date de la signature du Marché, pour les procédés de
construction et les matériaux non traditionnels retenus par le Maitre d'CEuvre.

3.6.9. - Les normes AFNOR.
L'ensemble des normes Francaises éditées par | 'AFNOR, a la date de la signature du Marché.
3.6.10. - Les D.T.U., NORMES et C.P.T.G.

Les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et les Cahier des Prescriptions Techniques Générales (C.P.T.G.)
qui font l'objet des Cahiers établis par le Centre Scientifique et Technique du Batiment - 4, avenue du
Recteur Poincaré - 75016 PARIS, a la date de la signature du Marché.

3.6.11. - Avenants.

Tout avenant prescrivant une modification des clauses ou conditions du Marché devra étre obligatoirement
signé par le Maitre de 'Ouvrage et lEntrepreneur, avant application des nouvelles clauses et conditions.

Tout avenant prescrivant une modification dans la conception d'ouvrages devra étre obligatoirement signé
par le Maitre de l'Ouvrage préalablement a tout commencement d'exécution.

Les avenants doivent obligatoirement comporter :

- L'objet de l'avenant et éventuellement la description établie par le Maitre d'CEuvre des ouvrages modifiés.
- L'incidence financiére éventuelle en plus ou en moins et le nouveau montant du Marché.

- La base de valeur des prix.

- L'éventuelle modification des délais contractuels.

L'avenant est adressé a UEntrepreneur par le Maitre d'CEuvre apreés signature du Maitre de ['Ouvrage.

Les avenants seront numérotés et intégrés au Marché aprés signature par les parties contractantes.
3.6.12. - Ordres de Service.

Les Ordres de Service seront établis comme il est précisé a larticle 3.2.19. du C.C.A.G.
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3.7. - CONSTITUTION DES DOSSIERS MARCHES

Les dossiers des Marchés devront étre obligatoirement constitués des documents particuliers énumérés et
précisés au § 3.2.1.
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4 TITRE IV - NATURE ET COMPOSITION DES PRIX

4.1. - NATURE DU MARCHE

Le Marché est passé a prix global et forfaitaire pour tous les travaux, y compris en ce qui concerne les
terrassements et fondations.

4.2. - CONDITIONS ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT DES PRIX

Les prix sont réputés établis dans les conditions économiques en vigueur au lieu et a la date de signature du
marché.

Le prix est réputé ferme, définitif, non révisable, non actualisable sauf indication contraire précisée dans
le réglement de consultation. En cas d'actualisation et/ou de révision, ces derniéres seraient calculées en
application des dispositions du titre X "Variation dans les prix", du présent C.C.A.P.

4.3. - CONTENU DES PRIX

4.3.1. - LEntrepreneur reconnait par la signature de sa soumission avoir parfaite connaissance :
« De toutes les prescriptions, garanties, sujétions et obligations diverses.

. De la nature du terrain, de ses acces, des difficultés d'exécution des travaux et de toutes les sujétions
qui découleront de l'exécution des travaux.

o Des prescriptions générales et particuliéres éditées par les administrations publiques, les services
concédés, l'organisme de controle et plus particulierement, sans que cette liste soit limitative, par :

- Les services de sécurité.

- Les sociétés concessionnaires ou services municipaux des eaux et réseaux d'égouts.
- L'Electricité et le Gaz de France.

- La Direction Départementale de 'Equipement.

- La Direction Départementale de | ‘Action Sanitaire et Sociale.

- France Télécom.

- Les opérateurs de réseaux et de services de communications électroniques déclarés aupres de l'Autorité de
Régulation des Télécommunications.

Toute modification ou mise en conformité qui serait la conséquence d'un des alinéas ci-dessus, méme si
cette modification ou mise en conformité résulte d'une imprécision, d'un oubli ou d'une erreur des C.C.T.P.
ou des plans, resteront a la charge exclusive de l'entreprise, nonobstant toute disposition contraire au
C.C.A.G.

4.3.2. - Il est précisé que U'Entrepreneur aura pris connaissance des dispositions concernant tous les autres
corps détat et en aura tenu compte dans l'établissement de ses prix. La décomposition du prix global et
forfaitaire par pavillon ou par batiment s'effectuera en un certain nombre de taches élémentaires, par corps
d'état intéressé, par pavillon ou par batiment directement adaptées au planning d'exécution des différentes
taches, en tenant compte d'un poste finitions évalué a 5 % du montant des travaux et réglés a l'achévement
des finitions diment constaté par le Maitre de ['Ouvrage et le Maitre d'CEuvre.

4.3.3. - L'Entrepreneur ne pourra se prévaloir, en aucun cas, d'une imprécision, dune erreur ou d'une
omission, pour demander une modification du montant de son Marché.

4.3.4. - Toutes les dispositions ci-dessus s'‘étendent aux travaux supplémentaires éventuels, quel que soit le
mode de fixation du prix correspondant.

4.3.5. - Il est expressément rappelé que U'Entrepreneur, de par sa qualification, a l'obligation de signaler au
moment de la remise de son offre des erreurs ou omissions concernant les dispositions et dispositifs indiqué
dans les différents C.C.T.P.

Dans tous les cas, toutes les prestations sans exception prévues dans les piéces écrites et sur les différents
plans, doivent obligatoirement respecter la réglementation en vigueur et notamment l'ensemble des D.T.U.
et normes.

26 AVRIL 2016 PAGE 12/43



SOGIMA
CCAP - Cahier des Clauses Administratives Particuliéres

L'Entrepreneur ne pourra, en aucun cas, prétendre a une modification de son prix, sous le prétexte de
rendre une prestation décrite dans un C.C.T.P. ou précisée sur un plan conforme a la réglementation
indiquée ci dessus.

4.4. - AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX

Le Maitre de ['Ouvrage aura la possibilité :
4.4.1. - Travaux en diminution

- De diminuer la masse des travaux, sans toutefois diminuer la valeur totale de plus d'un quart du Marché.
Un avenant sera alors établi.

- Pour les fournitures particulieres et avant leur approvisionnement ou leur fabrication en usine, de
demander a UEntrepreneur la suppression totale ou partielle d'un ou plusieurs articles, pour les remplacer
par des fournitures ou des travaux d'un procédé plus intéressant, a des conditions plus avantageuses.

L'entreprise sera tenue de récupérer par avenant en diminution sur le montant des travaux, l'avantage
financier qu'elle aura réalisé de ce fait.

Dans l'un et l'autre de ces cas, l'entreprise ne pourra demander aucune indemnité pour manque a gagner ou
autre cause que ce soit, et le calcul de la moins-value sera fait conformément a l'article ci-aprés.

4.4.2 - Travaux en augmentation

Seuls donneront lieu a "l'augmentation dans la masse des travaux”, ceux prescrits par avenant. La valeur de
ces travaux sera toujours prévue a forfait et calculée dans le cadre des prescriptions de l'article qui suit.
Cette valeur sera portée sur l'avenant.

4.5. - CALCUL DES AUGMENTATIONS OU DIMINUTIONS DANS LA MASSE DES
TRAVAUX

Les rectifications dont le prix global, pourra étre éventuellement l'objet, seront déterminées de la facon
suivante :

- Les augmentations ou diminutions qu'entraineront les modifications apportées au projet seront métrées et
les quantités résultantes seront ajoutées ou déduites des quantités portées au devis quantitatif estimatif
(En aucun cas il ne sera refait le métré total de l'ouvrage modifié, ceci afin de ne pas procéder a la
rectification des erreurs ayant pu entacher les quantités de base).

- Ces augmentations ou diminutions seront évaluées aux prix portés aux bordereaux de prix ou, a défaut,
aux prix unitaires du devis quantitatif estimatif.

- L'ensemble sera totalisé et viendra en augmentation ou en diminution du prix global et forfaitaire souscrit.

4.6. - TAXES
4.6.1. - Pour chaque offre, le montant global sera donné Hors Taxe et Toutes Taxes Comprises, avec les
indications du taux dédites taxes.
4.6.2. - Les autres prix seront donnés hors taxes.

4.6.3. - Si le taux ou lassiette des taxes percues sur les affaires varie entre la date limite fixée pour la
remise des offres et 'époque du fait générateur de la taxe, le prix de réglement tiendra compte de cette
variation.

4.7. - FRAIS

Le prix global et forfaitaire de U'Entrepreneur comprend en particulier les frais suivants :

4.7.1. - Frais de constitution des dossiers d'Appel d'Offres et de Marché : les indications correspondantes
sont données au CCAP.

4.7.2. - Frais de constitution des dossiers des plans des ouvrages exécutés.

4.7.3. - Frais de timbres et denregistrement : le Marché sera enregistré au droit fixe et aux frais de
UEntrepreneur.

4.7.4. - Frais d'études.
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4.7.5. - Frais de pilotage et de coordination y compris le cas échéant des travaux modificatifs acquéreurs
et de levée des réserves.

4.7.6. - Frais de compte prorata.
4.7.7. - Frais d'essais COPREC et leur vérification par le Bureau de Controle.

4.7.8. - Lensemble des frais résultant des prescriptions du Marché et plus particulierement des titres
"EXECUTION DES TRAVAUX" et "HYGIENE ET SECURITE" du présent C.C.T.P.

4.7.9. - Lensemble des frais résultant des essais des matériels et des installations mises en ceuvre,
notamment la consommation d’eau, de gaz et d’électricité. Le Maitre d’Ouvrage sera en droit de réclamer
un remboursement de ces frais si ces consommations ont été prélevées sur les installations de raccordement
définitives.

4.8. - DELAIS D’EXECUTION

Les prix remis par UEntrepreneur tiennent compte du délai d'exécution défini comme suit :

4.8.1. - Le délai d'exécution des travaux nécessaires au complet achévement des ouvrages tous corps d'état
correspond au planning enveloppe d'exécution initial contractuel, inclus au dossier de consultation.

4.8.2. - Le délai dexécution est réputé tenir compte des réductions ou cessations dactivité de
UEntrepreneur, en application de la réglementation relative aux congés payés.

4.8.3. - Le délai dexécution tient compte de la période nécessaire aux études préalable et aux
installations de chantier des entreprises.

4.8.4. - Le délai d'exécution tient compte d'une provision de journées dintempéries fixée a 1 jour ouvré
par mois plein d’exécution (hors préparation) selon planning enveloppe initial sauf mention contraire
indiquée dans la lettre de commande.

4.8.5. - Le délai d'exécution tient compte des Opérations Préalables a la Réception qui devront avoir lieu
au minimum 31 jours avant la date de la réception.

4.8.6. - Léchéance du délai global dexécution est la date de réception a laquelle il est procédé
conformément aux modalités prévues au titre "RECEPTION DES OUVRAGES".
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5

5.

TITRE V -DELAIS D’EXECUTION - CALENDRIER D'EXECUTION DETAILLE
1. - CALENDRIER D'EXECUTION DETAILLE

Dans la limite des délais globaux et partiels d'exécution retenus, et dans le cadre du planning enveloppe
initial d'exécution, un calendrier détaillé d'exécution sera alors établi par le Pilote sous le controle du
Maitre d'CEuvre et sera arrété contradictoirement avec chaque Entrepreneur au cours de la période de
préparation.

Chaque Entrepreneur est tenu de respecter ce planning et de commencer les travaux qui lui incombent a la
date fixée par le calendrier.

Il est précisé en conséquence que :

5.1.1. - Chaque Entrepreneur devra commencer ses fabrications en usine ou constituer ses
approvisionnements de matériaux de maniére a respecter les dates au plus tot de chaque tache du planning
détaillé, tache qui représente une intervention sur chantier.

5.1.2. - Chacun des délais définis au calendrier d'exécution étant contractuel, UEntrepreneur devra
exécuter chacune des taches qui lui incombent aux dates fixées par ce calendrier, y compris les ouvrages
témoins, les présentations d'échantillons, maquettes et prototypes.

5.1.3. - Chaque Entrepreneur est tenu de suivre l'exécution de 'ensemble des travaux tous corps d'état et
de s'assurer que les indications du planning concernant ou conditionnant les travaux dont il la charge, sont
suivis.

Dans le cas contraire, il devra en référer au plus tot au Pilote.

5.1.4. - Chaque Entrepreneur est tenu d'informer au plus tot le Pilote ou le Maitre d'CEuvre de toute avance
ou de tout risque de retard dans l'exécution de ses travaux, afin de permettre d'en étudier les conséquences
et les remédes.

Il devra indiquer en particulier les dates limites pour les options.

5.2. - PROLONGATION DES DELAIS D'EXECUTION

5.2.1. - Pour intempéries

Le délai global (ou les délais partiels en cas de livraison par tranche d'ouvrage) et le calendrier d'exécution
tiennent compte des intempéries en nombre de jours ouvrés d'arrét de chantier calculées comme suit :

1 jour ouvré par mois plein d’exécution (hors préparation) selon planning enveloppe initial.
Ne seront considérés comme jours d'intempéries que :

- Les jours ouvrés donnant lieu a une indemnité conformément a la loi du 21 Octobre 1946. (Remarque : les
copies des déclarations d’arrét de travail et demande de remboursement intempéries adressées a la caisse
de congés intempéries devront étre communiquées en RAR au MOE travaux pour que les jours d’intempéries
soient pris en compte)

- Les jours ouvrés ou le travail aura été partiellement interrompu par des orages exceptionnels
(précipitation globale > 100 mm en 24 heures), des vents violents (vitesse > 72 Km/h pendant plus du tiers
de la durée légale d'ouverture du chantier), du gel (température diurne > -5°C).

Aucun délai supplémentaire pour intempérie ne pourra étre donc étre accordé sur les dates prévues au
calendrier, si l'addition des jours d'intempéries est inférieure au nombre de jours ouvrés prévus.

En cours de travaux, si le nombre réel de journées ouvrés dintempéries est supérieur au nombre de
journées ouvrés d'intempéries prévues le délai d'exécution sera prolongé automatiquement.

Cependant, pour obtenir la prolongation des délais, I'Entrepreneur devra fournir au Maitre d'CEuvre toutes
attestations nécessaires a ce sujet et, en particulier, l'attestation de prise en charge des journées
d'intempéries par la Caisse des Congés Payés, les relevés météorologiques établis par la plus proche station
agréée par le Maitre d'Ouvrage.

La prolongation des délais pour intempéries n'entrainera aucune indemnisation de l'Entrepreneur.

L'Entrepreneur doit prévoir toutes les installations nécessaires a la protection aux intempéries de ses
ouvrages ou matériels. Il ne sera pas tenu compte des retards engendrés par l'action des intempéries sur les
divers ouvrages et matériaux.
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5.2.2. - Pour cas de force majeure

Toute autre prolongation de délai, autre que celle afférente aux paragraphes précédents, ne pourra étre
accordé par le Maitre d'Ouvrage que si une telle prolongation est demandée par lentreprise, par lettre
recommandée avec accusé de réception adressée au Maitre de ['Ouvrage et au Maitre d'CEuvre, dans un délai
de dix (10) jours calendaires au plus, apres | ‘événement générateur invoqué.

Toutes les justifications permettant, tant au Maitre de 'Ouvrage qu'au Maitre d'CEuvre, d'apprécier le bien-
fondé de la demande, seront fournies par 'Entrepreneur.

5.2.3. - Pour modifications aux prévisions du Marché

Les modifications aux prévisions du Marché doivent obligatoirement faire l'objet d'un avenant préalablement
a toute exécution. Ce document indique lincidence éventuelle sur les délais d'exécution.
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6 TITRE VI - DOCUMENTS A FOURNIR PENDANT LA PERIODE DE
PREPARATION

6.1. - PERIODE DE PREPARATION

La durée de la période de préparation, précisée dans le planning enveloppe initial est incluse dans le délai
contractuel d'exécution.

6.2. - OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

L'Entrepreneur devra, pendant cette période, fournir sur la demande du Maitre d'CEuvre :

6.2.1. - Les éléments et détails nécessaires au pilote pour létablissement du calendrier détaillé
d'exécution des travaux, tels que :

- Les phases élémentaires d'intervention de sa spécialité.

- Les rendements et le nombre des équipes prévues. Si ceux -ci sont jugés insuffisants pour respecter les
cadences des travaux, le Maitre d'CEuvre, sur proposition du pilote, imposera les moyens a mettre en
ceuvre.

- Les détails de fabrication ou de fourniture de tous les approvisionnements.
- Les difficultés propres aux corps d'état ou de nature a avoir une répercussion sur les travaux.

- Dune facon générale, toutes les précisions nécessaires a une prévision minutieuse de la marche des
travaux.

6.2.2. - La décomposition élémentaire du montant de chaque lot en un certain nombre de divisions ou de
sous-divisions d'ouvrages ou de travaux, en vue de permettre l'évaluation des travaux exécutés pour
l'établissement des situations.

6.2.3. - Le projet d'installation de chantier.

6.2.4. - L'échéancier de prévision de paiement par corps d'état en correspondance avec le planning et la
décomposition du prix global (y compris les éventuelles demandes d'acomptes sur approvisionnements et les
révisions de prix).

6.2.5. - Toutes justifications sur :

- Les conditions d'exécution des travaux.
- Le mode d'exécution des travaux.

- Les évaluations de toute nature.

6.2.6. - Lensemble des éléments (PPSPS, plan d'installation de chantier) conformes a larrété 77-996 du 11
Aolit 1977 relatif a U'Hygiéne et a la Sécurité des chantiers.

6.2.7. - Le nom de la personne chargée d'assurer le contréle des matériaux et de leur mise en ceuvre.

6.3. - ECHANTILLONS

6.3.1. - Pendant la période de préparation, Entrepreneur est tenu de fournir tous les échantillons de
matériaux, produits et prototype qu'il doit employer et qui, aprés agrément, seront conservés dans un local
spécialement prévu a cet effet.

6.3.2. - Une liste indicative, non limitative, pourra étre fournie a U'Entrepreneur, sur sa demande, par le
Maitre d'CEuvre.

6.3.3. - Aucune demande de matériel ne pourra étre passée par UEntrepreneur, sinon a ses risques et
périls, tant qu'un échantillon n‘aura pas été agréé.

6.3.4. - LEntrepreneur aura toute liberté de présenter plusieurs échantillons pour une méme prestation,
s'il estime que ces derniers répondent aux conditions du Marché. Les échantillons demandés a 'Entrepreneur
et non présentés par lui a l'agrément pendant la période de préparation feront l'objet de pénalités.

6.3.5. - Les matériaux, produits et prototypes, dont la présentation serait demandée aprés la période de
préparation, devront pouvoir étre présentés par lui a lagrément dans les sept jours calendaires de la
demande.
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6.3.6. - Les échantillons de matériaux n‘ayant pas fait lobjet d'un constat de traditionnalité et les
éléments d'ouvrages dits "de technique” ne pourront étre présentés qu'accompagnés d'un Avis Technique du
C.S.T.B. ou du rapport d'enquéte établi par un organisme agréé, auquel sera jointe l'acceptation de la
Commission Technique de la Police Individuelle de Base (CTPIB). Dans le cas ou cette condition ne serait pas
remplie, il sera nécessaire, sous réserve de l'accord du Maitre de l’Ouvrage, que lentreprise concernée
fournisse une police d'assurance souscrite spécialement pour lopération, et donnant les mémes garanties
(biennale et décennale) que les polices délivrées par le STAC (Service Technique de lAssurance
Construction).

6.4. - PROTOTYPES ET MAQUETTES

L'Entrepreneur devra collaborer a l'exécution de toute maquette ou prototype d'éléments de construction,
dont la réalisation s'avérerait nécessaire et lui aurait été demandé par le Maitre d'CEuvre, pendant la
période de préparation en vue de faciliter la coordination et la bonne exécution des travaux.

Les délais pour leur exécution seront précisés par le Maitre d'CEuvre.

Les maquettes ou prototypes feront l'objet d'un agrément du Maitre de I'Ouvrage. Aprés quoi, ils ne pourront
plus étre modifiés.

6.5. - OUVRAGES TEMOINS

Les ouvrages témoins demandées devront étre terminés 6 mois avant la fin des travaux de la premiére phase
d’exécution sauf mention contraire indiquée dans la lettre de commande.
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7 TITRE VII -EXECUTION DES TRAVAUX
7.1. - DIRECTION ET CONTROLE GENERAL DES TRAVAUX

Le Maitre de ['Ouvrage confie cette mission au Maitre d'CEuvre.

Dans l'exécution de sa mission, le Maitre d'CEuvre pourra se faire assister de tous les techniciens dont il
estimera lintervention nécessaire ou souhaitable mais, en tout état de cause, il conservera vis-a-vis du
Maitre de ['Ouvrage sa pleine responsabilité.

7.2. - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

Sauf stipulation contraire du Marché, les remarques et observations du Maitre de ['Ouvrage ou de ses
conseils techniques, doivent étre considérés par |Entrepreneur comme de simples indications ou
renseignements.

En conséquence, UEntrepreneur conserve sa pleine responsabilité dans l'exécution des travaux, telle que
celle-ci est définie et organisée par le Marché et par les ordres de service du Maitre d'CEuvre

7.2.1. - Entreprise générale

L'Entrepreneur général est responsable de l'exécution de l'ensemble de louvrage dans les conditions de
qualité, de prix et de délais définis par le Marché. Il lui appartient d'assurer la coordination des entreprises
dont il s'est assuré le concours pour les différents corps d'état, d'organiser leurs interventions en temps utile
ainsi que celles des fournisseurs et d'assurer la bonne exécution des ordres donnés par le Maitre d'CEuvre.

7.2.2. - Groupement constitué d'entreprises conjointes avec un mandataire commun solidaire

Chaque Entrepreneur, membre du groupement, est responsable de l'exécution de la partie d'Ouvrage qui lui
incombe dans les conditions de qualité, de prix et de délais définis par le Marché.

Le mandataire commun solidaire est chargé d'assurer la coordination des entreprises groupées, d'organiser
leurs interventions en temps utile ainsi que celles des fournisseurs et dassurer la bonne exécution des
ordres donnés par le Maitre d'CEuvre, et ce jusqu’a la compléte exécution de l’ouvrage et de la levée des
réserves de réception.

7.2.3. - Entreprises séparées

Chaque Entrepreneur est responsable de l'exécution de la partie de ['Ouvrage qui lui incombe dans les
conditions de qualité, de prix et de délais définis par le Marché. Il lui appartient d'assurer la coordination
des sous-traitants éventuels, d'organiser leur intervention en temps utile ainsi que celle des fournisseurs, et
d'assurer la bonne exécution des ordres donnés par le Maitre d'CEuvre.

7.3. - REUNIONS DE CHANTIER

7.3.1. - Les réunions de chantier auront, en principe, une périodicité hebdomadaire. Elles seront fixées et
dirigées par le Maitre d'CEuvre.

7.3.2. - L'Entrepreneur doit remettre au Maitre d’CEuvre, au moins 48 heures a lavance, les questions
importantes dont il sollicite lexamen au cours de ces réunions.

7.3.3. - LEntrepreneur est tenu de se faire représenter a ces réunions par un représentant technique
qualifié, habilité a prendre toutes décisions, méme financiéres. L'absence ou le retard injustifié de ce
représentant, entraine l'application automatique d'une amende.

7.3.4. - Le Maitre d'CEuvre établira un proces verbal de ces réunions, sur lequel il consignera les décisions
et les constatations.

7.3.5. - Au cas ou lEntrepreneur aurait a formuler des réserves ou présenter des observations sur la
rédaction du procés verbal, il devra le faire au plus tard au cours de la réunion de chantier suivante, faute
de quoi, il sera considéré qu'il fait siennes les conclusions du procés verbal précédent et, de ce fait, ne
pourra invoquer aucun motif justifiant un retard dans l'exécution des travaux.

7.4. - CONTROLE DE L'EXECUTION DES TRAVAUX

Le controle de l'exécution des travaux s'effectuera dans les conditions définies par la norme NF P 03-001
derniére édition.
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Si les piéces contractuelles, les instructions du Maitre d'CEuvre, de |'Organisme de contréle ou des
Assurances, stipulent qu'une partie des ouvrages doit étre particulierement vérifiée ou approuvée,
UEntrepreneur doit prévenir le Maitre d'CEuvre au moment ou les travaux sont préts pour le controle.

En outre, au titre du controle interne auquel sont assujetties les entreprises, la personne désignée en
application de larticle 6.2.7 ci-dessus, réalisera les vérifications suivantes :

- Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, l'Entrepreneur s'assurera que les produits
commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du
Marché.

- Au niveau du stockage, UEntrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux
agressions des agents atmosphériques et aux déformations mécaniques, sont convenablement protégées.

- Au niveau de linterface entre corps d'états, IEntrepreneur vérifiera, tant au niveau de la conception que
de l'exécution, que les ouvrages a réaliser ou a exécuter par dautres corps d'état, permettent une bonne
réalisation de ses propres prestations.- Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable
des controles internes de l'entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux D.T.U. et aux
régles de U’Art.

- Au niveau des essais, Entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par les D.T.U. et les
Régles Professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par les piéces écrites.

7.5. - ETUDES ET DESSINS D'EXECUTION

7.5.1. - Les études de détails et dessins d'exécution de tous les ouvrages sont établis dans les conditions
précisées au C.C.T.P.

7.5.2. - Avant toute exécution, lesdits études ou dessins seront soumis a l'agrément des Organismes de
Controle, du Maitre d'CEuvre, de U’architecte, des éventuels conseils techniques du Maitre de ['Ouvrage et
plus particulierement ceux concernant les ouvrages dont les dispositions peuvent avoir une incidence sur la
solidité des ouvrages, la sécurité des personnes, lisolation phonique et thermique, la ventilation, le
fonctionnement des installations dans les batiments en état d'achévement.

Ces documents seront remis au plus tard 3 semaines avant intervention sur |’ouvrage concerné

Les plans ayant fait lobjet dobservations devront étre modifiés de facon que ceux-ci puissent étre
approuvés sans réserve par le Bureau de Controéle.

7.5.3. - LEntrepreneur devra solliciter du Maitre d'CEuvre, par écrit, toutes instructions supplémentaires
dont il pourrait avoir besoin pour l'exécution des travaux. Cette demande devra étre formulée en temps
utile pour éviter tout retard.

7.5.4. - L'Entrepreneur est tenu de fournir, pour tous les ouvrages, avant la réception, un dossier des
ouvrages exécutés (D.O.E.) comportant des plans conformes a l'exécution, ainsi que des notices de
fonctionnement et d'entretien de toutes les installations. Les plans devront comporter sur le cartouche la
mention "Plan de recollement conforme a l'exécution".

7.5.5. - La non production compléte de ces documents fera automatiquement obstacle a la réception et au
réglement du décompte définitif des travaux.

7.5.6. - Les frais de reproduction des notes, calculs et plans d'exécution, ainsi que des documents
complémentaires demandés par le Maitre d'CEuvre ou le Maitre de louvrage, sont a la charge de
UEntrepreneur.

7.6. - PLANS DE FABRICATION DES OUVRAGES PREFABRIQUES

Pour tous les ouvrages préfabriqués, UEntrepreneur doit fournir au BET Béton les plans de fabrication de ces
ouvrages afin que ces éléments soient intégrés aux plans d'exécution établis par le BET.

Les plans de fabrication des ouvrages préfabriqués comprendront :
- Le calepinage et le repérage des pieces préfabriquées.
- Les plans de coffrage de chaque piéce.

- Les détails de fixation, des liaisons et des étanchéités entre préfabriqués et ossature traditionnelle et
entre préfabriqués eux-mémes.

26 AVRIL 2016 PAGE 20/43



SOGIMA
CCAP - Cahier des Clauses Administratives Particuliéres

- Les plans de ferraillage des piéces n'ayant aucun role dans la stabilité de louvrage et les calculs
justificatifs de ces ferraillages, si nécessaire.

Ces plans seront remis en temps utile, en (5) CINQ exemplaires, au BET chargé des plans d'exécution B.A.
qui se chargera de les diffuser aux corps d'état intéressés, pour les besoins de la coordination.

7.7. - BREVETS

7.7.1. - Du seul fait de la signature de tout marché comportant 'emploi de procédés ou d'appareillages
brevetés, en tout ou partie, 'Entrepreneur garantit le Maitre de l'Ouvrage contre toutes les revendications
des tiers et notamment des titulaires des brevets ou des sociétés et organismes nationaux, internationaux
ou corporatifs les protégeant, leurs représentants ou leurs concessionnaires.

7.7.2. - Lorsque lapplication comporte l'application de systémes ou procédés brevetés appartenant a
UEntrepreneur, ce dernier agit en double qualité d'Entrepreneur et de Maitre d'CEuvre, au point de vue des
responsabilités prévues par la loi.

7.7.3. - En cas de défaillance de U'entreprise utilisant ces brevets, le Maitre de 'Ouvrage se réserve le droit
absolu de réparer lui méme ou de faire réparer les appareils brevetés au mieux de ses intéréts et de se
procurer comme il l'entend, toutes les piéces nécessaires a cette réparation ou remplacement et ce
notamment aprés le prononcé de la réception.

7.8. - PILOTAGE ET COORDINATION DES TRAVAUX

Par défaut la mission de pilotage est confiée a ’Entreprise Générale ou au Mandataire du Groupement. Le
Maitre de ['Ouvrage se réserve toutefois le droit de confier cette mission a tel organisme de son choix.

La mission du pilote comprend :

- L’établissement, durant la période de préparation, en collaboration avec le Maitre de 'Ouvrage, le Maitre
d'CEuvre, du calendrier contractuel de l'opération comprenant, outre l'enveloppe des interventions de gros
ceuvre, de corps détat secondaires et de VRD, fixant le délai global des travaux, létablissement du
calendrier d'exécution détaillé de travaux.

Ce calendrier sera arrété contradictoirement avec le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'CEuvre et le ou les
Entrepreneurs.

- La participation a l'étude d'organisation du chantier menée par l'entreprise de Gros CEuvre, la désignation
de U'importance des matériels et effectifs a mettre en ceuvre, rotations, position des installations.

- La décomposition des travaux de chaque entreprise en taches élémentaires, l'analyse des contraintes,
l'estimation des délais et effectifs, le choix de l'ordre le plus favorable.

- La présentation du calendrier a chaque entreprise, sa modification si possible suivant les observations
formulées et la soumission éventuelle au Maitre d'CEuvre des problémes nécessitant son arbitrage.

- La coordination dans le temps de lexécution des différentes taches des entreprises et des services
concédés et l'exécution des rappels nécessaires, y compris pour les travaux modificatifs acquéreurs et la
levée des réserves de réception.

- La centralisation et la diffusion de tous les documents propres a la bonne marche du chantier.
- La vérification de la concordance des plans d'exécution et de réservations entre les différents corps d'état.

- La participation a toutes les réunions de chantier dirigées par le Maitre d'CEuvre et l'information de toutes
les entreprises, du Maitre de 'Ouvrage et Maitre d'CEuvre de l'état d'avancement des travaux, des éléments
qui conditionnent cet avancement (besoins en plans, dates limites de commandes, dates limites de
livraison, etc...), des effectifs et du matériel, des avances et retards constatés.

- L'établissement, si nécessaire, des documents complémentaires aux calendriers déja cités, tels que
tableaux d'approvisionnement, calendrier de rattrapage, calendrier de finition, etc...

- La tenue a jour des calendriers affichés en salle de réunion et le contrdle des effectifs de l'entreprise.

- Le pointage hebdomadaire de lavancement des taches par batiment, zone ou logement suivant
spécification Maitre d'ceuvre.

- La proposition aux Maitre d'CEuvre et Maitre d'Ouvrage de la répartition des pénalités pour retards.

- La mise a jour mensuelle de l'état des pénalités et provisions en accord avec le Maitre d'CEuvre (voir titre
VIII "PENALITES").
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- L'animation des réunions inter-entreprises nécessaires a l'examen détaillé des différents problemes de
coordination, l'établissement et la diffusion du compte rendu de ces réunions (y compris au Maitre
d'CEuvre).

- L'établissement du circuit de vérification des situations et la fixation en fonction des souhaits formulés par
le Maitre de I’Ouvrage et du Maitre d’CEuvre, des dates impératives auxquelles les documents doivent étre
transmis.

- Les visites de pré-réception avec le Maitre d'Ouvrage et la fourniture a chaque entreprise de la liste des
malfacons a reprendre.

- La coordination des travaux de finitions et retouches jusqu'a la réception.

7.9. - COMPTE PRORATA

Les dépenses entrant dans le compte prorata sont celles définies par la norme NF P 03-001 derniere édition.
Ce compte prorata sera géré par 'Entrepreneur du lot Gros CEuvre.

Ce dernier devra établir, des le début du chantier, une convention inter-entreprises précisant, d'accord
entre les parties, le contenu, le financement et le fonctionnement du compte prorata.

Les dispositions de cette convention ne pourront pas étre en contradiction avec la norme P 03-001 ou le
présent C.C.A.P.

7.10. - RESERVATIONS DE TROUS, EMPLACEMENTS ET VOLUMES

7.10.1. - L'Entrepreneur du lot Gros CEuvre doit, lors du coulage des murs et des planchers, qu'ils soient
coulés en place ou préfabriqués, la mise en place des réservations pour le passage des diverses canalisations
(EU, EP, Eau froide, Eau chaude, VMC, Electricité, Gaz, Téléphone, TV, etc...) et les réservations
nécessaires aux scellements des ouvrages de menuiseries, de ferronnerie et de fermetures.

7.10.2. - Les Entrepreneurs sont tenus de s'informer en temps utile auprées du pilote ou du Maitre d'CEuvre,
des dates au plus tard auxquelles ils devront présenter leurs plans de réservations de trous, emplacements
et scellements et fournir les pattes a scellements, douilles, taquets, etc... nécessaires a l'exécution de leurs
travaux.

7.10.3. - Ces dates devront étre respectées rigoureusement faute de quoi, les frais relatifs a leur
exécution et aux conséquences qui pourraient résulter de cette défaillance, seront a la charge de
UEntrepreneur défaillant.

7.10.4. - Les dimensions des réservations seront fixées d'un commun accord entre les Entrepreneurs
intéressés et celui chargé de les réaliser, sous la responsabilité des premiers.

7.10.5. - LEntrepreneur, quel quil soit, devra obligatoirement exécuter toutes les réservations qui lui
seront commandées par le Maitre d'CEuvre ou par le Pilote en accord avec le Maitre d'CEuvre, le prix global
de son offre tenant compte de sujétions afférentes a l'exécution de ces réservations, faute de quoi, ces
travaux seront exécutés a ses frais, sans préjudice des conséquences diverses qui pourraient en résulter.

7.10.6. - La position des réservations fournies par UEntrepreneur intéressé devra obligatoirement tenir
compte de sa réalisation et des réservations des autres corps d'état, et il devra en particulier sinformer en
temps utile de la position de réservations qui sont demandées par les autres corps d'état.

7.10.7. - Si des difficultés devaient naitre du non respect de ces clauses, le Maitre d'CEuvre prendrait
toutes dispositions nécessaires pour que l'exécution des travaux concernés ne soit pas retardée, les frais
supplémentaires et conséquences diverses qui en découleraient étant répartis au prorata du prix global du
montant des travaux des Entrepreneurs fautifs.

7.11. - REBOUCHAGES - SCELLEMENTS - CALFEUTREMENTS

L'Entrepreneur du lot Gros CEuvre a a sa charge les rebouchages suivants :

- Pénétrations de tous les réseaux dans les murs des soubassements, complétés par la réalisation d'un joint
au mastic autour des canalisations.

- Trémies des gaines techniques EDF, GDF, courants faibles, eau S.G. etc... des parties communes.

- Trémies des gaines techniques situées dans les appartements.
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7.

- Trémies diverses dans les planchers terrasses et combles.
L'obturation de ces trémies sera obligatoirement effectuée en béton.

L'Entrepreneur du lot Gros CEuvre a également a sa charge tous les calfeutrements autour des ouvrages
posés par les autres corps d'état sur des parties béton ou maconneries (menuiseries extérieures, huisseries,
etc...).

Hormis les rebouchages précisés ci-dessus, tous les autres rebouchages et scellements sont a la charge de
chaque corps d'état.

12. - SCELLEMENT ET POSE DES OUVRAGES BOIS, PVC ET METALLIQUES

Chaque entreprise doit la pose, le plombage et le calage de ses ouvrages (menuiseries extérieures, chassis,
garde-corps, éléments d'ascenseurs, fermetures, ouvrages bois ou métalliques divers, etc...).

Le lot Gros CEuvre doit s'assurer de l'aplomb correct de ces éléments et a a sa charge le scellement de ceux-
ci.

La pose des huisseries métalliques ou bois des portes situées dans les murs banchés ou en agglos et dans les
cloisons séches (dans la mesure ou ces cloisons font parties du lot Gros CEuvre) est a la charge du lot Gros
CEuvre. Dans le cas ou les cloisons font partie d'un lot séparé du lot Gros CEuvre, la pose des huisseries
métalliques ou bois dans les cloisons est a la charge du lot Cloisons.

13. - TRACAGES

L'Entrepreneur du lot Gros CEuvre doit, aussi souvent que nécessaire, la mise en place de traits de niveau a
1,00 ml au dessus du sol fini, sur les murs et cloisons.

Le tracage des appartements (murs, cloisons, doublages, portes avec leur sens douverture et leur
dimension, etc...) est a la charge du lot Gros CEuvre, avant intervention des corps d'état concernés.

14. - PROTECTIONS

Tous les ouvrages de protection contre les risques de chutes (obturation des trémies, pose de garde-corps
provisoires en facades, dans les cages d'escaliers et en toiture) jusqua la mise en place des ouvrages de
protection définitifs, sont a la charge du lot Gros CEuvre.

Ces ouvrages provisoires seront réalisés conformément aux régles de sécurité en vigueur.
L'Entrepreneur du lot Gros CEuvre reste responsable de l'entretien et du maintien en place de ces ouvrages.

Chaque entreprise conserve cependant sa propre responsabilité pour l'ouvrage qui la concerne.

15. - NETTOYAGE

Le nettoyage sera assuré par chaque entreprise au cours et aprés l'exécution de ses travaux, a la réception
des ouvrages un nettoyage fin de l'ensemble sera exigible.

L'Entrepreneur du lot Gros CEuvre ne pourra refuser au Pilote ou au Maitre d’CEuvre la mise a disposition, en
régie, de main-d’ceuvre pour effectuer le nettoyage de chantier aux frais des entreprises défaillantes.

16. - BRANCHEMENTS DE CHANTIER

LEntrepreneur du lot Gros CEuvre doit effectuer les demandes de branchements de chantier (eau,
électricité, téléphone, EU, EP) auprés des services intéressés, des la notification de démarrage des travaux.
Il devra également prévoir en nombre suffisant les coffrets électriques de chantier afin de permettre au
personnel de toutes les entreprises de raccorder les outils électroportatifs en toute sécurité.

17. - ACCES DE CHANTIER

L'Entrepreneur du lot GROS-OEUVRE fera son affaire de la réalisation et de l'entretien des acceés au chantier,
depuis la voirie publique, et des voies internes au chantier, quels que soient les travaux a réaliser.
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7.18. - INCORPORATION DE CANALISATIONS AU COULAGE DES BETONS

7

La majorité des canalisations électriques, fourreaux, téléphones et TV, canalisations d'eau, de chauffage et
de gaz, sera incorporée aux murs et dalles, avant coulage du béton, par les lots intéressés.

Dans le cas d'ouvrages préfabriqués, L'Entrepreneur du lot Gros CEuvre doit assurer lui méme l'incorporation
des canalisations fournies par les corps d'état intéressés, sous sa responsabilité et suivant les plans de pose
qui lui seront remis par ces corps d'état.

L'Entrepreneur du lot Gros CEuvre devra :

- Travailler en bonne coordination avec des corps d'état et prendre toutes les mesures pour éviter les
dégradations aux ouvrages encastrés.

Les dégats causés par le lot Gros CEuvre aux ouvrages encastrés seront a sa charge.

- En cas de défaillance des Entrepreneurs effectuant les incorporations dans ses ouvrages, prévenir
immédiatement le Maitre d'CEuvre et le Pilote.

- Informer le Maitre d'CEuvre et le Pilote de toutes modifications proposées par lui, par rapport au planning
détaillé, dans un délai suffisant pour permettre lintervention des corps d'état.

- Prévenir directement les corps d'état ayant des canalisations a incorporer des cadences de coulage et des
dates de leurs interventions.

- Laisser aux corps d'état un délai suffisant pour leur permettre de réaliser leurs incorporations, pendant les
horaires légaux de chantier.

19. - IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.19.1. - La réalisation du plan dimplantation en coordonnées, a partir du plan dimplantation Architecte
est a la charge du lot Gros CEuvre. Lors de l'établissement de ce plan, vérification devra étre faite que la
totalité des ouvrages a construire peut étre contenu dans les limites du terrain.

7.19.2. - La mise en place sur le terrain d’une base dimplantation suffisante, en planimétrie et en
altimétrie, est a la charge du lot Gros CEuvre.

7.19.3. - Limplantation et le nivellement des batiments par un géometre qualifié, choisi par le Maitre
d'CEuvre ou a défaut celui ayant réalisé l’état des lieux, sont a la charge de L'Entrepreneur du lot Gros
CEuvre.

7.19.4. - La base d'implantation sera matérialisée par des bornes en béton et des chaises fixes, placées en
dehors de l'emprise des batiments et portant encoches ou marques nécessaires a la détermination des
contours des ouvrages.

7.19.5. - LEntrepreneur du lot Gros CEuvre sera responsable de la conservation des repéres et devra, le cas
échéant, effectuer les déplacements de ceux-ci a ses frais, sur la demande du Maitre d'CEuvre.

7.19.6. - LEntrepreneur du lot Gros CEuvre devra faire approuver ces implantations par 'Administration, en
particulier pour les alignements et les mitoyennetés. Il devra en outre faire établir, a ses frais, un Proces
Verbal d'implantation par le géométre expert choisi par le Maitre d'CEuvre ou a défaut celui ayant réalisé
I’état des lieux aprés avoir matérialisé les angles de tous les batiments et avant coulage des fondations.

Faute de respecter cette consigne, il sera tenu pour seul responsable de toute anomalie ou erreur
d'implantation constatée ultérieurement.

7.20. - ORIGINE, QUALITE ET MISE EN OEUVRE DES MATERIAUX

7.20.1. - Les matériaux employés seront conformes aux spécifications exigées pour chacun d'eux dans les
C.C.T.P.

7.20.2. - LEntrepreneur devra fournir toutes justifications et toutes informations sur la provenance des
matériaux et fournitures, a l'aide de ses recus, certificats et tout autre document.

7.20.3. - Lorsque la qualité ou les circonstances le justifieront, le Maitre d’CEuvre pourra procéder a la
réception des matériaux, fournitures ou éléments de construction, soit sur le chantier, soit en usine, et
UEntrepreneur devra prendre toutes dispositions nécessaires a cet effet. Les matériaux, fournitures ou
éléments de construction qui bien qu'acceptés au lieu de provenance, seraient reconnus défectueux sur
chantier, seront refusés et remplacés aux frais de U'Entrepreneur.
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7.20.4. - Tous les essais prévus aux C.C.T.P et aux prescriptions techniques seront exécutés aux frais de
UEntrepreneur. Les essais complémentaires demandés par le Maitre de |'Ouvrage seront aux frais de ce
dernier, si les résultats des essais sont concluants, aux frais de 'Entrepreneur s'ils sont négatifs.

7.20.5. - La fourniture des matériaux et leur mise en ceuvre étant de lessence méme de la profession
d'Entrepreneur, ce dernier en est seul responsable vis a vis du Maitre de ['Ouvrage et est seul responsable
des désordres pouvant résulter de l'une ou de lautre cause ou de leur réunion, sans pouvoir se décharger au
préjudice du Maitre de l'Ouvrage de tout ou partie de cette responsabilité.

7.21. - POLICE ET PROPRETE DU CHANTIER

7.21.1. - L'Entrepreneur ne pourra, en aucun cas, loger sur le chantier un quelconque de ses ouvriers ou
employés, sauf le ou les gardiens.

7.21.2. - LEntrepreneur devra évacuer, a ses frais, hors de l'enceinte du chantier, tous les détritus,
matériaux et résidus d'installation de chantier, résultant de son marché.

7.21.3. - Le dégagement, le nettoiement et la remise en état des emplacements mis provisoirement a la
disposition de l'Entrepreneur devront étre exécutés comme suit :

7.21.3.1. - Sur le chantier, et au fur et a mesure de la terminaison de chaque partie d'ouvrage, dans les
délais qui découlent du calendrier d'exécution détaillé.

7.21.3.2. - Dans les zones d'installations de chantier, au plus tard a la date prévue au planning détaillé pour
le début des travaux de VRD, afin de permettre la réalisation de ceux-ci.

7.22. - INSTALLATIONS DE CHANTIER

7.22.1. - L'Entrepreneur devra soumettre au Maitre d'CEuvre et au pilote, dans un délai de quinze (15)
jours calendaires a compter de la date notifiant la demande, la liste des installations de chantier qui lui
sont propres et la liste du matériel qu'il compte utiliser.

7.22.2. - L'Entrepreneur devra la mise en place des installations de chantier qui lui sont propres, les
installations communes étant prévues au titre du marché de U'Entrepreneur du lot Gros CEuvre.

L'Entrepreneur reste responsable du respect des réglements en application de la législation en vigueur dans
tous les cas, y compris ceux faisant l'objet d'une mission particuliére d'un Entrepreneur.

7.22.3. - L'Entrepreneur devra reconnaitre les emplacements réservés a ses installations et se renseigner,
le cas échéant, auprés du pilote ou du Maitre d'CEuvre, des modifications pouvant survenir dans la
physionomie du chantier (déménagements, occupations, etc...), s'informer de tous les réglements
administratifs auxquels il doit se conformer pour l'exécution des travaux et l'accés du personnel.

7.22.4. - Plans d'installation de chantier

Les plans d'installation du chantier devront indiquer :

- L'emplacement et l'encombrement des baraquements de stockage des matériels et matériaux.
- L'emplacement et 'encombrement des bureaux de chantier définis au § 7.22.2.

- L'emplacement et lencombrement des centrales a béton et les emplacements de stockage des
agrégats.

- L'emplacement et 'encombrement des ateliers de ferraillage, de coffrages et de préfabrication.
- L'emplacement et lencombrement des ateliers de chaque entreprise.

- Les branchements provisoires d'eau, d'électricité, égouts, air comprimé, les postes de transformations
s'ily a lieu, etc....

- L'emplacement et lencombrement du bureau des gardiens.
- L'emplacement et 'encombrement des installations obligatoires communes a toutes les entreprises.

- Les tracés des voiries provisoires, tant pour les véhicules que pour les piétons, avec indication des
acces.

- L'emplacement des points lumineux pour l'éclairage provisoire du chantier.

- L'emplacement des clotures et des engins de levage.
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- L'emplacement des postes provisoires de lutte contre l'incendie.

- Les zones de mise en dépot provisoire des terres ou de décharges des déchets et gravois avant
enlévement.

7.23. - MISSION PARTICULIERE DU LOT GROS OEUVRE

Pendant toute la durée des marchés, 'Entrepreneur du lot Gros CEuvre assurera les missions suivantes :
- L'établissement des chantiers et chemins de service et l'obtention de toutes les autorisations nécessaires.
- L’entretien des chemins de service.

- La mise en place des installations de chantier communes a toutes les entreprises (lavabos, urinoirs,
latrines, vestiaires, bureaux de chantier, etc...).

- L'amenée et la fourniture d'eau pour les travaux, d'eau potable pour les ouvriers, l'énergie électrique
nécessaire pour l'exécution des travaux, quels que soient les frais correspondants (frais de permission
dinstallation, de transport, d'acquisition, etc...).

- L'entretien de la cloture, ’éclairage, le nettoyage, l'entretien, la fermeture journaliere et le gardiennage
du chantier.

- L'installation, l'entretien, le chauffage et l'éclairage des bureaux de chantier.

- La location et la remise en état des terrains éventuellement nécessaire aux dépots de matériaux ou autre
besoins de chantiers, situés en dehors de l'emprise du chantier prévue au marché.

- Les implantations.

- La mise en ceuvre des mesures nécessaires au respect des dispositions légales et réglementaires relatives a
l'hygiéne et a la sécurité des ouvriers.

- La prise des clichés photographiques mensuels et leur diffusion par mail.
- L'établissement et la mise en place des panneaux de chantier.

- La mise en ceuvre et lentretien de tous les dispositifs de sécurité communs a toutes les entreprises
pendant toute la durée des travaux.

- La fourniture des casques, bottes, chaussures de sécurité et cirés pour le Maitre d'Ouvrage, la Maitrise
d'CEuvre et leurs représentants.

- La protection pendant toute la durée du chantier, et le cas échéant, l'élagage par un spécialiste, des
arbres a conserver.

- L’installation des réseaux de distribution des fluides nécessaires au chantier (eau, électricité,
téléphone,..) et en nombre et en qualité de service permettant un travail correct et sans interruption

- La remise en état du terrain et des voies publiques d'accés lors de l'achévement des travaux de tous les
corps d'état.

- La mise a disposition, en permanence, dans les bureaux dun jeu complet des plans et piéces
contractuelles, tenu a ce jour, a lusage du Maitre de l'Ouvrage et de la Maitrise d'CEuvre.

7.23.1. - Photographie des travaux

Des photographies satisfaisantes montrant l'état général d'avancement des travaux seront fournies par
UEntrepreneur du lot Gros CEuvre.

L'Entrepreneur remettra au Maitre d’CEuvre, le premier de chaque mois, dix photos couleur avec la
désignation de [’ouvrage.

Les photographies seront a envoyer par mail.
7.23.2. - Bureaux de chantier
L'Entrepreneur du lot Gros CEuvre devra la réalisation de bureaux comportant :

- Une salle de réunion pour 20 personnes, avec table centrale, chaises et téléphone et fax/ photocopieuse,
chauffage et climatisation

- Un bureau pour le Maitre d'CEuvre et le Pilote.

- Un local pour les échantillons.
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Dans la salle de réunion seront affichés :
- Les plannings d'exécution.

- Les principaux plans.

7.23.3. - Publicité de chantier

L'Entrepreneur du lot Gros CEuvre est tenu de faire confectionner dés l'ouverture du chantier, un panneau
de chantier de dimensions minimales 3 x 4 m dont les caractéristiques lui seront précisées par le Maitre
d’Ouvrage, ou a défaut par le Maitre d’ceuvre, pendant la période de préparation.

Il sera posé par lEntrepreneur (et déposé en fin de chantier) a un emplacement qui lui sera désigné.

L'affichage permanant du permis est a la charge "entreprise générale, qui assurera sa pérennité pendant la
durée du chantier.

7.24. - PRECHAUFFAGE

Durée prévisionnelle de préchauffage : du 15 Novembre au 30 Avril de chaque année.

Tous les frais induits par les consommations d’électricité, d’eau et de gaz consécutifs aux essais des
matériels, aux réglages ainsi qu’au préchauffage des installations seront supportés par U’Entrepreneur.
Charge ensuite a elle de 'imputer aux entreprises concernées.

Les consommations pour chaque ouvrage ou chaque partie d’ouvrage seront prises en charge par le Maitre
d’Ouvrage a la seule condition que toutes les clés de ’ouvrage ou partie d’ouvrage concerné lui ait été
remise.

L'Entrepreneur est tenu de s'assurer, en temps opportun, que les moyens qui lui seront nécessaires en
matériel et en fournitures, et notamment en approvisionnement d'eau et combustibles et en puissance
électrique, sont compatibles avec ceux a sa disposition.

7.25. - TRAVAUX AU DELA DES HORAIRES LEGAUX

Le maintien des chantiers en activité au dela des horaires légaux sera subordonné a l'obtention par
UEntrepreneur des autorisations nécessaires.

7.26. - OUVRAGES TEMOINS

L'Entrepreneur devra avoir prévu, dans le montant de son prix global et forfaitaire, les travaux
d'aménagement des ouvrages témoins.

L'Entrepreneur devra procéder a ses frais a la remise en état de ces ouvrages lorsque ceux ci devront étre
livrés en fin de travaux.
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8

8.

TITRE VIl - PENALITES
1. - PENALITES POUR RETARDS EN COURS D'EXECUTION

Les retards constatés en cours d'exécution (retard sur planning), sur les délais partiels de chaque tache
(échantillons) et de chaque ouvrage (logement témoin), feront l'objet de provisions pour pénalités qui
viendront en déduction des acomptes de chaque situation. Il ne sera remboursé que si le retard provisoire
constaté a été rattrapé par Uentreprise. Ces provisions seront percues, sans mise en demeure préalable,
par le seul fait de constatation du retard. Le montant sera calculé a partir de l'estimation, faite par le
Maitre d'CEuvre, de ce retard et de l'incidence de celui-ci sur la livraison des ouvrages.

Le calcul des pénalités se fera sur la base du planning d’exécution détaillé transmis pendant la période de
préparation, ou a défaut sur la base du planning enveloppe et selon ’estimation du Maitre d’ceuvre.

Elles seront calculées selon la formule suivante : 1/3000°™ du montant du marché par jour calendaire de
retard. Elles seront plafonnées a 3% du montant du marché et libératoires.

8.2. - PENALITES POUR RETARD EN FIN DE TRAVAUX

Si un retard est constaté entre la date réelle et la date contractuelle de réception d'un ouvrage (parties
communes, logements, desserte des réseaux concédés, etc...), il sera appliqué des pénalités définitives
suivant les mémes bases que ci-dessus.

Les provisions pour pénalités retenues en cours de travaux pour retard d'exécution s'imputeront sur ces
pénalités définitives. Le montant sera retenu sur le décompte définitif de UEntrepreneur général, ou de
chaque entreprise du groupement ou de chacune des entreprises séparées (suivant la forme du Marché).

Dans ces deux derniers cas, la répartition est faite par le Maitre d'CEuvre, sur proposition du Pilote, entre
les Entrepreneurs jugés responsables.

Les retards dans la levée des réserves émises lors des réceptions des ouvrages seront également assujettis a
’application de pénalités.

Pour les levées de réserves, les pénalités appliquées seront de 1/3000°™ du montant du marché par jour
calendaire de retard et par unité d’ouvrage (logement, commerce, parking, etc.), au dela du mois
contractuel.

8.3. - PENALITES POUR ABSENCES AUX REUNIONS

Une pénalité DEFINITIVE de 120,00 € HT sera appliquée automatiquement pour chaque absence aux réunions
de chantier ou convocations du Maitre d’ceuvre, indépendamment d'éventuelles provisions pour pénalités de
retard.

8.4. - PENALITES POUR RETARD AUX REUNIONS DE CHANTIER

Une pénalité DEFINITIVE de 50,00 € HT sera appliquée automatiquement pour chaque retard ne dépassant
pas la demi-heure aux réunions de chantier, indépendamment d'éventuelles provisions pour pénalités de
retard. Au-dela d'une demi-heure de retard, le retard sera considéré comme une absence et pénalisé en
tant que tel.

8.5. - PENALITES POUR RETARDS DANS LA REMISE DES DOCUMENTS

Une pénalité DEFINITIVE de 150,00 € HT par document et par jour calendaire de retard sera appliquée
automatiquement et déduite des situations, indépendamment d'éventuelles provisions pour pénalités de
retard, a partir de la date imposée par le Maitre d'CEuvre pour la remise des documents tels que documents
administratifs au terme de la période de préparation, documents d’exécution et de synthéses (5 semaines
avant la date d’intervention), etc.

Dans la mesure ou les délais de remise des documents ne seraient pas clairement explicités dans les
C.C.T.P. ils seront imposés par le Maitre d’CEuvre et le délai sera consigné dans le PV de réunion de
chantier.
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8.6. - PENALITES POUR DEFAUT DE PROPRETE DU CHANTIER

Au fur et a mesure de l'avancement des travaux, Entrepreneur doit procéder, a ses frais, au dégagement,
au nettoiement et a la remise en état de tous les emplacements sur lesquels il a exercé son activité.

Pour cela, il se conformera aux prescriptions du Maitre d'CEuvre.

Une pénalité DEFINITIVE de 800,00 € HT par jour calendaire de retard sera automatiquement appliquée (et
déduite des situations) a UEntrepreneur a partir de la date imposée par le Maitre d'CEuvre pour le
nettoyage non respectée. A la charge de celle-ci la répartition de ces pénalités entre les différentes
entreprises.

En plus des pénalités, le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de faire exécuter le nettoyage demandé, aux
frais exclusifs de l'entreprise, par une Société de Nettoyage de son choix, aprés un simple avertissement
formulé par voie du Procés Verbal de chantier.

8.7. - PENALITES POUR DEGRADATIONS DES ARBRES

Une pénalité par arbre abattu ou endommagé pendant la durée des travaux sera appliquée :
- Soit a l'entreprise reconnue responsable des dégats.

- Soit a l'ensemble des entreprises et imputée au compte prorata dans le cas ou l'entreprise responsable ne
pourrait étre identifiée.

Cette clause ne s'applique pas a l'abattage reconnu indispensable par le Maitre d’CEuvre et le Maitre de
'Ouvrage, mais uniquement aux arbres dits "a conserver” et répertoriés au début du chantier.

Dans le cas ou le montant de la pénalité prévue par arbre, soit 2000,00 € HT, est inférieur a la valeur de
l'arbre figurant sur un "bilan végétatif”, c'est ce dernier montant qui sera pris en compte pour la pénalité.

8.8. - PENALITES POUR RETARDS DANS L'AMENAGEMENT DES OUVRAGES TEMOINS

Tout retard fera l'objet d'une pénalité DEFINITIVE de 250,00 € HT par jour calendaire de retard.

8.9. - PENALITES POUR RETARDS DANS LA REMISE DES D.O.E.

En cas de retard dans la remise des documents de recollements et des documents permettant ’élaboration
par le CSPS du DIUO , une retenue HT égale a 1/10000éme (un pour dix-mille) du montant HT du Marché
global par jour calendaire avec une retenue minimale de 500€ HT, est opérée sur les sommes dues aux
entreprises, si les plans de récolement ne sont pas remis au plus tard dans le mois qui suit la date de
réception des ouvrages.

Aprés mise en demeure préalable par lettre avec AR, le Maitre d”CEuvre fera exécuter les plans de
récolement par un BET de son choix, aux frais exclusifs de U’entreprise (indépendamment des pénalités
prévues ci-dessus).
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9

9.

TITRE IX - PAIEMENT DES TRAVAUX
1. - ETABLISSEMENT DES SITUATIONS

9.1.1. - Les demandes d'acomptes en réglement des travaux exécutés, et révisés s'il y a lieu, accompagnées
d'une situation mensuelle, en (5) cinq exemplaires, seront adressées soit par le Mandataire Commun en un
seul envoi, soit par l'entreprise (en cas d'entreprise générale ou en cas d'entreprises séparées), au Maitre
d'CEuvre, avant le 25 de chaque mois, pour les travaux exécutés depuis la remise de la situation
précédente.

9.1.2. - Apres les avoir controlées, vérifiées, répertoriées et notées, en application des diverses
prescriptions du Marché et du présent C.C.A.P. le Maitre d'CEuvre transmettra les demandes d'acomptes au
plus tard, le 15 du mois suivant, a l'organisme payeur du Maitre de l'Ouvrage.

9.1.3. - Chaque situation, libellée au nom du Maitre de 'Ouvrage, sera numérotée et la période d'exécution
des travaux sera mentionnée. Elle sera établie sur la base de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
D.P.G.F entreprise remise lors de la signature du marché. Celle-ci ne devra en aucun cas étre modifiée par
la suite.

9.1.4. - Lorsque la totalité des acomptes percus atteindra une somme égale a soixante pour cent (60 %)
du montant global initial du forfait par corps d'état, le Maitre d'CEuvre pourra exiger que les demandes
d'acomptes soient justifiées par un état estimatif des travaux restants a exécuter, par les sous-traitants ou
co-traitants et par ’entreprise générale.

9.1.5. - Les états de revalorisation seront établis pour chaque situation intéressée. Le numéro de la
situation auquel il se rapporte et la période d'exécution seront rappelés en téte de chacun d'eux.

9.1.6. - Les situations feront ressortir le montant hors taxes des travaux, ainsi que celui de la TVA
correspondante avec précision du taux légal appliqué.

9.1.7. - Dans le cas dentreprises groupées, le Mandataire Commun doit vérifier les situations des
entreprises du groupement et les viser avant de les adresser au Maitre d'CEuvre.

9.2. - CONDITIONS DE PAIEMENT

Le paiement des situations mensuelles relatives au mois "n" sera effectué par lettre chéque le 15 du mois "n"
+ 2 (sous réserve que le Maitre d'CEuvre recoive la situation du mois n, au plus tard le 25 de ce mois n).

9.3. - RETENUES

Retenue de garantie suivant 5 % du montant du marché ou caution de substitution.

9.4. - MEMOIRES DEFINITIFS - DECOMPTES DEFINITIFS

9.4.1. - Le mémoire définitif, établi par 'Entrepreneur dans les délais précisés par la norme comporte :
« Le prix net, global et forfaitaire du Marché.

o Lavaleur des travaux supplémentaires ayant fait l'objet d'un avenant.

e Lavaleur des travaux en diminution ayant fait l'objet d'un Ordre de Service.

o Les révisions de prix.

Il est transmis en cing exemplaires au Maitre d'CEuvre qui, apreés vérification, le remet au Maitre d'Ouvrage.
Ce dernier notifie le décompte définitif a U'Entrepreneur, dans les délais prescrits par la norme.

Il est précisé que UEntrepreneur ne dispose que de (120) cent vingt jours pour présenter par écrit ses
observations éventuelles au Maitre d'CEuvre et pour en aviser simultanément le Maitre d'Ouvrage. Passé ce
délai, le Maitre de |'Ouvrage considére comme acquis et sans appel, laccord de lentreprise sur les
vérifications faites par le Maitre d'CEuvre.

Le Maitre de l'Ouvrage ne procédera au réglement des sommes dues qu'aprés production par l'entreprise du
quitus au compte prorata qui lui sera délivré par lEntrepreneur gestionnaire de ce compte.

9.4.2. - Les travaux y sont évalués aux conditions du Marché ou des avenants.
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9.4.3. - Y figurent les conséquences des variations de prix. Réserve peut étre explicitement émise si
l'application définitive de la formule ne peut étre faite a la date de remise du mémoire définitif.

9.4.4. - Si le mémoire définitif n'a pas été remis au Maitre dCEuvre dans le délai précité, le Maitre de
'Ouvrage, peut aprés mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le Maitre d'CEuvre aux frais de
UEntrepreneur.

9.4.5. - Vérification du mémoire définitif - Etablissement du décompte définitif.

9.4.5.1. - Le Maitre dCEuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues
en exécution du marché. Il remet ce décompte au Maitre de ['Ouvrage.

9.4.5.2. - Le Maitre de l'Ouvrage notifie a lEntrepreneur ce décompte définitif dans un délai de (60)
soixante jours a dater de la réception du mémoire définitif par le Maitre d'CEuvre. Ce délai est porté a (6)
six mois a dater de la réception des travaux dans le cas d'application de l'article 9.4.4.

9.4.5.3. - LEntrepreneur dispose de (30) trente jours a compter de la notification pour présenter par écrit
ses observations éventuelles au Maitre d'CEuvre et pour en aviser simultanément le Maitre de ['Ouvrage.
Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif.

9.4.5.4. - Le Maitre de l'Ouvrage dispose de (40) quarante jours pour faire connaitre par écrit s'il accepte
ou non les observations de l'Entrepreneur. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations.

9.5. - ACOMPTES SUR APPROVISIONNEMENTS

Exceptionnellement, pour certains marchés dont les fournitures sont tributaires de délais de livraison
importants, des acomptes sur approvisionnements pourront étre délivrés sur les marchandises non
périssables, a condition qu'elles soient entreposées sur le chantier ou dans un local propriété du Maitre de
'Ouvrage ou qu'elles aient fait l'objet d'une facture de fournitures.

L'entreprise devra assurer ce local contre le vol, lincendie, les dégats des eaux et tous autres risques sans
exception, et avoir accepté d'étre la gardienne responsable de ces marchandises. L'acompte ne sera délivré
que sur présentation de la police d'assurance, de la facture et de la lettre d'accord concernant cette
position de gardienne responsable.

Dans tous les cas exceptionnels ou lapprovisionnement sera constitué dans les locaux ou ateliers de
UEntrepreneur, outre les conditions ci-dessus, et aprés avoir obtenu l'accord du Maitre de ['Ouvrage, les
acomptes sur approvisionnements ne seront accordés qua condition que la totalité des acomptes sollicités
soit couverte par une caution bancaire de la méme somme, spécialement rédigée a cet effet.

L'acompte sur approvisionnements sera estimé au maximum a la valeur des prix de la facturation du
fabricant, des éléments approvisionnés a l'entreprise, remise marchande déduite, ou a défaut de facture, a
quatre vingt pour cent (80%) des prix élémentaires publiés dans le Moniteur du Batiment et des travaux
publics, remises d'importance ou de quantités déduites.

9.6. - AVANCE DE DEMARRAGE

Il n'est pas prévu d'avance de démarrage.

9.7. - REGLEMENT D'UTILISATION DE MATERIEL EN REGIE

Seules seront réglées selon les dispositions du présent article, les utilisations de matériel en régie qui
auront été exécutées par application d'un ordre de service spécial établi par le Maitre d’CEuvre et
contresigné par le Maitre de ['Ouvrage.

Les locations de matériel seront réglées par application des prix du bareme de la Fédération Nationale des
Travaux Publics de France, derniére édition, affectés d'un rabais de trente pour cent (30%), aprés
actualisation.

La durée journaliére d'emploi du matériel en location sera considérée comme correspondant a l'exécution
du travail a un poste, méme si le travail est exécuté a plusieurs reprises, le matériel en chémage ne sera
pas pris en compte.

L'obligation imposée a U'Entrepreneur ne s'applique que jusqu'a concurrence d'une dépense totale n'excédant
pas deux pour cent (2%) du montant du Marché.

26 AVRIL 2016 PAGE 31/43



SOGIMA
CCAP - Cahier des Clauses Administratives Particuliéres

9.8. - NANTISSEMENT

L'entreprise pourra donner en nantissement et a concurrence des travaux qu'elle doit exécuter, les parties
du Marché qui la concernent dans les conditions de droit commun.

Le Maitre de l'Ouvrage remet a l'entreprise, sur sa demande, un exemplaire spécial du Marché revétu d'une
mention signée par le Maitre de l'Ouvrage comme l'exemplaire original du Marché et indiquant que cette
piece est délivrée en unique exemplaire pour valoir titre de nantissement, dans la limite du montant de la
soumission pour le lot considéré consenti, conformément aux articles 91 du Code du Commerce et 2075 du
Code Civil.

Cet exemplaire unique est établi aux frais de l'entreprise.

Le créancier nanti doit se conformer aux dispositions de larticle 2075 du Code Civil. A partir de la
signification prévue par ce texte, le Maitre de ['Ouvrage est valablement libéré a l'égard de l'entreprise par
les paiements qu'il effectue a due concurrence entre les mains du créancier. Il n'est tenu au paiement que
dans la limite des sommes vérifiées et justifiées conformément aux dispositions du Marché.
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10 TITRE X - VARIATION DANS LES PRIX
10.1. - GENERALITES

Le prix est réputé ferme, définitif, non révisable, non actualisable sauf indication contraire précisée dans
le reglement de consultation. En cas d'actualisation et/ou de révision et si les conditions économiques
viennent a varier, les prix du Marché pourront étre actualisés et révisés dans les conditions définies ci-aprées
quelle que soit la durée d'exécution.

10.2. - PRIX D'ORIGINE

Les prix d'origine a considérer sont ceux établis a la date de la remise des offres. La date de lecture des
valeurs initiales, sera celle de la remise des offres malgré toute autre indication portée par l'entreprise. Les
valeurs a prendre en considération pour l'établissement des calculs de revalorisation, seront celles de la
date précitée, qu'elles soient ou non effectivement connues lors de la remise des offres.

10.3. - ACTUALISATION

Par dérogation a larticle 05.4.1.2 du C.C.A.G. il sera procédé comme suite :

Au cas ou l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux n'aurait pas été donné dans un délai
de (180) cent quatre vingt jours a compter de la remise des offres, il sera procédé a l'actualisation des prix
du marché par application de la formule de révision contractuelle mais sans partie fixe, et sans marge de
neutralisation, le paramétre lo correspond au mois de la remise du prix de la soumission et le paramétre |
correspond au mois qui précede le mois du début d'exécution des travaux.

Le coefficient d’actualisation est arrondi a la 10° décimale aprés la virgule

10.4. - REVISION DES PRIX

Si les prix viennent a varier pendant le délai contractuel d'exécution, les situations mensuelles seront
révisées mensuellement en hausse comme en baisse.

Pour déterminer le montant réajusté de la partie du marché exécutée dans le mois considéré, on calcule la
différence entre la situation cumulative du mois considéré (pendant lequel les travaux ont été réellement
exécutés) et la situation cumulative du mois précédent, et on revalorise cette différence Po par application
des dispositions suivantes :

10.4.1. - Travaux de batiment

P=Pox (0,15 +0,85x Z)

« P est la valeur révisée du montant de la situation.

o La différence P-Po constituera la valeur de la révision pour le mois considéré.
Dans cette formule Z est la partie variable de la formule telle que :

e Z=al/lo+bl/To+cl'/lo+.....

au mois qui précéde le mois du début d'exécution des travaux, en cas d'actualisation, des >Index Nationaux
Batiments dit Index BT.

« LI ... sont les valeurs des mémes index applicables pour le mois auquel correspond la situation
considérée.

« a,b,c, ... sont des coefficients forfaitaires dont la somme est égale a l'unité et choisis de maniére a
refléter l'importance des valeurs d'ouvrages rattachés a chaque index, dans la composition du prix initial.

En attendant la parution des index relatifs a la période mensuelle considérée a partir desquels est calculé le
coefficient de révision, les situations mensuelles sont, a titre provisoire, établies par l'Entrepreneur, sur la
base des derniers index connus, les corrections étant apportées mensuellement avec les derniers index
connus et jusqu'a diffusion des index officiels applicables a la période correspondante.

Le coefficient de révision est arrondi a la 10° décimale aprés la virgule
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10.5. - RETARD D’EXECUTION

En cas de retard dans l'exécution, tant en cours qu'en fin de travaux, le montant des révisions de prix dues a
lentreprise n'excédera pas celui ressortant de la situation des index réels, correspondant au montant
mensuel prévisionnel porté sur le planning financier, éventuellement corrigé pour tenir compte des journées
d'intempéries excédant celles comprises dans le délai contractuel.

Dans le cas ou le retard des travaux d'une entreprise a pour conséquence d'entrainer des retards dans
lexécution des travaux dune ou plusieurs autres entreprises, le montant des révisions de prix
supplémentaires que le Maitre d'Ouvrage devra régler a cette ou ces entreprises non responsables des
retards, sera imputé a l'entreprise responsable dudit retard.

10.6. - AVANCE FINANCIERE

Dans le cas ol une avance financiére aurait été faite a une entreprise, la révision de prix se fera sur la
valeur des travaux de la situation mensuelle diminuée du montant de la récupération de l'avance comptée
dans la situation considérée.

10.7. - MEMOIRES DE REVISION

L'Entrepreneur s'engage a fournir les mémoires de révision de ses situations un mois aprés la parution des
index applicables a la date des travaux considérés.

10.8. - REVALORISATION DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

Les travaux supplémentaires qui n‘auront pas été traités a prix fermes et définitifs, seront revalorisés dans
les mémes conditions que ceux du Marché.

10.9. - TRAVAUX EN DIMINUTION

Le montant des travaux en diminution sera déduit du décompte définitif de l'entreprise, aprés avoir été
revalorisé en fonction des index en vigueur a la période ou ces travaux en diminution auraient dus étre
exécutés.
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11 TITRE XI - RETENUE DE GARANTIE

11.1. - OBJET DELA RETENUE

La retenue de garantie a pour objet l'exécution des obligations de Entrepreneur. Elle est fixée a cinq pour
cent (5 %) du montant, éventuellement révisé, des travaux exécutés.

Apreés signature du décompte définitif, cette retenue sera appliquée au montant dudit décompte.

11.2. - CONSTITUTION DE LA RETENUE

Cette retenue sera constituée en amputant de cinq pour cent (5 %) le montant de chacun des acomptes
payés sur la valeur définitive.

Conformément a la loi n° 71.584 du 16 Juillet 1971, une somme égale a la retenue effectuée sera consignée
par le Maitre de 'Ouvrage entre les mains d'une banque agrée par les deux parties.

11.3. - CAUTION

La retenue n'est pas pratiquée si l'Entrepreneur fournit, pour un montant égal, une caution personnelle et
solidaire émanant d'une banque ou d'un établissement financier figurant sur la liste fixée par le Décret
n°71-1058 du 24 Décembre 1971. Cependant, UEntrepreneur ne peut substituer une telle caution a la
retenue de garantie que s'il a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision au
Maitre de ['Ouvrage, avant le paiement du premier acompte.

Cette caution devra étre conforme au modeéle présenté par le Maitre d’ouvrage dans les pieéces marché.

Les frais afférents a cette caution sont a la charge de Entrepreneur qui la fournit.

11.4. - CAUTION SUPPLEMENTAIRE

L'Entrepreneur ayant fourni une telle caution s'engage a la maintenir de lui-méme a hauteur convenable,
pour tenir compte par exemple des révisions de prix ou augmentation dans la masse des travaux.

S'il advenait que la hauteur de la caution devienne insuffisante, la fourniture d'une caution supplémentaire
constituerait un préalable obligatoire a tout paiement ultérieur.

11.5. - LIBERATION DE LA CAUTION

A lexpiration d'une année a compter de la date de réception des travaux, la caution est libérée ou les
sommes consignées sont versées a lEntrepreneur, si le Maitre de l'Ouvrage n'a pas notifié, par lettre
recommandée, au consignataire ou a l'établissement financier qui cautionne, son opposition motivée par
l'inexécution des obligations de l'Entrepreneur.

11.6. - DECONSIGNATION OU MISE EN OEUVRE DE LA CAUTION AU PROFIT DU
MAITRE DE L'OUVRAGE

11.6.1. - En cas de défaillance de lentreprise a légard des obligations définies par les pieces
contractuelles constituant son marché, le Maitre d'CEuvre mettra cette derniére en demeure d'effectuer les
redressements nécessaires ou de parachever son ouvrage. Faute par elle de s'étre exécutée dans un délai de
(15) quinze jours calendaires, le Maitre d'CEuvre dressera un procés-verbal de carence dans lequel il
indiquera également le montant des sommes :

- Nécessaires pour faire procéder aux travaux visés dans la mise en demeure.
- Ou nécessaires pour indemniser le Maitre de 'Ouvrage.

- Ou dues a ce dernier.

11.6.2. - LEntrepreneur s'engage irrévocablement a accepter que, dans ce cas, pendant l'exécution des
travaux ou postérieurement a celle-ci, le consignataire ou l'établissement financier dont émane la caution
effectué immédiatement, au profit du Maitre de 'Ouvrage et a sa premiére demande, dans la limite de la
retenue de garantie ou du montant de la caution, le versement des sommes indiquées par ledit procés
verbal, étant bien précisé que ce versement ne saurait permettre au Maitre de louvrage darréter
unilatéralement le compte de l'entreprise dont tous les droits seront réservés.
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11.6.3. - Pour lapplication des dispositions qui précedent, le Maitre de l‘Ouvrage et UEntrepreneur
conviennent que le consignataire ne sera valablement saisi de sa fonction ou la caution valablement
constituée qu'autant que l'acte dinstitution du consignataire ou l'engagement de caution sera conforme au

modéle qui devra étre accepté par le Maitre d 'Ouvrage.
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12 TITRE XII - CONTESTATIONS - LITIGES
12.1. - CONTESTATIONS - LITIGES

12.1.1. - Toutes les contestations se rapportant aux Marchés et qui ne pourraient étre réglées a [’amiable,
seront de la compétence exclusive du tribunal de Grande Instance du lieu du siége social ou du domicile élu
du Maitre de l'Ouvrage (Bouches du Rhone), nonobstant toutes les clauses attributives de compétence qui
pourraient figurer dans les lettres et autres pieéces émanant de lentreprise. Toutefois, dans le cas ou
UEntrepreneur n'aurait pas son siége dans le ressort du Tribunal du siége social ou du domicile élu du Maitre
de l'Ouvrage, toutes modifications et assignations seront valablement faites a 'Entrepreneur en son bureau
sur le chantier.

12.1.2. - En aucun cas, les contestations qui pourraient survenir entre le Maitre de l'ouvrage et
UEntrepreneur ne pourront étre invoquées par ce dernier comme motif d'arrét ou de suspension, méme
momentané, des travaux, sans décision contraire du Maitre de ['Ouvrage.

12.2. - MESURES COERCITIVES

12.2.1. - Mise en demeure

Lorsque lEntrepreneur ne se conforme pas, soit aux dispositions du Marché, soit aux ordres de Services
écrits qui lui ont été donnés, le Maitre de l'Ouvrage, sur la proposition du Maitre d'CEuvre, le met en
demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé. La copie de cette mise en demeure est adressée au
Mandataire Commun (dans le cas d'entreprises groupées).

Ce délai, sauf en cas d'urgence, est au moins de (8) huit jours francs a dater de la notification de la mise
en demeure.

Ce délai expiré, si 'Entrepreneur n'a pas exécuté les dispositions prescrites, le Maitre de ['Ouvrage peut, soit
passer avec tous autres et a tout prix, un nouveau marché aux frais, risques et périls de UEntrepreneur
défaillant, soit résilier le marché de ce dernier, ceci dans le cas d'une entreprise générale ou d'entreprises
séparées. Dans le cas dun groupement dentreprises, le groupement est tenu de se substituer a
UEntrepreneur défaillant pour l'exécution des travaux, objet de la mise en demeure, dans un délai qui ne
saurait excéder un mois. Le Mandataire Commun doit prendre les mesures nécessaires pour les travaux
correspondants soient exécutés aux conditions du Marché de l'entreprise défaillante.

12.2.2. - Reglement de lEntrepreneur défaillant en cas de résiliation

Il est procédé par le Maitre d'CEuvre, en présence de lEntrepreneur (ou éventuellement de ses ayants
droits), du Mandataire Commun (dans le cas de groupement d'entreprises), diment convoqués par Ordre de
Service recommandé avec avis de réception, a la constatation des ouvrages exécutés, a linventaire des
matériaux approvisionnés, ainsi qua linventaire descriptif du matériel et des installations provisoires de
UEntrepreneur.

En cas dabsence de lEntrepreneur diiment convoqué (ou de ses ayants droits) et éventuellement du
Mandataire Commun, linventaire suit son cours et le procés-verbal en est notifié a UEntrepreneur (ou
éventuellement a ses ayants droits) et au Mandataire Commun soit par lettre recommandée avec avis de
réception, soit par acte extra-judiciaire, au choix du Maitre de ['Ouvrage.

Les ouvrages exécutés sont évalués selon les mémes regles que celles fixées pour le réglement des travaux,
mais en tenant compte de létat des ouvrages non complétement achevés et des éventuels vices et
malfacons apparents.

Les matériaux approvisionnés sur chantier et n'ayant fait l'objet d'acomptes sont, si le Maitre de ['Ouvrage
entend les conserver pour la continuation des travaux, évalués suivant les sous - détails des prix du
bordereau de prix ou par assimilation a ces prix. Les matériaux approvisionnés sur chantier et ayant fait
lobjet d'acomptes deviennent en tout ou partie, au gré du Maitre de ['Ouvrage, son entiére propriété, a
charge pour lui d'effectuer le paiement de la fraction de leur valeur non retenue pour les acomptes.

12.2.3. - Réalisation des travaux par une nouvelle entreprise

Dans le cas d'un nouveau marché passé aux frais, risques et périls de lentreprise défaillante, et du
groupement d'entreprises en cas d'entreprises groupées, les dispositions suivantes sont applicables, en
outre, a celles énoncées ci-dessus :

12.2.3.1. - Il est procédé immédiatement a l'arrét des travaux et a l'évacuation du chantier par le personnel
de lentreprise défaillante.
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12.2.3.2. - Le matériel et les installations provisoires sont conservés par le Maitre de ['Ouvrage, s'il le juge
utile pour la continuation des travaux, et sont enlevés par UEntrepreneur défaillant ou ses ayants droits,
aprés achévements des travaux, sur simple mise en demeure du Maitre de ['Ouvrage.

12.2.3.3. - L'application des mesures prévues par le présent article ne fait pas obstacle tant a limposition
des pénalités qu'au droit du Maitre de I'Ouvrage de réclamer a UEntreprise défaillante ou au groupement
d'entreprises (dans le cas d'entreprises groupées), tous dommages et intéréts correspondant aux préjudices
a lui causés, notamment en raison du retard dans l'exécution des travaux, de l'augmentation des prix des
travaux restant a exécuter, des vices cachés et malfacons révélés ultérieurement. La retenue de garantie
reste acquise de plein droit au Maitre de l'Ouvrage.

12.2.3.4. - La nouvelle entreprise fait partie du groupement, en cas d'entreprises groupées.
12.2.4. - Résiliation du Marché

Le marché est résilié de plein droit dans les cas suivants :

«  En cas de mise en reglement judiciaire.

o En cas de dépot de bilan.

e  En cas de liquidation judiciaire.

o En cas de décés de UEntrepreneur, sauf le droit par le Maitre de ’Ouvrage d'accepter les offres des
héritiers ou successeurs de I'Entrepreneur.

o En cas de faillite, méme si UEntrepreneur a obtenu son concordat, sauf si le Maitre de louvrage a
accepté, sil y a lieu, les offres faites par le liquidé lui méme assisté de son liquidateur, pour continuer
lexécution des travaux aux conditions du Marché.

o Aucas ou, apres signature du marché ou de l'ordre de service de commencer les travaux, il est constaté
que lEntrepreneur ne peut justifier de la mise a jour de ses cotisations sociales et impots (URSSAF, Congés
payés, Impots, taxes, etc...).

o En cas de dissolution de la personne morale propriétaire de lentreprise, si celle-ci est constituée en
société.

o En cas dincapacité, de fraude ou de tromperie grave sur la qualité des matériaux ou la qualité
d'exécution des travaux.

e Au cas de sous-traité, cession totale ou partielle du marché, transfert du Marché, sans autorisation
écrite du Maitre de l'Ouvrage.

o En cas d'apport du marché a un tiers.

« lorsque l'Entrepreneur ne se conformera pas, soit aux dispositions des piéces du marché, soit aux ordres
qui lui seront donnés dans le cadre de ses obligations et aprés mise en demeure préalable (cf.1.2.2.1).

12.3. - CONSEQUENCE DE LA RESILIATION - OBLIGATION DE L'ENTREPRENEUR
DEFAILLANT OU DU GROUPEMENT

Dans tous les cas de résiliation, UEntrepreneur garantit au Maitre de l'Ouvrage le droit et la possibilité
d'utiliser les procédés brevetés ou les brevets pour permettre lachévement des travaux par quelques
Entrepreneurs que ce soient et laisser a sa disposition tous les matériels, plans, etc.... nécessaires.

Les autres Entrepreneurs groupés peuvent, dans un délai de 30 jours aprés la résiliation (dans le cas
d'entreprises groupées) :

«  proposer un remplagant a l'entreprise résiliée pour poursuivre les travaux ou offrir de les réaliser eux-
mémes.

« s'ils n'ont pu s'entendre sur ces dispositions dans le délai précité ou si le Maitre d'Ouvrage refuse leurs
propositions, le Maitre de 'Ouvrage peut traiter avec un nouvel Entrepreneur, aux frais, risques et périls du
groupement.

12.4. - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution du présent Marché, lEntrepreneur et le Maitre d'Ouvrage font élection de domicile a
l'adresse de leur siége respectif.
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13 TITRE XIIl - RECEPTION DES OUVRAGES - PERIODE DE GARANTIE
13.1. - RECEPTION DES OUVRAGES

13.1.1. - Il est rappelé quaux termes de larticle 1792.6 du code Civil "la réception est l'acte par lequel le
Maitre de louvrage déclare accepter 'Ouvrage avec ou sans réserves’. Elle intervient a la demande de la
partie la plus diligente, soit a 'amiable, soit a défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause,
prononcée contradictoirement.

Les visites en vue du prononcé de la réception dans le cadre des Opérations Préalables a la Réception ont
lieu suivant le découpage, par batiment ou par cage, défini au calendrier d'exécution ; elles commencent
par chacun de ces éléments a des dates fixées conformément a la procédure définie par la norme NF P 03-
001 derniere édition. Le Maitre de I’Ouvrage pourra demander d’organiser plusieurs visites de controle pour
un méme ouvrage si des réserves sont constatées lors des visites précédentes.

13.1.2. - Aux dates de visite mentionnées ci-dessus, les ouvrages devront présenter un parfait état
d’habitabilité et d'utilisation ; toutes mesures utiles seront préalablement prises a ces fins par le Maitre
d'CEuvre.

13.1.3. - Les visites sont effectuées par le Maitre de 'Ouvrage assisté du Maitre d'CEuvre ou de tout conseil
de son choix et en présence de lentreprise. Le Maitre de ['Ouvrage se réserve le droit de se faire
représenter lors de ces visites par le Maitre d’ceuvre. L’Entrepreneur devra impérativement déléguer a ces
visites de controle un ou plusieurs représentants susceptibles de remédier aux imperfections signalées,
immédiatement et sans attendre l'éventuelle diffusion de listes de réserves. La non représentation d'une
entreprise a ces visites sera pénalisée comme l'absence aux réunions de chantier. L’absence de ce dernier
n'est toutefois pas un obstacle au déroulement des opérations et aura pour conséquence de lui rendre
opposable et sans contestation possible de sa part les réserves formulées par le Maitre de I'Ouvrage au cours
de la visite correspondante.

13.1.4. - A lissue de chacune de ces visites, le Maitre d'CEuvre établit et remet a U'Entrepreneur la liste des
réserves éventuellement formulées. L'Entrepreneur dispose d'un délai de (8) huit jours calendaires pour
présenter, le cas échéant, ses contestations.

13.1.5. - A l'expiration du délai de huit jours visé ci-dessus, lEntrepreneur devra exécuter les travaux de
parachévement et de remise en état correspondants aux réserves et qui ne saurait excéder (30) trente
jours calendaires a compter de !’envoi des listes par le maitre d’ceuvre sauf dérogation expresse accordée
par le Maitre de l'Ouvrage.

13.1.6. - Afin de prévenir les aléas techniques d'un mauvais fonctionnement des installations, les
entreprises devront effectuer au minimum, avant réception, les essais et vérifications figurant sur la liste
établie par le COPREC en accord avec les Assureurs, dans la mesure ou ils s'appliquent aux installations
concernées. Cette liste fait l'objet du " document technique COPREC construction * d’Octobre 1998, paru
dans le cahier spécial N° 4954 du Moniteur des travaux Publics et du Batiment du 6 Novembre 1998.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans les procés-verbaux faisant l'objet du
“Document Technique COPREC " qui devront étre envoyés, pour examen au Bureau de controle en 2
exemplaires. Ce dernier adressera au Maitre de 'Ouvrage, avant la réception des travaux, un rapport
explicitant les avis portant sur les procés-verbaux mentionnés ci-dessus.

13.1.7. - Tout retard dans l'exécution des travaux de parachévement ou de remise en état sera assimilé
aux retards d'exécution prévus a l'article 8.2 et donnera lieu a l'application des pénalités prévues dans ce
cas. La non intervention de UEntrepreneur constatée a l'expiration du délai fixé a la liste des réserves (la
notification de la liste de réserves valant mise en demeure) entrainera de plein droit et sans mise en
demeure préalable son remplacement par tout autre Entrepreneur du choix du Maitre de ['Ouvrage et ce,
aux frais, risques et périls de UEntrepreneur défaillant qui ne sera en rien exonéré de ce fait, ni de sa
responsabilité légale et contractuelle, ni des pénalités de retards prévu a l'alinéa précédent.

Le remplacement prévu ci-dessus pour l'exécution des travaux de parachévement et de remise en état sera
définitif et vaudra non seulement pour les travaux mentionnés a la liste ayant fixé le délai non respecté
mais aussi pour tous les travaux relatifs a des réserves déja notifiées ou qui pourraient l'étre a la suite de
visites ultérieures intéressant d'autres parties des ouvrages.

13.1.8. - Au cas ou un élément du découpage visé a larticle 13.1.1 présenterait un ensemble
dimperfections équivalentes a linachévement, le Maitre de |Ouvrage pourra refuser la visite
correspondante. Ce refus sera notifié a 'Entrepreneur par le Maitre de ['Ouvrage qui fixera le délai dans
lequel UEntrepreneur devra reprendre, poursuivre et achever ses travaux en vue d'une nouvelle visite qui
devra avoir lieu a la demande de lEntrepreneur dans un délai maximum d'un mois a compter de la
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notification du refus de la visite. Les sanctions prévues au paragraphe 13.1.7 en cas de non intervention de
UEntrepreneur seraient applicables a l'expiration du délai ci-dessus prévu pour la poursuite et l'achévement
des travaux.

13.1.9. - La réception sera honorée et constatée par un unique procés-verbal de réception qui sera daté
du dernier jour de la derniére visite. La liste des réserves qui n’auront pas été levées a la date de la
réception sera annexée au proces verbal de réception. Le procés-verbal et ses annexes seront signifiés a
UEntrepreneur par le Maitre de I’Ouvrage. Le procés-verbal pourra étre contresigné par I’Entrepreneur, sur
demande du Maitre de ’Ouvrage, si les réserves annexées n’appellent pas de contestations de sa part.

13.1.10. - LEntrepreneur devra présenter préalablement a la réception et pour tous les ouvrages, un
Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant tous les plans de récolement, toutes les fiches techniques et
certifications des matériels et matériaux mis en ceuvre ainsi que toutes les notices de fonctionnement et
d'entretien de toutes les installations.

13.1.11. - Une nouvelle visite sera effectuée par le Maitre de 'Ouvrage le premier jour ouvrable suivant
lexpiration des délais impartis a UEntrepreneur pour exécuter les travaux de parachévement des ouvrages
comme précisés a ’article 13.2.1. La main levée des réserves sera prononcée et constatée par un unique
proces-verbal qui est daté du dernier jour de la derniéere des visites prévues a l'alinéa précédent et signifiée
a lEntrepreneur par le Maitre de 'Ouvrage.

Cette levée des réserves sera faite par le Maitre de I’Ouvrage sur proposition du Maitre d'CEuvre. En cas
d'avis défavorable de celui-ci, la main levée des réserves ne peut étre donnée par le Maitre de l'Ouvrage
qu'a ses risques et périls.

13.1.12. - Les garanties prévues par les articles 1792 et 2270 du code Civil courent a compter de la date
de réception.

13.1.13. - Entrée en possession par le Maitre de ['Ouvrage :

Le Maitre d'Ouvrage pourra entrer en possession de chaque élément du découpage prévu en 13.1.1 dés
lexpiration du délai de contestation prévu en 13.1.4. Il devra cependant prendre ses dispositions pour
faciliter dans toute la mesure du possible lintervention de lEntrepreneur pour le parachévement des
travaux.

13.2. - GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

13.2.1. - Cette garantie est due dans les termes de larticle 1792-6 du Code Civil

La garantie de parfait achévement, a laquelle U'Entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, a compter
de la réception, sétend a la réparation de tous les désordres signalés par le Maitre de ['Ouvrage, soit au
moyen de réserves mentionnées au procés-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux
révélés postérieurement a la réception.

Les délais maxima accordés pour 'exécution des travaux de réparation sont fixés a :

30 jours calendaires pour des travaux courants en parties communes

15 jours calendaires pour des travaux courants en parties privatives

48 heures pour les travaux d'urgence (panne de chauffage en hiver par exemple, ....)

24 heures pour les travaux d'extréme urgence (fuite d'eau importante, par exemple, ..... )

4 heures pour des travaux mettant en cause la sécurité des personnes (fuite de gaz, par exemple ..... )

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, aprés mise en
demeure restée infructueuse, étre exécuté aux frais et risques de UEntrepreneur défaillant.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achévement est constatée d'un commun
accord, ou a défaut, judiciairement.

La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de
lusage.

13.2.2. - Lorsquil y aura lieu a lapplication de la loi du 3 Janvier 1967 modifiée par tous textes
subséquents, une visite des locaux n‘ayant pas fait l'objet d'une attribution a des tiers sera provoquée par le
Maitre de ['Ouvrage avant l'expiration du délai de garantie de parfait achévement.
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Au cours de cette visite, il sera établi une liste des vices ou désordres ayant pu se révéler depuis la levée
des réserves ou la réception sans réserve et 'Entrepreneur sera tenu de remédier a ces vices et désordres
dans le délai fixé par le Maitre de |’Ouvrage.

13.2.3. - Les dispositions précisées a ’article 13.2.1 restent valables méme si les désordres notifiés a
’Entrepreneur pendant le délai de Garantie de Parfait Achévement ne sont pas résolus au terme de ’année
de parfait achévement.

13.3. - GARANTIES "DECENNALE" ET DE "BON FONCTIONNEMENT"

Les garanties DECENNALE et de BON FONCTIONNEMENT, prévues par les articles 1792 et 2270 du Code
Civil, s'appliquent aux ouvrages définis par la loi du 4 Janvier 1978 et U'Arrété du 17 novembre 1978.
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14 TITRE XIV - ASSURANCES - REGLEMENT DES PRIMES
14.1. - ASSURANCES

L'entreprise est tenue, a ses frais, risques et périls, de contracter toutes les assurances nécessaires pour
garantir de tous détournements, avaries pertes, destructions et dommages de toute nature, tous ses
matériaux, matériels et installations de tous ordres, ainsi que les ouvrages.

14.1.1. - Polices d'assurance personnelle de responsabilité civile travaux et apres travaux et automobiles :

L'Entrepreneur est tenu de pouvoir justifier, a tout instant, qu'il est titulaire d'une police d'assurance
personne de RESPONSABILITE CIVILE de chef d'entreprise et d'une assurance de véhicules automobiles,
couvrant pour un montant illimité, aussi bien en cours de travaux que pendant la période de responsabilité
de droit commun (notamment articles 1382 et suivant du Code Civil) les conséquences pécuniaires des
dommages corporels ou pécuniaires de toute nature causés aux tiers du fait de son activité sur le chantier
et du fait d'un événement engageant la responsabilité décennale apreés réception.

14.1.2. - Assurance contre les risques d'explosion, incendie et de dégats des eaux

L'Entrepreneur est tenu de pouvoir justifier, a tout instant, qu'il est titulaire d'une police d'assurance
couvrant sur la base de l'ensemble des travaux du Marché et jusqu'a la réception, les risques d'incendie,
d'explosion et les dégats des eaux dans les batiments en construction.

14.1.3. - Police d'assurance RESPONSABILITE DECENNALE :

14.1.3.1. - L'Entrepreneur doit pouvoir justifier, a tout instant, qu'il est titulaire pour l'ensemble des
travaux qui lui sont confiés, d'une police d'assurance RESPONSABILITE DECENNALE conforme a la loi du 4
janvier 1978 et au décret du 17 novembre 1978. Cette police devra mentionnée les qualifications
correspondants aux nécessités du chantier faisant l'objet du Marché.

14.1.3.2. - L'Entrepreneur est tenu de se faire justifier par ses associés, fournisseurs et sous-traitants
éventuels quils ont eux méme souscrit une assurance du méme type, quelle que soit la nature et
limportance du Marché qui leur incombe. LEntrepreneur répondra de ses sous-traitants conformément a la
loi du 4 janvier 1978.

14.1.3.3. La police d'assurance Responsabilité Civile Décennale

a) devra étre souscrite au minimum a hauteur des montants suivants (montants assurés par sinistres) :
- 10.000.000,00 € pour les constructeurs (entreprises générales)

b) L'assureur renonce a l'application de la régle proportionnelle de capitaux, qui est abrogée.

c) Une attestation nominative par chantier avec précision de la nature et du montant total des travaux
réalisés sera également délivrée par l'assurance.

14.1.4. - Reglement des primes d'assurances

14.1.4.1. - Le réglement des primes d'assurance RESPONSABILITE DECENNALE et RESPONSABILITE CIVILE
travaux, aprés travaux et automobiles, sera effectué par |'Entrepreneur directement pres des Compagnies
d’assurances qu'il aura choisies.

14.1.4.2. - Les assurances visées ci-dessus doivent étre souscrites a des Compagnies d’assurances
notoirement solvables.

14.1.4.3. - L'Entrepreneur doit pouvoir, a tout instant, justifier de la réalité de ces assurances et du
paiement des primes y afférent, en particulier au moment de la signature du Marché et au moment de la
réception des travaux. Tout versement d'acomptes pourra étre différé si 'Entrepreneur n'a pas effectué les
paiements échus au titre desdites assurances.

14.1.4.4. - Les attestations délivrées par les Cies d'assurances intéressées doivent indiquer le droit reconnu
par lEntrepreneur a son assureur de notifier au Maitre de ['Ouvrage et au Maitre d’CEuvre tout fait de nature
a provoquer la suspension ou la résiliation de la police.

14.1.4.5. - Le remboursement de la retenue de garantie et le réglement pour solde, sont subordonnés a la
production par lEntrepreneur d'attestations des Cies d'assurances, certifiant que lintéressé a intégralement
réglé les primes ou cotisations afférentes aux polices visées aux paragraphes précédents.

14.1.5. - Assurance DOMMAGE OUVRAGE

Les travaux feront l'objet d'une police DOMMAGE OUVRAGE conforme a la loi du 4 janvier 1978, souscrite
par le Maitre de |’Ouvrage.
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14.1.6. - Reglement des primes de police DOMMAGE OUVRAGE.

14.1.6.1. - Le Maitre de l'Ouvrage régle directement, tant les primes d'assurance prés de la Compagnie
d'assurance, que les honoraires du Contréle Technique, prés l'organisme de controle.

14.1.6.2. - Les frais de prime d'assurance DOMMAGE OUVRAGE ne sont pas a la charge de l'entreprise.
14.2. - ORGANISME DE CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX

14.2.1. - Les travaux de tous les lots seront soumis au contréle technique d'un organisme agrée par les
assureurs. Toutes les entreprises devront avoir la validation de leurs plans avant toute exécution. Cet
organisme est choisi par le Maitre de ['Ouvrage.

14.2.2. - Il est rappelé que la convention de contrdle technique sera souscrite par le Maitre de I'Ouvrage et
que le montant des honoraires n'‘est pas a la charge de l'entreprise.

14.3. - QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Avant signature du marché, lentreprise générale devra justifier de la qualification professionnelle de ses
sous-traitants, par la production dun certificat, en cours de validité, émanant de lorganisme de
qualifications professionnelles auquel ils appartiennent.

Chaque entreprise séparée ou faisant partie d'un groupement d'entreprises devra justifier de sa qualification
professionnelle

14.4. - POLICE ET SECURITE AUX ABORDS DU CHANTIER

L'Entrepreneur sera tenu de prendre a ses frais, risques et périls, toutes les mesures d'ordre et de police
nécessaires pour que les travaux ne nuisent pas a la circulation publique et privée, a l'accés aux propriétés
riveraines et a la sécurité publique sur les voies publiques a proximité du chantier. Il prendra également
toute mesure dans ce sens pour préserver l'accés aux ouvrages temporaires maintenus sur le chantier ou aux
ouvrages définitifs occupés par anticipation.
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