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1 ) ORIGINE DE L’ETUDE

La demande a été faite par la mairie de VEZIN le COQUET pour l’implantation 

d’un panneau indicateur dans la médiathèque de la ville afin de sensibiliser les 

élèves de l’école Tabarly sur les ENR, la maîtrise de l’énergie et des 

consommations d’eau .

Le panneau indicateur devra être simple et ludique et montrer concrètement aux 

visiteurs de la médiathèque un cas concret d’utilisation des ENR couplé à un 

système de pompage de l’eau utilisé dans le cadre de la maîtrise de l’énergie.

2 ) MISE EN SITUATION

 Des panneaux photovoltaïques sont installés en terrasse. La puissance crête du système sera d’environ 300 Wc. Le stockage de l’énergie se fait par batteries. Une cuve de 7500 l d’eau de pluie est enterrée et sert à alimenter les toilettes de la médiathèque. Une pompe est alimentée par l’intermédiaire d’un onduleur avec l’énergie fournit par les batteries.
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3 ) CAHIER DES CHARGES 

3.1 Objet de l'étude

L’étude porte sur la conception et la réalisation d’un panneau indicateur constitué d’un certain nombre d’appareils de mesure pour mesurer les différentes consommations et productions en électricité et en eau.

Ce panneau indicateur sera utilisé pour effectuer des mesures avec des élèves de l’école Tabarly de Vezin .

On devra voir figurer les circulations de l’énergie dans les différentes parties.

On devra privilégier l’utilisation d’afficheurs numériques pour les enfants.  

On devra respecter les normes en vigueur en ce qui concerne les biens et les personnes. 

Réaliser une étude de faisabilité d’installer une éolienne sur le toit de la médiathèque en complément du solaire, et voir la possibilité de faire l’installation de cette éolienne.          

3.2 Analyse SADT


4 ) CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL

Fonction 1:
Permettre aux élèves d'acquérir des compétences et des comportements inscrits dans le référentiel.

Fonction 2:
Mettre en œuvre des séquences de travaux pratiques sur un système réel.

Fonction 3:
Assurer des activités industrielles (utilisation de modules et de sous modules industriels).

Fonction 4:
Etre un instrument pédagogique qui

*autorise la diversification des travaux pratiques.

Fonction 5:
Etre insensible aux erreurs de manipulation ( en particulier : fiabilité des protections, sécurité des utilisateurs).

Fonction 6:
Etre conforme aux normes de sécurité en vigueur.

Fonction 7:
Utiliser le matériel disponible dans le laboratoire de génie électrique de la section BTS Electrotechnique .

Fonction 8:
Etre limité en budget fixé pour la réalisation du projet (environ 5000€).

Fonction 9:
Etre insensible aux conditions imposées dans le laboratoire (température, humidité, poussière, bruit...).

Fonction 10:
Etre conforme au contenu de formation du BTS Electrotechnique.
5 ) REPARTITION ET ATTRIBUTION DES TACHES

(ACTIVITES COMMUNES
Faire l'analyse de la valeur du système.
Analyser le cahier des charges et les besoins de l'équipement.

Réaliser l'équipement relatif au cahier des charges et en particulier la partie mécanique qui permettra une utilisation en toute sécurité.

Mettre en service cet équipement.

Produire le dossier technique et d’utilisation relatif à l'installation.


(ACTIVITES INDIVIDUELLES
Préambule: L'équipement doit être réalisé à partir de composants et de constituants industriels et doit répondre aux normes en vigueur afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes.

Rechercher et proposer les solutions techniques répondant au cahier des charges

( Justifier les solutions retenues. (C07 )

( Etablir les schémas de câblage et les plans d'implantation. ( C10 )

( Etablir la liste du matériel. ( C11 )

( Etablir des comptes rendus clairs et précis. ( C18 )

( Rédiger un dossier personnel.( C09 )


Tâche A:


( Concevoir la partie mécanique du panneau indicateur.

( Réaliser la partie mécanique . 

          
( Choisir le matériel électrique pour le coffret et le panneau indicateur.

( Estimer les coûts et délais de la réalisation.

( Etablir les différents schémas ( plan d’implantation dans le coffret, 

schémas de câblage ).

( Implanter le matériel dans le coffret et réaliser le câblage.

( Réaliser une étude de faisabilité d’installer une éolienne en 

    complément du solaire pour alimenter la pompe et un panneau de 

    signalisation lumineux. Choisir les différents éléments et chiffrer.

          ( Rédiger le dossier de maintenance et personnel.
        Tâche B : 

Coordinateur du thème

          ( Concevoir et établir les plans mécaniques et la sérigraphie.

( Réaliser la partie mécanique.


( Choisir les compteurs d’eau et de consommation électrique.


( Estimer les coûts et délais de la réalisation.


( Réaliser le câblage des indicateurs au niveau du panneau indicateur.

( Réaliser une étude de faisabilité d’installer une éolienne en    

    complément du solaire pour alimenter la pompe et un panneau de 

    signalisation lumineux. Choisir les différents éléments et chiffrer.

( Etablir le dossier technique et personnel.

( Animer les réunions 

Remarque : l’ensemble des dossiers devra être graver sur un CD en même temps que la remise des dossiers.

6 ) CARACTERISTIQUES ET CONTRAINTES 

Les qualités essentielles attendues sont la fiabilité et la sécurité de fonctionnement. Celles-ci impliquent les conditions suivantes de fonctionnement

6.1 Contraintes diverses

Entretien pratiquement nul



Source d'énergie : 230V-50Hz, 24V continu.


Réalisation du raccordement de l’éolienne par une entreprise ainsi que du 

panneau de signalisation

Possibilité de suivre le chantier de réalisation

6.2
Caractéristiques techniques
IP55

Réalisation à l’intérieur de la médiathèque (avis de l’architecte pour 

l’emplacement, les dimensions du panneau indicateur ainsi que de 

l’instituteur des différentes classes)

6. 3
Principe de fonctionnement 

A partir de l’énergie solaire fournit par des panneaux photovoltaïques, on vient pomper l’eau dans une cuve enterrée de 7500 litres afin d’alimenter les toilettes de la médiathèque.

Une éolienne viendra en complément des panneaux solaires. Une signalisation lumineuse montée sur le trottoir devant la médiathèque sera connectée au système. 

6.4   Documentations


Cahier des charges fonctionnel.


Normes en vigueur.


Méthodes de calculs spécifiques.


Documentations constructeurs.




Normes








Energie électrique











       


AFFICHER et MESURER les consommations électriques et en eau du système
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Données affichées ( tension, nombre de kWh, Nb de m 3 d’eau, Nb de litres d’eau dans la cuve)





Données non affichées ( tension, nombre de kWh, Nb de m 3 d’eau, Nb de litres d’eau dans la cuve)





Pertes
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     REGULATEUR
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     PANNEAUX   


      SOLAIRES


���
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      BATTERIES ( 24V )





   ONDULEUR


         230 V 


�





�


Château d’eau





�


      Pompe





    �


Compteur


eau de ville





    �


   Compteur  d’eau pluviale





�


Cuve eau pluviale





�





      Toilette





�


Vanne 3 voies


( eau ville ou eau pluviale )





Commande       vanne 3 voies
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EQUIPEMENT SOLAIRE + POMPAGE  


ECOLE TABARLY   VEZIN LE COQUET
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