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ARTICLE PREMIER - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES -
INTERVENANTS

1-1-Objet du marché - Emplacement des travaux - Dom icile de I'entrepreneur

Les stipulations du présent marché concernent I'ensemble des prestations afférentes a la réalisation
de l'opération ci-apres :

Aménagement du lotissement LE CHENE GALON

Les prestations, objet du présent marché relevent de la catégorie 2 au sens du Code du travail
(Loi N°93-1418 du 31 Décembre 1993).

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des
clauses techniques particuliéres.

A défaut d'indication dans l'acte d'engagement du domicile élu par I'entrepreneur a proximité des
travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites a la Mairie de SCEAUX
SUR HUISNE, jusqu'a ce que l'entrepreneur ait fait connaitre au maitre de l'ouvrage I'adresse du
domicile qu'il aura élu.

1-2-Tranches et Lots

Les travaux seront réalisés en deux phases :

Phase 1: Terrassements, assainissement et noue, réseaux divers, couches de forme et de
fondation et enduit bicouche.
Phase 2 : Bordures, ouvrages d’assainissement (BE, grilles), couche de roulement et signalisation.

Les travaux sont répartis en 3 lots de travaux désignés ci-aprés. Chaque marché sera conclu soit avec
un entrepreneur unique, soit avec des entrepreneurs groupés solidaires. Chaque candidat peut
remettre une offre chiffrée pour chaque lot qu'il souhaite se voir attribuer.

Lot 1 : Terrassements, Voiries, Assainissement EP-EU et signalisation

Lot 2 : Tranchées communes, réseaux BT, FT et éclairage public

Lot 3 : Aménagements paysagers

1-3-Maitrise d'oeuvre - Conduite d'opération
1-3-1-Conduite d'opération
Sans objet.

1-3-2-Maitrise d'oeuvre
La maitrise d'oeuvre sera assurée par :

LOTS1et2: LR.P.L. LOT 3 : Paysage Concept
7 bis, rue de Belle ile « Chanteloup »
72 190 COULAINES 72 210 SOULIGNE-FLACE
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1-4-Contréle technique

Sans objet.

1-5-Coordination Sécurité-Protection de la santé

Conformément au décret nN94-1159 du 26.12.94 relatif a l'intégration de la sécurité et a I'organisation
de la coordination en matiére de protection de la santé, et a l'article L.235-3 du code du travail, une
coordination en matiere de sécurité et de santé est organisée, aux fins de prévenir les risques
résultants des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir, lorsqu'elles
s'imposent l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les
protections collectives.

Le coordonnateur sera désigné ultérieurement.

1-6-Sous-traitance

L'entrepreneur titulaire du marché est habilité a sous traiter ses ouvrages, provoquant obligatoirement
le paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures a 600 Euros TTC.

L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de paiement agréées
par le maitre de I'ouvrage.

L'acceptation de I'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondant est
possible en cours de marché selon les modalités définies a l'article 2.4 du CCAG.

Il est rappelé qu’en application de I'article 5 de la Loi N°75-1334 du 31 décembre 1975, I'entreprene ur
doit, lors de sa soumission, indiquer au Maitre de I'Ouvrage dans 'acte d’engagement (article 3.2) la
nature et le montant de chaque prestations qu'il envisage de sous-traiter. Le Maitre de I'Ouvrage
acceptera de réduire le nantissement conformément a I'article 9 de la Loi précité, a concurrence de la
part que I'entrepreneur se propose de sous-traiter si les conditions définies a I'article 5 de la Loi ont été
remplies.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus du
projet d'acte spécial ou de l'avenant :

« Déclaration DC2; formulaire a compléter

- Déclaration sur I'honneur que le candidat a satisfait a ses obligations fiscales et sociales et a
effectué le paiement des imp0ts et cotisations exigibles pour I'année 2003 (les candidats qui
se sont établis postérieurement au 31 Décembre 2003 produiront I'extrait K bis) ;

e Une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup des interdictions
visées a larticle 43 du Code des Marchés Publics concernant les liquidations ou
redressements judiciaires, les infractions au Code Général des Impots, les interdictions
d’ordres législatif, réglementaire ou de justice.

» les références et qualifications de I'entreprise, les certificats ou attestations d'agrément ou de
capacité.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques
de I'entreprise titulaire du marché (Article 2.49 du CCAG).

1-7-Cotraitance

En cas de groupement d'entreprises, la composition du groupement et son mandataire devront étre
présentés lors de la remise de I'offre.

page 5 sur 18
Cahier des clauses administratives particulieres
«SCEAUX SUR HUISNE — Aménagement du lotissement LE CHENE GALON»



1-8-Ordre de service

Par dérogation a l'article 2.5 du CCAG, il est précisé que tous les ordres de services émis par le maitre
d'oeuvre relatifs a un engagement financier du maitre de l'ouvrage, aux délais d'exécution, aux
modifications du programme initial ou a des décisions de la personne responsable du marché doivent
étre signés par le maitre de I'ouvrage ou son représentant.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

2-1-Piéces contractuelles

Les pieces constitutives du marché sont es suivantes, par ordre de priorité :

2-1-1 Pieces particulieres contractuelles :

1. L'acte d'engagement (AE) et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire conservé
dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi;

2. Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire conservé dans les
archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi ;

3. Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P) joint est a accepter sans
modification;

4. Le bordereau des prix joint est a compléter obligatoirement sans modification et pour
toutes les positions (P.U.) ;

5. Les devis quantitatifs estimatifs joints sont a compléter obligatoirement sans
modification et pour toutes les positions (P.U.) ;

6. Le plan général de coordination (P.G.C).

2-1-2- Pieces générales contractuelles :

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement
des prix, tel que ce mois est défini au 3-5-2 du présent CCAP :

- Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés des
travaux;

- Cabhier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCS-DTU);

- Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés
publics de travaux (CCAG 76) dans sa derniére version;

- Normes de I'Association Francaise de Normalisation;

Ces pieces ne sont pas jointes au dossier, le soumissionnaire étant censé les connaitre.

Les pieces constitutives du marché prévalent en cas de contradiction ou de différence dans 'ordre ou
ells sont mentionnées ci-avant.

ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES -VARIATION DANS
LES PRIX-REGLEMENT DES COMPTES

3-1-Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement:

- al'entrepreneur titulaire et a ses sous-traitants.
- al'entrepreneur mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

3-2-Tranche(s) conditionnelle(s)

Sans objet.
3-3-Répartition des dépenses communes de chantier
Pas de stipulations particulieres.
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3-4-Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrag  es et reglement des

comptes

3-4-1-Contenu des prix

Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis:

en tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la Sécurité et
la Protection de la Santé (S.P.S), de la notification du marché a la fin du délai de garantie
de parfait achévement.

en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénoménes
naturels tant qu'ils ne dépassent pas les intensités et éventuellement les durées limites
dites « Normales » de la station météorologique la plus proche.

des éventuels frais d'études nécessaires a la réalisation de certains travaux.

des dépenses relatives a l'acquisition ou la réparation des matériels nécessaires a la
réalisation des travaux,

des frais dassurance, d'indemnisation des dommages causés aux tiers par
I'entrepreneur,

toutes les dépenses que I'entrepreneur peut avoir a engager pour satisfaire aux mesures
de police et de sécurité et tous frais accessoires,

des frais de main d'ceuvre et frais afférents : charges sociales, indemnités de toute
nature, primes, frais de déplacement et de transport y compris les frais généraux et les
bénéfices réalisés,

des frais de cession, licences et obtentions des autorisations nécessaires a I'utilisation et
a I'emploi des matériaux, matériels, procédés de fabrication couverts par les brevets,
licences, dessins ou modeles, marques de fabrique ou de commerce.

en tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant I'évacuation
des déchets conformément a la législation en vigueur.

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments
afférents a I'exécution des travaux.

3-4-2-Caractéristiques des prix pratiqués

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par application des
prix unitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix et le détail estimatif.

3-4-3-Réglement des comptes-Paiements

Les projets de décompte seront présentés au maitre d'oeuvre en état cumulatif depuis le
début des travaux et visés par celui-ci.

Ces projets de décompte seront transmis par l'entrepreneur au maitre d'oeuvre par envoi
recommandé avec avis de réception postal ou remis contre récepissé. Tout intérét
moratoire n'étant pris en compte par le payeur que sur preuve du récepissé.

Leur réglement s'effectuera a partir de I'état décrit ci-dessus diminué des mandatements
déja effectués. Viendront en déduction :
» laretenue de garantie sauf si une garantie a premiére demande est fournie,
e éventuellement les pénalités immédiatement applicables et divers abattements
résultant du chantier.

Les projets de décompte seront présentés conformément au modeéle qui sera remis a
I'entrepreneur lors de la notification du marché.
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3-4-4-Approvisionnements

Pour I'application de l'article 11-4 du C.C.A.G., il est précisé que les approvisionnements
figurant au bordereau des prix, dans les sous-détails de prix ou dans les décompositions
des prix forfaitaires peuvent figurer dans les décomptes mensuels.

A l'appui de tout projet de décompte comportant des approvisionnements, l'entrepreneur
ou le sous-traitant doit justifier qu'il a acquis et effectivement payé les matériaux
concernés en toute propriété. Les approvisionnements ne peuvent étre pris en compte
que s'ils sont lotis de telle maniere que leur destination ne fasse aucun doute et qu'ils
puissent étre facilement contrélés.

Sauf accord du maitre de I'ouvrage, les approvisionnements retenus dans un décompte
ne peuvent étre affectés par I'entrepreneur ou le sous-traitant, & des travaux autres que
ceux qui font I'objet du marché. Les approvisionnements retenus dans un décompte
doivent étre couverts par une assurance vol et incendie et la justification de cette
assurance doit étre fournie a lI'appui du premier projet de décompte mensuel comportant
des approvisionnements.

3-5-Variation dans les prix
3-5-1-Type de variation des prix
Les prix sont fermes actualisables suivant les modalités fixées aux articles ci-apres.
3-5-2-Mois d'établissement des prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques
du mois précédant la date de remise de I'offre appelé "mois zéro", soit le mois de :
Novembre 2014.

3-5-3-Choix des index de référence

L'index de référence | choisi en raison de sa structure pour l'actualisation des prix des
travaux faisant I'objet du marché est :

Les index sont publiés :

- au Bulletin officiel du Service des prix et au Moniteur des Travaux Publics pour l'index
T.P.;

Index Définition

TPo1 |Index général tous travaux

TP0O9 | Travaux d’enrobés (fabrication et mise en ceuvre avec fourniture de bitume et
granulat)

- au Bulletin officiel du ministere en charge de I'équipement et au Moniteur des Travaux Publics pour
l'index B.T.
3-5-4-Modalités de variation des prix
L'actualisation est effectuée par l'application au prix du marché ou du lot concerné d'un
coefficient donné par la formule :

Cn=1I(d-3)/1(0)

Dans laquelle:

I(0) et I(d - 3) sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois (d - 3) par
I'index de référence | du marché concerné, sous réserve que le mois du début du délai
contractuel d'exécution des travaux soit postérieur de plus de 3 mois au mois zéro.

3-5-5-Variation des frais de coordination
Sans objet.
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3-5-6-Actualisations provisoires

Lorsqu'une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a
celui qui doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre actualisation avant
l'actualisation définitive, laquelle intervient sur le premier acompte suivant la parution de
I'index correspondant.

3-5-7-Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de
TVA en vigueur au moment de l'exécution des prestations. Ces montants sont
éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les
taux de TVA en vigueur lors de I'exécution des prestations.

3-6-Paiement des cotraitants et des sous traitants

3-6-1-Désignation de sous-traitants en cours de mar  ché

L'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement du contrat de
sous-traitance sont constatés par un avenant ou un acte spécial signé par la personne
responsable du marché et par l'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance; si
cet entrepreneur est un cotraitant, I'avenant ou l'acte spécial est contresigné par le
mandataire des entrepreneurs groupés.

L'avenant ou l'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue
a l'article 2.41 du CCAG-Travaux.

Il indique, en outre, pour les sous-traitants a payer directement :

e Les renseignements mentionnés a l'article 2.43 du CCAG-Travaux;

e Le compte a créditer;

e La personne habilitée a donner les renseignements prévus a l'article 109 du Code
des marchés publics;

e Le comptable assignataire des paiements.

Le titulaire est en outre tenu, le cas échéant, au respect des conditions particuliéres a la
sous-traitance visées a l'article 8.4.3 ci-aprés (Sécurité et protection de la santé des
travailleurs sur le chantier).

3-6-2-Modalités de paiement direct

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque co-traitant,
acceptation du montant d’acompte ou de solde a lui payer directement, déterminé a partir
du décompte afférent a ce co-traitant.

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une
attestation indiquant la somme a régler par le maitre de I'ouvrage a chaque sous-traitant
concerné ; cette somme tient compte d’une éventuelle variation dans les prix prévus dans
le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, I'acceptation de la somme a
payer a chacun d’entre eux fait I'objet d'une attestation, jointe en double exemplaire au
projet de décompte, signée par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le
contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par le maitre de I'ouvrage au
sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d’'une éventuelle variation dans les prix
prévus dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce
dernier doit signer également I'attestation.
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3-7-Mode de réglement

Le mandatement et le paiement des sommes dues sera effectué dans un délai de 30 jours, a
I'exclusion du circuit bancaire, a compter de la réception de la facture chez le maitre d’ceuvre ou le
maitre d’ouvrage.

ARTICLE 4 - DELAI D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4-1-Délai d'exécution des travaux

4-1-1-Délai d'exécution et calendrier prévisionnel d’exécution

Le délai d'exécution du marché est fixé dans l'article 3 de I'acte d’engagement. Un ordre
de service de démarrage prescrira a l'entrepreneur de commencer l'exécution des
travaux lui incombant.

4-2-Prolongation du délai d'exécution

Les prolongations du délai d'exécution s'effectuent par ordre de service.

4-3-Pénalités pour retard - Primes d'avances

4-3-1-Pénalités pour retard
L' entrepreneur ou groupement subira par jour de retard dans I'achévement des travaux
une pénalité de 150 Euros HT.

Dans le décompte des jours de retard, le jour de la date limite et le jour de la date réelle
de réalisation des prestations ne sont pas pris en compte : ne sont donc comptabilisés
que les jours calendaires intermédiaires entre ces deux dates.

4-3-2-Primes d'avances

Il n'est alloué aucune prime pour les cas d'achévement des prestations avant |'expiration
du délai imparti. La personne responsable du marché peut toutefois décider que I'avance
prise sur un délai partiel compense en tout ou partie le retard pris sur un autre délai
partiel.

4-4-Repliement des installations de chantier et rem  ise en état des lieux

Stipulations conformes au CCAG.

4-5-Délais et retenues pour remise des documents fo  urnis apres exécution

A la réception des travaux, il est obligatoire pour les entreprises de fournir au maitre d'oeuvre les plans
de récolement des ouvrages exécutés. En particulier, devront étre fournis les plans, fiches de calcul,
notices techniques et de fonctionnement.

En cas de retard dans la remise des documents a fournir aprés exécution par l'entrepreneur
conformément a l'article 40 du CCAG, une retenue égale a 75 Euros HT par jour sera opérée dans les
conditions stipulées a l'article 20-6 du CCAG sur les sommes dues a l'entrepreneur.

Dans le décompte des jours de retard, le jour de la date limite et le jour de la date réelle de réalisation
des prestations ne sont pas pris en compte : ne sont donc comptabilisés que les jours calendaires
intermédiaires entre ces deux dates.
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4-6-Pénalités diverses

4-6-1-Absences aux réunions

En cas d'absence aux-rendez vous de chantier, a la réception des travaux et a toute
réunion provoquée par la maitrise d'oeuvre ou I'OPC, une pénalité de 75 Euros HT sera
appliquée a tout entrepreneur absent diment convoqué.

Sera considéré comme absent tout entrepreneur représenté par une personne
incompétente ou insuffisamment au courant du chantier.

4-6-2-Pénalités diverses

En cas de non respect des délais fixés a I'article 8-1 et de I'application de I'article

8-4-4 ci-apres, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable par dérogation a
l'article 49.1 du C.C.A.G, une pénalité journaliere fixée a 150 Euros HT.

4-6-3-Infractions aux prescriptions du chantier

Dans le cas ou les prescriptions ci-dessous ne seraient pas observées, il sera fait
application d'une pénalité journaliere de 50 € H.T. différente de celles visées aux articles
4.3.1. et 4.6.1. et avec lesquelles elle se cumule. Cette pénalité interviendra dans les cas
suivants :

a) non respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiéne, a la signalisation
générale du chantier.

b) dépdt de matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites.

c) retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a I'exécution des
travaux (plans d'exécution, notes techniques, études de détail, etc...)

d) retard dans la production de justificatifs et/ou prévisions de prix pour ouvrages
non prévus.

e) retard dans la présentation sur le chantier des prototypes, d'éléments de
construction, d'échantillons y compris ceux entrant dans la réalisation des locaux
témoins.

f) retard dans le nettoyage du chantier.

g) retard dans I'évacuation des gravois hors du chantier.

h) absence de dispositifs de nettoyage et décrottage des engins sortant du chantier.

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1-Retenue de garantie

Chaque acompte fera I'objet d'une retenue de garantie au taux de 5 % dans les conditions prévues a
I'article 101 du Code des marchés publics.

La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du titulaire, par une garantie a premiére demande
prévue a l'article 102 du Code des marchés publics, ou, si les deux parties sont d'accord, par une
caution personnelle et solidaire.

Cette garantie doit étre constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la
demande paiement correspondant au premier acompte.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée, ou complétée, dans ce délai, la retenue de
garantie correspondant a l'acompte est prélevée et le titulaire perd jusqu'a la fin du marché la
possibilité de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

La retenue de garantie est remboursée dans les conditions prévues a l'article 103 du Code des
marchés publics.
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5-2-Avance forfaitaire

Conformément a l'article 87 du code des Marchés Publics, une avance forfaitaire pourra étre versée
au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d’engagement.

Les deux possibilités sont les suivantes :
« L'entreprise renonce a I'avance forfaitaire.

e Si lI'entreprise ne renonce pas, il lui sera demandé de fournir une garantie a premiére
demande (conformément a I'article 89 du Code des Marchés Publics).

5-3-Avance facultative

Sans objet.

ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX

6-1-Provenance des matériaux et des produits

Pas de stipulations particuliéres.

6-2-Mise a disposition de carrieres ou lieux d'empr  unt

Sans objet.

6-3-Mise a disposition de lieux de dépbt des déblai s exédentaires

Un lieu de dépdt sera disponible sur la commune, dans un rayon de 5 Km autour du chantier.

6-4-Caractéristiques, qualités , vérifications essa s et épreuves des matériaux
et produits

6.4.1 Caractéristiques et qualités

Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du
C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et
composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs
vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

6.4.2 Veérifications

Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet
de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et
carrieres du titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités
correspondantes.

6.4.3 Essais et épreuves
Le maitre d’'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de
ceux définis par le marché :

« S'ils sont effectués par le titulaire, ils sont rémunérés par application d’'un prix de
bordereau ou en dépenses contrblées,
« S'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le maitre de I'ouvrage.

6-5-Prise en charge, manutention et conservation pa r l'entrepreneur des
matériaux fournis par le maitre de l'ouvrage

Sans objet.
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ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1-Piquetage général

L'implantation et le piquetage général des ouvrages sont effectués aux frais de l'entrepreneur. Le
piquetage est controlé contradictoirement par le maitre d'ceuvre et I'entrepreneur désigné. Le plan
d'implantation des ouvrages et du piquetage exécutés et remis a la maitrise d'ceuvre.

7-2-Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou e  nterrés
La conservation et la maintenance du piquetage spécial est assurée dans les mémes conditions que le
piquetage général des ouvrages.

ARTICLE 8 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8-1-Période de préparation- Programme d'exécutiond  es travaux

8-1-1-Période de préparation
Il est fixé une période de préparation. Par dérogation a I'article 28.1 du C.C.A.G, elle n'est
pas comprise dans le délai d’exécution.

Sa durée est de quatre (4) semaines a compter de la date fixée par I'ordre de service qui
prescrira de la commencer. Il sera procédé au cours de cette période aux opérations
suivantes :

par les soins du maitre de I'ouvrage et / ou du maitre d'oeuvre

» spécifications a l'usage du chantier nécéssaires pour le début des travaux dans les
conditions prévues a l'article 29.2 du C.C.A.G.

par les soins du titulaire

» établissement des plans d’exécution,
* mise en place de la signalisation de chantier,
» établissement d’'un constat des lieux,

» établissement et présentation au visa du maitre d’oeuvre du programme d’exécution des
travaux, dans un délai de 8 jours a compter du début de cette période,

e projet dinstallation de chantier et des ouvrages provisoires ainsi que d’'une notice
précisant les dispositions projetées susceptibles d'avoir des conséquences sur le
dimensionnement des ouvrages,

» remise d'un PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé) au
coordonnateur sécurité, au maitre d'ouvrage et au maitre d’ceuvre,

8-1-2-Prestations dues par les entreprises

Préalablement a tout démarrage de chantier, il est procédé aux opérations énoncées ci-
apres :

- établissement par les entrepreneurs et présentation au visa du maitre d'oeuvre, dans les
conditions prévues a l'article 28-2 du CCAG-Travaux, du programme d'exécution des
travaux auquel est annexé le projet des installations de chantier et des ouvrages
provisoires (le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan
des locaux pour le personnel et de leurs acceés a partir de I'entrée du chantier, leur
desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de
réalisation).

8-1-3-Chantiers connexes

Le réseau d'eau potable sera réalisé par une entreprise mandatée par le SIAEP de
Dollon.

Le réseau du Gaz sera posé en tranchée ouverte (fourniture de la tranchée par I'enteprise
titulaire du marché-Lot2) par une entreprise mandatée par GRDF.

ERDF interviendra sur le site pour l'installation et le raccordement du transformateur.
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8-2-Plans d'exécution-notes de calcul-études de dét  ail

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par les
entreprises.

En cours d'exécution des travaux, les documents complémentaires établis par le titulaire seront
soumis au visa du maitre d’'oeuvre.

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ces observations éventuelles au plus tard quinze jours
apres leur réception.

8-3-Mesures d'ordre social - Application de larég lementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le
chantier ne peut excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de la réduction possible de leur salaire
est fixé a 10 % (dix pour cent).

En application de l'article R.341-36 du Code du travail et avant tout commencement d’exécution, le
titulaire doit remettre a la personne publique une attestation sur I'honneur indiquant s'il a ou non
l'intention de faire appel, pour I'exécution du marché, a des salariés de nationalité étrangére et, dans
I'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle
en France.

8-4-Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

8-4-1-Facilités accordées a I'entreprise pour le ch  antier

L'installation des chantiers de l'entreprise pourra bénéficier de facilités données par le
maitre de l'ouvrage. Elle devront faire I'objet d’'une demande écrite auprés du maitre
d'ceuvre. Le maitre d'oeuvre se réserve un droit de contrdle sur les installations
complémentaires réalisées par lI'entrepreneur.

8-4-2-Installations a réaliser par I'entreprise

L'installation de chantier a réaliser par I'entreprise est décrite dans le plan général de
coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé. Elles sera implantée
dans I'emprise du chantier et servira a toutes les entreprises devant intervenir.

8-4-3-Sécurité et protection de la santé des travai  lleurs sur le
chantier

A / Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du Code du Travail ne sont modifiées que par I'intervention du coordonnateur
S.P.S.

B / Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’'oeuvre sans délai,
et par tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des
mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des
obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger (s) grave (s) et imminent (s) menacant la sécurité ou la santé d'un
intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement ...), le
coordonnateur S.P.S doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

page 14 sur 18
Cahier des clauses administratives particulieres
«SCEAUX SUR HUISNE — Aménagement du lotissement LE CHENE GALON»



C / Moyens donnés au coordonnateur S.P.S
1. Libre accés du coordonnateur S.P.S
Le coordonnateur S.P.S a libre accés au chantier.

2. Obligations du titulaire
Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S
e tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par
le coordonnateur S.P.S,
» laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier,
» les effectifs prévisionnels affectés au chantier dans les cinq jours qui suivent le
début de la période de préparation,
* les noms et les coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit le
rang. Il tient & sa disposition leurs contrats,
» lacopie des déclarations d’accidents de travail.

Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur S.P.S et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2-A du
présent C.C.A.P.

Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S:

- de toutes les réunions qu'il organise, lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises, et
lui indique leur objet,
- de son/ ses intervention (s) au titre de la Garantie de Parfait Achevement (G.P.A),

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiéres de Sécurité et de Protection de la
Santé des Travailleurs par le coordonnateur S.P.S.

Tout différend entre le titulaire et par le coordonnateur S.P.S est soumis au maitre
d’ouvrage.

D / Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-t  raitants
Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous traitance les clauses
nécessaires au respect des prescriptions de la loi n93-1418 du 31 Décembre 1993.
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8-4-4-Signalisation des chantiers

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie
publique est réalisée par I'entreprise.

La signalisation des chantiers doit étre conforme a linstruction interministérielle sur la
signalisation routiére (Livre | — Huitieme partie - signalisation des routes, définie par
l'arrété du 6 Novembre 1992 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié).

Le titulaire est tenu d’adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révéle
différente de celle prévue a l'origine.

La signalisation au droit des travaux est réalisée par I'entreprise.

Le titulaire doit soumettre a I'agrément du maitre d’'ceuvre les moyens en personnel,
véhicules et matériels de signalisation qu’il compte utiliser.

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci le titulaire doit faire
connaitre nominativement au maitre d’ceuvre le responsable de I'exploitation et de la
signalisation du chantier, responsable qui doit pouvoir étre contacté de jour comme de
nuit.

Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre
doté d’un baudrier ou d’'un gilet fluorescent conformément au guide technique du SETRA
« Signalisation temporaire — Routes bidirectionnelles » Volume 1 — Edition 2000.

Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée a
l'intérieur du chantier sont marquées de bandes rouges et blanches fluorescentes
conformément au guide technique du SETRA « Signalisation temporaire — Routes
bidirectionnelles » Volume 1 — Edition 2000.

Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment
sur la chaussée doivent étre pourvus de feux spéciaux conformément au guide technique
du SETRA « Signalisation temporaire — Routes bidirectionnelles » Volume 1 — Edition
2000.

En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d’'un fanion K1 avertissent les
usagers de la présence, a proximité, d'obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses
dépendances.

8-4-5-Réglementations particulieres
Sans objet.

8-4-6-Restrictions des communications
Sans objet.

8-4-7-Engins explosifs

En cas de découverte d'engins de guerre, I'entreprise arréte immédiatement le chantier,
assure le balisage efficace de la zone, interdit I'accés au chantier et alerte tous les
services concerneés.

8-4-8-Utilisation des voies publiques et lieux d'ex  écution des

prestations

Par dérogation a larticle 34.1 du CCAG, l'entrepreneur prendra livraison du lieu
d’exécution des travaux en I'état tel qu'il sera mis a sa disposition par le maitre d’ouvrage.
Il fera son affaire de 'aménagement et de la protection du site. Les contributions ou
réparations éventuellement dues pour les dégradations causées aux voies publiques et
aux lieux d'exécution des prestations par des transports routiers ou des circulations
résultant d'engins de chantier exceptionnels sont entierement a la charge de
I'entrepreneur responsable.

8-4-9-Autorisations administratives
Les stipulations de l'article 31.3 du CCAG sont applicables.
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ARTICLE 9 - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

9-1-Essais et contrdle des ouvrages en cours de tra  vaux

Les essais et contrbles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du
CCTG ou par le CCTP sont a la charge de I'entrepreneur.

Si le maitre d'ouvrage prescrit pour les ouvrages d'autres essais ou contrdles, ils sont a la charge du
maitre de l'ouvrage si celui-ci ne peut apporter la preuve d'une faute de I'entreprise responsable de
l'ouvrage; dans le cas contraire, ces essais et contrdles sont pris en charge par I'entrepreneur.

9-2-Réception

Si a lissue des opérations préalables a la réception, elle ne peut étre prononcée, le maitre d’'ceuvre
formule en accord avec le maitre d'ouvrage les réserves qui empéchent la réception des travaux et
indique aux entrepreneurs le délai nécessaire et suffisant pour lever les réserves.

Passé ce délai, le maitre de l'ouvrage aura le droit de faire procéder a I'exécution des dits travaux par
I'entreprise de son choix aprés mise en demeure préalable aux frais et risques de l'entrepreneur
défaillant.

9-3-Mise a disposition de certains ouvrages ou part  ies d'ouvrage

Sans objet.

9-4-Documents fournis apres exécution

- Les données graphiques
L'entrepreneur remet au maitre d'oeuvre, en trois exemplaires dont un sur disquette ou CD-ROM :

e au plus tard lorsqu'il demande la réception: les notices de fonctionnement et d'entretien des
ouvrages établies conformément aux prescriptions et recommandations des normes
francaises en vigueur;

e avant la réception : les plans et autres documents conformes a I'exécution, pliés au format
normalisé A4 sur sur informatique, au format DWG (Autocad).

9-5-Délais de garanties
Les dispositions du CCAG Travaux sont applicables.

9-6-Délais et garanties particulieres
Sans objet.

9-7-Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, I'entrepreneur ainsi que les contractants doivent justifier qu’ils ont contractés :

e une assurance garantissant sa responsabilité a I'égard des tiers en cas d'accidents ou de
dommages causés par I'exécution des travaux ou les modalités de leur exécution.
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9-8-Résiliation — Réglement des difféerents et des |  itiges

En cas de différends ou de litiges, le titulaire du marché remet au maitre d'ceuvre, aux fins de
transmission a la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les
montants de ses réclamations.

L’entrepreneur est tenu de respecter la procédure de I'article 50 du CCAG-TRAVAUX.
En cas de litige, le droit francais est seul applicable au marché.
Le Tribunal administratif de NANTES est seul compétent.

Les correspondances et documents relatifs au marché sont rédigés en francais

ARTICLE 10 - DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont les suivantes :

Dérogation a l'article 2-5 du CCAG par l'article 1-8 du marché

Dérogation a I'article 49-1 du CCAG par l'article 4-6-3 du marché
Dérogation a l'article 28-1 du CCAG par l'article 8-1-1 du marché
Dérogation a I'article 34-1 du CCAG par l'article 8-4-8 du marché

Lu et accepté par I'entreprise Approuvé par le maitre d’ouvrage,
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