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1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du marché - Emplacement des travaux

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.)
concernent la collecte rue de I'église sur la commune de MONT LE VIGNOBLE et les
travaux d’adduction d’eau potable sur la commune de MONT LE VIGNOBLE.

Ces travaux sont réalisés pour le compte du SIVU de la BOUVADE et du SIE du Toulois
Sud, Pouvoir Adjudicateur.

Les travaux d’assainissement de collecte comprennent essentiellement :

la pose d'un collecteur unitaire en PVC O 315 mm sur un linéaire d’environ
230 m situé rue de I'église pour acheminer les rejets des habitations de la rue de
I'Eglise vers le réseau existant en PVC 200 mm au carrefour de la rue de I'Eglise et
de la rue de Toul ;

la pose d’'un collecteur unitaire en PVC [0 315 mm sur un linéaire d’environ 95 m
situé rue des Jardins pour acheminer les rejets des habitations vers le nouveau
réseau en PVC [0 200 mm au croisement entre le Chemin Rural et la Rue des
Jardins ;

la mise en place d’'un déversoir d’orage au carrefour entre le chemin rural et la rue
des Jardins, avec les aménagements nécessaires (liaison avec le réseau existant
et le réseau projeté) et d’'une surverse en PVC [0 315 mm sur un linéaire de 10 m
vers I'avaloir du collecteur J 300 mm existant ;

la pose d'un collecteur unitaire en PVC [0 200 mm sur un linéaire d’environ 125
m situé en contre bas du haut de la rue de I'Eglise pour collecter les rejets des
habitations du haut de la rue de I'Eglise vers le réseau projeté en PVC O 200 mm
du chemin de la Fosse ;

la mise en place d'un déversoir d’'orage en haut de la rue de I'église avec les
ameénagements nécessaires (liaison avec le fossé existant et le réseau projeteé) ;

la reprise de 40 branchements d’assainissement situés sur la rue de I'Eglise et rue
des Jardins.

Les travaux d’adduction en eau potable comprennent essentiellement :

la pose d’'une canalisation d’adduction d’eau potable en fonte @ 100mm sur un
linéaire d’environs 115m situé rue des jardins ;

la pose d'une canalisation d’adduction d'eau potable en fonte @ 100mm sur un
linéaire d’environs 195m situé rue de I'Eglise;

la pose d'une canalisation d’adduction d'eau potable en fonte @ 125mm sur un
linéaire d’environs 165m situé rue de I'Eglise;

la dépose de la conduite d’adduction d’eau potable existante sur un linéaire
d’environs 475ml.

la reprise de 58 branchements d’adduction d’'eau potable situés sur la rue de
'Eglise et la rue des Jardins.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le
cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.)
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A défaut d'indication, dans l'acte d'engagement, du domicile élu par l'entrepreneur a
proximité des travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites
au siege de l'entreprise, jusqu'a ce que l'entrepreneur ait fait connaitre a la personne
responsable du marché l'adresse du domicile qu'il aura élu.

1.2. Tranches et lots

Les travaux sont traités en groupement de commande avec opération assainissement
(SIVU de la Bouvade) et opération Eau potable (SIE du Toulois Sud).

1.3. Maitrise d'ceuvre et direction des travaux

La mission de bureau d'études techniques et la Direction des travaux sera assurée par le
bureau SAFEGE de Metz, Maitre d'Oeuvre.

Le Maitre d'Oeuvre assurera la coordination des travaux, la réception des ouvrages, la
vérification des situations, les propositions de reglements et décomptes, la rédaction des
procés verbaux de réception.

La mission confiée au Maitre d'Oeuvre est une mission Témoin au sens de la loi MOP.

L'entrepreneur est tenu de se conformer aux notes de services émises par le B.E.T. ainsi
gu'aux directives qui lui sont données verbalement sur le chantier.

1.4. Procédure - Passation du marché

Les travaux décrits par le présent C.C.A.P. font l'objet d’'une procédure adaptée en
application de l'article 8, 28, 65 et 66 du Code des Marchés Publics et dans les formes
prévues au C.C.A.G.

Chacun des entrepreneurs soumissionnaires sera tenu de fournir au B.E.T. tous les

renseignements, documents et explications nécessaires a I'examen de son offre. Il est
tenu également de se rendre, le cas échéant, a ses convocations.

1.5. Délai de validité des offres

Le délai de validité des offres est fixé a 120 jours (cent vingt jours) a compter de la date
limite de remise de la proposition tel que défini dans le reglement de consultation.

Le marché devra donc étre notifié a I'entrepreneur attributaire avant expiration de ce délai.
A compter de la date de notification du marché, I'ordre de service d’engagement de tout
ou partie des travaux devra parvenir a I'entrepreneur dans un délai maximum de 90 jours

(quatre vingt dix jours). Passé ce délai, I'entreprise sera libre de refuser I'ordre de service
sans pénalités ni contraintes.

1.6. Validité du marché

Le délai de validité du marché est fixé a 3 ans a compter de la notification du marché pour
engagement des travaux.

Ce délai s'applique a I'ensemble du marché.

Passé ce délai, le marché deviendra caduc. L’entrepreneur ne pourra prétendre a aucune
indemnité de ce fait.

1.7. CLAUSE D'INSERTION
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Dans le cadre de I'exécution du marché, le titulaire doit employer des personnes sans
emploi en difficultés sociales et professionnelles pour un nombre d’heures travaillées
équivalent entre 5 % et 15 % des heures de travail estimées.

Cette disposition est applicable pendant toute la durée de I'exécution des travaux.

En cas de sous-traitance, I'intégration ou la non intégration de I'obligation d’insertion dans
le contrat de sous-traitance ne modifie pas I'engagement global contractuel du titulaire.

Dans un délai de 10 jours a compter de la notification du marché, le titulaire devra
préciser les modalités d'application de la clause dinsertion et le profil du ou des
bénéficiaires au Pouvoir Adjudicateur.

Le titulaire peut :

- Soit procéder a une embauche directe, il devra alors désigner un tuteur chargé
d’assurer une fonction d’encadrement et de formation.

- Soit sous-traiter une partie des prestations a une entreprise d’'insertion.

- Soit avoir recours a la mise a disposition de personnel via un organisme de travalil
temporaire d’insertion.

Afin de faciliter la mise en ceuvre de cette clause, le Conseil Général apportera, a la
demande du titulaire, une assistance a ce dernier pour la sélection des bénéficiaires, en
fonction des taches confiées et accompagnera la démarche des candidats auprés du
titulaire.

Le service compétent en la matiere est le suivant :

Territoires du Sud Ouest 54
Nicole Petitfour — Chargée Territorial Insertion
Tél. : 03.83.64.63.47

Ce service devra étre informé immédiatement des difficultés rencontrées par le titulaire,
notamment en cas de défaillance individuelle d’'un bénéficiaire.

Les moyens pour y remédier seront examinés conjointement.

En cas de non respect de la clause d’insertion, le titulaire du marché encourt, sans mise
en demeure, une penalité égale au colt de la main d’ceuvre affectée a sa realisation,
majorée de 25 %.

Toutefois, cette pénalité n’est pas applicable lorsque la responsabilité du benéficiaire ne
sera pas en cause, notamment en cas de défaillance d'un bénéficiaire diment signalé au
Pouvoir Adjudicateur.

En cas de refus caractérisé de la part du titulaire de respecter la clause d'insertion
sociale, le Maitre de I'ouvrage se réserve le droit apres mise en demeure de résilier le
marché, dans les conditions prévues a l'article 49 du CCAG travaux.

1.8. Sous-traitants

Le titulaire du Marché peut sous traiter librement I'exécution partielle de son marché sous
réserve de l'acceptation du ou des sous-traitants par le Pouvoir Adjudicateur ainsi que de
leurs conditions de paiement conformément aux dispositions |égislatives en vigueur au
moment de la réalisation du chantier.

En vue d'obtenir cette acceptation, il adressera la demande par écrit au Pouvoir
Adjudicateur, cette demande devra comporter, les indications permettant de payer
directement le ou les sous-traitants (cf. circulaire de Monsieur le Ministre Délégué de
I'Economie et des Finances du 7 octobre 1976 et du 31 janvier 1983).
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La demande d'acceptation du sous-traitant devra étr e complétée par un dossier
descriptif précis des prestations sous-traitées . Ce descriptif devra rappeler a
I'entreprise sous-traitante ses obligations dans le cadre du marché, et notamment en ce
qui concerne la sécurité et la protection de la santé suivant dispositions du P.G.C.

Il est précisé et rappelé que I'entrepreneur titulaire demeure personnellement responsable
tant envers le Pouvoir Adjudicateur qu'envers les tiers des travaux et prestations réalisés
par le sous-traitant.

Tout modificatif de sous-traitance en cours de chan tier sera obligatoirement signé
par le titulaire et son sous-traitant.

1.9. Catégorie de 'opération

Au sens de la loi du 31 Décembre 1993 et du décret du 26 Décembre 1994 relatif a la
sécurité et protection de la santé, I'opération objet du présent dossier est réputée étre de
classe 2. De ce fait, elle nécessite la mise en place d'une mission de coordination de
sécurité.

Le coordonnateur sécurité sera nommeé ultérieurement.

1.10. GROUPEMENT D’ENTREPRISES

En cas de groupement d’entreprises, le mandataire d’un groupement conjoint devra étre
solidaire de chacun des membres du groupement (article 51 du CMP).

2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes :
2.1. Pieces patrticuliéres

a) Pieces écrites : Administratives et Financieres

- Acte d'engagement (A.E.).

- C.CAP.

- C.CT.P.

- Bordereau des Prix Unitaires
- Detail Quantitatif et Estimatif.
- Etudes géotechniques

b) Plans et documents techniques

Projet — Notice explicative
- Plan de situation

Plan topographique

- Plan masse

- Détails d’'ouvrages

2.2. Pieces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement
des prix, tel que ce mois est défini a l'article 3.4.2

Les entrepreneurs seront tenus de respecter les textes et normes en vigueur au moment
de la passation des marchés. En particulier, les Entreprises respecteront les prescriptions
définies par :

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés
publics passés au nom de I'Etat.
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- Les fascicules du C.P.C. applicables aux marchés de travaux publics relevant du
service du Ministre de 'Equipement ou des services du Ministére de I'Agriculture.

- C.C.T.G. — Fascicule 23 — Fournitures de granulats employées a la construction et a
I'entretien des chaussées.

- C.C.T.G. — Fascicule 26 — Exécution des enduits superficiels.

- C.C.T.G. — Fascicule 27 — Fabrication et mise en ceuvre des enrobeés.

- C.C.T.G. — Fascicule 29 — Construction et entretien des chaussées.

- C.C.T.G. — Fascicule 31 — Bordures et caniveaux en pierre ou en béton.

- La directive du Ministere des Transports : réalisation des assises de chaussées en
graves traitées aux liants hydrauliques.

- Catalogue octobre 1998 des structures types de chaussées neuves.

- NF P 18-101 — Granulats — Vocabulaire — Définition et classification.

- NFP 98-115 — Assise de chaussées — Exécution du corps de chaussée.

- NF P 98-130 — Enrobés hydrocarbures — Couche de roulement et couches de liaisons.

- NF P 98-150 — Enrobés hydrocarbures — Exécution des corps de chaussées, couches
de liaison et couches de roulement.

- CCTG - Fascicule 70 applicable aux marchés de travaux d’assainissement.

- CCTG - Fascicule 71 applicable aux marchés de travaux d’adduction d’eau potable
avec « fournitures et pose de canalisation d’eau, accessoires et branchement »

- Lanorme UTE C 15.100 applicable aux travaux d’électrification.
- Lanorme UTE C 17.200 applicable aux installations d’éclairage public.
- Le décret du 8 Janvier 1965 et textes applicables modifiés par décret du 6 Mai 1995.

Ainsi que tous les documents qui pourraient leur étre substitués avant la réalisation du
chantier.

Ces documents ne sont pas joints au marché, mais ils sont supposés étre parfaitement
connus de l'entrepreneur.

2.3. Nullité des documents antérieurs au marché

En aucun cas et pour quelque raison que ce soit, il ne pourra étre fait état en cours de
travaux ou par la suite, de la correspondance antérieure au marché échangée avec
I'entrepreneur ou de notes ou propositions établies par ce dernier notamment pour sa
remise des prix et qui n'‘auraient pas été retenues dans les pieces contractuelles.
L'ensemble de ces derniéres constitue le marché entre le Maitre de Il'ouvrage et
I'entrepreneur. Ce marché définit la loi des parties, et tous les documents antérieurs, de

quelque origine gu'ils soient, sont réputés devenus caducs a partir de la date de sa
signature.

2.4. Classement des piéces

1) Les documents généraux prevalent sur les documents particuliers sauf dérogation
expresse définie dans ces derniers.

2) Les pieces écrites prévalent sur les plans et documents techniques avec le
classement suivant :
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a) Acte d'engagement
b) C.C.A.P.

c) C.C.T.pP.

d) Devis programme
e) B.P.U.

D.Q.E.

g) Planning
h) Etudes géotechniques

Plans et documents graphiques

3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATI ON DANS LES PRIX -
REGLEMENT DES COMPTES

3.1. Répartition des paiements

L'acte d'engagement indigque ce qui doit étre réglé respectivement a I'entrepreneur titulaire
et a ses sous-traitants ou a l'entrepreneur mandataire, ses co-traitants et leurs sous-
traitants.

3.2. Tranche conditionnelle

Sans objet.

3.3. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvra ges et de réglement des

comptes - Travaux en régie

3.3.1. Contenu des prix unitaires

Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis en considérant comme
normalement prévisibles les intempéries et autres phénomeénes naturels

Les prix définis au devis comporteront toutes les sujétions et travaux indiqués au
C.C.AP. et au C.C.T.P. ainsi que I'ensemble des opérations pour obtenir un travail
completement achevé et répondant a sa destination.

lls comprennent sans que la liste soit limitative :

Les réparations d'erreurs et malfacons imputables a I'entrepreneur,

Les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement de tous les ouvrages
provisoires nécessaires a la réalisation des travaux,

Les frais d'installation du matériel d'épuisement des eaux des fouilles quels qu'en
soient leur provenance, leur deébit et leur nature ainsi que les dépenses de
fonctionnement de matériel et les travaux provisoires qui s'avéreraient nécessaires
au recueil et a I'évacuation des eaux jusqu'a la réception de I'ensemble des travaux
prévus au C.C.A.P. et C.C.T.P.

Les frais de construction, d'entretien, de démolition et d'évacuation en fin de
travaux des pistes construites par I'entrepreneur autres que celle désignées dans le
dossier.

Tous les frais d'étude et d'implantation

Les frais annexes résultant des essais et contréles de réception des matériaux et
de tous les contrbles imposés,
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- Les dépenses résultant des épreuves et essais (essais d'étanchéité et controle
caméra)

- Les modifications apportées par le B.E.T. au programme d'exécution de
I'entrepreneur, les arréts de chantier pour cause d'intempéries ou décidés par le
B.E.T. méme si ces arréts donnent lieu a une prolongation de délai d'exécution

- Tous les frais d'éclairage, balisage et de signalisation du chantier, du matériel et
des dépots de matériaux

- Tous les frais résultant des protections imposées par la législation et la
réglementation du travail ainsi que les frais d'assurance et accidents

- Tous droits, taxes, impots ainsi que le bénéfice de I'entrepreneur a I'exclusion de la
taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.)

- Les sujétions résultant des encombrements de circulation et des mesures de police
et les frais d'entretien en bon état de propreté des voies utilisées.

- Tous frais d'assurances, y compris assurances en garantie décennale pour les
ouvrages infrastructures et V.R.D.

- Les travaux que l'entrepreneur pourrait avoir a effectuer en garantie de bonne
exécution des ouvrages

- Les adaptations du programme des travaux selon les impératifs de chantier dus au
déroulement simultané d'autres activités sur le site et par conséquent tous les frais
résultant de réalisation partielle des travaux

3.3.2. Mode de rémunération des travaux

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés au prix unitaires
suivant le Devis Quantitatif Estimatif.

Au préalable du démarrage des travaux et apres travaux, un relevé contradictoire sera
établi entre I'entreprise et le Maitre d’ceuvre.

3.3.3. Travaux en dépenses controlées

Aucun chantier ne sera réglé sur dépenses contrblées (ou travaux en régie). Les
travaux supplémentaires éventuels feront l'objet d'un ordre de service ou d'une
commande séparée apres négociation entre le Pouvoir Adjudicateur assisté du
Directeur des Travaux et I'entrepreneur.

3.3.4. Sous-détails de prix

Dans les dix jours a compter de la date de départ du délai d'exécution des travaux,
I'entrepreneur fournira un sous détail de chacun des prix du marché en application du
Cahier des Clauses Techniques Particulieres et Devis Programme.

Ce sous-détail fera apparaitre la décomposition des prix telle que I'entrepreneur l'aura
établie pour la remise de son offre. Il apparaitra notamment les :

- fournitures

- main d’ceuvre

- engins utilisés

- rendements

- coefficients internes

3.3.5. Reglement des travaux en régie
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Sans objet

3.3.6. Projets de décompte

Les projets de décomptes seront présentés conformément au modeéle fourni par le
Directeur des travaux.

Les reglements des comptes du marché seront effectués mensuellement en fonction
de l'avancement des travaux.

Les situations mensuelles seront établies et présentées en accord avec le Directeur
des Travaux en cumulé.

3.4. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du codt
des travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3.4.1. Révision - Actualisation

Les prix sont fermes non révisables et actualisable S en application et dans les
conditions définies aux articles 3.4.2. - 3.4.3. et 3.4.5.

3.4.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions
economiques du mois précédent la date d'établissement des prix. Ce Mois est appelé
"Mois Zéro".

3.4.3. Choix de l'index de référence

L'index de référence | choisi en raison de sa structure pour I'actualisation ou la révision
des prix des travaux faisant l'objet du marcheé est la valeur de [lindex:
TP 01 - Index tous travaux.

3.4.4. Modalités de variation de prix

Le coefficient de révision Cn, applicable pour le calcul de I'acompte du mois n est
donné par la formule:

Cn =0,15 + 0,85 (I (n-b)) / 10)

L'actualisation est effectuée par I'application au prix des marchés d'un coefficient donné
par la formule :

Cn=1(d-3)/lo
dans laquelle lo et I (d - 3)/l1o
sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois (d - 3) par l'index de

référence | du marché sous réserve que le mois d du début du délai contractuel
d'exécution des travaux soit postérieur de plus de 3 mois au mois zéro.

3.4.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et de I'acompte pour solde sont calculés en
appliguant les taux de T.V.A. en vigueur lors de I'établissement des piéces de
mandatement.

3.5. Travaux non prévus et modifications au projet
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Les modifications éventuelles du projet devront faire l'objet d'ordres de service
régulierement notifiés.

Les ordres de service seront établis en application de l'article 14 du C.C.A.G.

En aucun cas, il ne sera tenu compte des travaux qui auraient pu étre exécutés sans
ordre de service. L'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation dans le cas ou les
quantités de travaux a exécuter seraient inférieures ou supérieures a celles figurant au
devis quantitatif. Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit, ainsi de modifier lI'importance
des travaux sans que cela donne droit a réclamation de la part de I'entreprise.

En ce qui concerne les ouvrages non prévus ne rentrant dans aucune des catégories du
bordereau des prix, les prix seront débattus directement entre le B.E.T. et I'entrepreneur.
L'entrepreneur fera connaitre par écrit ses propositions dans un délai de 8 jours a compter
de la notification par écrit des travaux supplémentaires a exécuter. Faute de quoi, le
Pouvoir Adjudicateur fixera seul le prix sur proposition du maitre d’ceuvre.

3.6. Paiements des co-traitants et des sous-traitan _ ts

3.6.1. Désignation des sous-traitants en cours de m  arché

L'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement du contrat de
sous-traitance sont constatées par un avenant ou un acte spécial signé par la personne
responsable du marché et par I'entrepreneur qui conclut le contrat de sous-traitance ; si
cet entrepreneur est un cotraitant, I'avenant ou l'acte spécial est contresigné par le
mandataire des entrepreneurs groupés.
L'avenant ou l'acte spécial indique :

- La nature des prestations dont la sous traitance est prévue.

- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant
propose.

- Le montant prévisionnel des sommes a payer directement au sous-traitant.

- Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et
les modalités de variation des prix.

- Les capacités professionnelles et financiéres du sous-traitant.

- Une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une
interdiction d'accéder aux marchés publics.

- La personne habilitée a donner les renseignements prévus a l'article 109 du
Code des Marchés Publics.

- Le comptable assignataire des paiements.

- Sile sous traitant est payé directement, le compte a créditer.

3.6.2. Modalités de paiement direct

Les reglements de travaux effectués par des sous-traitants bénéficiant d'un paiement
direct respecteront les dispositions de l'article 13.5 du C.C.A.G. et des articles 115 a
117 du Code des Marchés Publics.

3.7. Formes particulieres de I'envoi des projets de décomptes mensuels et finaux

3.7.1. Remise des projets de décomptes au Maitre d  Oeuvre
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L'entrepreneur envoie au Maitre d'Oeuvre par lettre recommandée avec avis de
réception postal ou lui remet contre récépissé diment daté et inscrit sur un registre
tenu a cet effet son projet de décompte, accompagné d'une demande de paiement sur
papier a entéte comportant les indications suivantes :

1. La désignation des parties contractantes du marché (titulaire et Pouvoir
Adjudicateur) et le cas échéant, celle des co-traitants et des sous-traitants payes
directement (nom et prénoms, s'il s'agit d'une personne physique ou raison sociale
complete, s'il s'agit d'une personne morale).

2. Les références du marché et éventuellement de chacun des avenants et actes
spéciaux seize chiffres pour I'état ou numeéro et date pou les marchés passés par les
établissements nationaux dotés d'un agent comptable).

3. L'objet succinct du marché.

4. La période en cours de laquelle ont été exécutés les travaux qui font l'objet de la
demande de paiement.

3.7.2. Envoi d'un double de la demande de paiement au comptable assignataire de
la dépense

Des qu'il est en possession de l'avis de réception ou du réceépissé, l'entrepreneur
adresse au comptable assignataire de la dépense un double de la demande de
paiement comportant la mention de la date de réception du projet de décompte par le
Maitre d’ceuvre, portée sur l'avis ou sur le récépisse.

3.8. Délai de paiement

Les reglements effectués a l'entreprise respectent les dispositions de larticle 13 du
C.C.A.G. Le délai de paiement des différents acomptes est fixé en application des
dispositions de l'article 98 du Code des Marchés publics et décret n° 2008-1355 du
19 décembre 2008. Ce délai prend effet a compter de la réception de la demande
d’acompte établie par I'entrepreneur et adressée au Maitre d’ceuvre.

4. DELAI(S) D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4.1. Délai(s) d'exécution des travaux

Les délais d'exécution sont fixés dans l'acte d'engagement.

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour terminer les travaux de chaque phase
dans le délai fixé dans chaque ordre de service, a compter de la date de notification de
celui-ci.

Le délai d'exécution inclut toutes les prestations, épreuves et tous les essais.

De méme, a lintérieur du délai défini dans chaque ordre de service, l'entrepreneur
prendra toutes mesures pour exécuter les travaux de chaque secteur dans les délais
intermédiaires fixés par le B.E.T. pour une bonne coordination de la construction.
L'entrepreneur disposera d'un délai de quatre (4) semaines a compter de la date de
réception de l'ordre de service correspondant et dans le cadre du planning qui lui sera
fixé.

4.2. Prolongation du délai d'exécution
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En application de l'article 19.22 du C.C.A.G., le délai d'exécution sera prolongé du nombre
de jours réellement constatés au cours desquels le travail a été arrété du fait des
intempéries.

L'entrepreneur est tenu de fournir au Directeur des Travaux, les justificatifs nécessaires

dans un délai maximum de 10 jours par lettre recommandée avec accusé de réception
postal.

4.3. Intempéries limites

Les intensités limites donnant droit aux prolongations de délai pour intempéries sont
fixées comme suit :

- Pluie : 10 mm par 24 heures
- Neige : 5. cm par 24 heures ou a 8 heures du matin
- Gel > inférieure a -5T a 8 heures du matin

4.4, Arrét des travaux — Interruption du chantier

En cas d'interruption du chantier (hors intempéries), l'entrepreneur avisera le B.E.T.
24 heures au moins avant l'arrét des travaux. De la méme facon, il préviendra au moins
24 heures a l'avance avant la reprise de ces travaux.

Le B.E.T. pourra ordonner I'arrét du chantier s'il juge que les conditions (atmosphériques,
techniques ou autres) ne sont pas compatibles avec une bonne exécution. L'entrepreneur
devra arréter immédiatement sans pouvoir prétendre a aucune indemnité du fait de cette
interruption. Faute par lui de se conformer a l'ordre du B.E.T., ce dernier pourra faire
démolir les ouvrages aux frais de l'entrepreneur.

4.5. Pénalités de retard - Primes d'avances

A défaut par I'entrepreneur davoir terminé les travaux du présent marché dans le délai
fixé a l'acte d'engagement, I'entrepreneur subira, en application de l'article 20 du C.C.A.G.
des pénalités de retard dont le taux sera égal a 1/3000eme (un trois milliéme) du montant
T.T.C. du marché par jour calendaire de retard.

Les pénalités de retard s'appliqueront tant sur le délai global que sur les délais des
différents ordres de service. Dans ce dernier cas, le montant des pénalités est calculé par
rapport au montant T.T.C. de l'ordre de service concerne.

Par montant de marché, il faut comprendre montant total des travaux effectivement
réalisés tel qu'il ressort du décompte final en fin de chantier.

En cas d'avance dans l'achévement des travaux, l'entrepreneur ne pourra bénéficier
d'aucune prime pour avance.

4.6. Repliement des installations de chantier etre  _mise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui
auront été occupés par le chantier ne sont pas compris dans le délai d'exécution.

A la fin des travaux, dans un délai de QUINZE (15) JOURS, compté de la date de
notification de la décision de réception, I'entrepreneur devra avoir fini de procéder au
dégagement, au nettoiement et a la remise en état des emplacements qui auront été
occupes par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur apres mise en
demeure par Ordre de service, sans préjudice d'une pénalité de 150 (Cent cinquante)
EUROS par jour de retard.
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4.7. Présence aux réunions de chantier

Les entreprises seront tenues d'assister aux réunions de chantier et de répondre aux
convocations du Maitre d’ceuvre ou du Pouvoir Adjudicateur. Chaque entreprise sera
représentée par une personne responsable. Les noms des personnes responsables du
chantier seront communiqués dés le début des travaux.

En cas d'absence aux réunions de chantier, I'entreprise devra régler au maitre d’'ceuvre

une pénalité de 40 Euros H.T. Cette pénalité devra étre payée dans un délai de 15 jours
sans rappel du Maitre d'Oeuvre.

4 .8. Délais et retenues pour remise des documents f  ournis aprés exécution

En application de l'article 40 du C.C.A.G., I'entrepreneur est tenu de remettre au B.E.T. en
trois exemplaires, plus un calque

* Au plus tard lorsgu'il demande I'acceptation du chantier :

- Les notices descriptives et d'entretien des équipements et ouvrages réalisés
conformément aux prescriptions et recommandations des normes francaises en
vigueur

- Les P.V. d'essais effectués en cours de travaux. Tous les essais doivent étre
positifs par rapport aux dispositions contractuelles et regles fixées au marché.

* Dans le mois suivant la réception :

- Les plans et autres documents conformes a I'exécution, format Ao plié au format
A4,

La réception de ces documents conditionne I'établissement du décompte général et
definitif des travaux et le reglement des sommes pouvant rester dues a I'entrepreneur

En cas de retard, une retenue de 750,00 (sept cent cinquante) Euros du montant du
marché sera opérée dans les conditions stipulées a l'article 20.6. du C.C.A.G. sur le

dernier acompte mensuel. Elle sera appliqguée sans mise en demeure préalable et sera
payeée a l'entreprise aprés la remise compléete des documents.

5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1. Cautionnement

Une retenue de garantie sera appliquée sur tous les acomptes. Son taux est fixé a 5 % du
montant toutes taxes comprises. La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du
titulaire par une garantie a premiére demande ou, avec l'accord du Pouvoir Adjudicateur,
par une caution personnelle et solidaire dans les formes prévues au Code des marchés
publics.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée a la date a laquelle
le titulaire du Marché remet la demande de paiement correspondant au 1% acompte, la
retenue de garantie correspondante a I'acompte est prélevée et le titulaire a la possibilité
de substituer la retenue de garantie par une garantie a premiere demande ou par une
caution pendant toute la durée du marché. Cette garantie ou caution sera constituée pour
le montant total du marché y compris les avenants éventuels.

Le remboursement de la retenue de garantie ou de la caution sera effectué conformément
aux dispositions de l'article 103 du Code des Marchés Publics, dans le mois suivant
I'expiration du délai de garantie.
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5.2. Avance

Aucune avance ne sera versée a l'entrepreneur si le montant du marché est inférieur
a 50 000 Euros H.T. et si le délai est inférieur a 2 mois.

Si le montant du marché est supérieur a cette somme, une avance sera versée a
I'entrepreneur sauf indication contraire dans I'acte d’engagement.

Cette avance n’est due au titulaire du marché que sur la part du marché qui ne fait pas
I'objet de sous-traitance.

Son montant est, en prix de base, égal a 5 % du montant initial du marché, il n’est ni
révisable, ni actualisable.

Le mandatement de I'avance interviendra sans formalité dans le délai de un mois compté
a partir de la date a laquelle commence a courir le délai contractuel d’exécution, a
condition que le titulaire du marché ait justifié la constitution d’une garantie a premiere
demande.

Le remboursement de l'avance commencera lorsque le montant des travaux et des
approvisionnements existants sur le chantier, qui figure a un décompte mensuel, atteindra
ou dépassera soixante-cing pour cent (65 %) du montant initial du marché. Ce
remboursement devra étre terminé lorsque ledit montant aura atteint quatre-vingt pour
cent (80 %) du montant du marché.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant
des travaux dont ils sont chargés est au moins €gal au seulil fixé par le Code des Marchés
Publics pour le versement de I'avance.

Le versement de cette avance, dont le montant doit étre au moins de 5 % du montant des
travaux sous-traités, et son remboursement, sont effectués a la diligence de
I'entrepreneur ayant conclu le contrat de sous-traitance ; cet entrepreneur prend ce
versement et ce remboursement en compte pour fixer le montant des sommes devant
faire I'objet d’un paiement direct au sous-traitant.

5.3. Avances sur matériels et matériaux

Aucune avance sur matériels ou matériaux de chantier n'est versée a I'entrepreneur.

5.4. Acomptes mensuels

Les travaux feront I'objet d’acomptes mensuels, établis a partir du DQE et seront établis
en accord avec le Maitre d’Oeuvre.

Les travaux non réceptionnés, et de ce fait administrativement non terminés, ne pourront
étre rémunérés qu’'a concurrence de 90 % (quatre vingt dix pour cent) maximum des
montants des prestations réellement exécutées. Le solde de 10 % sera réglé a I'entreprise
apres réception des travaux au stade du décompte final.

5.5. Décompte final

Le décompte final sera obligatoirement établi par I'entrepreneur sur les bases des releves
et attachements effectués contradictoirement avec le Maitre d’ceuvre.

Les relevés et attachements devront étre, dans la mesure du possible, réalisés a
I'avancement du chantier. lls seront datés et signés par I'entreprise et le Maitre d’ceuvre.

Le décompte final sera établi dans les formes définies a I'article 13.3 du C.C.A.G.

5.6. Situations
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Les situations de travaux devront étre présentées dans la forme indiquée par le B.E.T.

6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX
ET PRODUITS

6.1. Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les
pieces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pieces.

6.2. Mise a disposition des carriéres ou lieux d'em prunt

Sans Objet.

6.3. Caractéristiques, qualités, vérifications, ess ais et épreuves des matériaux et
produits

6.3.1. - Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du
C.C.AG. et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux,
produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités
de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives sur le
chantier.

6.3.2. - Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction
feront l'objet de vérifications, ou de surveillance de la fabrication dans les usines,
magasins et carrieres de I'entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseurs ainsi que les
modalités correspondantes.

6.3.3. - Le Maitre d'Oeuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en
sus de ceux définis par le marché
- S'ils sont effectués par l'entrepreneur, ils seront rémunérés en dépenses
controlées.

- S'ils sont effectués par un tiers, ils seront remunéreés par le Pouvoir Adjudicateur.

6.4. Prise en charge, manutention et conservation p  ar I'entrepreneur des matériaux
et produits fournis par le Pouvoir Adjudicateur

Sans Objet.
7. IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1. Piguetage général

Le piquetage général sera effectué contradictoirement avant le commencement des
travaux en présence de l'entrepreneur et du Maitre d’ceuvre.

Les piquetages des axes et points principaux de voirie seront exécutés aux frais de

I'entrepreneur y compris l'intervention d'un géomeétre expert. L'entreprise fera son affaire
du déport de ces points et en assurera la conservation jusqu'a la réception des travaux.

7.2. Piguetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés
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Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou

cables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, sera effectué
contradictoirement en présence des services concessionnaires.

7.3. Conservation spéciale des ouvrages souterrains ou enterrés

Les entreprises devront la conservation des éléments d'implantation existants ou fournis
par le géometre expert. Une réception sera réalisée contradictoirement avant le
démarrage des travaux. Toutes les bornes et piquets déplacés ou recouverts seront
remis, au frais de I'entreprise responsable, par un géometre expert.

7.4. Sujétions résultant de I'exploitation des serv ices publics et des domaines
publics

L'entrepreneur effectuera une demande d'ouverture de chantier a tous les
concessionnaires intéressés.

En cas de rencontre de canalisations non signalisées, l'entrepreneur prendra toutes
dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne leur soit cause.

L'entrepreneur devra se conformer aux prescriptions réglementaires concernant les
travaux a proximité des lignes électriques.

L'entrepreneur prendra toutes précautions pour empécher la détérioration du fait de la
circulation de ses engins ou de I'exécution des fouilles, des canalisations et égouts en
service.

L'entrepreneur aura l'obligation de laisser a ses frais dans un état de parfaite propreté,

tant pendant les travaux qu'a la fin de ceux-ci, les différentes chaussées de voies
publiques et privées contigués au chantier.

7.5. Dommages aux tiers

Il est entendu que pendant la durée d'exécution du marché et jusqu'a expiration du délai
de garantie, I'entrepreneur sera seul responsable vis a vis des tiers de tous dommages et
de toutes leurs conséquences préjudiciables de quelque nature que ce soit résultant de
tous les travaux effectués des suites du marché.

Si le Pouvoir Adjudicateur venait a étre recherché directement par des tiers a quelque titre
que ce soit et sous quelque forme que ce soit, l'entrepreneur supporterait seul,
définitivement et sans recours vis a vis du Pouvoir Adjudicateur toutes les indemnités qui
seraient reconnues au profit des tiers.

L'entrepreneur devra également souscrire toute assurance le couvrant intégralement des
dommages dont il serait responsable. Il devra justifier aupres du Pouvoir Adjudicateur de
la souscription des polices correspondantes ainsi que du paiement de ses primes. Le
défaut de souscription des polices prescrites, ainsi que leur résiliation ou suspension
pourront a linitiative du Pouvoir Adjudicateur, entrainer la résiliation du marché sans
iIndemnité pour I'entrepreneur.

7.6. Propriété des terrains

Avant tout commencement des travaux, l'entrepreneur devra s'assurer aupres du Pouvoir
Adjudicateur de la possibilité de pénétrer sur toutes les parcelles et terrains traversés par
le projet.

Dans le cas de parcelles n'ayant pas fait I'objet d'acquisition ou d'autorisation de passage
par le Pouvoir Adjudicateur, I'entrepreneur ne devra porter aucune atteinte directe ou
indirecte a ces propriétés.
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Tous les dégats ou dommages éventuellement causés aux dites propriétés seront a la
charge de l'entrepreneur.

L'entrepreneur devra baliser, a ses frais, ces propriétés par des poteaux avec clétures de
protection.

Il devra veiller a tout moment a leur réserver un droit de passage conformément aux
articles 672 et suivants du Code Civil.

L'entrepreneur ne pourra élever de réclamation ni prétendre a aucune indemnité du fait
d'un arrét partiel de son chantier.

Il en sera tenu compte, toutefois, pour I'allongement éventuel du délai d'exécution.

7.7. Lignes électrigues — Réseaux enterrés

L'entrepreneur restera responsable de tous les accidents qui seraient occasionnés du fait
des travaux a proximité des canalisations, des lignes sous tension et des supports de ces
lignes.

Il devra faire aupres du maitre d'ceuvre et des services compétents éventuels, les

déclarations d'ouverture de chantier et obtenir toutes les autorisations correspondant aux
ouvrages aériens ou souterrains.

7.8. Enqgins de guerre

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que des engins de guerre peuvent se
trouver sur les lieux des travaux.

S'il est rencontré plusieurs engins dans la méme région, I'entrepreneur devra maintenir
sur le chantier, pendant les travaux dans cette région, un artificier capable de reconnaitre
les engins explosifs et qui sera chargé de leur surveillance et d'alerter les autorités
compétentes.

En cas de decouverte d'engins de guerre, l'entrepreneur devra se conformer aux
instructions suivantes :

1. Tout travail sera immédiatement arrété dans un rayon de 50 m autour de l'engin et tout
tir a la main suspendu dans un rayon de 200 m.

2. Sous aucun prétexte, I'engin ne devra étre touché.

3. Son emplacement sera marqué, l'entrepreneur avisera sans délai le service
départemental de la construction (déminage) qui assurera I'enlevement.

En tout état de cause et jusqu'a leur enlevement, les engins seront entourés d'une
barriere et signalés par un fanion rouge et par une pancarte portant les mots "danger -
Interdiction d'approcher".

L'entrepreneur est responsable de la garde des engins jusqu'a leur enlevement.

Il est responsable des prescriptions ci-dessus dont les sujétions sont comprises dans les

prix du marché. Il doit contracter toutes les assurances utiles, les faire accepter et les faire
viser par le Maitre d'Oeuvre.

8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVA UX

8.1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
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La durée de la période de préparation est de 4 semaines ; celle-ci fait partie intégrante du
délai d'exécution du présent marché.

L'entrepreneur devra dresser un programme d'exécution assorti du projet des installations
de chantier (et des ouvrages provisoires) (et du plan de sécurité et de protection de la
santé) conformément a l'article 28.2. du C.C.A.G. et le soumettre au visa du Maitre
d'Oeuvre dans le délai de trente (30) jours suivant la notification du marché.

L'entrepreneur sera tenu de commencer les travaux dans un délai maximum de quatre (4)
semaines a compter de la réception des ordres de service et plans d'exécution.

8.2. Plan d'exécution - Notes de calculs - Etudes d e détails

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis
par I'entreprise et soumis avec les notes de calcul correspondantes au Contréle du Maitre
d’ceuvre

L’entreprise devra les vérifier et les renvoyer au Maitre d'Oeuvre avec ses observations
eventuelles au plus tard huit (8) jours apres leur réception.

En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra se soustraire a son devoir de conseil en tant que
spécialiste des travaux a réaliser.

8.3. Mesures d'ordre social - Application de larég  lementation du travail

8.3.1. - La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des
ouvriers employés sur le chantier est celle prévue par la réglementation en
vigueur pour les lots d'exécution des travaux.

8.3.2. - La proportion maximale des ouvriers d'aptitude physique restreinte remunérés au-
dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme
catégorie employés sur le chantier devra respecter les dispositions légales et la
réglementation du travail.

8.4. Organisation de la sécurité et protection de | a santé

8.4.1. Dispositions réglementaires

L'organisation de la sécurité devra respecter les dispositions de la Directive Européenne
n°92 - 57 du 24 juin 1992, de la loi n°93.1418 du 31 décembre 1993, des décrets n°
94.1159 du 26 décembre 1994, n°95-607 et 95-608 du 6 mai 1995 et n°95-543 du 4 mai
1995 applicables a la signature du marché.

8.4.2. Sécurité et protection de la santé

Les installations de sécurité et de protection de la santé sont a la charge exclusive de
I'entrepreneur principal.

Il recherchera sous sa seule responsabilité et a ses frais les lieux de dép6t de matériels et
de matériaux. Ces lieux seront nettoyés et remis en état apres travaux dans le cadre du
délai d'exécution.

Les installations de chantier et locaux du personnel seront conformes aux dispositions de
la notice de sécurité établie par le Coordonnateur de sécurité.

Dans le cas d'emplacements fournis par le Pouvoir Adjudicateur, I'entrepreneur restera
seul responsable des dégats et recours divers envers les tiers.

8.4.3. Bureau de chantier
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L'entrepreneur est tenu de mettre a la disposition du Maitre d'Oeuvre et du Coordonnateur
pendant la durée du chantier un bureau couvrant une surface de 10 m2 environ. Cette
construction étant chauffée et éclairée.

8.4.4. Dispositions Générales

a) Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique notamment la situation sur plan des
locaux pour le personnel et de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte
par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation, ces
dates doivent étre telles que les conditions d’'hébergement et d'hygiene sur le chantier
soient toujours adaptées aux effectifs.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de
restauration bénéficiant de I'éclairage naturel. Leurs normes sont au moins égales en
nombre et en qualité a celles des reglements et des conventions collectives en vigueur.

Les acces aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis l'entrée du chantier
dans les conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

b) Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.)

Le P.P.S.P.S. remis au Maitre d'Oeuvre au Coordonnateur de sécurité dans les
conditions prévues au 8.1. indique de facon précise et détaillée :

- Les mesures prévues pour intégrer la sécurité a I'égard des principaux risques
courus par le personnel tant dans les modes opératoires lors de leur définition
que dans les différentes phases d'exécution des travaux ; il explicite en
particulier, en fonction du procédé de construction et du matériel utilisé, les
moyens de prévention concernant d'une part, les chutes de personnel et de
matériaux, d'autre part, les circulations verticales et horizontales des engins.

- Les mesures prévues pour les premiers secours aux accidentés et malades ;

- Les mesures concourant a une bonne hygiene du travail et notamment, en
complément du projet l'installation de chantier, la consistance et la qualité des
locaux pour le personnel.

Le P.P.S.P.S. est tenu a jour par l'entrepreneur qui en signale les modifications au
Maitre d'Oeuvre et au coordonnateur de sécurité.

Il est communiqué, ainsi que ses mises a jour, a l'organisme professionnel de
prévention du batiment et des travaux publics (O.P.P.B.T.P.).

8.5. Coordonnateur de sécurité

Le chantier est soumis a coordonnateur de seécurité en application du décret
du 26 décembre 1994. Le titulaire devra se conformer aux directives du coordonnateur
SPS.

8.6. Clbéture — Signalisation — Eclairage et gardien __nage des chantiers

En application de l'article 31.5 du C.C.A.G., la signalisation des chantiers sera faite par
I'entreprise a ses frais conformément aux dispositions réglementaires sur la signalisation
routiere ainsi qu'aux prescriptions ministérielles qui pourraient intervenir pendant la durée
du présent marché.
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Cette signalisation comprendra de jour comme de nuit des signaux avancés et des
signaux de chantier, a la fois sur la section en cours de travaux et sur les voies affluentes
ainsi que des signaux de limitation de vitesse. Les tranchées et fosses ouvertes seront
entourées de barrieres amovibles.

L'entrepreneur est responsable de tout accident pouvant survenir a des tiers du fait de la
non observation des prescriptions ci-dessus.

Le B.E.T. aura le droit lorsque les diverses dispositions imposées ne lui paraitraient pas
avoir été correctement remplies, de faire installer d'office et aux frais de I'entrepreneur
aprés injonction verbale restée sans effet, clotures, lanternes et dispositifs
supplémentaires qu'il jugerait nécessaire.

Dans tous les cas, y compris ou le Maitre d'Oeuvre aurait usé du droit qui vient d'étre
défini, I'entrepreneur sera seul responsable des accidents qui seraient reconnus provenir
de sa négligence ou de celle de ses agents et de ses ouvriers.

Toutes dépenses nécessitées par l'exécution des prescriptions détaillées au présent
article resteront a la charge de I'entrepreneur.

8.7. Raccordement du chantier aux divers réseaux

Toutes les fournitures d'eau et d'énergie électrique nécessaires a I'exécution des travaux
pourront étre obtenues a partir des réseaux existants. Les dépenses de branchements
sont a la charge de I'entrepreneur.

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions pour souscrire en temps utile les polices
d'abonnement aupres des concessionnaires intéresseés.

8.8. Sujétions résultant de I'exécution simultanée de travaux étrangers a l'entreprise

L'entreprise sera tenue de n'entraver a aucun moment les travaux dont I'exécution sera
simultanée a celle des travaux faisant I'objet du présent marché.

Elle ne pourra de ce fait, présenter aucune réclamation basée sur le fractionnement des
travaux rendu nécessaire par le déroulement d'autres travaux sur le site.

8.9. Maintien de la circulation - Nettoyage

La circulation devra étre maintenue pendant la durée des travaux. L'entrepreneur prendra
a cet effet toutes mesures utiles pour assurer le maintien convenable de la circulation
générale et il installera tous les passages nécessaires pour assurer l'acces des
propriétaires riverains. Il mettra en place des panneaux de signalisation indiquant les
sorties d'engins de terrassements, route glissante, etc ...

L'entretien et le nettoyage des voiries de chantier, chemins ruraux et voirie communale et
départementale sont a la charge de I'entrepreneur (pour ce qui lui incombe).

8.10. Evacuation des eaux

Les prix des épuisements des eaux sont comptés dans les prix des ouvrages et ne
pourront faire I'objet d'aucun supplément.

L'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation, ni prétendre a aucune indemnité en
raison de la géne ou de l'interruption de travail, des pertes de matériaux ou de tous autres
dommages qui pourraient résulter des arrivées d'eaux consécutives aux phénomenes
atmosphériques et hydrogéologiques.
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L'entrepreneur devra protéger son chantier contre les eaux de surface ou les eaux
d'infiltration. 1l installera aux endroits convenables dans des avant-puits ou niches, si les
circonstances I'y obligent, les pompes ou accessoires (tuyaux d'aspiration ou de
refoulement, canalisations ou goulottes pour I'évacuation des eaux rencontrées et devra
assurer leur fonctionnement et leur entretien.

8.11. Inventions - Brevets

Si l'exécution des installations projetées comporte la mise en oeuvre de systemes
brevetés ou déposeés, l'entrepreneur sera engagé sur le fait de sa soumission de garantir
le Pouvoir Adjudicateur contre toute revendication des brevets ou modéles. En
conséquence, il devra prendre les lieux et place du Pouvoir Adjudicateur dans toute action
qui serait engagée contre lui a ce sujet.

9. CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1. Essais et contréles des ouvrages en cours det  ravaux

9.1.1. - Les essais et contrdles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules
intéressés du C.C.T.G. ou le C.C.T.P. seront assurés sur le chantier, par le maitre
d’ceuvre, avec le laboratoire qui y aura été désigné.

Les dispositions du 3 de l'article 24 du C.C.A.G. relatives aux essais et vérifications a
effectuer sur les matériaux et produits mis en oeuvre sont applicables a ces essais.

9.1.2. - Le Maitre d’'ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrbles en
sus de ceux définis par le marcheé :

- S'ils sont effectués par l'entrepreneur, ils sont rémunérés soit en dépenses
contrblées, soit par application du prix conformément au bordereau des prix
unitaires.

- S'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le Maitre de
l'ouvrage.

9.2. Réception

La réception des ouvrages objet du présent marché ne peut étre prononcée que sous
réserve de I'exécution concluante des épreuves définies au C.C.T.P.

Le délai maximal dans lequel le Maitre d’ceuvre doit procéder aux opérations
préalables a la réception des ouvrages est fixé a q uinze (15) jours a compter de la
date de réception, de la lettre de I'entrepreneur | ‘avisant de l'achévement des
travaux. L'entrepreneur devra adresser cette lettre en recommandée avec A.R. au
maitre d’ceuvre

9.3. Mise a disposition de certains ouvrages ou par  ties d'ouvrages

Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit de disposer des ouvrages (ou parties
d'ouvrages) non encore achevés en application des articles 42 et 45 du CCAG.

9.4. Documents fournis aprés exécution

Les plans et autres documents a remettre par I'entrepreneur au Pouvoir Adjudicateur dans
les délais prévus a l'article 4.5. ci-dessus, seront présentés en 4 exemplaires dont un sur
calque.

9.5. Délai de garantie
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Le délai de garantie ne fait I'objet d'aucune stipulation particuliére. Il est fixé a un an a
compter de la date d'effet de la réception du chantier.

S'il survient, pendant ce délai de garantie, une avarie dont la réparation incombe a
I'entrepreneur, un proces verbal sera dresse et lui sera notifie.

S'il négligeait de faire la réparation dans le délai fixé par le B.E.T., l'avarie serait réparée
d'office a ses frais.

9.6. Garanties particulieres

9.6.1. Garantie particuliere d'étanchéité

L'entrepreneur garantit le Pouvoir Adjudicateur contre tout défaut d'étanchéité des
canalisations et ouvrages d'art du marché pendant un délai de dix (10) ans a partir de la
date de réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage l'entrepreneur pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur
simple demande du Maitre d'Oeuvre, toutes les recherches sur l'origine des fuites et les
réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts d'étanchéité qui seraient
constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits, ou matériaux
employés ou des conditions d'exécution..

9.7. Assurances
Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d'exécution, I'entrepreneur ainsi que les co-traitants et les sous-traitants
désignés dans le marché doivent justifier qu'ils sont titulaires :

- d'une assurance garantissant les tiers en cas d'incidents ou de dommages causes
par I'exécution des travaux

- d'une assurance biennale et décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1972 et 2270 du Code Civil.

NOTA : Il est ici précisé que I'entrepreneur devra justifier d'une assurance en garantie
décennale pour couvrir sa responsabilité sur les ouvrages infrastructures et V.R.D.

L'attestation d'assurance en garantie décennale devra obligatoirement étre nominative et
spécifique pour les travaux et ouvrages objet du présent marché et sans réserve.

10. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicittes dans les articles désignés ci-apres du C.C.A.P. sont
apportées aux articles suivants :

10.1. Dérogations au C.C.A.G.

Aucune dérogation

10.2. Dérogations aux C.C.T.G. et C.P.C.

Aucune dérogation

10.3. Prescriptions spéciales
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Sauf dérogation expressément prévue au présent cahier des clauses administratives
particulieres, l'entrepreneur sera soumis au fascicule des Clauses Administratives
Générales applicables aux marchés publics de travaux (C.C.A.G.) approuvé par décret n°
76.97 du 21 janvier 1976 et modifié par le décret n°76.625 du 5 juillet 1976, 81.99 du 3
février 1981 et 81.271 du 18 mars 1981.

Dressé par le Pouvoir Adjudicateur

A

Le

Lu et accepté
L’entrepreneur



