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1. Dispositions géenérales

1.1. Objet des travaux

Le présent CCTP fixe, dans le cadre des Cahiers des Clauses Techniques Générales, les
conditions particulieres de réalisation des travaux de restructuration des réseaux
d’assainissement eaux usées et eaux pluviales, sur la commune d’Anglet.

Cette opération est lancée par I'Agglomération Céte Basque-Adour. L’attention des candidats
est attirée sur la démarche engagée par les services de I'Agglomération Coéte Basque-
Adour pour la mise en ceuvre d’une politique communautaire d’achats éco-responsables.

Les travaux concernent 'allée de Peyrée.
En résumé, les travaux concernent la mise en séparatif des réseaux sur ces secteurs :

v' Sur le réseau d’assainissement eaux usées :

e Le nouveau réseau (DN 200 mm CR16) sera posé en lieu et place de I'existant
la réalisation des regards de visite DN 1000 mm en béton,

le remplacement des branchements particuliers complets (y compris regards)
en lieu et place des existants et la création de branchements manquants.

v' Sur le réseau d’assainissement eaux pluviales

e Le nouveau réseau (DN 315 mm CR16) sera posé en tranchée commune avec
le réseau EU

o laréalisation de grilles-avaloirs si nécessaire

¢ le remplacement des branchements particuliers complets (y compris regards)
en lieu et place des existants et la création de branchements manquants.

v Toutes les canalisations délaissées seront consolidées.

La Maitrise d'ceuvre est assurée par le Bureau d’études SC€ — 3 chemin de l'aviation 634200
BASSUSSARRY.
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Le coordonateur SPS désigné par I'Agglomération Cote Basque-Adour pour réaliser cette
mission est :
- VIGEIS 40, représenté par Monsieur POUCHIN.

1.2. Liste des documents techniques, plans

Le présent Dossier de Consultation des Entreprises comprend un Dossier de Plans constitué
des plans suivants :

LOTS 1 et 2

= Plan de situation

= Plan des réseaux actuels

= Vue en plan de la réhabilitation des réseaux d’assainissement
EU et EP au 1/250

= Profil en long EP et EU au 1/50-1/500

1.3. Conditions spéciales de service

1.3.1. Nature des effluents

Les effluents a prendre en compte sont de type "domestiques". lls sont conformes a ceux décrits
dans la circulaire interministérielle INT 77/284 du 22 juin 1977, qui prévoit en particulier que le
réseau recoit des eaux dont le pH est compris entre 5.5 et 8.5 et d'une température maximum de
30°C.

[l faut rappeler par ailleurs que sur la rue Mirambeau les réseaux EU et EP sont par endroit
sensibles aux apports d'eaux pluviales, notamment par la présence de nombreuses connections
entre ces réseaux via les regards en banquette.

1.3.2. Actions exercées sur les canalisations et les ouvrages

Les ouvrages, apres réhabilitation et/ou pose, doivent résister aux actions dues :
e ala pression hydrostatique extérieure (nappe phréatique)
e ala pression hydrostatique intérieure correspondant a une mise en charge
e ala pression verticale des remblais
e ala pression verticale des charges roulantes
e ala pression horizontale des remblais
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1.3.3. Spécificités

Il appartient a l'entreprise, lors du remplacement des trongcons, de conserver le réseau en
service et ce, si nécessaire par pompage des effluents d'eaux usées.

De méme, et s'agissant pour partie de travaux en site urbain, l'entreprise devra effectuer la
signalisation nécessaire pour que la circulation se fasse dans les meilleures conditions. Un plan
de déviation devra étre établi en accord avec la ville d'Anglet et soumis au Maitre d’CEuvre, qui
lui-méme se référera au Maitre d'ouvrage.

Aprés chaque intervention sur site, I'entreprise est tenue de remettre les lieux en I'état, a sa

charge. De plus, I'entreprise devra remettre en service tous réseaux ayant été dégradés lors de
son intervention.

1.4. Etat et connaissance des lieux

1.4.1. Lieux des travaux

L’entrepreneur est réputé, avant la remise de son offre :

e avoir pris connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation des
travaux,

e avoir apprécié exactement toutes les conditions et difficultés d’exécution des travaux et
s’étre parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance, de
leur particularité et de toutes les sujétions qui peuvent résulter de leur exécution,

e avoir procédé a une visite détaillée des terrains et avoir pris parfaitement connaissance
de toutes les conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux,
aux accés et aux abords, a la topographie et la nature des terrains, aux difficultés
géotechniques prévisibles - difficultés de terrassement, tenue des fouilles, incidence de
la variation de la nappe phréatique, présence dautres réseaux, enlévement et
évacuation de canalisations et autres réseaux existants non conservés et ou remplacés.

Les renseignements donnés au présent CCTP ne constituent que des éléments d’information
qu’il appartiendra a I'entreprise de compléter sous sa responsabilité.

1.4.2. Emplacement mis a la disposition de I'entrepreneur

Pour les installations de son chantier, le stationnement de son matériel et les dépots provisoires
de matériaux, les emplacements possibles seront discutés lors de la réunion de préparation entre
I'entrepreneur et la ville d'Anglet.

lls seront remis a I'entrepreneur dans I'état ou ils se trouvent, a charge pour lui d’exécuter les
travaux et/ou de les entretenir, a ses frais exclusifs.

Le projet des installations de chantier sera conforme aux demandes du Coordonnateur SPS, du
Maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre.
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1.4.3. Constat sur I'environnement des travaux

Dans les conditions prévues au CCAP, l'entrepreneur devra, avant tout commencement de
travaux, faire établir a ses frais par une personne qualifiée, un constat sur I'environnement
(réseaux, voiries, clétures, batiments etc...) susceptible d’étre intéressé par le déroulement du
chantier.

A défaut de ce constat, tous les ouvrages et constructions existants seront réputés en parfait
état, tous frais de remise en état, suite a dégradation, seront a la charge de I'entrepreneur.

1.4.4. Voies d'acceés et de circulation
Avec l'accord du Maitre d’Ouvrage et de la Commune, I'entrepreneur pourra utiliser les voies

existantes de circulation et d’accés faisant partie du domaine public et celles qui auraient été
construites préalablement aux travaux.

Il devra en assurer I'entretien et le nettoyage permanent et procéder, le cas échéant, a leur
réfection en fin de chantier, et cela, a ses frais exclusifs.

1.5. Déblais excédentaires

[l est précisé que les déblais excédentaires seront évacués en décharge contrblée. Les frais
résultants du transport et de mise en décharge sont a la charge de I'entrepreneur. Celui-ci devra
présenter les bons de suivi des déblais.

1.6. Nature des terrains rencontrés

L’entrepreneur exécutera ses travaux en tout terrain, y compris en rocher ou sols inconsistants.
L’entrepreneur tiendra compte de ces éléments pour I'établissement de son offre financiére.

Les renseignements concernant I'état des lieux, en surface comme en sous-sol, données au
CCTP et dans les documents du DCE, ne constituent que des éléments d’information qu’il
appartient a 'Entreprise de compléter sous sa responsabilité.

Il lui incombe également de se renseigner sur la nature des sols tant en ce qui concerne leur
influence sur les travaux eux-mémes que sur la nature ou la protection des conduites posées.
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1.7. Documents contractuels

Les travaux seront exécutés en conformité avec tous les documents en vigueur a la date de la
consultation et en particulier :

e fascicule n° 70 "Ouvrages d’assainissement”,

¢ les recommandations techniques de TAGHTM avec le n° Hors série de la revue TSM :

"Recommandations pour la réhabilitation des réseaux d’assainissement" de 1998,

e les DTU édités par le CSTB,

¢ les normes frangaises ou européennes et projets de normes mis en application,

e les CPC applicables aux marchés publics de travaux,

e e guide de 'achat éco-responsable du maitre d’ouvrage.

Toutes les regles de sécurité concernant la protection des travailleurs sont a comprendre dans
ces documents. Le PGC du coordonnateur SPS est joint au présent document.

Ne fait pas partie du marché conclu avec I'entreprise, le déplacement éventuel des canalisations

d’eau potable et de gaz et de cables électriques ou téléphoniques. Par contre, leur soutien et les
sujétions, résultant de leur voisinage sont inclus dans les prix du Marché de Travaux.

1.8. Présentation de I'offre

Les entreprises présenteront un dossier complet comprenant les piéces techniques et
administratives demandées (notamment les garanties précisées au § 8.).

Toute offre ne comprenant pas toutes les piéces demandées ne sera pas prise en compte.
L’entreprise est apte a présenter une variante unique répondant aux conditions techniques du

marché, par exemple sur la base des fiches trongons (dossier projet de réhabilitation) fournis au
présent dossier.
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2. Description des ouvrages

2.1. Décomposition des travaux par phases

Les travaux seront réalisés en autant de phases que les conditions techniques, économiques et
administratives I'imposent. Aucune plus-value ne sera attribuée a ce titre a I'entrepreneur.

Le planning d’exécution sera déterminé lors de la réunion préliminaire, I'entrepreneur devra s’y
conformer sans que celui-ci puisse prétendre a modifier son offre financiére.

Les travaux seront réalisés sans interruption durant la durée des travaux, a moins que le Maitre
d’Ouvrage l'autorise.

2.2. Consistance des travaux

Les objectifs des travaux sur les réseaux d’assainissement EU et EP sont :
e la mise en séparatif du réseau
e de rétablir 'étanchéité,
e éliminer l'intrusion d’eaux claires parasites
e améliorer I'écoulement des effluents
e maintenir ou améliorer 'hydraulique
o favoriser I'exploitation des réseaux

Les travaux sont détaillés ci-aprés par type de réseau.

2.2.1.1. Réseau eaux usées

e 79 ml de canalisation gravitaire en PVC CR16 200 mm
e 8 branchements particuliers existants et futurs

2.2.1.2. Réseau eaux pluviales

e 80 ml de canalisation gravitaire en PVC CR16 @315 mm
o 8 branchements particuliers existants et futurs
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2.3. Description des travaux

L'entreprise comprend I'ensemble des fournitures et prestations techniques, aboutissant a la
bonne et compléte exécution des travaux définis au marché.

2.3.1.1. Réseau eaux usées

Les travaux portent sur la réalisation de :

¢ Remplacement en tranchée en lieu et place de 79 ml de collecteur principal en PVC
CR16 de DN 200 mm a une profondeur moyenne de 1.90m,

e Création en tranchée des regards de visite,

e Remplacement en tranchée en lieu et place de I'existant des branchements particuliers
comprenant la canalisation de branchement en PVC CR8 @J160mm et les tabourets de
branchements,

2.3.1.2. Réseau eaux pluviales

Les travaux portent sur la réalisation de :

e Création en tranchée commune de 80 ml de collecteur principal en PVC CR16 de DN
315 mm a une profondeur moyenne de 2.30m,

e Remplacement en tranchée en lieu et place de I'existant des branchements particuliers
comprenant la canalisation de branchement en PVC CR8 @200mm et les tabourets de
branchements.

2.4. Travaux réalisés par une entreprise extérieure

Les essais d’étanchéité, les inspections télévisées ainsi que les tests de compactage finaux,
seront réalisés par une entreprise extérieure et indépendante avant réception des travaux. Les
essais ne font pas partie du marché.

L'entrepreneur titulaire du marché doit néanmoins procéder a ses frais a de l'autocontrole a
I'avancement de son chantier.
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3. Provenance et qualité des materiaux et produits

3.1. Préambule

L'Agglomération Coéte Basque-Adour a mis en ceuvre une politique communautaire pour
des achats éco-responsables.

Celle-ci se traduit par la prise en compte de dispositions environnementales dans les
marchés publics et en particuliers par P’'introduction de spécifications techniques et de
clauses d’exécution dans les cahiers des charges et par l'introduction d’un critére
environnemental dans les critéres de choix des offres.

En termes de provenance et qualité des matériaux seront privilégiés ceux qui peuvent
produire un écolabel ou une démarche éco-responsable. La fourniture des documents
justifiant des labels ou démarches devra étre faite dés I'offre pour la prise en compte dans
I’analyse technique.

De la méme fagon les démarches éventuelles concernant le transport et le stockage des
produits et matériaux devront étre justifiées.

3.2. Provenance des matériaux et produits

La provenance des matériaux et des produits entrant dans la composition des ouvrages, si elle
n’est précisée par le marché, est soumise a I'avis du maitre d’ceuvre. A cet effet, 'entrepreneur
indique l'origine et le lieu de fabrication de ces matériaux et produits.

L’entrepreneur doit, dans ses conventions avec les producteurs, au besoin par I'intermédiaire de
ses fournisseurs, inscrire toutes les obligations résultant du présent CCTP y compris la
politique communautaire d’achats éco-responsable. |l reste entierement responsable a
'égard du maitre d’ouvrage de I'exécution de ces obligations.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit d’exiger les labels ou démarches éco-responsable de
tous les matériaux et fournitures ainsi que des échantillons.

Réhabilitation des réseaux EU et EP_AGGLOMERATION COTE BASQUE - ADOUR sce / Aolt 2011/ 10



AGGLOMERATION COTE BASQUE ADOUR
TRAVAUX DE REHABILITATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 2011 - ANGLET
CCTP

3.3. Conformité aux normes

Les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions et masses, les procédés de fabrication,
les modalités d’essais, de marquage, de contréle et de réception des matériaux et produits
préfabriqués sont conformes aux normes frangaises homologuées, enregistrées ou
expérimentales en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix.

L’entrepreneur peut, pour des motifs de progrés technique, demander au maitre d’ceuvre
I'autorisation de déroger aux normes.

Il sera alors donné priorité aux matériaux et produits titulaires d’'un "avis technique favorable"
délivré par la Commission Interministérielle instituée par l'arrété interministériel du 2 décembre
19609.

En cas d’absence de normes ou d’avis technique favorable, les propositions de I'entrepreneur
sont soumises a I'approbation du Maitre d’CEuvre.

Les matériaux devront étre conformes aux normes européennes, sinon aux normes francaises
NF. Il est fait application du décret 84.74 du 26 janvier 1984, notifié par décret 90.563 du 18 juillet
1990 de la circulaire du 1°" Ministre du 13 février 1991 : selon les prescriptions de 'AFNOR et les
textes cités ci-avant.

Conformément a l'article 23 du CCAG des marchés de travaux, les composants, produits et
procédés doivent étre conformes aux normes francaises homologuées.

Conformément a la politique d’achat éco-responsable de I'Agglomération Céte Basque-Adour, les
composants, produits et procédés doivent pouvoir justifier d’'une labellisation environnementale.

En I'absence de normes européennes, les soumissions conformes a des normes étrangéres en
vigueur dans d'autres Etats membre de ['Union européenne seront recevables si le
soumissionnaire peut justifier d'une équivalence entre les spécifications techniques étrangéres
invoquées et les normes frangaises applicables ; il peut notamment se référer a un document
attestant une reconnaissance entre les instituts nationaux de normalisation ou entre les autorités
administratives compétentes.

A défaut de norme frangaise homologuée ou de norme étrangére équivalente, ainsi que de
certification associée, priorité est accordée dans I'ordre préférentiel décroissant suivant :
e aux normes frangaises non homologuées
e aux procédés faisant I'objet d'un avis technique et applicateurs titulaires d'un certificat
CSTBat associé
e aux procédés et applicateurs ayant fait I'objet d'une expérimentation jugée positivement
dans le cadre d'une procédure "Projet national".
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3.4. Vérification et réception des matériaux et fournitures

L'entrepreneur soumettra a l'agrément du Maitre d'ceuvre la liste exhaustive des matériaux et
fournitures qu'il compte mettre en ceuvre sur le chantier.

Tous les matériaux et fournitures seront vérifiés par I'entrepreneur. Le Maitre d'ceuvre réalisera
des contréles par sondages.

L'entrepreneur sera tenu de faire enlever sur le champ ceux qui seront refusés et d'en

approvisionner d'autres. S'il ne se conforme pas a cette prescription, le Maitre d'ceuvre pourra
faire évacuer les matériaux et fournitures par un tiers au frais de I'entrepreneur.

3.5. Qualité des matériaux et produits

3.5.1. Canalisations gravitaires eaux usées

Les tuyaux devront satisfaire aux spécifications des fascicules 70 et 71 du CCTG, selon leur
utilisation respective. lls seront pourvus d’'un label de qualité apparent avec nom du fabricant,
date de fabrication et n° de série.

Les tuyaux et les joints, quelle qu'en soit la nature devront résister aux effets corrosifs du milieu
environnant, une note justificative devra étre fournie a I'appui de chaque proposition.

Une attention particuliere est attirée sur les joints. lls devront étre étanches de sorte qu'aucune
eau en provenance de la nappe phréatique extérieure ne pénétre dans la canalisation.

Par ailleurs, il sera tenu compte du diameétre intérieur réel, pour le choix du matériau, paramétre
annexe influant sur la perte de charge en réseau.

Les canalisations gravitaires seront en PVC CR8 série 1 (assainissement) de la classe de rigidité
de 8 kN/m2 (CR8) et PVC CR16 série 1 (assainissement) de la classe de rigidité de 16 kN/m2
(CR8); et conformes aux normes NF P 16-100 "canalisations - aptitude a I'emploi des tuyaux
circulaires pour réseaux d'assainissement sans pression" et NF P 41-213 "canalisations en PVC
non plastifié - eaux usées".

Les éléments de longueur variable comporteront deux bouts lisses ou un bout lisse et un a
emboitement.

L'assemblage, qu'il se fasse a I'aide de bague ou sur tulipe sera obligatoirement réalisé avec joint
"caoutchouc" destiné a assurer I'étanchéité.

Les piéces de raccord éventuellement employées seront de méme nature et proviendront du
méme fournisseur.

L'ensemble des piéces et canalisations en PVC constituant le réseau d'eaux usées aura fait
I'objet d'un avis technique du CSTB (Centre Scientifique et Technique du Batiment).
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3.5.2. Canalisations gravitaires eaux pluviales

Les tuyaux devront satisfaire aux spécifications des fascicules 70 et 71 du CCTG, selon leur
utilisation respective. lls seront pourvus d’'un label de qualité apparent avec nom du fabricant,
date de fabrication et n° de série.

Les tuyaux et les joints, quelle qu'en soit la nature devront résister aux effets corrosifs du milieu
environnant, une note justificative devra étre fournie a I'appui de chaque proposition.

Une attention particuliere est attirée sur les joints. lls devront étre étanches de sorte qu'aucune
eau en provenance de la nappe phréatique extérieure ne pénétre dans la canalisation.

Par ailleurs, il sera tenu compte du diamétre intérieur réel, pour le choix du matériau, paramétre
annexe influant sur la perte de charge en réseau.

Les canalisations gravitaires dont le diamétre est supérieur a 300 mm seront en béton armé
classe 135 A et conformes au la norme NF EN 476.

Les canalisations gravitaires dont le diamétre est inférieur ou égale a 300 mm seront en PVC
CRS, série 1 (assainissement) de la classe de rigidité de 8 kN/m2 (CR8) et PVC CR16, série 1
(assainissement) de la classe de rigidité de 16 kN/m2 (CR16); et conformes aux normes NF P
16-100 "canalisations - aptitude a I'emploi des tuyaux circulaires pour réseaux d'assainissement
sans pression" et NF P 41-213 "canalisations en PVC non plastifié - eaux usées".

L'assemblage, qu'il se fasse a I'aide de bague ou sur tulipe sera obligatoirement réalisé avec joint
"caoutchouc" destiné a assurer |'étanchéité.

Les pieces de raccord éventuellement employées seront de méme nature et proviendront du
méme fournisseur.

L'ensemble des piéces et canalisations constituant le réseau aura fait I'objet d'un avis technique
du CSTB (Centre Scientifique et Technique du Batiment).

3.5.3. Ouvrages annexes
lls seront fournis par I'entrepreneur et d’'un modéle agréé par I'Exploitant et le Maitre d’ceuvre.
3.5.3.1. Regards de visite béton

Les regards de visite, cunettes comprises, seront constitués d’éléments préfabriqués, sauf
indication contraire. lls seront conformes a la norme NF P 16-342 « Eléments préfabriqués en
usine pour regards de visite en béton sur canalisations d’assainissement » et proviendront d’'une
usine agréée par le maitre d’ceuvre. Tous les regards de visite livrés sur le chantier devront
revétir une étiquette NF.

lls auront les formes, dimensions et compositions indiquées aux plans du marché. Les éléments
en béton, armé ou non, seront calculés sous la responsabilité de I'entrepreneur, pour tenir
compte des différentes contraintes qu’ils seraient amenés a subir.
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Le support des cadres des tampons de fermeture sera constitué par une couronne comportant un
évidemment excentré de 1 m d'ouverture intérieure utile, scellée par l'intermédiaire de tiges
d'ancrage dans le dernier élément. Cette disposition est prise pour faciliter toute remise a la cote
ultérieure. Les cotes d'arasement seront calculées par I'entrepreneur suivant le profil des voiries

Les trappes de fermeture (tampon + cadre) seront conformes a la norme NF EN 124 « dispositifs
de couronnement et de fermeture pour les zones de circulation utilisées par les piétons et les
véhicules ».

Les tampons courants pour regards de visite seront en fonte articulés, modéle sous chaussée,
offrant une ouverture utile de 100 cm de diamétre.

Les tampons seront étanches, non glissants et agréés par les services de voiries.
Selon leur emploi, ils devront répondre aux caractéristiques suivantes :

Groupe Classe Charge en KN Destination
2 B 125 125 espaces non
circulés
3 C 250 250 trottoirs
4 D 400 400 voies circulées

Les échelons des regards de visite seront en acier galvanisé ou en aluminium. Les échelons de
descente seront de diamétre 25 mm et les deux échelons supérieurs percés et destinés a
recevoir une crosse de diamétre 30 mm. La largeur des échelons sera de 30 cm et leur
espacement de 30 cm.

Les crosses seront en aluminium et devront dépasser le niveau supérieur du regard de 1,60 m.
Aucun tampon de fermeture C 400 a remplissage béton ne sera admis.
Nota : les différents ouvrages définis ci-dessus devront en outre répondre aux exigences du
fascicule 70 du CCTG.

3.5.3.2. Revétements des ouvrages d’écoulement

Compte tenu de la nature du milieu extérieur, I'entrepreneur indiquera, en les justifiant, les
revétements protecteurs qu'il estime nécessaire sur les ouvrages d'écoulement.

Ces revétements sont implicitement compris dans les prix de ces ouvrages et ne donneront lieu a
aucune plus value.
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3.5.3.3. Branchements EU et EP
Les branchements seront réalisés en PVC CR8 DN160 pour les eaux usées et en PVC CR8
DN200 pour les eaux pluviales et devront disposer d’'une pente minimale de 1%.
Les branchements rejoignent la culotte de branchement a 60° avec une pente constante. Les
coudes avec un angle supérieur a 45° ne sont pas autorisés sur les branchements.

3.5.34. Tabourets de branchements

Les tabourets de branchement sont constitués d'une téte de tabouret en béton désolidarisée de
la rehausse PVC de DN 315 mm. Les tabourets seront couverts d'un tampon en fonte ductile (R
supérieur ou égal a 125 KN) a cadre circulaire, a fermeture hydraulique.

Les tabourets de branchement seront a passage direct avec les sections suivantes :
- EU : DN160 coté branchement public et DN125 coté branchement privé.
- EP : DN200 coté branchement public et DN160 coté branchement privé.

3.54. Protection des conduites
Des fourreaux de protection des conduites sont installés sur :
e les troncons dont la couverture est réduite a moins de 0,50 m suite & des croisements
d'ouvrages ou autres.

e les traversées de cours d’eau, de voie ferrée, de voie a grande circulation etc...

Les fourreaux seront en acier ou béton armé selon prescription du maitre d’ceuvre.

3.5.5. Matériaux de construction

3.5.5.1. Ciments et liants hydrauliques

lls répondront aux prescriptions du fascicule n°® 3 du CCTG et seront conformes aux normes NFP
15.301 et suivantes.

3.5.5.2. Granulats pour béton

lls proviendront de carrieres agréées par [I'administration compétente, répondront aux
prescriptions du fascicule n° 65 du CCTG et seront conformes a la norme NFP 18.301.

3.5.5.3. Sable

Il proviendra d’'une exploitation autorisée par 'administration compétente. |l ne devra pas contenir
plus de 5 % de grains traversant le tamis de 0,080 mm.

Il ne devra pas contenir de grains dont la plus grande dimension dépasserait les limites ci-aprées :
e sable pour enduits : 2,5 mm,
e sable pour mortiers : 10 mm.
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3.5.5.4. L’eau
Elle sera conforme a la norme NF P 18-303 « Eau de gachage pour béton de construction ».
3.5.5.5. Bétons

lls répondront aux prescriptions des fascicules n° 62.63.65 du CCTG Les bétons préts a 'emploi
seront conformes a la norme P 18.305.

3.5.6. Matériaux pour remblais

Les matériaux utilisés en remblais devront étre exempts de matiéres organiques (terre végétale,
tourbe ou autre), de corps étrangers (détritus, gravois, produits de démolition).

L’indice de plasticité de ces matériaux ne devra pas étre supérieur a 10.
La qualité des matériaux de remblais sera soumise a I'agrément du maitre d’ceuvre.

Tout ou une partie des matériaux issus des fouilles pourront étre réutilisés, si les, Maitre
d’'ouvrage et Maitre d’ceuvre, ont préalablement donné leur accord dans les conditions indiquées
au CCAP.

3.5.6.1. Enrobage des canalisations

La préparation du lit de pose et du recouvrement des canalisations jusqu’a au moins 10 cm de la
génératrice supérieure sera faite par 'emploi de sable ou gravier de granularité inférieure a 20
mm (exemples : sable 0/10 ou gravier 5/15) et peu sensibles a I'eau.

3.5.6.2. Remblaiement de la tranchée

Si possible les déblais seront réutilisés en remblai a hauteur de 10 % apres validation par le
Maitre d'CEuvre (sauf Rue de I'Industrie). Si toutefois I'entrepreneur jugeait que plus de 10 % des
déblais pouvait étre réutilisés, il effectuera les essais in situ et en laboratoire nécessaire et
demandera I'approbation au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre.

Avant toute réutilisation, les déblais seront triés et purgés de tout bloc.

Cependant, il sera possible de réutiliser les matériaux de tranchée en remblaiement a condition :
- qu’ils s’inscrivent dans les tableaux suivants avec des objectifs de densification g4 et
g3 du guide technique du Remblayage des tranchées
- que I'entrepreneur ait fourni au maitre d’ceuvre la justification des matériaux employés
et la justification du compactage a réaliser (remise au Maitre d’ceuvre des résultats
d'une étude de laboratoire - classification conforme a la norme NFP 11-300
« exécution des terrassements - classification des matériaux de remblai »).

Le compactage des remblais sera de type compacté contrélé vérifié.

Le remblai des tranchées jusqu’a I'assise de la chaussée sera effectué en G.N.T B 0/31,5 par
couche de 30 cm maximum.
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Une analyse granulométrique du fournisseur de la GNT B sera demandée en début de chantier.
Le Titulaire fournira obligatoirement la procédure de mise en ceuvre.

Les performances a atteindre seront aussi fonction des critéres suivants :
e classe des matériaux,
e caractéristiques du matériel de compactage,
e position de la couche de remblai dans la tranchée,
e charges de service de la tranchée (chaussée, trottoir, espace vert)

Dans le cadre de son auto-contrOle I'Entrepreneur indiquera dans son offre, les moyens de
compactage et les modes opératoires prévus qui seront soumis a l'acceptation du maitre
d'ceuvre.

A la demande du Maitre d’ceuvre, des planches d'essais pourront étre réalisées par le Titulaire
avec les moyens de compactage dont il dispose, les frais engendrés sont inclus dans l'offre du
Titulaire. Au cours de ces essais, I'épaisseur des couches et le nombre de passes des engins
seront confirmés et ou déterminés pour assurer le degré de compacité recherché qui devra étre
supérieur a 95 % de I'OPN.

Les matériaux et matériels utilisés par I'entreprise devront garantir le Maitre d’Ouvrage sur les
résultats.

Dans I'hypothése ou les essais de compactage ne seraient pas conformes, I'entrepreneur ne
pourra prétexter I'apparition d’eau dans la tranchée pour ne pas reprendre a sa charge les
désordres constatés. |l mettra alors tous les moyens nécessaires pour arriver au résultat attendu
sans pouvoir réclamer la moindre plus value.

L’entreprise indiquera le lieu de provenance des matériaux utilisés pour le remblai en
justifiant de la prise en compte de la politique communautaire d’achats éco-responsable et
détaillera en particulier le choix du lieu d’extraction par rapport a la politique
environnementale du gestionnaire du site, la distance et le parcours des engins de
transport et les choix fait en rotation ou stockage sur site.

Si I'entreprise le justifie avec note de calcul a I’appui et sous réserve de I’acceptation du
Maitre d’ceuvre et de I'Agglomération Cote Basque-Adour, elle pourra présenter une
proposition de réutilisation des matériaux extraits.
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Tableau d'utilisation des matériaux en partie supérieure de remblai

Objectif de densification q°

Appellation selon NF P 11-300

Sols

Symbole classification
GTR

Assimilation pour le

compactage

Sols sableux et graveleux avec fines

(non argileuses)

B1;B3

Sols comportant des fines (non

argileuses) et des gros éléments

C1B1; C1B3; C2B1; C2B3

C2B1;C2B3

C1B4 ; C2B4 aprés élimination de la fraction, fine
O/d

Sols insensibles a I'eau

D1;D2; D3

Appellation selon NF P 11-300

Symbole classification

Assimilation pour le

Matériaux rocheux GTR compactage
Craies R11
Calcaires rocheux divers R21; R22 R22 assimilé a C2B4
Roches siliceuses R41; R42 R42 assimilé a C2B4
Roches magmatiques et | R61; R62 R62 assimilé a C2B4
métamorphiques
Appellation selon NF P 11-300 Symbole classification Assimilation pour le

Sous-produits industriels GTR compactage
Schistes houillers F31 F31 assimilé a D3
Machefers d'incinération des ordures | F61; F62 F61 et F62 assimilés a B4

Se référer a la réglementation pour I'utilisation

ménageéres

Matériaux de démolition F71 F71 assimilé a C2B4

Laitiers de haut-fourneau F8 Fonction du type
d'obtention

Matériaux d'apport élaborés

Difficulté de compactage

Matériaux élaborés

DC1; DC2; DC3
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Tableau d'utilisation des matériaux en partie inférieure de remblai

Objectif de densification q*

Appellation selon NF P 11-300

Sols

Symbole classification
GTR

Assimilation pour le

compactage

Sols fins

A1h; A1m; Als; A2h; A2m

Sols sableux et graveleux avec fines

B1; B2h ; B2m ; B2s ; B3 ; B4h ; B4m ; B4s ; B5h ;

B5m ; B5s ; B6h ; B6m

Sols comportant des fines et des

gros éléments

C1A1h ; C1A1m ; C1A2h ; C1A2m
C2A1h; C2A1m ; C2A2h ; C2A2m
C1B2h ; C1B2m ; C1B4h ; C1B4m
C1B5h ; C1B5m ; C1B6h ; C1B6m
C2B2h ; C2B2m ; C2B4h ; C2B4m
C2B5h ; C2B5m ; C2B6h ; C2B6m

Sols comportant des fines (non

argileuses) et des gros éléments

C1B1;C1B3; C2B1; C2B3

Sols insensibles a I'eau

D1;D2; D3

Appellation selon NF P 11-300

Matériaux rocheux

Symbole classification
GTR

Assimilation pour le

compactage

métamorphiques

Craies R11; R12h ; R12m ; R13h ; R13m
Calcaires rocheux divers R21;R22; R23 R22 et R23 assimilés a
C2B4
Roches siliceuses R41 ; R42 R42 assimilé a C2B4
R43 R43 assimilé a C1B1
Roches magmatiques et | R61; R62; R63 R62 et R63 assimilés a

C2B4

Appellation selon NF P 11-300

Sous-produits industriels

Symbole classification
GTR

Assimilation pour le

compactage

Cendres volantes et cendres de foyer | F2h ; F2m ; F2s F2 assimilé a A1

silico-alumineuses de  centrales

thermiques

Schistes houillers F31; F32 F31 et F32 assimilés a D3

Schistes de mines de potasse F41 F41 assimilé a B5

Machefers d'incinération des ordures | F61; F62 F61 et F62 assimilés a B4

ménageres

Matériaux de démolition F71 F71 assimilé a C2B4

Laitiers de haut-fourneau F8 Fonction du type
d'obtention

Matériaux d'apport élaborés

Difficulté de compactage

Matériaux élaborés

DC1;DC2; DC3
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3.5.7.

Chaussées

3.5.7.1. Granulats pour construction et entretien de chaussées

lls proviendront de carriéeres agréées par I'administration, répondront aux prescriptions du
fascicule n° 23 du CCTG et seront conformes a la norme NFP 18-321.

L’entrepreneur fournira au maitre d’ceuvre les renseignements suivants :

e origine et nature des granulats

e granularité

e équivalent de sable

¢ indice de plasticite

¢ teneur en eau et densité séche a TOPM

3.5.7.2. Granulats a éléments fin 0/D

Les seuils seront les suivants :
e sable de concassage = 0/2 - 0/6
e gravier pour lit de pose et enrobage = 5/15
e grave pour remblais = 0/31.5
e grave pour assise de chaussée = 0/31,5
e grave recomposée humidifiée (GNT-B) pour assise de chaussée = 0/31,5

3.5.7.3. Granulats sans éléments fins d/D

Les seuils seront les suivants : 2-4-6,3-10-14-20. Le sable entrant dans la composition du mortier
et du béton sera uniquement du sable de Loire ou équivalent.

3.5.7.4. Réalisation des revétements de chaussée

e le matériau constitutif de I'assise des chaussées pour les travaux en tranchée des réseaux
EU et EP sera de la grave 0/31,5 (sur toute I'épaisseur de la tranchée) et de I'enrobé ou du tri-
couche pour les voies communales.

e Si exécution d'un revétement provisoire, il sera de type bi-couche pour I'ensemble des voies
et comprendra :

nettoyage préalable du support,

mise en ceuvre d'émulsion de bitume a 69 % dosé a 1,2 kg/m2 pour la deuxiéme
couche,

fourniture et mise en ceuvre de gravillons 6/10 a raison de 10 I/m2 pour la
premiére couche et gravillons 2/6 a raison de 7 I/m2 pour la deuxiéme couche,
compactage des couches au cylindre a pneus,

balayage des gravillons excédentaires aprés la prise,
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e un revétement définitif type bicouche qui comprendra :

- nettoyage préalable du support,

- mise en ceuvre d'émulsion de bitume a 69 % dosé a 1,2 kg/m2 pour la deuxiéme
couche,

- fourniture et mise en ceuvre de gravillons 6/10 a raison de 10 I/m2 pour la
premiére couche et gravillons 2/6 a raison de 7 I/m2 pour la deuxiéme couche,

- compactage des couches au cylindre a pneus,

- balayage des gravillons excédentaires aprés la prise,

ou un enrobés denses 0/6 (Bé&ton Bétumineux) comprenant :
- nettoyage et préparation du support,
- la fabrication centrale,
- mise en ceuvre, répandage et réglage automatique en nivellement,
- compactage des couches au cylindre double bille ou a pneus,
- réalisation d'ancrage et joints périphériques a I'émulsion.

L'exécution des finitions sera conforme a la norme NF P 98.331 et aux prescriptions du guide
technique "remblayage des tranchées et réfection des chaussées" SETRA - LCPC de mai 1994.

Les passages sous accotement et sous trottoirs donneront lieu a une finition a l'identique.

Nota : les prestations et les matériaux définis ci-dessus seront soumis a 'agrément des Services
Voiries (ST de la Commune) et du maitre d’ceuvre avec le souci constant de respecter la
politique d’achats éco-responsable de I'Agglomération Céte Basque-Adour.

3.5.8. Bordures de trottoirs

Les bordures de ftrottoir répondront aux prescriptions du fascicule n° 31 du CCTG et seront
conformes a la norme NFP 98.302. Sauf prescription contraire du maitre d’ceuvre, elles seront de
classe A.

Les travaux prévoient la dépose et repose des bordures trottoirs et des avaloirs, situés au droit
des tranchées.

3.5.8.1. Nature et agrément des composants

Nature des composants

L'entrepreneur devra définir précisément dans son offre :
¢ les différents composants mis en ceuvre pour réaliser la réhabilitation de 'ouvrage
¢ les quantités prévues
e les épaisseurs de parois résultantes ainsi que les qualités mécaniques qui en découlent
(résistance aux contraintes extérieures et intérieures)
e les caractéristiques dimensionnelles et tolérances de fabrication

Les caractéristiques des éléments mis en ceuvre sont définies dans les normes de produits ou
avis techniques correspondants.

En cas d'absence de normes ou d'avis techniques, les propositions de I'entrepreneur seront
soumises a lI'agrément du Maitre d’CEuvre.
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Procédés : caractéristiques et mise en ceuvre

L'entrepreneur devra définir précisément dans son offre les procédés mis en ceuvre pour la
réhabilitation des canalisations et les reprises d'étanchéité dans les canalisations.

> Procédés certifiés

Lorsqu'ils sont titulaires des certifications, les composants, produits et procédés utilisés ne
nécessitent pas de contrbles supplémentaires.

Une note technique compléete l'avis technique ou la norme de référence en précisant les
spécificités du chantier.

> Procédés non certifiés
L'entrepreneur doit définir précisément ces procédés. Des contrbéles doivent étre effectués en
atelier ou en usine sur les matiéres premiéres et matériaux constitutifs. Ces contrdles sont
intégrés dans le plan d'assurance qualité. lls seront réalisés dans un laboratoire agréé par le
Maitre d’CEuvre. Dans le cas ou ils seraient réalisés dans le cadre du présent marché, ils sont a
la charge de I'entrepreneur.

Une note technique détaille ces procédés et précise les spécificités du chantier.

Ces procédés seront soumis a lI'agrément du Maitre d’CEuvre.
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4. Prestations Préalables aux Travaux

4.1. Conditions d'accessibilité au chantier

4.1.1. Etat des lieux

L'entrepreneur est réputé avoir procédé a une visite préalable des lieux, s'étre rendu compte de
leur situation exacte, de la nature et de l'importance des travaux a réaliser, ainsi que de toutes
difficultés ou sujétions résultant de leur exécution. Il est donc réputé avoir établi son offre en
toute connaissance de cause et ne pourra prétendre en cours de travaux a toute modification du
montant des travaux résultant de I'état des lieux.

En plus d'une parfaite connaissance du terrain réservé au projet, I'entrepreneur devra se soucier
des propriétés voisines, privées ou publiques, et ne leur causer aucun préjudice qu'il ne puisse
dédommager. Les frais de remise en état feront partie intégrante du montant des prestations et
ce sans plus value.

4.1.2. Installation de chantier

Le maitre d'ceuvre déterminera, en accord avec l'entrepreneur les terrains nécessaires pour
l'installation de chantier, le stationnement du matériel et le dépbt provisoire des matériaux.

L'entrepreneur devra, fournir au maitre d'ceuvre dans le délai de 10 (dix) jours suivant la
notification de I'approbation de son marché, le projet de ses installations de chantier.

L’entrepreneur fournira un panneau de chantier selon les recommandations du Maitre d’Ouvrage
comportant au minimum les informations suivantes : Opération, Maitre d’Ouvrage, Maitre
d’ceuvre, Montant global de [I'opération, organismes participants financierement, délais
d’exécution, tranches, lots, Entreprises.

4.1.3. Travaux en domaine public

Avant tout commencement de travaux, des constats préalables seront obligatoirement organisés
par I'entrepreneur pour tout I'environnement susceptible d'étre intéressé par le déroulement du
chantier.

Domaine public : Un constat contradictoire sera effectué 15 (quinze) jours avant le début des
travaux avec le gestionnaire de la voie.
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Concessionnaires : Pour ce qui se rapporte aux ouvrages divers rencontrés sur le tracé, dans la
zone d'influence des travaux, des visites contradictoires seront effectuées en présence d'un
représentant des services concessionnaires intéressés.

Les frais résultant des dispositions précédentes seront a la charge de l'entreprise et implicitement
inclus dans les prix du bordereau des prix du présent marché.

4.1.4. Travaux en domaine privé

Un constat d'huissier sera établi pour chaque propriété privée située dans I'emprise du chantier
ainsi que pour les constructions existantes a proximité des travaux. Des témoins seront mis en
place sur les fissures et désordres mis en évidence lors de ce constat.

Dans tous les cas, un constat contradictoire de I'état des lieux sera établi, préalablement a
I'exécution du chantier. Une cléture provisoire sera posée afin de délimiter I'emprise réservée au
chantier.

En regle générale, toutes les dispositions nécessaires au maintien en bon état des propriétés
concernées seront rigoureusement observées et toutes modifications de ['état initial du site
supposeront impérativement une remise en état a l'identique.

D'autre part, I'entrepreneur sera tenu de réaliser ces travaux dans les délais tels qu'ils résultent
des autorisations écrites de chacun des propriétaires concernés, méme si le respect de cette
consigne impose plusieurs postes de travail simultanés.

En conséquence, tous les frais résultant de ces contraintes seront implicitement inclus dans les
prix unitaires ou forfaitaires du présent marché.

4.1.5. Sécurité des chantiers

L'entrepreneur doit prendre sur le chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres a
éviter les accidents, tant a I'égard de son personnel qu'a I'égard des tiers.

Il assure notamment I'éclairage et le gardiennage de ses chantiers ainsi que leur signalisation
dans les conditions définies au présent CCTP. Il assure, également, a ses frais, la cléture
compléte de ses chantiers. |l devra, prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que
les travaux ne soient une cause de danger dans la circulation publique.

L’entrepreneur respectera les prescriptions du maitre d’ceuvre concernant les longueurs
maximales de tranchées ouvertes, le rebouchage des tranchées et le rétablissement de la
circulation chaque soir.
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4.1.5.1. Signalisation des chantiers

La signalisation compléte de ses chantiers tant intérieure qu'extérieure incombe a l'entrepreneur.
Ce dernier aura, également a sa charge, les frais découlant de la déviation de la circulation,
notamment la signalisation aux extrémités des sections ou la circulation est interrompue et la
signalisation des itinéraires déviés établis en accord avec les services compétents
(Agglomération Céte Basque-Adour, Services techniques de la commune), ainsi que le maintien
en parfait état de celle-ci pendant toute la durée du chantier.

Des panneaux, également a ses frais, du modele demandé par I'Agglomération Céte Basque-
Adour, seront installés de fagon a étre visible de tous, au début des chantiers, dans le sens de la
circulation.

Un second panneau devra étre placé a la fin du chantier et tourné vers l'extérieur des travaux.
Dans le cas des travaux interdisant la circulation dans une voie, ces panneaux seront disposés a
chaque extrémité de cette voie, ainsi qu'au débouché des rues adjacentes. lls seront complétés
éventuellement suivant les indications du maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur devra prendre toutes les mesures utiles pour assurer la sécurité de la circulation
dans les différentes voies intéressées par le chantier, ou adjacentes, de maniére que les travaux
n'apportent a cette circulation que le minimum de géne. En particulier, le jour, il placera des
panneaux de signalisation et des barrieres. La nuit, il signalera le chantier, en plus par des
lanternes et tous dispositifs réflectorisés.

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit, en cas d'urgence, et a la suite d'une injonction du maitre
d'ceuvre, restée sans effet, de prendre d'office les mesures nécessaires, aux frais de
I'entrepreneur et sans que celui-ci soit fondé a en discuter l'opportunité.

L'entrepreneur restera d'ailleurs responsable de tous les accidents survenant sur le chantier et
notamment de ceux qui seraient dus a un défaut d'observation des prescriptions faisant I'objet du
présent article. Il restera, en outre, seul responsable des dégats susceptibles d'étre provoqués
aux propriétés privées.

Les dépenses qui résulteront pour l'entrepreneur de I'exécution des prescriptions qui précedent,
font partie des faux frais de I'entreprise de méme que celles qui pourraient résulter des sujétions
imposées par la circulation sur la voie publique.

L'entrepreneur ne pourra prétendre a aucune indemnité au cas ou un retard serait apporté dans
I'exécution des travaux par l'observation des prescriptions relatives a la réglementation de la
circulation.

4.1.5.2. Protection des ouvrages et plantations

D'une fagon générale, les travaux devront étre exécutés en prenant toutes les précautions pour
ne pas endommager les ouvrages adjacents (batiment, revétement de trottoir, plantations, etc.)
lors de la circulation des engins mécaniques, la manutention ou le dépét des matériaux et
fournitures.

En tout état de cause, I'Entrepreneur demeurera responsable des dégats causés par I'exécution
de ses travaux.
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4.1.5.3. Maintien en bon état des voies et réseaux

L'Entrepreneur sera responsable, jusqu'a l'expiration du délai de garantie, du maintien en bon
état de service des voies, réseaux, clétures et installations de toute nature, publiques ou privées,
affectés par ses propres travaux.

Il devra de ce fait, faire procéder a tous les travaux de réparation, réfection ou nettoyage
nécessaires.

Il sera tenu pour responsable des dommages causés aux installations pouvant exister dans
I'emprise du chantier. Il prendra toutes les dispositions pour qu'aucun dommage ne soit causé
aux canalisations et conduites de toutes sortes rencontrées pendant I'exécution des travaux.

L'entrepreneur ne sera pas admis a présenter de réclamation de quelque nature que ce soit, du
fait de la présence de conduites rencontrées longitudinalement ou transversalement a la
tranchée.

4.1.5.4. Nettoyage du chantier, des abords et des voies de circulation

Le nettoyage du chantier et de ses abords devra étre effectué par I'Entrepreneur tous les jours a
I'heure de débauche et aussitdt aprés exécution des travaux.

Les parcours utilisés par les véhicules de I'entreprise en dehors de I'emprise du chantier, devront
étre nettoyés régulierement et ne jamais présenter de risques pour les piétons, les vélos, les
cyclomoteurs et les automobilistes.

Si, pour un motif quelconque, I'Entrepreneur ne se conformait pas a ces obligations, le Maitre
d’ceuvre ou le Maitre d'Ouvrage se réserverait le droit d'intervenir aux frais de I'Entrepreneur par
retenue sur le montant des travaux qui lui sont dus.

Avant tout transport de déblais, I'Entrepreneur devra solliciter du maitre d'ceuvre son accord sur
l'itinéraire envisagé.

Il devra prendre toutes les mesures utiles pour éviter les dépdts de terre sur la chaussée et
notamment, par temps pluvieux, assurer un nettoyage efficace des roues de camion avant leur
passage sur la voie publique (décrottage des roues jumelées, passage sur grille, lavage
énergique au jet, etc.)

Si malgré les précautions prises, des dépbts de terre étaient constatés, I'Entrepreneur devrait
immédiatement signaler les sections malpropres ou glissantes au moyen d'un signal
réglementaire et les nettoyer sans tarder.

En cas de dommage caractérisé causé par des véhicules de l'entreprise aux chaussées et
ouvrages publics (dégradations des revétements routiers, rupture de canalisations souterraines,
etc.), la réparation en incombera a I'entrepreneur responsable et pourra étre soit effectuée par
ses soins sous le contréle des Services Techniques intéressés, soit effectuée par ses derniers
aux frais de I'entrepreneur suivant les tarifs en vigueur.

En cas d'accident causé aux autres usagers de la voie publique par le mauvais état de la route,
la responsabilité de I'entrepreneur sera engageée.
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4.1.5.5. Bruits de chantiers

Les engins de chantiers équipés d'un ou plusieurs moteurs a I'explosion ou a combustion interne,
qui seront utilisés pour les travaux, devront satisfaire aux dispositions du Décret 69-180 et de
l'arrété du 11 avril 1972, du Ministére de la Protection de I'Environnement quant a l'intensité des
bruits aériens de ces engins.

En particulier, il ne sera pas admis de groupe moto - compresseur dont le niveau sonore pondéré
dépasserait 85 dB (courbe 1).

4.2. Organisation des chantiers

4.2.1. Travaux préliminaires - Piquetage

4.2.1.1. Travaux préliminaires

Ces travaux constituent la premiére intervention de I'entreprise dans le cadre de ce marché. lls
consistent a libérer totalement I'emprise du chantier afin de faciliter les phases suivantes
d'implantation et de construction des ouvrages. L'Entrepreneur est tenu de prendre
préalablement connaissance du terrain et de procéder aux reconnaissances nécessaires qu'il
jugera utiles (études, sondages, etc.). Ceci étant d'autant plus justifié que cette prestation sera
rémunérée forfaitairement.

Sous cette rubrique "Travaux préliminaires" se regroupent les différentes opérations suivantes :

e protection des arbres ou ouvrages a conserver par mise en place de rubalise et
palissade légére,

e débroussaillage,

e abattage des arbres morts et des arbres non conservés aprés repérage in situ avec
le Maitre d'ceuvre. Il est précisé que tous les arbres remarquables ne génant pas la
construction des ouvrages seront conservés,

¢ enlévement de tout dépdt,

e démolition d'ouvrages divers (anciens murets, clétures...),

¢ comblement des puisards ou fossés existants non réutilisés,

e ¢évacuation a la décharge de l'entrepreneur des produits issus des interventions
décrites ci-dessus ou incinération sur place sous réserve de l'autorisation des
services compétents

o fourniture et pose du panneau de chantier

Aucune intervention sur les arbres ou végétaux existants ne pourra étre effectuée sans
concertation préalable et accord du service des Espaces Verts de la Commune.
Les arbres, taillis, broussailles, haies seront rassemblés et brllés sur place ou évacués en
décharge au fur et 8 mesure de I'avancement des travaux.
L'entrepreneur devra prendre a sa charge et sous sa responsabilité les mesures de sécurité
prescrites par le Service Départemental de Lutte contre I'Incendie qu'il consultera a cet effet.

Les éventuels frais de dépbt en décharge publique seront implicitement inclus dans les prix de
réglement du présent marché.

Réhabilitation des réseaux EU et EP_AGGLOMERATION COTE BASQUE - ADOUR sce / Aot 2011/ 27



AGGLOMERATION COTE BASQUE ADOUR

TRAVAUX DE REHABILITATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 2011 - ANGLET
CCTP

4.2.1.2. Piquetage général

La reconnaissance du tracé des réseaux et des ouvrages sera effectuée contradictoirement par
I'entreprise et le maitre d'ceuvre, préalablement au démarrage des travaux. Les dépenses
d'implantation seront a la charge de l'entreprise.

L'entrepreneur procedera avant I'exécution du piquetage a la reconnaissance des canalisations,
cables ou autres ouvrages souterrains, s'il y a lieu par des tranchées en sondage.

Au cas ou la reconnaissance ferait apparaitre l'impossibilité de réaliser le projet prévu,
I'entrepreneur se conformera aux instructions du maitre d'ceuvre et procédera a l'implantation des
nouvelles dispositions.

4.2.1.3. Piquetage spécial des ouvrages souterrains

Tout renseignement sur la position des réseaux qui pourraient étre mentionnés sur les plans de
projet établis par le maitre d'ceuvre n'est porté que pour les besoins de I'étude du projet et ne
saurait étre garanti comme récent, exact ou complet par le maitre d'ceuvre. Par dérogation a
l'article 27.31 du C.C.A.G., il appartient donc a I'entrepreneur de demander a tous les
concessionnaires ou propriétaires du sous-sol (E.D.F., G.D.F., TELECOMMUNICATION et L.G.D.,
Eclairage public, Eau assainissement, commune d’Anglet, etc.) les plans et renseignements sur la
position exacte de leurs ouvrages. L'entrepreneur doit aviser les autorités et services intéressés,
ainsi que les propriétaires des parcelles traversées, au moins 15 (quinze) jours francs avant la
date prévue pour le début des travaux.

En outre, I'entrepreneur se conformera aux conditions que certaines administrations (service de
voirie, postes et télécommunications, concessionnaires de distribution d'énergie électrique ou
d'autres services publics) jugeraient nécessaires, tant en vue de la sécurité que dans le but d'éviter
des troubles dans le fonctionnement des services publics.

4.2.1.4. Implantation des ouvrages

A lissue des travaux préliminaires, sur un terrain propre et parfaitement dégagé, le géométre de
I'entreprise agréé par le maitre d'ceuvre procédera a l'implantation des ouvrages a construire :
¢ implantation et matérialisation de tous les axes de réseaux déportés au maximum
hors des emprises de travaux
¢ implantation et matérialisation de tous les regards de visite et des branchements EU
et EP en attente

L'entreprise assurera le piquetage déporté des repéres de fagon a rétablir I'implantation a tout
moment. Elle aura a charge la protection de ces repéres et les frais entrainés par leur remise en
place quelque soient les responsables de leur destruction.

L'entrepreneur devra assurer la conservation des éléments matérialisés pendant toute la durée
des travaux.

Réhabilitation des réseaux EU et EP_AGGLOMERATION COTE BASQUE - ADOUR sce / Aot 2011/ 28



AGGLOMERATION COTE BASQUE ADOUR
TRAVAUX DE REHABILITATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 2011 - ANGLET
CCTP

42.2. Préparation coordination et exécution des travaux

La durée de la période de préparation ainsi que les conditions d’établissement, durant cette
période, du programme d’exécution des travaux sont fixées au CCAP.

L'entrepreneur devra, dés notification de I'approbation de son marché, prendre contact avec le
Maitre d'CEuvre afin de connaitre les diverses sujétions, notamment celles relatives a I'exécution
simultanée d'autres travaux susceptibles d'influer sur I'exécution de ses propres travaux.

Des dispositions particuliéres pourront nécessiter I'exécution du chantier en plusieurs trongons
séparés sans que l'entrepreneur puisse prétendre a quelque indemnité.

L'entrepreneur devra alors, en fonction de ces sujétions (dont il ne saurait se prévaloir ni pour
éluder les obligations de son marché, ni pour élever aucune réclamation) établir, en accord avec le
Maitre d'CEuvre, dans le délai de 10 (dix) jours a dater de la notification susvisée, le calendrier
d'exécution détaillé de ses travaux et présenter a I'approbation du Maitre d'CEuvre les mesures
générales qu'il entend prendre a cet effet.

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions pour commencer les travaux dés réception de
I'ordre de service qui pourrait intervenir en méme temps que la notification du marché.

Le programme d'exécution a fournir par I'entrepreneur devra tenir compte des périodes et délais
d'exécution fixé par I'Acte d'Engagement et étre accompagné de tous les renseignements
nécessaires sur les méthodes, le matériel et les effectifs en personnel qui seront employés ainsi
que sur les prévisions d'approvisionnement en matériaux.

Ce programme comprendra notamment :

e une liste des matériels utilisés sur le chantier y compris I'encombrement des aires de
manceuvres,

¢ une description des méthodes utilisées,

¢ e plan particulier de sécurité et de protection de la santé,

e les plans d'exécution, notes de calculs et études de détails des canalisations,

e un calendrier précis d'exécution des travaux tenant compte des procédés d'exécution
retenus, des cycles élémentaires, des avancements journaliers, des arréts prévisibles,

e un mémoire détaillé relatif a I'organisation du chantier et aux engins utilisés.

Si des éléments nouveaux interviennent au cours du chantier, le programme d'exécution sera
adapté en fonction des conditions réelles d'exécution et mis a jour par I'entrepreneur pour
chaque élément nouveau et au minimum une fois par mois pendant toute la durée des
travaux.

L'entrepreneur devra donc, en cours d'exécution, faire connaitre par écrit, au Maitre d'CEuvre, au
plus tard dans le délai de huit jours francs, a partir du moment ou ils se sont produits ou ont été
constatés, tout fait de nature a modifier les dates d'exécution prévues audit calendrier.

S'il est reconnu qu'il s'agit de difficultés imprévisibles, I'entrepreneur proposera, dans les dix jours
suivant la notification qui lui en aura été faite, un nouveau projet de calendrier, faute de quoi,
I'ancien calendrier conservera toute sa valeur.
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Le Maitre d'CEuvre pourra, dans le cadre du délai d'exécution figurant au présent cahier, soit, pour
tenir compte des variations intervenues dans les sujétions d'exécution des autres travaux
intéressant I'équipement de la zone, soit pour toutes autres raisons valables, apporter toutes
rectifications nécessaires au calendrier des travaux, il aura en particulier la faculté de décider
I'exécution des travaux par tranche successive ou de différer ou d'interrompre tout ou partie
desdits travaux sans que I'entrepreneur puisse prétendre a quelque indemnité.

4.2.3. Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail

Il appartient a l'entrepreneur et sous sa responsabilité de fournir les dessins d'exécution des
étaiements ou blindages des fouilles et autres ainsi que les notes de calculs s'y rapportant.

En conséquence, les plans d'exécution des ouvrages seront obligatoirement soumis au visa du
bureau de contrble agréé au moins 15 (quinze) jours avant la date prévue pour la réalisation des
ouvrages et approuvés par le Maitre d'CEuvre, préalablement au commencement des travaux.

Le dimensionnement des ouvrages sera effectué par I'entrepreneur sous son entiére
responsabilité a partir des combinaisons les plus défavorables des sollicitations élémentaires.

La méthode de calcul des efforts supportés par la structure de I'ouvrage sera soumise au maitre
d'ceuvre avec toutes les explications nécessaires pour sa parfaite compréhension.

Toute note de calcul informatique devra étre accompagnée d'une notice explicative indiquant en
détail la méthode utilisée. Les programmes seront préalablement soumis au visa du maitre
d'ceuvre qui pourra demander tous les compléments d'information qu'il jugera utile.

Les dessins d'exécution accompagnés de notes de calculs et, au besoin, de notices explicatives,
seront remis au Maitre d'CEuvre en temps utile par I'entrepreneur et en principe au moins quinze
jours avant la mise en chantier des parties d'ouvrages intéressés afin que le Maitre d'CEuvre
dispose du délai nécessaire pour contréler et vérifier, s'il y a lieu, ces documents avant d'y
apposer son visa d'acceptation.

Pas plus que ce visa, la communication des calculs n'atténuera en rien la responsabilité de
I'entrepreneur dans toutes les erreurs qu'il aurait pu commettre dans la préparation des dessins
d'exécution et dans les calculs ni dans les erreurs ultérieures qui pourraient étre commises dans
I'exécution.

Tous les ouvrages, méme ceux se trouvant sous trottoir ou en terrain vierge devront étre calculés
pour résister aux surcharges roulantes sous chaussées exigées par les circulaires en vigueur.
Toute modification prescrite par le Maitre d'CEuvre ne peut diminuer en rien la responsabilité de
I'entrepreneur si celui-ci n'a pas présenté en temps utile des objections décrites et motivées.

Si la remise tardive de ces documents ou les corrections ou compléments d'études que
nécessiterait leur mise au point entrainait un retard dans I'exécution des travaux, I'entrepreneur
en assumerait I'entiére responsabilité.

Avant de commencer un travail, I'entrepreneur doit s'assurer sur place de l'exactitude des cotes
et indications des plans et détails et de la possibilité de les suivre dans I'exécution.

Les calculs des canalisations devront étre établis en respectant le fascicule 70 "ouvrages
d'assainissement"”.
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424, Sujétions résultant du voisinage de chantiers de travaux
étrangers a l'entreprise

L'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation en raison de la géne et des sujétions que lui

causerait la présence, aux abords ou dans l'emprise de ses chantiers, de chantiers organisés pour
des travaux autres que ceux faisant I'objet de la présente consultation.

4.3. Conditions d'acceptation des produits sur chantier

Tous les matériaux seront vérifiés et recus avant leur emploi.

L'entrepreneur sera tenu de faire enlever sur le champ ceux qui seront refusés et d'en
approvisionner d'autres. S'il ne se conforme pas a cette prescription, le maitre d'ceuvre pourra, aux
frais de l'entrepreneur, faire évacuer d'office le sable, les ciments, pierres, cailloux etc. refusés.
Seuls pourront rester sur le chantier les tuyaux défectueux préalablement marqués a la peinture.
Tous les matériaux et matériels employés pour I'exécution des travaux seront conformes aux
normes AFNOR. En outre, ils seront soumis a lI'agrément du Maitre d'ceuvre dans un délai de 15
jours a compter de la notification du marché.

Indépendamment des dispositions particulieres imposées par les normes frangaises, les modes
opératoires et principes de mise en ceuvre développés par les entreprises devront répondre aux
prescriptions du CCTG.

L'entrepreneur est tenu de soumettre a lI'agrément du Maitre d'ceuvre, un ou plusieurs laboratoires
susceptibles, si nécessaire, de procéder aux essais de toute nature, qui lui serait demandés.

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit d'exiger les échantillons de tous les matériaux et fournitures.
Il est seul habilité a interpréter les termes "similaire” ou "équivalent" employés aux plans et piéces
écrites.

En ce qui concerne les matériaux routiers, les vérifications seront effectuées dans les limites
suivantes par le ou les laboratoires choisis par I'entreprise :
e un controle de compactage pour 50 ml de tranchée réalisé au pénétrometre
dynamique,
e une analyse granulométrique et du liant des matériaux routiers utilisés au
démarrage du chantier puis a la demande du maitre d’ceuvre (dans la limite de trois
analyses des matériaux routiers sur 'ensemble du chantier).
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4.4. Conditions de manutention et de stockage des produits

Les approvisionnements sur les chantiers seront effectués par I'entrepreneur aux endroits fixés en
accord avec le maitre d'ceuvre.

Tous les transports, déchargements, bardages sont a la charge de l'entrepreneur et leurs colts
sont implicitement inclus dans les prix des fournitures.

L'entrepreneur évitera, en particulier lorsque les tuyaux sont sortis de leur conditionnement en
cadres :

e |es manutentions brutales,

¢ les fleches importantes, les portes - a - faux et les ballants,

¢ les contacts avec des objets durs ou des pieces métalliques saillantes,

e les chutes sur le sol et les déchargements par bennage,

e de trainer ou de rouler les tuyaux par terre.

D'autre part, le stockage éventuel hors cadres des tubes ainsi que leur chargement éventuel en
vrac sur camions doivent étre réalisés :

horizontalement sur une aire plane, avec mise en place de cales en bois au moins tous les métres
sous le lit inférieur, de fagcon a ce que les emboitures ne soient pas en contact avec le sol ou le
plancher, sur une hauteur ne dépassant pas 1,50 m avec piquets ou ridelles latérales de maintien.
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5. Modes d’exécution des travaux

5.1. Préambule

L'Agglomération Cote Basque-Adour a mis en ceuvre une politique communautaire pour des
achats éco-responsables.

Celle-ci se traduit par la prise en compte de dispositions environnementales dans les marchés
publics et en particuliers par I'introduction de spécifications techniques et de clauses d’exécution
dans les cahiers des charges et par l'introduction d’un critére environnemental dans les critéres
de choix des offres.

L’organisation, la planification des installations de chantier ainsi que des travaux et les moyens

mis en ceuvre par I'entreprise devront étre décrits dans I'objectif du meilleur rapport moyens
techniques et humains mobilisés/besoin du client.

5.2. Généralités — Conditions d’exécution

Le Titulaire est tenu de porter a la connaissance du Maitre d' CEuvre tout élément qui, en cours
de travaux, lui apparaitrait susceptible de compromettre la tenue des ouvrages.

Si, au cours des travaux, I'entrepreneur décéle une impossibilit¢é d’exécution, il la signale
immédiatement par écrit au maitre d’ceuvre, et, au cas ou ce dernier le lui demande, soumet a
son agrément les piéces techniques modifieées pour la partie du tracé intéresseé.

5.21. Sujétions spéciales pour travaux exécutés a proximité de
lieux habités, protégés

Lorsque les travaux sont exécutés a proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une
protection au titre de la sauvegarde de I'environnement, I'entrepreneur doit prendre a ses frais et
risques les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, les génes
imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent étre causées par les
difficultés d’acces, le bruit des engins, les vibrations, les fumées, les poussiéres.

Les matériels utilisés sur le chantier qui comportent des moteurs thermiques, devront répondre
aux prescriptions des arrétés en vigueur a la date du présent marché.

L'entrepreneur ne pourra prétendre a aucune indemnité ou relevement du prix du fait des
mesures prises en exécution du présent article, non plus qu'a une modification du délai
d'exécution des travaux.

En cas exceptionnel de travaux effectués de nuit, et autorisé par le Maitre d’Ouvrage, le matériel
sera adapté : groupe insonorisé...
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5.2.2. Acceés des Riverains

Les travaux devront étre exécutés en conservant un acces permanent pour piétons et véhicules
aux habitations riveraines du chantier et en préservant au maximum les moyens
d'approvisionnement et de fonctionnement des commerces riverains.

Toutes les précautions devront étre prises pour assurer en toute sécurité les accés, notamment
par la pose de barriéres, de ponts ou passages - piétons.

Tout accident d0 a un défaut de signalisation ou de protection des piétons et des véhicules, sera
imputé a l'entrepreneur.

5.2.3. Travaux en zone urbaine

Lorsqu’une tranchée est ouverte sous route, trottoir ou chemin, I'entrepreneur commence par
découper avec soin, sur 'emprise de la tranchée, les matériaux qui constituent le revétement,
ainsi que ceux de la fondation, sans ébranler ni dégrader les parties voisines.

Si le revétement est en enrobé, le pré découpage est impérativement réalisé au disque diamanté
; i le revétement est un enduit, il est réalisé a la béche pneumatique.

Tous les matériaux de fondations, d’empierrement, magonnerie diverse, béton, bordures, pavés,
etc. seront récupérés, soigneusement purgés des produits de contamination, rangés, soit sur le
chantier en vue de leur réemploi, soit sur un dépot désigné par les Services de la Commune, ou
a défaut choisi par I'entrepreneur en accord avec le maitre d’ceuvre.

5.2.4. Rencontres de réseaux existants

L'entrepreneur devra prévenir les Services Publics ou Sociétés concessionnaires de son
intervention quinze jours au moins a l'avance pour chaque cas.

Pour I'électricité, il y a lieu de penser également aux cables et régleurs de cadence des feux de
croisement aux carrefours et a I'éclairage public.

L'entrepreneur ne sera pas admis a présenter des réclamations de quelle que nature que ce soit
du fait de la présence de réseaux rencontrés longitudinalement ou transversalement a la
tranchée.

Outre les sujétions énoncées précédemment, I'entrepreneur devra observer les prescriptions ci-
apres :

a) Respect des canalisations publiques

En cas de rencontre de canalisation non signalée dans les fouilles, I'entrepreneur prendra toutes
dispositions pour qu’aucun dommage ne leur soit causé et avertira le service public intéressé de
la rencontre et de cette canalisation, afin que toute mesure utile intervienne dans le plus bref
délai.
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L’entrepreneur ne pourra élever a I'encontre du Maitre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre aucune
réclamation a raison de I'immobilisation des difficultés ou faux frais résultant de la rencontre des
canalisations, les prix tenant compte de cette sujétion.

b) Mesures de sécurité au voisinage des lignes électriques

Pour I'exécution des travaux, I'entrepreneur sera tenu de se conformer aux mesures particulieres
de sécurité prescrites par la réglementation en vigueur. Notamment, lorsque I'exécution des
travaux sera susceptible de nécessiter 'approche des ouvriers a moins de trois metres de
conducteurs ou de support de lignes de distribution ou de transport d’énergie électrique,
'entrepreneur devra, avant de commencer les travaux et aprés s’étre concerté avec I'exploitant
de la ligne électrique, prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité des ouvriers
pendant la durée des travaux.

Dix jours au moins avant la date prévue pour le début des travaux (jours fériés non compris),
I'entrepreneur devra faire parvenir au représentant local la déclaration d’intention des travaux
dans sa forme réglementaire.

c) Mesures de sécurité au voisinage des lignes de télécommunications

Aucun terrassement au voisinage des installations souterraines de télécommunications ne sera
commenceé sans I'accord du service intéressé ou de I'agent délégué sur place par ce service.

Dix jours au moins avant la date prévue pour le début des travaux (jours fériés non compris),
I'entrepreneur devra en aviser le Service compétent.

5.2.5. Elimination des venues d'eau — Dérivation des effluents

L’entrepreneur doit, sous sa responsabilité, et sans plus value, organiser ses chantiers de
maniére a les débarrasser des venues d’eau de toute nature (eaux pluviales eaux de réseaux en
service, eaux d’infiltration, eaux de source, eaux provenant de fuites de canalisations, etc.), a
maintenir les écoulements EP, et a prendre les mesures utiles pour que ceux-ci ne soient pas
préjudiciables a la tenue des ouvrages et aux biens de toute nature susceptible d’étre intéressés.

L'écoulement des eaux dans les collecteurs existants devra étre maintenu en permanence.

L'entreprise devra prévoir, sauf si le procédé utilisé le permet, les équipements nécessaires, afin
d'assurer la continuité de ce service et libérer les zones de travail suffisantes.
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La dérivation des eaux usées pourra se faire selon les modalités suivantes :

soit vers un collecteur eaux usées proche du collecteur d'intervention a condition
que le collecteur "récepteur" ait un diamétre supérieur ou €gal a celui du collecteur
dérivé,

soit dans un collecteur d'intervention a condition de libérer une zone de travail
suffisante,

soit tout simplement par une mise en charge du collecteur, a condition que celle-ci
n'entraine pas de débordement en amont, ni de désordres chez les particuliers. En
aucun cas, cette mise en charge ne devra excéder quatre heures consécutives. Le
Maitre d’CEuvre pourra interdire cette technique a tout moment du chantier si les
conditions ci-dessus ne sont pas respectées.

Le matériel de dérivation sera adapté au débit estimé du collecteur d'intervention et comprendra :

le groupe électrogéne, pour l'alimentation en énergie des pompes,

les pompes de dérivation (une pompe en place et une pompe de secours),

les obturateurs nécessaires pour les collecteurs principaux et les branchements
particuliers,

la conduite de dérivation,

les renforcements de conduite de dérivation aux divers passages indispensables
pour le maintien des conditions de circulation.

L'entreprise prendra toutes les dispositions pour réaliser l'intégralité des prestations a partir du
moment ou l'approvisionnement du chantier sera réalisé. L'amenée du matériel sur le site ne sera
réglée qu'une seule fois.

Le Maitre d’CEuvre se réserve la possibilité d'arréter le chantier, sans que I'entreprise
puisse prétendre a aucune plus-value, s'il estime que les installations de dérivation des
eaux usées et pluviales n'apportent pas suffisamment de garanties. Le chantier ne pourra
reprendre son activité que lorsque tous les renforcements demandés auront été réalisés.
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5.3. Mode d’exécution des travaux

5.3.1. Réseau eaux usées

Les travaux portent sur la réalisation de :

Remplacement en tranchée en lieu et place de 79 ml de collecteur principal en PVC
CR16 de DN 200 mm a une profondeur moyenne de 1.90m,

Création en tranchée des regards de visite,

Remplacement en tranchée en lieu et place de I'existant des branchements particuliers
comprenant la canalisation de branchement en PVC CR16 @160mm et les tabourets de
branchements,

5.3.2. Réseau eaux pluviales

Les travaux portent sur la réalisation de :

Création en tranchée commune de 80 ml de collecteur principal en PVC CR16 de DN
315 mm a une profondeur moyenne de 2.30m,

Remplacement en tranchée en lieu et place de I'existant des branchements particuliers
comprenant la canalisation de branchement en PVC CR8 @200mm et les tabourets de
branchements.

L'entreprise comprend l'ensemble des fournitures et prestations mentionnées au chapitre | —
article 1.3. du fascicule n°70 (y compris les prestations facultatives définies au 1.3.2. du méme

chapitre,

excepté en ce qui concerne les études géotechniques relatives au tracé des ouvrages),

et comprennent toutes les taches nécessaires pour la réalisation des ouvrages dans les régles
de l'art et notamment pour chaque site de travaux :

1.
2.

le programme prévisionnel des travaux,

les études d'exécution comprenant ['établissement des notes de calculs et des plans
d'exécution, la réalisation des études de détail et, d'une maniere générale,
I'établissement de tous les documents nécessaires a la réalisation compléte des
ouvrages objets du présent marché,

pour chaque site, la fourniture et pose du panneau de chantier défini au CCAP,
I'amenée, l'installation, la maintenance et le repli du matériel et des locaux de chantier
ainsi que la remise en état des lieux a l'identique,

. les aménagements nécessaires pour assurer la circulation des véhicules et des piétons

dans les conditions de sécurité,

les aménagements nécessaires a tout travaux sur canalisation amiante,.
I'établissement des constats préalables et des constats d'huissiers pour tout
I'environnement susceptible d'étre intéressé par le déroulement du chantier (voirie,
réseaux, propriétés privées, espaces verts, ...),

le piquetage des réseaux enterrés existants,
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8. le nettoyage permanent du chantier et I'évacuation de tous les déblais et résidus divers
vers les lieux de dépbts proposés par I'entrepreneur et soumis a I'agrément du Maitre
d'CEuvre, conformément a I'annexe du présent CCTP,

9. limplantation des ouvrages a construire, a organiser contradictoirement avec le
gestionnaire de la voie, 15 jours avant le début des travaux.

10.la protection des fagcades des immeubles riverains et de tout I'environnement du
chantier (arbres, mobilier urbain, véhicules en stationnement, etc.),

11.la mise en place, le déplacement, la maintenance et la dépose en fin de chantier de
tous les panneaux, barrieres, déviations provisoires de la circulation routiére,
éclairages, etc. nécessaires a la signalisation du chantier et a la protection des fouilles,

12.la réalisation de sondages de reconnaissance pour déterminer avec exactitude le
piquetage des ouvrages souterrains tels que canalisations ou cables ou pour définir de
facon plus précise le mode d'exécution des travaux,

13.le sciage du revétement de la voirie, la démolition des structures de chaussées, de
trottoir et de caniveau au droit des zones concernées par les travaux avec évacuation
des produits correspondants et stockage pour réemploi des bordures en pierre,

14.l1a démolition des maconneries de toute nature, enterrées ou non, avec évacuation des
produits correspondants, vers un site proposé par l'entrepreneur et soumis a
I'agrément du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d'CEuvre,

15.le terrassement des tranchées, I'évacuation des déblais non réutilisables vers un site
proposé par l'entrepreneur et soumis a l'agrément du Maitre d’Ouvrage et du Maitre
d'CEuvre, le stockage provisoire des déblais réutilisables en remblai, y compris les
précautions particuliéres a prendre pour les travaux de manipulation et d’évacuation de
produits contenant de I'amiante, conformément aux « Recommandations de la CNAM
du 4 juin 1998 concernant les travaux sur canalisation en Amiante-ciment »,

16.le blindage et I'étaiement des puits et des fouilles a ciel ouvert, par tout dispositif quelle
gu'en soit la nature,

17 .I'asséchement des puits et des fouilles a ciel ouvert,

18.les dispositions nécessaires a I'exécution des travaux par déviation provisoire des
réseaux d'assainissement ou pompage,

19.1a fourniture et la pose de batardeaux amovibles dans les ouvrages annexes,

20.le traitement du sol par injection d'étanchement ou de consolidation la ou cela s'avere
nécessaire, aprés étude et détermination de la composition des coulis a injecter,

21.la pose des canalisations et branchements en tranchée ou en souterrain quels que
soient la nature géologique des terrains rencontrés, le niveau de la nappe phréatique
et le mode d'exécution retenu,

22.la fourniture ou la reprise, le transport et la mise en ceuvre des remblais nécessaires
au remblaiement des fouilles avec contrdles de compactage des remblais,

23.le comblement de canalisations laissées en place.

24.le remblaiement des fouilles a l'aide des déblais réutilisables avec contréles de
compactage des remblais,

25.I'exécution des macgonneries de toute nature, en puits et a ciel ouvert, en béton armé
ou non avec coffrages et fournitures,

26.les essais en laboratoire,

27 la surveillance et la protection des ouvrages,

28.la réfection et I'entretien des tranchées pendant toute la durée du chantier,

29.le nettoyage des canalisations, des branchements et des ouvrages annexes,

30.1a réfection définitive de chaussée,
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31.1a remise en état des lieux, chaussées, trottoirs, parkings, propriétés privées, espaces
verts, clétures et d'une maniére générale, de tous les lieux détériorés par les travaux,

32.I'établissement et la fourniture des plans de récolement dans les délais prescrits,

33.et, d'une maniére générale, tous travaux et fournitures nécessaires a la réalisation
compléte du projet tel qu'il est défini dans le présent DCE.

5.4. Terrassements

541. Exécution des déblais et évacuation des excédents

Tous les déblais, y compris les excédentaires éventuels ou non utilisables en remblais, seront
évacués.

Si des purges se révélent nécessaires, elles seront exécutées jusqu’a la profondeur fixée par
ordre de service et remplacées par des matériaux d’emprunt.

Le lieu d’évacuation pour les déblais excédentaires devra étre choisi par I’entreprise en
tenant compte de la politique d’achats éco-responsable par I'Agglomération Céte Basque-
Adour. Elle devra donc justifier le I'accréditation du lieu pour recevoir la nature des
produits évacués. Une tragabilité des produits évacués sera demandée et contrélée par le
maitre d’ceuvre.

De la méme fagon I’entreprise devra privilégier la valorisation des déchets inertes.

5.4.2. Engins mécaniques — restrictions

Les brise-béton et ou brise-roche a commande hydraulique ou commandés par un groupe moto-
compresseur, utilisés pour les travaux auront un niveau sonore limité, conformément aux
dispositions de l'arrété du 11 avril 1972 du Ministére de I'Environnement et des textes
réglementaires postérieurs.

De plus, I'emploi d'engins a chenilles sera soumis a l'autorisation du Maitre de l'ouvrage. En cas
d'accord, les détériorations éventuelles dues aux passages des engins seront entierement prises
en charge par l'entreprise.

5.4.3. Evacuation des déchets

Les déchets de chantier seront évacués a un lieu de décharge proposé par l'entreprise, et
approuvé par le Maitre d’ceuvre.
Il existe trois classes de centres de stockage en fonction de la perméabilité et de leur sous-sol et
de leur mode de gestion :

e classe 1: pour les déchets dangereux,

e classe 2 : pour les déchets ménagers et assimilés,

e classe 3 : pour les déchets inertes.
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L'entrepreneur doit donc trouver des voies d'élimination spécifiques a chaque catégorie de
déchets.

Cas particuliers des matériaux en amiante-ciment

Ces déchets sont soumis a la réglementation générale des déchets, a une réglementation
spécifique amiante-ciment, et aux directives du PGC.

Les déchets sous forme de tuyaux devront étre amenés en centre de classe 1 sous certaines
conditions :
e sur palettes entierement filmées avec le marquage normalisé ;
e dans des sacs spéciaux, présentant une sécurité beaucoup plus grande que le
filmage.

Les déchets sous forme des fragments et présentant des fibres en amiante sous forme d'amiante
libre devront étre conditionnés et éliminés de la méme maniére que les déchets de flocage et
calorifugeage. C'est a dire qu'ils doivent étre conditionnés dans des doubles sacs étanches, et
étiquetés "amiante" (cf. circulaire ministérielle du 19 juillet 1996). lls doivent étre également
accompagneés d'un bordereau de suivi. lls devront ensuite étre confiés a des éliminateurs agréés
pour étre éliminé en centres de stockage de classe 1 ou dans une unité de vitrification.

L'entrepreneur a a sa charge I'équipement nécessaire au personnel intervenant pour ce type
d'opération.

5.5. Réseaux d’assainissement en tranchée

5.5.1. Exécution des fouilles

5.5.1.1. Généralités

Les fouilles seront établies a la profondeur nécessaire pour que le radier des canalisations ou le
fond des ouvrages se trouve aux cotes de niveau (IGN), fixées par les profils en long ou par les
plans de détail.

Le fond de fouille sera parfaitement dressé ou corrigé. Les déblais en excés des fouilles seront
enlevés au fur et a mesure de I'avancement des remblais.

Les étaiements et blindages répondront aux dispositions de l'article 5-3-1 du fascicule 70 du
C.C.T.G.

Les fouilles en tranchées seront conduites conformément aux prescriptions du titre IV article 66 du
décret n°65-48 du 8 Février 1965 portant réglement d'Administration Publique pour I'exécution des
dispositions du Livre Il du Code du Travail - titre 11l Hygiéne et Sécurité des Travailleurs.

Réhabilitation des réseaux EU et EP_AGGLOMERATION COTE BASQUE - ADOUR sce / Aot 2011/ 40



AGGLOMERATION COTE BASQUE ADOUR
TRAVAUX DE REHABILITATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 2011 - ANGLET
CCTP

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour la protection et la
conservation des réseaux existants (contacts avec les divers services concédés ou municipaux,
application sur le terrain des divers plans de récolement, sondages méticuleux, etc.). Toute
détérioration de réseaux existants (méme privés) sera a la charge de I'entrepreneur.

5.5.1.2. Protection contre les éboulements

L’entrepreneur doit prendre les dispositions utiles pour éviter tout éboulement et assurer la
sécurité du personnel, conformément aux réglements en vigueur, si nécessaire en étayant,
blindant ou confortant la fouille par tout moyen adapté a la nature du sol (plinthes, boisage semi-
jointif, jointif, doublement jointif, palplanches et blindages mécaniques...)

Au cours des travaux, il doit veiller a ce que le dépét de déblais et la circulation des engins ne
puissent provoquer d’éboulement.

Dans le cas de sols fluents ou susceptibles de le devenir au cours des travaux, le blindage doit
étre jointif.

L’entrepreneur sera d’ailleurs responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir, de
tous les dommages que pourraient éprouver les maisons riveraines, les monuments, ouvrages
d’art, ouvrages souterrains, publics ou privés, les canalisations et cables de toutes sortes, des
détériorations survenant au revétement du sol et des accidents qui pourraient arriver sur la voie
publique quel qu’en soit le motif, méme occasionnés par des éboulements d’eau provenant
d’'ouvrages souterrains dont il a a assurer I'écoulement ou par la présence de conduites d’eau a
lintérieur ou a proximité des fouilles. L’entrepreneur devra faire en sorte, que toute mesure de
conservation ou toute autre précaution utile, puissent étre prises conformément aux indications
des propriétaires, vis a vis des ouvrages susceptibles d’étre rencontrés pendant I'exécution des
travaux ou intéressés par celle-ci.

5.5.1.3. Dimensions des tranchées

Les fouilles seront en principe exécutées mécaniquement a ciel ouvert, sauf circonstances
particulieres, telles linstabilité du sous-sol, la proximité d'immeubles, canalisations, ouvrages
divers publics ou privés. Les fouilles auront une largeur maximale a leur base égale au diamétre
extérieur du tuyau augmenté de 0,60 + 0,20 m pour I'épaisseur des étaiements ou blindage.

Les tableaux ci-aprés donnent, en fonction de la profondeur de pose, les dimensions de
tranchées pour la pose de canalisations de diameétre inférieur ou égal a 200 mm.
lls définissent les largeurs théoriques et les profils en travers types cités dans le BPU.

A noter que surfaces de réfections de chaussée concernent la demi largeur de chaussée
existante. L’entrepreneur devra donc prévoir le décapage nécessaire a cette réfection.

Les parois des fouilles seront considérées comme verticales. Toute surlargeur, en particulier
celle qui aurait pour but d’éviter les étaiements et le blindage est formellement interdite.
L’entrepreneur devra étayer et si besoin, blinder les fouilles au fur et a mesure de
I'approfondissement et ce, avant tout mouvement de sol. Les canalisations, cables, ouvrages
divers publics ou privés seront protégés et maintenus en leur position par tout moyen approprié
admis par les services gestionnaires ou propriétaires intéressés.
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Les largeurs de tranchées seront conformes au tableau ci-dessous :
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De : Diametre extérieur de la canalisation.

DN : diametre nominal ou inférieur.

S : sans blindage.

C : caisson : constitué d’'une cellule comprenant 2 panneaux métalliques a structure légere et 4 vérins.

CR : caisson avec rehausse : constitué d’'une cellule de base avec rehausse, comprenant chacune des deux panneaux
métalliques a structure renforcée ; 4 vérins pour la cellule de base ; 2 vérins pour la rehausse clavetée dans la cellule
de base.

CSG : coulissant simple glissiére : constitué d’'une cellule comprenant 2 panneaux métalliques coulissant dans les
portiques d’extrémité.

Chaque portique est constitué de 2 poteaux meétalliques a simple glissiere boutonnés par des vérins.

CDG : coulissant double glissiére : constitué d’'une cellule comprenant 2 ou 4 panneaux métalliques et une ou 2
rehausses coulissant dans les portiques d’extrémité. Chaque portique est constitué de 2 poteaux métalliques a double
glissiére boutonnés par des vérins.

5.5.2. Pose des tuyaux et autres éléments

5.5.2.1. Bardage

En cas de bardage, des précautions sont prises, nhotamment :

o calage efficace, afin d’éviter tout déplacement accidentel de I'élément en attente,
e mise en place d’une protection et d’un éclairage adaptés aux circulations,
e maintien du libre accés aux riverains.

5.5.2.2. Examen des éléments de canalisation avant la pose

Au moment de leur mise en place, I'entrepreneur examine lintérieur des tuyaux et des autres
éléments, et les débarrasse de tous les corps étrangers qui pourraient y avoir été introduits, en
respectant I'état de surface.

5.5.2.3. Coupe des tuyaux

Toutes dispositions, au besoin par déplacement des regards aprés accord du maitre d’ceuvre,
doivent étre prises pour que la coupe sur tuyaux ne soit faite qu’en cas de nécessité absolue et
aussi rarement que possible.

La coupe est faite avec des outils bien affités ou des coupes tubes et pour les tuyaux de gros
diamétres, avec des trongonneuses ou scies. Les coupes sont nettes, lisses et sans fissuration
de la partie utile, et forment avec le tuyau voisin un assemblage de méme qualité qu'avec un
about d’origine.
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5.5.2.4. Confection du lit de pose

Le fond des tranchées est arasé a 0,10 m au-dessous de la cote prévue pour la génératrice
inférieure extérieure de la canalisation. Sur cette épaisseur, un lit de pose est constitué de
matériau contenant moins de 5 % de particules inférieures a 0,1 mm et ne contenant pas
d’élément de diameétre supérieur a 30 mm. En terrain aquifére, le lit de pose est constitué de
matériaux de granularité comprise entre 5 et 30 mm.

Lorsque le fond de fouille présentera une insuffisance de résistance, la couche de support sera
renforcée. Ces travaux ne seront entrepris que sur I'ordre ou accord du maitre d’ceuvre.

En cas de rencontre de macgonneries, un approfondissement de 0,15 m de la tranchée sera
effectué; le vide sera comblé avec les matériaux prévus pour le lit de pose.

Le lit de pose est dressé suivant la pente prévue au projet. La surface est dressée et compactée
pour que le tuyau ne repose sur aucun point dur ou faible ; si le profil des assemblages les rend
nécessaires, des niches sont aménagées dans le lit de pose.

Aprés exécution du lit de pose, I'entrepreneur vérifie que celui-ci est dressé selon la pente fixée
au projet et en informe le maitre d’ceuvre pour qu'il la vérifie lui-méme, s'il le juge utile.

Dans le cas de béton de propreté ou de dalles de répartition, le tuyau est posé sur un lit de pose
pour lui éviter tout contact avec le béton de propreté ou les dalles.
5.5.2.5. Mise en place de canalisations

Les éléments sont posés a partir de I'aval et 'emboiture des tuyaux est dirigée vers 'amont.

Chaque élément est descendu sans heurt dans la tranchée et présenté dans I'axe de I'élément
précédemment posé, emboité, réaligné et calé.

Les tuyaux sont posés en files bien alignées et avec une pente réguliére entre deux regards
consécutifs.

Avant la mise en place, les abouts male et femelle sont nettoyés. Avant 'emboitement, de joints
dit « glissants », les garnitures d’étanchéité et les abouts male et femelle sont lubrifiés, le cas
échéant, selon les prescriptions du fabricant, avec un produit spécial.

L’emboitement est réalisé par une poussée progressive exercée suivant I'axe de I'élément
précédemment posé et de I'élément en cours d’'assemblage, en s’assurant que les bouts restent
propres.

L’emboitement par poussée d’un godet de pelle lorsqu’elle agit par saccades brutales est interdit,
sans protection de I'extrémité de I'élément.

Aprés assemblage, le jeu entre les extrémités des éléments adjacents est maintenu dans les
tolérances indiquées par le fabricant.

Réhabilitation des réseaux EU et EP_AGGLOMERATION COTE BASQUE - ADOUR sce / Aot 2011/ 44



AGGLOMERATION COTE BASQUE ADOUR
TRAVAUX DE REHABILITATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 2011 - ANGLET
CCTP

Le calage est soit définitif par remblai partiel, soit provisoire, a l'aide de cales. Le calage au
moyen de matériaux durs est interdit.

A chaque arrét de travail, les extrémités des tuyaux non visitables en cours de pose sont
provisoirement obturées pour éviter I'introduction de corps étrangers.

Les extrémités des trongons de canalisations en attente, devront étre obturées provisoirement
d'une fagon absolument étanche.

Les extrémités des branchements devront étre obturées provisoirement par un tampon
d'obturation.

Protection de la canalisation,

En fonction de la nature du milieu extérieur, I'entrepreneur indiquera en les justifiant, les
revétements protecteurs qu'il estime nécessaire sur les ouvrages. Ces revétements sont
implicitement compris dans les prix et ne donneront lieu a aucune plus value.

Les canalisations dont I'extrados aura une couverture insuffisante seront protégées par une dalle
en béton dosé a 250 kg sur 0,20 m minimum.

5.5.2.6. Exécution de I’assise et du remblai de protection

L’exécution de l'assise et du remblai de protection est réalisé avec des matériaux (sables,
gravier) agréé par le maitre d’ceuvre et compatibles avec les caractéristiques des tuyaux.

Exécution de I’assise

Au-dessus du lit de pose et jusqu’a la hauteur de I'axe de canalisation, le matériau de remblai est
poussé sous les flancs de la canalisation et compacté de fagon a éviter tout mouvement de celle-
ci et a lui constituer I'assise prévue.

Afin d’assurer a la canalisation une assise qui ne sera pas décomprimée par la suite, il convient
de réaliser I'assise apreés relevage partiel des blindages s'ils existent.

Exécution du remblai de protection

Au-dessus de l'assise, le remblai et son compactage sont poursuivis, par couches successives,
symétriquement puis uniformément, jusqu’a une hauteur de 0.10 m au-dessus de la génératrice
supérieure de I'assemblage (manchon, collerette...), de fagon a parfaire I'enrobage.

Pour les canalisations de petit diamétre (o 200 pour canalisations flexibles, @ 300 pour
canalisations rigides), I'assise et le remblai de protection sont réalisés en une seule fois.
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5.5.2.7. Exécution du remblai

Le compactage des remblais sera de type compacté contrdlé. Dans le cadre de son auto-controle
I'Entrepreneur soumettra pour avis au Maitre d'ceuvre le mode d'exécution et le justificatif des
dispositions prévues pour le compactage.

L’entreprise réalisera un contréle (auto contréle) de compactage pour 50 ml de tranchée.

Au-dessus de la hauteur indiquée ci-avant, le remblai est, de maniére générale, réalisé de fagon
mécanique avec des matériaux d’apport.

Sur certains secteurs, et avec l'accord des Maitre d’Ouvrage et Maitre d’CEuvre, dans les
conditions fixées au CCAP, les matériaux issus des fouilles pourront étre réutilisés.

Les matériaux de remblais, quelle que soit leur origine, seront au préalable purgés de tous
éléments susceptibles de porter atteinte aux canalisations et a leur aptitude au compactage
(débris végétaux et animaux, blocs rocheux, blocs de magonnerie, blocs issus de la démolition
de chaussées...)

Les remblais sont répandus et compactés par couches successives de 0,30 m maximum de
facon a obtenir une densité séche égale a 95 % du Maximum Proctor Modifié.

L’entrepreneur devra disposer de tous les engins nécessaires : pilonneuses, plaques vibrantes,
rouleaux vibrants, permettant d’assurer cette compacité.

Les dispositifs de blindage seront enlevés au fur et a mesure de la progression des remblais.

A tout moment, I'écoulement des eaux de ruissellement est assuré ; les saignées sont
maintenues, les caniveaux et les rives de chaussée sont nettoyés de toute boue.

Le remblai est arrété a la hauteur permettant de mettre en ceuvre les matériaux de reconstitution
de chaussée.

Dans le cas ou la nature des matériaux issus des fouilles ne permet pas leur réutilisation, il sera
procédé, sur prescription du maitre d’oeuvre, a leur évacuation aux décharges et a leur
remplacement par une grave 0/31,5.

5.5.3. Branchements eaux usées et eaux pluviales

Les piquages de branchements existants repris sur le collecteur remplacé seront raccordés au
réseau par culotte PVC 200-250-300/160.

Pour les branchements réhabilités en ouverture en tranchée, ils seront repris en lieu et place de
I'existant.

Pour les branchements créés, leur situation sera fonction de leur longueur qui devra étre la plus
courte possible, et la largeur théorique de tranchée sera de 0,90m.

Sauf cas particuliers, ils sont calés au minimum a 1 (un) métre de profondeur ceci pour assurer
un recouvrement minimum de la canalisation.
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Les tuyaux constituant les branchements seront en PVC, de DN 160 mm pour les eaux usées et
200 mm pour les eaux pluviales, seront posés suivant le méme principe et avec le méme soin
que les collecteurs. lls seront raccordés au réseau par carottage dans le regard de visite ou par
culotte PVC 200-250-300/160 chaque fois que cela sera possible, leur fil d'eau étant toujours
plus haut que celui du collecteur, sans dans la mesure du possible dépasser 30 centimétres.

L'extrémité amont des branchements sera arrétée sur tabouret a passage direct suivant les
implantations prévues. L'attente sera bouchonnée hermétiquement avec un bouchon PVC male
pouvant supporter les essais d'étanchéité.

5.5.4. Ouvrages annexes

Les ouvrages annexes (regards de visite, boites de branchement...) sont calculés pour résister a
la poussée des terres, aux charges et surcharges définies a l'article 1.4 du CCTG et conformes
aux prescriptions fonctionnelles définies dans I'annexe n° 1 du CCTG

L’utilisation de fonds de regard préfabriqués est obligatoire et les parois de I'ouvrage devront étre
étanches.

A cet effet, des joints d’étanchéité conformes aux prescriptions du fabricant seront mis en place
entre chaque élément de méme que pour le raccordement des canalisations sur les ouvrages ; le
jointoiement au mortier rigide est interdit.

Les ouvrages en béton coulé en place seront calculés suivant les regles techniques du BAEL
(fascicule n°® 62.1) ; ils auront un radier d’épaisseur minimum de 0,15 m, armé s'’il y a lieu ; les
épaisseurs des parois ne seront pas inférieures a 0,12 m pour regards H < 3 m, 0,15 m pour
regards H> 3 m.

Les regards de visite seront munis d’échelons de descente protégés contre la corrosion ; les
deux premiers échelons seront congus pour recevoir une crosse amovible dont la fourniture ne
fait pas partie de I'entreprise.

5.5.4.1. Regards de visite

Les regards de visite @1000 seront constitués d’éléments préfabriqués a joints intégrés. Les
regards en magonnerie ne seront autorisés que sur accord exceptionnel du maitre d’ceuvre.

Nota important : Le cas échéant et préalablement a I'exécution des travaux I'entrepreneur devra
justifier auprés du maitre d'ceuvre les raisons pour lesquelles I'utilisation de fond de regard avec
cunette préfabriquée (joints incorporés) est impossible.

Entre éléments préfabriqués, un joint en élastomére intégré aux éléments assurera une
étanchéité absolue entre les radiers et les cheminées en éléments préfabriqués d'une part, et
entre les éléments eux-mémes d'autre part.
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Les raccordements des canalisations aux parois des différents ouvrages s'effectueront de fagon
a assurer une liaison étanche entre le tuyau et la paroi de 'ouvrage (joint incorporé a la paroi du
regard).

Pour les raccordements supplémentaires non prévus a la préfabrication, un carottage sera
réalisé avec mise en place d'un joint souple (type Forsheda ou similaire).

Les raccordements des antennes et branchements seront profilés pour orienter favorablement le
flot dans le sens de I'écoulement des effluents.

Dans les regards de visite de & 1000 mm, les chutes seront réalisées aux endroits prévus au
plan.

Cet aménagement consiste a installer au débouché de l'arrivée en chute, un té ouvert ou un
coude a lumiére avec canalisation d'accompagnement en PVC @200 fixé a la paroi du regard.
Cet aménagement doit disposer des ouvertures ou lumiéres suffisantes pour permettre le
passage de caméras d'inspection du réseau.

5.5.4.2. Regards de branchements

lls seront de type a passage direct, visitables et établis en limite de propriété. Sa profondeur
devra permettre le raccordement ultérieur en domaine privé en respectant une pente minimum de
1 a 2 % pour le branchement.

Tous les regards de branchements (tabourets) seront en diamétre 315 mm (ou 30x30 cm).

lls seront agréés par le Maitre d'ceuvre, avec téte en béton et tampon hydraulique circulaire avec
cadre. Les conditions de pose seront les suivantes :

e prévoir sous le tabouret une assise de sable ou de terre ou de béton, si le terrain
est instable, de telle sorte que le fond du tabouret soit bien ancré. Le tuyau de
branchement doit étre recouvert d'une hauteur de remblai d'au moins 1,00 m. La
hauteur de la rehausse est calculée pour que la distance entre le haut du tube et le
dessous du tampon soit d'environ 6 cm. Le désaxement permis par le joint
d'étanchéité situé entre le tabouret et la rehausse ne devra pas étre supérieur a +
3°.

Les charges exercées sur le tampon ne seront pas transmises a la cheminée mais au massif
servant d’assise au tampon.

Ces ouvrages seront éventuellement remis a niveau en fin de chantier.
5.5.4.3. Dispositifs de fermeture des regards

La pose de ces dispositifs est conforme aux dispositions de la norme NFP 98-312 (EN 124), ou
en l'absence de dispositions dans la norme, aux prescriptions du fabricant. En particulier, le
cadre du dispositif de fermeture est scellé sur le couronnement par quatre goujons de fixation a
une cote permettent le raccordement a la chaussée, au trottoir ou a I'accotement. Le dispositif de
fermeture est posé de maniére a effleurer le niveau supérieur de la chaussée ou du trottoir.

Les tampons seront articulés.
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5.5.5. Bétons — Mortiers — Chapes et enduits

5.5.5.1. Composition des bétons

L'entrepreneur proposera lui-méme la composition des différents bétons et enduits a mettre en
ceuvre, étant précisé qu'il porte l'entiére responsabilité de la solidité et de I'étanchéité des
ouvrages.

Le dosage minimal des bétons sera le suivant :

Empiloi Dosage du liant en Classe mini du liant
kg/m3
Béton de propreté ou béton maigre 150 35
Fondation et massifs 250 35
Béton non armé 300 45
Béton coulé dans I'eau 350 45
Ouvrages annexes (regards,...) 350 45

Les proportions des éléments constitutifs de I'agrégat des différents bétons ci-dessus seront
étudiées pour donner des bétons de compacité maximum. Elles seront arrétées par le Maitre
d’CEuvre sur proposition de I'entrepreneur d'aprés les résultats des analyses granulométriques
des matériaux que l'entrepreneur se propose d'employer et d'apres les résultats des essais
auxquels il aura procédé. L'entrepreneur ne pourra pas présenter de réclamation fondée sur une
différence entre les quantités d'agrégat qu'il a prévues et celles réellement employées par m? de
béton. Tous les frais nécessités par les analyses et essais précédents sont a la charge de
I'entrepreneur. En outre, s'il le juge utile, I'entrepreneur peut a ses frais, augmenter les dosages
des bétons et y ajouter des plastifiants et des hydrofuges, a condition, toutefois, qu'ils soient
agréeés par le C.S.T.B. ou les bureaux de contrdle officiel (chlorure prohibé).

Pour la fabrication et le serrage des bétons, I'entrepreneur est soumis aux prescriptions du
fascicule 65 A du C.C.T.G. "Exécution des ouvrages en béton armé".

Les maconneries des collecteurs et de tous les ouvrages devront étre parfaitement lisses de
décoffrage. Si les parois intérieures présentent des creux ou des balévres, ou méme quelques
rugosité, l'entrepreneur devra exécuter un enduit parfaitement lissé de 1 cm d'épaisseur sur
toutes les surfaces reconnues défectueuses.

5.5.5.2. Résistance maximale du béton a la compression et a la traction

Les résistances maximales du béton a la compression et a la traction seront celles qui figurent
comme "Résistances attribuables a priori aux bétons courants" (article A 2.1 et chapitre B1 des
régles B.A.E.L. 91 - fascicule 62 - titre | - section | du C.C.T.G.) a moins que les calculs de béton
armé de 'ouvrage ne fassent état de valeurs supérieures a celles-ci. Dans ce cas, les résistances
demandées par le projeteur seront impératives et seules a considérer.
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Dans tous les cas, I'entrepreneur sera tenu d'effectuer a ses frais les contréles systématiques
suivants dont il communiquera par écrit les résultats au Maitre d’CEuvre.

1. Avant tout coulage de béton destiné a étre utilisé dans un ouvrage un minimum de :
o 3 éprouvettes cylindriques pour essais a la compression a 7 jours,

3 éprouvettes cylindriques pour essais a la compression a 28 jours.

3 éprouvettes prismatiques pour essais a la traction a 7 jours,

3 éprouvettes prismatiques pour essais a la traction a 28 jours

O O O

2. Lors du coulage de I'ouvrage

Des essais de controle sur éprouvettes cylindriques et prismatiques effectués a 7 et 28 jours, a
raison de deux éprouvettes cylindriques et deux éprouvettes prismatiques de la méme gachée,
par tranche de 40 m3 de béton mis en place ou au minimum par ouvrage différent quelle que soit
son importance

3. En plus de ces contrdle systématiques

Tous ceux qu'aura imposés le Maitre d’CEuvre.
Les résultats des essais de résistance sur éprouvettes devront étre analysés selon les régles
suivantes :

a) Calcul imposant une résistance du béton supérieur a celle en A 2-1-13 des régles B.A.E.L. 91.

Aucune des éprouvettes essayées a 28 jours d'age ne devra se rompre a des valeurs inférieures
a celles imposées par le projeteur (sauf valeur accidentelle pour essais a la traction).

S'il n'en était pas ainsi aux essais préalables, le calcul serait repris obligatoirement sur des bases
de résistance inférieure, qui seront a nouveau a vérifier. Si ceci se produisait en cours de
coulage, l'arrét des travaux serait immédiatement décidé, jusqu'a ce qu'une décision soit prise et
approuvée par le Maitre d’CEuvre, au sujet des démolitions, reprises ou travaux de renforcement
a entreprendre (sans aucune plus-value).

b) Calcul basé sur les valeurs citées en A 2-1-13 des régles B.A.E.L. 91

Aucune des éprouvettes essayées a 28 jours ne devra se rompre a des valeurs inférieures a
celles-ci (sauf également valeur accidentelle pour essais a la traction)

Tous les frais nécessités par les essais sont a la charge de I'entrepreneur.
Calculs justificatifs
L'entrepreneur devra se conformer au titre 1 prescriptions des textes du CCTG en vigueur et

notamment le :

e Fascicule 62 du C.C.T.G. : "régles techniques de conception et de calcul des ouvrages
et constructions en béton armé, suivant la méthode des états limites (régles B.A.E.L. 91).
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L'entrepreneur devra définir le mode de fondation des ouvrages et leurs structures en les
justifiant et en joignant sa note de calcul. Le mode de fondations et la structure devront avoir
obtenu l'accord du bureau de contréle. En conséquence, les plans d'exécution des ouvrages
seront obligatoirement soumis au visa du bureau de contrdle agréé, au moins 15 (quinze) jours
avant la date prévue pour la réalisation des ouvrages et approuvés par le Maitre d’CEuvre,
préalablement au commencement des travaux.

Le dimensionnement des ouvrages sera effectué par I'entrepreneur sous son entiére
responsabilité a partir des combinaisons les plus défavorables des sollicitations élémentaires.

e en phase de construction dans les différentes étapes critiques de résistance et de
déformations pour les souténements.
¢ en phase définitive dans les conditions d'exploitation de 'ouvrage.

La méthode de calcul des efforts supportés par la structure de I'ouvrage sera soumise au Maitre
d’CEuvre avec toutes les explications nécessaires pour sa parfaite compréhension.

Toute note de calcul informatique devra étre accompagnée d'une notice explicative indiquant en
détail la méthode utilisée. Les programmes seront préalablement soumis au visa du Maitre
d’CEuvre qui pourra demander tous les compléments d'information qu'il jugera utile.

Le Maitre d’CEuvre pourra faire compléter manuellement toute note de calcul automatique
incompléte et ce, a la charge de I'entrepreneur.

La remise des documents sera conforme aux prescriptions de l'article 8.2 du C.C.A.P..
Dans tous les cas, I'entrepreneur porte I'entiére responsabilité de la tenue des ouvrages et de
leurs fondations.

5.5.5.3. Plans d'exécution

lls devront respecter les dispositions de I'article 2 du fascicule 65 A du C.C.T.G.

lls devront notamment préciser :
e |e recouvrement des armatures ;
e les armatures laissées en attente au droit des reprises de bétonnage ;
e la distribution des joints de coffrages.

5.5.5.4. Eau a employer dans la fabrication des mortiers et bétons

Les branchements et la fourniture de I'eau seront a la charge de I'entrepreneur.
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5.5.5.5. Nature des maconneries et enduits

Les parements intérieurs des ouvrages devront étre parfaitement lisses. Pour cela, les coffrages
utilisés seront des coffrages pour parements fins. Ceux des parois extérieures seront de qualité
soignée. Les bétons seront mis en place exclusivement par vibration. Au cas, ou les parements
intérieurs comporteraient des creux ou des balévres, I'entrepreneur devra exécuter un enduit de
1 cm d'épaisseur parfaitement lissé aprés un repiquage soigné de la surface reconnue
défectueuse.

Les tolérances admises pour les dimensions des ouvrages terminés seront celles indiquées dans
le fascicule 65 A du C.C.T.G. et exigées pour les bétons de qualité et exceptionnels. Pour
I'exécution des ouvrages en béton armé, I'entrepreneur devra se conformer aux prescriptions du
fascicule 65 Adu C.C.T.G..

Tous les matériaux (agrégats, liants, aciers, etc.) entrant dans la composition des magonneries
seront fournis par I'entrepreneur.

Les dosages des différents bétons seront ceux proposés par I'entrepreneur suivant ses calculs et
vérifiés par un bureau de contrdle agréé.

L'extrados des collecteurs et les parois extérieures des chambres coulés en fouilles seront
revétus d'un enduit bitumineux spécial pour étanchéité d'ouvrages enterrés. Cet enduit sera
exécuté en deux couches successives croisées. La consommation du produit devra étre de
I'ordre de 0,2 | au m? par couche.

Toutes les dépenses entrainées par I'exécution des prescriptions détaillées au présent article
seront a la charge de l'entrepreneur.

L'entrepreneur sera seul et pleinement responsable des accidents et dommages de toute nature
qui surviendraient a son personnel, a son matériel, a des tiers ou a leur matériel du fait ou a
l'occasion des travaux. Il réglera, le cas échéant, ces dommages sans intervention de
I'administration.

5.6. Voiries — Réfections

5.6.1. Traitement des sols

Lorsque les sols en place présenteront une teneur en eau trop élevée, il sera procédé au
traitement de ces sols par incorporation de chaux ou de ciment en quantité suffisante pour
atteindre la teneur en eau de I'optimum Proctor modifié.

5.6.2. Réglage du fond de forme

Aprés exécution des terrassements pour les encaissements des chaussées, les fonds de forme
sont réglés a la cote prescrite avec une tolérance de + 0,03 m.
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5.6.3. Réfection de la voirie

La réfection de la voirie (chaussée, trottoir, accotement) sur les tranchées sera conforme a la
norme NF P 98-331 "Chaussées et dépendances - Tranchées : ouverture, remblayage, réfection”
ainsi qu'aux prescriptions du Guide technique "Remblayage des tranchées et réfection des
chaussées (LCPC - SETRA) de mai 1994".

Les réfections de la voirie devront respecter les profils en long et en travers de I'existant.

a) Matériaux

Qu'ils soient non traités (GNT), traités (GNT B), hydrauliques (grave-ciment, grave-laitier, sable-
ciment, sable-laitier, béton de ciment, limon traité : chaux ciment) ou hydrocarbonés (BB, GB,
GE, sable bitume, enrobés drainants, enduits superficiels, asphaltes, enrobés coulés a froid), les
matériaux de réfection de voirie sur tranchée seront conformes aux normes AFNOR de la série
93.080.10 "Construction des routes" (classement ICS).

b) Mise en ceuvre

o Compactage
Le compactage des matériaux en reconstitution de la couche de roulement devra étre réalisé
avec beaucoup de soin.

En reconstitution de I'assise de la chaussée, la densité en place sera au moins égale a 97% de
I'Optimum Proctor Modifié.
= Modalités de compactage en assise de chaussée

Pour connaitre I'épaisseur maximale des couches a mettre en ceuvre, I'entrepreneur se référera
au tableau suivant.

La classification des matériels de compactage est conforme aux normes NF P 98-736 "Matériel
de construction et d'entretien des routes - Compacteurs" et NF P 98-705 "Compacteurs
terminologie et spécifications".

Classes des matériels de compactage
Trafic |Paramétre Observations
(v/j)
PV2| PV3 | PV4 | PQ2 | PQ3 | PQ4 | PN1 | PN2 | PN3
épaisseur | 15 | 20 | 25 15 | 20 | 25 15 | 20 | 25
maxi
0a125 Matériaux GNT,
nombre de GRH
passes 16 | 14 | 12 | 14 | 12 | 10 | 10 9 8
mini
épaisseur ﬁ 15 | 20 Q 15 | 20 % 15 | 20
125 a maxi \ \ \ Matériaux GNT,
2 500 \ \ \ GRH ou GB
nombre de \ \ \
passes \ 16 | 16 \ 14 | 12 \ 10 | 10
min . BN N N
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L'Entrepreneur est tenu de remblayer la tranchée avec les matériaux d'assise jusqu'au niveau fini
de la voirie et de procéder au décapage des matériaux en surépaisseur juste avant la mise en
ceuvre de la couche de roulement (par rabotage).

L'Entreprise est responsable de I'entretien de cette voirie provisoire et se chargera de I'apport de
matériaux et du nettoyage en cas de dégradation occasionnée par la circulation des véhicules.

= Modalités de compactage en couche de roulement

Pour connaitre I'épaisseur maximale de la couche a mettre en ceuvre ainsi que le nombre de
passes de compacteur, I'Entrepreneur se référera aux prescriptions suivantes :

Classes des matériels de
Trafic Parameétre compactage Observations

PV2 | PV3 | PV4 | PQ3 | PQ4
épaisseur 8 8 8 8 8

maxi Le nombre de passe ne
tous trafics change pas avec
nombre de I'épaisseur

passes maxi | 14 8 5 14 8

Concernant les conditions précises de mise en oeuvre des enrobés bitumineux, I'Entrepreneur se
référera a l'article "Revétement en béton bitumineux a chaud 0/10" du présent CCTP.

e Finitions

Les bouches a clé, trappes de visite et fermetures de regard situées dans l'emprise des
réfections seront mises a niveau avant exécution de la couche de roulement et ce, sans plus-
value.

La largeur du revétement neuf de voirie concerne la totalité de la largeur de la chaussée.

Les joints entre revétement neuf et revétement existant seront imperméabilisés par épandage
soigné d'une émulsion de bitume a 69% suivie d'un gravillonnage de sable porphyre bleu 0/4 en
cordon.

A noter qu’il est prévu une réfection définitive en demi-chaussée en tri couche sur toutes
les rues et en enrobé sur tous les trottoirs.

5.6.4. Bordures et caniveaux

De maniére générale les bordures et caniveaux devront étre conformes aux normes en vigueur,
et leur pose respectera les prescriptions définies aux fascicules 23, 31 et 25 du CCTG Travaux.

Les bordures et caniveaux déposés seront nettoyés et remis en place conformément a I'état
initial existant avant travaux.

Les bordures remplacées seront identiques a celles existantes, en éléments droits de 1 m, sauf
dans les courbes de rayon inférieur 8 20 m ou elles seront en éléments de 0,33 m.
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Les bordures seront posées sur une fondation en béton a 250 kg d’'une épaisseur minimum de
0,10 m. Elles seront contrebutées par un massif en béton conforme aux indications portées aux
plans, les joints seront tirés au fer.

Lorsque les bordures et caniveaux sont posés sur chaussée existante, les terrassements
nécessaires et les raccords de chaussée font partie de I'entreprise.

5.6.5. Réfection des chaussées et trottoirs

La réfection provisoire et/ou définitive des chaussées et trottoirs (bordures et caniveaux compris)
sera effectuée avec les constitutions définies pour chaque opération. Les matériaux seront
compactés et réglés au niveau des surfaces voisines.

Les réfections seront définitives et conformes aux prescriptions du présent CCTP et répondront
aux prescriptions de la commune d’Anglet.

L’entrepreneur devra aussi souvent que nécessaire, procéder aux réparations des parties
réfectionnées, reprendre en niveau les remblais hors chaussées et trottoirs, compenser les
tassements par des apports de matériaux, et enlever les détritus rejetés par la circulation ou
arrachés par le ruissellement.

L’entrepreneur demeurera responsable du nivellement et du maintien des surfaces jusqu’a
'achévement de la période de garantie.

Faute par I'entrepreneur d’assurer convenablement cet entretien, il y est pourvu a ses frais et,
sauf cas d’'urgence ou de péril, aprés mise en demeure.
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6. Conditions de réeception

Outre les Essais et Contréles de Réception, I'Entrepreneur Titulaire du marché de Travaux
procédera a ses frais a un autocontréle régulier sur les ouvrages et travaux exécutés, a
I'avancement de son chantier.

Cet autocontrdle consistera notamment a effectuer des essais de compactage sur les remblais
exécutés (dés les premiers remblais effectués), ceci pour, valider les procédures de

remblaiement et de compactage et ou éventuellement, corriger celles-ci.

Le Titulaire est tenu de fournir au Maitre d’CEuvre les procédures (avant exécution de son
autocontréle) et ses fiches d’autocontréle.

Les essais et contrbles de Réception des travaux seront réalisés par un organisme extérieur a
I'entreprise qui réalise les travaux.

6.1. Opérations de réhabilitation par remplacement en tranchée

Les controles et réception des travaux seront réalisés conformément a I'article 9 du CCAP et
au présent article du CCTP.

S'il était décelé une anomalie de quelque nature que ce soit, I'entrepreneur devra dans les plus
brefs délais, procéder a ses frais a la remise en état qui s'impose, y compris la démolition et
réfection de voirie conformément aux pieéces du marché. Ces travaux de reprise devront
s'effectuer sans prolongement du délai contractuel.

Les essais et contrOles feront I'objet de procés verbaux contresignés par le Maitre d’CEuvre.

Dans ces procés verbaux figureront notamment les observations relatives :
e aux types d'examens réalisés trongon par trongon,
e au respect des niveaux et des cotes des ouvrages,
e aux conditions d'implantation, de pose et de conformité des canalisations et autres
éléments de réseaux,
e au compactage,
e al'étanchéité,
e 3 l'écoulement,
e aux constatations résultant de l'inspection visuelle ou télévisuelle,
e aux remises en état des lieux.
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les protocoles d'essais sont :
e pour les essais a l'eau : le protocole de la circulaire interministérielle du 16 mars 1984,
e pour les essais a l'air : les recommandations du ministére de I'Environnement du 12 mai

1997 :

protocole a 50 hPa a pression variable (variation de 10 hPa),
protocole a 100 hPa a pression variable (variation de 15 hPa),
protocole a 50 hPa a pression constante (pendant 5 minutes),
protocole a 100 hPa a pression constante (pendant 5 minutes).

Afin de procéder aux vérifications nécessaires notamment afin de réaliser les essais de
compactage avant reconstitution des chaussées, I'entrepreneur avisera réguliérement le maitre
d’ceuvre de 'avancement des travaux.

6.2. Ensemble du chantier

Un constat portant sur la remise en état des lieux sera effectué, ces derniers devront étre
conformes a I'état initial.

En fin de travaux et pour le jour de la réception, les installations de chantier, le matériel et les
matériaux en excédent devront étre évacués.

Si cette prestation n’était pas réaliser pour ce jour, et sans mise en demeure préalable, le Maitre
d’ceuvre y fera procéder aux frais du Titulaire, les dépenses correspondantes seront retenues sur
les décomptes du Titulaire.
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7.Documents a fournir

La Réception des Travaux ne sera prononcée qu’apres réception des dossiers de récolement, a
établir dans les conditions définies ci-aprés.

Dés achévement des travaux I'entrepreneur transmettra au Maitre d’ceuvre, 'ensemble des plans
des réseaux exécutés.

Ces plans seront aussitot transmis au Titulaire des Essais de Réception.

Les plans et descriptifs des ouvrages conformes a I'exécution « DOE » seront fournis au Maitre
d’ceuvre pour visa, 10 jours avant la date de réception des travaux.

Le Dossier des Ouvrages Exécutés comprend :

e les plans de récolement a I'’échelle 1/500 des réseaux EU et EP sur lesquels figureront :

- les caractéristiques des tuyaux : section, classe, diamétre et nature

- les regards et ouvrages annexes (boites de branchements et autres) repérés en
coordonnés Lambert X et Y avec cotes des fils d’eau et cotes des tampons,
nivelés en IGN 69

- le repérage des ouvrages cachés avec distances a des ouvrages apparents, fixes

- les longueurs de canalisations entre regards

- les plans de détails des ouvrages particuliers avec leurs caractéristiques (9 ,
longueur, cotes fil d’eau de I'extrémité du branchement)

e Le carnet des branchements EU et EP ou figureront :

* les caractéristiques du branchement, plan de détails
¢ I'identification de I'immeuble
* |e profil en long du branchement

les plans seront fournis sur support informatique (format DWG ou DXF Compatible autocad
2000) et en 4 (quatre) exemplaires papier.

Si, dans un délai de QUINZE JOURS aprés I'achévement des travaux, les documents conformes
a I'exécution ne sont pas remis au maitre d’ceuvre, le Maitre d’Ouvrage pourra confier ce travail a
une personne de son choix.
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8. Responsabilités, garanties, assurance

Les travaux de création ou de remplacement ou de rénovation structurante de réseau
d'assainissement EU et EP sont des ouvrages au sens de l'article 1792 du code civil et sont
soumis a la responsabilité 1égale définie a I'article 2270 du méme code.

Cette responsabilité décennale légale couvre tout ce qui rend l'ouvrage impropre a sa
destination. Elle constitue une obligation de résultat durant 10 ans.

La responsabilité décennale |égale de I'entrepreneur couvrira les travaux de réhabilitation par
remplacement en tranchée.

En revanche, la responsabilité de I'entrepreneur ne peut en aucun cas couvrir tout défaut
apparaissant ultérieurement sur une partie non traitée de Il'ouvrage pour tous travaux de
réparation ou de consolidation non structurante.

Ces travaux de réparation intégrent les opérations de :
e injection ponctuelle d'étanchement (branchements),
e chemisage continu.

L'entrepreneur fournira néanmoins pour les travaux de réparation des garanties contractuelles vis
a vis du Maitre d'ouvrage qui concerneront :
e ['ouvrage réhabilité,
e les matériaux de base ou préfabriqués constitutifs de I'opération (garantie
fournisseur).

L'entrepreneur fournira également toute garantie de procédé (avis technique CSTB par exemple).

Le critére de garantie fait partie intégrante du choix général de I'entreprise pour les travaux.
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9. Derogations aux documents généraux

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCTP sont apportées aux
articles du CCTG et du CCAG.

C.C.T.P. - article 4.2.1.3 déroge a l'article 27.31 du C.C.A.G. - Travaux

C.C.T.P. - article 6 déroge a l'article 6.1 du fascicule 70 du C.C.T.G.
C.C.T.P - article 7 déroge a l'article 40 du C.C.A.G. — Travaux

a,
le

L’entrepreneur
(cachet et signature)
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