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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES



Commune d’Egletons Parking éleves du lycée Pierre Caraminot BTS2 TP

Sommaire

1. GENERALITES 5
1.1. PREAMBULE 5
1.2. CONTENU DES MISSIONS DES TECHNICIENS SUPERIEURS. 5

1.2.1. Réle des BTS Géometres Topographes 5
1.3. REGLES GENERALES D'EXECUTION 6
1.4. IMPLANTATIONS — PIQUETAGES 6
1.5. CONSISTANCE DES TRAVAUX 6

1.5.1.  Travaux préparatoires terrassements 6

1.5.2.  Travaux d'aménagement de surface 7

1.5.3.  Travaux d’'assainissement eaux pluviales 7

1.5.4. Travaux d’éclairage public 7
1.6. DESCRIPTION DES TRAVAUX 8

1.6.1.  Aménagement de surfaces 8

1.6.2 Assainissement equx pluviales 8

1.6.3 Eclairage public 9
1.7. PROVENANCE, QUALITE, PREPARATION DES MATERIAUX 10

1.7.1.  Provenance des matériaux 10

1.7.2. Réception des matériaux 10

1.7.3. Lieux de dépbts 10

1.7.4. Graves compactées pour le corps de chaussée 10

1.7.5.  Matériaux pour enduits superficiels. 11

1.7.6.  Sables pour mortiers, béton de construction et béton armé 12

1.7.7.  Drains PVC 13

1.7.8.  Liants hydrauliques 13

1.7.9.  Aciers pour béton armé 13

1.7.10. Matériaux pour graves ftraitées aux liants hydrocarbonées et Béton

Bitumineux 13

1.7.11. Tuyaux pvc 14

1.7.12.  Fonte pour tampons et grilles sur chaussée 14

1.7.13. Bordures et caniveaux 14

1.7.14. CLOTURES 15

1.7.15. Séparateur d'hydrocarbures 15

2. TRAVAUX PREPARATOIRES 15

Installation de chantier 15
2.1. SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER 15
2.2. IMPLANTATION DES TRAVAUX 15
2.3. CANTONNEMENTS DE CHANTIER 15
2.4. CLOTURE DE CHANTIER 15

3. TRAVAUX DE DEMOLITION 16

CCTP Page 2 sur 27



Commune d’Egletons Parking éleves du lycée Pierre Caraminot BTS2 TP

3.1. DEPOSE DE BORDURES 16
3.2. TRAVAUX DE DECOUPAGE D'ENDUIT BICOUCHE 16
3.3. TRAVAUX DE RABOTAGE D'ENROBES 16
3.4. CLOTURE EXISTANTE 16
4. TRAVAUX NEUFS 16
4.1. TRAVAUX D’ ASSAINISSEMENT 16
4.1.1.  Fouilles en tranchée. 16
4.1.2.  Fouille en trou. 17
4.1.3. Géotextile. 17
4.1.4. Sable de tranchée. 18
4.1.5. Grillage avertisseur. 18
4.1.6. Remblaiement des tranchées. 18
4.1.7. Regards collecteurs en béton 40X40. 18
4.1.8. Rehausses 40X40 pour regards béton du réseau d’assainissement. 19
4.1.9. Tampons béton pour regards du réseau d’assainissement. 19
4.1.10. Fourniture et pose de canalisations PVC diametre 125 mm. 19
4.1.11. Fourniture et pose de drains routiers PVC diametre 110 mm. 19
4.1.12. Fourniture et pose d'un séparateur G hydrocarbures et débourbeur.
20
4.1.13. Evacuation des débilais. 20
4.2. TRAVAUX DE TERRASSEMENTS POUR PLATEFORMES 20
4.2.1. Fourniture et mise en ceuvre de grave bitume 20
4.2.2. Fourniture et mise en ceuvre de graves 0/31.5 20
4.2.3. Terrassement en déblais de toutes les zones de stationnement 21

4.2.4. Travaux de réfection des enrobés pour la zone d'entrée et sortie du
parking 21
4.2.5. Ouverture de fosses végétales pour plantations d'arbres et de massifs

arborés 21
4.2.6.  Fourniture et mise en ceuvre de terre végétale 21
4.3. TRAVAUX DE POSE DE BORDURES DE TROTTOIRS 22
4.3.1.  Bordures de trottoir de type T2 : 22
4.3.2. Bordure de trottoir de type A2 : 22
4.3.3. Bordure de ftrottoir de type P1 : 22
4.3.4. Béton Cl16/20: 22
4.3.5. Joints de bordures : 22
4.4, TRAVAUX DE REVETEMENT DE CHAUSSEE ET DE STATIONNEMENT 22
4.4.1. Enduit bicouche 22
4.4.2. Enrobés a chaud 23
4.4.3. Fondation drainante 23
4.4.4. Interface fertile 23
4.4.5. Couche de réglage 24
4.4.6. Dalle alvéolaires 24
4.4.7. Terre végétale 24
4.4.8. Plofs de balisage 24
4.4.9. Semis 25
4.5. TRAVAUX D'ECLAIRAGE 25
4.5.1.  Fourniture et mise en ceuvre de bornes lumineuses 25

CCTP Page 3 sur 27



Commune d’Egletons Parking éleves du lycée Pierre Caraminot BTS2 TP

4.5.2.  Fourniture et mise en ceuvre d'un éclairage d'accentuation pour la zone

commeémorative. 25
4.6. TRAVAUX DE CLOTURE 25
4.6.1. Cléture en panneaux de ftreillis industriels standards. 25
4.7. TRAVAUX D'AMENAGEMENT PAYSAGER 26
4.7.1.  Plantation d'arbres 26
4.7.2.  Plantation d'arbustes et plantes a massifs. 26
4.8. TRAVAUX DE SIGNALISATION AU SOL. 26
4.8.1. Marquage au sol. 26
4.9. PANNEAUX POUR SIGNALISATION VERTICALE 26
4.9.1. Panneaux métalliques pour signalisation routiere 27

CCTP Page 4 sur 27



Commune d’Egletons Parking éleves du lycée Pierre Caraminot BTS2 TP

1. Généralités

1.1. Préambule

Le présent cahier des prescriptions techniques particulieres fixe les principes techniques a
respecter, pour I'exécution des travaux de réaménagement voirie, réseaux divers, espaces
verts et autres équipements pour le chantier école du parking éléves et visiteurs du lycée
Pierre Caraminot.

1.2. Contenu des missions des techniciens supérieurs.

CCTP

1.2.1. Role des BTS Géometres Topographes

En phase des études préparatoires

Les étudiants Géomeétres Topographes ont a leur charge la production d’un plan (en
planimétrie et altimétrie) de I'existant comprenant :
. Le relevé des bordures existantes
. Le relevé des regards d’évacuation d’eau pluviale existants et des fils d’eau
caractéristiques
Les renseignements concernant les coupes caractéristiques A-B-C-D- telles que repérées au
cahier des charges au présent dossier.

. Le relevé de tous les regards et réseaux visibles.
. La vérification des limites parcellaires entre existant et plan cadastral.
. La mise en place de points de référence fixes pour faciliter I'implantation et le

controle altimétrique des ouvrages a réaliser et existants.
En phase exécution des travaux

* Implantation des ouvrages
Les étudiants Géomeétres Topographes ont a leur charge lI'implantation des bordures et
ouvrages divers tels que définis aux plans d’exécution de la phase A.P.D. en cours de
préparation par les étudiants de BTS Travaux Publics.

Les plans d’exécution des ouvrages réalisés par les étudiants de BTS Travaux Publics seront
communiqués aux étudiants Géometres Topographes dans les meilleurs délais.
e Contréle des travaux
Les étudiants Géomeétres Topographes assureront l'auto contréle des implantations
demandés. Les étudiants de BTS Travaux Publics seront associés a cette opération.
Un plan de récolement des réseaux sera réalisé pendant les travaux par les Géometres
Topographes. A charge a eux de mettre tous les plans produits a jour.
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* Réception des travaux
Les étudiants Géometres Topographes seront associés a la levée des réserves éventuelles
prononcées par les services technique de la Région.

1.3. Regles générales d’exécution

Tous les travaux devront étre exécutés selon les regles de I'art et suivant les prescriptions
des DTU se rapportant aux ouvrages a réaliser.

Tous les matériels, éléments et articles fabriqués « non traditionnels » devront toujours étre
mis en ceuvre conformément aux prescriptions de l'avis technique ou, a défaut, aux
prescriptions du fabricant.

1.4. Implantations — piquetages

La classe de BTS Géometre Topographe réalisera I'implantation ainsi que la position des
ouvrages définie par le plan général d’implantation. Ce piquetage se fera au moyen de
piquets numérotés et solidement ancrés dans le sol, dont les tétes sont raccordées en plans
et en altitude aux repéres fixe mentionnés ci-dessus.

La classe de BTS Géometre Topographe établira un plan de piquetage sur lequel sera portée
la position des piquets, le fond de ce plan pourra étre le plan général d’implantation visé ci-
dessus et elle fera le piquetage général agréé par le maitre d’ouvrage.

1.5. Consistance des travaux

Le présent cahier des prescriptions techniques particulieres fixe les principes techniques a
respecter, pour I'exécution des travaux de réaménagement voirie, réseaux divers, espaces
verts et autres équipements pour un parking.

1.5.1. Travaux préparatoires terrassements

Ces travaux comprennent les opérations suivantes :

o Préparation du chantier, démarches administratives.

. Installation, signalisation

. La dépose de bordures de trottoirs.

. La démolition des ouvrages de maconnerie affleurant le niveau de la plateforme a
I’entrée actuelle du parking.

. La dépose de la cloture grillagée le long de la voie principale d’accés au lycée.

. Le « rabotage » de I'enduit bicouche sur les zones de stationnement.

. Les terrassements en tranchée pour pose de canalisations E.P. PVC, drains et

fourreaux divers.
. La fouille en trou pour installation du bac de traitement des EP.
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Les fouilles en trous pour réalisation de fosses végétales pour plantation d’arbres et
massifs.

Le réglage des formes de pente, nivellement et compactage des plateformes.

La réfection des zones de démolition destinées a étre revétues.

Le réglage et compactage de toutes les zones a enduire.

1.5.2.  Travaux d’aménagement de surface

Ces travaux comprennent :

L’enduit bicouches en travaux neufs pour toutes les zones de circulation.

Les raccords d’enduits pour toutes les zones situées dans I'emprise des travaux
démolis.

L'enrobé dense a chaud pour le traitement de la zone d’entrée et sortie du parking
conformément aux plans.

Les dalles PEBD a végétaliser du type « ECOVEGETAL » ou équivalent pour toutes les
zones de stationnement.

L'apport de terre végétale pour fosses destinées aux espaces verts.

La pose de bordures T2, A2 et P1 pour délimitation des espaces conformément aux
plans d’exécution.

Les Tlots directionnels en bordures A2 pour séparation des voies entrée et sortie du
parking.

Les plantations d’arbres de faible hauteur suivant plan de composition.

La réalisation de massifs arborés suivant plan de composition.

Le marquage des places de stationnement suivant dimensions réglementaires et
conformément au plan d’exécution.

Le marquage horizontal des cheminements piétonniers.

La signalisation horizontale pour fleche directionnelle de sens de circulation et STOP
en sortie de parking.

La pose des panneaux de signalisation verticale.

La fourniture et pose d’appareillages pour balisage de sécurité des zones piétonnes.

1.5.3.  Travaux d’assainissement eaux pluviales

Ces travaux comprennent :

La fourniture et la pose de canalisations PVC diamétre 150 mm conformément aux
plans d’exécution.

La pose de drains routiers diametre 110 mm conformément aux plans d’exécution.
La pose de regards béton 400x400 avec tampons en béton.

La fourniture et pose d'une fosse de traitement des eaux pluviales avec
raccordement sur exutoire existant.

1.5.4.  Travaux d’éclairage public

CCTP
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Ces travaux comprennent :
. La fourniture et pose d’appareillages pour éclairage et balisage de sécurité des

zones piétonnes.

. La fourniture et pose d’appareillages pour éclairage d’accentuation de la zone
commeémorative, entrée principale du lycée et parking.

J Le raccordement sur le réseau existant.

1.6. Description des travaux
1.6.1. Aménagement de surfaces

Revétement enrobé dense a chaud
. BBSG 0/10 classe 3

Revétement bicouches
. Premiere couche :

- Liant =>0.850 kg/m2
-Emulsion 69% => 1.000 kg/m?2
- Granulat 6/10 => 7-8 L/m?2

. Deuxieme couche :
-Liant => 0.850 kg/m2
-Emulsion 69% => 1.300 kg/m?2
-Granulat 2/4 => 4-5 L/m2

Revétement dalles PEBD végétalisées
. Dalles PEBD type Ecoraster S50 végétalisation mousse

. Couche de réglage (70% sable + 30% terre), épaisseur 3 cm.
. Mélange : 70% grave 20/40, 30% terre fertile ; épaisseur0.15 m.

Base drainante
. Géotextile anti-contaminant (125g/m?2)

. Grave 20/40, épaisseur 0.20 m.

Pose de bordures
. Al et P1 délimitation zone stationnée/zone circulée, délimitation pour les arbres.

. T2, pour les Tlots

Espaces verts

. Plantation des arbres
. Création des espaces verts
Sécurité
. Marquage au sol, sens de circulation, fleches directionnelles, STOP, places de

stationnement, places pour handicapés.
. Panneaux de signalisation : sens de circulation, sens interdit, places pour
handicapés, « Entrée parking », « Sortie parking », « Parking Eléves et Visiteurs ».

1.6.2 Assainissement eaux pluviales
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Canalisations
. Canalisation PVC $125 mm.

Drains
. Gravette, 4/6, autour drain.

. Drain @110 mm.
. Géotextile anti-contaminant autour du drain.

Ouvrage annexes

. Regards.

. Rehausses.

. Tampons.

. Séparateur a hydrocarbures et débourbeur.

Remblaiement des tranchées
. Sable lit de pose.

. Grillage avertisseur.

1.6.3 Eclairage public

Fourreau
. Fourreau @63 mm.

Candélabre
. -Candélabre double.Hauteur de 4m.

J -Massifs d’ancrage préfabriqués en béton armé.

BTS2 TP
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1.7. Provenance, qualité, préparation des matériaux
1.7.1. Provenance des matériaux

Les matériaux destinés a la construction des ouvrages auront la provenance ci-apres :

MATERIAUX PROVENANCE
Matériaux d’emprunt pour :
- Pierre cassées 20/40 Carriéres autorisées et proposées par les
- Gravette 4/6 entrepreneurs et agréées par I'administration

- Sable de tranchée

Sables pour mortiers et bétons et . L
carrieres agréées

graviers.

Béton de construction Centrale agrée
Granulats pour couche de surface

- enduits superficiels Centrale agrée

-graves émulsion

1.7.2. Réception des matériaux

Avant leur emploi, tous les matériaux inclus dans le présent marché seront présentés sur le
chantier a la vérification ou a 'acceptation provisoire du Maitre d’ceuvre.

1.7.3. Lieux de dépbts

Dans le cas ou les emplacements proposés par la classe de BTS Travaux Publics s’averent
insuffisants ou inadaptés, celle-ci doit en avertir immédiatement le Maitre d’ceuvre et lui
fournir tous les justificatifs nécessaires.

Sur la demande du maftre d’ceuvre, la classe de BTS Travaux Publics est alors tenue de
rechercher les lieux de dépo6ts complémentaires qu’il soumet a I'approbation du Maitre
d’ceuvre.

1.7.4. Graves compactées pour le corps de chaussée

Caractéristiques des matériaux

. Ces graves seront partiellement concassées, la dimension maximum étant: D =
30mm
. La dimension D pourra éventuellement étre augmentée, sous réserve de ne pas

dépasser la 1/3 de I'épaisseur de la couche a répandre le pourcentage d’éléments
concassés ne devra pas étre inférieur a 60%.
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Granularité définie par une granulométrique comprise dans le fuseau ci-apres :

DIMENSIONS PROPORTION EN POIDS OBSERVATIONS
TAMIS GRAVES 0/25
0,08 5a15% D’autres fuseaux pourront étre
0,5 16 2 32% proposés par l|'entrepreneur et
2 25 a 50% acceptés par l'administration apres
6,30 35a65% avis du laboratoire Régional des
14 502 85% Ponts et Chaussées
20 100%
. Indice de plasticité inférieur a 6
. Equivalent de sable compris entre 30 et 60

Un équivalent de sable inférieur a 30 supérieur a 25 pourra étre accepté si des
essais de laboratoire effectués sur un matériau de référence montrent la possibilité
de mise en ceuvre de ce matériau.

J Indice portant CBR mesuré a saturation apres compactage minimum exigé : 60%

La regle de non-contamination définie ci-aprés devra, en outre, étre satisfaite.

Regle de non-contamination

Afin d’éviter la remontée des matériaux fins d’une couche ou de sol dans la couche

immédiatement supérieure, les graves utilisés devront satisfaire a la condition suivante :
D15<5<d:85

Dans cette formule :

- D est la dimension du tamis sur lequel passent 15% du poids des matériaux de la couche

supérieure.

- d est la dimension du tamis sur lequel passent 85% du poids de la couche inférieure (ou du

sol).

1.7.5. Matériaux pour enduits superficiels.

Le liant hydrocarboné est définit comme suit

. Le liant sera constitué d’une émulsion de bitume a 69 % de bitume pur.

. Les liants hydrocarbonés seront conformes aux spéciations des normes NF T6500,
NF T65001, et NF T650002.

. _ Le liant sera fourni et transporté conformément aux spécifications du fascicule 24

du CCTG et des normes en vigueur.

Les granulats sont définis comme suit :

. - désignation : gravillon

. - granularité : d : 6mm pour le cloutage et I'enduit 1ére couche
D:10mm
d:4mm pour I'enduit superficiel 2eéme couche
D:6mm

La proportion des éléments concassés sera, au minimum de 90%.
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. Qualité :
Le coefficient de qualité déterminé par I'essai Deval sec (gravillon) devra étre au
moins égal a 15.

Essais préliminaires

Ces essais porteront sur :

. le contréle de la proportion de concassée

. - la granularité

. - ’'homogénéité (en granularité et en qualité)
J - la forme

. - la propreté

. - la résistance mécanique (essai Deval sec)

Le maftre d’ceuvre ne procédera toutefois a ces essais, que s'il le juge nécessaire.
Essais de contrdle et de réception

Ces essais identiques aux précédents, seront effectués directement au cours de la livraison
des fournitures, a raison d’un essai de chaque sorte pour 200m? (avec minimum d’un essai
de chaque sorte).

Le cloutage et les produits ne seront exécutés qu’apres achevement de la fourniture et
réception du gravillon.

1.7.6. Sables pour mortiers, béton de construction et
béton armé

Le granulat fin ou sable devra avoir un équivalent de sable supérieur a:
- 70 pour les bétons courants et maconneries
- 75 pour les bétons armés

Les granulats fins pour bétons ne doivent pas contenir d'impuretés pouvant nuire aux
propriétés du béton et doivent satisfaire notamment aux normes AFNOR P.18301 et
P.18302.

Granularité

Pour les bétons C16/20, la proportion maximale d’éléments retenus sur le tamis du module
38 (tamis de 5mm) devra étre inférieure a 10%.

Le module 38 sera remplacé par le module 35 (tamis de 2,5mm) pour les mortiers destinés
aux enduits de rejointoiements.

Pour les bétons C20/25, (béton armé) la granularité sera contenue dans le fuseau suivant :

0,16mm 0,315mm 0,63mm 1,25mm 2,5mm 5mm

52310 % 20a30% 40 a 60 % 65a 85 % 85395 % 100 %
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1.7.7. Drains PVC

Les drains PVC seront conformes a la norme MFP 16.341 et au fascicule 70 du CCTG.

1.7.8. Liants hydrauliques

La nature des liants hydrauliques dont I’'emploi est prescrit est la suivante :
Ciment CPJ - CEM 11/B 32,5 conforme a la norme NF P 15-301 de 1994.

Les liants seront livrés en SACS de 25Kg

1.7.9. Aciers pour béton armé

Les aciers pour béton armé seront la nuance Fe E 40 A (haute adhérence) et Fe E 22 (ronds
lisses) conformément a I'article 15 du fascicule 4 du CPC.

Armature a haute adhérence.

Les armatures a haute adhérence seront choisies parmi celles qui feront I'objet d’une fiche
d’identification.

1.7.10. Matériaux pour graves traitées aux liants
hydrocarbonées et Béton Bitumineux

Grave émulsion

Granulats :
Sables 0/2 : categorie "a", conformes aux normes NFP 18-545,
Gravillons conformement a la norme 18-545,
Fabrication : gravillons categorie C et "llI",
6/10 : passant au tamis intermediaire de 8 mm compris entre 37 et 62 %,
10/14 : passant au tamis intermediaire de 12,5 mm compris entre 52 et 77 %,
Indice de concassage (angularite) = 100 Rapport de concassage > 2.
Liant :
Emulsion cationique a rupture lente, teneur en bitume 65 a 69 %.
Dosage de bitume residuel : 4,2 %

Couche d’accrochage

Le liant employé sera réalisé avec une émulsion acide a 69 %.
Ces liants seront conformes aux spécifications de la norme NFP 98150.

Dosage résiduel de 250 a 350 g/m? de bitume résiduel.
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Béton Bitumineux

Granulats pour béton bitumineux

Les granulats utilisés pour I'exécution de I'enrobé BBSG 0/10 devront provenir d’une
carriere de roche dure.

La définition des granulats a utiliser est traduite par la norme XP P 18540 complétée par
les spécifications relatives aux enrobés figurant dans les normes NFP 98130 —32 - 36 — 37
—-38-40et41.

Caractéristiques intrinseques des gravillons
Les gravillons 2/6,3 et 6,3/10 doivent appartenir a la catégorie B définie par la norme NFP
18.101 (“granulats-caractéristiques des granulats destinés aux travaux routiers”).

Caractéristiques de fabrication des gravillons
Les gravillons 2/6,3 et 6,3/10 destinés a la couche de roulement doivent appartenir a la
catégorie Il définie par la norme NFP 18.101.

Caractéristique de fabrication des sables livrés en une seule fraction
Les sables 0/2 destinés a la couche de roulement doivent appartenir a la catégorie “a”
définie par la norme NFP 18.101

Liant

Les liants hydrocarbonés sont conformes aux spécifications de la norme NF T 6500, NF T
65001, NF T65002.

Le bitume pour béton bitumineux sera de pénétrabilité 60/70 tel que défini au fascicule
25du C.C.T.G.
Dosage

sable fillerisé 0/2 : 22 % sable de concassage 2/6,3: 40 %
gravillon 6,3/10: 38 % _
bitume 60/70:5,7 %

1.7.11. Tuyaux pvc

Les tuyaux PVC seront de série renforcée CR8 et conformes a la norme HPF16341 et au
fascicule 70 du CCTG.

1.7.12. Fonte pour tampons et grilles sur chaussée

Les tampons et grilles sur regards seront en fonte ductile série lourde et de types normalisés.

1.7.13. Bordures et caniveaux

Les bordures préfabriqués seront de la classe 100 et seront conformes a la norme NF P 98
302.

Joints exécutés au mortier M 450.
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1.7.14. CLOTURES

Panneaux treillis industriels.

Poteaux métalliques scellés dans plots béton.

1.7.15. Séparateur d'hydrocarbures

Séparateur classe Il avec dispositif de dérivation

Débit du séparateur 5/s

2. Travaux préparatoires

Installation de chantier

Voir le plan d’installation de chantier. Les travaux relatifs aux installations du chantier sont a
la charge des étudiants de BTS Travaux Publics 2éme année.

2.1. Signalisation temporaire de chantier
La signalisation comprend la mise en place des panneaux de danger et de prévention
reglementaire, conformément au plan joint au dossier.

Localisation : Conformément au plan de signalisation

2.2. Implantation des travaux
Implantation des travaux a la charge des BTS Géometres Topographe. Les implantations
seront conformes aux plans fournis par les étudiants de BTS GT. Les étudiants de BTS TP
participeront aux controles.

2.3. Cantonnements de chantier
Cantonnements de chantier comprenant un magasin et un local sanitaire. Les équipements
sont a la charge de I'entreprise (BTS TP). Le raccordement de la cuvette de WC est
obligatoire.

Localisation : Conformément au plan d’installation de chantier.

2.4. Cloture de chantier

Pose de cl6tures de chantier fixe et mobile, comprenant :
Une cl6ture de chantier en séparation des travaux de la tranche 1 et de la tranche 2.

Une cloture amovible pour les entrées et sorties de matériels et approvisionnement
correspondant a I’entrée actuelle du parking.

Localisation : Conformément au plan d’installation de chantier.
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3. Travaux de démolition

3.1. Dépose de bordures
Dépose des bordures de type T2 comprenant démolition et évacuation des gravas.
Démolition aux engins mécaniques et marteaux pneumatiques. L’entreprise prendra les
dispositions nécessaires a la récupération systématique des bordures pour repose.

Localisation : Conformément au plan des travaux de démolition.

3.2.  Travaux de découpage d’enduit bicouche

Tracage et découpage a la trongonneuse thermique, de I’enduit bicouche, suivant les
instructions du maitre d’ceuvre.

Localisation : Sur les futures zones de stationnement, conformément au plan des ouvrages.

3.3. Travaux de rabotage d’enrobés

Sciage et rabotage des enrobé sur une épaisseur de 5cm. Les travaux comprennent
I’évacuation des déchets en décharge autorisée et le balayage des zones rabotées.

Localisation : Sur la zone de I'entrée sortie du parking, conformément au plan des ouvrages.

3.4. Cloture existante

Dépose de la cl6ture existante et démolition des poteaux en béton armé. Les travaux
comprennent le tri des déchets et I’évacuation en décharge autorisée.

Localisation : Pour cloture existante en limite du domaine public au Nord Est du terrain.

4. Travaux neufs
4.1. Travaux d’assainissement

4.1.1. Fouilles en tranchée.

Pour pose de canalisations

Fouilles en tranchée pour pose de canalisations PVC de diamétre 125mm. Les travaux
comprennent I'excavation a la pelle hydraulique, le réglage manuel des fonds et la purge des
parois.

Stockage des déblais en cordon. Evacuation des déblais excédentaires en confortement du
talus coté verger, a I'ouest du chantier.
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Localisation : Entre les bordures et le talus du parking coté ouest, conformément au plan

d’exécution des réseaux.

Pour pose de drains routiers P.V.C.

Fouilles en tranchée pour pose de drains routiers P.V.C.de diametre 110mm. Les travaux
comprennent I'excavation a la pelle hydraulique, le réglage manuel des fonds et la purge des

parois.

Stockage des déblais en cordon. Evacuation des déblais excédentaires en confortement du

talus coté verger, a I'ouest du chantier.

Localisation : En limite des voies de circulation et de stationnement du parking pour toute la zone
centrale, conformément aux plans d’exécution.
Raccordement du drain zone Est sur regard a grille existant conformément au plan d’exécution.

Pour pose de fourreaux électriques

Fouilles en tranchée pour pose de fourreaux électriques TPC diametre 63 mm. Les travaux
comprennent I'excavation a la pelle hydraulique, le réglage manuel des fonds et la purge des
parois.

Stockage des déblais en cordon. Evacuation des déblais excédentaires en confortement du
talus coté verger, a I'ouest du chantier. Prévoir I’évacuation des déblais impropre dans une

décharge autorisée.

Localisation : Entre la cl6ture et la zone de stationnement a I’est du parking.

Au milieu des zones piétonnes.
Entre la fin de la cl6ture au nord de I'espace commémoratif et le premier candélabre a I'ouest de ce

méme espace.

4.1.2. Fouille en trou.
Fouille en trou pour pose d’un bac déshuileur débourbeur de traitement des eaux pluviales.

Les travaux comprennent :
I’excavation a la pelle hydraulique.
Stockage des déblais en cordon.
Evacuation des déblais excédentaires en confortement du talus coté verger, a I'ouest du

chantier.

Localisation : Pour la mise en place du bac déshuileur débourbeur a 'emplacement actuel du puits

perdu en téte de talus Ouest.

4.1.3. Géotextile.

Fourniture et pose d’un Géotextile de type BIDIM S32 (125g/m?) non tissé enroulé au
contact du drain routier sur toute sa longueur.
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Localisation : Pour tous les drains routiers mis en ceuvre sur le chantier conformément aux plans
d’exécution.

4.1.4. Sable de tranchée.

Fourniture et pose de sable de tranchée pour réglage pose et enrobage des canalisations
PVC et fourreaux.

Lit de pose sur une épaisseur moyenne de 10 cm.

Enrobage jusqu’a un recouvrement minimal de 15 cm au-dessus de la génératrice
supérieure des tuyaux. Objectif de compactage de la zone d’enrobage : g5

Localisation : Pour tous les réseaux réalisés sur le chantier conformément aux plans d’exécution.

4.1.5. Grillage avertisseur.

Grillage avertisseur pour repérage des tranchées réalisées dans le cadre des travaux. Les

dispositions seront prises suivant la réglementation et les schémas de principes figurant aux
plans d’exécution.

Localisation : Pour tous les réseaux réalisés sur le chantier conformément aux plans d’exécution.

4.1.6. Remblaiement des tranchées.

Le remblaiement des tranchées sera exécuté dans les conditions prévues a l'article 5.8 du
fascicule 70 duC.C.T.G.

A partir du recouvrement de 0.15 m sur la génératrice jusqu'au niveau du fond de forme (ou
du terrainnaturel), le remblaiement sera réalisé par couches successives horizontales ne
dépassant pas 20 centimetres et fera I'objet d'un compactage régulier.

Les matériaux provenant de la fouille seront utilisés si leur granulométrie le permet (norme
NFP 11-300).

Les objectifs de densification applicables Q3 et Q4 sont définis dans la norme NFP 98-331.

Localisation : Pour tous les réseaux réalisés sur le chantier conformément aux plans d’exécution.

4.1.7. Regards collecteurs en béton 40X40.

Regards collecteurs en béton 40X40 préfabriqués, comprenant un fond et des parois pré
percées pour la réalisation des cunettes.

Localisation :

e En exutoire et dans les alignements des drains routiers conformément aux plans
d’exécution.

* En exutoire et dans I'alignement de la canalisation PVC D125 mm existante conformément
aux plans d’exécution.
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4.1.8. Rehausses 40X40 pour regards béton du réseau
d’assainissement.

Rehausses 40X40 pour regard béton du réseau d’assainissements posés sur le regard cunette
en béton 40X40. Les joints seront effectués avec un mortier de ciment dosé a 400 kg de
ciment par m3 de sable. Réglage altimétrique a la demande par béton réalisé sur chantier.

Localisation :
* En exutoire et dans les alignements des drains routiers conformément aux plans
d’exécution.

* En exutoire et dans I'alignement de la canalisation PVC D125 mm existante conformément
aux plans d’exécution.

4.1.9. Tampons béton pour regards du réseau
d’assainissement.

Tampons béton pour regards du réseau d’assainissement mis en place par emboitement,
apres réglage altimétrique des tétes de regards.

Localisation :
* En exutoire et dans les alignements des drains routiers conformément aux plans

d’exécution.

* En exutoire et dans I'alignement de la canalisation PVC D125 mm existante conformément
aux plans d’exécution.

4.1.10. Fourniture et pose de canalisations PVC diametre
125 mm.

Fourniture et pose de canalisations PVC diametre 125 mm comprenant le réglage des
pentes, le collage et le calage ainsi que les accessoires de raccords tels que coudes et
manchons divers, nécessaire au parfait écoulement des effluents.

Localisation : Entre les bordures et le talus du parking coté ouest, conformément aux plans
d’exécution des réseaux.

4.1.11. Fourniture et pose de drains routiers PVC diametre
110 mm.

Fourniture et pose de drains routiers PVC diametre 110 mm comprenant le réglage des
pentes, le raccord des longueurs par manchonnage et le raccordement sur regards
collecteurs en béton. Raccordement exécuté au mortier de ciment dosé a 400 kg de ciment
par m3 de sable. Finition des joints a I'’éponge.

Les intervenants procéderont au nettoyage des cunettes de regard apreés finition des
raccordements au mortier de ciment.
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Localisation : En limite des voies de circulation et de stationnement du parking pour I’ensemble du
chantier, conformément aux plans d’exécution.

4.1.12. Fourniture et pose d’un séparateur a
hydrocarbures et débourbeur.

Fourniture et mise en place d'un séparateur d'hydrocarbure et débourbeur classe Il en
P.V.C.

Les travaux comprennent
la pose, le réglage
calage et le lestage
raccordement a I’exutoire existant

Localisation : Pour la mise en place du bac déshuileur débourbeur a 'emplacement actuel du puits
perdu en téte de talus Ouest.

4.1.13. Evacuation des déblais.

Evacuation des déblais en décharge autorisée suivant les instructions du maitre d’ceuvre.

Les travaux comprennent le chargement et le transport des déblais, apres tri sélectif entre
terre, gravas béton et déchets d’enduit bitumineux.

Localisation : Pour tous les déblais de la fouille en trou concernant le débourbeur- déshuileur.

4.2. Travaux de terrassements pour plateformes

4.2.1. Fourniture et mise en ceuvre de grave bitume
Fourniture et mise en ceuvre de grave bitume apreés la pose des bordures P1 pour reprofilage
des plateformes. Mise en place aux engins mécaniques.

Les travaux comprennent :
Le réglage des formes de pentes.
Le nivellement et le compactage.

Localisation : Pour la plateforme revétue conformément aux plans d’exécution.

4.2.2.  Fourniture et mise en ceuvre de graves 0/31.5

Fourniture et mise en ceuvre de grave 0/31.5 pour reprofilage des plateformes. Mise en
place aux engins mécaniques.

Les travaux comprennent :
Le réglage des formes de pentes.
Le nivellement et le compactage.

Localisation : Pour la plateforme non revétue conformément aux plans d’exécution.
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4.2.3. Terrassement en déblais de toutes les zones de
stationnement

Terrassement en déblais de toutes les zones de stationnement aux engins mécaniques.

Les travaux comprennent:

Le chargement et I'évacuation des déblais, pour renforcement du talus coté verger.
Le réglage des parois.
Le réglage des pentes et le compactage des fonds de fouilles.

Localisation : Pour toutes les plateformes destinées aux zones de stationnement conformément
aux plans d'exécution.

4.2.4.  Travaux de réfection des enrobés pour la zone
d'entrée et sortie du parking

Travaux de réfection des enrobés pour la zone d’entrée et sortie du parking aux engins
mécaniques.

Les travaux comprennent :
Le découpage des zones a reprendre.
Le rabotage et la préparation de la plateforme.

Localisation : Pour la zone actuelle d'entrée et sortie du parking conformément au plan de
composition.

4.2.5. Ouverture de fosses végétales pour plantations
d'arbres et de massifs arborés

Ouverture de fosses végétales pour plantations d’arbres et de massifs arborés aux engins
mécaniques.

Les travaux comprennent :

L'excavation mécanique.

Le chargement et I'évacuation des déblais en décharge autorisée.
Le réglage manuel des fonds et des parois.

Localisation : Pour les zones végétalisées repérées au plan de composition.

4.2.6. Fourniture et mise en ceuvre de terre végétale

Fourniture et mise en ceuvre de terre végétale pour le remplissage des fosses végétalisées.
Zone d’emprunt a définir par le maitre d’ceuvre.

Les travaux comprennent :

Le transport.

La mise en place de la terre.

Le réglage de surface des fosses.

Localisation : Pour toutes les zones végétalisées conformément au plan de composition.
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4.3. Travaux de pose de bordures de trottoirs

4.3.1. Bordures de trottoir de type T2 :

Bordures de trottoir de type T2 posées sur un lit de béton de 10 cm minimum avec un
épaulement sur les deux faces de 8 cm.

Localisation : Réalisation des ilots d’entrée de parking ainsi que pour la reconfiguration des zones
de stationnement en partie Nord ; conformément au plan d’exécution.

4.3.2. Bordure de trottoir de type A2 :

Bordures de trottoir de type A2 posées sur un lit de béton de 10 cm minimum avec un
épaulement sur les deux faces de 8 cm.

Localisation : En raccordement des bordures T2 et A2 de la voie publique, dans I’'entrée nouvelle du
parking ; conformément aux plans d’exécution.

4.3.3. Bordure de trottoir de type P1:

Bordures de trottoirs de type P1 posées sur un lit de béton de 10 cm minimum avec un
épaulement sur les deux faces de 8 cm.

Localisation : En limite de zones de stationnement et de voie circulées ; conformément aux plans
d’exécution.

4.3.4. Béton C16/20:

Fourniture et mise en ceuvre d’un béton C16/20. Béton prét a I'emploi a la charge de
I'entreprise.

Localisation : Pour toutes les bordures du projet conformément au plan d’exécution.

4.3.5. Joints de bordures :

Joints de bordures de trottoirs réalisés au mortier de ciment dosé a 350 kg de ciment.
Finition lissée en creux avec des joints de rupture tous les 10 métres.

Localisation : Pour toutes les bordures de type T2-A2-P1

4.4. Travaux de revétement de chaussée et de
stationnement

4.4.1. Enduit bicouche

Fourniture et mise en ceuvre d’un enduit bicouche comprenant :
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Premiére couche :
- Liant =>0.850 kg/m2
-Emulsion 69% => 1.000 kg/m2
- Granulat 6/10 => 7-8 L/m2

Deuxiéme couche :
-Liant => 0.850 kg/m2
-Emulsion 69% => 1.300 kg/m2
-Granulat 2/4 => 4-5 L/m2

Mis en place d’un film pelable auto collant sur toutes les bordures avant I'application des
enduits.

Localisation : Pour toutes les zones circulées, hors zone entrée/sortie traitées en enrobé.

4.4.2. Enrobés a chaud

Enrobé a chaud en béton bitumineux semi grenu 0/10 de classe 3 (BBSG 0/10 classe 3) mis
en ceuvre sur une couche d’accroche en émulsion disposée sur le fond de forme compacté.

Les travaux comprennent :
La mise en ceuvre des coffrages nécessaires des zones non délimitées par des bordures ou
autre éléments d’arrét.
La fourniture et la mise en ceuvre de I’'émulsion comprenant le répandage en fond de
forme.
La fourniture et la mise en ceuvre du BBSG de classe 3 comprenant le réglage et le
cylindrage.

Localisation : Pour la zone future entrée/sortie du parking, conformément aux plans d’exécution.

4.4.3. Fondation drainante

Fondation drainante en matériaux de carriere 20/40 mis en ceuvre sur un tapis anti
contaminant disposé en fond de forme.

L'Entrepreneur doit garantir I'obtention d'une PF2.Le module de déformation EV2 mesuré
par essais de plaque devra étre tel que :
EV2>=50 MPa et K=< 2 avec K= EV2 / EV1.

Les travaux comprennent :
La fourniture et la pose du tapis anti contaminant conformément au plan de principe.
La fourniture et la mise en ceuvre de la grave 20/40 sur une épaisseur finie de 20 cm
comprenant, le réglage et le compactage.
Le contrdle de I'altimétrie.
Le contrdle de portance.

Localisation : Pour toutes les zones concernées par le stationnement des véhicules conformément
aux plans d’exécution.

4.4.4, Interface fertile

Interface fertile en matériaux composés de 70% de grave 20/40 et 30% de terre fertile mis
en ceuvre sur un tapis anti contaminant disposé sur la fondation drainante.
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Les travaux comprennent :
La fourniture et la pose du tapis anti contaminant conformément au plan de principe.
La fourniture et la mise en ceuvre du mélange sur une épaisseur finie de 15 cm.
le réglage
le compactage
Le contréle de 'altimétrie.
Localisation : Pour toutes les zones concernées par le stationnement des véhicules conformément

aux plans d’exécution.

4.4.5. Couche de réglage

Couche de réglage en matériaux composés de 70% de sable 2/5 et 30% de terre fertile.

Les travaux comprennent :
La fourniture et la mise en ceuvre du mélange comprenant le réglage soigné d’une
épaisseur de 3cm.
Le compactage
Le contrdle de I'altimétrie.

Localisation : Pour toutes les zones concernées par le stationnement des véhicules conformément
aux plans d’exécutions.

4.4.6. Dalle alvéolaires

Dalles alvéolaires en PEBD de dimensions 33x33 cm mis en ceuvre sur la couche de réglage.

Les travaux comprennent :
La fourniture et la pose des dalles PEBD comprenant le réglage des dalles conformément

au plan de principe.
Le contrdle de I'altimétrie.

Localisation : Pour toutes les zones concernées par le stationnement des véhicules conformément
aux plans d’exécution.

4.4.7. Terre végétale

Terre végétale mis en ceuvre dans les dalles PEBD.

Les travaux comprennent :
La fourniture et la mise en ceuvre de la terre végétale dans les dalles PEBD conformément
au plan de principe.
Compactage léger de la terre jusqu'a laisser un dégarnissage de 1cm sur les dalles.
Le contrdle de I'altimétrie.

Localisation : Pour toutes les zones concernées par le stationnement des véhicules conformément
aux plans d’exécution.

4.4.8. Plots de balisage

Plots de balisage a « clipser » dans les dalles PEBD.
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Les travaux comprennent :

La fourniture et la mise en place des plots a raison d’une unité par metre.
Le contrdle de la distance entre plots.

Localisation : Pour délimitation des places de parking, a raison de 6 plots par bandes.

4.4.9. Semis

Semis avec des graines de gazon adaptées au climat Egletonnais.

Les travaux comprennent
le semis des graines de gazon et |'arrosage du semis.

Variante proposée : semis mousses variées.

Localisation : Pour toutes les zones concernées par le stationnement des véhicules conformément
aux plans d’exécution.

4.5. Travaux d’éclairage

4.5.1. Fourniture et mise en ceuvre de bornes lumineuses

Fourniture et mise en ceuvre de candélabre pour balisage des zones piétonniéres et
éclairage du parking.

Les travaux comprennent :
La fourniture des candélabres.
La pose.

Le réglage des éléments sur massif en béton armé.

Localisation : Pour les candélabres repérés au plan d’exécution.

4.5.2. Fourniture et mise en ceuvre d'un éclairage
d'accentuation pour la zone commémorative.

Fourniture et mise en ceuvre d’un éclairage d’accentuation pour la zone commémorative

Les travaux comprennent :
La fourniture de I'éclairage d’accentuation.
La pose de projecteurs en applique sur le mur magonné du portail d'entrée.

Localisation : A I'entrée du lycée, au niveau du portail principal.

4.6. TRAVAUX DE CLOTURE

4.6.1. Cloture en panneaux de treillis industriels
standards.

Les travaux comprennent la pose des poteaux métalliques scellés dans des massifs en

béton et la mise en place des panneaux métalliques plastifiés par clipsage sur poteaux
métalliques.
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Localisation : En limite du domaine public le long de la voie d’accés au lycée en partie Nord Est.

4.7. TRAVAUX D'AMENAGEMENT PAYSAGER

4.7.1. Plantation d'arbres

Plantation d’arbres de hauteur inférieure a 10 metres comprenant la fourniture des
essences et le tuteurage. Tuteurage réalisé de facon tripode. Les tuteurs seront en bois
écorcé ou fraisé traité classe IV. Le diametre sera compris entre 6 et 8 cm pour la partie
haute. La longueur sera adaptée a la hauteur des arbres (3m a 3.5 m). Les tuteurs seront
reliés entre eux par des demi-rondins diameétre 6 cm vissés.

Localisation : 11 unités réparties en deux fois quatre arbres pour les flots centraux et trois arbres
en extrémité Nord Ouest du parking.

4.7.2. Plantation d'arbustes et plantes a massifs.

Plantation d’arbustes et plantes a massif comprenant la fourniture des plants, des tuteurs
et d'une couverture de sol constituée d'un film spécial espaces verts agrémentée d'écorces
moyennes livrées en sacs. Les terres ne seront pas compactées lors de la mise en place. On
réalisera un mélange terre/écorces moyennes.

Localisation : Dans la zone d'entrée du parking au niveau du mur de soutenement et sur une partie
de la zone commémorative.

4.8. TRAVAUX DE SIGNALISATION AU SOL.

4.8.1. Marguage au sol.

Marquage au sol pour délimitation des places de stationnement, cheminements
piétonniers, fléchage de la circulation et bande de STOP en sortie de parking.

Les travaux comprennent
le balayage, le tracage et I'application d'une peinture spéciale de couleur blanche.

Le pré marquage des bandes est effectué par filet continu ou par pointillé. Il représente I'axe
de la bande.

Les fleches de direction et les inscriptions éventuelles sont positionnées lors du pré
marquage par un filet figurant la base de ces éléments.

La vérification du pré marquage est effectuée par le maitre d'ouvrage avant I'application des
produits de marquage.

Localisation : Conformément au plan de signalisation.

4.9. PANNEAUX POUR SIGNALISATION VERTICALE
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4.9.1. Panneaux métalliques pour signalisation routiere

Fourniture et pose de panneaux et supports métalliques a sceller au sol. Les panneaux
comprennent :
un panneau de "sens obligatoire de circulation”,
un panneau de "sens interdit",
un panneau "Entrée de parking" -,
un panneau "Sortie de parking",
un panneau "Parking Eleves et Visiteurs".

Pour panneaux ronds, on prendra des types B, 650 avec un retour sur tout le pourtour.
Pour les rails de fixation : deux rails de fixation sont exigés pour les panneaux de tailles 650.

Pour panneaux entrée/sortie de parking on prendra des L0351et L0348 de dimension
500x180 mm.

Pour les panneaux parking éleves et visiteurs, on prendra des L0315 de dimension 500x180
mm.

Les panneaux seront réalisés en aluminium 2mm.

La fixation se fera avec des poteaux acier galvanisé tubulaire diamétre 60mm / hauteur
minimum de 3500mm /épaisseur minimum de 2.5mm.

Localisation : Implantation conforme aux plans d'exécution. Nature du matériel employé conforme
aux documents joints.
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