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1. LOT : DEMOLITION – VRD – GO – ESPACES VERTS 
 

1.1.  TRAVAUX DE DÉMOLITION 
 
La prestation comprendra :  
- Dépose et évacuation des équipements électriques  

- Dépose et évacuation des équipements de chauffage  

- Dépose et évacuation des équipements de plomberie sanitaire  

- Démolition complète des couvertures repérées sur plan  

- Démolition complète des charpentes bois ou métalliques repérées sur plan  

- Démolition complète de l‟ensemble des ouvrages présents en superstructures, à savoir 
: 

- Démolition et évacuation des cloisonnements intérieurs  

- Démolition des cheminées intérieures non conservées et repérées sur plans  

- Démolition et évacuation des ouvrages de plâtrerie divers (plafonds, isolation 
périphériques, etc…) non conservés  

- Dépose et évacuation de l‟ensemble des menuiseries intérieures (portes, plinthes, 
ouvrages menuisés divers, etc….) non conservés  

- Dépose et évacuation de l‟ensemble des sols de toutes natures non conservés 
carrelage compris chape ciment, sols souples ou parquets non conservés.  
- Démolition et évacuation des dallages béton sur la partie non conservée et également 
sur la partie existante conservée du RDC selon plan de repérage  
- Démolition et évacuation des murs de superstructure non conservés  
- démolition et évacuation des gravats à la décharge d‟un plafond plâtre Salle de réunion 
RDC/R+1, compris sujétions de reprises des parties conservées.  
 

Le titulaire doit la démolition complète des infrastructures des bâtiments et des ouvrages 
situés dans le périmètre du chantier jusqu‟à une profondeur de -2.00 mètres, par rapport 
au niveau du terrain naturel (dallage bas de l‟entrée du bâtiment)  
Dans le cas où ces bâtiments/ouvrages sont fondés sur des vestiges d‟anciens 
bâtiments, ces derniers sont à déposer et font partie intégrante de l‟offre. 
 

Attention : Une partie conservée de l‟entité démolie comporte de la toiture et des murs 
(dalle intérieure déposée). L‟entreprise prévoira donc dans son prix la consolidation 
éventuelle provisoire par butonage de l‟ensemble.  
 
Localisation : Bâtiment existant 
 
 

1.2.  TRAVAUX DE GROS ŒUVRE 
 

1.2.1. Fondations / infrastructure 
 

1.2.1.1. Semelles filantes  
 

L‟exécution de semelles en béton armé dosées à 350 kgs/m3. 
Façon de redents entre niveaux différents (prévoir 2 redents pour reprise altimétrique 
type 1m50 de longueur sur 50 cm de hauteur) à valider par l‟architecte.  
Béton de propreté de 5 cm d‟épaisseur sous les semelles filantes.  
 
Localisation : Semelles filantes suivant plans de fondation de l‟agrandissement 
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1.2.1.2. Semelles isolées  

 
L‟exécution de semelles en béton armé, dimensions suivant calculs, compris armatures 
et aciers de liaison en attente.  
Béton de propreté de 5 cm d‟épaisseur sous les semelles isolées.  
 
Localisation : Semelles isolées suivant plans de fondation de l‟agrandissement 
 
 
 

1.2.2. Superstructure verticale 
 
 

1.2.2.1. Voiles BA périmétriques & intérieurs  
 

- L‟entrepreneur prendra en compte les compléments d‟acier à prévoir dans les linteaux, 
chaînages et abouts de voile.  
- Tous ces ouvrages seront coulés entre banches, ou dans des coffrages métalliques ou 
revêtus de contre-plaqué, compris mannequins à prévoir dans les banches pour 
réservation des menuiseries du mur existant conservé.  
- Tous ces ouvrages devront comporter à leur partie inférieure, les armatures en attente 
nécessaires à leur liaisonnement avec l‟ossature horizontale.  
Nota : Le portique d‟entrée de la Mairie comprendra au coulage l‟intégration des 
descentes EP  
 
Localisation : Voiles droits des murs périphériques et refends intérieurs de l‟extension  

 Voiles de la cabine ascenseur  
 Acrotères de l‟extension 
 
 

1.2.2.2. Poteaux  
 
Réalisation de poteaux en béton armé dosé à 350 kgs/m3, coulés dans des coffrages 
soignés pour les surfaces restant apparentes et ordinaires pour les surfaces enduites. 
Ratio d‟acier à valider par l‟étude béton à la charge du présent lot.  
Coffrage perdu pour les poteaux circulaires.  
 
Localisation : Suivant plans et coupes de structure pour poteaux de tous les niveaux de 
l‟extension  
 
 

1.2.2.3. Poutres  
 
Réalisation de poutres et linteaux en béton armé dosé à 350 kgs/m3, coulés dans des 
coffrages soignés pour les surfaces restant apparentes et ordinaires pour les surfaces 
enduites. Ratio d‟acier à valider par l‟étude béton à la charge du présent lot.  
 
Localisation : Poutres de tous niveaux de l‟extension suivant plans et coupes de 
structure. 
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1.2.2.4. Portique structurel  

 

Réalisation selon plan de détail Béton Armé d‟un portique structurel situé à la jonction 
entre le bâtiment existant et le bâtiment neuf et destiné à reprendre la charge de l‟étage 
et des cheminées extérieures conservées. Ratio d‟acier selon étude béton à valider par 
le bureau de contrôle.  
 
Localisation : Derrière le Bureau accueil 
 
 

1.2.3. Murs et cloisons en maçonnerie 
 
L‟entreprise titulaire du présent lot devra la mise en œuvre de murs en élévation en bloc 
de béton creux épaisseur 20 cm.  
Compris chaînages horizontaux en bloc U, linteaux et raidisseurs verticaux coulés dans 
bloc spécifique.  
Façon de joints refoulés au fer sur les faces intérieures du local.  
 
Localisation : Suivant plans et coupes de structure  

Joues d‟auvent à l‟entrée de la Mairie 
 
 

1.2.4. Superstructure horizontale 
 
 

1.2.4.1. Dalle portée 
 
L‟entrepreneur devra l‟exécution de dalle portée constituée de :  
 
Fond de forme : 

 La mise à niveau du fond de forme avec apport de concassé de 0/315 sur une 
épaisseur de 20 cm, compactage soigné,  

 La fourniture et la mise en oeuvre d‟une couche de sable à gros grains 1.6/6.3 de 
5 cm d‟épaisseur soigneusement réglée et cylindrée.  

 La mise en place d‟un polyane de 200 microns avec remontée sur les rives de 10 
cm minimum.  

Isolant : 

 En sous dallage des locaux, l‟entrepreneur devra la mise en place d‟une isolation 
thermique type XPS POLYFOAM D350 SE de ép. 125 mm R 4.00 ° K/W minimum 
selon calcul RT joint au dossier, sur toute la surface des locaux avec remontée 
verticale de 250 mm dans épaisseur du dallage sur le pourtour des locaux isolés.  

 La mise en place d‟un second polyane de 200 microns, sur la partie supérieure de 
l‟isolant, avec remontée sur les rives de 10 cm minimum.  

 L‟indice de compressibilité des panneaux isolants sous dallage devra être de 
classe I 4.  

Dallage :  

 L‟exécution d‟un dallage épaisseur 15 cm en béton armé dosé à 350kg/m3 suivant 
plans d‟exécution, armatures de type Treillis soudé disposé dans le Tiers 
supérieur du dallage.  
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 Façon de joints avec incorporation de profils PVC et de joints sciés réalisés en 
partie supérieure selon calepinage soigné à fournir dans le plan d‟exécution à 
minima tous les 20 à 25 m².  

 
Localisation : Dalle de l‟extension 
 

1.2.5. Dalle terre-plein non isolee  
 
L‟entrepreneur devra l‟exécution des dallages en béton armé, comprenant:  
 
- la mise à niveau du fond de forme avec apport de concassé de 0/315 sur une épaisseur 
de 20 cm, compactage soigné,  
- la fourniture et la mise en œuvre d‟une couche de sable à gros grains 1.6/6.3 de 5 cm 
d‟épaisseur soigneusement réglée et cylindrée.  
- la mise en place d‟un polyane de 200 microns avec remontée sur les rives de 10 cm 
minimum.  
- Les découpages pour passage de canalisations et ouvrages BA devront être réalisés 
de manière étanche.  
- l‟exécution d‟un dallage épaisseur 15 cm en béton armé dosé à 300 kg/m3 suivant 
plans d‟exécution, armatures de type Treillis soudé disposé dans le Tiers supérieur du 
dallage.  
- Façon de joints avec incorporation de profils PVC et de joints sciés réalisés en partie 
supérieure selon calepinage soigné à fournir dans le plan d‟exécution à minima tous les 
20 à 25 m².  
Finition prêt à recevoir un revêtement de sol ou une peinture.  
 
Localisation : Bâtiment existant RDC 30% de la surface  
.  

1.2.3.1. Planchers d’étages en dalle pleine  
 
Ces planchers seront réalisés en béton armé d'épaisseur variable en fonction des 
portées et des charges. Coffrage pour parement courant au-dessus des locaux recevant 
en plafond un revêtement projeté ou ayant un faux-plafond. Coffrage pour parement 
soigné partout ailleurs. Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour permettre 
l'accrochage de faux-plafonds et équipements techniques si besoin est. Façon de pente 
et seuil de rétention aux issues pour les parkings, balcons... Armatures en acier mi-dur, 
bétonnage en béton "B3". Surfaçage à l'hélicoptère pour recevoir directement un 
revêtement de sol collé.  
 
 
Localisation : En planchers haut du RDC de l‟extension suivant plan de structure.  
 

1.2.3.2. Dallage béton balayé  
 
L‟entrepreneur devra l‟exécution de dallage en béton fibré comprenant :  
- Mise en œuvre d‟un feutre géotextile anti contaminant  
- la mise à niveau du fond de forme avec apport de concassé de 0/315 sur une épaisseur 
de 20 cm, compactage soigné.  
- la fourniture et la mise en œuvre d‟une couche de sable de 5 cm d‟épaisseur 
soigneusement réglée.  
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- l‟exécution d‟un dallage fibré épaisseur 12 cm suivant plans d‟exécution, compris toutes 
sujétions liées aux différences d‟altimétrie, palier repos en accessibilité PMR  
- Finition balayée.  
- Compris traitement des joues, de rampes PMR et cheminement, visibles selon les 
différences d‟altimétrie du terrain naturel. Les joues seront traitées avec un enduit ciment 
grillagé recevant une peinture pliolite de finition à la charge du présent lot.  
 
Localisation : Cheminement extérieur devant les façades sur bâtiment existant et 
bâtiment neuf  

   Cheminement extérieur en périphérie de l‟extension côté ouest et sud 
 

 
1.2.6. Escaliers béton 

 
L'entreprise devra la fourniture et la mise en œuvre des escaliers béton y compris volées 
d'escalier, limons, marches, contremarches et paliers suivant indications des plans du 
présent projet.  
Escaliers suivant plans architecte, coulés en place ou préfabriqué.  
Dimensions des marches, contre-marches (hauteur maxi 17 cm), largeur d‟escaliers, 
paliers, façon de nez de marches conformes aux normes et réglementations en vigueur 
(sécurité incendie, accessibilité aux handicapés, acoustique…).  
Finition soignée pouvant recevoir directement une peinture ou un revêtement de sol 
PVC.  
 
Localisation : Escalier intérieur extension du RDC au R+1  

 Escalier intérieur existant du RDC au R+1  
 Emmarchement extérieur accès circulation tisanerie sur bâtiment existant 

 
 

1.2.7. Ouvrages divers 
 

1.2.3.3. Création d’ouverture  
 

L‟entreprise devra prévoir dans son offre les démolitions nécessitées pour les créations 
d‟ouverture et l‟évacuation à la décharge des produits de démolition. L‟entreprise se 
réfèrera aux prescriptions relatives aux démolitions décrites précédemment.  
L‟entrepreneur devra donc prévoir les sujétions suivantes, à savoir :  
Après étaiements et démolitions nécessaires, l‟entreprise devra réaliser un cadre en 
béton armé, avec armatures suivant étude béton, les travaux comprendront donc: 
Sciage à la scieuse murale au disque diamant et/ou au marteau piqueur, avec 
évacuation aux décharges publiques des gravois.  
Reprise des tableaux et voussures avec piédroits inférieure si nécessaire.  
Exécution de linteaux maçonnés en béton armé.  
Réalisation de seuil et d‟appuis en béton  
L‟entreprise prévoira également les raccords d‟enduits sur parement après colmatage et 
blocage (lissage fin), ainsi que les reprises des seuils et des plinthes.  
 
Localisation : Mur Circulation donnant sur la salle de conseil RDC  

 Circulation RDC au droit de la création d‟un emmarchement 
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1.2.3.4. Pavé de verre en parois verticales  
 
Dans la paroi verticale seront insérés des panneaux en pavés de verre blanc ou teinté.  
Ils seront en briques pleines de verre recuit, moulés d'une seule pièce de forme carrée 
0,19 X 0,19 m, d'une épaisseur de 0,10 m et comportant une gorge sur les 4 faces, de 
type "LA ROCHERE" ou similaire à double paroi, modèle Transparente.  
Leur mise en oeuvre se fera selon le système HU OTOFIX avec profils U, bas et 
verticaux, H verticaux et horizontaux, en PVC, fers crantés de 4,5 mm de diamètre et 
coulage de mortier.  
 
Localisation : Sanitaires RDC et R+1 
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2. LOT : CHARPENTE BOIS 
 

2.1.  CHARPENTE FERMETTE INDUSTRIELLE 
 
La charpente sera du type « charpente industrialisée » composée de fermes 
préfabriquées en usine et de tous les éléments complémentaires nécessaires à la 
constitution de l‟ouvrage.  
Les fermes comprenant arbalétriers, entraits, poinçons, fiches, potelets etc. seront 
assemblées par connecteurs métalliques galvanisés et prendront appui sur les murs 
extérieurs ou de refends.  
Leurs entraxes ne seront pas supérieurs à 0,90m, une ferme sera placée en rive de 
chaque pignon.  
L‟entrepreneur prévoira les éléments nécessaires à la réalisation complète de la 
charpente :  
- Les appuis de fermettes  
- Les contreventements  
- Les renforts et les fonds de noues  
- Toutes les pièces et façons nécessaires.  
 
Un tasseau trapézoïdal support de sablière sera fourni à l‟entrepreneur du lot Gros 
œuvre qui l‟incorporera au chaînage lors du coulage de celui-ci. Une sablière filante sera 
mise en place sur ce tasseau ou sur la tête de mur suivant le cas.  
 
Nota : L‟entreprise aura bien noté le porte à faux de sa charpente au dessus de la 
terrasse plate  
 
Localisation : Charpente fermette de la partie extension neuve 
 

2.2. DÉBORD DE COUVERTURE  
 
L‟entrepreneur du présent lot inclura dans son offre toutes les sujétions de charpente 
liées à la mise en place des rives de couverture et des caches moineaux selon plan et 
selon détail. Débords de 20cm.  
Cache-moineau en PVC.  
 
Localisation : Extension inclus sous face 
 

2.3. BOUCHEMENT DE TREMIE  
 
L‟entreprise titulaire du présent lot devra le bouchement d‟une trémie d‟escalier dans un 
plancher bois comprenant ::  
- Mise en place d‟étaiement si nécessaire  
- Fourniture et mise en place de solives en sapin assemblées par étriers métalliques  
- Espacement des solives et dimensions à l‟identique des parties attenantes.  
- Fourniture et pose de lambourdes sur le dessus, des solives et dimensions à l‟identique 
des parties attenantes.  
- Fermeture par panneau de CTBX d‟une épaisseur identique aux lames de parquet 
attenantes conservées en parfait raccordement et nivellement  
 
Localisation : Escalier bâtiment existant accès grenier 
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2.4. REPRISE - SABLAGE ET TRAITEMENT DES POUTRES  
 

Les bois attaqués seront bucher et les pièces n‟offrant plus de résistance seront 
remplacer.  
Une reprise et vérification des poutres laissées apparentes avec remplacement si 
nécessaires des pièces endommagées  
Les pièces de charpente rajoutées devront avoir les mêmes sections que celles en place 
conservées.  
Reprise des abouts de poutres, après investigation suite à la dépose du plafond plâtre, 
renforcement ou changement d‟élément de charpente après calcul si nécessaire.  
Un décapage des poutres et solives par sablage ou micro sablage selon l‟état des bois 
sera prévu  
L‟entreprise prévoira également dans son offre un traitement curatif et fongicide sur 
l‟ensemble des poutres apparentes par double pulvérisation  
 
Localisation : Bureau adjoints R+1 
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3. LOT : COUVERTURE 
 

3.1.  RÉVISION COUVERTURE TUILE 
 
Révision de la couverture tuile, compris dépose en réemploi de tuiles plates <15m2 si 
besoin selon l‟état existant, compris tous accessoires, faîtages, etc…  
Repose de la couverture tuiles plates avec réassort et complément si nécessaire sur 
liteaux neuf avec mise en œuvre de sous toitures  
Fixation par clouage  
 
Localisation : Sur l‟ensemble des couvertures tuiles existantes conservées 
 
 

3.2. RÉVISION COUVERTURE ARDOISE  
 
Révision de la couverture tuile, compris dépose en réemploi de tuiles plates <15m2 si 
besoin selon l‟état existant, compris tous accessoires, faîtages, etc…  
Repose de la couverture tuiles plates avec réassort et complément si nécessaire sur 
liteaux neuf avec mise en œuvre de sous toitures  
Fixation par clouage  
 
Localisation : Sur l‟ensemble des couvertures ardoise existantes conservées 
 
 

3.3. COUVERTURE TUILE NEUVE 
 

3.3.1. Partie courante 
 
Fourniture et mise en œuvre d‟une couverture comprenant : 

 un écran souple de sous toiture, garantissant l'étanchéité à l‟eau de la couverture, 
hautement perméable à la vapeur d‟eau (HPV), insensible à la chaleur et 
bénéficiant d‟un Classement R2 minimum, titulaire d'un Avis Technique et d‟une 
certification CSTB.  

 Contre liteaux en sapin 1er choix suivant NFB 53502 traités par trempage section 
suivant portée 

 Tuiles de terre cuite format 17X27cm type TERREAL POMMARD couleur 
panaché posées à joints croisés suivant les règles DTU n° 40-23. 

 
Localisation : Sur l‟ensemble du projet d‟extension 
 

3.3.2. Ventilation et décompression 
 
La ventilation de la couverture sera assurée par des chatières disposées en quinconce, 
leur section d'ouverture cumulée étant au moins égale au 1/500 ème de la surface 
projetée de la couverture sur un plan horizontal.  
 
Localisation : Sur l‟ensemble du projet d‟extension 
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3.3.3. Faîtage  

 

Le faîtage sera exécuté avec des faîtières terre cuite ½ rondes brun flammé et posées 
au mortier spécial compris embarrures. Façon de crêtes de coq au mortier spécial.  
 
Localisation : Sur l‟ensemble du projet d‟extension  
 

3.3.4. Egout  
 
Chanlatte sous tuiles de bas de pente, assurant la ventilation de la sous face des tuiles 
et de l'écran suivant DTU 40.23.  
La chanlatte présentera en partie une surépaisseur au moins égale à celle de la tuile. 
Egouts pour recevoir des gouttières nantaises.  
 
Localisation : Sur l‟ensemble du projet 
 

3.3.5. Rives  
 
Rives d'égout compris doublis, chanlattes, coupes, fixations, suivant article 4.2 du D.T.U. 
40.11  
Le débord d'égout sera de 50 mm  
Sous le doublis, le support présentera en partie une surépaisseur au moins égale à celle 
de la tuile  
Egouts pour recevoir des gouttières nantaises.  
 
Localisation : Sur l‟ensemble du projet 
 
 

3.4. ZINGUERIE 
 

3.4.1. Gouttières  
 
Fourniture et pose de gouttières nantaises en ZINC.  
Compris toute sujétions de naissance, crapaudines, moignons...  
 
Localisation : Sur l‟ensemble du projet 
 

3.4.2. Descentes EP extérieure en ZINC  
 
Fourniture et pose de descentes EP en zinc fixées à la façade par des colliers zinc 
diamètre 80. 
Dauphins en fonte, sur 1 m en intérieur d‟ilôt et 2m sur rue, en pied protégés par une 
couche de peinture anticorrosion à la charge du présent lot pour toutes les descentes.  
 
NOTA : Ces descentes seront à poser dans les regards du lot 01 “Terrassement - Gros 
Oeuvre”. Coordination avec le titulaire de ce lot.  
 
Localisation : Sur l‟ensemble du projet 
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3.4.3. Descentes EP intérieure  
 

Fourniture et pose de descentes EP en PVC fixées à la structure par des colliers PVC 
diamètre 80.  
 
NOTA : Ces descentes seront à poser dans les regards du lot 01 “Terrassement - Gros 
Oeuvre”. Coordination avec le titulaire de ce lot.  
 
Localisation : De part et d‟autre du SAS d‟entrée de la salle du conseil 
 

3.4.4. Égout de toiture  
 
L‟entrepreneur du présent lot devra la pose selon détail d‟une planche de rive rainurée 
en PVC blanc compris toutes sujétions de pose de la gouttière ainsi que la pose selon 
détail d‟un cache moineaux en PVC blanc. Ce cache moineau sera à poser avant l‟enduit 
du maçon entre la planche de rives et le mur compris toutes sujétions le long de ce 
dernier pour la fixation.  
 
Localisation : Pour l‟habillage de tous les débords de toiture de l‟extension 
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4. LOT : ETANCHEITE BARDAGE-ITE 
 
4.1. ETANCHEITE 

 
4.1.1. Etanchéité terrasse inaccessible gravillon sur béton avec isolant 

 
Etanchéité bicouche élastomère posé en indépendance, pente ≤ 5 % , avec Isolation 
Thermique mousse de polyuréthanne classe compressibilité C (R = 8.7 ° C/W m²), 
protection lourde meuble par gravillons 
 
Soit à partir du support : 
 

 AQUADERE, enduit d‟imprégnation à froid sans solvant ou techniquement 
équivalent.  

 ELASTOVAP ou techniquement équivalent: Chape élastomère avec armature 
voile de verre 50 g/ m², soudée en plein.  

 Panneaux de mousse de polyuréthanne type EFIGREEN DUO 2x100 mm pose à 
joint décalés collés sur le pare-vapeur par bandes de COLTACK 

 Etanchéité bicouche : 
o STYRBASE STICK : Chape élastomère avec armature polyester stabilisé 

160 g/ m², déroulée à sec directement sur le support isolant, sans écran 
d‟indépendance, joints longitudinaux autocollés.  

o ELASTOPHENE FLAM 25 AR : Chape élastomère avec armature voile de 
verre 50 g/ m², soudée en plein.  

 protection lourde meuble est constituée par une couche de granulats courants, 
roulés ou concassés, de 4 cm d'épaisseur minimale, de granularité comprise entre 
5 mm 

 
Localisation : Terrasse au-dessus de la salle de conseil 
 

4.1.2. Relevés d’étanchéité 
 
Les relevés sont réalisés à froid, sans primaire, en résine polyuréthanne 
monocomposante FLASHING. 
 
Sur support béton, ils comprennent :  

 Une armature de renfort en VOILE FLASHING, de développé 0,10 m collée dans 
l‟angle à l‟aide de la résine bitumineuse FLASHING (500 g/ m²).  

 Une première couche de FLASHING appliquée à raison de 900 g/ m², avec un 
talon de 15 cm en horizontal et sur la hauteur du relevé.  

 Une deuxième couche de FLASHING appliquée à raison de 700 g/ m², avec un 
talon de 15 cm en horizontal et sur la hauteur du relevé.  

 L‟utilisation de FLASHING ne requiert pas de dispositif écartant les eaux de 
ruissellement en tête de relevés.  

 
Localisation : Terrasse au-dessus de la salle de conseil 
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4.2. BARDAGE 
 
 

4.2.1. Bardage sans isolation 
 
Fourniture et pose d‟un bardage rapporté sur une ossature bois sans isolant à base de 
grandes plaques de fibres-ciment de type ETERNIT PICTURA épaisseur 8 mm ou 
techniquement équivalent.  
Les parements seront recouverts de 2 couches acryliques avec un revêtement PU durci 
par UV. Contre parement lisse, revêtu d‟une imprégnation acrylique. Chants bruts de 
fabrication ou délignés et équerrés sur demande.   
Ces produits sont conformes à la classe 4 (catégorie A) de la norme NF EN 12 467  
 

 épaisseur 8 mm, largeur 1250 mm, 2 longueurs : 2500 ou 3100 mm 

 Les panneaux en fibres-ciment seront rivetés sur des profilés bois eux-mêmes 
fixés sur des équerres réglables ou fixes à distance du gros œuvre 

 Les joints ouverts horizontaux et verticaux entre plaques seront de 8 mm.  

 Équerres réglables EQUERELO 65/50 ou système Isolco 3000 P de chez Etanco.  

 La mise en place d‟une ventilation haute et basse afin d‟obtenir une libre 
circulation de l‟air entre le support (sans pare-pluie) et le produit de bardage, 
entrées et sorties libres de section minimum suivant l‟Avis Technique du produit 
en vigueur  

 La mise en place de la grille anti-rongeur en partie basse du bardage (entrées 
d‟air).  

 
 Localisation : Sur les murs extérieurs cache brise-soleils de 12cm d‟épaisseur  
 
 

4.2.2. Bardage isolation par l’exterieur 
 
Fourniture et pose d‟un bardage rapporté sur une ossature métallique avec isolant à 
base de grandes plaques de fibres-ciment de type ETERNIT PICTURA épaisseur 8 mm. 
Les parements seront recouverts de 2 couches acryliques avec un revêtement PU durci 
par UV. Contre parement lisse, revêtu d‟une imprégnation acrylique. Chants bruts de 
fabrication ou délignés et équerrés sur demande.  
 

 épaisseur 8 mm, largeur 1250 mm, 2 longueurs : 2500 ou 3100 mm 

 Les panneaux en fibres-ciment seront rivetés sur des profilés métalliques eux-
mêmes fixés sur des équerres réglables ou fixes à distance du gros oeuvre.  

 Les joints ouverts horizontaux et verticaux entre plaques seront de 8 mm.  

 Équerres réglables EQUERELO 100/150 ou système Isolco 3000 P de chez 
Etanco.  

 La mise en place d‟une ventilation haute et basse afin d‟obtenir une libre 
circulation de l‟air entre le support (avec ou sans pare-pluie) et le produit de 
bardage, entrées et sorties libres de section minimum suivant l‟Avis Technique du 
produit en vigueur  

 Une lame d‟air ventilée de minimum 20 mm est ménagée entre les plaques et 
l‟isolant  
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 La mise en place de la grille anti-rongeur en partie basse du bardage (entrées 
d‟air).  

 Isolant de type laine de roche (lambda : 0,036) épaisseur 160 mm R = 3.33 m²k/w  
 

Localisation : Sur les murs extérieurs de l‟extension 
 

4.2.3. Habillage des tableaux, appuis de fenetres et entourage de portes 
 

Les habillages de tableaux et appuis de fenêtres seront réalisés en tôle d‟aluminium pliée 
et laquée. RAL à définir par l‟Architecte en phase DET.  
 
Localisation : Menuiseries extérieures de l‟extension au droit du bardage 
 

4.2.4. Couvertines  
 

Les couvertines seront réalisés en tôle d‟aluminium pliée et laquée. RAL à définir par 
l‟Architecte en phase DET.  
 
Localisation : Sur acrotère de l‟extension 
 
 

4.3. ITE 
 
Isolation thermique extérieure calé chevillé sur support béton armé neuf. 
Comprenant : 

 Calage par plots de colle 

 Isolation laine de roche type ECOROCK ou équivalent ép. 160 mm - R de 4.44 
m².K/W 

 Enduit ép. totale 1 cm composé : 
o  D'un sous-enduit à la chaux aérienne allégée avec trame en fibre de 

verre maille 8x8 
o D'une Finition enduit minéral à la chaux aérienne 

 

Mise en œuvre : 

 La mise en œuvre des panneaux isolant sera calé/chevillé par cheville à frappe à 
raison d'environ 8 chevilles au m² (vérifier le ratio par dimensionnement) 

 La planéité des panneaux isolant sera rectifiée avant l'application de la sous-
couche 

 Sous-couche appliquée en 2 fois avec intégration de la trame en fibre de verre 
dans la première couche. 

 Finition enduit minéral taloché fin 

 Points particuliers : 
o les rails de départ en aluminium avec goutte d'eau 
o renforts d'angle tramé aux jambages y compris mouchoirs aux angles des 

ouvertures, 
o Goutte d'eau tramée en linteau 
o Angles tramée rentrant et sortant  

 
Localisation : Façade EST sur extension 
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5. LOT : MENUISERIES EXTRERIEURES – OCCULTATIONS - SERRURERIE 
 

5.1. TRAVAUX DE MENUISERIE EXTERIEURE 
 

5.1.1. Dépose des menuiseries existantes 
 
L‟entreprise devra la dépose des menuiseries existantes complètes, cadres et ouvrants, 
non conservées dans le cadre du projet compris évacuation à la décharge. 
 
Localisation : L‟ensemble des menuiseries extérieures du bâtiment existant sauf R+2 
 

5.1.2. Dépose des volets existants non conserves  
 
L‟entreprise devra la dépose et l‟évacuation à la décharge de tous les volets non 
conservés.  
Selon l‟état de conservation, les gonds et arrêts de volets seront conservés pour 
réemploi. 
  
Localisation : Ensemble des volets du R+2 
 

5.1.3. Menuiseries bois : 
 
Bâti dormant fixé au gros œuvre par équerres avec joint d‟étanchéité à l‟air et à l‟eau, en 
mousse imprégnée 1ère catégorie type ILLMOD de marque TREMCO ILLBRUCK 
Tapée pour compenser l‟épaisseur de l‟isolant.  
Dormant : épaisseur 68 mm minimum  
Ouvrant : épaisseur 68mm minimum avec fermeture à recouvrement, étanchéité 
périphérique par joint à lèvres en élastomère  
Ferrage : par paumelles picardes de 160mm, doublées en partie haute  
Béquillage : béquille et plaque en acier patinée  
Fermeture : Crémone serrure à verrouillage automatique en 3 points 
Coefficient Uw =1.5 W/(m²C )  
Isolement acoustique : 30 dB.  
Classement AEV : A*3 - E*7 - V*A3.  
Couche d‟impression des bois à réaliser en usine (peinture de finition au lot Peinture)  

 
5.1.3.1 Fenêtres bois ouvrant à la française 

 

Fourniture et pose de fenêtre en bois exotique dur comprenant :  

 vitrage isolant clair épaisseur totale du complexe 30 mm avec un coefficient U de 
1.1 W/m².K : 

o Verre extérieur : SCG PLANILUX d'épaisseur 4 mm  
o Vide entre vitrage : 16 mm gaz Argon 85 %  
o Intercalaire à rupture de pont thermique type Warm Edge ou Swiss Spacer  
o Verre intérieur : SGG STADIP PROTECT SP 510   

 Bavette extérieure bois formant appui avec goutte d‟eau. Soudures et fixations 
invisibles.  

 
Localisation : Selon plans architecte sur bâtiment existant et neuf RDC Ŕ R+1 
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5.1.3.2 Portes bois ouvrant à la française  
 

Fourniture et pose de porte vitrée, 1 ou 2 vantaux selon la localisation, avec allège pleine 
en bois exotique dur comprenant :  

 Gâche électrique 12 ou 24 v selon les besoins de l‟électricien (sur la porte 
d‟entrée personnel uniquement)  

 vitrage isolant clair épaisseur totale du complexe 31 mm avec un coefficient U de 
1.3 W/m².K : 

o Verre extérieur : Verre feuilleté 44.2 à couche de faible émissivité 
d'épaisseur 4 mm  

o Vide entre vitrage : 12 mm gaz Argon 85 %  
o Intercalaire à rupture de pont thermique type Warm Edge ou Swiss Spacer  
o Verre intérieur : SGG STADIP PROTECT SP 510  

 
Localisation : Selon plans architecte sur bâtiment existant et neuf RDC Ŕ R+1 
 
 

5.1.4. Menuiseries aluminium : 
 
Bâti dormant fixé au gros œuvre par équerres avec joint d‟étanchéité à l‟air et à l‟eau, en 
mousse imprégnée 1ère catégorie type ILLMOD de marque TREMCO ILLBRUCK 
Tapée pour compenser l‟épaisseur de l‟isolant. 
Profils à rupture de pont thermique laqué RAL largeur 70 
Uw = 1.70 W/m².K 
 
Pour vitrage > 1.00m de haut, vitrage isolant clair épaisseur totale du complexe 30 mm 
avec un coefficient U de 1.1 W/m².K : 

o Verre extérieur : SCG PLANILUX d'épaisseur 4 mm  
o Vide entre vitrage : 16 mm gaz Argon 85 %  
o Intercalaire à rupture de pont thermique type Warm Edge ou Swiss Spacer  
o Verre intérieur : SGG STADIP PROTECT SP 510  

 
Pour vitrage de portes et < 1.00m de haut, vitrage isolant clair épaisseur totale du 
complexe 35 mm avec un coefficient U de 1.3 W/m².K : 

o Verre extérieur : Verre feuilleté 44.2 à couche de faible émissivité 
d'épaisseur 4 mm  

o Vide entre vitrage : 16 mm gaz Argon 85 %  
o Intercalaire à rupture de pont thermique type Warm Edge ou Swiss Spacer  
o Verre intérieur : SGG STADIP PROTECT SP 510  

 
 

5.1.4.1 Baie fixe en aluminium 
 
Fourniture et pose de châssis aluminium y compris bavette aluminium laquée extérieure 
formant appui. 
 

Localisation : Bâtiment neuf 
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5.1.4.2 Baie Ouvrante En Aluminium 
 
Fourniture et pose de châssis aluminium  

 Ouverture à la française oscillo battant, manœuvre par poignée  

 Compris système de fermeture et béquillage, crémone à larder par fermeture deux 
points commandés par béquille intérieure.  

 Bavette aluminium laquée extérieure formant appui. 
 

Localisation : Bâtiment neuf 
 

5.1.4.3 Porte d’entree vitree aluminium 
 
Fourniture et pose de châssis aluminium  

 Ensemble entièrement vitré muni d‟un contraste visuel conforme à la norme 
accessibilité PMR. Le motif de contraste visuel pourra reprendre un choix de 
signalétique à valider avec l‟Architecte.  

 Equipée sur les 2 vantaux de poignées type bâton de Maréchal sur les 2 faces, 
d‟une serrure 3 points avec canon V5 code sur organigramme ; ferme porte avec 
bras à glissière, freinage à l‟ouverture réglable, avec bras anti-vandalisme.  

 Ventouse électrique en 12 ou 24 V selon les besoins de l‟électricien.  

 La porte est prévue avec système de sécurité anti dégondage.  

 Traverses de seuil maximum 2 cm de hauteur.  

 Butée de porte en aluminium à ressort, butoir caoutchouc à fixer ou sceller au sol.  
 

Localisation : Entrée de la mairie sur extension neuve 2 unités 
 

5.2. OCCULTATIONS 
 

5.2.1. Rénovation des volets conserves  
 

La prestation comprendra entre autre :  
Réparation ou remplacement des éléments bois endommagés  
Ponçage de l‟ensemble des volets conservés  
Mise en apprêt de protection.  
Mise en jeu et réglages  
 
Localisation : Estimation de 20 % entre RDC et R+1  
 

5.2.2. Volets persiennes  
 
Fourniture et pose de volets battants type persienne en bois exotique avec primaire 
d‟impression.  
Modèle identique à l‟existant comprenant :  

 Volet : encadrement droit ou avec façon de cintre selon les localisations, lames 
embrevées en remplissage de la partie basse, panneau persienné en partie haute, 
ép.27mm  

 Ferrage : pentures droites boulonnées, les extrémités des vis étant parfaitement 
arasées et freinées gonds existant en réemploi en place dans la mesure du 
possible selon l‟état  
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 Si besoin pose des gonds, butées et arrêts neufs à la charge du présent corps 
d'état  

 Condamnation : par espagnolette plate  

 Couche d‟impression des bois à réaliser en usine (peinture de finition au lot 
Peinture)  

 
Localisation : R+2 
 

5.2.3. Volets coulissants brise soleil  
 
Volets coulissants bois exotique rouge assemblage à la française lame affleurant. 
Volet bois exotique rouge épaisseur 32 mm assemblé par tenon et mortaise composé 
de : 

 montants et traverses section 32 x150 mm 

 lames 70x20mm orientées à 45° espacement 120 mm 
 
Quincaillerie : 

 Rail supérieur en acier galvanisé 55x62mm fixé en sous face de casquette béton 

 Chariots de roulement inox coulissant dans rail supérieur 

 Rail inférieur scellé dans dallage en béton balayé 

 Tige de guidage vissée en sous face de la traverse basse du volet 

 Fermeture par serrure 1 point manœuvrable de l‟intérieur  

 Poignée cuvette métallique coloris RAL au choix de l‟architecte  

 Manœuvre manuelle  
 
Localisation : Salle de conseil 
 

5.2.4. Volets coulissants intérieurs a galandage  
 
Volets coulissants bois exotique rouge type LALLEMAND assemblage à la française 
lame affleurant 
Volet bois exotique rouge épaisseur 32 mm assemblé par tenon et mortaise  
Rails métalliques en aluminium laqué haut et bas, scellé dans la maçonnerie. 
Guidage continu souple grâce à un bridage du jeu entre patin monobloc et rail  
Fermeture par serrure 1 point manœuvrable de chaque côté du volet  
Poignée cuvette métallique coloris RAL au choix de l‟architecte  
Volet mis en œuvre dans un système de cloison à galandage (à la charge du lot 
Platrerie)  
Manœuvre manuelle  
 
Localisation : SAS d‟entrée de la Mairie 
 

5.3. SERRURERIE 
 

5.3.1. Marquise d’entrée  

 
Fourniture et pose d‟une marquise constituée de :  

 Cadre acier thermo laqué avec raidisseurs horizontaux et verticaux.  

 Remplissage en zinc à joint debout  
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 Fixation mécaniquement au gros œuvre par pattes de fixation d‟angle de type 
équerre. Chaque support recevra 2 visses et chevilles de fixation.  

 Les pattes de fixation seront thermo laqué  
 
Localisation : Marquise au-dessus de l‟entrée de la Mairie 
 

5.3.2. Grilles de ventilation chaufferie  
 
Fourniture et pose de grilles de ventilation, comprenant :  
Cadre dormant en cornière acier dimension selon demande du lot Chauffage, fixation sur 
la maçonnerie à la charge du présent lot  
Grilles en acier à lames type pare-pluie, soudées sur cadre constitué de montants et 
traverses ou grilles à mailles carrées suivant cas  
 
Localisation : Local chaufferie  
 
 

5.3.3. Poteau acier  
 

Fourniture d‟un poteau acier thermo laqué, RAL au choix de l‟architecte.  
Section 10x30 selon plan à valider par l‟architecte.  
Fixation mécanique sur semelle BA.  
 

Localisation : Façade entrée Mairie 
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6. LOT : PLATRERIE 
  
6.1. CLOISON PLACOSTIL 98/48 

 
Mise en œuvre de cloisons de distribution 98/48 de type Placostil de chez Placoplâtre ou 
techniquement équivalent,  
Les travaux comprendront :  

 La mise en œuvre d‟une ossature métallique constituée de rails Stil R 48 et 
montants de ML48/50 disposé à entraxe 0.90 m épaisseur 6/10ème isolation 
intermédiaire par panneaux de type laine minérale semi rigide, épaisseur 45 mm.  

 2 Parements de plaques de plâtre Placoplâtre BA 13  

 Prévoir toutes sujétions d‟assemblages par calages et vissage des éléments entre 
eux  

 Prévoir l‟application de bandes résilientes, la protection des angles saillants, la 
réalisation de joints de dilatation avec joints élastomères, en temps voulu.  

 Traitement des joints par garnissage avec Placojoint ou Placomix, pour les 
cloisons. Sèches  

 Plaque hydrofuge dans les pièces humides  

 Traitement des joints par le joint colle polyuréthane BPB, pour les cloisons 
humides.  

 Coupe-feu 1 heure  
 
L‟entrepreneur devra s‟assurer de la planéité et de la verticalité de ses ouvrages avant 
livraison définitive.  
 
Localisation : Cloisons de distribution des bureaux, Cloisonnement Sur bâtiment existant 
et extension, Joues de placard, Encoffrement gaine technique RDC 
 

6.2. DOUBLAGE PÉRIPHÉRIQUE  
 

6.2.1. Doublage collé 
L‟entrepreneur titulaire du présent lot devra la mise en œuvre sur les murs périphérique 
de doublage type Placomur Th38 (80 isolant + plaque ba13 collée) ou équivalent. La 
prestation comprendra :  

 Mode de mise en oeuvre selon les préconisations du fabricant.  

 L‟entreprise intégrera dans son prix la plus valu généré par la mise en œuvre de 
plaque hydro dans les pièces humides 

 
Localisation : Salle des conseil 
 

6.2.2. Doublage type placostyl 
 
L‟entrepreneur titulaire du présent lot devra la mise en œuvre de doublage sur les murs 
périphérique. La prestation comprendra :  

 Ossature type fourrure F530 et montants (espace mini 5cm pour réseaux 
électriques si nécessité).  

 1 Plaque de plâtre type BA13 ou techniquement équivalent  

 Un matelas isolant type laine de verre ou techniquement équivalent épaisseur 80 
mm  
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L‟entreprise intégrera dans son prix la plus valu généré par la mise en œuvre de plaque 
hydro dans les pièces humides.  
 
Localisation : Bâtiment existant et extension sauf salle des conseils 
 

6.3. CLOISON PLACOSTIL TYPE SAD  
 

L‟entrepreneur devra la réalisation de cloisons séparatives de type Placostil SAD 180 ou 
techniquement équivalent et seront constituées de la façon suivante :  

 Deux ossatures rails Stil R48, disposées de manière à constituer une cloison 
d'épaisseur finie 180mm. L'étanchéité à l'air entre le rail bas et le sol sera assurée 
par interposition d'un ruban mousse à cellules fermées  

 Deux ossatures verticales montants Stil M 48 disposés tous les 0,60. Les 
montants des deux ossatures ne seront pas placés en regard,  

 Deux matelas type GR 32 ép. 70 mm ou équivalent  

 Deux plaques Placoplatre® BA 13 sur chaque face, vissées à joints croisés sur les 
montants.  

 
L'étanchéité au sol sera assurée par un joint au mastic acrylique sous la dernière plaque 
de chaque parement. Les joints seront traités selon la technique du fabricant. La mise en 
œuvre sera conforme à l‟Avis Technique et aux recommandations de la société 
fabricante  
 
Localisation : Encloisonnement thermique cage escalier bâtiment existant niveau R+2 

 
6.4. CLOISON POUR VOLETS A GALANDAGE  

 
L‟entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et pose d‟un système de cloison 
pour volets à galandage, fourniture et pose des volets à la charge du lot Menuiserie 
Extérieure.  
La prestation comprendra :  

 Châssis pour portes coulissantes escamotables type Unique de chez ECLISSE ou 
équivalent, version plaque de plâtre propre à loger un panneau de volet rigide à 
l‟intérieur d‟une cloison en plaques de plâtre d‟épaisseur finie de 220 mm.  

 La cloison sera réalisée avec raidisseurs horizontaux et verticaux servant à la 
fixation des plaques de plâtre (2 plaques BA13 par faces). La partie plâtrerie reste 
à la charge du lot plâtrerie  

 Le rail de coulissement, chariot de coulissement de roulements à billes sur axe 
supportant 80 kg.  

 La finition est assurée par un kit huisserie et des couvre-joints en MDF à peindre.  
 
Nota : Cette cloison intègrera les descentes EP de la terrasse, compris trappe de visite 
en médium en pied de chute de section 600x1000 ht minimum (à chiffrer dans cet 
ouvrage).  
 
Localisation : Volets coulissants du SAS d‟entrée de la Mairie  
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6.5. ISOLATION DES PLAFONDS ET COMBLES  
 
L‟entrepreneur titulaire du présent lot devra la mise en œuvre d‟une isolation en laine de 
verre épaisseur 200 à 300 mm, selon les localisations, en 2 couches croisées déroulées 
sur les plafonds ou planchers.  
 
Localisation :  R+1 du bâtiment existant et extension neuve  
     R+2 en comble compris remonté au droit du pignon  
 
 

6.6. PAREMENT BA13  
 
Mise en œuvre de plaque de parement BA13 collé sur les murs existants pour 
redressement et habillage des murs maçonnés existants.  
 
Localisation : Selon plans architecte 
 
 

6.7. DOUBLAGE ISOLANT DES RAMPANTS  
 
Nota : La charpente restera visible.  
Les plafonds seront réalisés jusqu‟au faîtage selon le système PLACOSTIL de  
 

 Placoplâtre et constitués de la façon suivante :  

 Ossature primaire STIL PRIM 100 en acier galvanisé d‟épaisseur nominale 
75/100e, implantée à 1,20 m maximum d‟entraxe, fixée au support par 
l‟intermédiaire de suspentes Stil Prim disposées tous les 3,00 m maximum et 
fourrures Placostil F 530 en acier galvanisé d‟épaisseur nominale 6/10e fixées par 
clipsage sur l‟ossature primaire (pas de 0,60 m),  

 laine de verre ou laine de roche, avec pare vapeur, épaisseur 200 mm  

 2 plaques BA13 fixées perpendiculairement à l‟ossature.  

 Les joints seront traités selon la technique et avec les produits du fabricant.  

 La mise en oeuvre sera conforme au D.T.U. 25.41 et aux recommandations des 
fabricants.  

 Compris sujétions au droit des fenêtres de toit.  
 
Localisation : Salle des adjoints R+1 bâtiment existant  
 
 

6.8. PLAFOND BA13  
 

L‟entrepreneur devra la réalisation de plafonds suspendus non démontables. Ils devront 
être réalisés selon le principe des faux plafonds horizontaux à joints non apparents 
constitués par l‟assemblage de plaques de parement en plâtre vissées sur ossature 
métallique (fourrures, montants et ossature primaire si nécessaire) en acier galvanisé de 
type Placostil ou équivalent.  
Les exigences en termes de planéité et d‟horizontalité devront être rigoureusement 
respectées.  
L‟entrepreneur devra la mise en oeuvre de plafond constitué :  

 D‟une ossature métallique de type Stil F530,  
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 Entraxe 0.50 m, joints transversaux protégés.  

 D‟un parement BA 13  

 Les joints seront traités selon les prescriptions du fabricant.  

 Compris toutes sujétions de mise en oeuvre  
 
Classement M1.  
 
Localisation: Sous-face d‟escalier au droit de la gaine technique bâtiment existant  
 

 
6.9. PLAFOND CF 1H  

 

L‟entrepreneur devra la réalisation de plafonds suspendus non démontables. Ils devront 
être réalisés selon le principe des faux plafonds horizontaux à joints non apparents 
constitués par l‟assemblage de plaques de parement en plâtre vissées sur ossature 
métallique (fourrures, montants et ossature primaire si nécessaire) en acier galvanisé de 
type Placostil ou équivalent.  
Les exigences en termes de planéité et d‟horizontalité devront être rigoureusement 
respectées.  
L‟entrepreneur devra la mise en oeuvre de plafond constitué :  

 D‟une ossature métallique de type Stil F530,  

 entraxe 0.50 m, joints transversaux protégés.  

 D‟un parement de 2 BA 15, type Placoflam  

 Les joints seront traités selon les prescriptions du fabricant.  
 
Classement M1.  
 
Localisation: Suivant plans et coupes architecte  
 
 

6.10. FAUX PLAFONDS EN DALLE MINERALE 600X600  
 
L‟entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et pose d‟un plafond suspendu de 
type ARMSTRONG OPTIMA ou équivalent.  
Pose d‟une ossature Tegular de 24 mm de largeur. Laqué blanche.  
Profilés de rive laqué blanc pour arrêt en périphérie, sur jouées ou retombées diverses, 
compris sujétions diverses.  
Réservations pour incorporation des luminaires, découpes diverses etc…  
L‟entrepreneur titulaire du présent lot devra la mise en œuvre d‟une couche d‟isolation en 
laine de verre, épaisseur 100 mm, posée sur le faux plafond. 
 

 Poids = 8.3 kg/m2  

 Détail de bord: Tegular  

 Module (mm): 600 X 600.0 X 20.0 mm  

 Réaction au feu: Euroclass A2-s1,d0 M0  

 Absorption de bruit (alpha w): 0.95  

 Atténuation latérale de bruit Dnfw (dB): 24  

 Réflexion de la lumière (%): 87  

 Résistance à l'humidité (RH%): 95  
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 Couleur: Blanc  
 
La mise en œuvre du plafond devra respecter la norme NF P68-203  
Le plafond sera composé de substrat minéral bio-soluble non nocif suivant la directive 
européenne 97/67/69EC.  
La surface sera recouverte d‟une peinture perméable aux sons.  
Les dalles auront une densité leur conférant une parfaite assise dans l'ossature en cas 
de surpression de la pièce. Leur faible perméabilité à l'air évitera tout effet de filtre. Tous 
les panneaux comporteront un enduit au dos.  
Le produit pourra supporter une charge supplémentaire de 3 kg/m2 uniformément 
répartie (isolant complémentaire) et intégrer divers petits matériels (spots basse tension, 
têtes de sprinkler...).  
La pose des panneaux s‟effectuera sur des profils apparents T de 24 mm conformément 
aux prescriptions de la norme NFP 68-203/ DTU 58.1. Ils seront maintenus en place par 
des clips et selon le schéma de montage du fabricant.  
 
Localisation : Ensemble des locaux et circulations RDC du bâtiment existant et 
extension, selon plans architecte 
 
 
 

6.11. RETOMBEES ET JOUEES DE FAUX PLAFONDS  
 

Réalisation des retombées, jouées et décaissés en plaque de plâtre de 12.5 mm 
d'épaisseur, y compris toutes ossatures complémentaires nécessaires et profils de 
jonction, suivant indications des plans, coupes et détails.  
 
Localisation: Décaissés faux-plafond, retombées, jouées, etc.  
 

 
6.12. GAINES TECHNIQUES VERTICALES ET SOFFITES  

 

L‟entreprise devra prévoir toutes les gaines et ouvrages nécessaires à l'ensemble des 
locaux telles qu'il en résulte des plans techniques, des plans de l‟architecte et des 
réglementations en vigueur.  
Le calfeutrement et l‟étanchéité des gaines sont à la charge du présent lot pour les 
canalisations en place avant fermeture. 
Les gaines techniques contenant des chutes d'eau devront justifier d'un indice 
d'affaiblissement acoustique R minimum de 38dB(A).  
 
Elles seront composées de la manière suivante :  

 Plaque de plâtre de 13 mm d‟épaisseur à raison de deux plaques par parement 
haute dureté pour la plaque de surface  

 Ossature en profilés d'acier galvanisé, simple ou double, composée de rails et de 
montants, écartement et section en fonction de la hauteur sous plafond.  

 Isolation en panneaux semi-rigides de laine de verre, épaisseur selon la correction 
acoustique à obtenir, P.V. d'essais à fournir.  

 Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits recommandés 
par le fabricant.  

 La prestation comprendra également :  
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 Le renforcement des angles saillants par des bandes armées et des profilés 
spéciaux métalliques.  

 L‟incorporation de tous renforts pour permettre la fixation d‟équipements lourds à 
la demande des autres corps d‟état.  

 sujétions de percements et de renforts pour la pose de trappes d'accès aux 
réseaux (fournis par le Lot Menuiseries Intérieures).  

 Les gaines techniques seront réalisées de façon à conserver les caractéristiques 
coupe-feu et phoniques des cloisons auxquelles elles sont adossées (notamment 
soffite Cf2h dans la chaufferie).  

 Un bourrage en tête réalisé par joint souple injecté avec bourrelet coupe-feu.  

 Pour les pièces humides, liaisons avec le sol par rail plastique (EB + P).  
 
Nota : L‟entrepreneur prévoira le nettoyage complet des gaines avant fermeture définitive  
 
Localisation : Ensemble des gaines techniques compris dévoiements suivant plans 
architecte et lots techniques  
 
 

6.13. GAINES TECHNIQUES COUPE FEU 1H  
 

L‟entreprise devra prévoir toutes les gaines technique coupe-feu et ouvrages 
nécessaires à l'ensemble des locaux telles qu'il en résulte des plans techniques, des 
plans de l‟architecte et des réglementations en vigueur.  
Le calfeutrement et l‟étanchéité des gaines sont à la charge du présent lot pour les 
canalisations en place avant fermeture.  
 
Elles seront composées de la manière suivante :  

 Plaque de plâtre de 15 mm d‟épaisseur type Placoflam à raison de deux plaques 
par parement Ossature en profilés d'acier galvanisé, simple ou double, composée 
de rails et de montants, écartement et section en fonction de la hauteur sous 
plafond.  

 Isolation en panneaux semi-rigides de laine de verre, épaisseur selon la correction 
acoustique à obtenir, P.V. d'essais à fournir.  

 Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits recommandés 
par le fabricant.  

 La prestation comprendra également :  

 Le renforcement des angles saillants par des bandes armées et des profilés 
spéciaux métalliques.  

 L‟incorporation de tous renforts pour permettre la fixation d‟équipements lourds à 
la demande des autres corps d‟état.  

 Les gaines techniques seront réalisées de façon à conserver les caractéristiques 
coupe-feu et phoniques des cloisons auxquelles elles sont adossées  

 Un bourrage en tête réalisé par joint souple injecté avec bourrelet coupe-feu.  
 
Nota : L‟entrepreneur prévoira le nettoyage complet des gaines avant fermeture définitive  
 
Localisation : gaines techniques transitant dans la chaufferie  
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7. LOT : MENUISERIE INTERIEURE 
  
7.1. BLOCS PORTES BOIS DE DISTRIBUTION  

 
L‟entrepreneur devra la fourniture et pose de bloc porte âme pleine comprenant :  

 Bâti bois  

 Finition par champlats,  

 Battant avec âme assurant la stabilité, cadre en bois exotique certifié FSC, joint de 
seuil posé, finition pré peinte  

 Coefficient acoustique : 33 db (A)  

 Vantail équipé d‟une serrure à larder monopoint à pêne dormant ½ tour cylindre 
V5 code sur organigramme. Ensemble double béquille type BEZAULT Jazz 
gamme Soléco 4066 avec rosace pleine.  

 Butée de porte à positionner sur les cloisons, saillie 90 mm, embase 60 mm, 
capuchon en élastomère de type VACHETTE BEZAULT 6090 ou techniquement 
équivalent.  

 
Type: 1 vantail 0.93 x 2.04 ml ht  
 
Localisation : Selon plans architecte 
 
 

7.2. BLOCS PORTE C.F. 1/2 H  
 
L‟entrepreneur devra la fourniture et pose de bloc porte coupe feu ½ heure type " Huet 
ISA CLUB 30" ou techniquement équivalent comprenant :  

 Bâti bois et rainure pour le joint  

 Finition par champlats,  

 Battant avec âme assurant la stabilité, cadre en bois exotique, joint de seuil posé, 
finition pré peinte  

 Vantail équipé d‟une serrure à larder monopoint à pêne dormant ½ tour à cylindre, 
axe 500 mm cylindre double à bouton molleté, système 5 goupilles anti-
crochetage de type Vachette V5 code sur organigramme; Ensemble double 
béquille type BEZAULT Jazz gamme Soléco 4066 avec rosace pleine.  

 Ferme porte à bras glissière CE, CFPF, force variable, freinage à l‟ouverture de 
type VACHETTE BGV 12734 ou techniquement équivalent, avec bras anti-
vandalisme  

 Butée de porte à positionner sur les cloisons, saillie 90 mm, embase 60 mm, 
capuchon en élastomère de type VACHETTE BEZAULT 6090 ou techniquement 
équivalent.  

 
Ensemble Coupe-Feu avec PV du CSTB  
Coefficient acoustique : 33 db (A)  
PV du CSTB de la porte et du ferme porte à transmettre.  
Type: 1 vantail 0.93 x 2.04 ml ht  
 
Localisation : Locaux techniques, Archives, Local ménage  
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7.3. BLOC PORTE ISOLANT THERMIQUE  
 
Fourniture et pose des portes bois isolante thermiquement R à définir par le calcul RT, 
finition pré peinte, compris béquillage, canon européen et butée de porte.  
Dimensions : 93x204 cm  
 
Localisation : R+2 Accès au comble 
 
 

7.4. PORTE A GALANDAGE  
 
L‟entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et pose d‟un système de cloison 
pour porte à galandage, compris fourniture et pose de la porte.  
La prestation comprendra :  

 Châssis pour portes coulissantes escamotables type Unique de chez ECLISSE, 
SCRIGNO ou équivalent, version plaque de plâtre propre à loger un panneau de 
porte rigide à l‟intérieur d‟une cloison en plaques de plâtre d‟épaisseur finie de 220 
mm.  

 La cloison sera réalisée avec raidisseurs horizontaux et verticaux servant à la 
fixation des plaques de plâtre (2 plaques BA13 par faces). La partie plâtrerie reste 
à la charge du lot plâtrerie  

 Le rail de coulissement, chariot de coulissement de roulements à billes sur axe 
supportant 80 kg.  

 Bloc porte plein finition pré peint équipé d‟une de 2 cuvettes + douille tire porte 
finition chrome satiné et serrure à clé.  

 La finition est assurée par un kit huisserie et des couvre-joints en MDF à peindre.  
 
Localisation : Bâtiment neuf R+1 salle de réunion  
 
 

7.5.  CHASSIS VITRE  
 
Suivant plan de détail de l‟Architecte, fourniture et pose de châssis vitré intérieur 
comprenant :  

 Ossature en bois exotiques durs, montants fixés entre dalles béton, pour les 
châssis tout hauteur ou posé sur allège plâtre type placostil selon les localisations.  

 L‟essence de bois doit bénéficier des labels FSC ou PEFC  

 Epaisseurs de l‟ossature identique à celle de la cloison. Epaisseur réduite des 
montants dans la hauteur des allèges et des impostes pour former ossature au 
remplissage « Placostil »  

 
Toutes sujétions et adaptations pour fixation et assemblage de cloisons entre elles et 
pour tous autres cas particuliers.  
Remplissage des impostes et des allèges en cloisons sèches prévues au présent lot.  
Vitrage 33.2.  
Finition à peindre, première couche au présent lot, deuxième couche au lot peinture.  
 
Localisation : Entre l'attente et le vide sur RDC 
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7.6. PLINTHES A PEINDRE  

 

Fourniture et pose de plinthes en médium, dimension minimum 10 x 70 mm, à adapter 
en fonction de l‟existant.  
Pose par vissage et collage.  
Façon de coupes d‟onglet dans les angles rentrants et sortants.  
Il ne sera toléré qu‟un minimum de joints apparents en milieu de panneaux, qui devront 
être judicieusement choisis ; aucun élément ne sera admis si possibilité qu‟il soit réalisé 
sans joint.  
 
Localisation : Sur les cloisons neuves et parements périphériques neufs  

En complément selon les besoins suite aux déposes  
 
 

7.7. TRAPPES DE VISITE DES GAINES TECHNIQUES  
 

Fourniture complète au présent lot et pose du pré cadre pour le lot Cloisons Ŕ 
Doublages, des trappes de visite bénéficiant d'un Procès-verbal de tenue au feu 1/2 
heure minimum, et acoustiques, de chez COMEC ou équivalent.  
 
Localisation : Trappes de visite de l'ensemble des gaines techniques pour accès aux 
réseaux techniques verticaux selon besoins  
 
 

7.8.  PLACARDS COULISSANTS  
 

L‟entreprise titulaire du présent lot devra la réalisation et la mise en œuvre de placard 
coulissant de type SOGAL gamme Slide ou techniquement équivalent comprenant :  
Vantaux : en panneaux de particules finition mélaminé sur les deux faces d‟épaisseur 
100 mm classés E, encadrés sur les quatre côtés par des profiles en acier galvanisé pré 
laqué. Teinte au choix du maître d‟ouvrage sur échantillon.  
Ferrage - guidage :  

 Guidage bas : Constitué d‟un boitier connecteur en acier tropicalisé réalisant la 
jonction mécanique des profilés avec cassette de roulement et d‟anti-déraillement 
escamotable, télescopique et amovible. Roulette montée sur roulement à billes 
étanche. Réglage par vérin à vis.  

 Guidage haut : Connecteur à brosse en matériaux de synthèse réalisant la 
jonction des profilés en partie haute et le coulissement du vantail dans le rail du 
haut.  

Rails hauts et bas :  

 Rail haut type double U avec joint creux formant ligne d‟ombre avec le plafond.  

 Rail bas type surbaissé.  
 
Localisation : Selon plans architecte 
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7.9. AMÉNAGEMENT DE PLACARD  
 
Fourniture et pose de d‟aménagements de placards selon plan d‟implantation proposé.  
Aménagement intérieur de placard en étagères.  
Composition :  

 5 étagères en stratifié blanc, ép.19mm sur toute la hauteur du placard  

 Crémaillères métalliques avec taquets, supports d'étagères espacées de 30cm 
environ, avec un vide de 60cm en partie basse  

 Chants vus plaqués  

 Séparation verticale en mélaminé ép.22 mm selon la largeur des placards  
 
 

7.10. RESTAURATION DES ALLEGES BOIS  
 

L‟entreprise devra la révision complète de toutes les allèges d‟ornement en bois.  
Selon le degré de détérioration elle devra soit la réparation, soit le remplacement à 
l‟identique des panneaux.  
 
Localisation : Bâtiment existant RDC Ŕ R+1  
 

7.11. TABLETTES BOIS  
 

Fourniture et pose de tablettes bois massif. Essence de bois au choix de l‟architecte.  
Finition vernis à la charge du présent lot.  
Compris toute sujétion de pose selon les supports et les localisations.  
 
Localisation : A la demande de l‟architecte  
 

7.12. EMMARCHEMENT BOIS  
 

Fourniture et pose d‟un emmarchement bois massif en hêtre posé sur plancher 
désolidarisé par une sous couche isolante acoustiquement, et fixé sur résilient 
acoustique (type Talmisol) en partie haute et sur les côtés. Toutes les pièces bois 
attenantes à l‟escalier devront être de la même essence.  

 2 limons de section 0.040 x ht 0.26 m avec entailles recevant les marches,  

 Marches droites de 0.032 m d'épaisseur, 0.28 m de giron, 0.05 m de 
recouvrement, nez arrondi,  

 Contremarches de 0.027 m d'épaisseur, entaillées dans les marches,  

 Mise en place d‟une semelle résiliente sous la base au départ et en tête de 
l‟escalier, ainsi que bande résiliente type Talmisol contre le mur périphérique et 
nez de dalle (contre limon).  

 Coupes, découpes, assemblages, ajustages, scellements et toutes sujétions de 
pose,  

 Traitement des bois fongicide et insecticide,  

 Nez de marche en profil aluminium rainuré de type 7T ou 8T, selon le profil de la 
marche, de chez DINAC ou techniquement équivalent.  

 Finition vitrifiée à la charge du présent lot  
 
Localisation : R+1 emmarchement pour accès entretien terrasse 
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7.13. ESCALIER BOIS  
 
Escalier de type ESCARMOR Perros ou équivalent, en bois exotique posé sur socle BA 
préfabriqué désolidarisé par une sous couche isolante acoustiquement, et fixé sur 
résilient acoustique (type Talmisol) en partie haute et sur les côtés. Toutes les pièces 
bois attenantes à l‟escalier devront être de la même essence.  
Confection d'escalier dit "à la française", à un ou deux 1/4 tournant, réalisé en bois hêtre, 
finition destinée à recevoir un vernis, comprenant :  

 2 limons de section 0.040 x ht 0.26 m avec entailles recevant les marches,  

 Poteaux de base et intermédiaires de section 0.07 x 0.07 m nécessaires au 
maintien et à la rigidité de l'ensemble et suivant annexe  

 Marches droites ou balancées de 0.032 m d'épaisseur, 0.28 m de giron, 0.05 m de 
recouvrement, nez arrondi,  

 Contremarches de 0.027 m d'épaisseur, entaillées dans les marches,  

 Bandeaux bois en périphérie pour habillage de la trémie, de hauteur 0.20 m,  
 
Mise en place d‟une semelle résiliente sous la base au départ et en tête de l‟escalier, 
ainsi que bande résiliente type Talmisol contre le mur périphérique et nez de dalle 
(contre limon).  
Coupes, découpes, assemblages, ajustages, scellements et toutes sujétions de pose,  
Traitement des bois fongicide et insecticide,  
Garde-corps métallique et main courante lisse bois circulaire diam .5 cm, tube non 
admis, conforme à la norme et à l‟accessibilité PMR sur les volées d‟escaliers.  
Garde-corps métallique sur palier d‟arrivée et main courante lisse bois circulaire diam .5 
cm, tube non admis, conforme à la norme et à l‟accessibilité PMR sur les paliers.  
Nez de marche en profil aluminium rainuré de type 7T ou 8T, selon le profil de la marche, 
de chez DINAC ou techniquement équivalent.  
Compris toutes sujétions d‟exécution.  
La pose de l‟escalier ne se fera qu‟en phase final des travaux (phasage des travaux de 
finition), ceci afin d‟éviter toute dégradation.  
L‟escalier restera protégé jusqu‟à la date de réception des travaux.  
 
Localisation : Bureau « Police » 
 
 

7.14. RAMPE AMOVIBLE  
 

Fourniture et pose d‟une rampe d‟accès mobile pour rattrapage de niveau de sol.  
Matériau de fabrication au choix de l‟entreprise à faire valider par l‟architecte.  
La rampe devra être recouverte d‟un revêtement anti dérapant.  
 
Localisation : Bâtiment existant R+1 salle des adjoints  
 

 



Restauration du Château d‟Andeville  CCTP 
2 rue G Petit                                       r                                                 13-045-F 
60570 ANDEVILLE 

E.C.S. INGENIERIE
® 

    36 / 65 

7.15. MIROIRS  
 

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et mise œuvre de miroirs derrière les 
plans vasques des sanitaires suivant plans.  
Les travaux comprendront :  
Miroirs à angles biseautés sur toute la longueur des lavabos.  
Fixation aux parois par supports en acier inoxydable chevillés.  
Compris toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre  
Dimensions de référence pour le chiffrage :  
Miroirs standard 450x600 ht  
Miroirs PMR 450x760 ht  
 
Localisation : Dans les sanitaires suivant plans au-dessus des lavabos.  
 
 

7.16.  SIGNALÉTIQUE  
 

L'entreprise doit la fourniture et pose de plaques signalétiques type Marcal ou équivalent 
conforme à la réglementation en vigueur.  
 
Localisation : Signalisation intérieure du présent projet  

 Plaques sur portes CF et non CF :  

 Local poubelles.  

 Locaux techniques (électrique, chaufferie, pompes, …).  

 Tous les logos PMR sur les locaux concernés (WC, etc…) 
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8. LOT : PEINTURE – SOLS SOUPLES 
 

8.1. PEINTURE SUR CLOISONS SECHES, DOUBLAGES ET GAINES 
TECHNIQUES  

 

La mise en œuvre des travaux comprendra :  

 Un égrenage avec époussetage  

 Préparation des supports avant collage toile à peindre  

 Pose d‟une toile de verre apprêtée avec une enduction souple, classement au feu 
M0 et M1 sur support M1. de type Enduction Novélio de chez Euromur ou 
techniquement équivalent, limitant les fibres volantes.  

 Mise en œuvre d‟une première couche d‟impression  

 Finition par 2 couches de laque satinée en phase aqueuse de type HYDRODOX 
Satin de chez PLASDOX ou techniquement équivalent, facilement lessivables.  

 
Localisation : Sur l‟ensemble des cloisons de distribution, parement d‟habillage, et 
doublages périphériques  
 
 

8.2. PEINTURE SUR MURS EXISTANTS  
 

La mise en œuvre des travaux comprendra :  

 Dépose du revêtement mural existant  

 Un égrenage avec époussetage  

 Préparation des supports avant collage toile à peindre  

 Pose d‟une toile de verre apprêtée avec une enduction souple, classement au feu 
M0 et M1 sur support M1. de type Enduction Novélio de chez Euromur ou 
techniquement équivalent, limitant les fibres volantes.  

 Application d‟une couche d‟impression  

 Finition par 2 couches de laque satinée en phase aqueuse de type HYDRODOX 
Satin de chez PLASDOX ou techniquement équivalent facilement lessivables.  

 
Localisation : Sur l‟ensemble des murs existants non repris par un parement plâtre neuf 
 
 

8.3. PEINTURE SUR PLAFOND PLATRE  
 

La mise en œuvre des travaux comprendra :  

 Egrenage, époussetage  

 Révision des joints sur plaque de plâtre,  

 Rebouchage,  

 Ponçage,  

 Application de deux couches de peinture RENODOX Mat de chez PLASDOX ou 
techniquement équivalent  

 Y compris toutes sujétions d‟exécution.  
 
Localisation : Sur plafonds plâtre repérés sur plans  
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8.4. PEINTURE SUR MENUISERIES BOIS INTERIEURES  
 

Le titulaire du présent lot devra la mise en peinture des ouvrages de menuiserie bois 
livrés bruts et pré-peints.  
Elle devra également la reprise en peinture des toutes les menuiseries bois et boiseries 
existantes conservées.  
Les travaux comprendront :  

 Ponçage  

 Brossage des salissures et époussetage  

 Impression AQUADOX Impression de chez PLASDOX ou techniquement 
équivalent pour les boiseries neuves  

 Rebouchage et ponçage  

 Finition par 2 couches de peinture AQUADOX Satin de chez PLASDOX ou 
techniquement équivalent  

 
L‟entreprise devra annexer à son mémoire technique les FDES (Fiches de Données  
Environnementales et Sanitaires), si elles existent, et à minima les fiches techniques 
produits.  
 
Localisation : Sur les plinthes bois ou médium.  

Sur les blocs portes de distributions neuves  
Sur les bâtis et trappes de visite.  
Allèges bois conservées  
Sur les portes de distribution bois et boiseries existantes conservées  

 
 

8.5. PEINTURE SUR MENUISERIES BOIS EXTERIEURES  
 

Le titulaire du présent lot devra la mise en peinture des ouvrages de menuiserie bois 
livrés bruts et pré-peints.  
Les travaux comprendront :  

 Ponçage  

 Brossage des salissures et époussetage  

 Rebouchage et ponçage  

 Couche d‟Impression type Zolpabois Classic de chez ZOLPAN  

 Finition par 2 couches de Zolpabois Classic de chez ZOLPAN  
 
Localisation : Fenêtres et portes bois extérieures neuves et existantes  

Volets bois neufs et existants  
 
 

8.6. PEINTURE SUR MÉTAUX  
 
Le titulaire du présent lot devra la mise en peinture des ouvrages intérieurs non-ferreux.  
Les travaux comprendront :  

 Ponçage pour rendre la surface mate,  

 Dépoussiérage  

 Impression sous-couches avec peinture antirouille de type MULTIDOX de chez 
PLASDOX ou techniquement équivalent  
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 Finition par 2 couches de peinture de type MULTIDOX brillante aux résines 
alkydes modifiées en phase solvant  

 
L‟entreprise devra annexer à son mémoire technique les FDES (Fiches de Données  
Environnementales et Sanitaires), si elles existent, et à minima les fiches techniques 
produits.  
 
Localisation : Sur les canalisations apparentes dans l‟ensemble des locaux  
 
 

8.7.  PEINTURE SUR CANALISATIONS PVC  

 
Le titulaire du présent lot devra la mise en peinture des canalisations PVC.  
Les travaux comprendront :  

 Nettoyage à l'alcool - Ponçage - 1 couche primaire.  

 La finition par application de deux couches de peinture acrylique en phase 
aqueuse semi-brillante.  

 Teinte, selon les choix de l‟architecte, dans la gamme RAL.  
 

Localisation : Sur les canalisations PVC apparentes dans l‟ensemble du projet 
 
 

8.8. PEINTURE DE SOL  
 
L‟entreprise titulaire du présent lot devra la réalisation de peinture au sol décomposée 
comme suit :  

 Préalablement à tous travaux de peinture de sol, il sera effectué sur l‟ensemble 
des surfaces un dégraissage soigné à l‟aide d‟un produit de dégraissage de type 
Degraissant 937 de chez JANVIC, ou techniquement équivalent  

 Brossage manuel à la brosse à chiendent ou mécanique suivi du temps 
nécessaire d‟action du produit de dégraissage.  

 L‟absence de graisse et la bonne porosité du support seront vérifiées par un test à 
la goutte d‟eau réalisé dans les conditions du DTU 59.3, celle-ci devant être 
absorbé dans un délai de 1 à 4 minutes.  

 Le dégraissage sera suivi d‟un rinçage soigné.  

 Les parties à traiter devront être ensuite finement grenaillées, parfaitement 
propres, dépoussiérées.  

 Toute trace de laitance devra être éliminée. Les surfaces lisses seront dérochées 
de la surface pour élimination de la laitance à l‟aide d‟acide chlorhydrique dilué 
(1/9 à l‟eau), et suivi d‟un rinçage soigneux à l‟eau claire et séchage.  

 
Mise en œuvre de la peinture de sol  
 
Travaux d'apprêts :  
Les sols devront être imprégnés à l‟aide d‟une peinture époxy bi-composant (réacté avec 
des polyamides en milieu aqueux) du type Epovic Liant de chez JANVIC, ou équivalent, 
à raison de 200 à 400 grammes/m², en une seule couche.  
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Couche intermédiaire :  
La phase intermédiaire sera assurée par une couche de peinture époxy bi-composants à 
raison de 300 gr./m², de type Epovic HES de chez JANVIC, ou équivalent  
Peinture de sol à base de résines époxy bi-composants réactées avec des polyamides 
en milieu aqueux de classification Famille I Ŕ Classe 6b selon la norme NF T 36.005.  
Couche de finition :  
Les teintes seront définies au choix de la Maîtrise d'Œuvre. Il sera prévu toutes les 
sujétions de polychromie des sols.  
 
Localisation : Sol de la chaufferie  
 
 

8.9. PEINTURE STUCCO  
 
L‟entreprise prévoira en option une mise en peinture de type STUCCO incorporant un 
mélange de plusieurs coloris pour répondre à une maquette fournie par l‟artiste et 
approuvée par l‟architecte.  
 
Localisation : Salle de conseil Ŕ Meneaux tout hauteur entre les baies vitrées 
 
 

8.10. ENDUIT DE RAGRÉAGE  
 
Avant la pose des revêtements de sol souples, il sera prévu un enduit de ragréage avec 
un produit agréé par le CSTB sur la base de 2.5 kg/m² de type P3 de type Lanko ou 
équivalent, auto lissant et auto nivelant  
Nota : sur les supports bois, l‟entreprise prévoira un ragréage fibré  
 
Localisation : R+1 Au droit des espaces recevant un revêtement de sol souple décrit au 
Chap. 1.10  
 
 

8.11. REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE  
 
Il sera fourni et posé un revêtement de sol vinylique multicouche sur sous-couche 
mousse de groupe d'abrasion T, en rouleau de 2 mètres, 3 mètres ou 4 mètres de large, 
en fonction des pièces.  
Aucuns joints ne seront tolérés dans les pièces où la plus grande dimension est 
inférieure à 4m.  
Revêtement en lès.  
Le revêtement bénéficiera d'un Avis Technique du C.S.T.B. (copie de l'Avis Technique à 
fournir impérativement).  
Les revêtements auront le classement suivant: U4 P3 E2 C2.  
Efficacité acoustique Lw : 19 dB  
Dans le cas d‟une dalle béton de 20cm, les revêtements de sol devront avoir un indice 
d‟efficacité acoustique de 19 dB (A) minimum  
Ils seront classés M3 vis à vis de leur réaction au feu.  
Les choix porteront sur l'ensemble de la gamme du Fabricant. Il pourra être demandé 
jusqu'à 3 couleurs, sans que cela puisse entraîner une plus value.  
La pose à joint vif se fera par collage en plein avec une colle préconisée par le fabricant.  
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L'Entreprise devra interdire toute circulation pendant 48 Heures après la pose.  
Prévoir un joint silicone au droit ou sous la plinthe au pourtour de toutes les pièces. Les 
largeurs de lès seront prévues pour supprimer les joints.  
 
Localisation : Toutes surfaces situées au R+1  
 
 

8.12. REVETEMENT SOL SOUPLE DES ESCALIERS  
 
Il sera fourni et posé un revêtement de sol vinylique multicouche sur sous-couche 
mousse de groupe d'abrasion T, type « sol marche » avec nez de marche contrasté 
visuellement, anti dérapant intégré. Le revêtement intègrera le contraste visuel des 
premières et dernières contre marches de chaque volée d‟escalier.  
Les revêtements auront le classement suivant: U3S P3 E2 C2.  

Efficacité acoustique Lw : 19 dB  
 
Localisation : Bâtiment existant et neuf 
 
 

8.13. BANDE PODOTACTILE  
 
Fourniture et pose de bande podotactile en élastomère de type WATTELEZ ou 
techniquement équivalent, composée de dalles 420x420 mm collées avec une colle MS 
Polymer sans solvant.  
Nota : La bande podotactile doit être positionnée à 50 cm de l‟obstacle  
 
Localisation : Au droit des escaliers intérieurs en vigilance des descentes d‟escaliers 
 
  

8.14. BARRE DE SEUIL  
 
Fourniture et pose de profil aluminium collé et vissé au droit des changements de 
revêtement de sol.  
 
Localisation : Au droit des changements de nature de revêtement de sol  
 
 

8.15. TAPIS BROSSE ACCESSIBILITE PMR  
 
Fourniture d‟un tapis de propreté en textile tufté à velours coupé de type Coral Welcome 
de chez FORBO ou techniquement équivalent en tapis bordés.  
Il sera composé d‟un velours coupé 100 % polyamide régénérée Econyl et d‟un dossier 
non-tissé 100 % PET/Econyl recyclé.  
Ses caractéristiques lui conféreront une grande résistance au trafic intense. Il sera 
accessible aux personnes à mobilité réduite. Sa fabrication, sa structure et ses fibres 
régénérées auront permis de réduire son impact environnemental de 60 %.  
Il bénéficiera d‟une garantie de 7 ans, et sera 100 % valorisable.  
Epaisseur : 8,5 mm environ  
Efficacité acoustique déclarée : ΔLw = 27 dB environ  
Absorption acoustique : αω=0.20 (H)  
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Réaction au feu : Bfl-s1  
Capacité d‟absorption d‟eau : 6,1 litres/m²  
Propriétés électrostatiques : ≤ 2 kV (Antistatique)  
Classement européen selon NF EN 1307 : Classe 33 commercial élevé Ŕ LC2 (confort)  
Tapis comprenant une bordure de 2,5cm environ sur les 4 côtés  
 
Localisation : SAS d‟entrée de la Mairie 
 
 

8.16. PROTECTION – SECURITE  
 
L‟entreprise titulaire du présent lot devra la mise en œuvre d‟un dispositif de sécurité et 
de protection réglementaire dans le cadre des prestations à réaliser, à savoir :  

 Confinement de la zone travaux.  

 Protection des ouvrages existants conservés par écran ou autres dispositifs anti- 
poussière.  

 Bâche de protection contre la pluie pour les ouvrages extérieurs 

 Sécurisation des ouvrages créés, type trémie, par garde corps ou autres dispositif 
de protections. 

 
 

8.17. NETTOYAGE AVANT RÉCEPTION ET DÉFINITIF  
 
En fin de travaux, avant les opérations préalables à la réception et avant la remise des 
clefs au Maître d‟ouvrage, nettoyages généraux de tous les locaux. Ces 2 nettoyages 
seront faits par une entreprise spécialisée aux frais du présent lot.  
Ces nettoyages seront exécutés sur l‟ordre du Maître d‟œuvre et comprendront 
notamment :  

 Le grattage des revêtements de sols et lessivage, compris nettoyage des 
remontées de plinthes.  

 L‟aspiration mécanisée seule sera autorisée avant tout nettoyage, le balayage est 
proscrit.  

 Le lavage et le nettoyage des verres et châssis aux deux faces des menuiseries 
intérieures et extérieures y compris toutes sujétions d‟échafaudages.  

 Le nettoyage des bavettes extérieures de fenêtres  

 Le lavage des revêtements de sols, carrelage, sols souples, etc. ainsi que tous les 
appareillages muraux tels que faïences.  

 Le nettoyage des appareils sanitaires et robinetteries, canalisations, miroirs etc.  

 Le nettoyage des bouches et grilles de ventilation.  

 Le nettoyage des appareils électriques.  

 Le nettoyage de l'ensemble des quincailleries intérieures et extérieures (ex : 
béquille, plaques de propreté etc.).  

 Le nettoyage des ouvrages en serrurerie.  

 Le nettoyage des ouvrages de menuiserie intérieurs, banque d‟accueil, etc.  

 Le nettoyage des plafonds.  

 Cette énumération n‟est pas limitative.  
 
Localisation :  Ensemble des espaces du projet sur l‟ensemble des 3 niveaux 
 



Restauration du Château d‟Andeville  CCTP 
2 rue G Petit                                       r                                                 13-045-F 
60570 ANDEVILLE 

E.C.S. INGENIERIE
® 

    43 / 65 

9. LOT : CARRELAGE - FAÏENCE 
 

9.1. PRÉPARATION DES SUPPORTS  
 

L'entreprise devra la validation du support du lot Gros œuvre, et devra émettre toutes ses 
réserves en temps et en heure quant à la planéité du support, suivant les conditions 
définies dans les D.T.U.  
 

9.2. CARRELAGE RDC  
 

Fourniture et pose de carrelage en carreaux de grès cérame collé 50 x 50 cm, répondant 
aux caractéristiques techniques suivantes :  

 Epaisseur : 9 mm  

 Classement : U4 P3 E3 C2  

 Antidérapant : R9  
Pose suivant D.T.U. scellé à bain de mortier ou collé suivant les localisations,  
Jointoiement au coulis de ciment, pose à joints décalés (calepinage suivant indication de 
l‟architecte)  
Joint de fractionnement réglementaire en aluminium  
Sujétion de forme de pente dans les locaux recevant des siphons de sol  
Mise en œuvre d'un joint souple à élasticité permanente 1ère catégorie entre la plinthe et 
le carrelage  
Calepinage selon demande de l‟architecte  
Coloris : Noir et blanc brillant  
 

Localisation : RDC Bâtiment existant + extension neuve  
 

9.3. CARRELAGE ANTIDERAPANT  
 

Fourniture et pose de carrelage en carreaux de grès cérame 30 x 30 antidérapant de 
classement B, répondant aux caractéristiques techniques suivantes :  
Classement : U4 Ŕ P3 - E3 - C2,  
Epaisseur : 9 mm,  
Antidérapant : R 11  
Pose suivant D.T.U. scellé à bain de mortier ou collé suivant localisation,  
Jointoiement au coulis de ciment, pose à joints décalés (calepinage suivant indication de 
l‟architecte)  
Joint de fractionnement réglementaire en aluminium  
Sujétion de recharge et de forme de pente dans les locaux recevant des siphons de sol.  
Prévoir chape en pente selon les besoins  
 

Localisation : Sanitaires 
 

9.4. PLINTHES DROITES  
 

Fourniture et pose de plinthes droites assorties au carrelage décrit aux chapitres 9.2 et 
9.3  
Dimensions 10 cm hauteur, largeur à coordonner avec le carrelage mis en œuvre. 
Teintes et dimensions au choix de l‟architecte dans la palette standard du fabricant.  
 

Localisation : Avec les carrelages décrits aux chapitres 9.2 et 9.3  
9.5. FAÏENCE DES SANITAIRES  
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Fourniture et pose de revêtement mural en grés émaillé, format 20 x 20 :  
Épaisseur 6 mm,  
Pose avec une colle ayant un avis technique en fonction des supports,  
Joint en résine auto-durcissante,  
Joints verticaux et horizontaux parfaitement alignés,  
Profils pour cueillies  
Baguettes ¼ de rond en aluminium pour toutes les arêtes saillantes verticales et 
horizontales  
Coloris au choix de l'Architecte.  
Sujétion pour frises de coloris différent en couleur vive  
 
Localisation : Sanitaires  
 

9.6. JOINT D'ETANCHEITE  
 
L'entreprise du présent lot doit la fourniture et mise en oeuvre de joints d'étanchéité à 
plasticité permanente de 1 ère catégorie exécutés à la pompe, incolores.  
Ce produit devra être traité fongicide et anti-bactériologique, et certifié SNJF.  
 
Localisation : Entre les sols et les plinthes carrelées ;  

 Entre les faïences et les appareils sanitaires  
 

9.7. JOINT DE FRACTIONNEMENT  
 
Réalisation de joint de fractionnement en PVC à prévoir Tous les 60 m² en pose 
adhérente et tous les 8 m dans les circulations  
 
Localisation : Selon plans à proposer à l‟Architecte  
 

9.8. JOINT DE STRUCTURE  
 
Réalisation de joint de structure en PVC pour permettre de séparer le carrelage des 
éléments de structure (murs, poteaux, menuiseries, etc…  
 
Localisation : Au droit des poteaux, murs et menuiseries en contact avec le carrelage 
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10. LOT : ELECTRICITE COURANT FORT ET FAIBLE 
 

10.1. FOURREAUX SOUS DALLAGES 
 
L'entreprise du présent lot devra la fourniture et la pose, jusqu‟aux emplacements 
spécifiés, des fourreaux sous dalle décrit ci-dessous avec sorties a 2ml en extérieur et 
raccordement avec les fourreaux en attente du lot VRD, y compris réservation, 
percements des murs ou de la fondation ainsi que les terrassements partiels avant 
compactage. 
Il est impose que tous les fourreaux comportent seulement des courbes a grand rayon. 
En conséquence, tous les fourreaux précises ci-après, devront être poses très 
soigneusement. 
En fonction de la disposition des locaux et des possibilités techniques, des modifications 
aux prescriptions ci âpres pourraient être envisagées. 
 

 Depuis le local TGBT 

 160 pour le réseau de fourniture d‟énergie. 

 40 pour le Téléreporter 

 42/45 pour les réseaux de télécommunications. 

 63 pour l‟éclairage extérieur. 
 
 

10.2. CIRCUIT DE TERRE 
 

10.2.1. Distribution de la terre 
 
Le réseau des terres doit être particulièrement soigne. 
Trois types de distribution de terre sont demandes : 

 Une terre électrique. 

 Une terre électronique ou informatique. 

 Une terre mécanique. 
Elles sont indépendantes et relies au niveau de la barrette de puits de terre. 
La valeur résistive du puits de terre ne devra pas dépasser 5 Ohms. 
 

10.2.2. Prise de terre générale 
 
Le réseau de terre et la prise de terre seront réalises conformément a la NFC 15 100 et 
au DTU 70.1- chapitre 
X par ceinturage a fond de fouille en câble cuivre nu de 29mm2. 
Ce câble sera raccorde au niveau de l‟armoire TGBT a une barrette de contrôle de type 
COSGA ou techniquement équivalent démontable seulement au moyen d‟un outil a 
prévoir a proximité du TGBT. 
Toutes les prestations nécessaires a l‟obtention d‟une bonne valeur de résistance de 
terre. 
Prévoir l‟attente de mise a la terre a disposition des lots chauffage, ventilation et 
plomberie. 
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10.2.3. Liaisons équipotentielles principale 
 
Elles seront constituées de conducteur cuivre de section comprise entre 6 mm2 et 25 
mm2. 
Elles relieront à la pénétration dans le bâtiment de la prise de terre les éléments suivants 
: 

 le conducteur principal de protection 

 les canalisations métalliques d‟eau 

 les éléments métalliques accessibles de la construction 

 toutes les masses métalliques susceptibles d'être mises accidentellement sous 
tension. 
 
10.2.4. Liaisons équipotentielles supplémentaires 

 
Toutes les canalisations métalliques des sanitaires seront reliées à la borne de terre du 
TGBT. Ces liaisons seront réalisées en conducteurs cuivre de section minimale 4 mm2, 
repères par la double coloration vert/jaune, qui seront fixes aux éléments par colliers 
métalliques appropries. 
Prévoir en outre la mise a la terre des chemins de câble, faux plafonds métalliques, 
ossatures des faux plafonds minéraux, gaines métalliques de ventilation, ..., de tous les 
éléments métalliques de la construction. 
Le bornier de terre de l‟armoire électrique reliera tous les conducteurs de protections des 
différents circuits. 
 
Ces conducteurs de coloration vert/jaune ne seront affectes chacun qu‟a un seul circuit : 

 chaque circuit prise de courant, 

 circuit prise spécialisée, 

 masses métallique des appareils électriques installes a poste fixe (classe 0 ou 1). 

 huisseries métalliques, si elles servent de support a de l‟appareillage électrique, 

 liaison équipotentielle de chaque sanitaire, 

 les structures métalliques des faux plafonds, les réseaux métalliques de VMC,... 
 
La section des conducteurs de protection sera égale a la section des phases du circuit 
alimente. 
Tous les circuits éclairage, prises de courant, alimentations particulières seront munis du 
conducteur de protection. 
 

10.2.5. La terre électronique ou informatique 
 
La distribution de la terre électronique ou informatique ayant pour origine le point 
commun des terres du bâtiment est réalisée au moyen d'un conducteur en cuivre dont la 
section ne doit pas être inferieure a 25mm2 raccorde a une barrette de terre qui sera 
installée dans le local technique. 
La baie et les fermes seront raccordées sur cette barrette de terre ainsi que la 
distribution du secteur informatique. 
Les écrans des câbles des réseaux de distribution seront également relies a la terre 
informatique. 
La terre fonctionnelle doit répondre a la recommandation UTE NFC 15-100. 
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10.3. SPECIFICITES TECHNIQUES PARTICULIERES 
 
Prévoir des protections différentielles 30mA, sur les prises de courant. 
Prévoir des protections différentielles 30mA SI, sur les prises de courants informatique. 
Les protections différentielles seront distinctes entre les circuits des locaux publics et des 
locaux non publics. 
Un disjoncteur différentiel tète de groupe ne pourra desservir plus de 8 disjoncteurs 
divisionnaires. 
Un disjoncteur différentiel tête de groupe ne devra desservir que des disjoncteurs 
divisionnaires de même fonction (Eclairage, prises de courant, alimentations diverses). 
Différentiel sépare pour les circuits d‟éclairage équipés d‟un éclairage de sécurité. 
L‟entreprise adjudicataire veillera particulièrement a la filiation et a la sélectivité des 
disjoncteurs. 
Prévoir des protections disjoncteurs pour 10 points lumineux maximum et 8 prises de 
courant simples maximum et 4 postes de travail. 
Tous les télérupteurs et minuteries seront a contacts bipolaires. 
 
4.3 Protection contre la foudre 

Ces protections sont destinées aux divers circuits d‟énergie du site. 
Elles seront de type modulaire triphasé, adaptées au régime de neutre de l‟installation, 
équipées d‟un indicateur de dysfonctionnement et d‟une puissance adaptée aux risques 
encourus. 
Le réseau énergie en fonction de sa configuration doit obligatoirement comporter 
plusieurs niveaux de protections. Ceux-ci sont assures par des protections primaires (ou 
de tête) installées a l‟origine de l‟installation dans le TGBT, puis par des protections 
secondaires (ou fines) dans les tableaux divisionnaires, a proximité des équipements 
sensibles. 
L‟installation des parafoudres basse tension est définie dans le guide UTE C15-443 
(juillet 1996). Les parafoudres doivent être conformes a la norme NF C 61-740 (juillet 
1995), NF EN 61643-11 et IEC 61643-1 afin de garantir plus particulièrement une fin de 
vie sans risque pour les installations et les personnes. 
NOTA : Des protections foudres seront également installées sur les lignes 
téléphoniques, les câbles de transmission de données et les lignes coaxiales. 
 

 Protection primaire 
Le T.G.B.T. sera équipe d'une protection contre la foudre. 
Ce dispositif assurera la protection des systèmes électriques contre les surtensions 
pouvant apparaitre sur leur circuit d'alimentation par temps d'orage. (Effet de la foudre) 
La capacité d'écoulement a la terre sera de 70 KA avec cartouches déblocable. 
Pour une utilisation conforme a la norme NFC 61740, le raccordement des parafoudres 
aux conducteurs actif doit être muni d'un dispositif de déconnexion : fusibles 100A. 
Ce parafoudre sera relie a la terre. 
 

 Eclairage extérieur 
Sur l'ensemble des départs extérieurs, prévoir la fourniture et pose d'un parafoudre type 
DGT 400/4 avec voyant et report de défaut Imax (capacité d'écoulement a la terre : 
40KA) avec cartouches débrochable. 
Ce dispositif assurera la protection des systèmes électriques contre les surtensions 
pouvant apparaitre sur leur circuit d'alimentation par temps d'orage. (Effet de la foudre) 
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Le parafoudre DGT est utilise pour la protection secondaire des réseaux (armoire 
divisionnaire). 
Pour une utilisation conforme a la norme NFC 61740, le raccordement des parafoudres 
DGT aux conducteurs actifs doit être muni d'un dispositif de déconnexion : fusibles 50A. 
Ces parafoudres seront relies a la terre. 
 

 Alimentations sensibles 
En amont des alimentations dites sensibles de ce projet, (Alarme incendie, Alarme 
intrusion, Baie informatique, onduleur, autocommutateur, etc.) prévoir la fourniture d'un 
parafoudre type DGX 400/4 avec voyant et report de défaut Imax (capacité d'écoulement 
a la terre : 10KA) avec cartouches débrochable, permettant le remplacement de la 
varistance sans intervention sur le câblage du parafoudre. 
Ce dispositif assurera la protection des systèmes électriques contre les surtensions 
pouvant apparaitre sur leur circuit d'alimentation par temps d'orage (effets de la foudre), 
ou lors d'opérations de couplage sur le réseau (parasites industriels). 
Pour une utilisation conforme a la norme NFC 61740, le raccordement des parafoudres 
DGX aux conducteurs 
DGX aux conducteurs actifs doit être muni d'un dispositif de déconnexion : fusibles 20A. 
Le matériel ci-dessus sera de la marque « Indelec » ou techniquement équivalent. 
Le parafoudre DGX est utilise pour la protection tertiaire des réseaux (équipements 
sensibles). 
Ces parafoudres seront relies a la terre. 
 

10.4. TABLEAU GENERAL BASSE TENSION 
 

Mise en place dans le local technique, réserve aux installations électriques, d‟un tableau 
général basse tension constitue de cellules préfabriquées métalliques de couleur beige 
de marque SCHNEIDER ou équivalentes type PRISMA Plus comprenant : 

 Ossatures avec panneaux de fond, panneaux latéraux 

 Portes pleines avec serrure 

 Cellules pour jeu de barres 

 Gaines à câbles recevant l‟ensemble des borniers 

 Les platines et les plastrons 
Ce tableau seras équipe de : 

 1 jeu de barre. 

 1 Télécommande éclairage de sécurité avec sa protection associe. 

 1 partie éclairage. 

 1 partie Prises de courant. 

 1 Alimentation pour la chaufferie. 

 1 partie alimentations diverses. 

 1 partie éclairage extérieur. 

 Inters crépusculaires avec leurs protections associées. 

 Inters horaires avec leurs protections associées. 

 Les bornes de raccordement. 
Pour assurer la coupure générale électrique, prévoir un contacteur général dans le 
T.G.B.T. 
Mettre un arrêt d‟urgence général clairement identifie avec 2 voyants dans le local 
technique, y compris la liaison en RO2V 5G 1,5mm2. 
 

Prévision :  Armoire TGBT RdC 
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10.5. LIAISONS PRINCIPALES ET SECONDAIRES 
 

10.5.1. TGBT 
 

Liaison entre le coffret de coupure et le TGBT, par cables de categorie HN33S33 poses 

sous fourreaux TPC  160. 

 4 x 120 mm2. 
 

10.5.2. Chaufferie 
 

Alimentation depuis le tableau général basse tension par câbles de catégorie 
U1000RO2V et aboutissant sur un coffret de coupure « force et lumière » place en 
extérieur et à proximité de la porte du local. 

 5G25 mm2. 
 
Depuis la coupure Force et lumière prévoir les alimentations suivantes : 
 

 Centrale de traitement d’air (CTA Double flux) 
 
Alimentation de la centrale, double flux par câble RO2V 5G6mm2 sur chemins de câbles 
et descente sous gaine, aboutissant dans une boite de dérivation de marque LEGRAND 
ou techniquement équivalent en attente de raccordement a cote de la centrale. 
L‟électricien se mettra en rapport avec le lot chauffage/ventilation pour le raccordement. 
 

 Chaudière 
 
Alimentation de la chaudière par câble RO2V 5G6mm2 sur chemins de câbles et 
descente sous gaine, aboutissant dans une boite de dérivation de marque LEGRAND ou 
techniquement équivalent en attente de raccordement a cote de la centrale. 
L‟électricien se mettra en rapport avec le lot chauffage/ventilation pour le raccordement. 
 
Emplacements : Chaufferie. 
 

10.6. VENTILATION SIMPLE FLUX 
 

Alimentation caisson simple flux par câble CR1 5G2.5mm2 sur chemins de câbles et 
descente sous gaine, depuis le TGBT, aboutissant sur une coupure de proximité de 
marque LEGRAND ou techniquement équivalent. 
L‟électricien se mettra en rapport avec le lot chauffage/ventilation pour le raccordement. 
 
Emplacements : Dans le local technique R+1 
 

10.7. BALLON D’EAU CHAUDE 
 

Alimentation ballon d‟eau chaude par câble RO2V 5G2.5mm2 sur chemins de câbles et 
descente sous gaine, depuis le TGBT, aboutissant sur une coupure de proximité de 
marque LEGRAND ou techniquement équivalent. 
L‟électricien se mettra en rapport avec le lot chauffage/ventilation pour le raccordement. 
 
Emplacements : Sanitaire RdC et Etage. 
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10.8. EQUIPEMENTS INTERIEURS 
 

10.8.1. Petit Appareillage 
 

Le matériel mis en œuvre, (interrupteurs, boutons poussoirs et PC), devra porter la 
marque nationale de conformité aux normes NF-USE ou la marque de qualité USF. En 
l'absence de normes, le matériel utilise doit présenter toutes les qualités requises pour 
l'usage auquel il est destine. 
Tout l‟appareillage encastre sera a fixation par vis. 
 
Il sera systématiquement mis en place un boîtier multiple ainsi qu’une plaque 
(double ou triple) dans le cas d’appareillage jumelés ou accolés. 
 
Dans les locaux aveugles, les organes de commandes seront de type lumineux (témoin 
allume en position éclairage éteint). 
Les boutons poussoirs seront systématiquement équipes de voyant. 
Dans les sanitaires, locaux rangements et local ménage les commandes automatiques 
d’éclairage seront de type radar. 
L'ensemble de l'appareillage devra être placé à une hauteur minimum de 1.20m 
dans toutes les pièces accessible aux enfants. 
 
Caractéristiques minimales de l‟appareillage : 
 

 Type ODACE de marque SCHNEIDER ou techniquement équivalent, fixation a vis 
pour les interrupteurs, boutons poussoirs, prises de courant,... 

 
Emplacement : Réfectoire, bureau, hall d'entrée, ensemble de l'étage ... 
 

 Type AQUADESIGN de marque SCHNEIDER, ou techniquement équivalent 
(finition sans vis), IP44 Ŕ IK 

08/09, de couleur blanche, pour les interrupteurs automatique, ... . 
 
Emplacement : Sanitaires, Vestiaires, Cuisine, locaux techniques ... 
 
 

4.3.1. Eclairage salle du conseil 
 

Il sera prévu en complément d‟éclairage la fourniture, pose et 
raccordement de luminaire en suspension dans la salle du 
conseil en plus des luminaire prévu en base : 
En zone centrale des éclairages déjà prévus en base : 
 

 Fourniture et pose de luminaires en suspension de 

type RAIN 5x 40W en métal chrome et cristal, 69cm, 
Hauteur 49Cm, Nb de lumière 5, finition métal chrome 
/ cristal IP 20. 
 

Emplacement :Salle du conseil : 5 Luminaires 
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10.9. ALARME INCENDIE 
 

10.9.1. Présentation du projet 
 
Les travaux consistent à créer une installation de type 4, permettant en cas d‟incendie, 
d‟avertir le personnel d‟un éventuel sinistre. 
Cette installation comprendra : 
· La centrale de signalisation. 
· Un report de synthèse. 
· Des dispositifs à commande manuelle. 
· Des avertisseurs sonores / lumineux. 
· Les canalisations. 
· Le contrôle et les essais. 
 

10.9.2. Tableau d’alarme 
 
L‟entreprise devra la fourniture et la pose d‟un équipement de contrôle et de signalisation 
de type 4 conforme a la norme NF C 48-150 de marque AVISS ou techniquement 

équivalent type ≪  EVAC 4 ≫ . 
 
Caractéristique : 

 Tableau d‟alarme de deux boucles de déclencheurs manuels non surveillées (1 

voyant rouge ≪  alarme feu ≫  par boucles). 

 Jusqu‟à 32 déclencheurs manuels (conventionnels) maximum par boucle. 

 Longueur maximum d‟une boucle : 1km. 

 Câblage : 1 paire 9/10eme. 

 1 zone de diffusion du signal d‟évacuation avec un déclenchement immédiat (pas 
de temporisation). 

 1 ligne de diffuseurs sonore / lumineux de 1A/24V, cette ligne est protégée contre 
les courts-circuits par un fusible électronique a réarmement automatique. (câblage 
: 1 paire 1.5mm2 - longueur maximum de la ligne : 1km). 

 1 relais d‟alarme feu avec contact sec NO, avec un pouvoir de coupure de 2A. 

 Raccordement d‟un report de synthèse d‟alarme feu. 

 Tension d‟alimentation principale : 230V (-15% +10%) Ŕ 50Hz. 

 Tension d‟alimentation secondaire : 2 accumulateurs étanches au plomb de 12V 
de 1.9Ah. 

 Autonomie : 12 heures en veille + 5 minutes en alarme. 

 Température de fonctionnement : 0 a 50°C. 

 Humidité relative admissible : ≤ 90%. 
 
Emplacement : Bureau Accueil 
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11. LOT : CHAUFFAGE – VENTILATION - PLOMBERIE 
 

11.1. PRODUCTION DE CHALEUR : 
 

11.1.1. Chaudière : 
 
Fourniture et pose d‟une chaudière gaz au sol à condensation, de marque DE DIETRICH 
type C230-85 ECO DIEM-M3, ou techniquement équivalent, ayant les caractéristiques 
suivantes : 

 Echangeur de chaleur en fonte d‟aluminium-silicium ; 

 Régulation Intégrée asservie a la température extérieure, régulation circuit chauffe 
et diagnostic du système 

 Protection hors gel 

 Brûleur Inox à pré mélange total air gaz. Modulation de la puissance de 20 à 
100% 

 Ecologique, Faibles émissions polluantes inférieur aux valeurs limites 

 Classe de rendement **** CE selon directive rendement 

 Sécurité manque d‟eau 

 Sécurité absolue contre toute émission de gaz sans combustion 

 Irrigation chaudière, débit variable ou nul 

 Pression de service 4 bars 

 Chambre de combustion étanche pour fonctionnement ventouse 

 Puissance utile nominale (80/60°C) : 16 Ŕ 87 kW 

 Puissance utile nominale (50/30°C) : 18 Ŕ 93 kW 

 Rendements de combustion jusqu‟à 107,9% 

 Pertes à l‟arrêt à delta T 30 : 230 W 

 Dimension : H 1 309 x L 1 190 x P 450 

 Poids : 115 kg 

 Raccordement Air /gaz : 110/160 

 Puissance électrique : 75 watts 

 Régulation intégrée type DIEMATIC-m3 pour 3 circuits de chauffe. 
 
Mise en service par le fabriquant à prévoir au présent lot 
 

11.1.2. Régulation : 
 
Fourniture et pose sur le circuit radiateurs, d‟une vanne trois voies motorisées, type 
FM48. 
 

11.1.3. Remplissage, vidange en chaufferie : 
 
Le remplissage de l‟installation, s‟effectuera en Ø16/18 depuis l‟attente eau froide 
adoucie du lot plomberie. 
Il sera prévu un filtre à tamis inox avec une vanne de rinçage, un disconnecteur à zone 
de pression réduite non contrôlable pour un isolement total des conduites d‟eau de ville 
et une vanne d‟isolement. 
La vidange du générateur sera combinée avec les soupapes de sûreté pour le 
raccordement sur le réseau EU (entonnoirs siphonnés). 
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11.1.4. Soupape de sécurité : 
 
La chaudière sera équipée d‟une soupape de sécurité, corps en fonte, clapet et 
membrane en élastomère, levier de contrôle, compris entonnoir pour récupération des 
évacuations. 
 

11.1.5. Vase d’expansion : 
 
La sécurité hydraulique est assurée par un vase d‟expansion sous pression d‟azote à 
vessie, d‟une capacité minimale de 80 litres. (Volume à vérifier en phase EXE). 
Il comprendra : manomètre, purgeur automatique et robinet de vidange. 
 

11.1.6. Compteurs d'énergie : 
 
Fourniture et pose de compteurs de calories comprenant : 

 intégrateur électronique à microprocesseur 
o Alimentation 230 V / 50 Hz 
o Communiquant M-BUS pour reprise sur GTC de l‟énergie et des pannes 
o Montage mural. 

 Compteur d‟eau type Woltman à hélice axiale 
o Mécanisme amovible agréé pour le comptage de l‟eau de chauffage (T°C 

max 100 °C) 
o Montage toutes positions 
o Raccordement à brides PN10 
o Equipé d‟un émetteur d‟impulsions protégé des perturbations extérieures 

par un blindage amagnétique. 

 Une paire de sonde PT 500 _ et deux doigts de gants 
 
Raccordements électrique à la charge du présent lot. 
 
Quantité : 2 ensembles 
 
Localisation : Sur les circuits de chauffage 
 

11.1.7. Alimentation en gaz de la chaudière : 
 
Alimentation en gaz de la chaudière à réaliser en tubes cuivre. 
Finitions par peinture sur toutes les tuyauteries apparentes aux couleurs 
conventionnelles de finition (couleur jaune ocre). 
La ligne gaz du brûleur comprendra : 

 le filtre, 

 la vanne principale 

 une capacité tampon 
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11.1.8. Ventilation en chaufferie : 
 
Fourniture et pose de grilles en aluminium pare-pluie compris contre cadre et grillage 
anti-volatile en fil d‟acier galvanisé, à l‟intérieur et à l‟extérieur. 
Finition : RAL au choix de l‟architecte. 
VB : Section libre 4 dm² minimum 
VH : Section libre 4 dm² minimum 
Dimensions des réservations à donner en temps utiles au lot gros œuvre. 
 

11.2. ÉMISSION DE CHALEUR : 
 

11.2.1. Radiateurs : 
 
Dans les locaux, suivant le plan de principe, fourniture et pose de radiateurs tubulaires 
décoratifs acier marque ACOVA, type VUELTA, ou techniquement équivalent. 
Installation de l‟ensemble des radiateurs sur consoles à visser, avec pièces de distance 
réglable, renfort dans les cloisons suivant prescriptions du fabricant et poids du radiateur. 
Les radiateurs seront dimensionnés en fonction des déperditions à combattre. 
Les radiateurs seront équipés de : 

 Purgeur à jet orientable, bouchon de vidange 

 Robinet thermostatique de marque DANFOSS Série RA-N à préréglage 

 Limitation et préréglage pour adapter les débits à l‟apport calorifique demandé 
sans changer le mécanisme. 

 D‟une tête thermostatique de type collectivité à bulbe incorporé utilisant la 
technologie gaz et système de réglage des butées mini et maxi, de marque 
DANFOSS type RA2920 

Le présent lot devra réaliser la dépose et la repose des radiateurs lors de la réalisation 
des travaux de peinture et de revêtements muraux. 
 
Prévision : 34 
 
Localisation : Suivant plans 
 
. 

11.3. TRAVAUX DE V.M.C. : 
 

11.3.1. Bouches d'extraction : 
 
Fourniture et pose en partie haute des locaux au-dessus des points de pollution, de 
bouches d‟extraction type auto réglable à débit fixe, certifiées NF, modèle BAP‟SI de 
marque ALDES. 
Ces bouches seront démontables afin de permettre leur nettoyage. 
Raccordement des bouches sur les gaines rigides par des liaisons flexibles étanches, 
type RT Flex de chez ALDES, ou techniquement équivalent. 
 
Prévision : 12 
 
Localisation : Sanitaires, suivant plans. 
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11.3.2. Gaine : 
 

Fourniture et pose par le présent lot, de gaines d'extraction réalisées en tôle galvanisée 
rigide ronde spiralée, épaisseur 6/10ème 
Raccordement des conduits droits par les accessoires (raccords, coudes et réducteurs) 
équipés de joints en EPDM sertis par bords retournés présentant les caractéristiques 
suivantes : 

 Joint de classe C au sens de la Réglementation Thermique ; 

 Résistance T° : -30°C à +100°C ; 

 Résistant au vieillissement, aux UV et à l‟ozone ; 

 Joint surmoulé et non pas collé, ce qui évite toute rupture du joint ; 

 Joint glissant pour faciliter l‟emboîtement et le déboîtement par simple rotation de 
l‟accessoire dans le conduit ; 

Il sera utilisé des colliers en feuillards galvanisés à deux points de fixation pour le 
supportage des gaines. 
Il sera interposé une bande de feutre ou de caoutchouc entre le support et la gaine. 
Les gaines seront supportées à intervalles maximaux de 1 500 mm. 
Les éléments constituant les supports réalisés en acier noir seront protégés par deux 
couches de peinture anticorrosion appliquée après brossage et dégraissage. 
Cheminement des réseaux dans faux plafonds des locaux, suivant plans. 
 

11.3.3. Extracteurs : 
 
Fourniture et pose dans le local technique suivant plans, d‟un caisson d'extraction 4ème 
catégorie de marque ALDES type TVEC GI ou techniquement équivalent : 

 Débit 375 m3/h 

 Agrée 400° ½ H 

 Caisson en tôle galvanisé. 

 Alimentation monophasé 230V. 

 Moto ventilateur centrifuge à action, IP44 à protection thermique intégrée. 

 Manchettes souple de raccordement 

 Interrupteur de proximité. 
Raccordement électrique sur alimentation en attente laissée à proximité par le lot 
électricité. 
 
Prévision : 1 
 
Localisation : Local technique, suivant plans 
 

11.3.4. Rejet : 
 
Fourniture pour pose par le lot couverture d‟une sortie de toit en acier galva composée 
d‟un chapeau pare pluie rotatif, d‟une plaque de support avec feuillards et d‟un fût de 
raccordement, type CTM 250, couleur ardoise. 
 
Prévision : 1 
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11.3.5. Entrées d'air auto réglables : 
 

Fourniture pour pose par le lot menuiseries extérieures, d‟entrées d‟air auto réglables 
acoustiques, avec auvent pare pluie, coloris adapté à celui des menuiseries. 
 
Prévision : 21 
 

11.3.6. Contrôle des débits : 
 

A l‟issue de ces travaux, le présent lot devra procéder aux mesures des débits 
d‟extraction de chacune des bouches d‟extraction à l‟aide d‟un anémomètre étalonné afin 
de vérifier la bonne étanchéité des réseaux et effectuer les modifications nécessaires de 
l‟installation jusqu‟à l‟obtention des débits requis. 
 

11.4. CHAUFFAGE ET TRAITEMENT D’AIR DE LA SALLE DU CONSEIL : 
 

Le chauffage et le traitement d‟air neuf de la salle du conseil se fera par une CTA située 
dans le local technique. 
Le débit d‟air neuf à mettre en œuvre sera calculé sur la base d‟une occupation 
maximale de la salle, soit 120 personnes. 
Le dosage de l‟air neuf et du taux de recyclage s‟effectuera en fonction du taux de CO2 
mesuré à la reprise. 
 

11.4.1. C.T.A. : 
 

Fourniture et pose sur plots anti vibratiles, d‟une centrale de traitement d‟air double flux 
haut rendement à échangeur rotatif, de marque KOMFOVENT Type VERSO-R-10 ou 
techniquement équivalent, avec caisson de mélange, sondes de températures et CO2, 
ayant les caractéristiques suivantes : 

 Certification environnementale ISO 14001et ISO 9001. 

 Certification EUROVENT N° 07.09.356 

 Carrosserie double peau laquée 45mm avec isolation laine de roche 

 Portes d'accès latérales avec charnières, poignées et clef de verrouillage. 

 Préfiltre G4 dépoussiérable, monté sur cadre 

 Section filtration F 7-M1 (85% Opacimétrique) sur air neuf et G4 sur air repris, 
avec contrôle d'encrassement 

 Ventilateurs type "roue libre" à très faible niveau sonore, avec variateur de 
fréquences, entièrement désolidarisé de l'enveloppe avec manchettes souples et 
plots anti vibratiles. 

 Echangeur rotatif à vitesse variable Haut rendement : 80 % 

 SFP de l‟ensemble : 2.29 kW / m3/s 

 Régulation : 
o Vanne trois voies motorisées. 
o Système de régulation et armoire électrique "C5" intégrés et pré-câblés 

avec sonde de 
o température ambiante et panneau de commande déporté : 

o Fonctionnement pression constante; 
o Dosage de l‟air neuf suivant qualité de l'air par sonde C02; 
o Programmation hebdomadaire des débits d'air ou pression à 

maintenir (VAV) avec 3 
o plages horaires par jour sur les 7 jours de la semaine. 



Restauration du Château d‟Andeville  CCTP 
2 rue G Petit                                       r                                                 13-045-F 
60570 ANDEVILLE 

E.C.S. INGENIERIE
® 

    57 / 65 

o Température de soufflage constante avec pilotage de la V3V de 
régulation 

o Décalage de la consigne de température -9°C/+9°C s ur une plage 
horaire 

o Gestion automatique du free-cooling et récupération en mode été 
o Mode été/hiver permettant d'inhiber la fonction chauffage en été 
o Contrôle automatique de la pompe de circulation 
o Correction automatique des débits d'air en hiver. 

o Contacts externes : 
o Possibilité d'asservir l'ordre de marche à distance (contact externe, 

horloge...) 
o Asservissement Petite/Grande Vitesse, surventilation ou marche 

forcée 
o Report d'alarme à distance (panne moteur, encrassement filtre...) 
o Arrêt d'urgence externe (fonction incendie); 
o Supervision PC disponible avec logiciel spécifique; 
o Accès aux paramétrages verrouillable par code. 

o Contrôles et protections : 
o Visualisation permanente des paramètres (débits, températures, 

alarmes) 
o Protection antigel de la batterie eau chaude. 
o Protection de surchauffe des ventilateurs. 

o Contrôle de rotation de l'échangeur. 
o Arrêt d'urgence par contact externe (fonction incendie) 
o Arrêt d'urgence en cas de température hors consigne. 
o Alarmes de contrôles d‟encrassement de filtres… 

 Débits : 
o Débit d‟air neuf max : 2 400 m3/h 
o Débit d‟air soufflé : 2 400 m3/h 
o Débit d‟air extrait : 2 400 m3/h 

 

 Batterie eau chaude : 
o Tubes cuivre, ailettes aluminium 
o 15,1 kW (régime 80-60°C) 

 

 Dimensions L x l x h : 2 641 x 1 000 x 1 000mm (livrable en 5 modules séparés) 

 Poids : 443 kg 
 

11.4.2. Prise d’air neuf et de rejet : 
 
A partir des manchettes souples d‟air rejeté et d‟air neuf de la centrale, fourniture et pose 
de gaines réalisées en tôle d‟aciers galvanisés rigides, y compris fixations. 
Fourniture et pose d‟une grille de rejet, pare-pluie, y compris pièce de transformation 
réalisée en acier galvanisé pour le raccordement sur la gaine. 
Fourniture pour pose par le lot couverture d‟une sortie de toit en acier galva, teinte 
coordonnée avec la couverture, composée d‟un chapeau pare pluie rotatif, d‟une plaque 
de support avec feuillards et d‟un fût de raccordement, type STS 450 de marque ALDES 
ou équivalent. 
 



Restauration du Château d‟Andeville  CCTP 
2 rue G Petit                                       r                                                 13-045-F 
60570 ANDEVILLE 

E.C.S. INGENIERIE
® 

    58 / 65 

11.4.3. Pièges à son : 
 
Sur les réseaux de soufflage et de reprise, fourniture et pose de pièges à son 
rectangulaires à baffles, permettant de garantir un niveau sonore inférieur à 38dBa dans 
la salle du conseil. 
 

11.4.4. Gaines de soufflage et de reprise : 
 
Suivant plan de principe, fourniture et pose par le présent lot de gaines d'extraction 
réalisées en tôle en acier galvanisé, rigide et ronde spiralée ou rectangulaires épaisseurs 
suivant prescriptions, compris tous les accessoires nécessaires à leur raccordements 
(coudes, tés...), pièces de transformation en tôles d‟acier galvanisé façonnées suivant 
configuration. 
Les réseaux de ventilation cheminant dans les plénums de faux plafonds devront être 
isolé thermiquement par de la laine de roche finition Kraft Ŕalu, fixé à la paroi extérieure 
de la gaine et des accessoires et ceci afin d‟éviter les déperditions et renforcer 
l‟atténuation acoustique du réseau. 
L‟isolant sera de type FIB‟AIR ISOL M0 épaisseur 25mm. 
Les sections seront calculées de façon à assurer un niveau sonore inférieur à 30dB. 
Il sera utilisé des colliers de feuillards galvanisés à deux points de fixations pour le 
supportage des gaines, avec interposition d‟une bande de feutre ou de caoutchouc entre 
le support et la gaine. 
Les gaines seront supportées à intervalle maximum de 1 500 mm. 
Les conduits de raccordement entre les collecteurs et les bouches seront de type flexible 
Acoustique M0. 
Les réseaux de gaines comporteront des trappes de visite de nettoyage étanche tous les 
9m en partie droite, à chaque changement de direction et à chaque organe de réglage 
installé sur le circuit de façon à faciliter les opérations de nettoyage ultérieur. 
Les réseaux de soufflage incorporé dans le sol de la salle du conseil seront réalisés en 
tubes et raccords 
« P.V.C. spécial ventilation. » 
Au niveau des diffuseurs, prévoir des caniveaux en béton pour la mise en place des 
plénums des grilles. 
Ces travaux devront être exécutés en parfaite adéquation avec le lot gros œuvre et 
carrelage. 
 

11.4.5. Bouches et diffuseurs : 
 

11.4.5.1. Diffuseurs de soufflage : 
 
Fourniture et pose de diffuseur modulaire à noyau décoratif pour soufflage en 4 
directions ATIB série DIMO + PLMO/L/-RM9016 ou équivalent, dim. 600 × 600 mm 
construit en aluminium et peint couleur blanc 
M9016. Avec plénum de raccordement circulaire latérale, registre de réglage de débit au 
col PLMO-R. 
 
Localisation : Salle du conseil, suivant plans 
Prévision : 3 
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11.4.5.2. Grilles de reprise : 
 
Fourniture et pose de grille de quadrillage pour reprise d'air ATIB série RMT-A + SP + 
CM (S) AA dim. 600 × 600 mm ou équivalent, construite en aluminium et finition 
anodisée AA avec registre de débit d'air à lames opposées en acier électro-zingé peint 
couleur noir SP, fixation par clips (S) et cadre de montage CM. 
 
Localisation : Salle du conseil, suivant plans 
Prévision : 1 
 
 

11.4.5.3. Clapets coupe-feu : 
 
Au franchissement des parois du local ventilation, installation sur les réseaux, de clapets 
coupe-feu circulaires 1 heure constitués de : 

 D‟un corps en tôle d‟acier galvanisé 

 D‟une lame en matériau réfractaire sans amiante 

 D‟un point intumescent d‟étanchéité à chaud 

 D‟un joint d‟étanchéité à froid 

 D‟un mécanisme de commande manuel 

 D‟un fusible thermique 70°C, conforme à la norme N FS 61937 
 

Prévision : 3 
 

11.5. Réseaux d’alimentation de la batterie chaude : 
 
Depuis la panoplie et jusqu‟à la centrale, réalisation de la distribution bi-tube, en cuivre 
écroui, fixés par collier avec manchons de dilatation. 
Supportage des canalisations suivant prescriptions techniques. 
Installation de bouteilles de purge avec tubulures munies de vannes à boisseau 
sphérique et purgeurs d'air automatique sur chaque point haut de l'installation. 
 

11.6. Calorifuge : 
 
Calorifugeage par coquille de laine de verre de marque ISOVER ou équivalent de 40 mm 
d‟épaisseur, finition ISOGENOPACK soignée avec manchettes d‟arrêt et calorifuge des 
coudes pour les réseaux cheminant hors volume chauffé, et par manchons isolants 
épaisseur 32 mm pour les réseaux en faux plafond. 
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11.7. TRAVAUX DE PLOMBERIE 
 

11.7.1. APPAREILS SANITAIRES : 
 

11.7.1.1. Ensembles WC : 
 
Fourniture et pose d‟ensemble WC complet, de marque PORCHER modèle Ulysse ou 
techniquement équivalent, composé de : 

 Cuvette à fond creux, sortie horizontale, hauteur 400 mm. 

 Réservoir avec mécanisme à économiseur d‟eau 3/6 litres. 

 Abattant thermodur à charnières chromé. 

 Robinet d‟arrêt quart de tour chromé de classe NF I. 

 Pipe P.V.C. Ø100. 
 

Raccordements : EF, EV. 
Prévision : 5 
 
Localisation : Sanitaires, suivant plans. 
 

11.7.1.2. Ensemble WC surélevé : 
 
Fourniture et pose d‟ensemble WC complet, de marque PORCHER modèle Ulysse 
Surélevé ou techniquement équivalent, composé de : 

 Cuvette à fond creux, sortie horizontale, hauteur 470 mm. 

 Réservoir avec mécanisme à économiseur d‟eau 3/6 litres. 

 Abattant thermodur à charnières chromé. 

 Robinet d‟arrêt quart de tour chromé de classe NF I. 

 Pipe P.V.C. Ø100. 
 
Nota : L‟axe du WC sera distant de 40 cm du mur équipé de la barre de relevage. 
 
Raccordements : EF, EV. 
Prévision : 2 
 
Localisation : Sanitaires P.M.R., suivant plans. 
 

11.7.1.3. Barre de relevage : 
 
Fourniture et pose sur le mur latéral du WC accessible aux PMR, d‟une poignée de 
maintien en inox Ø32 coudée 135°, finition mate, fixation invisible avec rosace inox Ø70, 
gauche ou droite selon configuration. 
 
Disposition : Entre le mur et le WC à une hauteur comprise entre 70 et 80 cm. 
Prévision : 2 
 
Localisation : Sanitaires PMR, suivant plans architecte. 
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11.7.1.4. Barre de tirage : 
 
Sur la face intérieure de la porte du sanitaire P.M.R., fourniture et pose de barres de 
tirage en inox Ø32 droite, finition mate, fixation invisible avec rosace inox Ø70, longueur 
600 mm 
 

Disposition : Intérieur de la porte du sanitaire P.M.R. 
Prévision : 2 
 
Localisation : Sanitaires PMR, suivant plans architecte. 
 

11.7.1.5. Lave-mains PMR : 
 
Fourniture et pose d‟un ensemble lave-mains de marque PORCHER modèle Matura2 ou 
techniquement équivalent composé : 

 d‟un lave-mains, 370 x 305 mm 

 d‟un siphon d‟évacuation laiton à culot démontable 

 d‟une bonde à grille. 

 Chaque lavabo sera équipé d‟un 

 robinet mitigeur de marque GROHE ou équivalent modèle EUROSMART, 
ayant les caractéristiques suivantes : 

o Mitigeur lavabo ½ „‟ avec limiteur de température 
o Levier métallique 
o Cartouche à disques en céramique 
o Butée économique point dur et limiteur de débit ajustable intégré 
o Bec fixe avec mousseur 
o Tirette de vidage latérale 
o Flexibles de raccordement 

 Joint silicone d‟étanchéité périphérique sur cloisons d‟adossement. 
 

Raccordements : EC, EF, EU. 
Prévision : 2 
 
Localisation : Sanitaires PMR, suivant plans. 

 
11.7.1.6. Urinoir : 

 
Fourniture et pose d‟un pack urinoir prêt à poser, de marque PORCHER modèle 
Applique, ou techniquement équivalent, composé de : 

 · urinoir 

 · tubulure d‟alimentation à effet d‟eau 

 · robinet 1/2" temporisé réglable avec rosace et fixation 

 · bonde à grille acier inox 

 · siphon à culot démontable 

 · set de fixation 
 

Raccordements : EF, EV 
Prévision : 2 
 
Localisation : Sanitaires, suivant plans architecte. 
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11.7.1.7. Lave-mains : 
 
Fourniture et pose d‟ensemble lave-mains, de marque PORCHER, modèle Elfe ou 
techniquement équivalent, composé de 

 Lave-mains, 50 x 23.5 cm 

 Siphon d‟évacuation PVC à culot démontable 

 Bonde à grille. 
Chaque lave-mains sera équipé d‟un  

 robinet mitigeur de marque GROHE ou équivalent modèle EUROSMART, 
ayant les caractéristiques suivantes : 

o Mitigeur lavabo ½ „‟ avec limiteur de température 
o Levier métallique 
o Cartouche à disques en céramique 
o Butée économique point dur et limiteur de débit ajustable intégré 
o Bec fixe avec mousseur 
o Tirette de vidage latérale 
o Flexibles de raccordement 
o Joint silicone d‟étanchéité périphérique sur cloisons d‟adossement. 

 
Raccordements : EF, EC, EU. 
Prévision : 2 
 
Localisation : Sanitaires suivant plans architecte 
 

11.7.1.8. Lave-mains d’angle : 
 
Fourniture et pose d‟ensemble lave-mains, de marque PORCHER, modèle Ulysse ou 
techniquement équivalent, composé de : 

 Lave-mains, 34 x 34 x 44 cm 

 Siphon d‟évacuation PVC à culot démontable 

 Bonde à grille. 
 
Le lave-mains sera équipé d‟un : 

 robinet mitigeur de marque GROHE ou équivalent modèle EUROSMART, 
ayant les caractéristiques suivantes : 

o Mitigeur lavabo ½ „‟ avec limiteur de température 
o Levier métallique 
o Cartouche à disques en céramique 
o Butée économique point dur et limiteur de débit ajustable intégré 
o Bec fixe avec mousseur 
o Tirette de vidage latérale 
o Flexibles de raccordement 

 

Joint silicone d‟étanchéité périphérique sur cloisons d‟adossement. 
 
Raccordements : EF, EC, EU. 
Prévision : 1 
 
Localisation : Sanitaires suivant plans architecte 
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11.7.1.9. Vasque à encastrer : 
 
Fourniture et pose dans les plans vasques fournis, posés et percés par le menuisier, 
d‟un ensemble de vasque à encastrer de marque PORCHER gamme Ulysse ou 
techniquement équivalent, composé de : 

 D‟une vasque 50 x 43 cm 

 Siphon d‟évacuation PVC à culot démontable 

 Bonde à grille. 
 
Les vasques seront équipées d‟un : 

 robinet mitigeur de marque GROHE ou équivalent modèle EUROSMART, 
ayant les caractéristiques suivantes : 

o Mitigeur lavabo ½ „‟ avec limiteur de température 
o Levier métallique 
o Cartouche à disques en céramique 
o Butée économique point dur et limiteur de débit ajustable intégré 
o Bec fixe avec mousseur 
o Tirette de vidage latérale 
o Flexibles de raccordement 

 Joint silicone d‟étanchéité périphérique sur cloisons d‟adossement. 
 

Raccordements : EF, EC, EU. 
Prévision : 4 
 
Localisation : Sanitaires, suivant plans architecte 
 
 

11.7.1.10. Robinet de puisage : 
 
Fourniture et pose de robinet de puisage 1/4 de tour, en laiton chromé, posé sur applique 
chromé, avec raccord au nez et dispositif anti-siphonage. 
Le robinet extérieur sera isolable par la pose d‟une vanne avec vidange, installée à 
l‟intérieur. 
 
Raccordements : EF 
Prévision : 1 
 
Localisation : Chaufferie, suivant plans. 
 
 

11.7.1.11. Siphon de sol : 
 
Hors lot. 
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11.7.1.12. Production d’eau chaude sanitaire : 
 
La production d‟eau chaude sanitaire sera assurée par des chauffe-eau électriques 
possédant le marquage 
NF « Electricité Performance Catégorie C », ayant les caractéristiques suivantes : 

 Cuve émaillée 

 Protection par anode à courant imposé 

 Résistance stéatite insérée dans une gaine émaillée, accessible sans vidanger 

 Thermostat électronique réglable avec témoin de chauffe 

 Isolation en mousse de polyuréthane injectée sans CFC 

 Habillage en tôle d‟acier laquée blanc 
Compris vannes d‟isolement, groupe de sécurité, évacuation et raccordement électrique 
sur attente due au lot électricité. 
Raccordements électriques sur attentes laissées à proximité par le lot électricité. 
Modèle COR-EMAIL Bloc de 15 litres modèle sous évier. 
 
Prévision : 2 
 
Localisation : Vestiaires, suivant plans. 
 

11.7.2. DISTRIBUTION EAU CHAUDE ET EAU FROIDE : 
 

11.7.1.13.  Origine des Installations : 
 
L‟origine des nouvelles installations sera l‟arrivée générale située dans la chaufferie 
sous-sol pour l‟eau froide, et la sortie des ballons électriques pour l‟eau chaude. 
Depuis citerneau en limite de propriété, et jusqu‟à la chaufferie, fourniture d‟un tuyau 
PEHD bande bleue pour pose par lot VRD. 
Dès pénétration dans le bâtiment, fourniture et pose d‟une vanne de coupure générale et 
d‟un limiteur de pression. 
En chaufferie, sur le départ eau froide vers équipements de plomberie, fourniture et 
pose, de manière à avoir une lecture aisée, d‟un compteur d‟eau permettant le suivi des 
consommations. 
 

11.7.1.14. Alimentation des Appareils : 
 
Depuis l‟origine, le présent lot devra réaliser l'alimentation en eau chaude et eau froide 
de l'ensemble des appareils sanitaires, avec interposition de vannes d‟arrêt. 

 Réseaux apparents : 
Pour toutes les alimentations d‟appareils cheminant en apparent, fourniture et pose de 
tubes en cuivre écroui, fixé sur colliers anti vibratiles démontables. 

 Réseaux encastrés : 
Suivant plan, pour toutes les alimentations d'appareils encastrées dans les cloisons, 
fourniture et pose de tube en cuivre recuit sous gaine WICU. 
Prévoir des bagues en laiton chromé ou en acier inoxydable en sortie des tuyauteries 
encastrées. 

 Réseaux en gaines techniques ou faux plafond : 
Toutes les canalisations d‟eau froide cheminant dans les colonnes techniques ou faux 
plafonds seront calorifugées par manchons isolants épaisseur 19mm minimum. 
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11.7.3. RESEAUX D’EVACUATIONS : 
 

Raccordement des siphons des appareils sanitaires aux chutes ou collecteur à réaliser 
en tubes et raccords en PVC certifiés NF Me, ayant un classement de réaction au feu Me 
et ayant fait l‟objet d‟un avis technique du CSTB pour cette utilisation. 
Assemblage par collage, diamètre des canalisations suivant prescriptions Techniques. 
Installation de bouchon de dégorgement à chaque changement de direction et en tête de 
la canalisation de raccordement au collecteur ou chute. 
Chaque branche du réseau d‟évacuation sera décompressé par le prolongement du 
réseau jusqu‟en toiture du bâtiment. 
Les tuyauteries d‟évacuation visibles seront en P.V.C. de couleur blanche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


