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Les façades Est et Ouest 
sont terminées. Les croquis 
des façades Sud et Nord 
sont déjà dessinés. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE :  

 

Assistant en entreprise d’architecture, pour la consultation des entreprises, afin de préparer la DPGF 
du lot 11 du projet de création du conservatoire de Melun, vous êtes chargé de terminer le quantitatif 
la surface de bardage Tecu Gold type 1 et de Tecu Gold Perforé à 35%. 

 

ON DONNE 
Documents 

papier 
Fichiers 

numériques 

Dossier de base commun aux épreuves E2 et E3 

Dossier technique 
- Maquette volumique phase DCE.ifc ; 
- CCTP lot 11; 
- Façades DCE couleurs ; 
- Minutes des façades Est et Ouest 
 

Dossier réponse 
- Croquis et calculs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DR3.1 et DR3.2 

 
 
 

DT7.ifc 
DT8.pdf 

DT9 
DT10 

 

 
ON DEMANDE 
 

Sur les DR 3.1 et DR 3.2, vous devez : 
 
3.1. Effectuer l'avant-métré de bardage Tecu Gold type 1 et de Tecu Gold Perforé à 35 % en vous    
       servant uniquement de votre maquette volumique ifc et du logiciel Bim Vision. 

 
 
ON EXIGE 
 

- un travail de présentation soigné ; 
- des surfaces justes ;  
- un respect de la mise en page des minutes effectuées par l'économiste. 
 

Renseignements complémentaires à l’étude n°3 : 
 
 

L'avant-métré de Bardage Tecu Gold type 1 et de Tecu Gold Perforé à 35% est effectué à 
partir de la maquette volumique. 
 
 
 
 
 

Le métreur vous laisse les informations suivantes sur un Post-it. 
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