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Commune de SAINT PERE (nièvre) 

 
ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

 

EQUIPEMENT DE LA 

STATION D' EPURATION 

POUR PHASE DEFINITIVE 950 EH 
TRANCHE FERME 

TRANCHE CONDITIONNELLE 
 

AVANT PROJET DEFINITIF 

PROGRAMME 
 
 
 
 
 

 
1- Exposé 

 

 
 
 
 
 

' '· 

La Commune de St. PERE a décidé en 1992 la mise en place sur son territoire d'un réseau de 

collecte publique des eaux usées domestiques afin de les traiter collectivement avant leur rejet 

dans le milieu naturel. 

 
En effet, les eaux usées domestiques des habitations de la Communes avant installation de 

I' assainissement collectif qui actuellement en est à sa 10 ème tranche étaient déversées : 

• soit directement dans les ruisseaux affluents du Nohain ou dans le Nohain lui-même 

 
• soit dans des fosses septiques munies de filtres épurateurs ou d'épandages qui ne 

fonctionnaient   pas ou fonctionnaient mal . 

 
Le réseau créé est séparatif  - La Station de Traitement  est du type biologique à boues 

activées à aération prolongée. 

 
Les travaux ont débuté en 1995 . 

 
 

 
2.- Rappel du programme directeur de l'assainissement des E.U. de la Commune de juillet   1992 

 
a) La collecte était prévue réalisée par tranches successives . 

Aussi, la Station a été prévue et conçue de telle manière que son fonctionnement soit satisfaisant 
dès les deux premières tranches de collecte et jusqu'à une population raccordée de 350 E.H. 

 
Au delà de 350 E.H. l'équipement de la Station était à compléter afin de passer à la phase finale 

prévue pour 950 E.H. 

 
Actuellement  10 tranches de travaux ont été réalisées .  Sont raccordés 650 habitants soit 

580 E.H. 
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Actuellement la Station est en surcharge ( 116% de sa charge organique ) 

- Elle ne fonctionne plus correctement. 
 
 
 

 
3.- Collecte restant à réaliser à raccorder sur la Station 

 
En s'appuyant sur le Schéma Directeur d'Assainissement établi en juillet  1997 , approuvé par le 

Conseil Municipal  il reste à collecter : 

 
les habitants des hameaux de VILLEMOISON - CROQUANT - Rue du 11 NOV. côté Nord . 

 
Avant de poursuivre la collecte des E.U. de ces hameaux , la Municipalité à décidé de faire 

réaliser les équipements nécessaires prévus pour passer à la phase finale de traitement 

pour 925 EH. - 950 EH . 

 
L'autorisation de rejet pour 950 EH a été délivrée par M. le Préfet de la Nièvre en date du 

30 mars 1995. 

 
Dès que la Station sera équipée pour 950 EH , la Municipalité mettra en œuvre la collecte 

du hameau de VILLEMOISON . 

Ce hameau présente un habitat concentré dont les habitations rejettent leurs eaux usées sans 

traitement approprié dans un fossé dont l'exutoire (Ruisseau dit de Villemoison) se jette dans le 

Nohain . De ce fait, il est urgent de traiter ces rejets domestiques afin d'assurer la salubrité publique. 
 
 

 

.. 4.- Récapitulation des populations à desservir 

4.1 Habitations raccordées ou à raccorder sur la Station 

 
.o Zones dé jà équipées   ( à juin  2009) 

 

- Moulin L'Evêque  
- Le Gué Botron   
- le Bourg   
- Pommerat   
- Les Petits Coteaux 300 X 2.3 = 690 habitants 

 

o Zones  restant à équiper 

- Lotissement Les Coteaux du Bourg 
- Villemoison 

- Croquant 

- Rue du 11 Nov. côté Nord 
- zones constructibles du P.L.U. 

 
15 x2 .6 = 
85x2.3 = 
16x2.3 = 

5x2.3 = 
25x2.3 = 

 
40 habitants 

195 

35 
12 

58 
 

Total pour la Station existante 1 030 habitants 
 

 
Nous prendrons :  925 - 950 E.H. 
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4.2 Habitations concentrées non raccordables sur la station existante 

 
• Rue du Mardron ( Ouest de l'autoroute A77) - à raccorder le cas échéant sur le réseau 

de la Ville de COSNE 

 
• Hameau des Lopières Réseau ·collectif séparatif avec station autonome 

 

• Hameau de Ménétréau .  Réseau collectif séparatif avec station autonome 
 

• Habitat dispersé - Neuzy -Beaugalant - Liarnois- Fontaine - assainissement individuel 
 
 
 
 
 

5.- TRAVAUX 

 

5.1 - Station d'épuration portée de 350 EH à 950 E H. 

(niveau de traitement : suivant arrêté du 22 juin 2007 

- DB05 maxi 35mg/I mini= 60%  - DCO mini =60%  - MES mini = 50% ) 

 

Les infrastructures et les équipements à réaliser pour porter la capacité de traitement 

de la Station de 350 EH à 950 EH seront réalisés en deux tranches qui seront réparties 

sur deux années afin de tenir compte de la charge financière à supporter par la Commune. 

 
Les deux tranches devront impérativement se succéder afin d'assurer la continuité de 

fonctionnement normal de la Station. ( tranche ferme en 2020 - tranche conditionnelle 

en 2021 ) 

 
• La tranche ferme de travaux comprendra la mise en place des infrastructures 

et des équipements pour le traitement des 950 EH. 

 
• La tranche conditionnelle de travaux comprendra le mise en place des infrastructures 

et des équipements pour le stockage des boues résiduaires. ( capacité calculée 

sur 8 mois) 
 

 
Equipements à réaliser : 

TRANCHE  FERME 

• Poste de relèvement : - remplacer les pompes existantes par des pompes d'un débit 

de 20 m3/h 

 
• Dégrillage : - rendre le dégrillage automatique 

 
• Dégraisseur - déssableur : - racleur sur le dégraisseur 

 
• Bassin d'anoxie : - récupération du bassin d'aération existant 

 
• Bassin d'aération : - Construction d'un bassin de 126 m3 
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• Dégazage : - existant conservé 
 

• Clarificateur : - existant conservé à équiper pour 950 EH 

 

• . Recirculation des boues : - existant conservé à remplacer les pompes existantes-par 

pompes plus puissantes. 

 
• Fondations pour recevoir le silo à boues  qui sera construit en  tranche conditionnelle 

 
 
 

 
TRANCHE    CONDITIONNELLE 

 

• Epaississeur : - existant conservé à remplacer pompes par pompes plus puissantes 
 

• Silo à poues : actuellement 151 m3 - 2ème silo à construire pour un stockage de 

8 mois . 

 
• Emplacement réservé pour traitement chimique du phosphore. 

 
 
 
 
 

5.2 - EXEXUTION DES TRAVAUX 

 
• Equipement de la Station d'Epuration pour phase définitive 950 E.H.­ 

Objectif année 2020 (TRANCHE  FERME ) 

- année 2021 ( TRANCHE CONDITIONNELLE) 
 

 
Les travaux seront  réalisés suivant les prescriptions des fascicules C.C.T.G. (dernières 
éditions) : 

- N° 81 « conception et exécution d'installations d'épuration d'eaux usées » 

- N° 70 « canalisations d'assainissement et d'ouvrages annexes » 

- N° 62 et 65  « règles techniques de conception et de calcul des fondations 

des ouvrages de génie civil » 
- N° 74 « construction des réservoirs en béton armé » 

 

Les travaux seront dévolus par appel à la concurrence entre entreprises spécialisées 

en hygiène publique . 
 
 
 

 


