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DOSSIER TECHNIQUE 
 

 

                                        RN 102 Contournement nord du Teil 
 

Ce dossier technique de base, concerne le projet de contournement Nord du Teil consistant à 

aménager une nouvelle infrastructure routière à 2 x 1 voies, pour contourner l'agglomération 

du Teil par l'Ouest et le Nord, depuis le hameau du Pontet sur la RN102 (le Teil), jusqu'à la 

déviation de la RD86 à Grimolles (Rochemaure). Sa longueur totale est de 4500 mètres. 
Il prévoit : 

- la réalisation de deux viaducs (200 m et 160 m) ; 

- la réalisation d'un demi-échangeur avec la RN102 actuelle au Pontet et le raccordement par 

un carrefour giratoire à la déviation nord de la RD86 à Grimolles; 
- une voie supplémentaire pour véhicules lents d'environ 1,5 kilomètre dans le sens le Teil -

Aubenas entre la Montagnole et la Sablière. 
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Vue en plan générale 
Plan sans échelle définie 
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Zone étudiée 
Plan sans échelle définie 
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Plan assainissement 
Plan sans échelle définie 
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Coupe partielle entrée 1 Bassin BR4 
Plan sans échelle définie 
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Coupe type sur Chaussée au PT 233  
Plan sans échelle définie 
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Vue en plan OA6 
Plan sans échelle définie 
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Elévations OA6 
Plan sans échelle définie 
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Coupes transversales OA6 
Plan sans échelle définie 
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Extraits du CCTP 
 

ARTICLE 1 – ASSAINISSEMENT 
 
1.1 - Tuyaux en béton  
 
Tous les tuyaux en béton seront préfabriqués en usine. Ils seront à collets à joints souples avec 
bagues caoutchouc d’étanchéité (conformes à la norme NF EN 681-1).  
  
Ils seront conformes aux normes NF EN 476 et NFP 16.341.  
  
Ils seront en béton centrifugé armé d’une résistance à la rupture de 13 500 daN/m2 (série A135). 
 
Ils seront posés pour tous les diamètres du réseau EP supérieurs à 300 mm (Diamètre extérieur 315 
mm pour le PVC), pour respecter la couverture nécessaire des tuyaux sur certaines zones du 
chantier. Suivant les cas, une variante en PVC pourra être proposée par l’entreprise. 
 
La vitesse de l’eau sera comprise entre 0,5 et 2 m/s avec un débit maximal de 0,18 m3/s. La pente 
devra être inférieure à 4%. 
 
1.2 - Assises des aqueducs et collecteurs  
 
L’assise des aqueducs et collecteurs de moins de 1 mètre de diamètre sera constituée de sable 
d’estuaire ou de carrière de 10 cm d’épaisseur et celle des collecteurs de plus de 1 mètre de 
diamètre de matériaux concassés G.N.T. A 0/31,5.  
  
Le sable d’estuaire proviendra d’une exploitation autorisée. 
 
1.3 - Fourreaux et canalisation P.V.C.   
 
Les fourreaux en attente en traversée de chaussée ∅ 160, ∅ 200, ∅ 315, seront en polychlorure de 
vinyle non plastifié sans pression (P.V.C. U.), conformes à la norme NF EN 1401.1, leur module de 
rigidité sera égal ou supérieur à 8 kN/m2 et correspondra aux exigences de la norme NF EN 
50086.2 – 4/A1. Ils seront aiguillés.  
  
Les canalisations P.V.C. U. seront conformes à la norme NF EN 1401.1 avec un module de rigidité 
égal ou supérieur à 8 kN/m2. 
 
1.4 – Regards 
 

TYPE DE REGARD UTILISATION 
Regard de visite D1000 Sur collecteurs 

Regard à grille D800 Grille de voirie en bord de section courante 

Regard à grille sur caniveau Pour caniveaux à grille 
 
Les regards sur collecteur seront préfabriqués ; l’embase pourra être coulée en place ou 
éventuellement préfabriquée. Les regards visitables seront munis d’échelons striés, scellés dans les 
parois verticales, lors de la préfabrication. Ils comporteront une crosse mobile. Le dernier élément 
supportant le tampon ou la grille comportera une engravure pour le scellement du cadre.  
Le dispositif cadre et tampon aura une hauteur de 10 cm. 

 
Les tampons, trappes, grilles et avaloirs seront en fonte ou en acier conformément aux normes NF 
EN 124, NF P 98 311 et 312 :  
 
- de classe 400 pour les dispositifs situés sous chaussée ou sous zones subissant des circulations 
lourdes  
- de classe 250 pour les dispositifs situés sous parking, en limite de chaussée, et zones subissant 
des circulations légères  
Les tampons et grilles situés sous chaussées ou accotement en enrobés seront obligatoirement du 
type verrouillables.  
 
Dans la mesure du possible, tous les tampons, grilles et autres ouvrages de fermeture seront du 
type à charnière permettant une ouverture du dispositif et disposant d’un dispositif de blocage en 
position ouverte (type PAMREX de pont à Mousson ou équivalent). Dans tous les cas, les dispositifs 
de fermetures devront être conformes aux prescriptions du futur exploitant des ouvrages réalisés. 
 
L’entreprise privilégiera la pose dalles réductrices. 
 
Les éléments de fond seront équipés de cunettes et banquettes. 
 
 

ARTICLE 2 - OA 6  
 
L’OA 6 est destiné à permettre le franchissement du chemin de Chauvière par la RN102. Il est du 
type PICF et a une ouverture droite de 6 m. 
 
ARTICLE 2.1. DONNEES GEOMETRIQUES ET FONCTIONNELLES DE L'OUVRAGE OA6 
 
2.1.1. Profil en travers 
 

Le profil en travers de la voie portée (RN102) de l'ouvrage est constitué comme suit :  

 voie de circulation de largeur 7.00 m (2 voies de largeur 3.5 mètres)  

 deux accotements de 2.0 mètres  

 deux dispositifs de retenue de niveau H2 sur longrine de largeur 0.80 m  
La chaussée présente un profil en toit penté à 2.5 %. 
 
2.1.2. Tracé en plan 
 
Le tracé en plan de l'ouvrage est rectiligne. L'angle biais de l'ouvrage est de 77.8 grades. 
 
2.1.3. Profil en long 
 
La ligne de référence choisie pour définir le profil en long de l'ouvrage est l'axe de l'ouvrage et se 
situe au sommet de la couche de roulement. Le profil en long de l'ouvrage est une parabole de 2200 
mètres de rayon centrée dans l'axe de l'ouvrage. 
 
2.1.4. Gabarits à respecter 
 
Les intrados des ouvrages doivent dégager les gabarits suivants :  

 3.50 m pour le chemin de Chauvière 
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ARTICLE 2.2. DESCRIPTION DE L'OUVRAGE TERMINE 
 
2.2.1. Description de l'ouvrage terminé 
 
L'ouvrage est un pont en cadre fermé en béton armé, de 6 mètres d'ouverture droite. Il est complété 
par des murs en aile en remblai renforcé de type gabions.  
L'ouvrage est fondé superficiellement dans le terrain naturel.  
Pour le profilage des fonds de fouilles, les purges locales éventuelles du sol sont comblées par du 
gros béton. 
 
 
2.2.2. Traitement des parties vues 
 
Les différents parements (surfaces de béton visibles) de l'ouvrage sont classés comme suit :  
 

Partie d'ouvrage Classe de parement 

Tous les parements repérés matricés sur les 
plans architecturaux 

Parements ouvragés coulés en place 

Toutes les surfaces vues autres que les surfaces 
matricées 

Parements fins 

Faces non vues Parements simples 
 

2.2.3. Traitements de surface 
 

Les parties d'ouvrage suivantes font l'objet des traitements de surfaces :  

 un produit de badigeon pour parois au contact des terres : toutes les parties enterrées 
 
ARTICLE 2.3. EQUIPEMENTS DE L'OUVRAGE :OA6 
 
2.3.1. Etanchéité principale 
 
L'étanchéité principale est assurée au moyen de feuilles préfabriquées bitumineuses monocouches. 
Il n’est pas prévu de mettre en œuvre une protection provisoire lourde de la chape d'étanchéité : la 
réalisation de la chaussée devra donc être planifiée dans la continuité de l’étanchéité pour limiter les 
risques de dégradation (type poinçonnement, …). 
 

2.3.2. Dispositifs de retenue 
 
Les dispositifs de retenue marqués CE doivent s’inscrire transversalement dans les bandes sur les 
plans joints aux CCTP. Les dispositifs de retenue marqués CE sont fixés sur une longrine ancrée sur 
le tablier. 
 

2.3.3. Dispositifs de recueil et d'évacuation des eaux 
 
Des drains longitudinaux adossés au caniveau-fil d'eau en asphalte gravillonné, sont placés au 
niveau de l'interface chaussée / chape d'étanchéité. Les eaux collectées sont évacuées par le biais 
des collecteurs de la section courante.  
Les eaux en provenance des corniches-caniveaux sont reprises au niveau des abouts de l'ouvrage 
au moyen de 4 regards. Ces eaux sont ensuite déversées dans les collecteurs de la section 
courante. 
La sous-face du tablier est protégée par des larmiers longitudinaux réalisés en creux dans le béton.  
Une nappe drainante et des drains sont mis en œuvre à l’arrière des parements des culées. 
 
 

2.3.4. Fourreaux 
 
Des fourreaux sont prévus en rive nord de l'ouvrage. Il s'agit de 6 phi 30, 2 phi 80 et 2 phi 110. 
 

2.3.5. Corniches caniveaux 
 
Les corniches caniveaux sont en bardage métallique et conformes aux plans joints. 
 

2.3.6. Caniveaux 
 
Les caniveaux sont exécutés en asphalte coulé gravillonné sur une largeur de 20 cm. 
 
 

2.3.7. Couche de roulement 
 
Une couche de roulement en béton bitumineux de 8 cm d'épaisseur est prévue sur le tablier de 
l'ouvrage. 
 

2.3.8. Dalles de transition 
L'ouvrage est muni à ses deux extrémités de dalles de transition de 5 m de longueur 
 
ARTICLE 2.4. MODE DE CONSTRUCTION DE L'OUVRAGE : OA6 
 

Tel qu'il est prévu au marché, l'ouvrage est construit comme décrit ci-après. L'ouvrage est 
entièrement coulé en place. La traverse est construite sur cintre en une seule phase. 
 
 

ARTICLE 3 – PLATE FORME DE STOCKAGE ET CONCASSAGE  
 
ARTICLE 3.1. Objet du chapitre 

 
Les travaux préparatoires, faisant l’objet de ce chapitre, comprennent : 

 
- Le dégagement des emprises de tout obstacle, à savoir : 
- Le débroussaillage général du site 
-L’abattage et le dessouchage de tous les arbres présents dans un fuseau de 5ml en plan autour 
des zones de travaux et d’occupation provisoire (hors arbres à conserver identifiés) 
- La dépose et l’évacuation de l’ensemble des clôtures présentes dans cette zone 
- La dépose de panneaux de signalisation existants au niveau des travaux au droit de la RN102 et 
de la RD86 
- La dépose de glissières existantes 
- La découpe de chaussée, 
- La démolition de chaussée, 
- La réalisation d’une plate-forme de concassage et de stockage pour les besoins du chantier, 
- Le drainage, l’arrosage et le stockage des eaux de ruissellement de cette plateforme, 
- La réalisation de piste d’accès de chantier. 
- les installations de chantier, 
- l'étude des ouvrages définitifs,  
- le contrôle interne,  
- les ouvrages provisoires ou éléments provisoires et tous les ouvrages mis au marché et qui ne font 
pas partie de l'ouvrage proprement dit,  
- le pompage en fond de fouille,  
- les déblais de toute nature, leur évacuation y compris dressage des talus et fossés,  
- la base drainante,  
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- la fourniture et la pose d'un cadre (y compris éléments de tête) sur lit de pose sable, 
 - l'étanchéité du cadre par chape en asphalte bicouche (8+22), y compris relevés,  
- le système de drainage du cadre,  
- l'assainissement du cadre comprenant le raccordement du drainage dans le réseau existant,  
- la réalisation des remblais techniques,  
- l'aménagement des têtes de l'ouvrage (longrines, garde-corps). 
 
ARTICLE 3.2. Réalisation d’une plateforme de stockage et de concassage 
 
Cette prestation comprend : 
- La réalisation d’une plateforme de concassage permettant à la fois le stockage d’une partie des 
déblais issus du chantier, leur concassage éventuel et leur stockage ultérieur sur place en attente de 
réemploi en remblai. 
- Cette plateforme de concassage devra être située dans la zone indiquée dans le plan A.4.17 plan 
des emprises, planche 2 du présent DCE et devra répondre à l’intégralité des besoins de stockage 
de l’entreprise tout au long des travaux. 
 
ARTICLE 3.3. - Provenance des différents matériaux 
 
3.3.1. – Géotextile 
 
Le géotextile non tissé utilisé devra respecter la norme NF EN 13 249 et NF EN 13 252. Il devra 
avoir les caractéristiques suivantes : 
- Masse minimum de 300 g/m² 
- Résistance à la traction dans le sens longitudinal et transversal selon la norme NF 
EN ISO 10 319 : >18 kN/m 
- Déformation à l’effort maximum : >15% 
- Résistance à la déchirure selon la norme NF EN 13 433 : >0,5 kN 
- Permittivité suivant la norme NF EN ISO 11 058 : >0,1 s-1 
- Ouverture de filtration selon la norme NF EN ISO 12 956 : < 100 micromètres 
- Transmissivité selon la norme NF EN ISO 12 958 : >10-7 
Chaque liaison entre nappe de géotextile devra se faire avec un recouvrement minimum de 50 cm. 
 
3.3.2. –  Granulats 
 
Les matériaux granulaires employés devront être élaborés à partir de grave naturelle non traitée de 
classe D3 ou similaire au sens du Guide des Terrassements Routiers. 

 
ARTICLE 3.4. - Période de décapage 
 
- Les décapages devront impérativement être opérés par temps sec et sur un sol ressuyé 
totalement. La terre qui présentera un aspect plastique marqué (pâte à modeler) ne sera pas dans 
un état favorable au décapage. Elle ne devra pas adhérer naturellement aux outils. Le passage des 
engins sur les matériaux terreux ne devra pas laisser apparaître au sol d’empreintes moulées 
franches. La terre ne devra pas être décapée tant que la surface du sol sera recouverte de neige. 
- Si un épisode pluvieux intervenait en cours de décapage entraînant l’apparition d’un état du sol 
défavorable (voir ci-dessus), les travaux seraient momentanément suspendus jusqu’à ressuyage 
total du sol. 
- Compte tenu des modalités de décapage exposées ci-dessus, de l’importance primordiale 
accordée pour la préservation de la qualité agronomique de la terre végétale, l’Entrepreneur devra 
programmer le décapage de la terre végétale suffisamment tôt dans l’échéancier des travaux. Il 
devra prévoir des délais de sécurité pour réaliser le décapage dans des conditions météorologiques 
favorables. 
- Période autorisée pour le décapage => entre septembre et fin février 

ARTICLE 3.5. - Décapage 
 
- Le décapage sera réalisé sur une épaisseur variant de 0.10m à 0,50m. 
- Tout indésirable du type souche, pièce métallique, piquet de clôture, béton, bitume ou tout autre 
résidu ne devra pas être mélangé à la terre décapée. 
- Tout bloc de taille supérieure à 20 cm devra être éliminé de la terre décapée. 
Les stocks ainsi créés devront être systématiquement fermés à la pelle hydraulique depuis le sol 
support. 
Le stockage sera réalisé en cordons de : 
- hauteur maximale: 2.5 m, 
- largeur en crête de cordon : 3m, 
- pentes de talus: 2H/1V. 
Le cordon terminé sera lissé à l’aide du godet de la pelle, sans compacter le matériau ;ces stocks 
seront engazonnés de façon rustique afin de maintenir les qualités de la terre végétale. 
L’Entrepreneur fera réaliser un levé géomètre précis des tas de terre par un géomètre agréé par le 
Maître d’œuvre. Un cahier de gestion des stocks de terre végétale (situation des cordons de terre, 
avec leur identification) sera tenu par l’Entrepreneur. Il permettra d’assurer le suivi qualitatif et 
quantitatif des matériaux tout au long du chantier, jusqu’à la remise en place de la terre. 
 
 

ARTICLE 3.6. – Drainage, arrosage et stockage des eaux de la plate-forme de concassage 
 
Afin de se conformer aux prescriptions en matière de protection de l’environnement, l’entreprise aura 
à réaliser : 
- En périphérie de la plateforme et en tous ses points bas un système de collecte des eaux de 
ruissellement à base d’une tranchée drainante de section 0,5*1ml 
 

 
 

- Le raccordement de cette plateforme à un bassin de décantation provisoire. 
- La réalisation du bassin précédemment défini et le raccordement de sa surverse et de son 
collecteur de fuite à un exutoire naturel suffisamment dimensionné. 
- La réalisation d’un système d’aspersion permettant à tout moment d’empêcher la formation de 
poussière dans la zone de stockage et d’élaboration des matériaux. 

 
 
 
 

DT12 



__________________________________________________________________________________ 14/14 

ARTICLE 3.7. –  Réalisation d’une piste de chantier 
 
Afin de permettre la réalisation des déblais nécessaires à la réalisation des travaux (PT15 à 29 et 
accès à l’OA5); une piste de chantier est à créer 
 
 
3.7.1. - Exigences d’exécution 
 
Le décapage et le stockage provisoire de la terre végétale éventuellement décapée dans le cadre de 
ces travaux devra faire l’objet du même traitement que celui défini à l’article 
6 du présent fascicule. 
Les caractéristiques de la piste seront : 
- Zones de remblais : Largeur de 8ml minimum avec 1m d’accotement de part et d’autre de la piste. 
Une protection sera mise en place dans toutes les zones ou la hauteur de talus sera supérieure à 
1ml afin d’éviter toute chute d’engin. 
- Zones de déblais : largeur minimum de 8ml 
- Dans les deux cas : ponctuellement une largeur pouvant se réduire sur une distance permettant un 
alternat à vue. Dans ce cas, le secteur à largeur limitée devra faire l’objet d’une procédure claire 
permettant de définir la priorité de circulation et une aire de stationnement des véhicules devra être 
réalisée de part et d’autre de cette zone. 
- Le rayon des courbes et virages devra être adapté aux manœuvres des engins d’extraction et 
d’évacuation. 
- La pente en long de la piste devra permettre une circulation dans des conditions de sécurité 
satisfaisantes et conformément aux prescriptions du PGCSPS. 
- L’emprise des déblais de la piste provisoire ainsi créée devra forcément se situer dans l’emprise de 
la zone de déblais ou de remblai de la future section. 
- Les remblais éventuels nécessaires pour la réalisation de la piste de chantier devront être réalisés 
en matériaux de classe D3 ou similaire et de granulométrie 
0/100 au sens du Guide des Terrassements Routiers (matériaux du site). 
- Les plateformes ainsi obtenues devront avoir une portance EV2>50 MPa et un rapport de 
compactage Q4 au sens du GTR. La pente des talus de remblais devra être au maximum de 3H/2V. 
- Lors de la réalisation des remblais, la bonne qualité de compactage sera estimée comme 
suffisante à condition qu’aucune ornière n’apparaisse lors de la circulation des différents engins de 
chantier (engins à chenilles et à roues) quelles que soit les conditions météorologiques 
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