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Cette Ressource Spécifique est destinée à l’épreuve  E2 - U.22. 
 

A l’issue de l’épreuve E2 - U.22, après avoir compl été votre identité ainsi que 
votre numéro de candidat, vous remettrez les docume nts de cette RESSOURCE 

SPECIFIQUE repérés RS : 1 / 8 à RS : 8 / 8 aux surv eillants de salle. 

Baccalauréat Professionnel  
 

AMENAGEMENT ET FINITION DU BATIMENT 
 

Session 2022 

E.2 : Epreuve d’analyse et de préparation 
U.22 : Préparation et suivi d’une mise en œuvre sur  chantier 

 

Durée : 4 Heures - U.22 
 

Coefficient : 2 - U.22 

 
NOM : ………………………………………………………….. 
 
PRENOM : …………………………………………………….. 
 
NUMERO DU CANDIDAT :  ……………………….………… 
 

IMPORTANT : 
 

Dès la distribution du dossier RESSOURCE SPECIFIQUE , assurez- vous que 
l’exemplaire qui vous a été remis est conforme au s ommaire ci - dessus. 

 Si ce n’est pas le cas, demandez un nouvel exempla ire aux surveillants de salle. 
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QUANTITATIF : 
 

Quantités indicatives pour 1 m² d’ouvrage (jointoyé avec bande). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
La plaque fibres-gypse à bords amincis est utilisée pour les cloisons, les contre-cloisons, les 
plafonds et les habillages de rampants ; elle est disponible en 2 ou 4 bords amincis selon la mise en 
œuvre souhaitée. 
 

En plus des propriétés de la plaques fibres-gypse fermacell, la plaque fermacell Firepanel A1 répond 
au degré de classement le plus élevé en matière de protection au feu ; elle est, comme son nom 
l'indique, classée A1 suivant la norme EN 13501-1. 

Type de cloison 72/36 72/48 84/48 98/48 98/62 

Epaisseur totale de la cloison en mm 72 72 84 98 98 

Nombre et type de plaques par 
parement 

1 x 
BA 
18 

1 x 
BA 
13 

1 X BA 18 1 x BA 18 2 x BA 13 1 x BA 18 

Type d’ossature métallique  
Stil 
M36 

Stil 
M48 

Stil 
M48-

50 

Stil 
M48 

Stil M48-50 
Stil 
M48 

Stil 
M48-

50 
Stil m 62 

Hauteurs 
limites en 

m 

Entraxe montant 
simple en m 

0.60 - 2.50 2.60 2.70 2.80 3.00 3.10 3.25 

0.40 2.60 2.80 2.95 3.10 3.20 3.45 3.55 3.75 
Entraxe montant 
double en m 

0.60 2.80 3.05 3.25 3.35 3.75 3.90 4.10 4.10 
0.40 3.15 3.45 3.75 3.95 4.15 4.35 4.65 4.65 

Produits Unités 

Simple parement Double parement 

C
on

di
tio

nn
em

en
t 

Entraxe des montants 

0.40 m 0.60 m 0.40 m 0.60 m 

simples doubles simples doubles simples doubles simples doubles 

Plaque de 
plâtre m² 2.1 2.1 2.1 2.1 4.2 4.2 4.2 4.2 

Palette de 
50 unités 

Rail R48 m 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 
Paquet de 

30 m 

Montant 
M48 m 3 5.3 2.1 3.7 3 5.3 2.1 3.7 

Paquet de 
30 m 

Vis TTPC 
25 ou 35 Unité 30 30 22 22 8 8 6 6 

Boite de 
1000 vis 

Vis TTPC 
45 Unité - - - - 30 30 22 22 

Boite de 
1000 vis 

Vis TRPF 
13 Unité 2 10 2 6 2 10 2 6 

Boite de 
100 vis 

Bande à 
joint papier m 2.8 2.8 2.8 2.8 

Rouleau 
de 150 m 

Enduit 
poudre PR Kg 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 

Sac de 25 
Kg 

 

CLOISONS DE DISTRIBUTION BPB PLACO 

 
La plaque fermacell est composée de gypse 
renforcée de cellulose. Elle possède des 
bords amincis, cette plaque est 
spécialement adaptée à la construction 
sèche. Le profil du bord présente un 
aplanissement légèrement oblique et un 
biseau. 
 

Cloison de 
distribution 72/48  

 

PLAQUE FERMACELL FIREPANEL A1 
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1 LES LEVES – PLAQUES :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 LA PULVERISATION :  
 

 

2.1 POMPE A MEMBRANE : 
 
 
 
 

 
 
 

 

2.2 BASSE PRESSION  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 LES ÉCHAFAUDAGES ROULANTS : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtres de crosse 

 
Couleur : rouge  
180 mailles, 
peintures laques 

 

Couleur : jaune 
180 mailles, 
peintures 
acryliques et latex 

 

Couleur : vert 
30 mailles, peintures 
hautes viscosités, 
mastics.  

 

Couleur : blanc 
50 mailles, 
peintures toitures et 
anti – corrosion. 

 

 Nom de la buse  Applications  Produits  Ø de buses recommandés  
RAC 5 : Travaux de peintures 

intérieures et 
extérieures 

Latex 015 à 019 

RAC X LTX  :  
Peintures acryliques 
et glycérophtaliques 

019 à 031 

Echafaudage DOCKER MINI (Fabricant DUARIB) 
Code produit  150200 150201 150202 150204 
Hauteur de plancher en m 0.6 1.3 2.1 3.6 
Hauteur de travail en m 2.6 3.3 4.1 5.6 
Désignation  Poids  Quantités  
Corps de base vertical 4.2 1 1 1 1 
Corps de base horizontal 2.8 0 1 1 1 
Roue 125 ᴓ charge 150 kg 3.0 4 4 

 
A

 D
E

T
E

R
M

IN
E

R
 

 
A

 D
E

T
E

R
M

IN
E

R
 

Echelle 1.5 m, 6 barreaux 4.2 2 2 
Echelle 0.75 m, 3 barreaux 2.4 0 2 
Garde-corps M-DS 4.2 1 2 
Plancher plinthes intégrées 11.3 1 1 
Stabilisateur Docker mini 3.8 4 4 
Goupille  0.1 4 8 
Diagonale  0.9 0 2 

Extraits d’un catalogue de location de matériel  

Présentation : Le lève-plaque de plâtre NOVIPLAC  est conçu pour la pose de 
plaques de plâtre jusqu’à 3.30 mètres de hauteur pour une pose horizontale. 
 

Nom  NOVIPLAC 
Hauteur maxi 3.30 m 
Hauteur mini 1.55 m 
Pose verticale   
Pose horizontale Oui  
Pose en rampant  
 

Présentation : Le lève-plaque de plâtre LEVEPANO 1  est conçu pour la pose de 
plaques de plâtre jusqu’à 5.90 mètres de hauteur pour une pose verticale et 4.90 
pour des poses  horizontale et inclinée. 
 

Nom  LEVEPANO 1 
Hauteur maxi 5.90 m 
Hauteur mini 1.55 m 
Pose verticale  Oui  
Pose horizontale Oui  
Pose en rampant  Oui  

Description  : Pompe airless puissante pour une utilisation parfaite de 
produits hautement visqueux ou peintures -longue durée de vie assurée. 
 

Nom  SUPER FINISH 23 + HEA 
Type de chantier Chantiers importants : 1000 à 1500 m² 
Débit maxi : 4.2 litres / minute 
Longueur de tu yaux  30 à 45 m de long 2.1.2 LES CONSOMMABLES  : 

Description  : Modèle compact idéal pour les chantiers allant jusqu‘à 50 m². 
Code W 231 60 90 
Nom  FINISHCONTROL 5 000 
Type de chantier Petits chantiers : 50 m² 
 

2.2.2 LES CONSOMMABLES  : 
 Crépine  

 Couleur : rouge, pour lasures et laques, 80 mailles 

 Couleur : blanc, pour les peintures acryliques, 50 mailles 

 

GARDE – CORPS MDS 

PLANCHER  ALU / BOIS + 
PLINTHES 

ÉCHELLES 3 
BARREAUX  DE 

0.75 M 
 OU 6 BARREAUX 

DE 1.5 M 

CORPS DE BASE 
VERTICAL OBLIGATOIRE 

STABILISATEUR 

ROUE ᴓ 125 MM 
BASE HORIZONTALE 

OBLIGATOIRE, 
HAUTEUR 25 CM 

DOCKER MINI 
Code produit : 

 15 02 01 

DOCKER MINI 
Code produit :  

 15 02 04 
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Extrait d’un bordereau BATIPRIX 
TRAVAUX DE PEINTURE 

Code unité Désignation des ouvrages 

Main d’œuvre 
Frais de 

chantier en 
% 

Frais 
généraux en 

% 
Temps 
moyen 

Coût 
horaire 

ht 
1 2 3 4 5 6 7 

Subjectile plâtre et plaques 

Peinture acrylique satinée ou velours 

01 M ² A la brosse sur parement vitré  0.380 24.48 € 
7.5 % du 
déboursé 
sec total 

32 % du coût 
de réalisation 02 M ² Au pistolet Airless sur parement 

uniforme 0.065 24.48 € 
30 % du 
déboursé 
sec total 

03 M ² Au rouleau sur parement uniforme 0.130 24.48 € 
7.5 % du 
déboursé 
sec total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIX DES PEINTURES ZOLPAN 
Désignation du produit  Coût du bidon de 15 litres  

Zolpabois Acryl 228.45 €  

Ondikyd 273.75 €  

Ondine 197.70 €  

Hydro 22 cov 212.40 €  

Prim’Air 207.00 €  

Décomposition 
d’un prix de vente 

MISE EN ŒUVRE 
Les supports, travaux préparatoires et conditions d ’application seront conformes aux Normes / DTU en 
vigueur. 
 

Préparation des fonds 
Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et pr opres.  
Travaux d’enduisage et de révision des supports sel on l’état de finition recherché. 
■Fonds sains normalement absorbants : application di recte ou sur impression selon l’état de finition. 
 

Matériel : 
Manchon spécial acrylique ou microfibre de 10 mm, b rosse spéciale acrylique. 
Pulvérisation AIRLESS : buse 21, ᴓ 0.021 
 

Rendement : 
- 10 m²/ l pour une application manuelle. 
- 8 m² / l pour une application mécanique de type air less. 
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Quantités de déchets industriels par secteur d’acti vités 
  Electricité 11 % 

 Maçonnerie 38% 

 Menuiserie 6% 

 Métallerie 5% 

 Peinture 8 % 

 Plomberie / Chaffage 1 % 

 Plâtrerie 15% 

 Terrassement / Démolition 2% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECHETS INDUSTRIELS BANALS (DIB)Non dangereux et no n inertes  Types de filières 

- Bois (non traité) 
Recyclage  
ou valorisation ou 
décharge de classe 2 

- Métaux : cuivre, laiton, aluminium, plomb, zinc, acier galvanisé. 
- Matières plastiques : menuiseries, revêtements de sols et 

canalisations PVC, emballages non souillés. 
- Matériaux non minéraux d’isolation ne contenant ni amiante, ni 

substance dangereuse : polystyrène expansé, polyuréthane. 
- Complexe d’isolation à base de laine minérale et verre cellulaire. 
- Colle vinylique TDV. 

Recyclage  
ou décharge de classe 2 

- Déchets de construction et de démolition en mélange avec des 
déchets non minéraux ne contenant pas de substances 
dangereuses. 

Recyclage après tri ou 
décharge de classe 2 

DECHETS INERTES (DI) 
- Déchets de matériaux de construction Types de filières 
- Béton, briques, tuiles et céramiques. 
- Verre(ne contenant pas de substances dangereuses) 
- Mélange bitumineux  
- Terre et cailloux 

Recyclage ou décharge 
de classe 3 

- Déchets de construction et de démolition en mélange ne contenant 
pas substances dangereuses et ne contenant que des déchets 
minéraux 

Recyclage ou décharge 
de classe 3 

DECHETS DANGEREUX (DD) Types de filières 
Produits de peintures (peintures et vernis)  

- Déchets et boues provenant des peintures et vernis 
- Déchets provenant du décapage des peintures ou vernis 
- Déchets et boues de colles et mastics contenant des solvants 

organiques  
- Déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastic 

Recyclage  
ou décharge de classe 1 

Emballages, absorbants, chiffons d’essuyage, matériaux filtrants 

- Emballages contenant des résidus de substances dangereuses 
- Absorbants, matériaux filtrants, chiffons d’essuyage et vêtements de 

protection contaminés par des substances dangereuses 

Incinération pour Déchets 
Dangereux ou décharge 
de classe 1 

Destination  Prix TTC à la tonne. 

Installation de stockage de classe 3  5.00 euros la tonne  

Installation de stockage de classe 2  58.00 euros la tonne 

Installation de stockage de classe 1  450.00 euros la tonne  

Les différents déchets industriels 
 

8 % 

Déchets 
inertes 73 % 

Déchets 
dangereux 2 % 

Déchets 
industriels 
banals 25 % 

 

Répartition des déchets industriels du bâtiment  

 

Répartition des déchets industriels du lot plâtreri e 
peinture  

 

Coût de stockage des déchets industriels : 



BACCALAUREAT PROFESSIONNEL AMENAGEMENT ET FINITION DU BATIMENT Code : Session 2022 RESSOURCE SPECIFIQU E 

EPREUVE E22 – PREPARATION ET SUIVI D’UNE MISE EN ŒU VRE SUR CHANTIER Durée : 4H00 Coefficient : 2 R.S.  7 / 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROUVER VOTRE COLLECTEUR AGRÉÈ POUR LES DÉCHÉTS PLÂ TRE 
AFFILIÉ PLACO RECYCLING  

 

■ ONYX AUVERGNE RHONE ALPES : Rue François ARAGO, 63 360 GERZAT 
 
 
 

■ SUEZ : ZI Les Varennes , 63 500 ISSOIRE 

Points de collecte des déchets de plâtre de chantie rs  

Le service recyclage PLACO des 
déchets de chantiers 

Limiter les nu isances environnementales liées à leur enfouissemen t 

Répondre aux obligations réglementaires 
La loi relative à la transition énergétique pour la  croissance verte(LTECV) du 17 août 2015 fixe un 
objectif de valorisation des déchets de constructio n et de déconstruction de 70% en 2020 ainsi 
qu’une réduction de l’enfouissement des déchets non  dangereux de 30% en 2020 et de 50% en 
2025. 

 

Profiter d’une solution compétitive par 
rapport à l’enfouissement soumis à la 

TGAP (Taxe Générale Polluante). 

Valoriser le s déchets en les recyclant afin 
de préserver au maximum les ressources 
naturelles des carrières desquelles est 
extrait le gypse   

Mode d’emploi de la filière en 7 étapes : 
Etape 1 : Sélection d’un collecteur à proximité du chantier. 
 

Etape 2 : Mise à disposition sur chantier d’une ben ne dédiée aux déchets de plâtre. 
 

Etape 3 : Transport de la benne jusqu’à la platefor me du collecteur. 
 

Etape 4 : Tri sélectif et massification sur la plat eforme du collecteur. 
 

Etape 5 : Transport optimisé à l’atelier de recycla ge PLACO. Contrôle et édition d’un Bordereau de 
Suivi de Déchets. 
 

Etape 6 : Transformation de déchets en poudre de gy pse, broyage et séparation du carton et 
autres matières. 
 

Etape 7 : Recyclage et valorisation par ré - introd uction dans le process de fabrication de 
nouvelles plaques. 
 

Produits à base de plâtre admis  : 
- Plaques de plâtre standard, hydrofuges, feu (rose), très haute dureté (jaune), acoustiques . 
- Dalles de plafond en plâtre. 
- Cloisons alvéolaires à base de plâtre. 
- Carreaux de plâtre (standards et hydrofugés). 

Ils peuvent être revêtus de papiers peints ou de peintures. 

Produits non admis  : 
- Plaques de gypse renforcé avec de la cellulose. 
- Doublages en laine de verre / laine de roche. 
- Doublages en polystyrène et polyuréthane. 
- Sacs de plâtre en poudre. 
- Colle et enduit de plâtre. 

L’ensemble des produits doit être exempt totalement de tout corps d’étranger tels que : 
- Les rails et montants métalliques, laine de roche, moquettes et revêtements PVC, bois et 

plastiques, toiles de verre et carrelage. 
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Art. Désignation U Qté 
M. Œuvre 

 
1 
 
1.2 

 
DOUBLAGE 
 
CLOISON DE DOUBLAGE EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE 
METALLIQUE 

    

            ·  Parement THD - 1 BA18S haute dureté m2 530 
            ·  Parement acoustique type Gyptone Activ Air Quattro 41 - 1 BA 13 perforé m2 82 

1.3 ISOLANT     
            ·  R ≥ 4.35 m²K/W m2 530 
            ·  R ≥ 3.15 m²K/W m2 82 

 2 DISTRIBUTION     
2.1 CLOISON DE DISTRIBUTION COMPOSITE     
  
  

          · Type 98/48 avec laine minérale 
SEPARATIVE 
          ·  Type SAA 140 avec laine minérale (Ossature montants Stil M90, Rail Stil 
CR2) 

m2 
 

m2 

105 
 

26 

 3  PLAFOND      
3.1 ISOLANT NU    
            ·  R ≥ 8.10 m²K/W m2 218 
3.2 MEMBRANE D’ETANCHEITE A L’AIR 

 
m2 218 

3.3 PLAFOND SUSPENDU EN PLAQUES DE PLATRE     
        

            ·  Standard - 1 BA18 m2 740 
        

            ·  Coupe-feu 1 heure m2 65 
        

            ·  Gyptone Activ Air Quattro 41 m2 55 
 5  PEINTURE     
        

5.1 ENDUIT PELLICULAIRE     
            ·  Sur murs m2 325 
5.2 PEINTURE ACRYLIQUE     
            ·  En plafonds m2 305 
            ·  Sur murs m2 810 
5.3 PEINTURE SUR OUVRAGES BOIS     
            ·  Sur ouvrages bois neufs m2 160 

        
  

 

EXTRAIT DU DPGF 


