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Construction d'une Médiatheque Lot n° 08 - Serrurerie
3¢me |ieu Alain Rey - PONT DU CHATEAU

0. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

0.1. GENERALITES SERRURERIE

0.1.1. TEXTES GENERAUX

Les travaux de serrurerie seront réalisés pour tout ce qui ne déroge pas aux spécifications du présent
C.C.T.P suivant les clauses des normes suivantes, cette liste n'étant pas limitative :

. D.T.U N°36.1/37.1 Choix des fenétres en fonction de leur exposition.

. D.T.U N°37.1 Menuiserie métallique.

. NF A 35.501 et 503 : acier de construction d’'usage général — nuance et qualité — tbles minces,
moyennes et fortes — larges plats — laminés marchands et poutrelles.

. NF P 06.001 charges permanentes et surcharges a admettre dans les constructions.

. Recommandations professionnelles SNJF.

. Normes AFNOR concernant les boulons a haute résistance.

. Eurocode.

. Avis techniques de C.S.T.B.

. Régles FA et annexe : Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des
structures en acier.

. Eurocodes.

De par sa compétence I'entrepreneur est réputé connaitre les textes et documents cités en référence
qui font partie intégrante du présent devis lequel n’est pas limitatif et comprend implicitement
'ensemble des travaux, décrits ou non, nécessaires au parfait achévement de 'ouvrage.

0.1.2. ASSEMBLAGES

0.1.3.

0.1.4.

0.1.5.

Le choix des divers procédés d'assemblage est déterminé en fonction des métaux utilisés, de la
destination et de l'aspect fini des ouvrages.

Les assemblages sont parfaitement exécutés pour résister, sans déformation permanente, ni amorce
de rupture, aux efforts auxquels ils pourront étre soumis. Les assemblages sont réalisés de fagon a ne
permettre aucune infiltration, ni séjour de I'eau entre les éléments assemblés.

Les traces de soudure doivent étre enlevées sur toutes les surfaces ou elles sont nuisibles a I'aspect,
a I'étanchéité et au bon fonctionnement des ouvrages. Sur les parements vus, les soudures ne doivent
présenter aucune discontinuité.

QUINCAILLERIES

Les piéces de quincailleries sont de premiére qualité et portent I'estampille NF. Q. Elles sont soumises
a l'agrément du maitre d'ceuvre. Les paumelles sont appropriées, en nombre et en force, au poids des
ouvrants.

Toutes les serrures sont sélectionnées dans le méme catalogue que celles prévues aux autres lots de
maniére a s'adapter a chaque type d'ouvrage et a présenter en commun un systéme de clés a
combinaison avec un passe général.

STOCKAGE - PROTECTION

Les ouvrages sont entreposés sur le chantier a I'abri des intempéries, des chocs et des détériorations
de toutes sortes. L'entrepreneur fait son affaire de toutes les protections qui s'averent nécessaires.

Toute inobservation des dispositions ci-dessus engage l'entiere responsabilité du présent lot qui
supportera toutes les conséquences et dépenses quant a la réfection ou au remplacement des
ouvrages endommagés ou détruits.

COMPATIBILITE DES MATERIAUX

L'entrepreneur doit prendre toutes précautions pour éviter tout effet de couple électrique au contact
des piéces métalliques de nature différente et pour remédier aux incompatibilités chimiques, tant en
ce qui concerne la nature des différents matériaux composant ses propres ouvrages, qu'entre ses
ouvrages et ceux des autres corps d'état.

18ATEO1 - Novembre 2018 Page 2
Phase DCE - Plans Archi PRO du 11/10/2018




Construction d'une Médiatheque Lot n° 08 - Serrurerie
3¢me |ieu Alain Rey - PONT DU CHATEAU

0.1.6. TROUS - RESERVATIONS - INCORPORATIONS

0.1.7.

0.1.8.

0.1.9.

L'entrepreneur assure I'implantation des ouvrages de son lot a partir des reperes matérialisés par
I'entrepreneur du lot "gros ceuvre", ainsi que la mise en place, le réglage, le calage, le scellement ou
tout autre dispositif de fixation de ses ouvrages.

Il appartient a I'entrepreneur du présent lot de réceptionner ces supports avant son intervention sur le
chantier. Un procés verbal de réception sera impérativement adressé au Maitre d’ceuvre. Les
anomalies constatées seront précisées.

Les remarques faites postérieurement ne pourront étre prises en compte et de ce fait dégager sa
responsabilité ou entrainer une plus-value.

JOINTS ETANCHES

L'entrepreneur assure I'étanchéité entre ses ouvrages donnant sur I'extérieur et les ouvrages du lot
"gros ceuvre". Cette étanchéité, réalisée de fagon continue sur le pourtour des ouvrages en contact
avec le gros ceuvre, peut étre obtenue par un joint en mastic de premiere catégorie appliqué a la
pompe ou un boudin plastique préformé a condition que ce dernier soit comprimé.

PLANS ET DETAILS

L'entrepreneur réalise, d'apres les piéces du projet, tous les détails de chantier qui sont soumis, pour
approbation, au Maitre d'ceuvre.

L'entreprise fournira en temps utile tous les plans de réservations et tous les organes a incorporer
dans la structure.

REVISIONS - ENTRETIEN
Tous les ouvrages seront parfaitement vérifiés, nettoyés et graissés pour la réception des locaux.

L'entrepreneur doit, en outre, I'entretien de ses ouvrages pendant un an a dater de la réception des
ouvrages.

Au cas ou apparaitraient des défectuosités, pendant I'année de garantie, I'entrepreneur y remédie a
ses frais, jusqu'a ce que les ouvrages soient acceptés par le Maitre d'ceuvre comme donnant toute
satisfaction.

Sont également a la charge de I'entrepreneur, tous les travaux accessoires des autres corps d'état
nécessités par les révisions d'entretien, la remise en état et le remplacement des ouvrages
défectueux.

0.1.10. TRAITEMENT DE SURFACE

Les impressions de tous les ouvrages en menuiserie, destinés a étre peints, sont faites par
I'entrepreneur du présent lot, suivant le cas a l'atelier ou sur le chantier avant la pose, aprés réception
par le maitre d'ceuvre en cas de traitement sur le chantier. Il incombe toutefois au présent lot de se
mettre en rapport avec l'entrepreneur de "Peinture" afin que les impressions soient faites & temps et
ne causent pas de retard dans l'avancement du chantier.

L'entrepreneur du présent lot doit particuliérement veiller a I'impression des assemblages qui ne
pourraient étre atteints par la suite par la peinture aprés montage des éléments de menuiserie.
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0.1.11. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA MISE EN CEUVRE

L'installation d'échafaudages, platelages, grues... pour la réalisation des travaux sont a la charge du
présent lot.

Les ouvrages de serrurerie seront mis en place et maintenus dans les conditions telles qu'ils ne
puissent subir aucun déplacement pendant le cours du chantier.

L'entrepreneur devra prendre toutes précautions pour ne pas dégrader les enduits de magonnerie ou
parements faits, toutes réparations ou remises en état nécessitées de ce fait lui incombant.

Les éléments seront réceptionnés avant pose.

Lors de la réception en fin de travaux, les menuiseries seront mises en bon état de fonctionnement.
Les parties ouvrantes seront graissées, équilibrées, etc....

Aciers de construction :

Les aciers devront satisfaire a la norme NF. A 35.501. Le choix de la qualité a utiliser sera basé sur
les conditions de travail et de construction des éléments. On tiendra également compte des
épaisseurs mises en ceuvre.

Boulons ordinaires :
Les boulons ordinaires utilisés dans les conditions normales de construction seront de classe 4.6 ou
6.6.

Dans le cas d'emploi de boulons de classe différente, il sera impérativement nécessaire :
. Soit de prévoir des percages a jeu réduit
- 1 mm pour les boulons de 14 mm ou moins
- 1,5 mm pour les boulons de 16 mm & 20 mm
- 2 mm pour les boulons de 22 mm et plus
. Soit de considérer qu'un boulon est inefficace pour les assemblages comportant de 2 a 5
boulons.

Boulons a haute résistance :
Les boulons a haute résistance (H.R.) et leurs rondelles seront conformes aux normes AFNOR.
Les indications de préparation de surface et les couples de serrage seront indiqués sur les plans.

Electrodes :

Les électrodes seront choisies de fagon a correspondre exactement a la nature du métal de base, a la
destination de I'ensemble soudé et a la nature des efforts qu'il a & subir.

Il en sera de méme pour les fils, flux et gaz.

Coupes :
Elles seront exécutées au chalumeau, ou par sciage, les bavures étant soigneusement éliminées par

meulage, aucune amorce de fissure ne sera admise. Les surfaces d'appui des différentes piéces
seront soigneusement dressées pour permettre une transmission correcte de tous les efforts.

Percage :
En aucun cas, le percage des trous a l'aide de chalumeau ne sera toléré.

Soudures :

Les caractéristiques du métal déposent, en particulier sa résilience, seront au moins égales a celles
du métal de base. L'entrepreneur devra obtenir I'accord du maitre d'ceuvre et du bureau d'études pour
effectuer toute soudure sur le chantier.
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0.1.12. DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

L'entreprise devra remplir le cadre quantitatif joint au Dossier de Consultation des Entreprises. Ce
cadre est un devis quantitatif détaillé fourni a titre indicatif et n’engage ni la maitrise d’ceuvre, ni la
maiftrise d’'ouvrage et peut étre complété par I'entreprise, le prix de l'acte d'engagement suppose que
soient compris tous les travaux nécessaires a I'achevement complet des ouvrages.

Les prix doivent tenir compte des difficultés d'exécution, des foisonnements et des plus values
correspondant a des sous - détails non mentionnés dans le quantitatif.

Les prix unitaires comprennent toujours la fourniture et la mise en ceuvre, les ouvrages étant terminés
en ordre de marche.

Les quantités sont données a titre indicatif. Elles seront vérifiées et pourront, le cas échéant, étre
complétées par I'entrepreneur si celui-ci le juge nécessaire lors de la remise de son offre.
L'entrepreneur pourra demander au Maitre d’ceuvre ou au bureau d'études, tous les renseignements
gu'il jugerait utiles afin d'établir une offre sous forme de prix net global et forfaitaire.

@ En se servant de la décomposition annexée au dossier de consultation sans y apporter des
corrections, I’entreprise entérine, de fait les chiffres proposés et les acceptes. Dans ce cas,
aucune augmentation du marché ne pourra étre revendiquée, (marché global et forfaitaire)

& Les quantités indiquées sont nettes. L'entrepreneur devra prendre en compte dans son prix
unitaire des quotas de chutes, pertes et autres sujétions.
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1. SERRURERIE

1.1. INSTALLATION DE CHANTIER

a) Stockage de matériel / matériaux :
Le titulaire du présent lot doit prévoir, a sa charge, un conteneur pour le stockage de son matériel,
matériaux.
La capacité du conteneur doit étre adaptée a la quantité de matériel / matériaux stockée.
Le matériel / matériaux ne peut étre stocké dans le batiment en construction.
L’entreprise doit prévoir le conteneur durant toute la durée de son intervention.

L’entreprise doit prévoir, a sa charge, toutes les incidences di a la mise en ceuvre du conteneur
(location de voirie, fondation pour le conteneur, amenée et repli su conteneur, ...).

L’entreprise doit prévoir, a sa charge, le déplacement de son conteneur, autant de fois que
nécessaire, a chaque demande du Maitre d’ceuvre.

L’entreprise est seule responsable de son conteneur et de son contenue.

b) Cylindres provisoires :

Chaque entreprise devant un cylindre définitif, doit fournir et poser en chantier un cylindre provisoire, a
sa charge.

Chaque cylindre sera équipé de 2 clés.
Les clés seront toutes équipées d’un porte-clefs type « porte étiquette » avec une étiquette localisant
son cylindre.

¢) Porte provisoire de chantier :

Pendant la phase chantier, I'entreprise doit la fourniture et pose de portes pleines provisoires, en acier
galvanisé comprenant :

. Serrure a larder pour menuiseries métallique avec péne dormant, péne % tour bombé.
. Poignée de tirage sur la face extérieure.

. Béquilles sur plagues sur la face intérieure.

. Cylindre européen livrés avec 5 clefs.

. Ferme porte adapté aux dimensions et poids du vantail.

Compris dépose du bloc porte provisoire sur demande du Maitre d’ceuvre et mise en ceuvre du bloc
porte définitif.

d) Prototype :

L’entreprise devra prévoir la réalisation anticipée de prototypes in-situ, pour permettre les différentes
mises au point.

Dans un délai de 15 jours a partir de la natification.

Le nombre et la mise en ceuvre sera précisé par le Maitre d’ceuvre.

e) Nettoyage en cours de travaux :

Le titulaire du présent lot devra maintenir en permanence le chantier en état de propreté (a
I'appréciation du Maitre d’ceuvre et du Maitre d’ouvrage).

Le nettoyage sera réalisé :

- Sur l'intégralité des planchers de chaque niveaux, compris escaliers.

- Sur l'intégralité des extérieurs du projet.

Le nettoyage comprend I'’évacuation de tous matériaux, matériels, déchets, gravats, ..., provenant des
travaux du présent lot.
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Durant toute son intervention, le titulaire du présent lot, devra 1 nettoyage complet par semaine (a
effectuer le vendredi).

Un contrdle sera réguliérement effectué par le maitre d’ceuvre, qui pourra demander, si le résultat
n’est pas satisfaisant, des nettoyages complémentaires, a la charge du titulaire du présent lot.

L’ensemble des frais sont a la charge du titulaire du présent lot.

f) Sécurité protection de la santé :
L'entrepreneur prendra toutes les initiatives pour assurer sa sécurité et celle des autres personnes, en
respectant les dispositions réglementaires en matiére d'hygiene et sécurité du travail et
recommandations SPS.

L'entreprise devra, lors de son intervention, toutes les protections collectives conformément aux
prescriptions du coordinateur de sécurité.

g) Dossier des ouvrages exécutés :
Le DOE sera remis a la maitrise d’ceuvre en 2 exemplaires papier, et 4 exemplaires informatique sur
clé.
Avant la production des dossiers, un exemplaire sera transmis a la maitrise d’ceuvre pour validation.

Tous les dossiers doivent étre complets ou seront automatiquement refoulés.

Chaque dossier sera présenté sous forme de classeur comprenant :
*  Le cartouche de I'affaire collé sur le classeur.
* La liste des piéces contenues dans le classeur avec le sommaire général et le sommaire
détaillé du classeur.
e Le numéro et le nom du lot concerné.

Tous les supports informatiques seront accompagnés par un sommaire détaillé mettant en relation le
nom du fichier et le libellé en clair du cartouche.

LOCALISATION :

Pour I'ensemble de I'opération.
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1.2. BLOC PORTE METALLIQUE SIMPLE PEAU

Bloc porte métallique comprenant :

Dormant :

Dormant constitué de 2 montants et d’'une traverse en acier électrozingué profilé.
Traverse basse d’écartement démontable.

Coffres de protection en tble pour 'empennage des verrous et serrures.

Pattes a scellements en quantités suffisantes.

Profil de rejet d'eau en linteau.
Finition thermolaquée de 'ensemble.
Coloris aux choix du maitre d’ceuvre dans la gamme RAL.

Ouvrant :

Vantail comprenant :

. ossature interne en acier profilé en U assemblé par soudures.

. plague de renfort de 30/10¢™m soudés a l'ossature pour la fixation des équipements de
quincaillerie.

. parements en tdle d’acier électrozinguée de 8/10¢me d’épaisseur, assemblé par rivetage ou

vissage sur les chants verticaux et par soudures sur les traverses hautes et basses.

Finition thermolaquée de I'ensemble.
Coloris aux choix du maitre d’ceuvre dans la gamme RAL.

Ventouse :

Poignée bandeau équipée de 2 ventouses électromagnétique de 300 kg chacune.
Poignée ajustée a la hauteur de la porte, compris obturateur a chaque extrémité.
Couleur aux choix du maitre d’ceuvre dans toute la gamme du fabricant.

Raccordement sur attente de I'électricien.

Poignée de tirage extérieure :
Poignée de tirage en aluminium brossé, suivant détail de I'architecte.

Serrure anti panique :

Serrure anti panique de type " push bar " a 3 points, avec barre en acier recoupable, boitier de rappel

de barre en métal moulé.
Systéme de décondamnation des ventouses en sortie libre.

Finition par peinture époxy.

Crémone pompier :

Crémone a tringle dite « pompier » en applique sur semi fixe avec poignée rotative ou « push-

SEVAD » en fonction de la destination de la porte et de la réglementation en vigueur au moment des

travaux.

Jeux de gaches.

Ferme porte :

Ferme porte a came et contre piston pour porte a 1 ou 2 vantaux, avec bras a glissiére anti-
vandalisme, sélecteur de fermeture intégrée, y compris tous accessoires de mise en ceuvre.

Caractéristiques :

. Largeur maximum du vantail : 1.40 ml (120 kg).

. Résistance dégressive dés 'ouverture.

. Force « EN » : 3 a 6 (réglable par vis). L’effort a I'ouverture doit étre < 50 N.
. Vitesse de fermetures variable entre 170° et 0°.

. A-coup final variable entre 15° et 0°.

. Freinage a I'ouverture variable au-dessus de 75°

. Amortisseur de fin de courses.

. Conforme a la NF EN 1154 (certificat a fournir)
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Marque proposée : VACHETTE, ou équivalent.
Produit : DC700.

Quincaillerie
Paumelles en acier équipé d’'une bague de frottement en laiton, en quantités suffisantes.
Goujon d’ancrage central.

Butée de porte en aluminium anodisé argent de 37 mm de diamétre, a large ruban amortisseur et
capuchon cache vis de type réf. 3737 des Ets BEZAULT, ou équivalent. Fixation par chevilles et vis
normalisée. Prévoir une butée par vantail.

Dispositions conformes a I’arrété en vigueur relatif a 'accessibilité aux personnes
handicapées :

Tous les dispositifs de commande, y compris les dispositifs d'arrét d'urgence, les dispositifs de
manceuvre des fenétres et porte-fenétre ainsi que des systemes d'occultation extérieurs commandés
de l'intérieur doivent étre :

. situés a une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol.

. manceuvrables en position « debout » comme en position « assis ».

L’extrémité de la poignée de la porte doit étre située a 0.40 ml minimum d’un angle de paroi.
La serrure de la porte doit étre située a plus de 0.30 ml minimum d’un angle de paroi.

L’effort pour ouvrir la porte doit étre < 50 N.

Liste non exhaustive.

La pose est exécutée par le présent lot, y compris protections nécessaires.

L’entreprise justifiera la résistance au feu des blocs portes mis en ceuvre et de leur équipement, par la
fourniture de procés-verbaux en cours de validités.

LOCALISATION :

Porte issue de secours sur le jardin de lecture

1.3. BLOC PORTE METALLIQUE COUPE FEU

Huisserie :

Dormant constitué de 2 montants et d’'une traverse en acier électrozingué profilé.
Traverse basse d’écartement démontable.

Coffres de protection en tle pour 'empennage des verrous et serrures.

Pattes a scellements en quantités suffisantes.

Profil de rejet d'eau en linteau.

Joints néopréne périphérique.

Finition thermolaquée de I'ensemble.

Coloris aux choix du maitre d’ceuvre dans la gamme RAL.

Ouvrant :

Vantail comprenant :

. ossature interne en acier profilé en U assemblé par soudures.

. plagque de renfort de 30/10¢™me soudés a l'ossature pour la fixation des équipements de
quincaillerie.

. isolation multicouche.

. parements en tole d’acier électrozinguée de 8/10¢me d’épaisseur, assemblé par rivetage ou
vissage sur les chants verticaux et par soudures sur les traverses hautes et basses.

. joints intumescent sur les chants verticaux et traverse haute.

Finition thermolaquée de I'ensemble.
Coloris aux choix du maitre d’ceuvre dans la gamme RAL.
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Caractéristiques :

Résistance au feu : CF % h.

Coefficients de transmission thermique : Uw < 1.50 W/m2 K.

Classement A.E.V. minimum : A*3 - E*4 — V*A2.

Indice d’affaiblissement acoustique pondéré : Rw + C« =30 dB pour la chaufferie.

L’entreprise devra justifiée les caractéristiques demandées par fourniture d’'un procés-verbal d’essais
en cours de validité et de notes de calculs.

Serrure anti panique :
Serrure anti panique de type " push bar " a 3 points, avec barre en acier recoupable, boitier de rappel
de barre en métal moulé.

Module extérieur avec poignée de tirage et %2 cylindre non reproductible de type Volt des Ets
Vachette, ou équivalent, monté sur organigramme, livrés avec 3 clefs et carte de propriété.

Systeme de décondamnation des ventouses en sortie libre.

Finition par peinture époxy.

Ventouse :

Poignée bandeau équipée de 2 ventouses électromagnétique de 300 kg chacune.

Poignée ajustée a la hauteur de la porte, compris obturateur a chaque extrémité.

Couleur aux choix du maitre d’ceuvre dans toute la gamme du fabricant.

Raccordement sur attente de I'électricien.

Ferme porte :

Ferme porte a came et contre piston pour porte a 1 ou 2 vantaux, avec bras a glissiére anti-

vandalisme, sélecteur de fermeture intégrée, y compris tous accessoires de mise en ceuvre.

Caractéristiques :

. Largeur maximum du vantail : 1.40 ml (120 kg)

. Résistance dégressive dés l'ouverture.

. Force « EN » : 3 a 6 (réglable par vis). L’effort a I'ouverture doit étre < 50 N.
. Vitesse de fermetures variable entre 170° et 0°.

. A-coup final variable entre 15° et 0°.

. Freinage a I'ouverture variable au-dessus de 75°

. Amortisseur de fin de courses.

. Conforme a la NF EN 1154 (certificat & fournir)

Margue proposée : VACHETTE, ou équivalent.
Produit : DC700.
Les fermes portes seront conformes au proces-verbal d’essais de résistance au feu des blocs portes.

Quincaillerie :

Paumelles en acier équipé d’'une bague de frottement en laiton, en quantités suffisantes.

Goujon d’ancrage central.

Panneau de signalisation de format A4 avec écriture blanche sur fond rouge (hauteur lettre : 40 mm),
compris texte suivant normes en vigueurs et recommandations du bureau de contrdle.

La pose est exécutée par le présent lot, y compris protections nécessaires.

L’entreprise justifiera les caractéristiques demandées (résistance au feu, transmission thermique, ...)
des blocs portes mis en ceuvre et de leur équipement, par la fourniture de procés-verbaux en cours de
validités.
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Dispositions conformes a I'arrété en vigueur relatif a ’'accessibilité aux personnes
handicapées :

Tous les dispositifs de commande, y compris les dispositifs d'arrét d'urgence, les dispositifs de
manceuvre des fenétres et porte-fenétre ainsi que des systemes d'occultation extérieurs commandés
de l'intérieur doivent étre :

. situés a une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol.

. manceuvrables en position « debout » comme en position « assis ».

L’extrémité de la poignée de la porte doit étre située a 0.40 ml minimum d’un angle de paroi.
La serrure de la porte doit étre située a plus de 0.30 ml minimum d’un angle de paroi.

L’effort pour ouvrir la porte doit étre < 50 N.

Liste non exhaustive.

LOCALISATION :

Porte acces local déchets
Porte acces local rangement 1
Porte entrée technique

1.4. MAIN COURANTE

Main courante par profilé tubulaire, fixée par l'intermédiaire de pietement.

Les éléments métalliques extérieurs recevront une protection par galvanisation a chaud (épaisseur de
la protection pour une qualité extérieure suivant normes en vigueur).

Dans le cas de modification des éléments métallique aprés galvanisation, I'entreprise devra prévoir un
traitement anti-corrosion adaptée a un usage extérieure, pour ces éléments.

Finition thermolaquée.
Teinte RAL, aux choix du maitre d’ceuvre.

Dispositions conformes a I’'arrété en vigueur relatif a ’accessibilité aux personnes

handicapées :

L'escalier, quelle que soit sa conception, doit comporter une main courante de chaque c6té. Toute

main courante doit répondre aux exigences suivantes :

. étre située a une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m. Toutefois, lorsqu'un garde-corps
tient lieu de main courante, celle-ci devra étre située pour des motifs de sécurité a la hauteur
minimale requise pour le garde-corps.

. se prolonger horizontalement de la longueur d'une marche au-dela de la premiére et de la
derniére marche de chaque volée sans pour autant créer d'obstacle au niveau des circulations
horizontales/

. étre continue, rigide et facilement préhensible.

. étre différenciée de la paroi support grace a un contraste visuel.

Liste non exhaustive.

LOCALISATION :

Pour les mains courantes sur pietement au droit des marches du parvis
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1.5. BAC JARDINIERE

Ossature nécessaire, compris toutes coupes et fixations.
Téle d’habillage métallique plié, d’épaisseur 30/108me,

Finition laqué, teinte RAL aux choix du maitre d’ceuvre.

Compris toutes coupes, pliages, soudures, fixations, ..., et sujétions de mise en ceuvre pour une
finition soignée.

Réalisation suivant détail de I'architecte.

LOCALISATION :

Pour les jardiniéres de la grainotheque.

1.6. GRILLE DE VENTILATION

Grille de ventilation comprenant :
. cadre en aluminium adapté au type de mise en ceuvre.
. remplissage par profilés extrudés « Z » en aluminium.

Les lames sont superposable pour renforcé la solidité.
La partie perforée des lames, fait office de moustiquaire.

Y compris tous accessoires de mise en ceuvre, d’étanchéité et de calfeutrement.
Les grilles seront congues et posées pour éviter toute infiltration d’eau.

L’ensemble recevra une finition par laquage.
Teinte au choix du maitre d’ceuvre dans la gamme RAL compléte.
Réalisation suivant détail architecte.

Marque proposée : DUCO, ou équivalent.
Produit : Solid 30Z.

LOCALISATION :

Ventilation du local technique

1.7. ECHELLE AMOVIBLE

Echelle amovible comprenant :
Dispositif d'accrochage par barre métallique sur platine pour fixation de I'échelle amovible, fixation en
nez de dalle.

Echelle en aluminium laqué amovible avec dispositif d’accrochage en téte.
Intégration de main courante repliable sur I'échelle.

Dispositif de rangement mural avec :

. un double crochet de suspension en acier.
. une chaine avec porte cadenas.
. un cadenas pompier avec 3 clés.

Emmarchement métallique avec main courante
Finition de I'ensemble du dispositif de rangement par thermo laquage dans la gamme RAL.
Teinte au choix du maitre d’ceuvre.

LOCALISATION :

Pour I'acces au local technique dans le dégagement.
Pour I'acces a la toiture terrasse de l'aire technique.
Pour l'acces a la toiture terrasse au droit du local section enfance.
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1.8. TREILLE METALLIQUE VEGETALISEE

Structure :

Structure par cadre réalisé en profilés tubulaires ou corniéres d’acier galvanisé avec fixations
inoxydables.

Fixation au gros ceuvre, par platines avec douilles, étriers, et toutes sujétions de mise en ceuvre pour
une finition soignée.

Les sections des profilés seront a déterminer par le présent lot (a I'appréciation de la maitrise
d’ceuvre) afin d’assurer une parfaite stabilité de ses ouvrages et suivant les impératifs de I'architecte.

L’ensemble recevra une protection et une finition par galvanisation (protection adaptée pour un usage
en extérieure conformément aux normes en vigueur).

Avant toute fabrication I'entreprise devra fournir les notes de calcul et les plans de chantier (avec
détails des sections, assemblages et fixation sur les porteurs) au Maitre d’ceuvre et bureau de
contrdle pour approbation.

Les calculs et plans de chantier seront réalisés suivant détails de I'architecte et du BET structure.
Le montage comprend toutes sujétions de coupes, découpes, calage, ajustage, réglage soudures,
percages, fixation sur le support existant.

Remplissage :

Résille support de végétation par cables inox de sections appropriés, attaches inox adaptées aux
supports, tendeurs en inox, ...

Comprenant platines, galets, et pitons pour cables inox.

Caractéristiques techniques :
Les éléments métalliques recevront une protection par galvanisation a chaud (épaisseur de la
protection pour une qualité extérieure suivant normes en vigueur).

La réalisation sera effectuée conformément aux plans et détails de I'architecte.

LOCALISATION :

Treille métallique a créer sur mur de la grainothéque suivant plans.

1.9. ELEMENT METALLIQUE

Structure réalisée en profilés tubulaires d’acier galvanisé avec fixations inoxydables.

Fixation au gros ceuvre, par platines avec douilles, étriers, et toutes sujétions de mise en ceuvre pour
une finition soignée.

Les sections des profilés seront a déterminer par le présent lot (a I'appréciation de la maitrise
d’ceuvre) afin d’assurer une parfaite stabilité de ses ouvrages et suivant les impératifs de I'architecte.

L’ensemble recevra une protection par galvanisation (protection adaptée pour un usage en extérieure
conformément aux normes en vigueur).

Finition thermolaquée.

Teinte RAL, aux choix du maftre d’ceuvre.

Avant toute fabrication I'entreprise devra fournir les notes de calcul et les plans de chantier (avec
détails des sections, assemblages et fixation sur les porteurs) au Maitre d’ceuvre et bureau de
contréle pour approbation.

Les calculs et plans de chantier seront réalisés suivant détails de I'architecte et du BET structure.
Le montage comprend toutes sujétions de coupes, découpes, calage, ajustage, réglage soudures,
percages, fixation sur le support existant.

Suivant détail architecte

LOCALISATION :

Pour le support de la colonne antique.

Pour la poutre treillis de la salle de conférence.

Bordure chasse roue a créer au droit du passage urbain couvert et au dos du banc béton
sur la rue du docteur Calmette.

Support vélo au droit de I'entrée principale.

Barreaudage au droit des ouvertures de l'aire technique.
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1.10. PORTAIL BATTANT

Fixations :

Poteaux en tube de fer fixés au sol par I'intermédiaire de platines, compris scellement béton.

Le montage comprend toutes sujétions de coupes, découpes, calage, ajustage, réglage soudures,
percages, boulons de fixation, etc....

Platines de fixations avec douilles, étriers, efc....

Les sections des poteaux seront adaptées a I'équipement du contréle d’accés.

Réservation suivant demande des autres corps d’état.

Ouvrant :

Cadre pour ouvrant en profils tubulaire.

Remplissage par tble plane de 20/10eme.

Gonds en acier, prévus en nombres suffisants, fixer sur les poteaux.
Hauteur : 1.90 ml.

Manoeuvre :

Bloc serrure en aluminium comprenant 2 béquilles et mécanisme en inox.

Cylindre profilé européen non reproductible de type Volt des Ets Vachette, ou équivalent, livrés avec 3
clefs et cartes de propriété. Monté sur organigramme.

Verrous a baionnette, en acier galvanisé, avec gache au sol, pour le vantail semi-fixe.
Dispositif anti soulévement du verrou sur le vantail principal.

Arrét de portail (1 u / vantail).
Battement de portail central, a visser.

Caractéristiques techniques :

Nature : Acier galvanisé.

Protection : Galvanisation a chaud (épaisseur de la protection pour une qualité extérieure
suivant normes en vigueur).

Finition : Thermolaquée.

Teintes aux choix du Maitre d’ceuvre.

Les profilés seront conformes aux normes NF y compris toutes coupes, faconnage et soudures.
Les sections et I'épaisseur des profilés seront a déterminer par le présent lot (a I'appréciation de la
maitrise d’ceuvre) afin d’assurer une parfaite stabilité de ces ouvrages et suivant les impératifs de
I'architecte.

La réalisation sera effectuée conformément aux plans et détails de 'architecte.

Le montage comprend toutes sujétions de coupes, découpes, calage, ajustage, réglage soudures,
percages, platines, boulons de fixation, etc....

LOCALISATION :

Portail d’acces a l'aire technique.

1.11. EINITION

Echafaudage a la charge du présent lot si nécessaire.
Finition par téle d’acier galvanisé de 15/10¢me d’épaisseur.

Compris toutes coupes, pliages, soudures, assemblages, fixations, ..., et toutes sujétions de mise en
ceuvre.

Fixations inoxydables, adaptées au support.
Fixations permettant une libre dilatation.

LOCALISATION :

Pour I'ensemble du projet, suivant demande du maitre d’ceuvre.
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