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14.0. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
GENERALES
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14.0.1 - OBJET DU PRESENT CCTP

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour but de définir :
*la nature des travaux,
* les caractéristiques des matériaux et végétaux, dont le choix n'est pas laissé a I'entrepreneur,
* les conditions de mise en ceuvre,

Relatifs & la construction d'une Médiathéque, Place Cathier, sur la Commune de PONT du CHATEAU
(63430).

Les interventions & prévoir portent sur :

Pour la partie Espaces verts :

Les aménagements des abords des stationnements et du Patio extérieur ;

- Réalisation des fosses de plantation ;

- Fourniture et mise en place de terre végétale;

- Fourniture et mise en place de substrats et géotextiles pour bacs potagers surélevés;
- Nettoyage et préparation des sols ;

- Fourniture et mise en place de paillages ;

- Plantations d’Arbres ;

- Plantations d’'Arbustes ;

- Plantations de rosiers et plantes couvre sol ;

- Plantations de Plantes grimpantes ;

- Réalisation d'engazonnements ;

- Fourniture et mise en place d'un gazon synthétique;

- Création et installation de structures pour plantes grimpantes;

- Mise en place d'un arrosage goutte a goutte pour les plantations;

- Travaux d'entretien pendant la période de garantie (Variante obligatoire).

Les travaux s’inscrivent dans une opération d’ensemble.

L'entrepreneur devra prévoir du matériel de capacité suffisante afin de satisfaire a l'exigence de
I'ensemble des travaux.

Les travaux popurront se dérouler en site occupé.

14.0.2 - DECOMPOSITION DU LOT — VARIANTES OBLIGATOIRES — PLUS VALUES

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES:
- Var 14-1 - Travaux d’entretien pendant la période de garantie

14X.0.3 — DEROULEMENT DES TRAVAUX- TRANCHES

Les travaux devraient se dérouler en 1 seule tranche

14.0.4 - DOCUMENTS GRAPHIQUES ET ANNEXES

Les documents graphiques suivants complétent le présent CCTP :
ESPACES EXTERIEURS - CARNET de PLANS et DETAILS

- Doc 1 Plan de masse général ;
- Doc 2 Plan de masse des Revétements et Equipements - PATIO ;
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- Doc 3 Détails du Mobilier ;

- Doc 4 Détails des Equipements ;

- Doc 5 Plan de masse des terres et Substrats;

- Doc é Plan de masse des plantations - PATIO;

- Doc 7 Plan de masse des plantations — PARKING.

14.0.5 - DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

L'entrepreneur devra se conformer aux normes en vigueur, aux regles de l'art, aux prescriptions
particulieres des fabricants et fournisseurs, et notamment aux documents suivants :

1 - Fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) :
* Fascicule 35, Travaux d'espaces verts, d'aires de sport et de loisirs et ses annexes.

2 - Normes AFNOR
* La fourniture des végétaux sera conforme d la réglementation en vigueur (normes francaises NF et
européennes ;
* Les mélanges de graines pour engazonnements seront conformes & la réglementation en vigueur
(normes francaises NF et européennes).

Cette liste n'est pas exhaustive.

14.0.6 - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES MATERIAUX et VEGETAUX

14.0.6.1 - Caractéristiques, quantités et qualités des matériaux et végétaux

Au plus tard deux semaines avant commande, I'entrepreneur doit indiquer au Madaitre d’ceuvre la
provenance des matériaux employés, le nom et la référence des fournisseurs, ainsi que les proceés-
verbaux d'essais ou d'analyses récents correspondants et les délais prévisionnels de livraison sur le site.

L'entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que :
- la fourniture de chaque type de matériau ou végétaux soit homogéne (d'aspect, de qualité...)
sur I'ensemble du chanfier.
- les délais de livraison, aprés agrément du Maitre d’'ceuvre, permettent le démarrage des
fravaux selon le planning détaillé, sans retarder le chantier, ni l'intervention d'une autre
entreprise.

En cas de retard dans la livraison des matériaux et végétaux, entrainant le retard d'une entreprise
titulaire d'un autre lot, ou des travaux supplémentaires, I'entrepreneur fautif devra prendre en charge
les surcoUts correspondants et se verra appliquer des pénalités de retard.

En cours de tfravaux, I'entrepreneur doit fournir la preuve de la provenance des matériaux & toute
demande du Maitre d'ceuvre.

14.0.6.2 - Vérifications des matériaux et végétaux

Tous les matériaux et végétaux utilisés seront vérifiés par le Maitre d'ceuvre :

* Les quantités de matériaux livrés seront controlées a partir de bons de pesées ou de livraison que
I'entrepreneur sera tenu de fournir au fur et & mesure des livraisons.
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En cas de doute sur la qualité ou la conformité aux normes ou aux stipulations du marché d'un
matériau, végétal ou produit, il est procédé, & la charge de l'entrepreneur, & une vérification basée sur
des essais ou des épreuves.

S'il ressort de cette vérification que le matériau, végétal ou produit, ne correspond pas a celui
demandé, il peut étre exigé par le Maitre d'ceuvre le remplacement de tous les matériaux ou produits
défectueux.

Les frais de main d'ceuvre, fourniture et accessoires nécessaires aux essais, éprouvettes et échantillons,
seront d la charge de I'entrepreneur.

L'entrepreneur devra reprendre, d sa charge, les ouvrages et les essais et contréles correspondants
jusqu'a obtention des résultats demandés par le CCTP ou exigés par les normes en vigueur.

14.0.6.3 - Transport, dépot et rangement des matériaux et végétaux

* Transport

Le transport des matériaux devra s'effectuer sans dégradation des routes, formes et travaux déja
exécutés ou des aménagements existants conservés.

En cas de dégradations, I'entrepreneur devra assurer la réfection de toutes les zones détériorées. Il sera
tenu de prendre contact avec les ayant droits et les administrations concernées pour la remise en état
des ouvrages.

Lorsque les dégradations commises ne seront pas réparées dans les délais prescrits par le Maitre
d'ceuvre, les dommages feront l'objet d'un procés-verbal et seront réparés d'office aux frais de
I'entrepreneur. Ce dernier ne serq, alors, pas tenu responsable en cas d'accident.

En application de I'article 471-4e alinéa du Code Pénal, I'entrepreneur aura a sa charge sur les voies
publiques, le nettoyage des chaussées souillées par ses engins.

Toutes les précautions d'usage seront prises pour assurer en toute sécurité et a tout moment la
circulation piétonne et automobile sur la voie publique (signalisation...)

* Dépobt et rangement

Les matériaux et végétaux livrés pourront étre stockés dans I'enceinte du chantier pendant les durées et
aux emplacements désignés en accord avec la Maitrise d'ceuvre.
Au préalable, les zones de dépot auront été nettoyées et préparées par I'entrepreneur, a ses frais.

Le rangement des matériaux et végétaux devra étre organisé afin d'éviter tout malentendu d'une part
entre les matériaux ou végétaux agréés ou refusés par le Maitre d'oeuvre, d'autre part entre les
fournitures appartenant aux différentes entreprises sur le chantier.

En aucun cas le stockage sur le site de matériaux ou végétaux approvisionnés ou "destinés" a étre
remis en place ne doit occasionner de dégradation des aménagements existants ou de blocage du
chantier.

Dans le cas contraire, I'entrepreneur sera tenu de remettre le site en état a ses frais et conformément
aux directives du Maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur est responsable de la conservation sur le chantier des matériaux ou végétaux agréés
par le Maitre d'oeuvre jusqu'd leur utilisation ou installation.

En cas de refus du Maitre d'ceuvre, les matériaux non conformes devront étre évacués hors du chantier
dans les délais indiqués par le Maitre d'ceuvre.

Dés libération des zones de stockage ou finition des travaux correspondants aux matériaux stockés,

I'entrepreneur devra nettoyer les zones de stockage pour les "restituer" dans leur état initial
(nivellement, engazonnement...)
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14.0.7 — PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA MISE EN CEUVRE DES MATERIAUX et VEGETAUX

14.0.7.1 - Vérifications préalables - Connaissance du site

Avant la remise des offres, I'Entrepreneur sera réputé avoir :

* Reconnu le site et exactement apprécié les difficultés liées & I'approvisionnement des matériaux,
végétaux, fournitures et a I'exécution des travaux.

* Pris pleine connaissance des plans d'état des lieux et de réseaux existants, du plan de masse, des
plans d'exécution (plan des terres végétales, plan des plantations...) et des documents utiles a la
réalisation des divers fravaux.

* Controlé toutes les indications du dossier de consultation et s'étre procuré tous les renseignements
complémentaires éventuels auprés des services compétents.

* Vérifié les quantités figurant dans le présent document.

Avant signature du marché, I'entrepreneur devra signaler toute erreur ou omission dans les plans ou
piéces écrites du D.C.E. et soumetire ses contestations sur le présent marché au Maitre d'ceuvre.

Apres cette date, I'entrepreneur sera considéré acceptant I'ensemble des pieces du présent marché et
ne pourra plus faire recours. Il devra livrer, dans le cadre du marché signé, les prestations parfaitement
exécutées, c'est-a-dire aptes d fonctionner, & la fois sur un plan esthétique et sur un plan technique.

En particulier, la définition des quantités d'ouvrages forfaitaires a réaliser est faite sous sa seule et
entiére responsabilité, les éléments fournis par le Maitre d’ceuvre n'ayant qu'une simple valeur
indicative qu'il appartient a I'entrepreneur de vérifier ou de rectifier le cas échéant.

En cours de travaux, les quantités ne pourront étre modifiées qu'd la demande du Maitre d'oeuvre par
ordre de service, aprés validation préalable par le Maitre d'Ouvrage.

14.0.7.2 - Prise de possession du chantier — Propreté du site

A la date de démarrage des travaux prescrite par ordre de service, un état des lieux contradictoire du
site sera réalisé entre les entrepreneurs titulaires et la Maitrise d'ceuvre : cet état des lieux fera l'objet
d'un Procés-verbal établi par le Maitre d'ceuvre.

De méme, l'intervention d'une nouvelle entreprise sur un ouvrage en cours d'exécution fera I'objet d'un
procés-verbal correspondant & la prise de possession de cet ouvrage par cette derniére. Ce procés-
verbal sera établi par le Maitre d'ceuvre, en présence de l'entreprise livrant I'ouvrage en cours : ce
procés-verbal fera également état des ouvrages existants ou entierement réalisés, & maintenir en I'état.

Chaque entrepreneur titulaire d'un lot sera alors responsable, jusqu'd la réception des travaux de I'état
de propreté du chantier et des ouvrages et végétations existantes conservés en place ou déjd réalisés.

Le Maitre d’Ouvrage attire I'attention des entrepreneurs sur ces deux points, sachant que le chantier se
situe dans un quartier résidentiel. Chaque soir, le chantier devra étre nettoyé, avec évacuation
réguliere des détritus hors du site.

Toute dégradation intervenant pendant les travaux devra étre réparée, aux frais de I'entreprise ou fera
l'objet d'une réfaction sur le marché.

14.0.7.3 - Modalités de réalisation - Déclarations préalables de travaux

Dans l'établissement du Dossier de Consultation des Entreprises, la Maitrise d'ceuvre s'est efforcée de
renseigner au maximum les entreprises sur la nature et les caractéristiques des travaux et ouvrages &
exécuter.
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Ces descriptions n'ayant pas un caractére limitatif, I'entreprise devra exécuter tous les travaux
indispensables au complet achévement et au parfait fonctionnement des ouvrages prévus dans le
présent marché, conformément aux regles de I'art et aux cahiers des clauses techniques des marchés
de travaux publics de I'Etat relatifs au lot intéressé.

Les matériaux, fournitures et végétaux seront mis en ceuvre conformément aux regles de I'art aux régles
de sécurité en vigueur, aux prescriptions des fabricants, fournisseurs, normes, CCTG et présent CCTP. s
devront étre approvisionnés dans le délai imparti pour ne pas retarder I'avancement du chantier.

L'entrepreneur doit satisfaire a toutes les charges et prescriptions de police en vigueur et prendre le cas
échéant toutes dispositions matérielles pour assurer la circulation sur les routes et chemins, I'accés et la
desserte aux propriétés, 'écoulement des eaux pluviales ou ménagéres, afin de ne pas occasionner
d'accidents ou dommages au tiers.

Toutes les mesures d'ordre et de sécurité visées précédemment sont & la charge de I'entrepreneur.

En cas de carence de l'entrepreneur, les autorités compétentes ou le Maitre d'ceuvre peuvent prendre,
aux frais de I'entreprise les mesures nécessaires aprés mise en demeure de celui-ci restée sans résultat.
En cas d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent étre prises sans mise en demeure de celui-ci.
L'intervention des autorités compétentes ou du Maitre d'ceuvre ne dégage pas pour autant les
responsabilités de l'entrepreneur.

L'entrepreneur doit se soumetire aux conditions que certaines administrations (Equipement, FRANCE
TELECOM...) jugeraient a propos d'imposer 4 titre spécial, tant en vue de la sécurité en général que
dans le but d'éviter des troubles dans le fonctionnement des services publics.

L'entrepreneur devra effectuer, en temps utile, toutes les démarches auprés des services compétents
pour obtenir les autorisations, instructions, accords... nécessaires a la réalisation des travaux.

L'entrepreneur est tenu d'affecter & la Direction des Travaux, une personne hautement qualifiée par
rapport a la nature des prestations demandées.

Dans un délai d'une semaine, @ compter de la date d'envoi de I'ordre de service prescrivant I'ouverture
du chantier, chaque entrepreneur portera a la connaissance du Maitre d'ceuvre les noms et adresses
du conducteur de travaux et des chefs de chantier désignés pour I'exécution des travaux.

14.0.7.4 - Protection des travaux

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions réglementaires pour interdire 'accés de son chantier au
public : signalisation, cléture ... et ce, jusqu’a la réception des ouvrages

L'entreprise est responsable des ouvrages réalisés gu'il s'agisse de vols, détournements ou dégradation
et doit en assurer la bonne garde jusqu'a la réception.

Par rapport aux eaux de ruissellement, I'entrepreneur devra assurer, a ses frais, la protection des
ouvrages en cours d'exécution ou exécutés, y compris celles des parcelles limitrophes situées a
I'extérieur de I'enceinte du chantier par tous moyens & sa convenance : fossé, drain, polyane, etc.

Avant réception, l'entrepreneur doit déposer les protections, nettoyer les ouvrages livrés par ses soins (y
compris enlévement des débris, détritus et leur mise en décharge hors du chantier) et, éventuellement,
remplacer les éléments détériorés.

14.0.7.5 - Signalisation du chantier

L'entrepreneur devra la signalisation complete de son chantier : la fourniture du matériel nécessaire, le
maintien en place des panneaux, le remplacement des panneaux accidentés ou disparus et la
surveillance du chantier....

La signalisation intéressant la circulation publique doit étre conforme aux instructions réglementaires en
la matiere. Elle est réalisée, selon les modalités précitées et sous le controle des services compétents,
par I'entrepreneur. En cas de carence de ce dernier, les autorités compétentes ou le Maitre d'oeuvre
peuvent prendre a ses frais les mesures nécessaires aprés une mise en demeure restée sans effet.
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En ce qui concerne les routes, la signalisation est exécutée conformément & linstruction
interministérielle (Intérieur - Equipement et logement) sur la signalisation temporaire des routes.

Si I'exécution des travaux nécessite une déviation de la circulation, un arrété municipal pris par
Monsieur le Maire de la ville concernée permettra a I'entrepreneur de barrer la voie temporairement.
Dans ce cas, l'entrepreneur a la charge, dans les mémes conditions, de la signalisation aux extrémités
des sections oU la circulation est interrompue et de la signalisation des itinéraires déviés.

Il devra assurer la maintenance de cette signalisation pendant la durée des travaux exigeant cette
déviation.
L'arrété municipal sera affiché en permanence d chaque extrémité du chantier.

L'entrepreneur doit informer par écrit les services compétents, au moins trois jours & I'avance, de la date
de commencement des fravaux en mentionnant le cas échéant, le caractére mobile du chantier.

L'entrepreneur doit, par écrit, dans les mémes formes et délai, informer les services compétents du
repliement ou du déplacement du chantier. En cas d'arrét prolongé du chantier (fétes de fin d'année,
congés, etc.), I'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité du
chantier. Tout le matériel et les matériaux devront étre enlevés du chantier ou stockés dans un endroit
parfaitement balisé si cela est possible.

14.0.8 - DOCUMENTS DE CHANTIER

Pendant les travaux de réalisation, les documents suivants devront étre disponibles sur le chantier et le
Maitre d'oeuvre pourra les consulter chaque fois qu'il jugera nécessaire :

*un DCE complet
* un planning d'exécution tenu & jour
* un plan de récolement tenu & jour

Lors de sa demande de réception des travaux par courrier, I'entrepreneur remettra au Maitre d'ceuvre
les plans de récolement correspondants et tous les éléments nécessaires a leur validation (fiches
techniques, notices de fonctionnement et d'entretien...).

La réception définitive des travaux ne sera prononcée qu’aprés remise de ces documents et agrément
par le Maitre d’'ceuvre.

14.0.9 - RECEPTION DES TRAVAUX

L'entrepreneur est tenu de préciser, au Maitre d'ceuvre, par écrit, la date a laquelle les travaux
correspondants a son lot vont étre ou ont été achevés.

La réception des travaux sera prononcée & I'achevement des travaux de tous les lots, aprés vérification
de:
* la conformité des prestations et ouvrages par rapport aux prescriptions techniques des marchés
* la remise en état des lieux par référence au procés-verbal dressé lors de la prise de possession du
chantier par les entreprises.

et apres agrément du Mdaitre d'oeuvre sur les notices d'entretien et d'utilisation des ouvrages livrés au
Maitre d'Ouvrage et les plans de récolement.

Le Mdaitre d'ceuvre se réserve la possibilité de faire des réceptions partielles au fur et & mesure de
'avancement du chantier, en accord avec le Maitre d'Ouvrage.

L'entrepreneur aura la charge d'entretenir selon les régles de I'art, 'ensemble des travaux réalisés
jusqu’a leur réception.
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14.0.10 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

L'entreprise devra avoir pris connaissance de I'ensemble des recommandations décrit dans les
généralités tous corps d'état et intégrer dans son offre de prix toutes les incidences.

L'entreprise devra une protection efficace et durable de ses tfravaux jusqu'd leur réception.

L'entreprise devra avoir pris connaissance de I'ensemble des recommandations décrit au document
plan général de coordination, ainsi que du calendrier.

14.0.10.1 - Déchets

Chaqgue entreprise devra le tri et I'évacuation de ses déchets de chantier (gravats, détritus, déchets,

matiéres plastiques, ...) jusqu’aux bennes, & sa charge exclusive, y compris les frais afférents.
Les entreprises déposeront leurs déchets, gravats, détritus, ..., triés dans les bennes & la charge du
présent lot.

Les emballages de matériels et matériaux restent & la charge exclusive de I'enfreprise, elle en devra
I'évacuation du chantier, y compris les frais afférents.
Chaque entreprise sera responsable du bon remplissage des bennes sur le chantier.

Chaque titulaire doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution des
travaux dont il est chargé. Chaque titulaire a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise
en état des installations qu'il a salies ou détériorées. Les titulaires des lots responsables des bennes ont la
charge de I'enlevement des déblais stockés et de leur transport jusqu’aux installations d’élimination ou
de tri sélectif des déchets, selon la réglementation en vigueur.

Les directives de I' ADEME seront parfaitement suivies.

Chaque entreprise s'engage sur :

= Le frisur le site des différents déchets de chantier,

= Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets (bennes,
stockage, localisation sur le chantier des installations, ...),

»= Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels
seront acheminés les différents déchets, en fonction de leur typologie et en accord avec le
gestionnaire devant les recevorr,

= L'information en phase travaux, du Maitre d'ceuvre quant d la nature et a la constitution des
déchets, et aux conditions de dépdt envisagées sur le chantier,

= Les modadalités retenues pour assurer le controle, le suivi, et la tracabilité,

= Les moyens matériels et humains mis en ceuvre pour assurer ces différents éléments de gestion
des déchets.

Le contrble sera régulierement effectué par la maitrise d'ceuvre qui pourra demander si le résultat n'est
pas satisfaisant des nettoyages complémentaires, I'ensemble des frais sera réglé au compte prorata,
en cas de non-exécution le Maitre d'ceuvre se réserve la possibilité apres simple demande en rendez-
vous de chantier non suivie d’'effet dans la semaine suivante, de faire intervenir, aux frais de ou des
entreprise(s) défaillante(s), une entreprise de nettoyage extérieure.

Les déchets sont séparés en 4 catégories :
= Déchetsinertes (l).
= Déchets industriels banals autres que les emballages (DIB).
= Déchets d'emballages.
= Déchets dangereux ou industriels spéciaux (DIS).

Les déchets ne seront pas brolés.

Suivant recommandations décrit au document plan général de coordination et réglementation en
vigueur.
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14.1. DESCRIPTION DES TRAVAUX
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14.1.1 — ORIGINE et MISE EN PLACE DES SUBSTRATS

14.1.1.1 - Localisation des espaces a traiter

Ensemble des espaces repérés sur le document n°5 (Carnet de plans et détails).

14.1.1.2 — Transport et stockage des produits

Pendant le transport, les substrats ou terres seront protégés de maniere a éviter les dessechements ou
exces d'eau.

L'entrepreneur devra limiter au maximum la période de stockage sur le site. Si nécessaire un espace de
stockage Iui sera réservé, sous accord du Maitre d'Ouvrage.

14.1.1.3 — Epoques d’intervention

Les travaux ne devront pas étre réalisés lorsque le sol est gelé, de méme lorsque la terre est recouverte
de neige ou saturée d'eau.

14.1.1.4 - Terrassements généraux des espaces a planter

lls ne pourront commencer qu'apres approbation des implantations par le maitre d'ceuvre.

Pour les plantations, le fond de forme devra étre constitué, dans sa couche supérieure de matériaux ou
de terre offrant une perméabilité compatible avec une bonne colonisation racinaire et devra favoriser
la continuité des caractéristiques physiques de la terre végétale ou de tout autre substrat. Le fond de
forme devra étre impérativement décompacté.

14.1.1.5 — Réalisation des fosses de plantation

Les volumes et profondeurs minimum des fosses par rapport a la cbte finie seront de :
- 8m3 (2X2X2m) pour les futurs arbres tige ;
- 1m3 (1X1X1m) pour les futurs arbres en cépée ;
- 0,5m de profondeur pour les arbustes et plantes grimpantes en massif ;
- 0,35m de profondeur pour les rosiers, plantes vivaces et/ou graminées en massif ;
Si, dans certains cas, cette regle ne pouvait pas étre mise en pratique, I'entrepreneur devrait en faire
part immédiatement au maitre d'ceuvre.
Dans tous les cas, le fond des fosses sera décompacté et les parois non lissées.
Les déblais éventuels provenant de I'ouverture des fosses seront, suivant les cas, évacués, transférés ou

141.1.6 - Mélange TERRE VEGETALE

14.1.1.6.1- Composition du mélange Terre végétale

Il sera composé en priorité de terre végétale de bonne qualité, non grasse et de PH peu
calcaire, auquel sera incorporé du compost.

Aucun débris végétal (souches, racines ou tout autre produit végétal de décapage) ne devra
étre enfoui lors des terrassements.

Le mélange devra, au préalable, étre validé par le Maitre d'ceuvre et le Maitre d'Ouvrage.
Dans tous les cas, les caractéristiques du mélange devront étre adaptées aux contraintes
techniques du site ainsi qu’a la nature des plantations.
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14.1.1.6.2- Mise en place et nivellement

L'entrepreneur devra veiller d respecter les espaces a traiter et hauteurs de terre d mettre
répertoriées sur le document n°5 « Plan des Terres et Substrats ».

La mise en place s'effectuera comme suit :

- Décompactage de la couche de fond en grave naturelle ou terre déja existante ;
- Pose d'un géotextile anti contaminant sur fond et bordures ;

- Pose d'un géotextile de protection a proximité des conduites et réseaux.

Les apports se feront a I'aide d’engins exercant une faible pression au sol ; les nombreux
passages ne devront pas dégrader I'état du sol.

Au cours de l'installation des substrats, les matériaux, si besoin est, devront étre épierrés, émiettés
(pour éviter la formation de poches d'air) et nettoyés de tous débris végétaux ou de matériaux
impropres A la végétation.

Les substrats seront répartis de facon homogéne sur I'ensemble de la surface. lls seront
également ameublis et nivelés (le sol devra étre tassé sans étre compacté).
Les finitions du modelé seront réalisées au cours de cette opération.

14.1.1.7 - Mélange TERRE ENRICHIE (Bacs POTAGER)

14.1.1.7.1- Composition du substrat fournit par I’entrepreneur

Le mélange terreux sera composé :

- De terre végétale fournie sur le site (pas d'apport supplémentaire & prévoir), pour 50% ;
- De terreau allégé, a laqguelle sera incorporé du compost (2Kg/m2) pour 35% ;

- Du sable de riviere pour 15%.

Aucun débris végétal (souches, racines ou produits végétaux de décapage) ne devra étre
enfouit lors des terrassements.
Le mélange devra, au préalable, étre validé par le Maitre d'ceuvre et le Maitre d'Ouvrage.

14.1.1.7.2- Composition de la Couche drainante

Elle sera composée de pouzzolane ou de tout autre produit possédant des qualités drainantes.
La composition devra, au préalable, étre validée par le Maitre d'ceuvre et le Maitre d'Ouvrage.
Dans tous les cas, les caractéristiques du mélange devront étre adaptées aux contraintes
techniques du site et ne devront pas causer des risques d’obturation des regards d’évacuation.

14.1.1.7.3- Mise en place du substrat et nivellement

La mise en place s'effectuera comme suit :

- Protection des bordures par un revétement de protection d'étanchéité de type DELTA
MS ou similaire ;

- Géotextile anti-contaminant sur I'ensemble des surfaces pouvant avoir un contact entre
le terrain existant et la couche drainante ;

- Couche drainante sur une épaisseur moyenne de 10cm ;

- Géotextile anti-contaminant sur I'ensemble des surfaces pouvant avoir un contact entre
la couche drainante et le substrat ;

- Substrat sur une épaisseur moyenne de 50cm.
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14.1.2 - NETTOYAGE ET PREPARATION DES SOLS

14.1.2.1 - Epoques d’intervention

Les travaux préliminaires ne devront pas étre réalisés lorsque le sol est gelé, de méme lorsque la terre est
recouverte de neige ou saturée d'eau.

14.1.2.2 - Nettoyage et désherbage des sols

Le choix des produits sera fonction des mauvaises herbes & détruire.

Les traitements devront étre appliqués, au minimum, 48h00 avants ou aprés une tonte, un arrosage ou
une pluie.

Le matériel utilisé sera adapté au traitement prévu.

Pendant le traitement, toutes les précautions devront étre prises, compte tenu de I'environnement
(présence de public, vent...).

Le choix des produits & utiliser sera libre. Cependant les produits, doses, dates et le mode d'application
seront soumis, au préalable, par I'entrepreneur a I'acceptation du maitre d'oeuvre.

L'entrepreneur sera tenu de n'employer que des produits homologués et devra se conformer pour leur
utilisation & la réglementation.

Les dates des traitements seront liées au cycle biologique des espéces cibles 4 traiter.

Les traitements n'auront pas lieu lors de fortes chaleurs, de vents violents, ou en plein soleil, ainsi que sur
des feuillages humides (traitements & effectuer au minimum 48h00 avant ou aprés, si possible, un
arrosage ou une pluie).

Dans tous les cas, un traitement en fin d'aprés-midi sera toujours préférable.

14.1.2.3 - Préparation des espaces a planter

La terre devra étre épierrée, émiettée (pour éviter la formation de poches d'air) et nettoyée de tous
débris végétaux ou de matériaux impropres a la végétation.

Elle sera répartie de facon homogéne sur I'ensemble de la surface, ameublie et nivelée (le sol devra
étre tassé sans étre compacté).

Les finitions du modelé seront réalisées au cours de cette opération.

Du compost sera apporté d la Terre végétale en place, aux proportions suivantes :

= 2kg/m? pour les massifs ;
= 1 kg/m?pourles espaces engazonnées.

14.1.3 — FOURNITURE et MISE EN PLACE DES PAILLAGES

14.1.3.1 - Localisation des espaces a traiter

Film de pdillage synthétique recouvert d’'un paillage minéral décoratif de type « Pouzzolane grise ou
noire » : Ensemble des surfaces de plantations réalisées.

14.1.3.2 - Préparation des sols avant mise en place

Le sol devra, au préalable, étre totalement nettoyé et exempt de mauvaises herbes.
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14.1.3.3 - Film de pdillage synthétique

Il s’agit d'une toile en polypropyléne tissé, de couleur bronze, d'une densité de 100g/m2 environ.

L'entreprise devra apporter un soin particulier d la fixation de ces toiles :

- Le niveau de la toile sera de — 5cm par rapport au niveau fini (épaisseur nécessaire réservée au
paillage minéral) ;

- Lesrecouvrements seront d’au moins 20cm latéralement et 50 cm longitudinalement ;

- Les bandes seront fixées & raison d'au moins 2 agrafes métalliques au m2, sur les bordures, mais
également en fixation centrale si les 1és sont de grande largeur ;

- Les bases des lés seront plagqués au sol et maintenus par une rangée d'agrafes et une tranchée
d'ancrage (25 & 30 cm minimum) ;

- Les agrafes devront correspondre au minimum au type suivant : agrafes en fer & béton recourbé en
forme de canne 10cm + 10cm+ 40 cm, d'un diametre de 5 d 6mm ;

- Des fixations supplémentaires seront également nécessaires autour des plantations (notamment
arbres et arbustes), qui nécessitent un découpage important. Dans ce cas, les agrafes pourront étre de
plus petites dimensions.

- Cobté circulation, la toile remontera le long de la bordure et sera calée par des agrafes ‘le plus
proche possible des fondations des bordures) + lestage par paillage minéral. En cas de débordement,
la toile sera coupée au ras du niveau haut de la bordure.

14.1.3.4 - Paillage d’origine minérale (Pouzzolane noire ou grise)

Destiné a habiller le film de paillage synthétique, Il sera composé d'un paillis minéral d'origine variable
de type Pouzzolane noire ou grise ou similaire (le matériau devra avoir une capacité de rétention en
eau et étre validé par la MOE), sur une épaisseur moyenne de 3ad 5 cm.

Le calibrage sera a définir ultérieurement.

14.1.3.5 - Stockage des matériaux

Si I'installation n'intervient pas immédiatement aprés la livraison, I'entrepreneur sera tenu de prendre
des mesures adaptées pour éviter le vol et I'exposition aux intempéries. Dans le cas contraire, il sera
tfenu comme responsable.

14.1.4 — REALISATION DES PLANTATIONS

Remarque générale : si dans le cadre d'un contréle inopiné des opérations de plantations I'un des
articles suivant n’était pas respecté, I'ensemble des plantations serait invalidé et entiérement a
reprendre.

14.1.4.1 - Choix et qualité des végétaux

Les végétaux seront élevés dans des conditions de sol et de climat compatibles avec celles du lieu de
plantation.

La fourniture sera conforme a la réglementation en vigueur (normes francaises NF et européennes), d la
liste et au plan des plantations.

Les caractéristiques de genre, d'espéce, de variété ou de cultivar, de force ou de taille, ainsi que les
quantités et densités devront étre respectées.

L'entrepreneur devra confirmer la possibilité matérielle de s'approvisionner auprés des pépiniéristes
qualifiés, de la totalité des fournitures végétales. Dans le cas contraire, I'entrepreneur devra en faire
part immédiatement au Maitre d'Ouvrage.

De plus, les végétaux devront étre de qualité, c'est-a-dire :
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- Ne pas présenter d’anomalies aériennes ou racinaires ;

- Ne pas étre desséchés, atteints de nécroses ou de blessures ;
- Etre indemnes de maladies et de parasites pouvant nuire a leur végétation.

14.1.4.2 - Liste des véqgétaux

L'entrepreneur devra respecter scrupuleusement les genres, especes, variétés, tailles,
conditionnements... Dans quelques cas ponctuels, I'entrepreneur sera autorisé & effectuer des
modifications en justifiant les raisons de son choix (indisponible en pépiniére, essence non adaptée aux
lieux...). Un accord préalable du Maitre d'Ouvrage est indispensable.

Les végetaux seront obligatoirement soumis & acceptation du Maitre d'Ouvrage, & la réception et
avant plantation.

Voir Liste des plantations sur Plan de REPARTITION DES PLANTATIONS (Doc n°7 dans « Carnet de plans et
détails ») et DPGF

14.1.4.3 - Transport et stockage des végétaux avant plantation

Pendant le transport, les végétaux seront protégés de maniére d éviter les meurtrissures, desseéchement,
exces d'eau et atteinte par le gel.

Si la plantation n'intervient pas immédiatement aprés la livraison, |'entrepreneur sera tenu de prendre
des mesures adaptées pour éviter le vol, le dessechement, ainsi que I'exces d'eau et le gel. Dans le cas
confraire, il sera tenu comme responsable.

14.1.4.4 - Epoques de plantation

- Pourles végétaux ligneux a racines nues : entre le 15 novembre et le 15 mars environ ;
- Pourles végétaux ligneux en motte et les coniféres : entre le 15 octobre et le 15 avril environ ;
- Pourles végétaux en conteneur ou godet : entre le 15 septembre et le 15 mai environ.

Toute plantation sera cependant interdite lorsque le sol sera gelé, de méme lorsque la terre sera
recouverte de neige ou saturée d'eau, lors de fortes sécheresses ou de températures anormalement
hautes.

Si I'entrepreneur estime que I'époque de plantation prescrite par le marché ne convient pas aux
végétaux a mettre en place, il doit faire, par écrit, des réserves auprés du maitre d'ceuvre et formuler
ses propositions de calendrier de plantation.

14.1.4.5 - Port et silhouette des arbres

- Les arbres seront fléchés ;

- Les tiges seront réguliéres, proportionnées et homogeénes ;

- La hauteur de la tige sous houppier sera au minimum de 2,5m.

- Aucune taille de formation ne devra étre effectuée a la plantation.

14.1.4.6 - Préparation des végétaux avant plantation

Aucune taille de formation ne devra étre effectuée a la plantation.

Les travaux de taille éventuels (habillage des parties souterraines pour les végétaux ligneux d racines
nues, habillage des parties aériennes) devront étre réalisés avec des outils franchants et désinfectés,
pour éviter tout risque de développement d'agents pathogenes. Aucune taille ne devra étre effectuée
sur les végétaux ligneux a feuillage persistant et les coniferes.

Aucune branche ou racine principale ne sera sectionnée.
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Les plantations se feront obligatoirement sur un sol propre et absent de tout débris (pierres, souches,
racines...).

14.1.4.7 — Ouverture des trous de plantation

Les dimensions du trou de plantation seront adaptées & celles du systeme racinaire, de la motte, du
conteneur ou du bac et devront étre supérieures de 1/3 a celle-ci.

Si, dans certains cas, cette régle ne pouvait pas étre mise en pratique, I'entrepreneur devrait en faire
part impérativement au maitre d’ouvrage.

14.1.4.7.1 - Végétal a racines nues

Apres réalisation du tfrou de plantation et le transport & pied d'ceuvre du végétal : habillage des
racines, masticage des plaies éventuelles, pralinage éventuel. Le chevelu racinaire est &
conserver au maximum.

Les racines seront correctement disposées dans le trou.

Celui-ci sera ensuite recouvert de terre fine. Le tassement de la terre sera effectué avec soin, de
maniére a ne pas détériorer le systéme racinaire, ni & déséquilibrer le plant.

Si la mise en place d'un tuteur s'avérait nécessaire, celui-ci devrait impérativement étre
implanté avant la 'installation du végétal.

14.1.4.7.2 - Végétal en motte, conteneur ou godet

Aprés réalisation du trou de plantation et le transport a pied d'ceuvre du végétal : mise en
place de la motte dans le trou de plantation, « dénouage » racinaire (dans le cade des
végétaux en conteneur et godet), et stabilisation pour éviter tout risque d'affaissement. Le frou
sera ensuite recouvert de terre fine. Le tassement de la terre sera ensuite effectué avec soin, de
maniére a ne pas détériorer la motte, ni & déséquilibrer le plant.

Toute taille devra étre réalisée avec des outils franchants et désinfectés, pour éviter tout risque
de transmission d'agents pathogeénes.

14.1.4.7.3 - Disposition des plantes couvre sol

Pour obtenir un effet naturel, de « masse », les plantes seront groupées par especes (minimum
de 3).

14.1.4.8 — Accessoires de plantation

lls seront adaptés aux types de végétaux, aux modes de plantation et & I'aménagement concermné. La
fourniture sera conforme aux normes en vigueur. Elle sera soumise & acceptation du maitre d'ouvrage.

14.1.4.8.1 - Matériel de tuteurage

Le choix de la technique sera décidé en commun accord avec le maitre d'ceuvre. Elle sera

adaptée d chaqgue végétal.

Les tuteurs seront en chataignier ou robinier écorcé, en résineux traité, ou tout autre bois traité

contre le pourrissement. Leur circonférence sera, au minimum de 15 cm, épointés et

légérement carbonisés au pied. La longueur minimum sera de 2,5 métres.

- Pour les végétaux d racines nues, les tuteurs seront implantés avant la mise en place du
végétal. lls seront enfoncés au minimum de 0.3 métre par rapport au fond de forme du
frou de plantation. Leur mise en place sera face aux vents dominants;

- Pour les végétaux en motte, les tuteurs seront mis en place aprés la plantation, et seront
implantés en oblique (implantés de facon a ne pas abimer la motte et/ou déséquilibrer
le plant);

- Un systeme de tuteurage tripode sera au minimum prévu pour les arbres.
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14.1.4.8.2 - colliers et attaches

Les colliers seront composés de coussins en caoutchouc ou en matiere plastique cellulaire, d'un
centimétre environ d’épaisseur, pour une largeur de 2,5 a 3 cm. lls seront montés sur une
plaguette métallique et porteront un lien en fil de fer galvanisé torsadé.

lls seront disposés de facon que par leur action le systeme de tuteurage maintienne I'arbre dans
sa position initiale, tout en permettant a celui-ci de se développer (Iégérement desserrés). lis ne
devront occasionner aucune meurtrissure a I'arbre.

14.1.4.9 — Apport d’engrais

Un engrais organo-minéral a libération lente (N.P.K.) d’origine biologique, type « Bio-Humigine » sera mis
en place au pied de chaqgue plantation : 100g en moyenne par arbre, 30 & 50g par arbuste.

L'engrais sera incorporé a la terre de remplissage (pas d’engrais au fond du trou). Un saupoudrage du
produit dans la cuvette sera également réalisé.

L'ensemble des produits sera soumis a I'acceptation du maitre d’ceuvre avant commande (sur la
composition exacte des engrais), et lors de la réception de ceux-ci sur le chantier.

Si dans le cadre d'un contréle inopiné des opérations de plantations ces régles ne sont pas respectées,
I'ensemble des plantations seront invalidées et devront étre reprises sur leur ensemble.

14.1.4.10 - Plombage et arrosages

La terre sera disposée autour de la plante tout en y aménageant une « cuvette ». Aprés formation de
cette derniere, I'entrepreneur réalisera un premier arrosage (plombage), dont les quantités d'eau
seront les suivantes :

- 100 L par arbre et coniféere au-deld de 150/175 cm de hauteur ;

- 40 L par arbre et conifére jusqu’'da 150/175 cm de hauteur ;

- 25 L par arbuste au-deld de 90/100 cm de hauteur ;

- 15 L par arbuste jusqu'a 90/100 de haut et par plante grimpante au-deld de 90/100 cm de haut ;

- 10 L par plante grimpante jusqu'da 90/100 cm de hauteur ;

- 5L par plante vivace et graminée.

14.1.5 - GAZON SYNTHETIQUE

14.1.5.1 — Localisation des espaces a traiter

Revétement du Patio extérieur (Se référer au « Carnet de Plans et détails »)

14.1.5.2 — Nature du gazon synthétique

La fourniture d'un revétement en gazon synthétique type C REVOLUTION BB 3820 de marque
EXELGREEN (ou équivalent), hauteur de fibres 20 mm, résistance d mémoire de forme, garantie 10 ans,
sera exigée.

Il aura les caractéristiques suivantes :

- Structure : MONOFILAMENT EN C ET FIL FRISE BICOLORE
- Structure de fil haut : FIL AU PROFIL EN FORME DE C

- Composition du fil haut : PE

- Couleurs de fil haut : NUANCES DE VERTS FONCES

- Dtex du fil haut : 6600Composition du fil frisé : PP

- Couleur du fil frisé : MARRON ET BEIGE

PHASE DCE 20/31 25/11/2018



+
clermont Construction d'une Médiathéque — 3¢me Lieu — ALAIN REY - 63430 PONT du CHATEAU
métropole Lot n°14 — ESPACES VERTS

- Dtex du fil frisé : 3500 . )
- Premier tapis : POLYPROPYLENE TISSE
- Epaisseur de la fibre (u) : 120

14.1.5.3 - Préparation et réception du support de pose

Le support sera conforme aux exigences de la norme NF P 90 110 et sa tolérance de planéité inférieure
a5 mm sous la régle des 3 m en appui sur ses 2 extrémités.

14.1.5.3.1 - Reprise Couche de fondation en GNT 0/31,5

Si nécessaire, la couche de fondation sera complétée pour récupérer les niveaux des éléments
et revétements environnants (sols et pas en béton désactivé, regards éventuels...)

Cette reprise de couche sera réalisée en Grave Non Traitée 0/31,5 aprés compactage, sur le
fond de forme préalablement compacté, & I'avancement.

Cette couche sera nivelée selon facons de pente et compactée sans abimer les ouvrages
limitrophes et sous-jacents.

La Grave Non Traitée 0/31.5 devra présenter le fuseau granulométrique suivant, & 5 % prés. Sa
portance sera telle que les engins de chantier ne laissent pas de traces d'une profondeur
supérieure a 3 mm.

Sa perméabilité sera effective et d’environ 10-4 m / 52 : Son épaisseur sera de 12 cm au moins. |l
sera également possible de mettre en ceuvre un enrobé.

La pente transversale sera, si possible, comprise entre 0,75 et 1% sera mise en place avec soin et
le Maitre d’ceuvre contrélera toute éventuelle contre — pente.

Le compactage s'effectuera d la plague. L'entrepreneur s'assurera de la bonne teneur en
humidité du support pendant toute la phase de compactage.

14.1.5.3.2 - Compaclage du fond de forme

Le fond de forme sera réglé et compacté avant de recevoir les différentes couches composant
la chaussée. Le maitre d'oceuvre pourra alors faire procéder d des essais de portance. La pose
éventuelle d'un géotextile sur ce fond de forme se fera toujours avec accord préalable du
maitre d'ceuvre.

Aucun matériau ne devra étre mis en oceuvre avant que les fonds de forme n'aient été
réceptionnés par le directeur de travaux.

La largeur des décaissements ne devra pas excéder celle indiquée sur les profils en travers.

14.1.5.3.3 - Sous-couche anti-contaminante

Un géotextile de classe 5 (environ 240 g/m?), sera mis en place sur le fond de forme terrassé,
avec recouvrement des 1és sur 1 m de large minimum.

Si nécessaire, 2 films géotextile seront installés entre le support et le futur gazon:
- 1 Feutre épais ;

- 1 feutre fin thermoformé.

Les engins ne devront pas circuler sur les géotextiles.

L'entrepreneur devra s'assurer de sa bonne tenue lors de la mise en ceuvre des matériaux de
couverture. Il devra expurger le fond de forme de tout élément anguleux pour ne pas risquer |a
détérioration du géotextile

L’'entrepreneur devra faire agréer le géotextile, deux semaines avant commande

Le géotextile devra étre stocké sur une aire propre, plane et ombragée.
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14.1.5.4 — Niveau et pente de la plateforme

La hauteur exacte sera calculée pour permettre une mise a niveau :
- Avec le dallage et les pas en béton voisins ;
- Avec les différents regards ou autres équipements en place.

Le terrain, perméable, devra étre réalisé avec une pente — I'eau de ruissellement s’évacuera d'autant
plus vite, un risque de colmatage, toujours possible, sera moins génant —

Dans ces cas, la pente devra étre au plus de 1%, en pratique entre 0,5% et 1%.
L'orientation des pentes permettra I'évacuation par les regards d'eau pluviale existants.

14.1.5.5 — Réception et stockage du gazon

Les rouleaux seront approvisionnés en une seule fois et déchargés avec soin afin d'éviter toute
déchirure du gazon synthétique. Il sera recommandé de décharger les rouleaux en utilisant un engin
muni d'un éperon, afin d'éviter toute flexion aux rouleaux. En présence d’'un engin & fourches, il sera
important d'infroduire dans chacun des mandrins en carton un tube en acier résistant avant toute
manipulation.

Les rouleaux, aprés comptage et contrble, seront stockés sur un sol plat sans aspérité, sans les empiler
pour limiter les écrasements et éviter d'éventuels plis.

Il sera intéressant de laisser les rouleaux se détendre de toute tension interne avant de débuter le
collage, en particulier lorsque les températures sont soit élevées soit basses, ou si I'amplitude thermique
jour — nuit est importante.

14.1.5.6 — Mise en place du gazon

L'entrepreneur installera un film géotextile de protection contre I'abrasion due au frottement sur le
support. Sa densité sera de 1254 130 g / m2.

L'émargement de chaque |é sera réalisé dans les regles de I'art par du personnel bien formé.
Dés qu'un |é sera bien positionné par rapport au 1é précédent, il pourra étre solidarisé a celui-ci.

Les Iés de gazon synthétique seront reliés entre eux par collage sur une bande de licison, d'une largeur
de 33 cm environ. Lors de la licison entre deux Iés, les levres des 2 1és seront relevées pour permettre la
pose de la bande de liaison, que I'on placera paralleélement aux 1és, la face brillante contre le sol. Les
dossiers a coller et la bande seront rigoureusement secs.

La bande sera enduite uniformément d'une couche de colle polyuréthanne bi-composante préparée
sur chantier. Une quantité de 350 & 400 g / m.l. sera appliquée sur toute sa longueur et sur une largeur
de 20 cm environ d la main avec une spatule crantée.

En aucun cas, les tapis ne seront collés directement sur le support.

Le poseur veillera & bien rapprocher les bords des lés pour garantir un bon collage bord a bord. La
méme technique sera utilisée pour relier les |és transversaux aux Iés longitudinaux.

Important : dans certaines régions, les fortes variations de température peuvent rétracter ou allonger les
tapis, d’'oU des modifications de positionnement. L'équipe de pose veillera d ne préparer chague jour
que les tapis qu’elle est capable de coller dans la journée.

Le marouflage sera fait immédiatement et une seconde fois lorsque la colle commence a polymériser
en marchant a trés petits pas, les pieds bien & plat de part et d’autre du joint.

Enfin, le gazon sera intégralement brossé (dans le sens inverse du fil) avec un balai & brosse dur.
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14.1.5.7 - Remplissage des fibres du gazon

Le gazon synthétique retenu ne nécessite pas de remplissage particulier.
Il est a utiliser a I'état pur.

14.1.5.8 — Réception du revéiement en gazon synthétique

La réception du revétement ne sera prononcée qu'aprés vérification :
- De la conformité des matériaux en place ;

- Du nivellement ;

- De la conformité des matériaux en place.

L'entrepreneur devra, en outre, fournir une fiche, une note d'utilisation et d’entretien du revétement mis
en place et le texte des normes qui régissent la sécurité de certaines installations, documents qui seront
annexés au procés-verbal de réception.

Le sol devra étre réalisé afin que le rebond d'un ballon ou d'une balle ne soit pas aléatoire mais
prévisible, et qu'il n'y ait pas de risque de chute et de blessure pour les utilisateurs.

14.1.6 — STRUCTURES PLANTES GRIMPANTES

14.1.6.1 - Localisation des espaces a traiter

Murs Sud et Est de la partie « Grainothéque » du Patio.

14.1.6.2 — Choix et qualité des fournitures

La fourniture sera conforme aux normes en vigueur, dinsi qu'aux différentes descriptions. Les marques
de produits éventuellement données, ne le sont qu'a titre indicatif. Tout produit similaire
techniguement, esthétiquement et qualitativement pourra étre utilisé aprés accord du maitre d'ceuvre,
sur présentation des justificatifs et agréments.

Les équipements devront étre de qualité et en excellent état, c'est-a-dire :

Ne pas présenter d’anomalies de fabrication ;

Ne pas présenter de rayures, d'éclats... ;

Les équipements de méme nature devront posséder un aspect totalement homogeéene.

L'ensemble des équipements sera soumis & acceptation du maitre d'ceuvre a la réception.

14.1.6.3 — Transport et stockage

Pendant le tfransport, les fournitures seront protégées de maniére d éviter les coups et rayures.

Si I'installation n'intervient pas immédiatement aprés la livraison, I'entrepreneur sera tenu de prendre
des mesures adaptées pour éviter le vol et I'exposition aux intempéries. Dans le cas contraire, il sera
fenu comme responsable.

Les certificats de garanties devront étre remis au maitre d’ouvrage.

14.1.6.4 - Esthétique et réalisation d’ensemble

L'ensemble de la réalisation devra étre la plus gracieuse et esthétique possible. Les différents points de
fixation (écrous, vis, platines...) devront étre les plus discrets possibles, I'impact devant étre minime.

Les éléments décrits dans le présent C.C.T.P. devront étre conformes a la description ainsi qu’aux
détails joints.
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L'entrepreneur est seul responsable de la réalisation. S'il estime certains éléments du présent CCTP non
conformes, inadaptés ou inesthétiques, il devra immédiatement en faire part au maitre d'ouvrage le
plus t6t possible et dans tous les cas en amont de la réalisation.

14.1.6.5 — Réalisation d’échantillon(s)
Réalisation d’échantillon
Un échantillon préalable sera réalisé et validé sur place par les Maitre d'ceuvre et d'Ouvrage.

14.1.6.6 — Description technique (Détail Doc 4 dans « Cahier de plans et détails »

14.1.6.6.1 — Description générale et mise en oeuvre

La structure sera constituée de :

- Cdbles acier tressés tendus, section 3mm de diamétre ;

- Plots réglables aluminium pour fixation et tension (fixation par scellement chimique) ;

- Ter c@ble a +50cm, puis espacement tous les 25cm en horizontal et variable en vertical.
La mise en place des éléments devra correspondre aux dessins de principe transmis en annexes.
L'implantation et les dimensions définitives de la structure seront validées au préalable par le
Maitre d'ceuvre, en présence du Maitre d'Ouvrage.

La structure devra étre de niveau (verticalement et horizontalement).

14.1.6.6.2 — Structure 1 (Mur Sud)
Dimensions (O confirmer) :

- Hauteur 1,50m ;

- Largeur 2,50m - 2X 1,25m ;
- Longueur de cables : 22ml
- Nb de plots : 16U

14.1.6.6.2 - Structure 2 (Mur Est)

Dimensions (O confirmer) :

- Hauteur 1,50m ;

- Largeur 0,75m ;

- Longueur de cables : 8,5ml
- Nb de plots : 14U

14.1.7- RESEAU D'ARROSAGE GOUTTE a GOUTTE

14.1.7.1 - Situation des espaces a traiter

Arrosage goutte a goutte : ensemble des plantations
- Circuit 1 : abords des stationnements ;
- Circuit 2 : Patio extérieur

14.1.7.2 - Etludes techniques d'implantation

Le plan d’exécution sera a la charge de I'entrepreneur.

14.1.7.3 - Provenance et qualité des fournitures

Elles devront étre conformes aux normes et seront soumises a I'approbation du maitre d'ceuvre.
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14.1.7.4 — Passages sous circulations et voiries

Les passages sous espaces circulés et voiries seront réalisés par I'entreprise attributaires du présent lot,
suivant le plan d'alimentation de I'arrosage établi par I'entreprise.
L'entrepreneur pourra faire part de proposition de modification du tracé, en amont des travaux.

14.1.7.5 — Réalisation des tranchées et passage des conduites

Elles seront réalisées a une profondeur minimum de 40/50cm.

Aprés mise en place du PEH diamétre 32, la tfranchée sera comblée avec 10cm de sable sur lequel sera
appligué un grillage avertisseur spécifique (de couleur bleue). Le reste de la franchée sera comblé de
terre végétale fine sans cailloux jusqu’au niveau fini.

14.1.7.6 — Regards et coffrets

Le piquage d'eau sera relié a un regard vide 60X50cm environ avec couvercle verrouillable, desting a
I'installation des divers branchements d’arrosage.

Si des regards ou tampons intermédiaires sont nécessaires a la réalisation de I'arrosage, ils devront étre
fournis et posés par I'entreprise.

14.1.7.7 - Programmateur(s)

Les circuits seront gérés par un (des) programmateur(s) professionnel(s) individuel(s), & piles ou avec
branchement sur secteur, de marque RAINBIRD ou similaire (type HP4 ou WP4).

14.1.7.8 — Electrovanne(s)

Elles devront étre fournies et installée par I'Entrepreneur.
Elles seront installées dans des regards de protection.
Elles devront répondre au circuit & mettre en place.

14.1.7.9 — Micro Irrigation

Le systéme sera composé d'un goutte & goutte préfabriqué.

Les goutteurs seront espacés tous les 0,3m.

lls seront posés & méme le mélange terreuy, ils seront raccordés par un collier de prise en charge et
seront recouverts par le paillage minéral (voir détail).

Les lignes de goutteurs seront paralléles les unes aux autres, espacées au maximum de 0,5m.

Les jonctions et raccords devront étre les plus discrets possibles.

14.1.7.10 - Pluviométre

Le réseau sera raccordé a un pluviométre, permettant ainsi de gérer au mieux le systeéme en fonction
des besoins en eau.
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14.1.7.11 - Protection contre le gel

Le réseau sera muni d'un systéeme de purge situé au point le plus bas de I'installation, dans un regard
de visite.

14.1.7.12 — Essais

Les essais feront partis des opérations préalables & la réception.

14.1.8 - TRAVAUX DE PARACHEVEMENT

14.1.8.1 - Végétaux et plantations

Aprés la période des différents travaux et jusqu’'a réception définitive de I'ouvrage, I'entrepreneur
devra fournir les prestations nécessaires :

14.1.8.1.1 — Arbres et baliveaux

- Désherbage ;

- Vérification du paillage et complément si besoin ;
- Arrosages copieux et réguliers ;

- Fertilisation ;

- Traitements phytosanitaires éventuels ;

- Surveillance du systeme de tuteurage ;

- Suppression des drageons, gourmands ;

- Tailles de formation.

14.1.8.1.2 - Arbustes

- Désherbage ;

- Vérification du paillage et complément si besoin ;
- Arrosages copieux et réguliers ;

- Fertilisation ;

- Traitements phytosanitaires éventuels ;

- Suppression des drageons, gourmands ;

- Tailles de formation.

14.1.8.2 - Gazons

14.1.8.2.1 —Tontes
L'entrepreneur devra fournir les prestations nécessaires au développement harmonieux du gazon et ce,
jusqu'd la réception définitive de I'ouvrage.
Cette mission devra comprendre, au minimum 2 tontes avec ramassage, puis, si nécessaire, la
fertilisation, I'arrosage, le regarnissage, les traitements phytosanitaires et désherbage sélectif...
L'herbe sera tondue régulierement & une hauteur de :
4 a 5cm, et ne devra jamais dépasser une hauteur de 8 cm pour les secteurs en Gazon rustique.
La coupe devra étre réguliere et franche (tapis homogéne sans ondulation ni frace, extrémités des
feuvilles non machées). Les zones difficilement accessibles devront étre entretenues d'une fagon
similaire au reste des zones engazonnées (hauteur de coupe notamment).
Les tfontes ne se feront jamais avant 8h00 le matin, et apres 18n00 le soir.

14.1.8.2.2 - Regarnissages
Le regarnissage consistera a reconstituer rapidement les surfaces engazonnées dégradées.
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Le gazon sera réalisé manuellement, avec des semences d'origine identique aux engazonnements
d’origine.

14.1.8.3 — Mobilier et Equipements

L'entrepreneur devra fournir les prestations nécessaires au suivi des matériels et fixations et ce, jusqu’'a
la réception définitive de I'ouvrage.

14.1.9 — GARANTIE ET OPERATIONS DE RECEPTION

14.1.9.1 — Durée de garantie

Le délai de garantie sera de 1 an.

14.1.9.1.1 - Garantie des végétaux et plantations

Pendant la période de garantie, les végétaux devront étre suivis et arrosés régulierement.

Au terme de cette période, un constat final de reprise sera réalisé.

Le remplacement des végétaux non repris sera d la charge de I'entrepreneur, sauf faits
exceptionnels qui ne Iui sont pas imputables (négligences de suivi de la part du Maitre
d'Ouvrage, conditions climatiques inhabituelles, vandalisme, mauvais traitements...).

14.1.9.1.2 - Garantie des engazonnements

Au bout de la période de garantie, un constat de couverture final sera réalisé.

La reprise et le regarnissage des gazons endommagés seront a la charge de I'entrepreneur.
Les 2 premiéres tontes seront a la charge de I'Entrepreneur.

14.1.9.1.3 — Garantie des équipements

Au bout de la période de garantie, un constat sera réalisé.

Il s’agira de vérifier le bon entretien des équipements, la solidité des assemblages ou des
fixations de scellement, et d'intervenir en conséguence.

Les dégradations extérieures volontaires subies ne seront pas prises en charge par
I'entrepreneur.

14.1.9.1.4 - Conservation des caractéristiques des aménagements

Quelle que soit leur nature, les travaux d’entretien ne devront pas entrainer de modifications, ni
dans les caractéristiques techniques, ni dans I'aspect esthétique des espaces aménagés.

14.1.9.2 — Constat de reprise des végétaux

Le constat de reprise sera effectué entre le 15 AoUt et le 15 Octobre suivant la période de plantation.
Le constat de reprise marquera I'achevement des périodes de plantation.
Seront considérés comme végétaux non repris :

- Les végétaux morts, endommagés ou dépérissant ;

- Les végétaux fortement altérés, couronne rachitique, rameaux et charpentes dépérissant ;

- Le mauvais état sanitaire, symptémes d'attaques d'insectes, champignons ou tout autre agent

pathogéne dommageable pour I'espéce ;
- Lesfleches cassées ou mortes (résineux) ;
- Lorsque que plus de 1/3 des rameaux sont morts (arbres et baliveaux).
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14.1.9.3 - Exigences de réussite des plantations

La reprise sera prononcée lorsque le taux de reprise des végétaux lors du constat de reprise est égal ou
supérieur a 85% de I'ensemble des plantations.

Lorsque le chantier est réceptionné, I'entrepreneur devra impérativement remplacer les végétaux non
repris avant le 31 Décembre.

14.1.9.4 - Exigences de réussite des gazons

Le constat de couverture aura lieu au plus tét aprées la deuxieme tonte.

La réussite des gazons sera considérée comme positive lorsque, & l'issue de la 2eme tonte, le
pourcentage de surface des pelades par rapport d la surface totale des engazonnements et la surface
de chaqgue pelade ne dépasse pas les valeurs suivantes de 1% et 0,5m2.

Le réensemencement et la réparation des parties mal semées seront effectués lorsque ces valeurs
respectives seront dépassées.

Les semis de regarnissage seront réalisés au cours des 2 premiers mois de la saison favorable qui suit le
constat.

14.1.1.10 - TRAVAUX DE CONFORTEMENT PENDANT LA GARANTIE GPA (Variante 14-1)

14.1.10.1 — Entretien des végétaux ligneux

Les opérations de taille seront réalisées avec un outillage Iéger, de type sécateur, sécateur a bras,
échenilloir. Les lames devront étre franchantes et désinfectées, pour éviter tout risque de
développement des agents pathogénes.

L'ensemble des produits issus de I'entretien sera évacué du chantier & chaque fin de journée.

Les travaux comprendront également I'évacuation des divers déchets (feuilles, cailloux, sacs et
papiers...).

14.1.10.1.1- Périodes d’intervention

Les travaux de taille (sauf exception), ne devront pas étre pratiqués en période de gel, de
débourrement et de descente de séve.

Les périodes de taille devront également prendre en compte le mode végétatif propre &
chaque espéce (floraison printaniéere, estivale...).

14.1.10.1.2- Taille de formation

Elle devra tenir compte du mode de ramification souhaité. La coupe devra étre franche et
nette, orientée de facon & éviter toute stagnation de I'eau.

Elle diminuera d'importance chaque année.

Elle aura pour objet :

- De donner une forme déterminer aux végétaux (a définir avec le maitre d’'ceuvre) ;

- De corriger les déformations de structure ;

- De supprimer les gourmands, drageons, branches fréles ou mal placées... ;

- De supprimer les fourches.

14.1.10.1.3- Taille d’entretien

Complémentaire a la taille de formation, elle aura pour objet :
De supprimer les rameaux morts, desséchés, abimés... ;
De régulariser les formes et de les réduire lorsqu’elles deviennent trop envahissantes.
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14.1.10.1.4- Soins des plaies accidentelles

Il faudra intervenir le plus rapidement possible, en effectuant un parage a I'aide d’outils
appropriés.

14.1.10.1.5- Tuteurage

La surveillance du systéme aura lieu au minimum 2 fois par an, d chaque grande intervention
d’'entrefien.

Elle consistera & la vérification :

De la bonne stabilité des tuteurs ;

Du maintien ferme et vertical du végétal ;

Des attaches et divers liens, qui seront ajustés aussi souvent que nécessaire.

14.1.10.2 — Entretien des Plantes grimpantes

Elles seront régulierement taillées pour favoriser la ramification.

14.1.10.3 — Eniretien des Végétaux herbacés

Les opérations de taille seront réalisées avec un outillage |éger, de type sécateur. Les lames devront
étre tfranchantes et désinfectées, pour éviter tout risque de développement des agents pathogénes.
L'ensemble des produits issus de I'entretien sera évacué du chantier d chaque fin de journée.

Les travaux comprendront également I'évacuation des divers déchets (feuilles, cailloux, sacs et
papiers...).

14.1.10.3.1- Périodes d’intervention

Les travaux de taille (sauf exception), ne devront pas étre pratiqués en période de gel et de
végétation.

Les périodes de taille devront également prendre en compte le mode végétatif propre a
chaque espéece (floraison printaniere, estivale...).

14.1.10.3.2- Taille d’entretien

Cette opération sera systématiquement réalisée aprées floraison, et en fin d'automne.

Elle consistera essentiellement en la suppression des tiges florales fanées, des feuilles séches...
Cette opération sera systématiquement réalisée aprées floraison, et en fin d'automne.

14.1.10.4 - Arrosages

L'entrepreneur devra s'assurer régulierement des besoins en eau des diverses plantations. Si des
manques se faisaient sentir, I'entrepreneur devra intervenir immédiatement par des arrosages plus ou
moins fréquents.

L'entrepreneur sera tenu de remplacer tout végétal mort pour des raisons de sécheresse, par un
végétal méme nature.

14.1.10.5 - Traitements phytosanitaires

lls ne devront étre réalisés qu’'en cas d'extréme nécessité.

Un affichage préalable d'information, & destination des résidents, devra étre réalisé par I'entreprise.

Le matériel utilisé sera adapté au traitement prévu.

Pendant le traitement, toutes les précautions devront étre prises, compte tenu de I'environnement
(présence de public, vent...).
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Le choix des produits privilégiera les produits d'origine naturelle, biologique, non nocifs pour
I'environnement. Les produits, doses, dates et le mode d'application seront soumis, au préalable, par
I'entrepreneur a I'acceptation du maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur sera tenu de n'employer que des produits homologués et devra se conformer pour leur
utilisation a la réglementation.

Remarque : A proximité des points ou passages d'eau (fossés, ruisseau...), tout tfraitement ou fertilisation
sera G éviter. Si une intervention devait s'avérer nécessaire, I'entrepreneur devra en faire part
immédiatement au maitre d'ouvrage ou au maitre d’ceuvre, qui fixera les conditions de I'intervention.

14.1.10.5.1- Périodes d'intervention

Les dates des traitements seront liées au cycle biologique des espéces cibles a traiter.

Les fraitements n’auront pas lieu lors de fortes chaleurs, de vents violents, ou en plein soleil, ainsi
que sur des feuillages humides (traitements a effectuer au minimum 48h00 avant ou apres, si
possible, un arrosage ou une pluie).

Dans tous les cas, un traitement en fin d’'apres-midi est toujours préférable.

Les traitements seront réalisés lorsque la population des parasites est significative (seuil en
fonction de I'espece). Les produits seront spécifiques au(x) ravageur(s) présent(s), ainsi que les
époques d'application.

14.1.10.5.3- Fongicides
Le traitement sera effectué dés I'apparition des symptomes.

14.1.10.6 — Fertilisation

Les quantités des éléments nutritifs & apporter seront fonction des caractéristiques des substrats, du
drainage, des objectifs de qualité et d'utilisation du terrain (a définir avec le maitre d'ceuvre ou
d’ouvrage).

Des engrais d libération lente (action de 8 & 9 mois), de type N.P.K. (tfaux et quantité par végétal a
définir avec le maitre d'ceuvre), riches en Potasse et Magnésie, seront mis en place au pied de chaque
plantation, au départ de la végétation (printemps).

Les engrais mis en place devront étre répartis uniformément. lls ne devront en aucun cas occasionner
des dommages sur la végétation existante.

La fourniture des engrais sera a la charge de I'entrepreneur, qui soumettra ses choix a I'acceptation du
maitre d'oeuvre. Les produits, ainsi que leur mise en ceuvre seront conformes a la réglementation.
L'entrepreneur justifiera de I'emploi des produits par la remise au maitre d’oeuvre des sacs ou paquets
vides utilisés.

14.1.10.7 — Suivi et Entretien des paillages, gazon synthétique, structures et équipements

Des compléments devront étre apportés dans le cas de manques ou de détérioration.
Les niveaux devront étre rempilis, si nécessaire.

Il s'agira de vérifier le bon entretien des équipements, la solidité des assemblages ou des fixations de
scellement, et d'intervenir en conséquence.
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14.1.11 — RENSEIGNEMENTS
Des renseignements d'ordre technique peuvent étre obtenus aupres de :

Atelier de Paysage BRUNNERA

Emmanuel BRUNNER, Paysagiste ESAJ
Résidence du Parc

2 Avenue de Brocqueville

63140 CHATEL-GUYON

Tel :06 63760273
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