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0. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

0.1. GENERALITES PLAFONDS SUSPENDUS

0.1.1. TEXTES GENERAUX

0.1.2.

0.1.3.

Les travaux de plafonds suspendus seront réalisés pour tout ce qui ne déroge pas aux spécifications

du présent C.C.T.P, suivant les clauses des normes suivantes, cette liste n'étant pas limitative :

. D.T.U N°58.1 Travaux de mise en ceuvre des plafonds suspendus en matériaux fibreux
d'origine minérale, en panneaux dérivés du bois et en métal.

. Norme francaise de I'AFNOR.

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES MATERIAUX

Les matériaux et fournitures entrant dans les ouvrages du présent lot, devront répondre aux
prescriptions des DTU et notamment celles du DTU 58.1 :

Les matériaux devront correspondre aux spécifications exigées pour les locaux aménagés (plafonds
stables au feu, locaux humides...).

Toutes les piéces accessoires, visseries, etc., devront avoir été traitées contre 'oxydation par
galvanisation, électro-zingage, anodisation ou autre, selon le cas.

Tous les matériaux d’isolation devront bénéficier d’un avis technique et certification ACERMI
spécifiant qu’ils sont admis pour 'usage auquel ils sont prévus.

Les isolants thermiques font d’autre part 'objet des normes suivantes :
. NF B 20-001 et 109 ainsi que P 75-101 et 102.

Le stockage et la manutention seront exclusivement a la charge de I'entreprise.
Les matériaux seront entreposés au sec et manipulés avec soin.

L'entrepreneur devra s'assurer de la livraison des plafonds quant a la nuance et a I'aspect, ils devront
étre identiques, pour un méme coloris, pour chaque piéce.

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE
Généralités :
Les travaux comprendront implicitement tous ouvrages principaux et accessoires nécessaires quels

qu’ils soient, tant en ce qui concerne les ossatures, suspentes, fixations, etc..., que les plafonds
proprement dits, et les ouvrages de finition.

Ossatures - Suspentes - Fixations :

Pour tous les plafonds de tous types, I'entrepreneur du présent lot devra I'exécution de tous ouvrages
nécessaires a la réalisation des ossatures de fixation et de pose.

Ces ossatures comprendront tous les éléments utiles en fonction du type de plafond et de la nature du
support.

L’entrepreneur déterminera la disposition et les sections des différents éléments de 'ossature en
fonction des portées, du type de plafond, de la nature du revétement, des surcharges dues a
'appareillage électrique ou autres, etc..., de maniére a assurer dans tous les cas une tenue parfaite
des plafonds et a donner toutes garanties de sécurité.

Toutes les fixations des éléments de I'ossature sur le support seront a la charge du présent corps
d’état.

Sur des supports existants, ces fixations se feront des moyens adaptés a faire agréer par le Maitre
d’'CEuvre.
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0.1.4.

Sur des supports métalliques, ces fixations se feront soit par boulonnage sur percements prévus en
attente, soit a I'aide de colliers, étriers ou crochets spéciaux.

Sur des supports en bois, ces fixations se feront par tire-fond ou vis a bois de dimensions adéquates.

Tous les éléments de I'ossature et ceux des suspentes et des fixations en métal ferreux devront avoir
été traités contre la corrosion, soit par galvanisation a chaud, soit par métallisation au zinc, ou étre en
métal inoxydable.

Revétement de plafond :

Les éléments du revétement de plafond seront fixés sur 'ossature suivant le systéme prévu par le
fabricant.

Cette fixation devra étre telle qu’il ne puisse se produire aucune déformation du revétement par suite
de dilatations ou autres causes.

La finition du plafond devra étre trés soigneusement réalisée notamment en ce qui concerne les
ajustages en rives et au droit des pénétrations et en aucun cas par un couvre-joint rapporté sous le
plafond, sauf aprés accord écrit du Maitre d’CEuvre.

SPECIFICATIONS DIVERSES

Etat de livraison des faux plafonds :

Dans aucun cas, la fixation, quelle qu’elle soit, ne devra étre visible sur le faux plafond fini.

Dans le cas ou le projet comporte des joints de dilatation, ceux-ci devront impérativement étre
respectés et le passage de ces joints devra étre conforme aux prescriptions du cahier des charges du
DTU 58.1 art. 3.5 suivant le ou les types d’ossatures prévus.

Les faux plafonds devront étre livrés pour la réception, dans un état absolument irréprochable et il ne
sera toléré aucune tache, souillure, épaufrure de rive, empreinte ou autres défauts susceptibles de
nuire a I'aspect final.

Tout élément présentant 'un de ces défauts sera immédiatement a remplacer aux frais de
I'entrepreneur du présent lot.

Sujétions imposées par les impératifs des autres corps d’état :

L’entrepreneur du présent lot aura a sa charge, sans supplément de prix, toutes les sujétions

d’exécution imposées par les impératifs des autres corps d’état, notamment :

. Toutes fagons de trappes ou volets amovibles ou autres parties de revétement démontable,
pour permettre I'accés aux robinets, tuyauteries, boites de dérivations, etc... ;

. Tous percements et découpages pour passage de tuyauteries, gaines, bouches de
ventilation controlée ou de soufflage, etc... ;

. Tous découpages pour mise en place d’appareils d’éclairage ou autres encastrés dans les
faux plafonds.

. Mise en place de pastilles colorées, posées sur l'ossature, afin de repérer les vannes,
purgeurs, canalisations, etc.... Pour les organes de sécurité, le repérage sera plus précis
(clapet coupe-feu, etc...).

Ossatures pour équipements techniques :

Sauf spécifications contraires explicites ci-aprées, les équipements techniques tels que : appareils de
conditionnement d’air, installations de canalisations fluides, appareils d’éclairage, etc..., ne seront pas
solidarisés avec les faux plafonds.

Sécurité contre 'incendie :

Les éléments constitutifs des faux plafonds suspendus et les matériaux de revétement en plafond
doivent étre classés MO.

Aucune matiére moyennement ou facilement inflammable ne doit se trouver dans l'intervalle existant
entre le faux plafond et le plancher haut support.

L'entreprise devra fournir en 3 exemplaires avant la réception des travaux tous les documents et
procés-verbaux attestant du classement et de la stabilité au feu des plafonds mis en ceuvre.
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0.2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

&

La mise en ceuvre sera effectuée avec les produits préconisés par les fabricants et relevant
d'un avis technique.

L’entreprise devra une protection efficace et durable de ses ouvrages jusqu'a la réception des
travaux.

0.2.1. TRAVAUX PREPARATOIRES

L'entrepreneur est tenu de réceptionner, avant tout commencement des travaux, I'état des surfaces
qui lui sont données.

Sans remarque justifiée de sa part, consignée dans le rapport du chantier et formulée par écrit au
Maitre d'CEuvre, il est censé avoir accepté les supports qui lui seront livrés et ne pourrait par la suite
prétexter de la mauvaise qualité de ces derniers dans le cas ou I'état ne serait pas satisfaisant.

Du seul fait d'entreprendre ses travaux, I'entrepreneur fait son affaire de I'état des fonds et demeure
seul responsable de la tenue et de l'aspect définitif. Ultérieurement, aucune réserve n'est admise.
La fourniture et la mise en ceuvre de I'ossature nécessaire a la fixation du plafond.

Les calfeutrements et jonction avec les autres parois.

Facons de trémies et incorporations pour les ouvrages divers (trappes, grilles, etc...), ainsi que les
ouvrages de calfeutrement, de retour en tableau, en soffite ou rive rendus nécessaire.

Les produits, matériels et procédés employés devront obligatoirement étre conformes aux normes
frangaises en vigueur au moment de la soumission pour les produits traditionnels ou étre titulaires
d’'un avis technique en cours de validité lors de la soumission et de la mise en oeuvre.

Avant tout début d'intervention, I'entreprise devra la réception des supports.

Les tolérances de pose en planéité, équerrage et fleche devront en tout point étre conformes aux
DTU. En cas de surcharges hors normes, I'entreprise devra fournir a I'agrément de l'architecte et du
bureau de contréle, les calculs des suspentes et des profils supports.

Prévoir pastilles de couleur sur ossature des plafonds suspendus au droit des installations techniques
(vannes, robinets, etc...).
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1. PLAFONDS SUSPENDUS

1.1. INSTALLATION DE CHANTIER

Stockage de matériel / matériaux :
Le titulaire du présent lot doit prévoir, a sa charge, un conteneur pour le stockage de son matériel,
matériaux.
La capacité du conteneur doit étre adaptée a la quantité de matériel / matériaux stockée et PIC.
Le matériel / matériaux ne peut étre stocké dans le batiment en construction.
L’entreprise doit prévoir le conteneur durant toute la durée de son intervention.

L’entreprise doit prévoir, a sa charge, toutes les incidences dl a la mise en ceuvre du conteneur
(location de voirie, fondation pour le conteneur, amenée et repli su conteneur, ...).

L’entreprise doit prévoir, a sa charge, le déplacement de son conteneur, autant de fois que
nécessaire, a chaque demande du maitre d’ceuvre.

L’entreprise est seule responsable de son conteneur et de son contenue.

Préchauffage :
Si le respect des délais d’exécution ou si les regles de I'art 'exigent, I'entreprise titulaire du présent lot
est chargée d’intégrer les prestations et les frais afférents a un préchauffage total ou partiel des
locaux.
Les frais d’installation et de consommation étant a sa charge.

Nettoyage en cours de travaux :
Le titulaire du présent lot devra maintenir en permanence le chantier en état de propreté (a
I'appréciation du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage).

Le nettoyage sera réalisé dans I'ensemble des locaux des batiments et sur 'intégralité des extérieurs
du projet.

Le nettoyage comprend I'évacuation de tous matériaux, matériels, déchets, gravats, ..., provenant de
'ensemble des entreprises.

Durant toute son intervention, le titulaire du présent lot, 1 nettoyage complets par semaine (a effectuer
le vendredi).

Un contrdle sera réguliérement effectué par le maitre d’ceuvre, qui pourra demander, si le résultat
n’est pas satisfaisant, des nettoyages complémentaires, a la charge du titulaire du présent lot.

L’ensemble des frais sont a la charge du titulaire du présent lot.

Sécurité protection de la santé :
L'entrepreneur prendra toutes les initiatives pour assurer sa sécurité et celle des autres personnes, en
respectant les dispositions réglementaires en matiére d'hygiene et sécurité du travail et
recommandations SPS.

LOCALISATION :

Pour I'ensemble de I'opération.
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1.2. PLAFOND SUSPENDU EN DALLES MINERALES

Ossature :

Ossature primaire pour support de I'ossature métallique secondaire.

Ossature composée de profilés en T en acier galvanisé laqué avec semelle apparente de 15 mm.
Les profils primaires ou porteurs seront fixés a 'aide de suspentes de hauteur variables et de
corniéres périphériques de nature identique au profil en T.

Fixations adaptées aux différents supports (planchers béton neuf ou existant, charpente, ...)
Compris coupes, ajustages, ressorts de pression, joints acryliques en périphérie du local, ... et toutes
sujétions d’adaptation.

Mise en ceuvre de compléments d'ossature au droit des luminaires, bouches de ventilation, poteaux,
L’ensemble de 'ossature sera adapté a ’hygrométrie du local.

Couleur au choix du maitre d’ceuvre.

Largeur : 15 mm.

Panneau acoustique en laine de roche revétue :

. d’un voile peint de finition blanc lisse,
. ou voile de couleur.
o contre voilé.

Bords feuillurés peints
Démontable individuellement.

Facon de joues et soffite en plaque de platre, compris ossature suivant plan architecte.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 600 x 1200 x 20 mm d’épaisseur.
Absorption acoustique : oW = 1.00 classe A.
Réaction au feu : Al.

A2-s1, dO (coloris precious)

Le classement hygiéne doit satisfaire aux normes hygiénes en vigueur dans ce type d’établissement.
Entretien : le plafond peut étre dépoussiéré, épousseté ou nettoyé.

Marque proposée : ROCKFON, ou techniquement et esthétiquement équivalent.
Produit Color all (34 couleurs)

Réservations, suivant demandes des autres corps d’états.

L'entreprise fournira les PV d'essai en cours de validité, correspondants aux classements de
résistance acoustiqgue demandée.

L’entreprise devra le suivi des plafonds en fin de chantier, remplacement des éléments détériorés et
nettoyage.

LOCALISATION :

Dalle de couleur aW =1.00 classe A
Suivant plan de localisation architecte

18ATEO1 - Novembre 2018 Page 6
Phase DCE - Plans Archi PRO du 11/10/2018



Construction d'une Médiatheque Lot n° 11 - Plafonds Suspendus
3¢me |ieu Alain Rey - PONT DU CHATEAU

1.3. MODULE FLOTTANT

Panneaux en laine de verre, traités aux 2 faces et sur les chants, par une peinture nano poreuse.

Dans le cas de plénum importants, prévoir une ossature primaire.

Suspension par cables ajustables ancrés au dos des panneaux par des vis spirales invisibles ou
monopoints, au choix du Maitre d’ceuvre.

Fixations adaptées au support.

Percements pour luminaires a la charge du présent lot en coordination avec I'électricien.

Le titulaire du présent lot devra étre amené a découper les panneaux sur place suivant cas particulier.
Les chants seront & peindre (a la charge du présent lot).

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 1200 x 1200 x40 mm d’épaisseur.
1800 x 1200 x 40 mm d’épaisseur.

Réaction au feu : A2-s1, dO.
Stabilité en milieu humide : 100 % a 95 % HR.

Le classement hygiéne doit satisfaire aux normes hygiénes en vigueur dans ce type d’établissement.

Entretien : Le panneau pourra étre épousseté ou dépoussiéré a l'aspirateur et / ou nettoyé avec un
chiffon humide.

Marque proposée : ECOPHON, ou techniquement et esthétiquement équivalent.
Produit : Solo (16 couleurs).

Réservations, suivant demandes des autres corps d’états comprenant mise en peinture des chants
visibles (a la charge du présent lot).

L'entreprise fournira les PV d'essai en cours de validité, correspondants aux classements de
résistance acoustique demandée.

Le titulaire du présent lot devra respecter scrupuleusement les directives et les caractéristiques
notées dans la notice acoustique.

L’entreprise devra le suivi des plafonds en fin de chantier, remplacement des éléments détériorés et
nettoyage.

%~ Pour une pose en sous face de plafond en plaque de platre, 'ossature des plafonds en dalles
doit étre fixée sur I'ossature des plafonds en plaques de platre par I'intermédiaire de suspentes
adaptées.

Suivant calepinage architecte de principe et étude acoustique.

LOCALISATION :

En plafond de la zone accueil suivant plan de localisation architecte
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1.4. TOILE TENDUE

Ossature :

Une ossature de fixation avec mise en tension périphérique composée de profilés en inox

Fixations adaptées aux différents supports et aux formes du support.

Compris insertion des luminaires, ventilation, coupes, ajustages, ressorts de pression, etc. et toutes
sujétions d’adaptation

Toile:
Plafonds décoratifs d’'une toile barrilite & base de PVC ignifugé
Couleur : teinte au choix de I'architecte

Caractéristiques techniques :

Performances au feu : M1

Résistance a 'humidité : 100 % quel que soit le degré d’hygrométrie

Classement hygiéne : satisfaire aux normes hygiénes en vigueur dans ce type d’établissement
Exemple de marque proposée : BARRISOL, (donné a titre d’exemple) ou techniquement et
esthétiquement équivalent

Réservations nécessaires pour la mise en place des diffuseurs et bouches de soufflage ou de reprise
etc.

L'entreprise fournira les PV d'essai en cours de validité, demandé.

L’entreprise devra le resuivi des plafonds en fin de chantier, remplacement des éléments détériorés et
nettoyage.

Dans son prix, I'entrepreneur devra prévoir la fagon de dessin selon calepinage de I'architecte

LOCALISATION :

Pour le plafond du sas.
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