Maitre d’'Ouvrage

+
clermont

métropole

Direction des actions juridiques et
des achats - Service commande
Publique - Pdle travaux-services
64-66, Av. de I'Union Soviétique
BP 231

63008 CLERMONT FD Cedex 1

Architectes

ERA - |

23, Rue Saint Simon
63000 CLERMONT FD
Tél. 04 73 34 04 07
clermont@atelier4.fr

Economiste de la Construction

8, Rue Croix Léonardoux
63000 CLERMONT FD
Tél.04 73282115
contact@c-i-eco.com

BET Fluides

ACTIF

Parc de Lavaur La Béchade
Rue Albert Dion - 63500 ISSOIRE
Tél. 04 73 5520 57
actif63@wanadoo.fr

BET Structure

e

9. Rue Louis Rosier
63000 CLERMONT FD
Tél. 04 73 26 58 58
info@itc-be.fr

BET Acoustique

o

GAMBA

163, rue du Colombier
31670 LABEGE

Tél. 05 62243676
contact@acousique-gamba.fr

BET Paysage

MEDIATHEQUE
3eme ||EY
ALAIN REY

A PONT DU CHATEAU

e e o
PerT === zi n
! I “nMe

Apod 1

LOTN® 10

Lrus

Rés. Parc - 2, Av. de Brocqueville
63140 CHATEL GUYON

Tél. 06 63760273
emmanuel.brunner@hotmail.fr

CLOISONNEMENT - PEINTURE

Novembre 2018



http://www.gamba-acoustique.fr/

Construction d'une Médiatheque Lot n° 10 - Cloisonnement - Peinture
3¢me |ieu Alain Rey - PONT DU CHATEAU

SOMMAIRE

0. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES ... e 2
0.1. GENERALITES CLOISONNEMENT ..ottt a e e e nnnneee s 2
0.2. GENERALITES PEINTURE ... ..ttt e s r e e e s e s eeee e s 6
0.3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES ......coiiiiiiiiiiiiie e 9
L DOUBLAGE ..ottt ettt e e e et e e et e e e et et e e e e e e e e eea e aenaans 11
1.1. INSTALLATION DE CHANTIER ....coiiiitiiiii ittt e e 11
1.2. CONTRE CLOISON PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE..........ccoccveiiiereinieenn 13
R R 10T ] N N PP PR T PTPTPPPRP 14
2. DISTRIBUTION ... e e e e e e e e e 15
2.1. CLOISON DE DISTRIBUTION COMPOSITE .....ccciiiiittiiiiieee ettt e e 15
B PLAFOND ..o 17
oL ISOLANT NU ittt ettt e e e e st et e e e s e 1 ettt e e e e et s s ettt e e e s e s s b b e et e eee e s e nnnrrrnees 17
3.2. MEMBRANE D’ETANCHEITE A L'AIR ..ttt 17
3.3. PLAFOND SUSPENDU EN PLAQUES DE PLATRE .....ootiiiiiiiiitee e 18
3.4. RETOMBEE DE PLAFOND ...ttt ettt e s et e e e s e s e e e e e e s e s sannrnne s 19
4. OUVRAGES DIVERS ..o 20
4.1 RACCORDS ...ttt ettt e oottt e e o4 e e e ettt e e e 4 e e e et et e e e s e e e e e e e e e e e e e r et e e e e e aaanne 20
4.2. COFFRE D'HABILLAGE ...ttt ettt sttt sttt et e st e e s e e ete e e snn e e s bneennneean 20
4.3. FLOCAGE ACOUSTIQUE ....ciiiiiiiiiiiiieit ettt ettt e e e e e s e e e e e s e s e s rne e e e e e s s annes 21
4.4, TRAPPE DE VISITE. ...ttt ettt et et e et e e et e e e e e e e e e e e s 21
O PEINTURE ... e e e e e 22
5.1. ENDUIT PELLICULAIRE.....ccct ittt ettt ettt e e e ettt e e e s e s e et e e e s e annenrnne s 22
5.2. PEINTURE ACRYLIQUE ...ttt ettt ettt e e e e e e 22
5.3. PEINTURE SUR OUVRAGES BOIS ... .ttt 24
5.4. PEINTURE SUR PORTES PREPEINTES .......oiiiiiiieiit ettt 25
5.5. PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES. ...ttt 26
5.6. PEINTURE SUR CANALISATIONS APPARENTES .......ooiiiiiiiiiiie e 27
B5.7. RETOUGCHES ...ttt et s et e e et e s e e et e e e st e s s e e e e enre e e e e annes 27
5.8. NETTOYAGE DES OPR / RECEPTION ....cciitititiiitiiie ittt e 28
18ATEO1 - Novembre 2018 Page 1

Phase DCE — Plans Archi PRO du 11/10/2018



Construction d'une Médiatheque Lot n° 10 - Cloisonnement - Peinture
3¢me |ieu Alain Rey - PONT DU CHATEAU

0. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

0.1. GENERALITES CLOISONNEMENT

0.1.1.

0.1.2.

0.1.3.

RESPONSABILITES - GARANTIES

L'entreprise garde la responsabilité de la bonne conception et de la bonne exécution des ouvrages.
Elle doit signaler a la réception des plans toutes les contradictions ou erreurs et proposer les
modifications éventuelles.

Les plans de chantier sont établis sous l'entiere responsabilité de I'entrepreneur.

Leur vérification par le maitre d'ceuvre concerne essentiellement la conformité des dimensions a
'usage du futur ouvrage ; elle ne dégage en rien cette responsabilité quant a la tenue et au
dimensionnement.

L'entreprise déclare avoir une parfaite connaissance des buts a atteindre et des moyens a mettre en
ceuvre.
En conséquence, elle donne sa garantie sans réserve pour tous les travaux a exécuter.

MATERIAUX

Avant toute exécution, l'entrepreneur doit soumettre a l'approbation du Maitre d'ceuvre, une
documentation compléte sur les matériaux proposés comprenant :

e Les caractéristiques générales et dimensionnelles

* Les fiches techniques et recommandations de mise en ceuvre

* Lacopie de l'avis technique du C.S.T.B.

Les éléments ne doivent comporter aucune défectuosité telle que fissuration, déformation,
arrachement, brllage. Les faces doivent étre planes et les arétes rectilignes, sans manque ni effet de
paroi.

Les éléments doivent étre posés suffisamment secs pour permettre I'application immédiate des
peintures et revétements. Les angles rentrants ou saillants des cloisons sont réalisés par un clavetage
(la finition des angles saillants est assurée par une bande armée).

Toutes précautions sont prises pour éviter les fissures :
e Pontage des joints entre éléments.
e Désolidarisation haute et basse.

Sont dus tous les renforts et collages adéquats, nécessaires a la bonne tenue des ouvrages.

Le plus grand soin est apporté aux calfeutrements autour des menuiseries et au pied des éléments de
cloisons.

STOCKAGE

Les éléments de cloisons sont stockés obligatoirement, sous peine de refus, dans un endroit sec, a
plat, sur un sol plan. Chaque pile est obligatoirement supportée par des cales suffisamment
rapprochées pour éviter toute déformation (50 a 60 cm).

Les stockages des matériaux seront en tous points conformes aux prescriptions des fabricants.
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0.1.4. MISE EN CEUVRE

L'application de produits nouveaux non traditionnels ne sera permise qu'aprés essais reconnus
satisfaisants et concluants par le Maitre d'ceuvre.

Pour tous les produits ou complexes isolants, I'entreprise devra fournir, a l'appui de son offre, le
classement ACERMI.

Une visite sera effectuée sur place avant tout commencement d'exécution afin de déceler les
altérations ou imperfections éventuelles des subjectiles et de signaler aux maitres d'ceuvre, les
malfacons qui doivent étre reprises.

A défaut, I'entreprise sera réputée avoir accepté le support sans réserve.

Se reporter aux notices technigues des fabricants.

Emboitement des montants dans les rails :

Les montants de départ sont autoporteurs du sol flottant aux rails.

A défaut de spécifications I'entre axes des montants doit respecter les valeurs limites indiquées par
les constructeurs.

Lorsque les montants sont doublés dos a dos, ils doivent étre solidarisés entre eux tous les 0,40 m
environ.

Assemblage des plaques :

Les vis sont disposées a 15 mm minimum des bords des plaques.

Lorsque les montants sont doublés, le vissage en partie courante se fait alternativement sur chaque
montant.

Pour certains panneaux, l'assemblage s'effectuera par clavettes.

Les plaques sont montées jointives au plafond pour faciliter le traitement ultérieur du joint.

Les plaques sont disposées de fagon a ce que les joints, au droit d'un montant, soient alternés d'un
parement a l'autre et entre les différentes couches d'un méme parement.

Liaison avec les huisseries :

Chaque montant d'huisserie doit étre solidarisé a l'ossature par quatre points de fixation, dont un est
obligatoirement situé en pied.

Mise en ceuvre de renforcements s'il y a lieu.

Portes pleines : le poids de ces portes nécessite un renforcement des montants au droit des batis de
I'huisserie.

Traitement des joints :

Les joints seront traités avec les produits, enduits préconisés par le fabricant.

Sur les cloisons a haute performance acoustique, des joints seront réalisés sur chaque couche en
plague de platre.

Les tétes de vis seront recouvertes.

Bandes armées collées a I'enduit sur tous les angles saillants verticaux.

Remargue sur les jonctions :
L'ensemble des jonctions verticales des cloisons séches les unes vis a vis des autres seront réalisées
en jonction dites en T.

0.1.5. TRACES ET IMPLANTATIONS

L’entreprise devra, dans le cadre de ses prestations, procéder a l'implantation et au tracé préalable
des cloisons sur les sols, y compris un nettoyage a I'emplacement des cloisons, si nécessaire.

Il devra se conformer aux dimensions des piéces telles que représentées sur les plans.

Toute erreur dimplantation ou d'équerrage constaté engage sa seule responsabilité sur les
conséquences qui découleraient de ce fait.
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0.1.6.

0.1.7.

CONSISTANCE DES TRAVAUX - ORGANISATION

Les travaux seront réalisés conformément aux normes NFP 72 et NFP 75 et comprennent :

- Limplantation et tragage du développé des ouvrages en plaques ou cloisons.

- La fourniture et la pose des plaques de parement dites hautes résistances y compris toutes facons et
fournitures diverses : platre, colle, eau, électricité, profils, plastiques, matériaux d'ossatures, dispositifs
de suspension pour les plafonds, bandes résilientes, joints souples, calicots..., nécessaires a cette
pose.

- Les piquages nettoyages, le cas échéant, nécessaire de la surface du gros ceuvre ou des embus
déja exécutés au raccord avec les ouvrages en plaques et cloisons.

- La fourniture, la pose, la dépose et I'enlévement du matériel d'exécution.

- Le nettoyage de toute projection sur les parois plafond et sol et I'enlevement de tous déchets et
gravats résultant de ces travaux.

- La fourniture et la pose :

. Des cloisons,

. Des précadres des huisseries dans les doublages,

. Des pattes de scellement destiné a la liaison avec les huisseries, poteaux, batis dormants de
fenétres,

. Des bandes joints résilients a expansion,

. Du systeme de calfeutrement a base de mastic de joints et pose de baguettes permettant
D'accueillir ces joints résilients et calfeutrement mastic,

. Les dispositifs de protection des angles a I'exclusion des dispositifs rapportés en salillie,

. De l'isolant en laine de roche a l'intérieur des cloisons,

. Les travaux d'encastrements et de scellements dans la cloison.

. La finition sur les raccords aprés le passage des divers corps d'état.

PLANITUDE ET HORIZONTALITE

Planéité locale :

Une regle de 0,20 ml appliguée sur le parement de l'ouvrage, notamment au droit des joints,
maintenue en contact avec au moins deux points de la surface considérée, ne doit faire apparaitre
entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait ni écart supérieur a 1 mm ni manque, ni
changement de plan brutal entre plagues.

Planéité générale :

Une regle de 2 ml appliquée sur le parement de la cloison et promenée en tous sens, maintenue en
contact avec au moins deux points de la surface considérée, ne doit pas faire apparaitre entre le point
le plus saillant et le point le plus en retrait un écart supérieur a 5 mm.

Aplomb :
Le faux aplomb mesuré sur une hauteur d'étage courante (de l'ordre de 2,50 m) ne doit pas excéder 5
mm.

Horizontalité :
L'écart de niveau avec le plan de référence doit étre inférieur a 3 mm/m sans dépasser 2 cm.

Dans le cas de non-conformité des ouvrages, il est demandé a l'entrepreneur et a ses frais, soit la
démolition et la reconstruction de ces ouvrages, soit I'exécution de tous travaux complémentaires
indispensables (poncages, ragréage...).

Le parement sera livré fini, prét a recevoir les travaux de peinture ou de revétement.

0.1.8. ASPECT DE SURFACE

L'état de surface de la face apparente de l'ouvrage doit étre tel qu'il permet I'application des
revétements de finition sans autres travaux préparatoires que ceux normalement admis pour le type
de finition considérée.

En particulier, apres traitement des joints, le parement ne doit présenter ni pulvérulence superficielle,
ni trou.

Il ne sera jamais posé de plaque avec le bord aminci c6té huisserie.
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0.1.9. POSE DES HUISSERIES

L'entrepreneur devra la pose des huisseries incorporées aux cloisons séches (fournie au corps d’état
menuiserie intérieure).

Ces huisseries seront posées suivant les indications du plan de repérage établi par le Menuisier et les
notices de pose du Fabricant.

L’entreprise sera responsable de la pose des huisseries et devra toutes les reprises en cas d'erreur de
répartition ou de vice de pose.

L’entreprise devra l'impression toutes faces des huisseries avant leur pose.

0.1.10. NETTOYAGE

Aprés exécution de ses ouvrages, I'entrepreneur devra le nettoyage soigné de I'ensemble des sols et
menuiseries, en général de I'ensemble des ouvrages salis par son corps d'état.
Les gravois seront évacués aux décharges publiques.

Aucune trace de colle ou autre salissure ne devra apparaitre sur I'ensemble des ouvrages dus au
présent lot ainsi que sur les ouvrages des autres corps d'état.
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0.2. GENERALITES PEINTURE

0.2.1. COORDINATION

L'entrepreneur est tenu de consulter le responsable des corps d'état le précédant afin d'étre renseigné
si, pour les ouvrages destinés a étre peints, il a été employé des adjuvants, des catalyseurs ou tout
autre produit chimique.
L'entrepreneur ne commence ses travaux qu'aprés remise en état parfaite des lieux par les
entreprises des autres corps d'état.
L'entrepreneur procede, en temps utile, a I'examen de I'état de tous les subjectiles qu'il aura a peindre
ou a revétir, et s'assure notamment de :
* Laqualité du fini des parements et de leur conformité avec les tolérances demandées.
e La nature et la qualité des bois ainsi que la nature et la qualité des traitements primaires qu'ils
ont regus.
e L'alcalinité des maconneries afin d'en limiter les effets.
* Les incompatibilités physiques ou chimiques pouvant exister entre les subjectiles et les
produits.
e L'absence de calamine, graisse, rouille, etc... sur les métaux.
e  L'état hygrométrique des supports et des conditions d'ambiance nécessaires.

Toutes observations doivent étre faites en temps utile par I'entrepreneur avant tout début d'exécution
des travaux de peinture. Par la suite, aucune réclamation ne sera admise au sujet des conséquences
que I'état des subjectiles pourrait avoir sur la tenue ou l'aspect des peintures. Toutes les réfections
complémentaires sont a la charge de l'entrepreneur du présent lot.

0.2.2. QUALITE DES MATERIAUX

Nature :

Outre les précisions données concernant les marques, les matiéres premiéres utilisées sont toujours
de premiére qualité.

Dans tous les cas, l'entreprise doit fournir toute justification de I'origine des produits utilisés (factures,
fermetures inviolables des emballages non ouverts, etc...). L'entreprise justifie, avant tout début
d'exécution, la provenance, la marque et la qualité des matériaux. Le Maitre d'ceuvre se réserve le
droit de prononcer l'exclusive contre le matériau ne présentant pas, a son avis, les garanties
suffisantes.

Livraison — Contrdle :
Tous les produits, quels qu'ils soient, sont livrés sur le chantier sous emballage d'origine, non ouverts
et intacts. Le Maitre d'ouvrage se réservant le droit d'assister a I'ouverture des emballages, les bidons
ne sont descellés qu'au moment de l'utilisation.
Le Maitre d'ceuvre a toujours le droit, a n'importe quel moment, de vérifier en faisant analyser par un
laboratoire d'essais, aux frais de I'entreprise, la qualité des matiéres premiéres.
Les récipients portent la marque du produit ainsi que la marque de conformité NF. lls sont stockés a
I'abri des intempéries.
Tous les matériaux et produits sont soumis a l'agrément du Maitre d'ceuvre avant utilisation.
Lors de Il'application, le maitre d'ceuvre se réserve le droit de solliciter les conseils bénévoles du
fabricant des produits retenus. A cet effet, I'entreprise doit joindre a sa soumission, une attestation du
fabricant indiquant que ce dernier est, d'une part, en mesure de vérifier par analyse a sa charge que
tout produit prélevé sur le chantier vient de ses usines et qu'il est conforme & la composition d'origine
et, d'autre part, qu'il dispose dans la région d'un représentant technique qualifié.
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0.2.3. ECHANTILLONS

L'entreprise doit fournir & ses frais, sur simple demande du Maitre d'ceuvre, un échantillonnage des
produits présentés, afin de pouvoir exercer toutes analyses ou controles.

Le Maitre d'ceuvre remet a I'entrepreneur les tons des peintures ou autres revétements prévus dans
I'opération. L'entrepreneur doit s'en tenir a ces coloris et présenter, avant exécution, des échantillons
pour approbation.

L'emploi du rouleau pour l'application des peintures est conditionné par l'autorisation préalable du
Maitre d'ceuvre, aprés exécution d'échantillons et d'essais.

0.2.4. MISE EN CEUVRE

Reconnaissance préalable des subjectiles :
L'entreprise est tenue de réceptionner, avant tout commencement des travaux, I'état des surfaces qui
lui sont données.
Sans remarque justifiée de sa part, consignée dans le rapport du chantier et formulée par écrit au
Maitre d'ceuvre, il est censé avoir accepté les supports qui lui seront livrés et ne pourrait par la suite
prétexter de la mauvaise qualité de ces derniers dans le cas ou I'état des peintures ne serait pas
satisfaisant.
Du seul fait d'entreprendre ses travaux, I'entrepreneur fait son affaire de I'état des fonds et demeure
seul responsable de la tenue et de l'aspect définitif. Ultérieurement, aucune réserve n'est admise.

Regles générales d'exécution :

L'entrepreneur n'exécuter les travaux de peinture, de vernissage ou de lasurage que lorsque le taux
d'humidité des subjectiles est inférieur ou égal a :

* 18 % pour les menuiseries extérieures.

e 12 % pour les menuiseries intérieures.

* 5% pour les magonneries et platres.
Les températures minimales d'application sont indiquées par le fabricant, sans étre < a + 5°. Avant
I'application de toute couche, la surface est débarrassée de toutes souillures, poussiéres, ...
Si le respect des délais d’exécution ou si les régles de I'art I'exigent, I'entreprise titulaire du présent lot
est chargée d’intégrer les prestations et les frais afférents a un préchauffage total ou partiel des
locaux, les frais d’installation et de consommation étant a sa charge.

Les métaux ferreux sont livrés et posés avec peinture antirouille par chaque corps d'état intéressé.
Dans le cas d'éraflures ou de manque de peinture antirouille & la suite de chocs, nettoyages, etc..., les
parties rouillées sont parfaitement nettoyées a la brosse métallique. Le dérouillage est suivi de
raccords a la peinture antirouille de méme composition ou compatible.

Tous les tuyaux et canalisations, sans exception, apparents ou non, sont peints.
L'entrepreneur prend toutes dispositions pour assurer I'exécution de ces travaux, en coordination avec
les autres corps d'état.

Adjuvants et diluants :
L'addition de produits adjuvants ou diluants n'est autorisée que sur prescriptions du CCTP ou du
fabricant.

Teintes des peintures :
Toutes les peintures, sans exception, sont d'un ton préalablement choisi par le Maitre d'ceuvre, sur
échantillons de 2 m2 minimum prévus au présent lot. Les teintes fines sont nhormalement comprises
au forfait, leur emploi ne pouvant donner lieu a aucun supplément. Les mixages sont effectués
exclusivement en usine.

Raccords et nettoyages :
L'entreprise doit les raccords de peinture aprés nettoyage final, partout ou nécessaire de fagon a
présenter un travail impeccable lors de la réception.
L'entreprise doit les nettoyages et protections résultant de sa présence ou de ses travaux. Ces
derniers peuvent étre demandés a plusieurs reprises dans I'achévement de ses travaux et chaque fois
que le Maitre d'ceuvre le juge nécessaire.
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0.2.5. MATERIAUX DE REFERENCE

L'entrepreneur doit la fourniture des produits dont il assure la mise en ceuvre et reste responsable de
leur choix.

Il peut, a la remise de sa lettre d'engagement, proposer a I'agrément du Maitre d'ceuvre des produits
autres que ceux mentionnés, pourvu qu’il présente des caractéristiques physico-chimiques
équivalentes.

Pour chaque produit de remplacement, I'entrepreneur fournit :
* Une fiche d'identification technique.
e LePVduC.E.B.T.P.
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0.3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

0.3.1.

La mise en ceuvre sera effectuée avec les produits préconisés par les fabricants et relevant d'un avis
technique.

L’entreprise devra une protection efficace et durable de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux.
L’entreprise devra avoir pris connaissance de I'ensemble des recommandations décrit au document
plan général de coordination, ainsi que du calendrier.

L’entreprise devra avoir pris connaissance de I'ensemble des recommandations décrit dans la notice
acoustique et intégrer dans son offre de prix toutes les incidences.

L’entreprise devra intégrer dans son offre de prix toutes les incidences dues aux différents phasages,
due a la réglementation sécurité incendie, due a la réglementation accessibilité handicapée.

OBSERVATIONS GENERALES

Les produits, matériels et procédés employés devront obligatoirement étre conformes aux normes
francaises en vigueur au moment de la soumission pour les produits traditionnels ou étre titulaires
d’'un avis technique en cours de validité lors de la soumission et de la mise en ceuvre.

Tous les produits employés devront répondre aux normes en vigueur au moment de la soumission.
Pour tous les produits ou complexes isolants, I'entreprise devra fournir, a I'appui de son offre, le
classement ACERMI.

Une visite sera effectuée sur place avant tout commencement d'exécution afin de déceler les
altérations ou imperfections éventuelles des subjectiles et de signaler aux Maitres d'oeuvre, les
malfacons qui doivent étre reprises.

A défaut, I'entreprise sera réputée avoir acceptée le support sans réserve.

Les stockages des matériaux seront en tous points conformes aux prescriptions des fabricants.

Les prix comprennent :

. Les essais de peinture et de teintes a la demande du maitre d'oeuvre,

. Les rechampissages, sujétions de polychromie,

. Les raccords et reprises aprés jeux, ajustages et essais,

. Les précautions a prendre pendant les travaux pour protéger toutes les parties ne recevant pas
de peinture ou d'enduit,

. Les nettoyages en fin de travaux et remise en état de fonctionnement, s'il y a lieu des

appareillages de quincaillerie, plomberie, électricité, (grattage d'excédents de peinture,
graissage, etc...).

%~ Les prescriptions peinture ont été établies au DTU 59.1 (normes P. 74.201 et P. 74.202) qui fixe
de maniére trés précise les conditions d’application en fonction des subjectiles. Sauf
prescriptions contraires du C.C.T.P. ce texte sera intégralement applicable aux travaux et en
cas de litige servira de référence.

Le choix des produits : doublages, cloisons séparatives, plafonds devra étre établi en fonction de la
notice acoustique.
Les renforts pour appareils sanitaires seront mis en place en coordination avec l'entreprise de
PLOMBERIE - SANITAIRE.
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0.3.2. DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

L'entreprise devra remplir le cadre quantitatif joint au Dossier de Consultation des Entreprises.

Ce cadre est un devis quantitatif détaillé fourni a titre indicatif et n’engage ni la maitrise d’ceuvre, ni la
maitrise d’ouvrage et peut étre complété par I'entreprise, le prix de I'acte d'engagement suppose que
soient compris tous les travaux nécessaires a I'achevement complet des ouvrages.

Les prix doivent tenir compte des difficultés d'exécution, des foisonnements et des plus-values
correspondant a des sous - détails non mentionnés dans le quantitatif.

Les prix unitaires comprennent toujours la fourniture et la mise en ceuvre, les ouvrages étant terminés
en ordre de marche.

Les quantités sont données a titre indicatif.

Elles seront vérifiées et pourront, le cas échéant, étre complétées par I'entrepreneur si celui-ci le juge
nécessaire lors de la remise son offre.

L'entrepreneur pourra demander au Maitre d’ceuvre ou au bureau d'études, tous les renseignements
gu'il jugerait utiles afin d'établir une offre sous forme de prix net global et forfaitaire.

@ En se servant de la décomposition annexée au dossier de consultation sans y apporter des
corrections, I’entreprise entérine, de fait les chiffres proposés et les acceptes. Dans ce cas,
aucune augmentation du marché ne pourra étre revendiquée, (marché global et forfaitaire)

%~ Les quantités indiquées sont nettes. L'entrepreneur devra prendre en compte dans son prix
unitaire des quotas de chutes, pertes et autres sujétions.
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1. DOUBLAGE

1.1. INSTALLATION DE CHANTIER

Stockage de matériel / matériaux :
Le titulaire du présent lot doit prévoir, a sa charge, un conteneur pour le stockage de son matériel,
matériaux.
La capacité du conteneur doit étre adaptée a la quantité de matériel / matériaux stockée.
Le matériel / matériaux ne peut étre stocké dans le batiment en construction.
L’entreprise doit prévoir le conteneur durant toute la durée de son intervention.

L’entreprise doit prévoir, a sa charge, toutes les incidences di a la mise en ceuvre du conteneur
(location de voirie, fondation pour le conteneur, amenée et repli su conteneur, ...).

L’entreprise doit prévoir, a sa charge, le déplacement de son conteneur, autant de fois que
nécessaire, a chaque demande du Maitre d’ceuvre.

L’entreprise est seule responsable de son conteneur et de son contenue.

Préchauffage :
Si le respect des délais d’exécution ou si les régles de I'art 'exigent, I'entreprise titulaire du présent lot
est chargée d’intégrer les prestations et les frais afférents a un préchauffage total ou partiel des
locaux.
Les frais d’installation et de consommation étant a sa charge.

Prototype :
L’entreprise devra prévoir la réalisation anticipée de prototypes in-situ, pour permettre les différentes
mises au point.
Dans un délai de 15 jours a partir de la notification.
Le nombre et la mise en ceuvre sera précisé par le Maitre d’ceuvre.

Nettoyage en cours de travaux :
Le titulaire du présent lot devra maintenir en permanence le chantier en état de propreté (a
I'appréciation du Maitre d’ceuvre et du Maitre d’ouvrage).

Le nettoyage sera réalisé :

. Sur I'intégralité des planchers de chaque niveaux, compris escaliers.

. Sur l'intégralité des extérieurs du projet.

Le nettoyage comprend I'’évacuation de tous matériaux, matériels, déchets, gravats, ..., provenant des
travaux du présent lot.

Durant toute son intervention, le titulaire du présent lot, devra 1 nettoyage complet par semaine (a
effectuer le vendredi).

Un contréle sera réguliérement effectué par le maitre d’ceuvre, qui pourra demander, si le résultat
n'est pas satisfaisant, des nettoyages complémentaires, a la charge du titulaire du présent lot.

L’ensemble des frais sont a la charge du titulaire du présent lot.

Sécurité protection de la santé :
L'entrepreneur prendra toutes les initiatives pour assurer sa sécurité et celle des autres personnes, en
respectant les dispositions réglementaires en matiére d'hygiéne et sécurité du travail et
recommandations SPS.

L'entreprise devra, lors de son intervention, toutes les protections collectives conformément aux
prescriptions du coordinateur de sécurité.
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Dossier des ouvrages exécutés :
Le DOE sera remis a la maitrise d’ceuvre en 2 exemplaires papier, et 4 exemplaires informatique sur
clé.
Avant la production des dossiers, un exemplaire sera transmis a la maitrise d’ceuvre pour validation.

Tous les dossiers doivent étre complets ou seront automatiquement refoulés.

Chaque dossier sera présenté sous forme de classeur comprenant :
e Le cartouche de I'affaire collé sur le classeur.
* La liste des piéces contenues dans le classeur avec le sommaire général et le sommaire
détaillé du classeur.
¢ Le numéro et le nom du lot concerné.

Tous les supports informatiques seront accompagnés par un sommaire détaillé mettant en relation le
nom du fichier et le libellé en clair du cartouche.

LOCALISATION :

Pour I'ensemble de I'opération.

18ATEO1 - Novembre 2018 Page 12
Phase DCE - Plans Archi PRO du 11/10/2018



Construction d'une Médiatheque Lot n° 10 - Cloisonnement - Peinture
3¢me |ieu Alain Rey - PONT DU CHATEAU

1.2. CONTRE CLOISON PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE

Cloisons de doublage constituées de :

Une ossature métallique en fourrures F 530 et corniéres CR2, profilé MOB ou rails et montants, y
compris appuis intermédiaires.

Pour les cloisons de grande hauteur, ossature en acier spécifique a haute résistance mécanique, de
type High-Stil des Ets PLACO, ou équivalent.

Ossature adaptée a '’hygrométrie du local.

Parements par plaques :

. de platre de qualité THD de 18 mm d’épaisseur pour les locaux classés EA et EB.
. de platre de qualité hydrofuge de 18 mm d’épaisseur pour les locaux classés EB + Privatifs et
EB + Collectif.

La réaction au feu des parements devra étre conforme aux exigences du local.

Les plaques de platres sont fixées sur I'ossature métallique.
Produits et accessoires tel que colle, bandes a joint, renforts d'angle, enduit de lissage,...

Calfeutrement en pied du doublage par un joint souple pour les locaux classés EB et EB + Privatifs.
Sur sol brut le pied du doublage est protégé par un film polyéthyléne sur une hauteur d’au moins
20 mm au-dessus du sol fini.

Calfeutrement en téte du doublage par mortier MAP pour assurer I'étanchéité a I'air.

Pour les locaux classés EC, protection en pied par une bande d’étanchéité et sous couche de
protection a I'eau sur 0.10 ml ht au-dessus du sol fini.

Joints d’étanchéité en périphérie des menuiseries extérieures (portes et chassis).

Habillage des chants apparents de l'isolant par retour du parement en plaque de platre.
Retour de la plaque de platres en ébrasement des menuiseries, suivant plans.

Traitement des joints par bandes et enduit en 3 passes minimum.
Bande armée dans les angles saillants.
Ratissage des parements.

Compris toutes sujétions pour pose cintrée, suivant plans.

Les charges supérieures a 30 kg (lavabos, radiateurs, barre handicapés, ...) doivent étre fixées
directement sur le mur support par l'intermédiaire de chevilles spéciales, suivant recommandations du
fabricant.

L’entrepreneur devra la mise en ceuvre suivant prescriptions techniques du fabricant et avis
technigues.

La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25-41 et aux recommandations du fabricant.

Réalisation suivant étude structure bois, étude acoustique, détails architectes, ...

Marque proposée : Placo ou équivalent.
Produit : Doublages PLACOSTIL.

LOCALISATION :
Parement THD
1 BA 18S
Pour I'ensemble des doublages thermiques du niveau 0 et niveau 1.
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Parement acoustique type gyptone Activ Air Quattro 41
1 BA 13 perforé
Pour les doublages acoustiques section jeux et salle de conférence
Suivant plan de localisation de l'architecte.

Plus-value pour parement hydrofuge
Doublage des locaux EB+Privatifs (Sanitaires, WC, local déchets, local rangement 1...)

1.3. ISOLANT

Panneau semi-rigide de laine de verre revétue d’un voile confort.
Fixation mécanique.

Caractéristiques :

Réaction au feu : A2-s1, dO.
Certification ACERMI.

Epaisseur suivant plans.

Nombres de couches selon étude thermique.
Couches croisées.

R = 4.35 m2K/W.

L'entreprise fournira les PV d'essai correspondants aux classements de résistance thermique et
réaction au feu en cours de validité.

Si nécessaire, échafaudage a la charge du présent lot.

Compris toutes coupes et sujétions de mise en ceuvre

R 2 4.35 m2K/W

LOCALISATION :

Doublage thermique des parois extérieures.

R 2 3.15 m2K/W

LOCALISATION :

Doublage acoustique.
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2. DISTRIBUTION

2.1. CLOISON DE DISTRIBUTION COMPOSITE

Cloison de distribution comprenant :

Une ossature métallique réalisée par rails et montants en acier galvanisé de 6/10¢™e d'épaisseur.

Les montants seront simples ou doublés dos a dos implantés a 0.40 ou 0.60 ml d'entraxe selon les
hauteurs a réaliser.

Suivant caractéristiques : ossature périphériqgue simple avec double ossature verticale indépendante
alternée, ou ossature périphérique double indépendante avec double ossature verticale indépendant.

Isolant intermédiaire en panneaux de laine de verre.

Parements par plaques de platre de qualité :
J standard de 13 mm d’épaisseur pour les locaux classés EA et EB.
. hydrofuge de 13 mm d’épaisseur pour les locaux classés EB + Privatifs et EB + Collectif.

La réaction au feu des parements devra étre conforme aux exigences du local.
Habillage des tétes de cloisons par retour du parement en plaque de platre.

Joint souple interposé entre le rail et le sol fini dans les locaux classés EB a EB + Collectifs.
L’étanchéité entre les plaques hydrofugées et le sol fini est assuré par un joint mastic, dans les locaux
EB + Privatifs.

Film polyéthylene dépassant de 20 mm le niveau du sol fini (dans le cas de sol brut).

Facon d'étanchéité par membrane étanche en pied de cloison, compris toutes sujétions de découpes,
d'arasements, raccords, ...

Traitement acoustique en buter de cloison avec interposition d’un joint anticondensation entre rail et la
facade.

Pose droite et cintrée.

Les charges supérieures a 30 kg (lavabo, meuble, radiateurs, barre handicapés ...) doivent étre fixées
sur des supports ou renforts incorporés a 'ossature, suivant recommandations du fabriquant.

Pose des huisseries fournies et approvisionnés aux étages par le lot menuiserie intérieur, compris
renforts d’'ossature périphérique.

Traitement des joints par bandes et enduit en 3 passes minimum.
Bande armée dans les angles saillants.
Ratissage des parements.

Les cloisons seront fixées mécaniqguement en sous face de plancher, y compris fixations adaptées et
compléments d’ossatures.

Raccordement aux ouvrages attenants, angles fagconnés.

Découpes des plaques et nettoyage.

Raidisseurs complémentaires et de téte pour couronnement suivant cahier des charges du fabricant.

La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fabricant, y compris
montants renforcés spéciaux (MRS) au droit des appareils sanitaires et éléments ancrés dans les
cloisons.

Cloisons & monter jusque sous plancher, compris remplissage des coques de plancher.

Le choix et la composition des ossatures seront effectués en fonction des hauteurs sous planchers.

Le choix et la composition des ossatures seront effectués suivant cahier des prescriptions spéciales
acoustiques.

Les cloisons seront conformes aux prescriptions incendie et acoustique, les PV des cloisons seront a
préciser avant la commande et la mise en ceuvre.
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Caractéristiques technigues des cloisons de type 98/48 :
Résistance au feu : El 60.
Indice d’affaiblissement acoustique pondéré : Ra = 47 dB (avec laine minérale).

Caractéristigues techniques des cloisons de type SAA 160 :
Résistance au feu : El 60.
Indice d’affaiblissement acoustique pondéré : Ra = 62 dB (avec laine minérale).

Marque proposée : Placo, Siniat, ..., ou équivalent.

LOCALISATION :

De type 98/48 avec laine minérale - Ra =47 dB
2 BA 13 (placodur).
Ossature Stil M48 - Isolation 45 mm en laine de verre 20 kg/m3.
2 BA 13 (placodur).
Pour I'ensemble des cloisons de distributions.
Pour I'ensemble des gaines techniques.
Pour les rangements de la cloison mobile et rideau acoustique

De type SAA 160 avec laine minérale - R, = 62 dB
2 BA 13 (placodur)
Montants Stil MO0, Rail Stil CR2 - Isolation 2x45 mm en laine de verre 20 kg/m3.
2 BA 13 (placodur)
Entre la Salle d’étude / section études.

Plus-value pour parement en plaques de platre hydrofuge
Pour les parements dans les locaux EB + Privatifs (local déchets).

Plus-value pour parement en plaques de platre haute dureté (placodur)
Pour les parements dans I'ensemble des locaux.
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3. PLAFOND

3.1. ISOLANT NU

Panneau semi-rigide de laine de verre revétue d’un voile confort.

Fixation mécanique.

Caractéristiques :

Réaction au feu : A2-s1, dO.

Certification ACERMI.

Epaisseur suivant plans (250 mm minium selon étude acoustique).
Nombres de couches selon étude thermique.

Couches croisées.

L'entreprise fournira les PV d'essai correspondants aux classements de résistance thermique et
réaction au feu en cours de validité.

Si nécessaire, échafaudage a la charge du présent lot.
Compris toutes coupes et sujétions de mise en ceuvre

LOCALISATION :

R 2 8.10 m2K/W
Sous I'emprise de la couverture tuiles.

3.2. MEMBRANE D’ETANCHEITE A L’AIR

Membrane d’étanchéité aluminisée armé d’un voile non tissé.

Bande adhésive double face pour le prémontage de la membrane.
Recouvrement des Iés de 10 cm, collé par bande adhésives.

Bande adhésive spéciale pour traiter I'étanchéité en périphérie des traversées de la membrane.

Bande adhésive spéciale pour raccordement en périphérie.
La bande adhésive sera adaptée au support.
Réalisation de boucle de détente de la membrane, pour permettre la libre dilatation.

Caractéristiques :
Transmission a la vapeur d’eau : Sd >90 m.
Réaction au feu : F.

Si nécessaire, échafaudage a la charge du présent lot.
L’entreprise fournira les avis techniques en cours de validité.
Compris toutes coupes et sujétions de mises en ceuvre.

Mise en ceuvre conforme au DTU 31.2.

Marque proposée : ISOVER, ou équivalent.
Produit : Stopvap 90.

LOCALISATION :

En sous-face des isolants.
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3.3. PLAFOND SUSPENDU EN PLAQUES DE PLATRE

Plafond suspendu en plaques de platre sur ossature métallique comprenant :

Ossature primaire pour support de 'ossature métallique secondaire, si nécessaire.

Ossature en profilés d’acier galvanisé, adaptés aux portées et au degré CF du plafond, y compris
aboutage des ossatures par éclisses et tous accessoires.

Entretoises permettant la suppression des languettes.

Suspentes adaptées au type de support, y compris tous accessoires.

Les dispositifs de suspension associés aux ossatures, doivent supporter a rupture le poids propre du
plafond, une surcharge de 20 Kg/m? affectés d’un coefficient de sécurité de 3.

Les suspentes seront dimensionnées pour reprendre les plafonds suspendus en dalles minérales
sous I'emprise des plafonds en plaques de platre.

Parement en plague de platre standard de 13 mm d’épaisseur.

Les plaques sont vissées sur 'ossature.

Le nombre, I'épaisseur et la nature des plaques seront adaptés au degré CF du plafond, en tenant
compte du support.

Dispositions particuliéres pour les plafonds CF > 1h00 :
. parement en plaque de platre résistant au feu d’épaisseur adaptée au degré CF.
. plénum de 30 mm ht minimum (distance écran / dalle ou isolant / dalle)

Cordon de mastic a la jonction : plafond / parois verticales, pour assurer I'étanchéité a I'air.
Traitement des joints de fractionnement par profilé de dilatation fixé par collage.
Traitement des joints par bandes et enduit en 3 passes minimum.

Bande armée dans les angles saillants.

Ratissage des parements.

Compris retombées et toutes sujétions de découpes pour arasements contre parois verticales,
traitement des joints, raccords, ratissage des parements, ...

La pose sera exécutée conformément au D.T.U, aux avis techniques respectifs et aux
recommandations du fabricant, y compris toutes découpes pour réservations demandées pars les
autres corps d’état (passage des tuyauteries, gaines, VMC, luminaires, ...).

L’entreprise travaillera en étroite collaboration avec le titulaire du lot Plafonds suspendus, notamment
pour la finition au droit des liaisons en plaque de platre et dalles minérales, compris touts
compléments de matériaux et sujétions de mise en ceuvre a la charge du présent lot.

Compris toutes sujétions pour pose rampante.

L’entreprise justifiera les caractéristiques exigées, par la fourniture de procés-verbaux en cours de
validités.

& Isolant acoustique en laine de verre au droit des canalisations, suivant étude du BET fluide.

LOCALISATION :
Standard
1BA 18
Sous 'emprise des couvertures tuiles.
REI 60 :

2 BA 13 spécial feu.
Local technique niveau 1.

Acoustique type Gyptone Activ Air Quattro 41 :
1 BA 13 perforé.
En plafond de la salle de conférence.
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3.4. RETOMBEE DE PLAFOND

Les retombées de plafond en plaque de platre comprenant :

Ossature en profilés d’acier galvanisé y compris coupes et fixations.
Isolation suivant étude thermique et acoustique.

Parement en plaque de platre de 18 mm d’épaisseur, y compris coupes, découpes et fixations.
Traitement des joints par bandes et enduit avec bande armée dans les angles saillants.
Ratissage des parements.

Fixations, traitement des jonctions, accrochages suivant prescriptions techniques du fabricant.

Les caractéristiques des retombées seront appropriées aux caractéristiques des plafonds.

LOCALISATION :
1BA18:
En périphérie du puit de lumiere, trappe d’accés au local technique.
Entre 2 niveaux de plafond.
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4. OUVRAGES DIVERS

4.1. RACCORDS

Echafaudages et toutes sujétions.

Aprés le passage des autres corps d'état, raccords de saignées, de percements, passage des gaines,
fourreaux, tuyauteries, garnissage de plinthe et revétements muraux.
Pour toutes surfaces, y compris petites largeurs.

Réalisés au platre en 2 couches avec finition lissée, y compris produit d'accrochage dégrossissage,
fagon d’arétes, cueillis, garnissage, ...

Bouchage au mortier MAP.

Calfeutrement des ouvrages en appliques.

Facon de lambrequin en plaque de platre sur ossature métallique, pour habillage entre le coffre de
volet roulant et le plafond, compris profils de finition et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Evacuation des gravats en déchetterie, compris tris sélectifs.
Nettoyage des locaux apres interventions.

LOCALISATION :

Pour I'ensemble des ouvrages du présent lot.

4.2. COFFRE D’HABILLAGE

Coffre d’habillage comprenant :

Une ossature métallique réalisée par profilés en acier galvanisé, y compris tous accessoires de mises
en ceuvre.

Isolant sur la périphérie compléte de la gaine, en panneaux de laine de verre revétu sur une face d’'un
kraft pare vapeur, y compris coupes, fixations et bandes adhésive pour assurer la continuité du pare
vapeur.

L’épaisseur de l'isolant sera conforme aux recommandations de I'étude thermique et acoustique.

80 mm d’épaisseur minimum conformément au QUALITEL.

Parements par 2 plaques de platre de qualité :
. standard de 13 mm d’épaisseur pour les locaux classés EA et EB
. hydrofuge de 13 mm d’épaisseur pour les locaux classés EB + Privatifs et EB + Collectif.

Traitement des joints par bandes et enduit en 3 passes minimum.
Bande armée dans les angles saillants.
Ratissage des parements

La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fabricant, y compris
renforts d’'ossature pour trappes, ...

Les coffres seront conformes aux prescriptions incendie et acoustique, les PV en cours de validités
seront fournis avant la commande et la mise en ceuvre.

LOCALISATION :

1 BA 18 +isolant 80 mm :
Pour les coffres / habillages divers.

2 BA 13 spécial feu +isolant 80 mm :
Pour la réalisation des gaines techniques.
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4.3. ELOCAGE ACOUSTIQUE

Travaux préparatoires :
Préparation des supports suivant DTU 27.1 et recommandation du fabriquant :

. Elimination des parties non adhérentes
. Raclage, brossage des supports
. Piguage.

Primaire par émulsion en suspension aqueuse, de type Cafco bondseal.

Application :
Revétement projeté pré-mélangée a base de vermiculite et de platre.

L’épaisseur de projection sera déterminée en fonctions des caractéristiques demandées (résistance
acoustique, ...).

La mise en ceuvre sera effectuée conformément a l'avis technique et aux recommandations du
fabricant.

L’entreprise justifiera les réactions au feu demandées, par la fourniture de procés-verbaux en cours de
validités, avant tout commande de matériaux.
Produit sous avis technique en cours de validité.

Caractéristiques :

Réaction au feu : Al.

Marque proposée : RUAUD INDUSTRIE ou équivalent
Marque proposée : Protec acoustique

Epaisseur : 80 mm mini

LOCALISATION :

En plafond du local technique au niveau 1.

4.4. TRAPPE DE VISITE

Trappe de visite comprenant :

Cadre dormant par profilés en acier galvanisé.
Joints a levre EPDM périphérique conforme aux caractéristiques de la trappe.

Vantail avec cadre en aluminium, compris traverses intermédiaires.
Remplissage en 2 plaques de platre de 13 mm d’épaisseur, vissées au cadre.
Remplissage conforme aux caractéristiques de la trappe.

Traitement des tétes de vis a I'enduit.
Ratissage des parements.

Quincaillerie comprenant dispositif d’arrét, sécurité de retenue, loqueteaux cachés, ...

Trappe conforme aux caractéristiques de la paroi.
En plafond, kit de protection en laine de roche rigide, en 2 parties.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre, conformément aux recommandations du fabricant.

L’entreprise justifiera la résistance au feu et les caractéristiques acoustiques des trappes mis en
ceuvre et de leur équipement, par la fourniture de procés-verbaux en cours de validités.

Marque proposée : SEMIN, ou équivalent.

LOCALISATION :

a) coupe-feu % heure :
Pour accés aux gaines techniques suivant incidences du BET fluides.
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5. PEINTURE

%~ NOTA PEINTURE
L'application des peintures comprendra tous les travaux d'appréts et de préparation des
subjectiles.
Selon la nature des subjectiles, le travail sera exécuté suivant les prescriptions de la gamme
courante.
Les rechampissages, essais de teinte, etc..., seront exécutés a sa demande.
Les gammes de peinture seront de marques réputées a préciser par chaque entreprise lors de
laremise des prix
Les couleurs seront laissées au choix de I'architecte suivant les destinations et localisations.

¢~ Retouches de finition peinture comprenant :
- La protection des ouvrages environnants.
- Les poncages légers.
- Peinture vernis en reprise suivant la finition.
- Réchampis et toutes sujétions.
- Les parties de parois non satisfaisantes seront reprises, entrainant la reprise totale du
panneau.

5.1. ENDUIT PELLICULAIRE

Préparation du support comprenant :

. brossage.
. époussetage.
. égrenage.

impression spéciale.
Dégrossissage par application en 2 passes d’enduit pelliculaire.

Raccords, calfeutrement et toutes sujétions.

LOCALISATION :

Pour I'ensemble des parois béton recevant une finition.

5.2. PEINTURE ACRYLIQUE

Subjectiles : béton, enduit ciments, plaques de platre a épiderme cartonné, enduits platre, carreaux
brique, ...

Travaux préparatoires :
Préparation des supports suivant DTU 59.1 :

Enduits en platre, carreaux de platre, plaque de platre cartonné, ... :
brossage métallique (carreaux de platre).

révision des joints.

époussetage.

impression.

rebouchage.

ratissage.

enduit non repassé.

pongage, époussetage.

joints acrylique de finitions.
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Enduit au mortier, béton, ... :

brossage, époussetage, égrenage

impression.

dégrossissage.

enduit repassé (en 2 passes, compris pongage).
enduit non repassé.

poncage et époussetage

joints acrylique de finitions.

Liste non limitative.
Finition : Soignée (A).

Aspect (velours, mat, sating, ...) aux choix du maitre d’ceuvre.

Coloris aux choix du maitre d’ceuvre dans toute la gamme du fabricant.

Plusieurs coloris pourront étre retenus avec changement éventuel en fonction des locaux et/ou en
association de plusieurs couleurs dans une méme piéce

Application :
1 couche d'impression en phase aqueuse de type Prim’Air des Ets ZOLPAN, ou équivalent.
2 couches de finitions en phase aqueuse de type Hydro.

Rechampissage et toutes sujétions pour une finition soignée.
Les parois non satisfaisantes seront reprises a la charge de I'entreprise.

Caractéristiques :

Phase : Aqueuse.

Classification selon la NF T 36-005 : Famille | - Classe 7b2.

Certification : EU Ecolabel.

Teneur en COV : conforme a l'arrété du 29 mai 2006 (< 1 g/l).

%~ La peinture devra étre adaptée a ce type d’établissement.

Marque proposée : ZOLPAN, ou équivalent.
Produit : Hydro.

LOCALISATION :

a) sur murs
Pour I'ensemble des locaux, hormis local technique a I'étage.

b) sur plafonds
Sur les plafonds en plaque de platre restant apparents
Sur les gaines, coffres, retombées etc.
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5.3. PEINTURE SUR OUVRAGES BOIS
Subjectiles : Bois et dérivés imprimés.

Travaux préparatoires :

Préparation des supports suivant DTU 59.1 :
. grattage des parties mal adhérentes.
lessivage ou lavage pour repeindre.
impression

rebouchage.

enduisage.

poncage, époussetage.

impression.

joints acrylique de finitions.

Liste non limitative.
Finition : Soignée (A).

Aspect (brillante, satiné ou mat), aux choix du maitre d’ceuvre.

Coloris aux choix du maitre d’ceuvre dans toute la gamme du fabricant.

Plusieurs coloris pourront étre retenus avec changement éventuel en fonction des locaux et/ou en
association de plusieurs couleurs dans une méme piéce.

Application :

Intérieur :

. 1 couche d’impression a base de résines acryliques en phase aqueuse microporeuse de type
Ondine des Ets ZOLPAN, ou équivalent.

. 2 couches de finitions a base de liants mixte alkyde / acrylique en phase aqueuse, de type

Ondikyd des Ets ZOLPAN, ou équivalent.

Extérieur :

. 1 couche d’impression a base de résine acrylique a fines particules, microporeuse, en phase
aqueuse, dilué a 10 %, de type Zolpabois Acryl des Ets ZOLPAN, ou équivalent.

. 2 couches de finition & base de résine acrylique a fines particules, microporeuse, en phase

aqueuse, de type Zolpabois Acryl des Ets ZOLPAN, ou équivalent.

& Les chants apparents des panneaux de particules seront traités a I'enduit garnissant.

Caractéristiques :

Phase : Aqueuse.
Classification selon la NF T 36-005 : Famille | - Classe 4a/ 7b2.
Teneur en COV : conforme a I'arrété du 29 mai 2006.

Rechampissage et toutes sujétions pour une finition soignée.
Les portes non satisfaisantes seront reprises a la charge de I'entreprise.

Marque proposée : ZOLPAN, ou équivalent.

LOCALISATION :

D’une maniéere générale sur I'ensemble des ouvrages en bois (huisseries, chants de
portes, poteau d’huisseries, plinthes, habillage, chassis, ...)

18ATEO1 - Novembre 2018 Page 24
Phase DCE - Plans Archi PRO du 11/10/2018



Construction d'une Médiatheque Lot n° 10 - Cloisonnement - Peinture
3¢me |ieu Alain Rey - PONT DU CHATEAU

5.4. PEINTURE SUR PORTES PREPEINTES
Subjectiles : Bois et dérivés imprimés.

Travaux préparatoires :
Préparation des supports suivant DTU 59.1 :

. brossage, époussetage.
. impression.

. rebouchage.

. poncage, époussetage.
. enduit repassé.

pongage a sec, époussetage.
Liste non limitative.

Finition : Soignée (A).

Aspect (brillante, satiné ou mat), aux choix du maitre d’ceuvre.

Coloris aux choix du maitre d’ceuvre dans toute la gamme du fabricant.

Plusieurs coloris pourront étre retenus avec changement éventuel en fonction des locaux et/ou en
association de plusieurs couleurs dans une méme piéce.

Application :

. 1 couche d’'impression a base de résines acryliques en phase aqueuse microporeuse de type
Ondine des Ets ZOLPAN, ou équivalent.

. 2 couches de finitions a base de liants mixte alkyde / acrylique en phase aqueuse, de type

Ondikyd des Ets ZOLPAN, ou équivalent.

%~ Les chants apparents des panneaux de particules seront traités a I'enduit garnissant.

Caractéristiques :

Phase : Aqueuse.
Classification selon la NF T 36-005 : Famille | - Classe 7b2.
Teneur en COV : conforme a l'arrété du 29 mai 2006.

Rechampissage et toutes sujétions pour une finition soignée.
Les portes non satisfaisantes seront reprises a la charge de I'entreprise.

Marque proposée : ZOLPAN, ou équivalent.

LOCALISATION :

Pour I'ensemble des portes prépeintes.
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5.5. PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES

Subjectiles : supports neuf, intérieur et extérieur, acier brut ou déja peint.

Travaux préparatoires :
Préparation des supports suivant DTU 59.1 :

. enlévement de la rouille par brossage, grattage, martelage, piquage, meulage ou poncage.
. nettoyage, dépoussiérage.
. dégraissage

dérochage et rincage.
Liste non limitative.
Finition : Soignée (A).
Aspect (brillante, satiné ou mat), aux choix du maitre d’ceuvre.
Coloris aux choix du maitre d’ceuvre dans toute la gamme du fabricant.

Plusieurs coloris pourront étre retenus avec changement éventuel en fonction des locaux et/ou en
association de plusieurs couleurs dans une méme piéce

Application :

Intérieur :

. 1 couche d’'impression a base de résines acryliques en phase aqueuse microporeuse de type
Ondine des Ets ZOLPAN, ou équivalent.

. 2 couches de finitions a base de liants mixte alkyde / acryligue en phase aqueuse, de type

Ondikyd des Ets ZOLPAN, ou équivalent.

Caractéristiques :

Phase : Aqueuse.

Classification selon la NF T 36-005 : Famille | - Classe 4a/ 7b2 (intérieur).
Famille | — classe 4a / 6a (extérieur)

Teneur en COV : conforme a l'arrété du 29 mai 20086.

Rechampissage et toutes sujétions pour une finition soignée.
Les zones non satisfaisantes seront reprises a la charge de I'entreprise.

Marque proposée : ZOLPAN, ou équivalent.

LOCALISATION :

Pour I'ensemble des ouvrages métalliques.
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5.6. PEINTURE SUR CANALISATIONS APPARENTES

Subjectiles : supports neuf, acier brut, peint, galvanisé, métaux non ferreux, PVC.

Travaux préparatoires :
Préparation des supports suivant DTU 59.1 :

. enlévement de la rouille par brossage, grattage, martelage, piquage, meulage ou poncage.
. nettoyage, dépoussiérage.

. dégraissage

. pongage et époussetage des supports PVC

dérochage et rincage.

Liste non limitative.

Finition : Soignée (A).

Aspect (brillante, satiné ou mat), aux choix du maitre d’ceuvre.

Coloris aux choix du maitre d’ceuvre dans toute la gamme du fabricant.

Plusieurs coloris pourront étre retenus avec changement éventuel en fonction des locaux et/ou en
association de plusieurs couleurs dans une méme piece

Application :

. 2 couches d’impression a base de résines acryliques en phase aqueuse microporeuse de type
Ondine des Ets ZOLPAN, ou équivalent.

. 2 couches de finitions a base de liants mixte alkyde / acryligue en phase aqueuse, de type

Ondikyd des Ets ZOLPAN, ou équivalent.

Caractéristiques :

Phase : Aqueuse.
Classification selon la NF T 36-005 : Famille | - Classe 4a/ 7b2.
Teneur en COV : conforme a l'arrété du 29 mai 2006.

Rechampissage et toutes sujétions pour une finition soignée.
Les zones non satisfaisantes seront reprises a la charge de I'entreprise.

Marque proposée : ZOLPAN, ou équivalent.

LOCALISATION :

Pour I'ensemble des canalisations apparentes.

5.7. RETOUCHES

Echafaudage a la charge du présent lot si nécessaire.

Localisation en accord avec le maftre d’ceuvre.

Retouche de finition a 'identique de la surface courante.
Compris reprise des supports et tous travaux préparatoires.

LOCALISATION :
Pour I'ensemble de 'opération aprés remontage des différents corps d’état et avant les
OPR.
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5.8. NETTOYAGE DES OPR / RECEPTION

L’entreprise devra :
. 1 nettoyage pour les OPR
. 1 nettoyage pour la réception de chantier.

D’une maniére générale pour le nettoyage complet des locaux de 'ensemble des batiments.

Le nettoyage concerne :

L'ensemble des menuiseries extérieures et intérieures ;
L'ensemble des vitres, glaces et miroirs ;

Les faux plafonds ;

L'ensemble des sols et leurs plinthes ;

Les revétements verticaux y compris la faience ;
La quincaillerie : bouton de portes, béquilles, ...
Les appareils sanitaires ainsi que leur robinetterie ;
Les appareils de chauffage ;

L'appareillage électrique ;

Etc., ...

Cette liste n’est pas limitative et pourra étre complétée en cours de chantier.

L’entreprise devra I'évacuation compléte de tous les déchets, détritus, gravats, ..., pour 'ensemble
des béatiments

Aspiration de I'ensemble des locaux aprés dépoussiérages des éléments d’agencement.
Nettoyage des sols carrelés par application d’'un mélange eau/acide a la monobrosse, dosage et
ringage suivant prescriptions du fabricant,

Nettoyage de tous les éléments des sanitaires par application d’'un mélange eau/acide, dosage et
ringage suivant prescriptions du fabricant compris étiquettes d’emballage,

Nettoyage de toutes les surfaces vitrées intérieures et extérieures, a I'issue du nettoyage les vitres
devront étre exemptes de toute trace de colle, de peinture ou de vernis compris étiquettes
d’emballage.

Nettoyage de tout ouvrage dont I'état de propreté ne permet pas la réception (appareillages
électriques, quincaillerie de portes, agencements, éléments en bois, éléments métalliques, ....).

Nettoyage complet de l'intégralité des extérieurs du projet.

Toutes précautions devront étre prises pour éviter de rayer les vitrages au moment du nettoyage.
Tous les éléments rayés seront tous remplacés aux frais des responsables.

A Iissue du nettoyage, les batiments devront étre dans un état général de propreté permettant une
bonne réception des parements et des sols.

Pour le cas ou des salissures seraient faites entre la visite de réception et la remise des clés,
I'entrepreneur devra procéder & un nettoyage complémentaire.

Le contrOle sera effectué par la maitrise d’ceuvre qui pourra demander si le résultat n’est pas
satisfaisant des nettoyages complémentaires au frais de I'entreprise, en cas de défaillance de
I'entreprise a réaliser ces travaux prévus au titre de son lot, le maitre d’'oeuvre pourra faire réaliser les
travaux par une entreprise spécialisée et imputer la dépense a I'entreprise concernée.

L’ensemble des frais de nettoyage de réception sont a la charge du titulaire du lot cloisonnement /
peinture.

LOCALISATION :

Pour I'ensemble de I'opération pour les OPR et la réception.

LIMITE DES PRESTATIONS :
Prestations non prévues :
- Local technique a I'étage (finition brute).
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