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0. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 

0.1. GENERALITES CLOISONNEMENT 

0.1.1. RESPONSABILITES - GARANTIES 

L'entreprise garde la responsabilité de la bonne conception et de la bonne exécution des ouvrages. 
Elle doit signaler à la réception des plans toutes les contradictions ou erreurs et proposer les 
modifications éventuelles. 
 
Les plans de chantier sont établis sous l'entière responsabilité de l'entrepreneur. 
Leur vérification par le maître d'œuvre concerne essentiellement la conformité des dimensions à 
l'usage du futur ouvrage ; elle ne dégage en rien cette responsabilité quant à la tenue et au 
dimensionnement. 
 
L'entreprise déclare avoir une parfaite connaissance des buts à atteindre et des moyens à mettre en 
œuvre. 
En conséquence, elle donne sa garantie sans réserve pour tous les travaux à exécuter. 

0.1.2. MATERIAUX 

Avant toute exécution, l'entrepreneur doit soumettre à l'approbation du Maître d'œuvre, une 
documentation complète sur les matériaux proposés comprenant : 
 Les caractéristiques générales et dimensionnelles 
 Les fiches techniques et recommandations de mise en œuvre 
 La copie de l'avis technique du C.S.T.B. 

 
Les éléments ne doivent comporter aucune défectuosité telle que fissuration, déformation, 
arrachement, brûlage. Les faces doivent être planes et les arêtes rectilignes, sans manque ni effet de 
paroi. 
 
Les éléments doivent être posés suffisamment secs pour permettre l'application immédiate des 
peintures et revêtements. Les angles rentrants ou saillants des cloisons sont réalisés par un clavetage 
(la finition des angles saillants est assurée par une bande armée). 
 
Toutes précautions sont prises pour éviter les fissures : 
 Pontage des joints entre éléments. 
 Désolidarisation haute et basse. 

 
Sont dus tous les renforts et collages adéquats, nécessaires à la bonne tenue des ouvrages. 
 
Le plus grand soin est apporté aux calfeutrements autour des menuiseries et au pied des éléments de 
cloisons. 

0.1.3. STOCKAGE 

Les éléments de cloisons sont stockés obligatoirement, sous peine de refus, dans un endroit sec, à 
plat, sur un sol plan. Chaque pile est obligatoirement supportée par des cales suffisamment 
rapprochées pour éviter toute déformation (50 à 60 cm). 
Les stockages des matériaux seront en tous points conformes aux prescriptions des fabricants. 
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0.1.4. MISE EN ŒUVRE 

L'application de produits nouveaux non traditionnels ne sera permise qu'après essais reconnus 
satisfaisants et concluants par le Maître d'œuvre. 
Pour tous les produits ou complexes isolants, l'entreprise devra fournir, à l'appui de son offre, le 
classement ACERMI. 
 
Une visite sera effectuée sur place avant tout commencement d'exécution afin de déceler les 
altérations ou imperfections éventuelles des subjectiles et de signaler aux maîtres d'œuvre, les 
malfaçons qui doivent être reprises. 
A défaut, l'entreprise sera réputée avoir accepté le support sans réserve. 
 
Se reporter aux notices techniques des fabricants. 
 
Emboîtement des montants dans les rails : 
Les montants de départ sont autoporteurs du sol flottant aux rails. 
A défaut de spécifications l'entre axes des montants doit respecter les valeurs limites indiquées par 
les constructeurs. 
Lorsque les montants sont doublés dos à dos, ils doivent être solidarisés entre eux tous les 0,40 m 
environ. 
 
Assemblage des plaques : 
Les vis sont disposées à 15 mm minimum des bords des plaques. 
Lorsque les montants sont doublés, le vissage en partie courante se fait alternativement sur chaque 
montant. 
Pour certains panneaux, l'assemblage s'effectuera par clavettes. 
Les plaques sont montées jointives au plafond pour faciliter le traitement ultérieur du joint. 
Les plaques sont disposées de façon à ce que les joints, au droit d'un montant, soient alternés d'un 
parement à l'autre et entre les différentes couches d'un même parement. 
 
Liaison avec les huisseries : 
Chaque montant d'huisserie doit être solidarisé à l'ossature par quatre points de fixation, dont un est 
obligatoirement situé en pied. 
Mise en œuvre de renforcements s'il y a lieu. 
Portes pleines : le poids de ces portes nécessite un renforcement des montants au droit des bâtis de 
l'huisserie. 
 
Traitement des joints : 
Les joints seront traités avec les produits, enduits préconisés par le fabricant. 
Sur les cloisons à haute performance acoustique, des joints seront réalisés sur chaque couche en 
plaque de plâtre. 
Les têtes de vis seront recouvertes. 
Bandes armées collées à l'enduit sur tous les angles saillants verticaux. 
 
Remarque sur les jonctions : 
L'ensemble des jonctions verticales des cloisons sèches les unes vis à vis des autres seront réalisées 
en jonction dites en T. 

0.1.5. TRACES ET IMPLANTATIONS 

L’entreprise devra, dans le cadre de ses prestations, procéder à l'implantation et au tracé préalable 
des cloisons sur les sols, y compris un nettoyage à l'emplacement des cloisons, si nécessaire. 
Il devra se conformer aux dimensions des pièces telles que représentées sur les plans. 
Toute erreur d'implantation ou d'équerrage constaté engage sa seule responsabilité sur les 
conséquences qui découleraient de ce fait. 
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0.1.6. CONSISTANCE DES TRAVAUX - ORGANISATION 

Les travaux seront réalisés conformément aux normes NFP 72 et NFP 75 et comprennent : 
- L’implantation et traçage du développé des ouvrages en plaques ou cloisons. 
- La fourniture et la pose des plaques de parement dites hautes résistances y compris toutes façons et 
fournitures diverses : plâtre, colle, eau, électricité, profils, plastiques, matériaux d'ossatures, dispositifs 
de suspension pour les plafonds, bandes résilientes, joints souples, calicots..., nécessaires à cette 
pose. 
- Les piquages nettoyages, le cas échéant, nécessaire de la surface du gros œuvre ou des embus 
déjà exécutés au raccord avec les ouvrages en plaques et cloisons. 
- La fourniture, la pose, la dépose et l'enlèvement du matériel d'exécution. 
- Le nettoyage de toute projection sur les parois plafond et sol et l'enlèvement de tous déchets et 
gravats résultant de ces travaux. 
- La fourniture et la pose : 
 Des cloisons, 
 Des précadres des huisseries dans les doublages, 
 Des pattes de scellement destiné à la liaison avec les huisseries, poteaux, bâtis dormants de 

fenêtres, 
 Des bandes joints résilients à expansion, 
 Du système de calfeutrement à base de mastic de joints et pose de baguettes permettant 

D'accueillir ces joints résilients et calfeutrement mastic, 
 Les dispositifs de protection des angles à l'exclusion des dispositifs rapportés en saillie, 
 De l'isolant en laine de roche à l'intérieur des cloisons, 
 Les travaux d'encastrements et de scellements dans la cloison. 
 La finition sur les raccords après le passage des divers corps d'état. 

0.1.7. PLANITUDE ET HORIZONTALITE 

Planéité locale : 
Une règle de 0,20 ml appliquée sur le parement de l'ouvrage, notamment au droit des joints, 
maintenue en contact avec au moins deux points de la surface considérée, ne doit faire apparaître 
entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait ni écart supérieur à 1 mm ni manque, ni 
changement de plan brutal entre plaques. 
 
Planéité générale : 
Une règle de 2 ml appliquée sur le parement de la cloison et promenée en tous sens, maintenue en 
contact avec au moins deux points de la surface considérée, ne doit pas faire apparaître entre le point 
le plus saillant et le point le plus en retrait un écart supérieur à 5 mm. 
 
Aplomb : 
Le faux aplomb mesuré sur une hauteur d'étage courante (de l'ordre de 2,50 m) ne doit pas excéder 5 
mm. 
 
Horizontalité : 
L'écart de niveau avec le plan de référence doit être inférieur à 3 mm/m sans dépasser 2 cm. 
 
Dans le cas de non-conformité des ouvrages, il est demandé à l'entrepreneur et à ses frais, soit la 
démolition et la reconstruction de ces ouvrages, soit l'exécution de tous travaux complémentaires 
indispensables (ponçages, ragréage...). 
Le parement sera livré fini, prêt à recevoir les travaux de peinture ou de revêtement. 

0.1.8. ASPECT DE SURFACE 

L'état de surface de la face apparente de l'ouvrage doit être tel qu'il permet l'application des 
revêtements de finition sans autres travaux préparatoires que ceux normalement admis pour le type 
de finition considérée. 
En particulier, après traitement des joints, le parement ne doit présenter ni pulvérulence superficielle, 
ni trou. 
Il ne sera jamais posé de plaque avec le bord aminci côté huisserie. 
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0.1.9. POSE DES HUISSERIES 

L'entrepreneur devra la pose des huisseries incorporées aux cloisons sèches (fournie au corps d’état 
menuiserie intérieure). 
Ces huisseries seront posées suivant les indications du plan de repérage établi par le Menuisier et les 
notices de pose du Fabricant. 
L’entreprise sera responsable de la pose des huisseries et devra toutes les reprises en cas d'erreur de 
répartition ou de vice de pose. 
L’entreprise devra l'impression toutes faces des huisseries avant leur pose. 

0.1.10. NETTOYAGE 

Après exécution de ses ouvrages, l'entrepreneur devra le nettoyage soigné de l'ensemble des sols et 
menuiseries, en général de l'ensemble des ouvrages salis par son corps d'état. 
Les gravois seront évacués aux décharges publiques. 
 
Aucune trace de colle ou autre salissure ne devra apparaître sur l'ensemble des ouvrages dus au 
présent lot ainsi que sur les ouvrages des autres corps d'état. 
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0.2. GENERALITES PEINTURE 

0.2.1. COORDINATION 

L'entrepreneur est tenu de consulter le responsable des corps d'état le précédant afin d'être renseigné 
si, pour les ouvrages destinés à être peints, il a été employé des adjuvants, des catalyseurs ou tout 
autre produit chimique. 
L'entrepreneur ne commence ses travaux qu'après remise en état parfaite des lieux par les 
entreprises des autres corps d'état. 
L'entrepreneur procède, en temps utile, à l'examen de l'état de tous les subjectiles qu'il aura à peindre 
ou à revêtir, et s'assure notamment de : 
 La qualité du fini des parements et de leur conformité avec les tolérances demandées. 
 La nature et la qualité des bois ainsi que la nature et la qualité des traitements primaires qu'ils 

ont reçus. 
 L'alcalinité des maçonneries afin d'en limiter les effets. 
 Les incompatibilités physiques ou chimiques pouvant exister entre les subjectiles et les 

produits. 
 L'absence de calamine, graisse, rouille, etc... sur les métaux. 
 L'état hygrométrique des supports et des conditions d'ambiance nécessaires. 

 
Toutes observations doivent être faites en temps utile par l'entrepreneur avant tout début d'exécution 
des travaux de peinture. Par la suite, aucune réclamation ne sera admise au sujet des conséquences 
que l'état des subjectiles pourrait avoir sur la tenue ou l'aspect des peintures. Toutes les réfections 
complémentaires sont à la charge de l'entrepreneur du présent lot. 

0.2.2. QUALITE DES MATERIAUX 

Nature : 
Outre les précisions données concernant les marques, les matières premières utilisées sont toujours 
de première qualité. 
Dans tous les cas, l'entreprise doit fournir toute justification de l'origine des produits utilisés (factures, 
fermetures inviolables des emballages non ouverts, etc...). L'entreprise justifie, avant tout début 
d'exécution, la provenance, la marque et la qualité des matériaux. Le Maître d'œuvre se réserve le 
droit de prononcer l'exclusive contre le matériau ne présentant pas, à son avis, les garanties 
suffisantes. 
 

Livraison – Contrôle : 
Tous les produits, quels qu'ils soient, sont livrés sur le chantier sous emballage d'origine, non ouverts 
et intacts. Le Maître d'ouvrage se réservant le droit d'assister à l'ouverture des emballages, les bidons 
ne sont descellés qu'au moment de l'utilisation. 
Le Maître d'œuvre a toujours le droit, à n'importe quel moment, de vérifier en faisant analyser par un 
laboratoire d'essais, aux frais de l'entreprise, la qualité des matières premières. 
Les récipients portent la marque du produit ainsi que la marque de conformité NF. Ils sont stockés à 
l'abri des intempéries. 
Tous les matériaux et produits sont soumis à l'agrément du Maître d'œuvre avant utilisation. 
Lors de l'application, le maître d'œuvre se réserve le droit de solliciter les conseils bénévoles du 
fabricant des produits retenus. A cet effet, l'entreprise doit joindre à sa soumission, une attestation du 
fabricant indiquant que ce dernier est, d'une part, en mesure de vérifier par analyse à sa charge que 
tout produit prélevé sur le chantier vient de ses usines et qu'il est conforme à la composition d'origine 
et, d'autre part, qu'il dispose dans la région d'un représentant technique qualifié. 
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0.2.3. ECHANTILLONS 

L'entreprise doit fournir à ses frais, sur simple demande du Maître d'œuvre, un échantillonnage des 
produits présentés, afin de pouvoir exercer toutes analyses ou contrôles. 
 

Le Maître d'œuvre remet à l'entrepreneur les tons des peintures ou autres revêtements prévus dans 
l'opération. L'entrepreneur doit s'en tenir à ces coloris et présenter, avant exécution, des échantillons 
pour approbation. 
 

L'emploi du rouleau pour l'application des peintures est conditionné par l'autorisation préalable du 
Maître d'œuvre, après exécution d'échantillons et d'essais. 

0.2.4. MISE EN ŒUVRE 

Reconnaissance préalable des subjectiles : 
L'entreprise est tenue de réceptionner, avant tout commencement des travaux, l'état des surfaces qui 
lui sont données. 
Sans remarque justifiée de sa part, consignée dans le rapport du chantier et formulée par écrit au 
Maître d'œuvre, il est censé avoir accepté les supports qui lui seront livrés et ne pourrait par la suite 
prétexter de la mauvaise qualité de ces derniers dans le cas où l'état des peintures ne serait pas 
satisfaisant. 
Du seul fait d'entreprendre ses travaux, l'entrepreneur fait son affaire de l'état des fonds et demeure 
seul responsable de la tenue et de l'aspect définitif. Ultérieurement, aucune réserve n'est admise. 
 

Règles générales d'exécution : 
L'entrepreneur n'exécuter les travaux de peinture, de vernissage ou de lasurage que lorsque le taux 
d'humidité des subjectiles est inférieur ou égal à : 
 18 % pour les menuiseries extérieures. 
 12 % pour les menuiseries intérieures. 
 5 % pour les maçonneries et plâtres. 

Les températures minimales d'application sont indiquées par le fabricant, sans être < à + 5°. Avant 
l'application de toute couche, la surface est débarrassée de toutes souillures, poussières, ... 
Si le respect des délais d’exécution ou si les règles de l’art l’exigent, l’entreprise titulaire du présent lot 
est chargée d’intégrer les prestations et les frais afférents à un préchauffage total ou partiel des 
locaux, les frais d’installation et de consommation étant à sa charge. 
 
Les métaux ferreux sont livrés et posés avec peinture antirouille par chaque corps d'état intéressé. 
Dans le cas d'éraflures ou de manque de peinture antirouille à la suite de chocs, nettoyages, etc..., les 
parties rouillées sont parfaitement nettoyées à la brosse métallique. Le dérouillage est suivi de 
raccords à la peinture antirouille de même composition ou compatible. 
 
Tous les tuyaux et canalisations, sans exception, apparents ou non, sont peints. 
L'entrepreneur prend toutes dispositions pour assurer l'exécution de ces travaux, en coordination avec 
les autres corps d'état. 
 

Adjuvants et diluants : 
L'addition de produits adjuvants ou diluants n'est autorisée que sur prescriptions du CCTP ou du 
fabricant. 
 

Teintes des peintures : 
Toutes les peintures, sans exception, sont d'un ton préalablement choisi par le Maître d'œuvre, sur 
échantillons de 2 m2 minimum prévus au présent lot. Les teintes fines sont normalement comprises 
au forfait, leur emploi ne pouvant donner lieu à aucun supplément. Les mixages sont effectués 
exclusivement en usine. 
 

Raccords et nettoyages : 
L'entreprise doit les raccords de peinture après nettoyage final, partout où nécessaire de façon à 
présenter un travail impeccable lors de la réception. 
L'entreprise doit les nettoyages et protections résultant de sa présence ou de ses travaux. Ces 
derniers peuvent être demandés à plusieurs reprises dans l'achèvement de ses travaux et chaque fois 
que le Maître d'œuvre le juge nécessaire. 
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0.2.5. MATERIAUX DE REFERENCE 

L'entrepreneur doit la fourniture des produits dont il assure la mise en œuvre et reste responsable de 
leur choix. 
Il peut, à la remise de sa lettre d'engagement, proposer à l'agrément du Maître d'œuvre des produits 
autres que ceux mentionnés, pourvu qu’il présente des caractéristiques physico-chimiques 
équivalentes. 
 
Pour chaque produit de remplacement, l'entrepreneur fournit : 
 Une fiche d'identification technique. 
 Le PV du C.E.B.T.P. 
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0.3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

La mise en œuvre sera effectuée avec les produits préconisés par les fabricants et relevant d'un avis 
technique. 
 
L’entreprise devra une protection efficace et durable de ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux. 
L’entreprise devra avoir pris connaissance de l’ensemble des recommandations décrit au document 
plan général de coordination, ainsi que du calendrier. 
 
L’entreprise devra avoir pris connaissance de l’ensemble des recommandations décrit dans la notice 
acoustique et intégrer dans son offre de prix toutes les incidences. 
 
L’entreprise devra intégrer dans son offre de prix toutes les incidences dues aux différents phasages, 
due à la réglementation sécurité incendie, due à la réglementation accessibilité handicapée. 

0.3.1. OBSERVATIONS GENERALES 

Les produits, matériels et procédés employés devront obligatoirement être conformes aux normes 
françaises en vigueur au moment de la soumission pour les produits traditionnels ou être titulaires 
d’un avis technique en cours de validité lors de la soumission et de la mise en œuvre. 
 
Tous les produits employés devront répondre aux normes en vigueur au moment de la soumission.  
Pour tous les produits ou complexes isolants, l'entreprise devra fournir, à l'appui de son offre, le 
classement ACERMI. 
 
Une visite sera effectuée sur place avant tout commencement d'exécution afin de déceler les 
altérations ou imperfections éventuelles des subjectiles et de signaler aux Maîtres d'oeuvre, les 
malfaçons qui doivent être reprises. 
A défaut, l'entreprise sera réputée avoir acceptée le support sans réserve. 
Les stockages des matériaux seront en tous points conformes aux prescriptions des fabricants. 
 
Les prix comprennent : 
 Les essais de peinture et de teintes à la demande du maître d'oeuvre, 
 Les rechampissages, sujétions de polychromie, 
 Les raccords et reprises après jeux, ajustages et essais, 
 Les précautions à prendre pendant les travaux pour protéger toutes les parties ne recevant pas 

de peinture ou d'enduit, 
 Les nettoyages en fin de travaux et remise en état de fonctionnement, s'il y a lieu des 

appareillages de quincaillerie, plomberie, électricité, (grattage d'excédents de peinture, 
graissage, etc...). 

 

 Les prescriptions peinture ont été établies au DTU 59.1 (normes P. 74.201 et P. 74.202) qui fixe 
de manière très précise les conditions d’application en fonction des subjectiles. Sauf 
prescriptions contraires du C.C.T.P. ce texte sera intégralement applicable aux travaux et en 
cas de litige servira de référence. 

 
Le choix des produits : doublages, cloisons séparatives, plafonds devra être établi en fonction de la 
notice acoustique. 
Les renforts pour appareils sanitaires seront mis en place en coordination avec l'entreprise de 
PLOMBERIE - SANITAIRE. 
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0.3.2. DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE 

L'entreprise devra remplir le cadre quantitatif joint au Dossier de Consultation des Entreprises. 
Ce cadre est un devis quantitatif détaillé fourni à titre indicatif et n’engage ni la maîtrise d’œuvre, ni la 
maîtrise d’ouvrage et peut être complété par l'entreprise, le prix de l'acte d'engagement suppose que 
soient compris tous les travaux nécessaires à l'achèvement complet des ouvrages. 
 
Les prix doivent tenir compte des difficultés d'exécution, des foisonnements et des plus-values 
correspondant à des sous - détails non mentionnés dans le quantitatif. 
Les prix unitaires comprennent toujours la fourniture et la mise en œuvre, les ouvrages étant terminés 
en ordre de marche. 
 
Les quantités sont données à titre indicatif. 
Elles seront vérifiées et pourront, le cas échéant, être complétées par l'entrepreneur si celui-ci le juge 
nécessaire lors de la remise son offre. 
L'entrepreneur pourra demander au Maître d’œuvre ou au bureau d'études, tous les renseignements 
qu'il jugerait utiles afin d'établir une offre sous forme de prix net global et forfaitaire. 

 En se servant de la décomposition annexée au dossier de consultation sans y apporter des 
corrections, l’entreprise entérine, de fait les chiffres proposés et les acceptes. Dans ce cas, 
aucune augmentation du marché ne pourra être revendiquée, (marché global et forfaitaire)  

 Les quantités indiquées sont nettes. L'entrepreneur devra prendre en compte dans son prix 
unitaire des quotas de chutes, pertes et autres sujétions. 
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1. DOUBLAGE 

1.1. INSTALLATION DE CHANTIER 

Stockage de matériel / matériaux : 
Le titulaire du présent lot doit prévoir, à sa charge, un conteneur pour le stockage de son matériel, 
matériaux. 
La capacité du conteneur doit être adaptée à la quantité de matériel / matériaux stockée. 
Le matériel / matériaux ne peut être stocké dans le bâtiment en construction. 
L’entreprise doit prévoir le conteneur durant toute la durée de son intervention. 
 
L’entreprise doit prévoir, à sa charge, toutes les incidences dû à la mise en œuvre du conteneur 
(location de voirie, fondation pour le conteneur, amenée et repli su conteneur, …). 
L’entreprise doit prévoir, à sa charge, le déplacement de son conteneur, autant de fois que 
nécessaire, à chaque demande du Maître d’œuvre. 
 
L’entreprise est seule responsable de son conteneur et de son contenue. 
 

Préchauffage : 
Si le respect des délais d’exécution ou si les règles de l’art l’exigent, l’entreprise titulaire du présent lot 
est chargée d’intégrer les prestations et les frais afférents à un préchauffage total ou partiel des 
locaux. 
Les frais d’installation et de consommation étant à sa charge. 
 

Prototype : 
L’entreprise devra prévoir la réalisation anticipée de prototypes in-situ, pour permettre les différentes 
mises au point. 
Dans un délai de 15 jours à partir de la notification. 
Le nombre et la mise en œuvre sera précisé par le Maître d’œuvre. 
 

Nettoyage en cours de travaux : 
Le titulaire du présent lot devra maintenir en permanence le chantier en état de propreté (à 
l’appréciation du Maître d’œuvre et du Maître d’ouvrage). 
 
Le nettoyage sera réalisé : 
 Sur l’intégralité des planchers de chaque niveaux, compris escaliers. 
 Sur l’intégralité des extérieurs du projet. 
Le nettoyage comprend l’évacuation de tous matériaux, matériels, déchets, gravats, …, provenant des 
travaux du présent lot. 
 
Durant toute son intervention, le titulaire du présent lot, devra 1 nettoyage complet par semaine (à 
effectuer le vendredi). 
 
Un contrôle sera régulièrement effectué par le maître d’œuvre, qui pourra demander, si le résultat 
n’est pas satisfaisant, des nettoyages complémentaires, à la charge du titulaire du présent lot. 
 
L’ensemble des frais sont à la charge du titulaire du présent lot. 
 

Sécurité protection de la santé : 
L'entrepreneur prendra toutes les initiatives pour assurer sa sécurité et celle des autres personnes, en 
respectant les dispositions réglementaires en matière d'hygiène et sécurité du travail et 
recommandations SPS. 
 
L'entreprise devra, lors de son intervention, toutes les protections collectives conformément aux 
prescriptions du coordinateur de sécurité. 
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Dossier des ouvrages exécutés : 
Le DOE sera remis à la maîtrise d’œuvre en 2 exemplaires papier, et 4 exemplaires informatique sur 
clé. 
Avant la production des dossiers, un exemplaire sera transmis à la maîtrise d’œuvre pour validation. 
 
Tous les dossiers doivent être complets ou seront automatiquement refoulés. 
 
Chaque dossier sera présenté sous forme de classeur comprenant : 
 Le cartouche de l’affaire collé sur le classeur. 
 La liste des pièces contenues dans le classeur avec le sommaire général et le sommaire 

détaillé du classeur. 
 Le numéro et le nom du lot concerné. 

 
Tous les supports informatiques seront accompagnés par un sommaire détaillé mettant en relation le 
nom du fichier et le libellé en clair du cartouche. 

LOCALISATION : 

Pour l’ensemble de l’opération. 



Construction d’une Médiathèque Lot n° 10 - Cloisonnement - Peinture 
3ème lieu Alain Rey - PONT DU CHÂTEAU 

18ATE01 - Novembre 2018 Page 13 
Phase DCE – Plans Archi PRO du 11/10/2018 

1.2. CONTRE CLOISON PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE 

Cloisons de doublage constituées de : 
 
Une ossature métallique en fourrures F 530 et cornières CR2, profilé MOB ou rails et montants, y 
compris appuis intermédiaires. 
 
Pour les cloisons de grande hauteur, ossature en acier spécifique à haute résistance mécanique, de 
type High-Stil des Ets PLACO, ou équivalent. 
 
Ossature adaptée à l’hygrométrie du local. 
 
Parements par plaques : 
 de plâtre de qualité THD de 18 mm d’épaisseur pour les locaux classés EA et EB. 
 de plâtre de qualité hydrofuge de 18 mm d’épaisseur pour les locaux classés EB + Privatifs et 

EB + Collectif. 
 
La réaction au feu des parements devra être conforme aux exigences du local. 
 
Les plaques de plâtres sont fixées sur l’ossature métallique. 
Produits et accessoires tel que colle, bandes à joint, renforts d'angle, enduit de lissage,... 
 
Calfeutrement en pied du doublage par un joint souple pour les locaux classés EB et EB + Privatifs. 
Sur sol brut le pied du doublage est protégé par un film polyéthylène sur une hauteur d’au moins 
20 mm au-dessus du sol fini. 
Calfeutrement en tête du doublage par mortier MAP pour assurer l’étanchéité à l’air. 
 
Pour les locaux classés EC, protection en pied par une bande d’étanchéité et sous couche de 
protection à l’eau sur 0.10 ml ht au-dessus du sol fini. 
 
Joints d’étanchéité en périphérie des menuiseries extérieures (portes et châssis). 
 
Habillage des chants apparents de l’isolant par retour du parement en plaque de plâtre. 
Retour de la plaque de plâtres en ébrasement des menuiseries, suivant plans. 
 
Traitement des joints par bandes et enduit en 3 passes minimum. 
Bande armée dans les angles saillants. 
Ratissage des parements. 
 
Compris toutes sujétions pour pose cintrée, suivant plans. 
 
Les charges supérieures à 30 kg (lavabos, radiateurs, barre handicapés, …) doivent être fixées 
directement sur le mur support par l’intermédiaire de chevilles spéciales, suivant recommandations du 
fabricant. 
L’entrepreneur devra la mise en œuvre suivant prescriptions techniques du fabricant et avis 
techniques. 
 
La mise en œuvre sera conforme au DTU 25-41 et aux recommandations du fabricant. 
 
Réalisation suivant étude structure bois, étude acoustique, détails architectes, … 
 
Marque proposée : Placo ou équivalent. 
Produit : Doublages PLACOSTIL. 

LOCALISATION : 

Parement THD 
1 BA 18S 

Pour l’ensemble des doublages thermiques du niveau 0 et niveau 1. 
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Parement acoustique type gyptone Activ Air Quattro 41 
1 BA 13 perforé 

Pour les doublages acoustiques section jeux et salle de conférence  
Suivant plan de localisation de l’architecte. 

Plus-value pour parement hydrofuge 
Doublage des locaux EB+Privatifs (Sanitaires, WC, local déchets, local rangement 1…) 

1.3. ISOLANT 

Panneau semi-rigide de laine de verre revêtue d’un voile confort. 
 
Fixation mécanique. 
 
Caractéristiques : 
Réaction au feu :  A2-S1, d0. 
Certification ACERMI. 
Epaisseur suivant plans. 
Nombres de couches selon étude thermique. 
Couches croisées. 
R ≥ 4.35 m²K/W. 
 
L'entreprise fournira les PV d'essai correspondants aux classements de résistance thermique et 
réaction au feu en cours de validité. 
 
Si nécessaire, échafaudage à la charge du présent lot. 
 
Compris toutes coupes et sujétions de mise en œuvre 
 

R ≥ 4.35 m²K/W 

LOCALISATION : 

Doublage thermique des parois extérieures. 

R ≥ 3.15 m²K/W 

LOCALISATION : 

Doublage acoustique. 
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2. DISTRIBUTION 

2.1. CLOISON DE DISTRIBUTION COMPOSITE 

Cloison de distribution comprenant : 
 
Une ossature métallique réalisée par rails et montants en acier galvanisé de 6/10ème d'épaisseur. 
Les montants seront simples ou doublés dos à dos implantés à 0.40 ou 0.60 ml d'entraxe selon les 
hauteurs à réaliser. 
Suivant caractéristiques : ossature périphérique simple avec double ossature verticale indépendante 
alternée, ou ossature périphérique double indépendante avec double ossature verticale indépendant. 
 
Isolant intermédiaire en panneaux de laine de verre. 
 
Parements par plaques de plâtre de qualité : 
 standard de 13 mm d’épaisseur pour les locaux classés EA et EB. 
 hydrofuge de 13 mm d’épaisseur pour les locaux classés EB + Privatifs et EB + Collectif. 
 
La réaction au feu des parements devra être conforme aux exigences du local. 
 
Habillage des têtes de cloisons par retour du parement en plaque de plâtre. 
 
Joint souple interposé entre le rail et le sol fini dans les locaux classés EB à EB + Collectifs. 
L’étanchéité entre les plaques hydrofugées et le sol fini est assuré par un joint mastic, dans les locaux 
EB + Privatifs. 
 
Film polyéthylène dépassant de 20 mm le niveau du sol fini (dans le cas de sol brut). 
Façon d'étanchéité par membrane étanche en pied de cloison, compris toutes sujétions de découpes, 
d'arasements, raccords, ... 
Traitement acoustique en buter de cloison avec interposition d’un joint anticondensation entre rail et la 
façade. 
Pose droite et cintrée. 
 
Les charges supérieures à 30 kg (lavabo, meuble, radiateurs, barre handicapés …) doivent être fixées 
sur des supports ou renforts incorporés à l’ossature, suivant recommandations du fabriquant. 
 
Pose des huisseries fournies et approvisionnés aux étages par le lot menuiserie intérieur, compris 
renforts d’ossature périphérique. 
 
Traitement des joints par bandes et enduit en 3 passes minimum. 
Bande armée dans les angles saillants. 
Ratissage des parements. 
 
Les cloisons seront fixées mécaniquement en sous face de plancher, y compris fixations adaptées et 
compléments d’ossatures. 
Raccordement aux ouvrages attenants, angles façonnés. 
Découpes des plaques et nettoyage. 
Raidisseurs complémentaires et de tête pour couronnement suivant cahier des charges du fabricant. 
 
La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fabricant, y compris 
montants renforcés spéciaux (MRS) au droit des appareils sanitaires et éléments ancrés dans les 
cloisons. 
Cloisons à monter jusque sous plancher, compris remplissage des coques de plancher. 
Le choix et la composition des ossatures seront effectués en fonction des hauteurs sous planchers. 
 
Le choix et la composition des ossatures seront effectués suivant cahier des prescriptions spéciales 
acoustiques. 
 
Les cloisons seront conformes aux prescriptions incendie et acoustique, les PV des cloisons seront à 
préciser avant la commande et la mise en œuvre. 
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Caractéristiques techniques des cloisons de type 98/48 : 
Résistance au feu :    EI 60. 
Indice d’affaiblissement acoustique pondéré : RA = 47 dB (avec laine minérale). 
 
Caractéristiques techniques des cloisons de type SAA 160 : 
Résistance au feu :    EI 60. 
Indice d’affaiblissement acoustique pondéré : RA = 62 dB (avec laine minérale). 
 
Marque proposée : Placo, Siniat, …, ou équivalent. 

LOCALISATION : 

De type 98/48 avec laine minérale - RA = 47 dB 
2 BA 13 (placodur). 
Ossature Stil M48 - Isolation 45 mm en laine de verre 20 kg/m3. 
2 BA 13 (placodur). 

Pour l’ensemble des cloisons de distributions. 
Pour l’ensemble des gaines techniques. 
Pour les rangements de la cloison mobile et rideau acoustique 

De type SAA 160 avec laine minérale - RA = 62 dB 
2 BA 13 (placodur) 
Montants Stil M90, Rail Stil CR2 - Isolation 2x45 mm en laine de verre 20 kg/m3. 
2 BA 13 (placodur) 

Entre la Salle d’étude / section études. 

Plus-value pour parement en plaques de plâtre hydrofuge 
Pour les parements dans les locaux EB + Privatifs (local déchets). 

Plus-value pour parement en plaques de plâtre haute dureté (placodur) 
Pour les parements dans l’ensemble des locaux. 
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3. PLAFOND 

3.1. ISOLANT NU 

Panneau semi-rigide de laine de verre revêtue d’un voile confort. 
 
Fixation mécanique. 
 
Caractéristiques : 
Réaction au feu :  A2-S1, d0. 
Certification ACERMI. 
Epaisseur suivant plans (250 mm minium selon étude acoustique). 
Nombres de couches selon étude thermique. 
Couches croisées. 
 
L'entreprise fournira les PV d'essai correspondants aux classements de résistance thermique et 
réaction au feu en cours de validité. 
 
Si nécessaire, échafaudage à la charge du présent lot. 
 
Compris toutes coupes et sujétions de mise en œuvre 

LOCALISATION : 

R ≥ 8.10 m²K/W 
Sous l’emprise de la couverture tuiles. 

3.2. MEMBRANE D’ETANCHEITE A L’AIR 

Membrane d’étanchéité aluminisée armé d’un voile non tissé. 
 
Bande adhésive double face pour le prémontage de la membrane. 
Recouvrement des lés de 10 cm, collé par bande adhésives. 
 
Bande adhésive spéciale pour traiter l’étanchéité en périphérie des traversées de la membrane. 
 
Bande adhésive spéciale pour raccordement en périphérie. 
La bande adhésive sera adaptée au support. 
Réalisation de boucle de détente de la membrane, pour permettre la libre dilatation. 
 
Caractéristiques : 
Transmission à la vapeur d’eau :  Sd > 90 m. 
Réaction au feu :    F. 
 
Si nécessaire, échafaudage à la charge du présent lot. 
 
L’entreprise fournira les avis techniques en cours de validité. 
Compris toutes coupes et sujétions de mises en œuvre. 
Mise en œuvre conforme au DTU 31.2. 
 
Marque proposée : ISOVER, ou équivalent. 
Produit : Stopvap 90. 

LOCALISATION : 

En sous-face des isolants. 
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3.3. PLAFOND SUSPENDU EN PLAQUES DE PLATRE 

Plafond suspendu en plaques de plâtre sur ossature métallique comprenant : 
 

Ossature primaire pour support de l’ossature métallique secondaire, si nécessaire. 
 

Ossature en profilés d’acier galvanisé, adaptés aux portées et au degré CF du plafond, y compris 
aboutage des ossatures par éclisses et tous accessoires. 
Entretoises permettant la suppression des languettes. 
Suspentes adaptées au type de support, y compris tous accessoires. 
Les dispositifs de suspension associés aux ossatures, doivent supporter à rupture le poids propre du 
plafond, une surcharge de 20 Kg/m² affectés d’un coefficient de sécurité de 3. 
Les suspentes seront dimensionnées pour reprendre les plafonds suspendus en dalles minérales 
sous l’emprise des plafonds en plaques de plâtre. 
 

Parement en plaque de plâtre standard de 13 mm d’épaisseur. 
Les plaques sont vissées sur l’ossature. 
Le nombre, l’épaisseur et la nature des plaques seront adaptés au degré CF du plafond, en tenant 
compte du support. 
 

Dispositions particulières pour les plafonds CF  1h00 : 
 parement en plaque de plâtre résistant au feu d’épaisseur adaptée au degré CF. 
 plénum de 30 mm ht minimum (distance écran / dalle ou isolant / dalle) 
 

Cordon de mastic à la jonction : plafond / parois verticales, pour assurer l’étanchéité à l’air. 
Traitement des joints de fractionnement par profilé de dilatation fixé par collage. 
Traitement des joints par bandes et enduit en 3 passes minimum. 
Bande armée dans les angles saillants. 
Ratissage des parements. 
 

Compris retombées et toutes sujétions de découpes pour arasements contre parois verticales, 
traitement des joints, raccords, ratissage des parements, ... 
La pose sera exécutée conformément au D.T.U, aux avis techniques respectifs et aux 
recommandations du fabricant, y compris toutes découpes pour réservations demandées pars les 
autres corps d’état (passage des tuyauteries, gaines, VMC, luminaires, …). 
 

L’entreprise travaillera en étroite collaboration avec le titulaire du lot Plafonds suspendus, notamment 
pour la finition au droit des liaisons en plaque de plâtre et dalles minérales, compris touts 
compléments de matériaux et sujétions de mise en œuvre à la charge du présent lot. 
 

Compris toutes sujétions pour pose rampante. 
 

L’entreprise justifiera les caractéristiques exigées, par la fourniture de procès-verbaux en cours de 
validités. 

 Isolant acoustique en laine de verre au droit des canalisations, suivant étude du BET fluide. 

LOCALISATION : 

Standard 
1 BA 18 

Sous l’emprise des couvertures tuiles. 

REI 60 : 
2 BA 13 spécial feu. 

Local technique niveau 1. 

Acoustique type Gyptone Activ Air Quattro 41 : 
1 BA 13 perforé. 

En plafond de la salle de conférence. 
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3.4. RETOMBEE DE PLAFOND 

Les retombées de plafond en plaque de plâtre comprenant : 
 
Ossature en profilés d’acier galvanisé y compris coupes et fixations. 
Isolation suivant étude thermique et acoustique. 
 
Parement en plaque de plâtre de 18 mm d’épaisseur, y compris coupes, découpes et fixations. 
Traitement des joints par bandes et enduit avec bande armée dans les angles saillants. 
Ratissage des parements. 
 
Fixations, traitement des jonctions, accrochages suivant prescriptions techniques du fabricant. 
 
Les caractéristiques des retombées seront appropriées aux caractéristiques des plafonds. 

LOCALISATION : 

1 BA 18 : 
En périphérie du puit de lumière, trappe d’accès au local technique. 
Entre 2 niveaux de plafond. 
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4. OUVRAGES DIVERS 

4.1. RACCORDS 

Echafaudages et toutes sujétions. 
 

Après le passage des autres corps d'état, raccords de saignées, de percements, passage des gaines, 
fourreaux, tuyauteries, garnissage de plinthe et revêtements muraux. 
Pour toutes surfaces, y compris petites largeurs. 
 

Réalisés au plâtre en 2 couches avec finition lissée, y compris produit d'accrochage dégrossissage, 
façon d’arêtes, cueillis, garnissage, … 
Bouchage au mortier MAP. 
Calfeutrement des ouvrages en appliques. 
 

Façon de lambrequin en plaque de plâtre sur ossature métallique, pour habillage entre le coffre de 
volet roulant et le plafond, compris profils de finition et toutes sujétions de mise en œuvre. 
 

Evacuation des gravats en déchetterie, compris tris sélectifs. 
Nettoyage des locaux après interventions. 

LOCALISATION : 

Pour l’ensemble des ouvrages du présent lot. 

4.2. COFFRE D’HABILLAGE 

Coffre d’habillage comprenant : 
 

Une ossature métallique réalisée par profilés en acier galvanisé, y compris tous accessoires de mises 
en œuvre. 
 

Isolant sur la périphérie complète de la gaine, en panneaux de laine de verre revêtu sur une face d’un 
kraft pare vapeur, y compris coupes, fixations et bandes adhésive pour assurer la continuité du pare 
vapeur. 
L’épaisseur de l’isolant sera conforme aux recommandations de l’étude thermique et acoustique. 
80 mm d’épaisseur minimum conformément au QUALITEL. 
 

Parements par 2 plaques de plâtre de qualité : 
 standard de 13 mm d’épaisseur pour les locaux classés EA et EB 
 hydrofuge de 13 mm d’épaisseur pour les locaux classés EB + Privatifs et EB + Collectif. 
 

Traitement des joints par bandes et enduit en 3 passes minimum. 
Bande armée dans les angles saillants. 
Ratissage des parements 
 

La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fabricant, y compris 
renforts d’ossature pour trappes, … 
 

Les coffres seront conformes aux prescriptions incendie et acoustique, les PV en cours de validités 
seront fournis avant la commande et la mise en œuvre. 

LOCALISATION : 

1 BA 18 + isolant 80 mm : 
Pour les coffres / habillages divers. 

2 BA 13 spécial feu + isolant 80 mm : 
Pour la réalisation des gaines techniques. 
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4.3. FLOCAGE ACOUSTIQUE 

Travaux préparatoires : 
Préparation des supports suivant DTU 27.1 et recommandation du fabriquant : 
 Elimination des parties non adhérentes 
 Raclage, brossage des supports 
 Piquage. 
 
Primaire par émulsion en suspension aqueuse, de type Cafco bondseal. 
 
Application : 
Revêtement projeté pré-mélangée à base de vermiculite et de plâtre. 
 
L’épaisseur de projection sera déterminée en fonctions des caractéristiques demandées (résistance 
acoustique, …). 
La mise en œuvre sera effectuée conformément à l’avis technique et aux recommandations du 
fabricant. 
 
L’entreprise justifiera les réactions au feu demandées, par la fourniture de procès-verbaux en cours de 
validités, avant tout commande de matériaux. 
Produit sous avis technique en cours de validité. 
 
Caractéristiques : 
Réaction au feu :  A1. 
Marque proposée  : RUAUD INDUSTRIE ou équivalent   
Marque proposée  : Protec acoustique   
Epaisseur   :  80 mm mini   

LOCALISATION : 

En plafond du local technique au niveau 1. 

4.4. TRAPPE DE VISITE 

Trappe de visite comprenant : 
 
Cadre dormant par profilés en acier galvanisé. 
Joints à lèvre EPDM périphérique conforme aux caractéristiques de la trappe. 
 
Vantail avec cadre en aluminium, compris traverses intermédiaires. 
Remplissage en 2 plaques de plâtre de 13 mm d’épaisseur, vissées au cadre. 
Remplissage conforme aux caractéristiques de la trappe. 
 
Traitement des têtes de vis à l’enduit. 
Ratissage des parements. 
 
Quincaillerie comprenant dispositif d’arrêt, sécurité de retenue, loqueteaux cachés, … 
 
Trappe conforme aux caractéristiques de la paroi. 
En plafond, kit de protection en laine de roche rigide, en 2 parties. 
 
Compris toutes sujétions de mise en œuvre, conformément aux recommandations du fabricant. 
 
L’entreprise justifiera la résistance au feu et les caractéristiques acoustiques des trappes mis en 
œuvre et de leur équipement, par la fourniture de procès-verbaux en cours de validités. 
 
Marque proposée : SEMIN, ou équivalent. 

LOCALISATION : 

a) coupe-feu ½ heure : 
Pour accès aux gaines techniques suivant incidences du BET fluides. 
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5. PEINTURE 

 NOTA PEINTURE  
L'application des peintures comprendra tous les travaux d'apprêts et de préparation des 
subjectiles.  
Selon la nature des subjectiles, le travail sera exécuté suivant les prescriptions de la gamme 
courante.  
Les rechampissages, essais de teinte, etc..., seront exécutés à sa demande.  
Les gammes de peinture seront de marques réputées à préciser par chaque entreprise lors de 
la remise des prix  
Les couleurs seront laissées au choix de l'architecte suivant les destinations et localisations. 

 Retouches de finition peinture comprenant :  
- La protection des ouvrages environnants.  
- Les ponçages légers.  
- Peinture vernis en reprise suivant la finition.  
- Réchampis et toutes sujétions.  
- Les parties de parois non satisfaisantes seront reprises, entraînant la reprise totale du 
panneau.  

5.1. ENDUIT PELLICULAIRE 

Préparation du support comprenant : 
 brossage. 
 époussetage. 
 égrenage. 
 impression spéciale. 
 
Dégrossissage par application en 2 passes d’enduit pelliculaire. 
 
Raccords, calfeutrement et toutes sujétions. 

LOCALISATION : 

Pour l’ensemble des parois béton recevant une finition. 

5.2. PEINTURE ACRYLIQUE 

Subjectiles : béton, enduit ciments, plaques de plâtre à épiderme cartonné, enduits plâtre, carreaux 
brique, … 
 
Travaux préparatoires : 
Préparation des supports suivant DTU 59.1 : 
 
Enduits en plâtre, carreaux de plâtre, plaque de plâtre cartonné, … : 
 brossage métallique (carreaux de plâtre). 
 révision des joints. 
 époussetage. 
 impression. 
 rebouchage. 
 ratissage. 
 enduit non repassé. 
 ponçage, époussetage. 
 joints acrylique de finitions. 
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Enduit au mortier, béton, … : 
 brossage, époussetage, égrenage 
 impression. 
 dégrossissage. 
 enduit repassé (en 2 passes, compris ponçage). 
 enduit non repassé. 
 ponçage et époussetage 
 joints acrylique de finitions. 
 
Liste non limitative. 
 
Finition : Soignée (A). 
 
Aspect (velours, mat, satiné, …) aux choix du maître d’œuvre. 
Coloris aux choix du maître d’œuvre dans toute la gamme du fabricant. 
Plusieurs coloris pourront être retenus avec changement éventuel en fonction des locaux et/ou en 
association de plusieurs couleurs dans une même pièce 
 
Application : 
1 couche d’impression en phase aqueuse de type Prim’Air des Ets ZOLPAN, ou équivalent. 
2 couches de finitions en phase aqueuse de type Hydro. 
 
Rechampissage et toutes sujétions pour une finition soignée. 
Les parois non satisfaisantes seront reprises à la charge de l’entreprise. 
 
Caractéristiques : 
Phase :     Aqueuse. 
Classification selon la NF T 36-005 :  Famille I - Classe 7b2. 
Certification :    EU Ecolabel. 
Teneur en COV :    conforme à l’arrêté du 29 mai 2006 (≤ 1 g/l). 

 La peinture devra être adaptée à ce type d’établissement. 

Marque proposée : ZOLPAN, ou équivalent. 
Produit : Hydro. 

LOCALISATION : 

a) sur murs 
Pour l’ensemble des locaux, hormis local technique à l’étage. 

b) sur plafonds 
Sur les plafonds en plaque de plâtre restant apparents 
Sur les gaines, coffres, retombées etc. 
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5.3. PEINTURE SUR OUVRAGES BOIS 

Subjectiles : Bois et dérivés imprimés. 
 
Travaux préparatoires : 
Préparation des supports suivant DTU 59.1 : 
 grattage des parties mal adhérentes. 
 lessivage ou lavage pour repeindre. 
 impression 
 rebouchage. 
 enduisage. 
 ponçage, époussetage. 
 impression. 
 joints acrylique de finitions. 
 
Liste non limitative. 
 
Finition : Soignée (A). 
 
Aspect (brillante, satiné ou mat), aux choix du maître d’œuvre. 
Coloris aux choix du maître d’œuvre dans toute la gamme du fabricant. 
Plusieurs coloris pourront être retenus avec changement éventuel en fonction des locaux et/ou en 
association de plusieurs couleurs dans une même pièce. 
 
Application : 
Intérieur : 
 1 couche d’impression à base de résines acryliques en phase aqueuse microporeuse de type 

Ondine des Ets ZOLPAN, ou équivalent. 
 2 couches de finitions à base de liants mixte alkyde / acrylique en phase aqueuse, de type 

Ondikyd des Ets ZOLPAN, ou équivalent. 
 
Extérieur : 
 1 couche d’impression à base de résine acrylique à fines particules, microporeuse, en phase 

aqueuse, dilué à 10 %, de type Zolpabois Acryl des Ets ZOLPAN, ou équivalent. 
 2 couches de finition à base de résine acrylique à fines particules, microporeuse, en phase 

aqueuse, de type Zolpabois Acryl des Ets ZOLPAN, ou équivalent. 

 Les chants apparents des panneaux de particules seront traités à l'enduit garnissant. 

 
Caractéristiques : 
Phase :     Aqueuse. 
Classification selon la NF T 36-005 :  Famille I - Classe 4a / 7b2. 
Teneur en COV :    conforme à l’arrêté du 29 mai 2006. 
 
Rechampissage et toutes sujétions pour une finition soignée. 
Les portes non satisfaisantes seront reprises à la charge de l’entreprise. 
 
Marque proposée : ZOLPAN, ou équivalent. 

LOCALISATION : 

D’une manière générale sur l’ensemble des ouvrages en bois (huisseries, chants de 
portes, poteau d’huisseries, plinthes, habillage, châssis, …) 
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5.4. PEINTURE SUR PORTES PREPEINTES 

Subjectiles : Bois et dérivés imprimés. 
 
Travaux préparatoires : 
Préparation des supports suivant DTU 59.1 : 
 brossage, époussetage. 
 impression. 
 rebouchage. 
 ponçage, époussetage. 
 enduit repassé. 
 ponçage à sec, époussetage. 
Liste non limitative. 
 
Finition : Soignée (A). 
 
Aspect (brillante, satiné ou mat), aux choix du maître d’œuvre. 
Coloris aux choix du maître d’œuvre dans toute la gamme du fabricant. 
Plusieurs coloris pourront être retenus avec changement éventuel en fonction des locaux et/ou en 
association de plusieurs couleurs dans une même pièce. 
 
Application : 
 1 couche d’impression à base de résines acryliques en phase aqueuse microporeuse de type 

Ondine des Ets ZOLPAN, ou équivalent. 
 2 couches de finitions à base de liants mixte alkyde / acrylique en phase aqueuse, de type 

Ondikyd des Ets ZOLPAN, ou équivalent. 

 Les chants apparents des panneaux de particules seront traités à l'enduit garnissant. 

 
Caractéristiques : 
Phase :     Aqueuse. 
Classification selon la NF T 36-005 :  Famille I - Classe 7b2. 
Teneur en COV :    conforme à l’arrêté du 29 mai 2006. 
 
Rechampissage et toutes sujétions pour une finition soignée. 
Les portes non satisfaisantes seront reprises à la charge de l’entreprise. 
 
Marque proposée : ZOLPAN, ou équivalent. 

LOCALISATION : 

Pour l’ensemble des portes prépeintes. 
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5.5. PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES 

Subjectiles : supports neuf, intérieur et extérieur, acier brut ou déjà peint. 
 
Travaux préparatoires : 
Préparation des supports suivant DTU 59.1 : 
 enlèvement de la rouille par brossage, grattage, martelage, piquage, meulage ou ponçage. 
 nettoyage, dépoussiérage. 
 dégraissage 
 dérochage et rinçage. 
 
Liste non limitative. 
 
Finition : Soignée (A). 
 
Aspect (brillante, satiné ou mat), aux choix du maître d’œuvre. 
Coloris aux choix du maître d’œuvre dans toute la gamme du fabricant. 
Plusieurs coloris pourront être retenus avec changement éventuel en fonction des locaux et/ou en 
association de plusieurs couleurs dans une même pièce 
 
Application : 
Intérieur : 
 1 couche d’impression à base de résines acryliques en phase aqueuse microporeuse de type 

Ondine des Ets ZOLPAN, ou équivalent. 
 2 couches de finitions à base de liants mixte alkyde / acrylique en phase aqueuse, de type 

Ondikyd des Ets ZOLPAN, ou équivalent. 
 
Caractéristiques : 
Phase :     Aqueuse. 
Classification selon la NF T 36-005 :  Famille I - Classe 4a / 7b2 (intérieur). 
      Famille I – classe 4a / 6a (extérieur) 
Teneur en COV :    conforme à l’arrêté du 29 mai 2006. 
 
Rechampissage et toutes sujétions pour une finition soignée. 
Les zones non satisfaisantes seront reprises à la charge de l’entreprise. 
 
Marque proposée : ZOLPAN, ou équivalent. 

LOCALISATION : 

Pour l’ensemble des ouvrages métalliques. 
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5.6. PEINTURE SUR CANALISATIONS APPARENTES 

Subjectiles : supports neuf, acier brut, peint, galvanisé, métaux non ferreux, PVC. 
 
Travaux préparatoires : 
Préparation des supports suivant DTU 59.1 : 
 enlèvement de la rouille par brossage, grattage, martelage, piquage, meulage ou ponçage. 
 nettoyage, dépoussiérage. 
 dégraissage 
 ponçage et époussetage des supports PVC 
 dérochage et rinçage. 
 
Liste non limitative. 
 
Finition : Soignée (A). 
 
Aspect (brillante, satiné ou mat), aux choix du maître d’œuvre. 
Coloris aux choix du maître d’œuvre dans toute la gamme du fabricant. 
Plusieurs coloris pourront être retenus avec changement éventuel en fonction des locaux et/ou en 
association de plusieurs couleurs dans une même pièce 
 
Application : 
 2 couches d’impression à base de résines acryliques en phase aqueuse microporeuse de type 

Ondine des Ets ZOLPAN, ou équivalent. 
 2 couches de finitions à base de liants mixte alkyde / acrylique en phase aqueuse, de type 

Ondikyd des Ets ZOLPAN, ou équivalent. 
 
Caractéristiques : 
Phase :     Aqueuse. 
Classification selon la NF T 36-005 :  Famille I - Classe 4a / 7b2. 
Teneur en COV :    conforme à l’arrêté du 29 mai 2006. 
 
Rechampissage et toutes sujétions pour une finition soignée. 
Les zones non satisfaisantes seront reprises à la charge de l’entreprise. 
 
Marque proposée : ZOLPAN, ou équivalent. 

LOCALISATION : 

Pour l’ensemble des canalisations apparentes. 

5.7. RETOUCHES 

Echafaudage à la charge du présent lot si nécessaire. 
 
Localisation en accord avec le maître d’œuvre. 
 
Retouche de finition à l’identique de la surface courante. 
Compris reprise des supports et tous travaux préparatoires. 

LOCALISATION : 

Pour l’ensemble de l’opération après remontage des différents corps d’état et avant les 
OPR. 
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5.8. NETTOYAGE DES OPR / RECEPTION 

L’entreprise devra : 
 1 nettoyage pour les OPR 
 1 nettoyage pour la réception de chantier. 
 

D’une manière générale pour le nettoyage complet des locaux de l’ensemble des bâtiments. 
 

Le nettoyage concerne : 
 L'ensemble des menuiseries extérieures et intérieures ; 
 L'ensemble des vitres, glaces et miroirs ; 
 Les faux plafonds ; 
 L'ensemble des sols et leurs plinthes ; 
 Les revêtements verticaux y compris la faïence ; 
 La quincaillerie : bouton de portes, béquilles, ... 
 Les appareils sanitaires ainsi que leur robinetterie ; 
 Les appareils de chauffage ; 
 L'appareillage électrique ; 
 Etc., … 
 

Cette liste n’est pas limitative et pourra être complétée en cours de chantier. 
 

L’entreprise devra l’évacuation complète de tous les déchets, détritus, gravats, …, pour l’ensemble 
des bâtiments 
 

Aspiration de l’ensemble des locaux après dépoussiérages des éléments d’agencement. 
Nettoyage des sols carrelés par application d’un mélange eau/acide à la monobrosse, dosage et 
rinçage suivant prescriptions du fabricant, 
 

Nettoyage de tous les éléments des sanitaires par application d’un mélange eau/acide, dosage et 
rinçage suivant prescriptions du fabricant compris étiquettes d’emballage, 
 

Nettoyage de toutes les surfaces vitrées intérieures et extérieures, à l’issue du nettoyage les vitres 
devront être exemptes de toute trace de colle, de peinture ou de vernis compris étiquettes 
d’emballage. 
 

Nettoyage de tout ouvrage dont l’état de propreté ne permet pas la réception (appareillages 
électriques, quincaillerie de portes, agencements, éléments en bois, éléments métalliques, ….). 
 

Nettoyage complet de l’intégralité des extérieurs du projet. 
 

Toutes précautions devront être prises pour éviter de rayer les vitrages au moment du nettoyage. 
Tous les éléments rayés seront tous remplacés aux frais des responsables. 
 

À l’issue du nettoyage, les bâtiments devront être dans un état général de propreté permettant une 
bonne réception des parements et des sols. 
 

Pour le cas où des salissures seraient faites entre la visite de réception et la remise des clés, 
l'entrepreneur devra procéder à un nettoyage complémentaire. 
Le contrôle sera effectué par la maîtrise d’œuvre qui pourra demander si le résultat n’est pas 
satisfaisant des nettoyages complémentaires au frais de l’entreprise, en cas de défaillance de 
l’entreprise a réaliser ces travaux prévus au titre de son lot, le maître d’oeuvre pourra faire réaliser les 
travaux par une entreprise spécialisée et imputer la dépense à l’entreprise concernée. 
 

L’ensemble des frais de nettoyage de réception sont à la charge du titulaire du lot cloisonnement / 
peinture. 

LOCALISATION : 

Pour l’ensemble de l’opération pour les OPR et la réception. 

LIMITE DES PRESTATIONS : 
Prestations non prévues : 
- Local technique à l’étage (finition brute). 


