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0. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

0.1. GENERALITES ETANCHEITE

0.1.1. TEXTES GENERAUX

0.1.2.

0.1.3.

0.1.4.

Les travaux d'étanchéité seront exécutés conformément aux prescriptions des documents suivants :

. D.T.U N° 20.12 Conception du gros ceuvre en maconnerie des toitures destinées a recevoir un
revétement d'étanchéité.

. D.T.U N° 43.1 Etanchéité des toitures avec éléments porteurs en magonnerie.

. D.T.U N° 43.2 Etanchéité des toitures avec éléments porteurs en magonnerie de pente > ¢ 5%.

. Régles de [lnstitut National de I'Etanchéité et de la Chambre Syndicale Nationale des

entrepreneurs d'étanchéité.

. Cabhier de l'office des Asphaltes (édition 1967 et additifs de juin 1969, novembre 1971, avril et
octobre 1972) pour toutes les prescriptions qui ne contredisent pas les textes et les normes du
D.T.U N°43.

. Normes francaises AFNOR.

LIMITES DE PRESTATIONS

Travaux et fournitures a la charge du présent lot :

Le prix global indiqué par I'entrepreneur comprend les travaux nécessaires au parfait achevement des
travaux, les essais, la réfection éventuelle des ouvrages défectueux constatés en cours d'exécution du
chantier ou lors de la réception.

L'entrepreneur a la responsabilité de la conservation de ses approvisionnements et de ses travaux. |l
garde cette responsabilité jusqu'a la réception du batiment. Cette responsabilité porte sur tous les
dégats que peuvent subir les ouvrages pendant qu'il en la charge et quelle qu'en soit la cause.

Sont prévus au présent lot, outre les étanchéités, les ouvrages de protections de ces derniers, ainsi
que les supports d'étanchéité non maconnés (fourreaux, costiéres, etc...).

Travaux a la charge du lot Gros CEuvre :
Les travaux de maconnerie sous étanchéité : supports, relevés B.A., engravures, trous, scellements,
calfeutrements.

SECURITE DU PERSONNEL

Toutes mesures de sécurité du personnel suivant les décrets en cours doivent étre prises par
I'entreprise en fonction de I'avancement des travaux et laissées en I'état jusqu'a achevement complet
de ceux-ci.

Ces protections, définies par la Chambre Syndicale Nationale de I'Etanchéité, I'0O.P.P.B.T.P. et
I'Inspection du Travail, sont incluses dans le prix global.

SUPPORTS D'ETANCHEITE

L’entreprise réceptionne, en présence du Maitre d'ceuvre, le support et vérifie la conformité des
relevés, reliefs, joints, etc., avec les détails qu'il a mis au point avec le Maitre d'ceuvre et le Bureau de
Contrdle. L’entreprise reste responsable des supports tant en planimétrie qu'en altimétrie.
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0.1.5. QUALITE DE L'ISOLATION
L'isolation thermique utilisée sur les terrasses du batiment doit, outre son homologation comme
matériau support d'étanchéité, avec les caractéristiques thermiques et hygroscopiques suivantes :
. Etre non hygroscopique.
. Etre insensible a I'humidité et a la chaleur.
. Etre imputrescible.
. Etre susceptible de reprendre toutes charges permanentes et ponctuelles des terrasses.
L'entreprise peut proposer un autre matériau sous réserve de respecter les prescriptions ci-dessus
ainsi que les D.T.U., les avis techniques et le proposer a 'agrément du Maitre d'ceuvre et du Maitre
d’ouvrage.
Toute exécution de travail sera conditionnée par I'approbation des échantillons et prototypes aprés
modifications et mises au point éventuelles.

0.1.6. PLANS D'ATELIER
L'entrepreneur établit a ses frais et sous sa responsabilité, en tant que spécialiste et en raison de sa
gualification professionnelle, I'étude détaillée des ouvrages concernés, en liaison avec les autres
corps d'état.
L'entrepreneur doit, avant tout commencement d'exécution du G.O. des planchers et des terrasses,
dresser les plans et coupes d’atelier en vue de I'exécution des toitures (réalisation pendant la période
de préparation ou sur indication du maitre d’ceuvre), indiquant notamment les pénétrations et
comportant les indications de pentes, cotes d'épaisseurs, joints, noues, besaces et cuvettes de
réception pluviales. Ces plans doivent également comprendre toutes les coupes définissant les
dispositions prises pour le raccordement de I'étanchéité avec toutes parties de l'ouvrage en saillie ou
en pénétration, murs contigus, acrotéres, garde-corps, etc....

0.1.7. EPREUVES D'ETANCHEITE
Selon Normes en vigueur par mise en eau.
Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de faire procéder a des prélévements et de leur faire subir tous
essais et analyses de laboratoire aux frais de I'entrepreneur s'il le juge utile.

0.1.8. CONDITIONS D'EXECUTION
Aucun travail d'étanchéité ne devra étre entrepris ou poursuivi lorsqu'il y aura humidification des
supports (pluie, neige, etc.) ou quand la température extérieure sera susceptible d'influer
défavorablement sur les produits ou matériaux et leur mise en ceuvre. L'entrepreneur aura obligation
de refermer I'étanchéité en cas d'arrét de travail journalier, systématiquement, et cas d'intempéries.
Tous les isolants mouillés devront étre séchés ou enlevés.
Dans le cas d'étanchéité coulée, aucun travail ne devra étre entrepris et en cas de vent violent ne
permettant pas d'assurer la tenue des feuilles de désolidarisation.
Il sera prévu une sectorisation des terrasses suivant un calepinage établi en accord avec la maitrise
d'ceuvre. Les limites de chaque secteur figureront sur les plans de terrasses.
Aprés exécution, l'entrepreneur procédera a un nettoyage complet des lieux sur lesquels il est
intervenu. Le Maitre d'CEuvre pourra faire exécuter tout contrble et toute vérification selon les
prescriptions du D.T.U.
L'entreprise devra vérifier la section des chutes EP.
Les éléments supports des ouvrages prévus au lot étanchéité seront réceptionnés suffisamment a
I'avance avec l'entreprise qui les a réalisés afin que les reprises éventuelles soient exécutées a temps
pour ne pas retarder les travaux d'étanchéité.
Le fait d’avoir exécuté les travaux d’étanchéité constituera une acceptation sans réserve des supports
livrés par les autres corps d’état.
Deés la mise hors d'eau du batiment et si les chutes EP définitives ne sont pas posées, I'entreprise
d'étanchéité devra réaliser a sa charge la récupération provisoire des eaux pluviales jusqu'au niveau
du sol extérieur.
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0.1.9.

Si des infiltrations ou des défauts d'étanchéité sont constatés pendant les travaux ou durant le délai
de garantie, les épreuves d'étanchéité des toitures-terrasses seront exécutées a la demande du
Maitre d’ceuvre. Les frais relatifs a ces épreuves seront a la charge de I'entrepreneur d'étanchéité.

La garantie décennale de I'entrepreneur d'étanchéité est définie par les articles 1792 et 2270 du Code
Civil.

L'entrepreneur devra fournir lors de la réception un engagement écrit garantissant le complément
d'étanchéité et la résistance de ces travaux pour une durée de dix années a partir de la réception.
Pendant toute cette période, l'entrepreneur aura a sa charge la réfection des défectuosités qui
viendraient a se révéler a l'usage ainsi que tous les remplacements nécessaires, y compris tous les
dommages qui pourraient en résulter.

La garantie s'étend, outre le revétement d'étanchéité proprement dit aux travaux et ouvrages
accessoires dont les infiltrations résultant de détériorations causées par des tiers, obligent
I'entrepreneur a supporter non seulement les frais de réfection de ces ouvrages mais également les
travaux de peinture, plafond, cloison et autres qui seraient détériorés de son fait, ainsi que les
indemnités éventuelles.

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES MATERIAUX

Les matériaux utilisés devront étre conformes d'une part au support et a I'élément porteur, d'autre part
a la destination de I'ouvrage (accessible, inaccessible, jardin...) et enfin au choix du Maitre d'ceuvre en
fonction de l'aspect souhaité (autoprotégé, gravillon...).

Les matériaux non normalisés devront faire I'objet d'avis techniques.

Tous les échantillons concernant les matériaux d'étanchéité, les ouvrages de protection et les trop
pleins seront soumis au choix du Maitre d'ceuvre en accord avec le Maitre d’ouvrage.

0.1.10. DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

L'entreprise devra remplir le cadre quantitatif joint au Dossier de Consultation des Entreprises. Ce
cadre est un devis quantitatif détaillé fourni a titre indicatif et n’engage ni la maitrise d’ceuvre, ni la
maitrise d’ouvrage et peut étre complété par I'entreprise, le prix de l'acte d'engagement suppose que
soient compris tous les travaux nécessaires a I'achévement complet des ouvrages.

Les prix doivent tenir compte des difficultés d'exécution, des foisonnements et des plus values
correspondant a des sous - détails non mentionnés dans le quantitatif.

Les prix unitaires comprennent toujours la fourniture et la mise en ceuvre, les ouvrages étant terminés
en ordre de marche.

Les guantités sont données a titre indicatif. Elles seront vérifiées et pourront, le cas échéant, étre
complétées par l'entrepreneur si celui-ci le juge nécessaire lors de la remise de son offre.
L'entrepreneur pourra demander au Maitre d’ceuvre ou au bureau d'études, tous les renseignements
qu'il jugerait utiles afin d'établir une offre sous forme de prix net global et forfaitaire.

%~ En se servant de la décomposition annexée au dossier de consultation sans y apporter des
corrections, I’entreprise entérine, de fait les chiffres proposés et les acceptes. Dans ce cas,
aucune augmentation du marché ne pourra étre revendiquée, (marché global et forfaitaire).

%~ Les quantités indiquées sont nettes. L'entrepreneur devra prendre en compte dans son prix
unitaire des quotas de chutes, pertes et autres sujétions.
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0.2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

0.2.1.

L'entrepreneur a a sa charge les travaux suivants :

. La vérification des supports.

. Tous raccords permettant la sortie hors toiture des conduits.

. Tous les trous, réservations, percements, prises de scellements et tous garnissages
nécessaires a la pose de ses ouvrages.

. Il devra la fourniture de tous les éléments de fixation qui seraient a incorporer au gros ceuvre. I
sera responsable de toutes les prises, réservations et divers incorporés au GO.

. Les descentes intérieures ne sont pas a la charge du présent lot (lot plomberie).

. L’entreprise devra fournir les avis techniques pour les isolants et les étanchéités : compatibilité
a justifier.

. Le pare vapeur ne pourra servir d'étanchéité provisoire.

L’entreprise devra avoir pris connaissance de I'ensemble des recommandations décrit dans les
généralités tous corps d’état et intégrer dans son offre de prix toutes les incidences.

L’entreprise devra une protection efficace et durable de ses ouvrages jusqu'a la réception des
travaux.

L’entreprise devra avoir pris connaissance de I'ensemble des recommandations décrit au document
plan général de coordination, ainsi que du calendrier et intégrer dans son offre de prix toutes les
incidences.

RECONNAISSANCE PREALABLE DES SUBJECTILES

L'entrepreneur est tenu de réceptionner, avant tout commencement des travaux, |'état des surfaces
qui lui sont données.

Sans remarque justifiée de sa part, consignée dans le rapport du chantier et formulée par écrit au
Maitre d'ceuvre, il est censé avoir accepté les supports qui lui seront livrés et ne pourrait par la suite
prétexter de la mauvaise qualité de ces derniers.

Du seul fait d'entreprendre ses travaux, I'entrepreneur fait son affaire de I'état des fonds et demeure
seul responsable de la tenue et de I'aspect définitif ultérieurement, aucune réserve n'est admise.
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1. ETANCHEITE

1.1. INSTALLATION DE CHANTIER

a) Stockage de matériel / matériaux :
Le titulaire du présent lot doit prévoir, a sa charge, un conteneur pour le stockage de son matériel,
matériaux.
La capacité du conteneur doit étre adaptée a la quantité de matériel / matériaux stockée.
Le matériel / matériaux ne peut étre stocké dans le batiment en construction.
L’entreprise doit prévoir le conteneur durant toute la durée de son intervention.

L’entreprise doit prévoir, a sa charge, toutes les incidences di a la mise en ceuvre du conteneur
(location de voirie, fondation pour le conteneur, amenée et repli su conteneur, ...).

L’entreprise doit prévoir, a sa charge, le déplacement de son conteneur, autant de fois que
nécessaire, a chaque demande du Maitre d’ceuvre.

L’entreprise est seule responsable de son conteneur et de son contenue.

b) Etanchéité provisoire de trémie :
Mise en ceuvre d’une tble d’acier galvanisé, compris fixation mécanique adaptée au support.

Etanchéité monocouche par feuille en bitume élastomére autoprotégée armé d’un composite.
L’étanchéité est posée en recouvrement de la téle et de son support.

Compris dépose de I'étanchéité et de la téle sur demande du Maitre d’ceuvre.
Nettoyage du support pour étre apte a recevoir le complexe d’étanchéité définitif.
Evacuation des gravats en déchetterie, compris tris sélectifs.

¢) Nettoyage en cours de travaux :
Le titulaire du présent lot devra maintenir en permanence le chantier en état de propreté (a
I'appréciation du Maitre d’ceuvre et du Maitre d’ouvrage).

Le nettoyage sera réalisé :

. Sur I'intégralité des planchers de chaque niveaux, compris escaliers.

. Sur I'intégralité des extérieurs du projet.

Le nettoyage comprend I'’évacuation de tous matériaux, matériels, déchets, gravats, ..., provenant des
travaux du présent lot.

Durant toute son intervention, le titulaire du présent lot, devra 1 nettoyage complet par semaine (a
effectuer le vendredi).

Un contréle sera réguliéerement effectué par le maitre d’ceuvre, qui pourra demander, si le résultat
n’est pas satisfaisant, des nettoyages complémentaires, a la charge du titulaire du présent lot.

L’ensemble des frais sont a la charge du titulaire du présent lot.

d) Nettoyage du support
Nettoyage des supports, a la charge de I'entreprise, par tous moyens appropriés.
Evacuation des gravats en déchetterie, compris tris sélectifs.
Le support doit étre apte a recevoir le complexe d’étanchéité.

e) Sécurité protection de la santé :
L'entrepreneur prendra toutes les initiatives pour assurer sa sécurité et celle des autres personnes, en
respectant les dispositions réglementaires en matiere dhygiéne et sécurité du travail et
recommandations SPS.

L'entreprise devra, lors de son intervention, toutes les protections collectives conformément aux
prescriptions du coordinateur de sécurité.
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f) Dossier des ouvrages exécutés :
Le DOE sera remis a la maitrise d’ceuvre en 2 exemplaires papier, et 4 exemplaires informatique sur
clé.
Avant la production des dossiers, un exemplaire sera transmis a la maitrise d’ceuvre pour validation.

Tous les dossiers doivent étre complets ou seront automatiquement refoulés.

Chaque dossier sera présenté sous forme de classeur comprenant :
e Le cartouche de I'affaire collé sur le classeur.
* La liste des piéces contenues dans le classeur avec le sommaire général et le sommaire
détaillé du classeur.
¢ Le numéro et le nom du lot concerné.

Tous les supports informatiques seront accompagnés par un sommaire détaillé mettant en relation le
nom du fichier et le libellé en clair du cartouche.

LOCALISATION :

Pour I'ensemble de I'opération.

1.2. ETANCHEITE POUR TERRASSE INACCESSIBLE AVEC PROTECTION PAR
GRAVILLONS SUR SUPPORT BETON

Pare vapeur :
Enduit d'imprégnation a froid.

Pare vapeur par feuille d’étanchéité en bitume élastomere armé d’un voile de verre (50 g/m?). Pose
soudée en adhérence.
Remontée du pare vapeur sur la hauteur du releve.

Equerre de renfort en bitume élastomére armé d’un polyester non tissé (160 g/m?). La face inférieure
est protégée par du sable fin et la face supérieure par un film thermofusible. Pose soudée.

Isolant thermique :
Isolant conforme a I'avis technique de I'étanchéité et aux normes en vigueurs.
Nombre de couches suivant recommandation de I'’étude fluide.

Isolant adapté pour les toitures destinées a la retenue temporaire des eaux pluviales.

Pose collée.

Résistance thermique : R = 6.95 m2K/W.
Type d’isolant : Polyuréthane

Certification ACERMI.

Revétement d’étanchéité :
Ecran d'indépendance par voile de verre (100 g/m?). Pose libre.

1¢ couche en bitume élastomére armé d'un polyester non tissé (180 g/m?). Les deux faces sont
protégées par un film thermofusible. Pose soudée.

2¢me couche en bitume élastomeére armé d’'un voile de verre (50 g/m?), Les deux faces sont protégées
par un film thermofusible. Pose soudée.

Compris profil de renfort pour noue, arétier, fils d’eau, ...
Classement F.I.T. :F5 15 T4.
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Dispositif pour rétention temporaire des eaux pluviales :
Systeme de rétention temporaire des eaux pluviales comprenant :

Couche drainante :

Géocomposite composé d’une grille extrudée associée a un géotextile non tissé (535 g/m2).
Positionnée directement sur le revétement d’étanchéité en contact avec la face inférieure en géotextile
non tissée.

Pose libre bords a bords ou pose collée si nécessaire.

Modules :

Modules composés d’'une structure alvéolaire en nid d’abeille ultra légére, fabriqué en PVC recyclé a
80%.

Pose libre sur le géocomposite drainant.

Emboitement des modules entre eux.

Compris coupes et toutes sujétions.

Caractéristiques :

- Dimensions des plaques : 2.00 x 1.00 ml.

- Hauteur: 165 ht mm.

- Masse volumique : 38 kg/m3.

- Taux de vide : > 95 %.

- Résistance en compression verticale : 300 kPa.

- Contrainte permanente maximale : 40 kPa.

Géotextile :

Couche filtrante constituée d’'un non-tissé de fibres synthétiques liées par aiguilletage et
thermosoudées.

Positionnée sur modules de rétention.
Pose libre a recouvrement des lés minimal de 10 cm.

Mise en ceuvre conforme a l'avis technique du fabriquant.

Marque proposée : SOPREMA, ou équivalent.
Produit : Systéeme Retentio.

Protection :
Protection par granulats courants roulés ou concassés de granularités comprise entre 5 mm et 2/3 au
plus de I'épaisseur de la protection.
Teinte courante aux choix du Maitre d’ceuvre.

Epaisseur suivant plans avec un minimum de 4 cm (selon recommandation DTU 43).

Dans le cas ou le batiment est de hauteur supérieure a 28 m, ainsi que lorsque, faisant moins de 28 m
de haut, il est situé en région de vent 2 site exposé, ou en région 3 site exposé, une agglutination en
surface des gravillons ou un lestage par dallettes est nécessaire sur 2 m de largeur au pourtour du
batiment et au droit des émergences telles que souches, édicules.

Cheminement technique :
Sur 0.50 ml de large :

Non tissé de fibres synthétiques (170 g/m?2).

Dalles en béton de 0.50 x 0.50 ml ht des Ets SOVIDAL, ou équivalent.
Classe d’appellation : T11.

Finition au choix du Maftre d’ceuvre, dans la gamme du fabricant :
. Structuré pierre (3 coloris).
. Structuré bois (2 coloris).

Dalles adaptées a la destination de la terrasse.

Dalles conformes a la marque NF, NF EN 1339, DTU 43.1, cahier des charges pour circulation
piétonne, ...
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Relevés :
Suivant le support, réalisation a la charge de I'entreprise, d’'un enduit au mortier de ciment avec une
finition talochée fin.

Costiére en tole d’acier galvanisé 3 plis de 30/10éme d’épaisseur minimum (a vérifier par I'entreprise).
Compris toutes coupes, assemblages, fixations et sujétions de mise en ceuvre.

Enduit d'imprégnation a froid.

Pare vapeur par feuille d’étanchéité en bitume élastomére armé d’'un voile de verre (50 g/m?). Pose
soudée en adhérence.

Isolant conforme a l'avis technique de I'étanchéité et aux normes en vigueurs.
Epaisseur adaptée a la résistance thermique.

Résistance thermique : 3.45 m2K/W (en pied de facade).

Certification ACERMI

Equerre de renfort en bitume élastomére armé d’un polyester non tissé (160 g/m?). La face inférieure
est protégée par du sable fin et la face supérieure par un film thermofusible. Pose soudée.

1é couche en bitume élastomére armé d’un polyester non tissé (180 g/m?). La face inférieure est
protégée par du sable fin et la face supérieure par un film thermofusible. Pose soudée.

Couche de finition en bitume élastomére armé d’une grille de verre + feuille d’alu 8/100 mm. La face
inférieure est protégée par un film thermofusible et la face supérieure par de la paillettes d’ardoise
(coloris aux choix du Maitre d’ceuvre). Pose soudée.

Toutes coupes, chutes et entailles nécessaires,

Tous détails et sujétions d'exécution, compris renfort d’étanchéité.

Mise en ceuvre suivant cahier des charges et D.T.U.

La pose sera exécutée conformément aux prescriptions du fabricant et a l'avis technique
correspondant.

Traitement des joints de dilatations conformément aux recommandations du fabriquant, y compris tout
compléments de matériaux.

Mise en ceuvre de protection pendant la durée des travaux.

Le complexe d’étanchéité et isolant devra bénéficier d’'un avis technique en vigueur.

Les produits d’étanchéité seront fabriqués dans des unités dont le systéme Qualité a été reconnu
conforme aux normes 1ISO 9001 ou 9002 par 'AFAQ.

Les travaux comprennent la descente, le chargement sur camion et I'évacuation des gravois a la
décharge publique.

LOCALISATION :

Pour I'ensemble des toitures terrasses.
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1.3. SYSTEME D’ETANCHEITE LIQUIDE NON CIRCULABLE SUR SUPPORT BETON

Systéme d’étanchéité liquide comprenant :

Travaux préparatoires suivant avis technique et Cahier de Prescription de Pose du fabricant.
Suivant le support, réalisation a la charge de I'entreprise, d’'un enduit au mortier de ciment avec une
finition talochée fin.

Primaire adaptée au support, suivant CPP du fabricant.

Résine polyuréthanne mono composante.
Mise en ceuvre en 2 couches.

Couche de finition par résine polyuréthane colorée, de type Alsan 500 F
Teinte aux choix du Maitre d’ceuvre dans toute la gamme du fabricant.

Renfort d’angle par toile polyester.
Pose collée avec la résine.

Profils de rives en téle d’acier galvanisé pliés formant goutte d’eau, compris coupes, pliages, fixations
et toute sujétions de mise en ceuvre.

Tous détails et sujétions d'exécution, compris renfort d’étanchéité.

Mise en ceuvre suivant cahier des charges et D.T.U.

La pose sera exécutée conformément aux prescriptions du fabricant et a l'avis technique
correspondant.

Traitement des joints de dilatations et de structure conformément aux recommandations du fabricant,
y compris tous compléments de matériaux.

Mise en ceuvre de protection pendant la durée des travaux.

Le complexe d’étanchéité devra bénéficier d’'un avis technique en vigueur.

Les produits d’étanchéité seront fabriqués dans des unités dont le systéeme Qualité a été reconnu
conforme aux normes 1ISO 9001 ou 9002 par 'AFAQ.

Les travaux comprennent la descente, le chargement sur camion et I'évacuation des gravois a la
décharge publique.

Margue proposée : SOPREMA ALSAN, ou équivalent.

LOCALISATION :

Sur 'ensemble des tétes de murs, compris au droit des couvertures tuile.
Sur dalle béton au-dessus de l'unité de rafraichissement dans I'aire technique.
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2. EVACUATIONS

2.1. NAISSANCE EP

Les évacuations d’eaux pluviales seront réalisées en points bas de la toiture, dans un décaissé (dans
le support magonnerie ou isolant) de 10 a 15 mm de profondeur, par platine et moignons en acier
galvanisé, de forme tronconique et de diametre adaptée, calculé selon les spécifications du
DTU 60.11.

La platine enduite d’EIF sur ses deux faces sera prise en sandwich dans le systéme d’étanchéité
soudé de partie courante, renforcé par un élément de 1.00 x 1.00 ml en bitume élastomére armé d‘un
voile de verre (50g/m?2).

Les évacuations d’eaux pluviales comporteront un dispositif (grille, crapaudine, garde gréves, ...)
évitant 'engorgement. Compris tout raccordement sur descentes EP ou boites a eaux.

Dans le cas d’éléments porteurs en acier, la platine est fixée mécaniquement a I'élément porteur, a
travers l'isolant.

Dans la protection par terre végétale, ..., réalisation d’'un regard en béton armé avec cadre et grille
avaloir en fonte, compris réalisation de feuillure.

Les parois seront ajourées a la base pour permettre le libre écoulement de I'eau.

Compris protection de I'étanchéité par dalles renforts en bitume élastomére armé (180 g/m?).

Dispositions particuliéres pour les toitures destinées a la retenue temporaire des eaux pluviales. :

. Evacuation permanente au niveau du revétement d’étanchéité. Section dimensionnée selon les
contraintes locales de rejet dans les réseaux et étude du BET fluides.
. Evacuation déversoir & 0.05 ml au-dessus de la couche de gravillons, assurant une fonction de

sécurité. Section déterminée selon les régles habituelles.

LOCALISATION :

- Pour la récupération des EP de I'ensemble des terrasses.

2.2. LANCIERE DE SURVERSE

Les évacuations d’eaux pluviales horizontales seront réalisées en points bas de la toiture, dans un
décaissé (dans le support magonnerie ou isolant) de 10 a 15 mm de profondeur ou de 30 mm pour
élément porteur en acier, par platine et moignons en acier galvanisé de diamétre adaptée, calculé
selon les spécifications du DTU 60.11.

La platine enduite d’EIF sur ses deux faces sera prise en sandwich dans le systéeme d’étanchéité
soudé du relevé, renforcé par un élément en bitume élastomére armé d‘un voile de verre (50g/m?).

Les évacuations d’eaux pluviales comporteront un dispositif (grille, crapaudine, garde greves, ...)
évitant 'engorgement.

Dans le cas d’éléments porteurs en acier, la platine est fixée mécaniquement a I'élément porteur, a
travers l'isolant.

La lanciére débordera de la fagade de 0.12 ml minimum, y compris coupe en sifflet.

LOCALISATION :

- Pour le trop plein des terrasses.
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2.3. TRAVERSEE D’ETANCHEITE

Les traversées d’étanchéité seront réalisées par une platine soudée de fagon étanche sur un fourreau,
en plomb de 2.5 mm d’épaisseur et de section adaptée.

Le fourreau doit saillir d’au moins 15 cm au-dessus de la protection de I'étanchéité en partie courante.

La platine, enduite d’EIF sur ses 2 faces, sera prise en sandwich dans le systéme d’étanchéité soudé
de partie courante, renforcé par un élément de 1.00 x 1.00 ml en bitume élastomére armé d’un voile
de verre (50 g/m?).

Un dispositif (collerette, collier de serrage et mastic) empéchera la pénétration d’eau de ruissellement
entre 'ouvrage et le fourreau.

Fourniture et pose de lanterne en zinc sur le fourreau.

Traitements particuliers pour pénétrations dans toitures terrasses bois :
. Le titulaire du présent lot devra prévoir des platines avec plusieurs pénétrations y compris
relevés en équerre contre les acrotéres.

LOCALISATION :

- Pour les ventilations de chutes, VMC, crosses, ..., suivant incidences du BET fluides.
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3. OUVRAGES DIVERS

3.1. BANDE SOLIN

Bande solin en aluminium laqué.
Accessoires de la gamme du fabricant pour angles, jonctions, ...
Teinte RAL au choix du maitre d’ceuvre.

Complément d’étanchéité en téte par scellement au mortier batard avec enduit de finition identique a
celui existant ou fond de joint et joint au mastic plastique de 1¢ catégorie.

Compris toutes coupes, pliages, assemblages, fixations, étanchéité, pieces de finition et d'embout.
Compris toutes sujétions pour pose cintrée.
Compris toutes sujétions pour libre dilatation des J.D du gros ceuvre.

Sections suivant plans.
Section appropriée aux releveés isolés.

Modéle avec Avis Technique du CSTB

LOCALISATION :

- Pour protection en téte du relevé d’étanchéité des terrasses.
- En relevés contre parois en élévation.

3.2. BAVETTE

Bavette en aluminium laqué, de 15/10¢me d’épaisseur minimum, avec retour formant recouvrement.
Accessoires de la gamme du fabricant pour angles, jonctions, ...
Teinte RAL au choix du maitre d’ceuvre.

Complément d’étanchéité en téte par scellement au mortier batard avec enduit de finition identique a
celui existant ou fond de joint et joint au mastic plastique de 1¢ catégorie.

Compris toutes coupes, pliages, assemblages, fixations, étanchéité, pieces de finition et d'embout.
Compris toutes sujétions pour pose cintrée.

Compris toutes sujétions pour libre dilatation des J.D du gros ceuvre.

Sections suivant plans.

Modéle avec Avis Technique du CSTB

LOCALISATION :

- habillage divers.
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3.3. LANTERNEAUX DE DESENFUMAGE ET D’ACCES EN TOITURE

Lanterneau de désenfumage comprenant :

Costiére droite en tdle d’acier galvanisé de 0.30 ml ht recouverte d’un isolant bitumé standard
soudable.

Finition thermolaqué intérieur.

Teinte RAL, aux choix du Maftre d’ceuvre.

Cadre ouvrant en acier galvanisé muni d’'un déclencheur thermique fixé sur la traverse.
Plaque en polycarbonate alvéolaire maintenu par un cadre pareclose en aluminium.
Grille ouvrante résistant a la chute d’'une personne, en barreaux de 8 mm de diameétre.
Crosse d’accés en toiture en acier galvanisé.

Barreau pour échelle en acier zingué.

Mécanisme d’ouverture constitué de deux vérins oléopneumatiques et de deux amortisseurs en fin de
course.

Caractéristiques :

Surface de désenfumage utile : 1mz

Résistance aux chocs : 1 200 joules.
Classement au feu : B-S1, dO.
Coefficient de transmission thermique : U =2.50 W/m2 K.

Commande pneumatique ouverture / fermeture comprenant :

1 Organe de Sécurité a Manipuler « désenfumage » (OSM) composé d'un boitier thermoplastique
rouge, réarmable sans changement de la vitre (opercule plastique), permettant le déclenchement a
distance du DAC.

Boitier de protection en téle époxy rouge avec ouverture par « tricoises pompiers ».

Un Détecteur Autonome Déclencheur (DAD) secouru avec batterie composé d’un boitier époxy beige
avec voyants et boutons.

Un détecteur optique.

1 Dispositif Adapteur de Commande (DAC) composé d’'un boitier époxy rouge, d’'un module CO2,
pour ouverture/fermeture, ...

- Accessoires, colliers de fixations, raccords, cables acier, poulies, goulottes, cables électriques,
fixations, ...

Compris tous raccordements.
L’entreprise titulaire du présent lot devra fournir tous les PV nécessaires afin de répondre aux
différentes normes en vigueur et notamment NFS 61.937 et NFS 61.938.

LOCALISATION :

- Pour le chassis de toit avec désenfumage.
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3.4. DISPOSITIF D’ANCRAGE PERMANENT

Dispositif d’ancrage des moyens de protection pour les travaux d’entretien conformément a la norme
EN 795 et aux recommandations de la notice S.P.S.

Dispositif d’ancrage permanent par crochets comprenant :

Crochet sur piétement en acier galvanisé fixé par l'intermédiaire de platine pour assurer la protection
contre les chutes du personnel amené a travailler ou a circuler sur la toiture.

Fixation adaptée a la nature du support.

Ensemble congu pour enregistrer des efforts supérieurs a 2 000 daN.

Dispositif d’'ancrage permanent par garde-corps rabattable comprenant :
Sabot en aluminium conforme aux détails de I'architecte.

Console de fixation pour acrotére isolé.

Tole pour raccordement d’étanchéité.

Montant rabattable en aluminium.

Lisses intermédiaires et main courante, en aluminium, raccordées entre elles par serrage mécanique
a I'aide d’une piéce de jonction, compris en angles.

Fixation des lisses sur les montants par étriers étau en aluminium.

Dispositif conforme a la norme NF E85-015.

Finition thermolaquée.
Teint RAL aux choix du maitre ‘ceuvre.

Fixations inoxydables, adaptés aux supports.

Compris toutes coupes, assemblages, mises a niveaux, fixations et sujétions de mise en ceuvre.
Mise en ceuvre suivant recommandations du fabricant.

Marque proposée : ACBI, ou équivalent.

LOCALISATION :

- Dispositif d’ancrage permanent pour les terrasses inaccessibles.
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