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0. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

0.1. GENERALITES REVETEMENTS DE SOLS COLLES

0.1.1. TEXTES GENERAUX

Les travaux de revétements de sols collés seront réalisés pour tout ce qui ne déroge pas aux
spécifications du présent CCTP suivant les clauses des normes suivantes, cette liste étant non
limitative :

. D.T.U N°53.1 Revétements de sols textiles

Support conforme aux prescriptions du Cahier des Charges : préparation des ouvrages en vue de la
pose des revétements de sols minces, établi par le C.S.T.B (livraison N°35 du Cahier N°286).

. 1835 : CPT d'exécution des enduits de lissage des sols intérieurs ;

. 1836 : Directives pour le classement P des produits de lissage de sols ;

. 2183 : Notice sur le classement UPEC et classement UPEC;

. 2193 : CPT de mise en ceuvre des revétements de sol textiles en dalles plombantes amovibles
utilisées dans le batiment ;

. 07-58 : Cahier des charges de préparation des ouvrages en vue de la pose des revétements de
sols minces.

L'entrepreneur devra en outre respecter les normes du classement U.P.E.C en vigueur (classement
fonctionnel des locaux et des revétements de sols minces édités par le C.S.T.B dans le R.E.E.F 58
tome Il, Sciences du Batiment E6 (arrété par la Commission du 6 juin 1963).

Directives communes pour l'agrément des revétements de sols minces et sols plastiques établies par
le C.S.T.B (Cahier N°115 de décembre 1970).

Directives communes pour l'agrément des revétements de sols textiles établies par le C.S.T.B (Cahier
N°142 de septembre 1973).

0.1.2. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LE MATERIAU

Des échantillons de dimensions suffisantes seront soumis au Maitre d'Oeuvre qui choisira les dessins
et coloris pour chaque type de revétement. Ces échantillons seront présentés en temps utile pour
permettre l'approvisionnement des matériaux.

L'appareillage et le choix de teintes différentes seront laissés a la libre initiative du Maitre d'Oeuvre.
L'entrepreneur devra s'assurer de la livraison des revétements de sols, quant a la nuance et a I'aspect
de marbrure, ils devront étre identiques, pour un méme coloris, pour chaque piéce.

0.1.3. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA MISE EN (EUVRE

L'entreprise s'assurera de I'état du support a revétir avant I'application du revétement, tant au point de
vue de la qualité que de la siccité.

L'entrepreneur devra avant exécution des travaux vérifier les cotes et dimensions des piéces
intéressées et faire sur place les tracés et reperes nécessaires pour la distribution de ses carreaux ou
de ses lés, il restera seul responsable des erreurs qui pourraient étre commises.

Les chapes étant exécutées et arasées en fonction de I'épaisseur du revétement, l'entrepreneur du
présent lot devra dés le début du chantier spécifier par écrit au Maitre d'Oeuvre, les niveaux d'arase
exacts qu'il souhaite pour chaque type de revétement.

Avant toute application, les sols seront balayés et dépoussiérés par le titulaire du présent lot.

Le revétement de sol devra présenter une surface unie, des joints rectilignes, bien a plats et
parfaitement jointifs de facon a éviter une dégradation progressive des joints par épaufrures ou
arrachement d'éclats, I'entrepreneur sera tenu pour responsable de tout décollement éventuel et en
exécutera les réparations a ses frais.

Pour chaque revétement de sol, il sera remis au service affectataire a la réception, une notice
détaillée concernant I'entretien avec la liste des produits a employer et les moyens pour détacher ou
réparer la détérioration accidentelle de chaque revétement de sol.
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0.1.4. RECEPTION DES SUPPORTS

Avant exécution des travaux, l'entrepreneur devra la vérification des niveaux, de la planimétrie, du
séchage, de la résistance, de la non fissuration, de la propreté et des conditions de bonne adhérence
pour réceptionner les supports sur lesquels il doit intervenir. Toutes dispositions non conformes aux
prescriptions seront précisées au compte-rendu de chantier.

& L'état de surface du support doit étre lisse et conforme au D.T.U. "Coffrage soigné". Les
tolérances maximales serontde:5mm alaréglede2m; 2mm alarégle de 0,20 m

%~ L’entreprise procédera au contréle du taux d’humidité dans les dallages avant la pose du
revétement de sol, elle prendra toutes les dispositions nécessaires afin de respecter les taux
prescrits au DTU 53.2

En cas d'imperfections constatées, les mises en conformité sont a la charge du lot responsable du
support. Les produits de reprises auront des qualités au moins équivalentes a celles demandées pour
le support.

En cas de fissuration en dalle, I'entrepreneur devra faire réaliser par I'entreprise de gros ceuvre une
étanchéité préalable pour éviter que l'eau restant dans la fissure aprés séchage de surface du
ragréage, ne provoque des désordres aprés mise en chauffe. Il devra vérifier la compatibilité des
produits mis en ceuvre avec les produits de ragréage :

. Fissuration importante : ouverture au disque et remplissage au mortier de résine
. Fissuration légére : étanchéité par film hydrofuge appliqué au pinceau type "DECORSEC"
SIKA.

0.1.5. TEMPERATURE DE STOCKAGE ET DE POSE

Les divers revétements collés seront stockés et posés dans les conditions de température et
d'hygrométrie correspondant aux prescriptions des fabricants.

L'entreprise devra respecter strictement les temps de gommage et les températures minimales de
pose et obtenir de la commission de compte prorata la mise en chauffe des locaux si nécessaire.

0.1.6. PROTECTIONS
Un nettoyage complet des traces de colle d'enduit ou autre ainsi que toutes les protections des sols
jusqu'a la livraison des surfaces est a prévoir par le titulaire du présent lot.

0.1.7. ENTRETIEN
L'entrepreneur devra fournir les fiches d'entretien destinées au maitre d'ouvrage : entretien journalier,
nettoyage ou rénovation éventuelle, détachage, etc...

0.1.8. COLORIS
Le choix des coloris par le maitre d'ceuvre pourra étre fait dans toute la gamme proposée par le
fabricant sauf stipulations particulieres contenues dans le C.C.T.P.

0.1.9. NETTOYAGE ET PROTECTION DES REVETEMENTS FINIS

L'entreprise devra effectuer le nettoyage des revétements (marquages du fabricant, traces de colle...).
Si le ragréage ou le nettoyage dégrade les finitions (peinture sur plinthes, peinture ou revétement sur
murs) les travaux de reprise seront réalisés a la charge exclusive de I'entreprise qui aura posé les
revétements et ce dernier devra en assurer la protection jusqu’a la réception.

Dans certains cas, en fonction des conditions particuliéres du chantier, le présent lot pourra se trouver
amené, et plus particulierement pour les sols en tapis textile, a assurer une protection absolument
efficace, soit par mise en place d'un film plastique collé aux joints par bande adhésive, soit par tout
autre moyen efficace.
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0.1.10. DECOMPOSITION DES PRIX

DPGF :

L'entreprise devra remplir la DPGF joint au Dossier de Consultation des Entreprises. Ce cadre est un
devis quantitatif détaillé fourni a titre indicatif et n'engage ni la maitrise d’'ceuvre, ni la malitrise
d’'ouvrage et peut étre complété par I'entreprise, le prix de l'acte d'engagement suppose que soient
compris tous les travaux nécessaires a lI'achévement complet des ouvrages.

Les prix doivent tenir compte des difficultés d'exécution, des foisonnements et des plus values
correspondant a des sous - détails non mentionnés dans le quantitatif.

Les prix unitaires comprennent toujours la fourniture et la mise en ceuvre, les ouvrages étant terminés
en ordre de marche.

Les quantités indiquées sont nettes, I'entreprise devra prendre en compte dans son prix unitaire des
guotas de chutes, pertes et autres sujétions

Les guantités sont données a titre indicatif. Elles seront vérifiées et pourront, le cas échéant, étre
complétées par l'entrepreneur si celui-ci le juge nécessaire lors de la remise de son offre.
L'entrepreneur pourra demander a au Maitre d’ceuvre ou au bureau d'études, tous les renseignements
qu'il jugerait utiles afin d'établir une offre sous forme de prix net global et forfaitaire.

¥~ En se servant de ces documents sans y apporter des corrections, I’entreprise entérine, de fait
les chiffres proposés et les acceptes. Dans ce cas, aucune augmentation du marché ne pourra
étre revendiquée, (marché global et forfaitaire)

Options Obligatoires :

La DPGF devra obligatoirement, sous peine d’exclusion, comporter les chiffrages de toutes les
options avec indication des quantités et des prix unitaires avec indication de la moins-value ou plus-
value suivant modele fourni.
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0.2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Les coloris, motifs et la facon de pose seront déterminés ponctuellement par l'architecte dans la
gamme compléte des fabricants.

La mise en ceuvre sera effectuée avec les produits préconisés par les fabricants et relevant d'un avis
technique.

L'entreprise devra avoir pris connaissance de I'ensemble des recommandations décrit dans les
généralités tous corps d'état et intégrer dans son offre de prix toutes les incidences.

L’entreprise devra une protection efficace et durable de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux.
L'entreprise devra avoir pris connaissance de I'ensemble des recommandations décrit au document
plan général de coordination, ainsi que du calendrier.

0.2.1. RECONNAISSANCE PREALABLE DES SUBJECTILES

L'entrepreneur est tenu de réceptionner, avant tout commencement des travaux, I'état des surfaces
qui lui sont données.

Sans remarque justifiée de sa part, consignée dans le rapport du chantier et formulée par écrit au
maitre d’'ceuvre, il est censé avoir accepté les supports qui lui seront livrés et ne pourrait par la suite
prétexter de la mauvaise qualité de ces derniers dans le cas ou I'état ne serait pas satisfaisant.

Du seul fait d’entreprendre ses travaux, I'entrepreneur fait son affaire de I'état des fonds et demeure
seul responsable de la tenue et de I'aspect définitif. Ultérieurement, aucune réserve n'est admise.
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1. REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

1.1. INSTALLATION DE CHANTIER

a) stockage de matériel / matériaux
Le titulaire du présent lot doit prévoir, a sa charge, un conteneur pour le stockage de son matériel,
matériaux.
La capacité du conteneur doit étre adaptée a la quantité de matériel / matériaux stockée.
Le matériel / matériaux ne peut étre stocké dans le batiment en construction.
L'entreprise doit prévoir le conteneur durant toute la durée de son intervention.

L'entreprise doit prévoir, a sa charge, toutes les incidences di a la mise en ceuvre du conteneur
(location de voirie, fondation pour le conteneur, amenée et repli su conteneur, ...)

L'entreprise doit prévoir, a sa charge, le déplacement de son conteneur, autant de fois que
nécessaire, a chaque demande du maitre d’'ceuvre.

L’entreprise est seule responsable de son conteneur et de son contenue.

b) préchauffage
Si le respect des délais d’exécution ou si les regles de I'art I'exigent, I'entreprise titulaire du présent lot
est chargée d'intégrer les prestations et les frais afférents a un préchauffage total ou partiel des
locaux.
Les frais d'installation et de consommation étant a sa charge.

C) protection provisoire :
Protection provisoire a la charge du présent lot.
Protection par film polyane, sur 'emprise des revétements de sols du présent lot.
Pose avec chevauchement des lés et adhésif.
L'entreprise est responsable du maintien de la protection jusqu’a la réception du chantier.
Dépose et évacuation de la protection, sur demande du maitre d’'ceuvre, a la charge du présent lot.
Enlévement de toutes traces de colles de I'adhésif.

d) nettoyage en cours de travaux :
Le titulaire du présent lot devra maintenir en permanence le chantier en état de propreté (a
I'appréciation du maitre d’'ceuvre et du maitre d'ouvrage).

Le nettoyage sera réalisé dans I'ensemble des locaux des batiments et sur l'intégralité des extérieurs
du projet.

Le nettoyage comprend I'évacuation de tous matériaux, matériels, déchets, gravats, ..., provenant de
I'ensemble des entreprises.

Durant toute son intervention, le titulaire du présent lot, 1 nettoyage complets par semaine (a effectuer
le vendredi).

Un contrdle sera régulierement effectué par le maitre d'ceuvre, qui pourra demander, si le résultat
n'est pas satisfaisant, des nettoyages complémentaires, a la charge du titulaire du présent lot.

L’ensemble des frais sont & la charge du titulaire du présent lot.

e) sécurité protection de la santé :
L'entrepreneur prendra toutes les initiatives pour assurer sa sécurité et celle des autres personnes, en
respectant les dispositions réglementaires en matiére d'hygiene et sécurité du travail et
recommandations SPS.
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f) dossier des ouvrages exécutés
Le DOE sera remis a la maitrise d’ceuvre en 2 exemplaires papier, et 4 exemplaires informatique sur
clé.
Avant la production des dossiers, un exemplaire sera transmis a la maitrise d’ceuvre pour validation.

Tous les dossiers doivent étre complets ou seront automatiquement refoulés.

Chaque dossier sera présenté sous forme de classeur comprenant :
* Le cartouche de I'affaire collé sur le classeur.
e La liste des piéces contenues dans le classeur avec le sommaire général et le sommaire
détaillé du classeur.
*  Le numéro et le nom du lot concerné.

Tous les supports informatiques seront accompagnés par un sommaire détaillé mettant en relation le
nom du fichier et le libellé en clair du cartouche.

LOCALISATION :

Pour I'ensemble de I'opération.
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1.2. RAGREAGE DE SOL

Préparation du support :
Préparation du support a la charge de I'entreprise comprenant :

. Nettoyage du support, enlévement des gravats, détritus, déchets, matériels, etc.

. Grattage, poncage, bouchement des désaffleurements inférieurs a 20 mm, le support devra etre
balayé, propre et sain.

. Elimination du platre, béton, peinture, laitances superficielles, ...

. Dépoussiérage par brossage et aspiration.

. Préparation des supports compris pongage si nécessaire, et dépoussiérage.

. Traitement de fissures par colle époxy bicomposant sans solvant.

. Ouverture des crevasses inférieures a 0.5 mm, compris aspiration des poussiéres.

. Sablage a refus de la colle.

Avant exécution des travaux, I'entrepreneur devra vérifier les niveaux, la planimétrie, le séchage, la
résistance, la non fissuration, la propreté et les conditions de bonne adhérence pour réceptionner les
supports sur lesquels il doit intervenir.

Toutes dispositions non conformes aux prescriptions seront précisées 3 semaines avant intervention.
En cas d'imperfections constatées et non réceptionnées dans les 3 semaines avant intervention, les
mises en conformité seront a la charge du présent lot.

L'état de surface du support doit étre lisse et conforme aux D.T.U.
Les tolérances maximales seront de : 5 mm a larégle de 2 m ; 2 mm a la régle de 0,20 m.

Les produits de reprises auront des qualités au moins équivalentes a celles demandées pour le
support.

En cas de fissuration en dalle, I'entreprise du présent lot devra réaliser le traitement des fissures et
une étanchéité préalable pour éviter que I'eau restant dans la fissure aprés séchage de surface du
ragréage, ne provoque des désordres aprés mise en chauffe.

Traitement des joints (dilatation, retraits, constructions, ...) conformément aux recommandations du
fabricant.

Il devra vérifier la compatibilité des produits mis en ceuvre avec les produits de ragréage.

Mesure de 'humidité :

Mesure de I'humidité résiduelle de la chape par « bombe au carbure », avant toute pose de
revétement de sol.

Pour lI'ensemble des locaux et des supports du revétement de sol (en nombre suffisant a
I'appréciation du bureau de contréle)

L'entreprise devra les tests jusqu’a I'obtention de résultats satisfaisants.

Mesure réalisée en présence du malitre d'ceuvre, du bureau de contrdle et des entreprises de
revétements de sol, pour accord

L'entreprise devra respecter strictement les températures minimales de pose, elle devra a ses frais la
mise en chauffe des locaux si nécessaire.

Ragréage :
Primaire d'accrochage adapté au support et au ragréage.

Ragréage de sol avec un enduit auto lissant, agréé par avis technique du C.S.T.B.
Ragréage adapté au support (support neuf, support existant, support bois, ...) et au type de plancher.

Une préparation soignée sera prévue pour le passage des PER et la pose des crosses INOX (type
HENON ou équivalent) pour les corps de chauffe et des crosses PVC blanc (type NICOLL ou
équivalent) pour les évacuations en dalles

L'application se fera a la taloche lisseuse dans le délais d'utilisation prévu par le fabricant pour que le
produit soit parfaitement auto lissant sans coups de taloche apparents.

Le produit devra correspondre au classement UPEC du revétement de sol (P3 minimum).

Compris toutes sujétions de rattrapage de niveaux au droit des seuils sol souple ou carrelage
Ragréage adapté pour des différences d’'épaisseur de 3 a 30 mm d'épaisseur.

LOCALISATION :

Sous I'emprise des revétements de sol souple.
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1.3. REVETEMENT DE SOL TEXTILE FLOQUE

Revétement de sol textile floqué imprimé, composé de fibres en polyamide implantées par flocage
électrostatique dans une sous couche PVC.
Traité antimicrobien Sanitized.

Pose bord a bord.

Collage avec une colle résine acrylique en émulsion adapté au revétement et au support.
La colle employée devra bénéficier d’'un avis technique favorable du CSTB.

Motifs et coloris aux choix du maitre d’ceuvre dans la gamme compléte du fabricant.

Caractéristiques :

U.P.E.C.: U3S P3 E1/2 C*
Densités des fibres : 80 millions de fibres / m2.
Lés: 2.00 ml.

Epaisseur : 4.3 mm.

Bruit de choc : A Lw =21 dB.
Absorption phonique : aw = 0.10.

Réaction au feu : Br-S1.

Marque proposée : BONAR FLOORS, ou équivalent.
Produit : Flotex.
Teinte et motif au choix de 'architecte dans la gamme compléte du fabricant.

LOCALISATION :

Pour I'ensemble des locaux hormis wc, local entretien, local déchets, local rangement 1,
sanitaires familles.

1.4. CARRELAGE GRES CERAME

Préparation du support :

Préparation du support a la charge de I'entreprise comprenant :

. Nettoyage du support, enlevement des gravats, détritus, déchets, matériels, etc.

. Grattage, poncage, bouchement des désaffleurements inférieurs a 20 mm, le support devra etre
balayé, propre et sain.

Elimination du platres, béton, peinture, laitances superficielles, ...

Dépoussiérage par brossage et aspiration.

Préparation des supports compris poncage si nécessaire, et dépoussiérage.
Traitement de fissures par colle époxy bicomposant sans solvant.

Ouverture des crevasses inférieures a 0.5 mm, compris aspiration des poussiéres.
Sablage a refus de la colle.

Application d’'un primaire d’adhérence adaptée au support.
Réalisation d’'un ragréage et ravoirage du support neuf si nécessaire.

Revétement de sol en carreaux de grés cérame, posé collé (double encollage).

Fourniture et pose a la colle de plinthes a gorge en grés cérame de 100 mm ht, assorties au
carrelage.

Les colles employées devront étre compatible avec le support (type de matériaux, support neuf...) et
la destination des locaux.

Compris toutes coupes, jointoiement et sujétions de mise en ceuvre.

Réalisation de joints de fractionnement selon DTU.

L’entreprise titulaire du présent lot devra aprées la pose du revétement, le nettoyage complet a I'aide
d’'une solution acide diluée de 5 a 20 % suivant encrassement pour élimination des traces de ciment,
souillures, voile blanchatre sur la surface des carreaux.
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Protection provisoire du carrelage des communs, par un film polyéthylene, auto-adhésif (sans laisser
de traces a la dépose), de 120 g/m2 minimum.

La protection sera adaptée au trafic piétonnier.

Pose avec chevauchement des Iés.

Dépose de la protection a la réception du chantier, compris évacuation en déchetterie et tris sélectifs.

Caractéristiques Standard évolution :

Dimensions : 300 x 300 x 7.6 mm.
Classement UPEC : U4.P4.E3.C2.
Résistance a la glissance : R10.

R11 — C (structuré).
Résistant au gel.

Coloris au choix du Maitre d’ceuvre dans la gamme compléte du fabricant (6 coloris).
Le choix des coloris pourra varier suivant le calepinage du Maitre d'ceuvre.

Marque proposée : NOVOCERAM, ou équivalent.
Produit : Standard évolution.

&~ Désolidarisation, par bande résiliente entre le carrelage et la plinthe pour éviter tout pont
phonique.

% L’entrepreneur devra prévoir dans son offre, la fagcon de dessin selon calepinage de
I'architecte.

¥~ Les produits, matériels et procédés employés devront obligatoirement étre conformes aux
normes francaises en vigueur au moment des travaux pour les produits traditionnels ou étre
titulaires d’un avis technique en cours de validité.

Standard évolution structuré :

LOCALISATION :

En sol des sanitaires famille, sas et local rangement 1, local déchets, local entretien et
sanitaire personnel.

Standard évolution:

LOCALISATION :

Sur murs sur 2.50ml de hauteur dans les sanitaires famille, et local déchets
Sur murs, panneau de 1.00 x 2.00 au droit des points d’eau.
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Construction d’'une Médiatheque Lot n° 12 - Revétements de Sols
3¢me |ieu Alain Rey - PONT DU CHATEAU

2. OUVRAGES DIVERS

2.1. PROFILE D’ARRET DE REVETEMENT DE SOL

Profilé d’arrét de revétement de sol comprenant 2 profilés en aluminium anodisé.
Le profilé formant la base, est fixé mécaniquement au support.
Le profilé formant le chapeau est réglable en hauteur et fixé mécaniquement sur la base.

Les profilés seront adaptés aux différences d'épaisseurs des différents revétements de sol.

Compris toutes sujétions pour pose cintrée.
Compris toutes coupes, fixations adaptées aux supports et sujétions de mise en ceuvre.

Marque proposée : GRADUS / DINAC ou équivalent.

LOCALISATION :

A chaque changement de nature de revétement de sol.
En arrét de revétement de sol.

2.2. NEZ DE MARCHES

Profilés en aluminium anodisé avec bande antidérapante collée en usine.
Fixation mécanique adaptée au support avec pastille de finition.

Compris toutes coupes, fixations et sujétions de mise en ceuvre pour une finition soignée.
Marque proposée : DINAC ou équivalent.

Dispositions conformes a I'arrété du 01.08.06 pour I'accessibilité aux personnes handicapées :
Les nez de marches doivent répondre aux exigences suivantes :

- étre contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier ;

- étre (Arrété du 30 novembre 2007) «non glissants » ;

- ne pas présenter de débord excessif par rapport a la contremarche.

LOCALISATION :

Traitement des marches extérieures.

2.3. BANDE DE VISUALISATION DE CONTREMARCHES

Profil aluminium laqué

Teinte RAL aux choix du Maitre d'ceuvre et du bureau de contrble

Largeur =2 0.10 ml ht.

Couleur, dans toute la gamme du fabricant, aux choix du maitre d’ceuvre et du bureau de contréle.
Les contre marches seront revétus en un seul lés (pas de raccord).

Compris toutes coupes et sujétions de mise en ceuvre.

Dispositions conformes a I'arrété du 01.08.06 pour I'accessibilité aux personnes handicapées :
La 1¢¢ et la derniere marche doivent étre pourvues d'une contremarche visuellement contrastée par
rapport a la marche.

LOCALISATION :

Pour la 1% et la derniére contremarche de chague volée emmarchement extérieur.
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Construction d’'une Médiatheque Lot n° 12 - Revétements de Sols
3¢me |ieu Alain Rey - PONT DU CHATEAU

2.4. PLOTS PODOTACTILES EXTERIEURS

Plots en acier inoxydable a calotte antidérapante.
Plots de 25 mm de diamétre et 5 mm de hauteur.

Fixation par chevilles nylon « a frapper », compris percements.
Pose a I'aide de gabarits appropriés.
Calepinage selon plan de 'architecte et avis du bureau de contréle.

%~ En haut de I'escalier, un revétement de sol doit permettre I'éveil de la vigilance a une distance
de 0,50 m de la 1°"® marche grace a un contraste visuel et tactile.

Marque proposée : VIAKAN, ou équivalent.
Produit : Via steel.

LOCALISATION :

En haut de chaque volée d’emmarchement extérieur.

2.5. TAPIS DE SOL

Chape lissée dans le fond de la fosse.
Dispositif permettant I'évacuation des eaux si nécessaire avec mise en place d'une grille.

Fourniture et pose d'un cadre en aluminium spécialement adapté a la grille, avec rampe et joint de
rattrapage, compris tout dispositif de fixations (scellements, ...).

Fourniture et pose de tapis composé de :

- Profilés gratte-pieds en aluminium brossé.

- Bande d’essuyages en caoutchoucs.

Les profilés gratte-pieds et bande d’essuyages sont fixer et rigidifier entre eux par des broches en
acier électrogalvanisé inoxydable.

Les tapis sont amovibles pour permettre le nettoyage de la fosse.
Compris découpe, cintrage, accessoires et toutes sujétions de mise en ceuvre et de finitions.

Réaction au feu: M3.
Les tapis devront étre accessibles aux handicapés selon la norme en vigueur au moment des travaux.

L'entreprise fournira les Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire du produit mis en
ceuvre.

Marque proposée : FORBO ou techniguement et esthétiquement équivalent.
Produit : Nuway.

LOCALISATION :

Au droit du sas.
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