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0. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

0.1. GENERALITES RAVALEMENT DE FACADES

0.1.1.

0.1.2.

0.1.3.

0.1.4.

0.1.5.

PROCEDES NON TRADITIONNELS

Les matériaux et procédés non traditionnels devront avoir fait I'objet d'un avis technique du C.S.T.B. et
d'un avis favorable de la commission technique de la police individuelle de base ou avoir fait I'objet
d'une procédure spéciale au chantier (ATEX).

COLORIS

Avant toute commande, l'entreprise devra demander au représentant du Maitre d'Ouvrage de définir
le choix des coloris.

Les fabricants seront tenus de fournir 3 études coloristiques avec figuration sur panneaux de 50 x 65
cm. Le montant de la prestation est inclus a I'offre de prix.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les regles de l'art et devront répondre aux prescriptions
techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels parus a la date de la remise des offres,
notamment :

Les documents techniques du R.E.E.F. et du C.S.T.B., entre autres :

. Les normes frangaises parues ou en vigueur a la date de la remise des offres, en particulier
AFNOR NFP 84-401, 402, 403,

. Le cahier des conditions et charges générales applicables aux travaux de batiment faisant
l'objet des marchés privés,

. Les documents techniques unifiés du C.S.T.B. publiés a la date de la remise des offres, en

particulier DTU n° 42-1.
Cette liste n'est pas limitative.
L'ensemble des lois et décrets, arrétés, réglements, circulaires, normes et tous les textes nationaux ou
locaux applicables aux ouvrages de la présente opération, publiés le jour de la remise des offres.

CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION

Le présent C.C.T.P. constituant le document contractuel technique, les entrepreneurs ne pourront
arguer, soit d'une omission, d'une erreur ou d'une imprécision dans la description des ouvrages pour
ne pas exécuter le travail dans les régles de l'art.

L'entrepreneur reconnait, par le fait méme de son acte d'engagement, qu'il a pris parfaitement
connaissance des sujétions de toutes natures qu'il pourra rencontrer en cours d'exécution.

Son offre de prix tiendra compte, sans que I'‘énoncé ci-dessous soit limitatif, des plus-values
nécessitées par :

. Les difficultés d'approvisionnement et de mise en ceuvre,

. Les frais d'échafaudage, d'étaiement, d'essais, de sondages etc ...,

. La protection des surfaces existantes non revétues,

. Les nettoyages et enlevement des gravois apres chaque intervention,

. Et de l'ensemble des prescriptions prévues aux documents contractuels, concernant

notamment, la participation de l'entrepreneur a la préparation de l'exécution, l'organisation
matérielle du chantier et les obligations diverses prévues par ces documents.
Aucun supplément a l'offre forfaitaire ne sera admis. L'entrepreneur reconnait avoir contrdlé et
complété sa décomposition de prix. Le devis quantitatif est fourni a titre indicatif par le Maitre
d'ouvrage.

COORDINATION

L'entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier.
Toute absence sera pénalisée suivant CCAP retenue sur le décompte des travaux.
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0.1.6. PROTECTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur devra la protection de ses ouvrages, en cours de chantier et devra en outre veiller & ce
gue les ouvrages ne soient pas cause de dégradations des autres ouvrages.

Toutes les détériorations et dégradations qui apparaitront en cours de chantier seront réparées aux
frais de I'entrepreneur.

Tous les ouvrages seront soigneusement protégés en cours de chantier, et en particulier, les seuils,
bandeaux, appuis et ouvrages similaires qui risquent des épaufrures.

0.1.7. SECURITE PROTECTION DE LA SANTE

L'entrepreneur prendra toutes les initiatives pour assurer sa sécurité et celle des autres personnes, en
respectant les dispositions réglementaires en matiére d'hygiéne et sécurité du travail.

Le Maitre d'Ouvrage devra intégrer les principes généraux de prévention et tenir a jour un dossier
d'intervention ultérieure sur l'ouvrage.

0.1.8. NETTOYAGE

L'entrepreneur devra veiller a faire maintenir en permanence le chantier en état de propreté jusqu'a la
réception des travaux.

Il sera effectué, dans toutes les parties des batiments et abords autant de nettoyages que nécessaires
et au moins une fois par semaine avant le rendez-vous hebdomadaire.

0.1.9. RECEPTION DES MATERIAUX

L'entreprise sera responsable de I'état des matériaux ou matériels a compter de leur livraison et

devra :

. Prévoir les endroits précis pour le stockage.

. Indiquer I'emplacement du stockage.

. Garantir les matériaux contre les dégradations.

Elle sera responsable de I'état des matériaux ou matériels a compter de leur livraison.

0.1.10. LIMITES DE PRESTATIONS

Travaux et fournitures a la charge du présent lot :

Le prix global indiqué par I'entrepreneur comprend les travaux nécessaires au parfait achévement des
travaux, les essais, la réfection éventuelle des ouvrages défectueux constatés en cours d'exécution du
chantier ou lors de la réception.

L'entrepreneur a la responsabilité de la conservation de ses approvisionnements et de ses travaux. Il
garde cette responsabilité jusqu'a la réception du ravalement. Cette responsabilité porte sur tous les
dégats que peuvent subir les ouvrages pendant gu'il en a la charge et quelle qu'en soit la cause.

0.1.11. ESSAIS

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de faire procéder a des prélevements et de leur faire subir
tous essais et analyses de laboratoire a ses frais s'il le juge utile.

0.1.12. CONDITIONS PARTICULIERES

Aucun travail de ravalements ne devra étre entrepris ou poursuivi lorsqu'il y aura humidification des
supports (pluie, neige, etc..) ou quand la température extérieure sera susceptible d'influer
défavorablement sur les produits ou matériaux et leur mise en ceuvre. L'entrepreneur aura obligation
de refermer ses emballages en cas d'arrét de travail journalier, systématiguement, et cas
d'intempéries.

0.1.13. EQUIPEMENTS

Les matériels et équipements de sécurité, les appareils de levage et les échafaudages seront
strictement conformes aux normes francaises.

La réglementation spécifique concernant les échafaudages et leur bache de protection sera appliquée
conformément aux lois, décrets et arrétés municipaux.

Les démarches et les frais afférents aux protections de lignes électriques, téléphoniques et
télédistribution sont & la charge de I'entreprise.
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0.1.14. APPLICATIONS / MARQUES / GARANTIES

L'applicateur devra avoir pris connaissance des fiches techniques des différents produits a appliquer
et vérifier la conformité et la compatibilité de la mise en ceuvre des traitements avec les normes.

La mise en ceuvre des produits devra se faire conformément aux recommandations de mise en ceuvre
des systemes de décoration et d'imperméabilité de fagade du fournisseur.

Il'y aura autant de surfaces de référence qu'il y a de type de supports et de systéemes de revétement,
chacune d'elles faisant 2 m2 au minimum.

Leur traitement comportera toutes les opérations de préparation du support, application du
revétement, traitement des joints.

Ce test peut mettre en évidence des phénoménes d'incompatibilité entre le revétement appliqué et un
ancien revétement organigue conserve.

Le systeme proposé sera couvert pas une police de Responsabilité Civile souscrite par le fournisseur,
pour une durée de 10 ans a compter de la date de réception des travaux, a condition que le systeme
ait été appliqué conformément aux normes et DTU en vigueur ainsi qu'aux recommandations du
fabricant et sous réserve de I'ouverture et de l'acceptation d'un dossier de demande de certificat de
garantie, a fournir pour la signature du marché de travaux.

Les marques de peinture seront référencées lors de la remise de l'offre de prix de I'entreprise
applicatrice.

0.1.15. DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

L'entreprise devra remplir le cadre quantitatif joint au Dossier de Consultation des Entreprises.

Ce cadre est un devis quantitatif détaillé fourni a titre indicatif et n’engage ni la maitrise d’ceuvre, ni la
maitrise d’ouvrage et peut étre complété par l'entreprise, le prix de 'acte d'engagement suppose que
soient compris tous les travaux nécessaires a I'achévement complet des ouvrages.

Les prix doivent tenir compte des difficultés d'exécution, des foisonnements et des plus-values
correspondant a des sous - détails non mentionnés dans le quantitatif.

Les prix unitaires comprennent toujours la fourniture et la mise en ceuvre, les ouvrages étant terminés
en ordre de marche.

Les quantités sont données a titre indicatif.

Elles seront vérifiées et pourront, le cas échéant, étre complétées par l'entrepreneur si celui-ci le juge
nécessaire lors de la remise son offre.

L'entrepreneur pourra demander au Maitre d’ceuvre ou au bureau d'études, tous les renseignements
qu'il jugerait utiles afin d'établir une offre sous forme de prix net global et forfaitaire.

@ En se servant de la décomposition annexée au dossier de consultation sans y apporter des
corrections, I’entreprise entérine, de fait les chiffres proposés et les acceptes. Dans ce cas,
aucune augmentation du marché ne pourra étre revendiquée, (marché global et forfaitaire)

& Les quantités indiquées sont nettes. L'entrepreneur devra prendre en compte dans son prix
unitaire des quotas de chutes, pertes et autres sujétions.
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1. REVETEMENT DE FACADES

@ La mise en ceuvre sera effectuée avec les produits préconisés par les fabricants et relevant
d'un avis technique.

1.1. INSTALLATION DE CHANTIER

a) stockage de matériel / matériaux :
Le titulaire du présent lot doit prévoir, a sa charge, un conteneur pour le stockage de son matériel,
matériaux.
La capacité du conteneur doit étre adaptée a la quantité de matériel / matériaux stockée.
Le matériel / matériaux ne peut étre stocké dans le batiment en construction.
L’entreprise doit prévoir le conteneur durant toute la durée de son intervention.

L’entreprise doit prévoir, a sa charge, toutes les incidences di a la mise en ceuvre du conteneur
(location de voirie, fondation pour le conteneur, amenée et repli su conteneur, ...).

L’entreprise doit prévoir, a sa charge, le déplacement de son conteneur, autant de fois que
nécessaire, a chaque demande du maitre d’ceuvre.

L’entreprise est seule responsable de son conteneur et de son contenue.

b) nettoyage en cours de travaux :
Le titulaire du présent lot devra maintenir en permanence le chantier en état de propreté (a
I'appréciation du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage).

Le nettoyage sera réalisé :

. sur l'intégralité des planchers de chaque niveaux, compris escaliers.
. sur l'intégralité des extérieurs du projet.
Le nettoyage comprend I'évacuation de tous matériaux, matériels, déchets, gravats, ..., provenant des

travaux du présent lot.

Durant toute son intervention, le titulaire du présent lot, devra 1 nettoyage complet par semaine (a
effectuer le vendredi).

Un contréle sera réguliéerement effectué par le maitre d’ceuvre, qui pourra demander, si le résultat
n’est pas satisfaisant, des nettoyages complémentaires, a la charge du titulaire du présent lot.

L’ensemble des frais sont a la charge du titulaire du présent lot.

c) sécurité protection de la santé :
L'entrepreneur prendra toutes les initiatives pour assurer sa sécurité et celle des autres personnes, en
respectant les dispositions réglementaires en matiére d'hygiéne et sécurité du travail et
recommandations SPS.

d) dossier des ouvrages exécutés :
Le DOE sera remis a la maitrise d’ceuvre en 2 exemplaires papier, et 4 exemplaires informatique sur
clé.
Avant la production des dossiers, un exemplaire sera transmis a la maitrise d’ceuvre pour validation.

Tous les dossiers doivent étre complets ou seront automatiquement refoulés.

Chaque dossier sera présenté sous forme de classeur comprenant :
* Le cartouche de I'affaire collé sur le classeur.
* La liste des piéces contenues dans le classeur avec le sommaire général et le sommaire
détaillé du classeur.
e  Le numéro et le nom du lot concerné.
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Tous les supports informatiques seront accompagnés par un sommaire détaillé mettant en relation le
nom du fichier et le libellé en clair du cartouche.

LOCALISATION :

Pour I'ensemble de I'opération.

1.2. ECHAFAUDAGE / TRAVAUX ANNEXES

Mise en place d'échafaudages verticaux de pied, compris réglage de l'assise, contreventements,
immobilisations et protections pour respecter les normes de sécurité en vigueur.

Echafaudage tubulaire fixe ou volant normalisé adapté au batiment.

L'entreprise devra s'assurer du bon état du sol recevant les échafaudages et si nécessaire effectuera
tous les travaux utiles pour linstallation des échafaudages, y compris remise en état initial aprés
dépose des installations.

Les échafaudages devront étre prévus pour prendre en compte toutes les surcharges et les charges
nécessaires aux travaux a réaliser sur chaque plancher de travail.

Tous les amarrages seront réalisés en nombres suffisants y compris raccords nécessaires apres
dépose.

Ossatures, renforts, garde-corps, ...

Platelages et signalisation normalisés.

Protection piétonniére en dur.

Protection aux projections par film armé.

Protection des abords, circulations, trottoirs, ...

Protection des vitres, garde-corps, ouvrages divers.

Protection des toitures, terrasses par platelage.

Eclairage et signalisation réglementaire (suivant réglementation en vigueur).

Balisage des accés aux batiments.

Tous ouvrages complémentaires nécessaires.

Toutes sujétions de protection de lignes électriques aériennes au droit des fagades du batiment.

L’entreprise devra présenter, a sa charge, un avis favorable d’un SPS et d’un Contréleur
Technique sur 'installation des échafaudages.

LOCALISATION :

Pour I'ensemble des fagades.
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1.3. ISOLATION DES FACADES

Travaux préliminaires :
Etudes coloristiques sur 3 panneaux.
Echantillonnages, essais de teintes.

Travaux préparatoires :

La nature, la reconnaissance et la préparation des supports, ainsi que la mise en ceuvre sont
réalisées conformément au « Cahier des Prescriptions Techniques d’emploi et de mise en ceuvre des
systémes d’isolation thermique extérieure avec enduit mince sur polystyréne expansé » (cahier du
CSTB 3035 d’avril 1998 et 3399 de mars 2002).

La surface des murs doit étre saine dépoussiérée et débarrassée de tout produit non adhérent par
brossage, grattage poncage, .... Elle ne doit pas ressuer I'hnumidité.

Réalisation d’essais d’adhérence si nécessaire.

En cas de résultats insuffisants, réalisation d’'un décapage superficiel a trés haute pression ou par
sablage.

Si un ragréage est nécessaire il est réalisé avec un produit de ragréage reconnu apte a cet emploi et
ne présentant pas d’'incompatibilité avec la colle utilisée.

Rail de départ :

Rail de départ en aluminium, formant goutte d’eau, compris accessoires (cales, joints de
raccordements, ...)

Fixation par chevilles, adaptées au support.

Compris toutes coupes, pliages, sujétions de mise en ceuvre.

Le rail est placé a 15 cm du niveau de sol extérieur fini.

Isolant :
Panneaux de polystyréne expansé, en surface courante et faibles largeurs.

Fixation par collage adapté au support, a Iisolant et a la localisation.

Fixation par chevilles conformes a I'avis technique, compris calage au mortier colle.

Les chevilles doivent étre adaptées aux supports.

Pose des panneaux bords a bords, et conformément aux recommandations du fabricant.

Vérification de la planéité.

Colmatage des joints a la mousse de polyuréthane.

Talochage de I'ensemble des surfaces, au papier abrasif, pour niveler les panneaux entre eux, y
compris en faibles largeurs.

Ragréage des tétes de chevilles.

Dépoussiérage par tous moyens appropriés (brosse, air comprimés, ...).

Epaisseur suivant plans et étude thermique.
Nombre de couche suivant caractéristiques thermiques et avis technique, compris tout complément

nécessaire.
Résistance thermique : R = 4.35 m2K/W.
Réaction au feu : M1.

Certification ACERMI.

A la charge de I'entreprise : dans le cas d’utilisation de polystyréne expansé « gris », 'ouvrage destiné
a étre recouvert et les plaques posées ou en cours de pose doivent étre mises a I'abri du soleil en
installant une bache ou un filet de protection ne laissant pas passer plus de 30 % de I'énergie solaire.
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Traitement de facades :
Le support doit étre sec propre et plan.
Compris toute sujétions de reprises d’inégalités, pongages, ...

Couche de base par enduit de marouflage et de ragréage fibré en phase aqueuse, de type StoArmat
Classic plus.

Application en 1 couche, adaptée a I'isolant et a la localisation.

Couleur aux choix du maitre d’ceuvre, dans la gamme du fabricant.

Treillis en fibres de verre, de type Sto-Fibre de verre standard, marouflée dans I'enduit de base.
Traitement des faibles largeurs (ébrasements, ...).

Finition :
Primaire et couche de fond adapté au support, si nécessaire.

Revétement de finition par enduit de finition organique, de type Stolit K 1.5 (Stolit X-black pour les
teintes foncées) des Ets STO, ou équivalent.

Application en 2 couches.

Finition talochée.

Couleur au choix du maitre d’ceuvre, dans la gamme du fabricant.

Points particuliers :

Disposition particuliere pour zone exposée aux chocs (sur 2.00 ml ht & partir du niveau fini extérieur) :
Armature supplémentaire en fibre de verre renforcée, de type Sto-Fibre de blindage.

Pose marouflée sous I'armature standard.

Dispositions particuliéres pour bandes filantes pour protection incendie :

Bandes filantes en laine de roche, a chaque niveau.

Allege de I'ensemble menuisé du logement B24, en laine minérale, pour satisfaire le C+D, suivant
recommandations du bureau de contréle.

Résistance thermique : identique a la surface courante.
Réaction au feu : Al.
Hauteur : 200 mm minimum.

Certification ACERMI.
Epaisseur identique a la surface courante et suivant plans et étude thermique.

Fixation par collage adapté au support, a Iisolant et a la localisation.
Fixation par chevilles conformes a I'avis technique.
Pose des panneaux bords a bords, et conformément aux recommandations du fabricant.

Vérification de la planéité.
Colmatage des joints a la laine de roche.

Armature complémentaire (identique & la surface courante) en vue de limiter les risque de fissuration
a la jonction entre laine de roche et polystyréne expansé.

Traitement des ouvertures, tableaux, linteaux, appuis avec isolant et finition identique aux fagades.
Isolant de 4 cm d’épaisseur minimal en ébrasements de baies (4 cbtés).

Isolant des seuils et appuis avec forme de pente vers I'extérieur.

Isolant des seuils adapté au trafic piétonnier.

Traitement en périphérie des menuiseries extérieures comprenant bande d’étanchéité, compribande,
profils en aluminium pré-entoilé de type Sto-Profil pro.
Pose marouflée dans la couche de base.
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Modéele avec Avis Technique du CSTB.

Traitement des « zones a fissures » (coin des baies, ...) par un treillis en fibres de verre adapté.

Pose marouflée a la colle.

Traitement des angles saillant, encadrements de baies, ..., avec corniére d’angle en PVC pré-
entoilée, de type Sto-Armature d’angle.

Pose marouflée dans la couche de base.

Traitement des angles rentrants par chevauchement des armatures.

Compris toute coupes, calages, réglages, fixations et sujétions de mise en ceuvre pour une finition
soignée.

Arrét d’enduit par profil en PVC pré-entoilé, de type Sto-Profil d’arrét d’enduit.

Pose marouflée dans la couche de base.

Traitement des joints de dilatation par profil pré-entoilé.
Pose marouflée dans la couche de base.
Traitement du joint de dilation sur I'épaisseur compléte du complexe.

Traitement des arréts, des habillages divers, ... par profilés en aluminium.

Profilés en PVC de couleur aux choix du maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant.
Profilés et bavettes en aluminium laqué, de couleur aux choix du maitre d’ceuvre dans la gamme RAL.
Compris coupes, fagonnage, fixations, joints d'étanchéité, ...

Accessoires de fixations sans ponts thermiques pour tous types d’éléments de type StoFix, ou
équivalent.

Les accessoires seront adaptés a I'épaisseur d’isolant et aux charges (signalétique, luminaires,
descente d’eau pluviales, garde-corps, volets, ...)

Compris cale d’appui pour répartir les charges de compression des éléments a fixer dans le support.
Accessoires a la charge du présent lot, sur demande des autres corps d’état.

Teinte au choix du maitre d'ceuvre dans toute la gamme du fabricant, avec changement éventuel en
fonction des facades et encadrement de baies, et/ou en association de plusieurs couleurs sur une
méme facade, dans la gamme compléte du fabricant.

Mise en ceuvre conforme aux normes en vigueur, aux régles professionnelles, a I'avis technique et
aux recommandations du fabricant.
La mise en ceuvre inclue toutes les sujétions de petites largeurs, angles, arétes, cueillies.

Le procédé mis en ceuvre devra posséder un avis technique en cour de validité ou d’une attestation
du CSTB certifiant que le procédé peut étre considéré comme ressortissant au traditionnel et que par
conséquent il n'est pas justiciable de la procédure d’avis technique mais reléve du DTU.
L’entrepreneur respectera les instructions techniques (n°249) relatives a la sécurité incendie des
facades.

Garanties contractuelles exigées de 10 ans, a compter de la date de réception du chantier.

La garantie porte sur la bonne tenue, la stabilité des coloris, résistance au passage de I'eau de pluie,
résistance au cloquage et résistance a la fissuration.

Toute exception a cette garantie devra étre précisée par l'entreprise au moment des choix.

La garantie devra étre couverte par une assurance. Les franchises éventuelles ressortant de
I'assurance devront étre intégralement prises en charge par I'entreprise et le fabricant.

&~ L'entreprise joindra a son offre les fiches spécifigues au chantier, de la marque qu'elle
propose, ainsi que les rendements de produits, le nombre de couches, ...

Marque proposée : STO, ou équivalent.
Systéme : StoTherm Classic.

LOCALISATION :

En périphérie de la toiture terrasse avec chassis de désenfumage.
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1.4. LASURE SUR BETON

Travaux préliminaires :
Protection des ouvrages existant (fenétres, ...).

Etudes coloristiques sur 3 panneaux.
Echantillonnages, essais de teintes.

Travaux préparatoires :
Travaux préparatoires a la charge de I'entreprise pour mise en conformité du support, au DTU 59-1.
Les supports doivent étre propre, débarrassé de poussieres et exempts d’efflorescences.

Application d’un mortier de débullage des bétons a base de mortier de ciment et résine synthétique de
type StoCrete KM des Ets STO, ou équivalent.

Primaire adapté au support et au revétement de facade.
Application en 1 couche.

Lasure en solution bi-composante

Lasure conférant une coloration laissant apparaitre par transparence la structure du béton sous-
jacent.

Application en 2 couches.

Consommation suivant recommandations du fabricant.

Caractéristiques technigues :
AFNOR NF T 36 005 : Famille | - Classe 6a.

Teinte et concentrations au choix du maitre d'ceuvre dans toute la gamme du fabricant, avec
changement éventuel en fonction des fagades et encadrement de baies, et/ou en association de
plusieurs couleurs sur une méme facade, dans la gamme compléte du fabricant.

Mise en ceuvre conforme aux normes en vigueur, aux régles professionnelles et aux
recommandations du fabricant.
La mise en ceuvre inclue toutes les sujétions de petites largeurs, angles, arétes, cueillies.

Garanties contractuelles exigées de 10 ans, a compter de la date de réception du chantier.

La garantie porte sur la bonne tenue, la stabilité des coloris, résistance au passage de I'eau de pluie,
résistance au cloquage et résistance a la fissuration.

Toute exception a cette garantie devra étre précisée par l'entreprise au moment des choix.

La garantie devra étre couverte par une assurance. Les franchises éventuelles ressortant de
l'assurance devront étre intégralement prises en charge par I'entreprise et le fabricant.

& L'entreprise joindra a son offre les fiches spécifiques au chantier, de la marque qu'elle
propose, ainsi que les rendements de produits, le nombre de couches, ...

Margue proposée : GRACE ou équivalent.
Type : Pieri prelor vario.

LOCALISATION :

Sur I'ensemble des bétons matricé.
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1.5. PEINTURE MINERALE

Subjectiles :
Conforme au DTU, béton banché a parement soigné, enduit de liant hydraulique, enduit de ragréage,
brique, pierre, ...

Travaux préparatoires :

Préparation des supports suivant DTU 59.1 :

. Tous travaux préparatoires et d’appréts (primaire, fixateur opacifiant et pénétrant, ...).
. Brossage, époussetage, égrenage, ...

Application d’un mortier de débullage des bétons a base de mortier de ciment et résine synthétique de
type StoCrete KM des Ets STO, ou équivalent.

Finition :

Coloris au choix du maitre d’ceuvre dans la gamme compléte du fabricant, avec changement éventuel
en fonction des facades et encadrement de baies, et/ou en association de plusieurs couleurs sur une
méme facade, dans la gamme compléte du fabricant.

Application :
2 couches de peinture a base de siloxane, en phase aqueuse.

Avant le début des travaux le maitre d’ceuvre souhaite un échantillonnage général des traitements
possibles.

La mise en ceuvre sera conforme aux recommandations et au cahier des charges techniques du
fabricant.

Sujétions de petites largeurs, angles, arétes, cueillies, ...

Les parois non satisfaisantes seront reprises a la charge de I'entreprise.

Nettoyage des abords d’ouvrages aprés travaux.

Caractéristiques :

Phase : Aqueuse.
Classification selon la NF T 36-005 : Famille I - Classe 10C.
Classification selon la NF P 84-403 : Classe D2.

Marque proposée : STO, ou équivalent.
Produit : StoColor Silco.

LOCALISATION :

Sur 'ensemble des facades hormis bétons matricé, compris sur mur de la cour aire
technique et jardin de lecture.
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