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0. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

0.1. GENERALITES GROS CEUVRE

0.1.1. TEXTES GENERAUX

Les travaux seront réalisés pour tout ce qui ne déroge pas aux spécifications du présent C.C.T.P
suivant les clauses des normes suivantes ; cette liste étant non limitative :
. D.T.U n°13.11 Fondations superficielles.

. D.T.U. n°13.12 Régles pour le calcul des fondations superficielles.
. D.T.U n°20.1 Ouvrages en magonnerie de petits éléments.

. D.T.U n°21 Exécution des ouvrages en béton.

. D.T.U n°23.1 Murs en béton banché.

. D.T.U n°26.1 Travaux d’enduits de mortiers.

. D.T.U n°26.2 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques.

Et normes suivantes :

. NF PO6-..., Eurocodes.

. Le R.E.E.F ET NORMES en vigueur.

. Les régles d'utilisation des ronds lisses et crénelés.

. Les fiches d'agrément ou avis techniques du C.S.T.B.

A défaut de regles, les régles professionnelles sous guides techniques de I'Union Nationale de la
Magonnerie (Fédération Nationale du Batiment).

Regles F.B : Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton
concernant en particulier les épaisseurs minimales et les enrobages d'armatures (Cahier d'avril et juin
1980).

Ces regles doivent étre considérées comme donnant les conditions minimales de calcul ou mise en
ceuvre. Dans le cas ou les spécifications techniques décrites sont les plus sévéres, ce sont ces
derniéres qui seront prises en compte.

0.1.2. TERRASSEMENTS

Implantations :

Les alignements, implantation des ouvrages, détermination du niveau de référence sont a la charge
du présent lot. L'entreprise devra tous piquetages, relevés et reports de niveaux propres a l'exécution
de ses travaux.

L'entrepreneur devra obligatoirement prendre connaissance du rapport de sol. Sauf accident de
terrain totalement imprévisible, les terrassements sont forfaitisés.

L'entrepreneur devra tous les accés nécessaires a la bonne exécution des travaux qui lui sont confiés
et en aura, a sa charge, I'entretien pendant toute la durée de ses travaux. Les zones d'acces devront
rester utilisables pendant les périodes de pluie. Mise en place de poste de lavage, nettoyage des
roues, ...

Il devra également la remise en état et le nettoyage des réseaux, des abords de chantier et des voies
publiques, salis ou dégradés du fait des travaux.

Les frais d'occupation de la voie publigue et trottoirs, liés a son intervention, sont dus par le présent

lot.

En cas de découverte d'éléments non prévus au présent C.C.T.P., tels que réseaux en service,
vestiges, ..., I'entreprise devra prévenir I'architecte, les travaux ne pouvant étre repris sans son
accord.

Toutes détériorations et dégradations éventuelles liées a l'intervention du présent lot seront réparées
aux frais de celui-ci. L'entreprise devra la reconnaissance des réseaux existants et leur neutralisation
(gaz, électricité, eau, PTT, éclairage public, égouts). Tout enlévement, suppression de compteur,
devra faire I'objet de demandes d'autorisation, par I'entreprise, auprés des divers services.

En présence d'eau dans les zones terrassées, I'entreprise aura a sa charge I'épuisement pendant
toute la durée de son intervention. Elle devra également toutes les sujétions de blindages et
étaiements pour ne pas compromettre la tenue des talus et des ouvrages voisins.
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Blindage - Etaiement :
L'entrepreneur titulaire du présent lot devra prévoir dans son offre de prix le blindage des fouilles dans
les secteurs sensibles, de méme que I'étaiement des canalisations existantes conservées.

Sécurité :
L'entreprise doit la protection et la sécurité pendant toute la durée de ses travaux.
0.1.3. PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN

L'entreprise s'engage dans son marché en toute connaissance de cause, en particulier, lui sont
parfaitement connus :

. Le terrain et ses sujétions propres, en fonction du rapport de sol.

. Les modalités et difficultés de circulation et des stationnements, ainsi que d'installation de
chantier.

. Les sujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le
domaine public.

. L'arrété du permis de construire (et ses modificatifs).

Doivent étre exécutés comme étant inclus dans le prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de
la profession nécessaires et indispensables pour I'achévement complet des ouvrages et permettant
une utilisation satisfaisante dans le cadre de I'ensemble de 'opération.

0.1.4. PRESTATIONS GENERALES A LA CHARGE DU GROS-CEUVRE

Protection contre l'incendie :

Il est strictement interdit d'allumer des feux a l'intérieur et a I'extérieur des locaux.

Les dépbts de matériaux inflammables doivent étre stockés dans des zones trés limitées.
Les dépbts de carburant sont soumis a la réglementation en vigueur selon leur nature et leur
importance.

Protections diverses :

Des précautions spéciales devront étre prises au cours des travaux pour assurer la protection efficace
des passages et spécialement les accés autour de la construction.

Notamment, I'entrepreneur de gros-ceuvre aura la charge d'établir tous trottoirs, panneaux, clétures,
planchers, auvents, baches, et tous autres éléments tendant a la protection des passants, visiteurs, et
de toute personne contre la chute des matériaux et pour éviter tout accident.

Bien que la responsabilité du maitre d'oceuvre ne puisse en aucun cas étre mise en cause a ce titre,
I'entrepreneur ne pourra se refuser de compléter ou améliorer les mesures de protection déja prises si
elles sont jugées insuffisantes, et, dans ce cas, il ne pourra prétendre & aucune indemnité
supplémentaire pour une protection parfaite et efficace.

Nettoyage des planchers :

Chaque corps d'état est tenu de procéder régulierement, a ses frais, au nettoyage des planchers pour
débarrasser leur surface de ses matériaux, matériels ainsi que les déchets de platre, de mortier, des
débris provenant de ses travaux.

Remise en état du terrain :

Lors de I'achévement des travaux, I'entrepreneur doit remettre le terrain en état en procédant a
I'enlevement de tous les gravats, déchets et détritus divers et au nivellement du sol de maniére a ne
laisser subsister aucune trace de chemin provisoire, d'orniére, de dép6t de matériaux ou de fouille
quelconque ou toute partie détériorée pendant I'exécution des travaux.

Nuisances :
Les moteurs d'engins sont équipés conformément aux reglements en vigueur.

Le nettoyage permanent des acces du chantier sur les voies publiques ou privées ainsi que des
abords, est a la charge de I'entreprise. Il en est de méme de I'entretien, en cours de chantier, et de la
remise en état éventuelle en fin de chantier, des voies d'acces.

Sujétions particuliéres au lot gros ceuvre :

Trait de niveau :

Le trait de niveau doit étre battu sur toute la structure verticale, a l'intérieur de la construction. Si le
trait de niveau vient a étre effacé, I'entrepreneur doit le retracer a ses frais, autant de fois que cela
s'avére nécessaire.
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Incorporations :
L'entrepreneur met en place, regle et cale les éléments suivants fournis par les autres corps d'état et

incorporés au coulage du béton : fourreaux, dormants, cadres, huisseries, corniéeres, taquets, douilles,
rails, inserts, ... Il est responsable du positionnement et du bon état de ces éléments jusqu'a leur
utilisation par I'entreprise fournisseur. Les canalisations sont mises en place par les corps d'état
concernés. Le gros ceuvre a la sujétion de prévoir l'intervention de ces corps d'état simultanément a
ses propres travaux.

Le gros ceuvre doit la mise en ceuvre des prestations ci-dessus lorsque les incorporations sont faites
dans les éléments préfabriqués.

Réservations :

L'entrepreneur du présent lot implante et réserve les ouvrages demandés par les autres corps d'état
(trous, trémies, passages horizontaux et verticaux, défoncés, feuillures, caniveaux, etc...). Il doit
également les renforts qui sont nécessaires. Le gros ceuvre doit obligatoirement repérer et vérifier les
réservations qu'il a faites ; ceci pour chacun des corps d'état auxquels elles sont destinées.

Calfeutrements — raccords :
L’entreprise de gros ceuvre doit ;

. Le rebouchage des trémies, trous et passages dans les planchers, voiles et cloisons. Ce
rebouchage doit assurer la continuité du degré coupe-feu et de l'isolation phonique.

. Le rebouchage de saignées dans les cloisons.

. Les calfeutrements aprés pose des menuiseries et serrureries.

. Les raccords d'enduits nécessaires.

Avant de procéder aux bouchements, calfeutrements, raccords d'enduits, I'entreprise doit protéger les
appareils situés a proximité. Les dommages subis par les appareils du fait de projection de mortier ou
autre cause sont réparés a ses frais.

Tolérances dimensionnelles :

Les tolérances dimensionnelles indiquées dans le présent C.C.T.P. sont celles admises au moment
des mesures de contréles opérées entre corps d'état différents et mises en service. En conséquence,
toutes les imprécisions d'implantation, de déformation de coffrages, de variation des dimensions
résultant de la température et du retrait considérés comme jeu de comportement sont cumulables.

Ces valeurs cumulées doivent étre nécessairement dans les limites définies ci-apres.
Tolérances sur les éléments de structure :

Les éléments de structure, ou incorporés a la structure, sont positionnés par rapport aux éléments
réels de tramage définis au paragraphe précédent, suivant les cotes indiquées sur les plans.
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Déformations :
Les déformations sont calculées selon les méthodes données au BAEL ou dans les chapitres
particuliers du Cahier des Prescriptions Techniques (C.P.T. Planchers).

Prototype ou maquette :

Dans le cas d'ouvrages préfabriqués ou d'exécution difficile, le maitre d'ceuvre pourra exiger, avant
mise au point définitive, I'exécution d'un prototype ou la maquette a I'échelle grandeur des parties plus
complexes.

Essais :

Généralités

Les essais seront conformes aux prescriptions du présent C.C.T.P.

Outre les essais prévus aux normes, D.T.U. et Généralités du C.C.T.P. qui pourront étre demandés et
qui seront a la charge de I'entrepreneur, les essais définis ci-dessous seront exigés et seront
également a la charge de I'entrepreneur.

Toute modification de la qualité des bétons en cours de chantier sera soumise a I'accord préalable du
maitre d'ceuvre et du bureau de contrdle et fera I'objet de nouveaux essais a la charge de
I'entrepreneur.

Essais de contréle :
En cours d'exécution, des essais de contrble systématique des bétons mis en ceuvre auront lieu.

Essais d'étanchéité des réseaux enterrés :

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur la grande importance d'une étanchéité parfaite des
canalisations du fait de leur pose éventuelle sous le dallage.

Avant remblaiement d'un trongon entre deux regards ou boites de branchement, essai de remplissage
complet sous 2 m de pression d'eau maintenue pendant 10 minutes. Au bout de ces 10 minutes,
aucun suintement ne devra s'étre manifesté.

Le procés-verbal devra étre transmis au maitre d’ceuvre au plus tard 48 h aprés réalisation.

Essais d'éléments coupe-feu :

Des proces-verbaux d'essais pourront étre demandés pour les éléments de planchers et de murs.
L'entrepreneur du présent lot devra IMPERATIVEMENT respecté tous les degrés d'isolement stipulés
dans le permis de construire et les réglements en vigueur.

Données d'ordre géologigue, hydrologigue et géotechnique :

Les travaux de reconnaissance et d'études de sols ont fait I'objet d'une campagne de sondages
réalisée par un bureau d'études de sols spécialisé dont le rapport est joint en annexe au dossier de
consultation des entreprises (D.C.E.).

0.1.5. MATERIAUX CONSTITUTIFS DES BETONS ET BETONS ARMES
Généralités :
Voir D.T.U. 20, 20-11, 20-12, 23-1.

Agrégats :

Voir normes en vigueur.

Les granulats doivent étre propres, lavés, exempts de terre et de poussiére. Des essais de
granulométrie doivent déterminer les catégories de granulats a utiliser pour les bétons.

Liants :
Voir normes en vigueur. Avant son utilisation, le ciment doit avoir un age suffisant pour qu'il soit
complétement refroidi.

Adjuvants :
Accélérateurs, retardateurs, plastifiants, entraineurs d'air, hydrofuges : voir norme en vigueur.

Les adjuvants éventuellement utilisés ne sont acceptés que sous les conditions suivantes :
lIs doivent figurer sur la liste agréée par le C.O.P.L.A. (Commission permanente des liants
hydrauliques et des adjuvants de béton).

lls sont mis en ceuvre conformément au Cahier des Charges du Fabricant.
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Eau de gachage du béton :

Conforme aux exigences de la norme en vigueur concernant les caractéristiques physiques et
chimiques.

Les sels dissous ne doivent pas risquer de compromettre la qualité du béton, ni la conservation du
béton armé. En particulier, la présence de chlorure, sel de sodium ou de magnésium ne peut étre
tolérée que dans une proportion inférieure a celle qui est admise dans une eau potable. Une analyse,
a la charge de l'entrepreneur, peut étre demandée par le Maitre d'ceuvre.

Fabrication - transport - mise en ceuvre :

Fabrication et transport :

Le béton peut étre fabriqué dans une centrale extérieure, qui doit étre agréée par les classes de béton
demandées, I'usine devra étre titulaire de la marque NF. Le transport doit alors étre obligatoirement
effectué dans des camions toupies. Aprés fabrication, la mise en ceuvre du béton doit étre faite dans
un délai maximum de 1 heure 30 pour une température inférieure a 25° C, et 1 heure par temps plus
chaud.

Il peut également étre installé des centrales sur le chantier. Tout ajout d'eau postérieur a la fabrication
est interdit. Le délai entre fabrication et mise en ceuvre doit &tre réduit au minimum. Les bétons ainsi
mis en ceuvre font I'objet d'un contrdle strict.

Mise en ceuvre :

Les coffrages sont humidifiés préalablement au bétonnage par arrosage. Le béton est mis en ceuvre a
la benne. Toutefois, certains ouvrages peuvent étre coulés a la pompe, apres accord du Maitre
d'ceuvre. Le béton ne doit pas tomber librement d'une hauteur supérieure a 3,00 m ; il doit étre mis en
ceuvre par couche horizontale de faible épaisseur (20 a 30 cm au maximum). Le laps de temps entre
le bétonnage de deux couches successives doit étre au plus égal & 15 minutes. Le temps de vibration
doit étre limité pour éviter la ségrégation. La vibration par l'intermédiaire des armatures est interdite.
Le béton frais doit étre protégé contre la dessiccation jusqu'a la prise compléte. Il est arrosé sans
risque d'érosion de la surface du béton. Le béton durci, si le risque de dessiccation demeure, doit étre
arrosé pour conserver sa surface humide.

Aciers pour béton armé :
Voir normes en vigueur.

Les aciers utilisés, ronds lisses, ronds a haute adhérence (HA) ou treillis soudés, doivent étre
conformes a leur fiche d'homologation et aux Eurocodes. Les armatures, au moment de leur mise en
ceuvre et du bétonnage, sont exemptes de trace de rouille non adhérente, de peinture, de graisse ou
de boue.

Elles sont dimensionnées (diamétre et longueur) et fagconnées conformément aux dessins. Le cintrage
se fait mécaniquement a froid a l'aide de matrices, de fagcon a obtenir les rayons de courbures
indiqués dans les conditions d'emploi qui concernent chacune des catégories d'acier.

Les armatures en attente doivent étre positionnées avec soin et conservées rectilignes, avec les
longueurs nécessaires pour assurer le recouvrement avec les armatures posées ultérieurement. Au
cas ou les armatures en attente nécessiteraient un pliage et un dépliage, la nuance de I'acier utilisé
serait obligatoirement celle de l'acier Fe E 24. Les armatures qui présentent une forme en baionnette
entrainent le refus de I'ouvrage les comportant.

Pour satisfaire aux mesures de sécurité, les armatures en attentes verticales sont recourbées
horizontalement puis redépliées au moment du coulage, ou doivent comporter une crosse. Les
recouvrements, liaisons et assemblages par soudure sur chantier, sont interdits.

L'enrobage des armatures est obtenu par des dispositifs efficaces de calage en béton ou en plastique.

Toute partie bétonnée laissant apparaitre les armatures sera soit démolie, soit repiquée et
reconstituée avec du béton sur ordre du maitre d'ceuvre. Ces valeurs d'enrobage peuvent étre
engravées pour tenir compte des distances minimum aux parements pour ancrage des barres, pour la
tenue au feu de la structure ou pour toutes autres causes qui exigeraient des valeurs supérieures a
celles indiquées ci-dessus.
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0.1.6. PAREMENTS DES BETONS COULES EN PLACE

Généralités :
Cf norme en vigueur et D.T.U. 23-1, notamment ses articles :

3.3 Coffrages et étaiements.

3.35 Produits de démoulage.

3.4 Tolérances.

3.7 Décoffrage.

3.8 Ragréages, finitions, trous des broches.

Les parements doivent étre exempts de tout produit nuisant a I'adhérence des enduits, des peintures,
revétements hydrofuges, ..., ou risquant de faire apparaitre des traces. Tous les ragréages, poncages
et enduits pelliculaires qui s'averent nécessaires pour obtenir un fini acceptable et pour le
redressement des arétes, notamment celles des poteaux, poutres, tableaux, voussures, sont dus.

Traitement des parements destinés a recevoir un revétement :
L'entrepreneur est tenu de tenir compte des revétements appliqués sur les ouvrages en béton.

Les parements des bétons sont conformes aux prescriptions des D.T.U. spécifiques aux revétements
qui viennent les recouvrir :

D.T.U. 26.1 pour les enduits de liants hydrauliques.
D.T.U. 25.1 pour les enduits intérieurs en platre.
D.T.U. 55 pour les revétements muraux scellés.
D.T.U.59.1 pour les peinturages.

D.T.U.59.2 pour les revétements plastiques épais.

Pour les revétements épais tels que enduits aux liants hydrauliques, carreaux céramiques, pierres
scellées, etc..., I'entrepreneur du présent lot doit prévoir systématiquement un bouchardage du
parement, sur le béton encore frais dés le décoffrage, soit bouchardage mécanique, soit a l'aide d'un
retardateur de prise de surface passé au préalable a l'intérieur du coffrage (lavage au jet d'eau dés le
décoffrage faisant apparaitre les granulats).

0.1.7. MORTIERS - ENDUITS - CHAPES

Composition des mortiers :

Sable :

Ses caractéristiques géométriques, physiques et chimiques sont conformes a la norme en vigueur
Granulométrie 0,08/3 mm.

Eau :
L'eau employée pour le gachage doit répondre aux prescriptions de la norme en vigueur.

Enduits traditionnels :
La fabrication, la préparation du support et la mise en ceuvre doivent étre conformes au D.T.U. 26.1
"Travaux d'enduits aux mortiers de liants hydrauliques".

Sauf précision particuliére, I'enduit doit présenter un aspect de surface régulier. Sur les cloisons
intérieures, il est réalisé "au jeté" ; sur les facades, I'enduit doit étre réalisé suivant la méthode entre
"nu et repére".

Chapes incorporées :
Elles sont constituées de mortier, mis en ceuvre avant que le béton du support n'ait commencé son
durcissement, et talochées soit manuellement, soit mécaniquement.

L'épaisseur minimale est de 2 cm. L'état de surface doit étre fin et régulier. La tolérance de planéité
est de 5 mm sous la régle de 2,00 m. Les facons de pentes et raccordements aux siphons de sol sont
a la charge du présent lot.
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0.1.8. DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

L'entreprise devra remplir le cadre quantitatif joint au Dossier de Consultation des Entreprises.

Ce cadre est un devis quantitatif détaillé fourni a titre indicatif et n’engage ni la maitrise d’ceuvre, ni la
maiftrise d’'ouvrage et peut étre complété par I'entreprise, le prix de I'acte d'engagement suppose que
soient compris tous les travaux nécessaires a I'achevement complet des ouvrages.

Les prix doivent tenir compte des difficultés d'exécution, des foisonnements et des plus-values
correspondant a des sous - détails non mentionnés dans le quantitatif.

Les prix unitaires comprennent toujours la fourniture et la mise en ceuvre, les ouvrages étant terminés
en ordre de marche.

Les quantités sont données a titre indicatif.

Elles seront vérifiées et pourront, le cas échéant, étre complétées par I'entrepreneur si celui-ci le juge
nécessaire lors de la remise son offre.

L'entrepreneur pourra demander au Maitre d’ceuvre ou au bureau d'études, tous les renseignements
gu'il jugerait utiles afin d'établir une offre sous forme de prix net global et forfaitaire.

@ En se servant de la décomposition annexée au dossier de consultation sans y apporter des
corrections, I’entreprise entérine, de fait les chiffres proposés et les acceptes. Dans ce cas,
aucune augmentation du marché ne pourra étre revendiquée, (marché global et forfaitaire).

& Les quantités indiquées sont nettes. L'entrepreneur devra prendre en compte dans son prix
unitaire des quotas de chutes, pertes et autres sujétions.
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1. TRAVAUX PREPARATOIRES

1.1. INSTALLATION DE CHANTIER

¥~ Le titulaire du lot gros ceuvre devra avoir pris connaissance de I’ensemble des
recommandations décrit au document plan général de coordination.

1.1.1. INSTALLATION DE CHANTIER

L’entreprise titulaire du lot Gros ceuvre installera tous les équipements suivant les indications du Plan
Général de Coordination.

Un plan d'installation de chantier sera établi par titulaire du lot Gros ceuvre, en accord avec 'OPC et le
CSPS.

Ce plan fera apparaitre les zones de cantonnement (bureau, réunion de chantier, sanitaires,
réfectoire, vestiaires), de stockage, de manceuvre des véhicules, les cheminements piétons,
I'installation et moyen de levage, les réseaux d'alimentation (eau, électricité), les réseaux d’évacuation
(EU, EP), les clbtures et leur emprise, avec la position des portails, ainsi que I'emplacement des
dispositifs de signalisation du chantier sur les voies publiques.

L'aménagement complet du chantier est compris dans le cadre de son prix global et forfaitaire défini
au marché.

Le plan d’implantation de I'entreprise devra étre remis avec sa proposition.

L’entreprise titulaire du lot Gros ceuvre aura a sa charge la remise en état de 'ensemble du terrain
aprés enlévement des installations de chantier.

1.1.2. VOIE D’ACCES AU CHANTIER

L'entreprise titulaire du lot Gros ceuvre est obligée d'assurer l'accés au chantier, et a tous les endroits
ou l'on réalise les travaux.

L’entretien des voies d’accés au chantier est a la charge de I'entreprise titulaire du lot Gros ceuvre.
Protéger les personnes et véhicules sur les propriétés voisines et sur les voies publiques limitrophes
au chantier et protéger les personnes et les véhicules du chantier ayant accés aux routes publiques
de maniére conforme aux reglements généraux et locaux en vigueur ainsi qu'aux exigences
particuliéres des autorités compétentes.

La création de plates-formes nécessaires a la circulation des engins de chantier, livraison, stockage
pour tous les corps d’état, zone de vie, massives et voies de grues est a la charge de I'entrepreneur
titulaire du lot Gros ceuvre.

L’entrepreneur titulaire du lot Gros ceuvre doit tous les acces nécessaires a la bonne marche du
chantier.

L’entrepreneur titulaire du lot Gros ceuvre a a sa charge I'entretien pendant toute la durée des travaux,
les zones d’accés devront rester utilisables pendant les périodes de pluie et de neige. Mise en place
de poste de travail nettoyage des roues, ..., de tous les corps d’état.

A la sortie des chantiers, I'entrepreneur titulaire du lot Gros ceuvre prévoit, du début des travaux de
son lot a la mise en service des voies définitives, un dispositif pour le décrottage des camions ou
engins. Ce dispositif est congu de maniére telle que toutes les boues, mottes de terre, ..., soient
extraites de I'entre axe des pneus ou de leurs dessins.

Il devra également la remise en état des réseaux, le nettoyage des abords de chantier et des voies
publiques, salis ou dégradés du fait des travaux.

Les frais d’'occupation de la voie publique et trottoirs, liés a la durée compléte du chantier jusqu’a la
réception, sont dus par le présent lot.

Il devra également le déneigement des voies nécessaires au maintien du bon déroulement du chantier
(accés extérieurs, acces intérieurs, aire de stockage, etc...).
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1.1.3. TRAIT DE NIVEAU

Le trait de niveau sera tracé et entretenu par I'entreprise titulaire du lot Gros ceuvre.

Il sera reporté a chaque étage autant de fois qu'il sera nécessaire jusqu'a la réception par le maitre
d’ouvrage, sans que l'entrepreneur puisse prétendre a une indemnité.

L'entrepreneur veillera a ne pas tracer le trait de niveau avec un produit qui puisse apparaitre au
travers des revétements des futurs murs.

L’altitude des traits de niveau sera indiquée par niveau et raccordé au NGF.

Suivant recommandation décrit au document plan général de coordination.

1.1.4. IMPLANTATIONS

L’entreprise titulaire du lot Gros ceuvre est chargée de faire procéder a ses frais dans le cadre de son
prix global et forfaitaire I'implantation générale des batiments par un géometre et de procéder ensuite
aux implantations complémentaires (chaises, piquetages et tracés).

Les erreurs de cotes et d'altitude que les opérations d'implantations pourraient révéler doivent étre
immédiatement signalées au maitre d'ceuvre en vue d'apporter les modifications nécessaires au bon
déroulement du chantier.

Ce document qui devra étre établi 15 jours aprés I'OS, précisera notamment :

. Les axes et alignements de base,
J Les cotes de niveau des rez-de-chaussée,
J Les cotes de niveau de la voirie et des abords des batiments.

Il sera transmis au Maitre d'ceuvre qui vérifiera la concordance avec le projet et sera ensuite adressé
au Maitre d'ouvrage.

Les piquetages se feront au moyen de repéres numérotés solidement ancrés dans le sol, au moyen
de chaises et de piquets.

Il sera tenu de veiller & la bonne conservation des repéres et de les rétablir ou les remplacer en cas
de besoin.

Ces reperes complémentaires devront pouvoir étre distingués de ceux du piquetage d’origine.

Si les canalisations, cables, ouvrages souterrains ou enterrés non repérés initialement sont
découverts en cours d'exécution des travaux, I'entrepreneur en informe immédiatement le Maitre
d'ouvrage et il est procédé contradictoirement a leur relevé. En tout état de cause, leur maintien en
service doit étre assuré si besoin est, aux frais du présent lot. L'entrepreneur titulaire du lot Gros
ceuvre doit surseoir aux travaux adjacents jusqu'a décision du Maitre d'ouvrage, conformée par ordre
de service sur les mesures a prendre.

L'entrepreneur titulaire du lot Gros ceuvre devra toujours avoir sur le chantier, a la disposition du
Maitre d'ceuvre, les appareils nécessaires a la vérification des ouvrages. Il devra également la main
d'ceuvre nécessaire mise a la disposition des techniciens chargés de ces vérifications.

Suivant recommandation décrit au document plan général de coordination.

1.1.5. INSTALLATION ELECTRIQUE PROVISOIRE

Alimentation générale (a la charge du titulaire du lot Gros ceuvre).

Mise en place et maintien d'une installation comprenant :

. La ligne électrique a partir du point d'alimentation, jusqu’a I'armoire générale.

. L'armoire générale de chantier.

L'entreprise titulaire du lot Gros ceuvre se charge de I'alimentation générale et fait la demande de
branchement. Elle en aura I'entretien et la gestion jusqu'a la réception par le Maitre d’ouvrage.
L'entreprise fournit et affiche le schéma électrique des armoires en précisant les types de prises.
L’installation électrique de chantier sera vérifiée par un organisme agréé.

Les frais d’installation seront a la charge du titulaire du lot Gros ceuvre dans le cadre de son prix
global et forfaitaire.

Les frais de consommation seront a la charge du titulaire du lot Gros ceuvre et réglés au compte
prorata.

Suivant recommandation décrit au document plan général de coordination.
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1.1.6. EAU

L'entreprise titulaire du lot Gros ceuvre se charge des alimentations en eau et fait la demande de
branchement.

Le chantier est alimenté en eau par un branchement demandé par I'entrepreneur a réaliser
conformément au plan d'aménagement du chantier.

La location des compteurs, les redevances de branchements sont a la charge du titulaire du lot Gros
ceuvre.

Les frais d’installation seront a la charge du titulaire du lot Gros ceuvre dans le cadre de son prix
global et forfaitaire.

Les frais de consommation seront a la charge du titulaire du lot Gros ceuvre et réglés au compte
prorata.

L'entreprise titulaire du lot Gros ceuvre est chargée de I'entretien et de la gestion jusqu'a la réception
par le Maitre d’ouvrage.

L’installation d’alimentation d’eau intérieure est a la charge du titulaire du lot Plomberie - Sanitaire.
Suivant recommandation décrit au document plan général de coordination.

1.1.7. EAUX USEES

L'entreprise titulaire du lot Gros ceuvre se charge de I'évacuation des eaux usées des installations de
chantier.

Ces installations seront raccordées aux réseaux suivant les prescriptions du plan d'installation élaboré
en phase provisoire. En cas d'impossibilité un dispositif de filtration et de stockage pourra étre réalisé
dans le cadre de la Iégislation en vigueur.

La réalisation comprend la réalisation des terrassements nécessaires, des traversées sous les routes,
la mise en place des tuyaux et des fourrages ainsi que la réception de travaux par les services
concernés.

Les frais d’installation seront a la charge du titulaire du lot Gros ceuvre dans le cadre de son prix
global et forfaitaire.

L'entreprise titulaire du lot Gros ceuvre est chargée de I'entretien et de la gestion jusqu'a la réception
par le Maitre d’'ouvrage.

Suivant recommandation décrit au document plan général de coordination.

1.1.8. SANITAIRE / VESTIAIRE DE CHANTIER

Les sanitaires sont a la charge de l'entrepreneur titulaire du lot Gros ceuvre (nombre suivant
stipulations du code du travail en vigueur) a disposition du personnel de tous les corps d'état du
chantier conformément a la |égislation en vigueur.

Sanitaires prévus pour l'effectif de chantier TCE en tenant compte de I'évolution des effectifs suivant
les besoins du chantier.

Les sanitaires comprendront les équipements, matériels et matériaux nécessaires au fonctionnement
du chantier et dont le cot sera compris dans le prix des travaux, suivant recommandation décrite au
document plan général de coordination.

L’ensemble des équipements, matériels et matériaux nécessaires au fonctionnement de ces locaux
seront prévus suivant les stipulations du code du travail.

Les frais d’installation seront a la charge du titulaire du lot Gros ceuvre dans le cadre de son prix
global et forfaitaire.

L'entreprise titulaire du lot Gros ceuvre est chargée de I'entretien et de la gestion jusqu'a la réception
par le Maitre d’ouvrage, ces frais seront a la charge du titulaire du lot Gros ceuvre et réglés au compte
prorata.

Suivant recommandation décrit au document plan général de coordination.

Compris toutes sujétions de réalisation de plateforme & la charge du présent lot.
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1.1.9. BUREAUX DE CHANTIER / SALLE DE REUNION / REFECTOIRE

Le bureau de chantier / salles de réunions sont a la charge du titulaire du lot Gros ceuvre jusqu’a la
réception par le Maitre d’ouvrage.

Dans le cadre du prix forfaitaire, I'entreprise est tenue de préparer au démarrage des travaux, un
bureau d’une capacité permettant d’accueillir 15 personnes pour les réunions de coordination.

Ces bureaux comprendront les équipements, matériels et matériaux nécessaires au fonctionnement
du chantier et dont le co(t sera compris dans le prix des travaux, a savoir :

. Armoire métallique avec les rayons, fermée a clé.

. Dossier contractuel témoin complet.

. Jeu complémentaire des plans architecte affiché aux murs (avec systeme d’affichage).
. Mobiliers.

. Tables et chaises permettant d’'organiser les réunions.

. Téléphone et télécopie branchés aux lignes extérieures indépendantes.

. Chauffage, climatisation, réfrigérateur, etc...

Cette liste n’est pas limitative et pourra étre complétée en cours de chantier.

L’ensemble des équipements, matériels et matériaux nécessaires au fonctionnement de ces locaux
sera prévu suivant les stipulations du code du travail.

Les frais d’installation seront a la charge du titulaire du lot Gros ceuvre dans le cadre de son prix
global et forfaitaire.

L'entreprise titulaire du lot Gros ceuvre est chargée de I'entretien et de la gestion jusqu'a la réception
par le Maitre d’ouvrage, ces frais seront a la charge du titulaire du lot Gros ceuvre et réglés au compte
prorata.

Suivant recommandation décrit au document plan général de coordination.

Compris toutes sujétions de réalisation de plateforme a la charge du présent lot.

1.1.10. CLOTURE DE CHANTIER

Cldtures par panneaux en tole d’acier nervuré thermolaqué, de 2,00 ml ht.
Mise en ceuvre par emboitement dans plots plastiques de 24 kg minimum exclusivement.
Les panneaux sont liaisonnés entre eux par collier haute sécurité a clefs.

Mise en ceuvre de jambes de forces, systémes anti-levage, en quantités adaptées, sur avis du Maitre
d’ceuvre.

Portail d’accés véhicule, a 2 vantaux battants de (2.50+2.50) x 2.00 ml ht, en tle d’acier nervuré
thermolaquée.

Raccordement a la cléture par collier haute sécurité a clefs.

Charniere, roulette en extrémité de chaque vantail, bloc serrure pour usage extérieure, sans béquille
et avec cylindre a profilés européen.

Portillon d’accés piétons, a 1 vantail battant de 1.00 x 2.00 ml ht, en téle d’acier nervuré thermolaqué,
ferme porte pour un usage extérieur, bloc serrure pour usage extérieur, sans béquille et avec cylindre
a profilés européen.

La mise en place des clétures, portails, portillons, ..., sont réalisés par le titulaire du lot Gros ceuvre, a
ses frais.

La gestion journaliére de I'ouverture et de la fermeture du chantier est a la charge du titulaire du lot
Gros ceuvre jusqu’a la réception du chantier.

En cas de défaillance du titulaire du lot Gros ceuvre a assurer I'ouverture et fermeture du site, sur avis
du Maitre d’ceuvre, I'entreprise devra mettre en place un service de gardiennage a ses frais.

La cléture, portail et portillon devront garantir I'inaccessibilité du site au public.
L’ensemble du chantier devra étre en permanence clos et indépendant vis a vis de toute personne
étrangére au chantier.

Il sera vérifié 'absence de toute ouverture ou accés praticable.
Des dispositions seront mises en ceuvre afin de supprimer tout cas éventuel (mise en place de
clétures complémentaires, ...).
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Le titulaire du lot Gros-ceuvre devra I'entretien et la gestion des clétures jusqu’a la réception par le
Maitre d’'ouvrage, compris modification et réparation de toutes les dégradations, luminaires de
position, ...

Le titulaire du lot Gros ceuvre devra la démolition et I'évacuation des matériaux résultants a la fin des
travaux.

Mise en ceuvre de signalétique réglementaire :

. "Port du casque obligatoire” ;

. "Chantier interdit au public" ;

J Permis de construire, ...

. Indication d'entrée des camions.

Ces panneaux seront mis en place et seront entretenus au cours du chantier par I'entreprise dans le
cadre de son marché.

Les panneaux seront conformes aux réglements en vigueur et I'entreprise est tenue de les faire
valider par les services et administrations compétentes.

Obtention de tous les permis, agréments et autorisations nécessaires.
Réalisation de la signalisation requise par les réglements et autorisations particuliers.

Réalisation suivant recommandation décrit au Plan Général de Coordination.

1.1.11. FERMETURE DU CHANTIER

Le titulaire du présent lot, dans le cadre de son offre, est chargée de la gestion pour la fermeture et
I'ouverture journaliére du chantier (portails, portes, clétures,...) jusqu’a la réception.

Le titulaire sera responsable de la totalité du chantier et a ce titre devra toutes dispositions
nécessaires permettant d’assurer la protection des ouvrages, et I'inaccessibilité aux personnels non
autoriseés.

Des mesures spécifiques pourront étre exigées par le MOE et MOA si le résultat n’est pas satisfaisant
incluant le gardiennage permanent si nécessaire sans supplément de prix.

Le titulaire du présent lot a a sa charge le contrble par vidéo surveillance permanent de toute intrusion
sur le site dés l'installation des premiers matériels sensibles et ce jusqu’a la réception (dates fixée par
la maitrise d’ceuvre).

Une personne sera spécialement détachée pour gérer les acces au chantier et la fermeture journaliere
du site. Le titulaire restera responsable des intrusions sur le site.

Il devra également la fermeture et la gestion journaliére des locaux et batiments (en fin de journée
aprées départ des entreprises).

Ces frais sont & la charge du titulaire du présent lot et réglés au compte prorata.

Pendant la phase chantier, I'entreprise doit la fourniture et pose de portes pleines provisoires, en acier
galvanisé comprenant :

. Serrure a larder pour menuiseries métallique avec péne dormant, péne % tour bombé.
. Poignée de tirage sur la face extérieure.

. Béquilles sur plaques sur la face intérieure.

. Cylindre européen livrés avec 5 clefs.

. Ferme porte adapté aux dimensions et poids du vantail.

Compris dépose du bloc porte provisoire sur demande du Maitre d’ceuvre et mise en ceuvre du bloc
porte définitif.
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1.1.12. DECHETS
Depuis le démarrage des travaux, jusqu’a la réception du chantier par le Maitre d’ouvrage, le titulaire
du lot Gros ceuvre a la charge de la mise en place des bennes, de I'enlévement des déblais stockés,
de leur transport jusqu’aux installations d’élimination ou de tri sélectif des déchets et autant de fois
gue nécessaire.
Le titulaire du présent lot sera responsable du bon remplissage des bennes sur le chantier.
Les bennes sont mises a la disposition pour 'ensemble des corps d’état.

Nombres de bennes : 2 bennes.

La gestion des déchets par le titulaire du lot gros ceuvre comprend :

. La propreté de l'aire d'entreposage des déchets.

. Le transport et I'optimisation technique, économique et réglementaire vers les filieres de tri,
d'élimination ou de valorisation.

. La place disponible pour tout type de déchets a tout moment.

. La tenue d’'un registre des déchets du chantier (nature, volume, tonnage, date de transport,

destruction, valorisation, codt).
Gestion des déchets suivant recommandation décrit au document plan général de coordination.

Les frais d’installation sont a la charge du lot Gros ceuvre dans le cadre de son prix global et
forfaitaire.

Les frais d’entretien, de gestion et d’évacuation des bennes sont a la charge du titulaire du lot Gros
ceuvre et réglés au compte prorata.

Principaux textes réglementaires applicables (liste non exhaustive) :
. Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975
Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976
Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992
Loi n® 95-101 du 2 février 1995

1.1.13. NETTOYAGE EN COURS DE TRAVAUX.

Depuis le démarrage des travaux, jusqu’a la réception du chantier par le Maitre d’ouvrage, le titulaire
du lot Gros ceuvre sera responsable de la propreté du chantier (a I'appréciation du Maitre d’ceuvre et
du Maitre d’ouvrage).

Le nettoyage comprend I'évacuation de tous matériaux, matériels, déchets, gravats, ..., provenant de
I'ensemble des entreprises.

Le nettoyage sera réalisé :

- Sur l'intégralité des planchers de chaque niveaux, compris escaliers.

- Sur l'intégralité des extérieurs du projet.

Depuis le démarrage des travaux jusqu’aux OPR, le titulaire du lot Gros ceuvre devra 10 nettoyages
complets au minimum.

Le titulaire du lot Gros ceuvre devra un balayage complet de l'intégralité des planchers a chaque
niveaux, a la fin de son intervention.
Compris évacuation des gravats.

Un contrdle sera régulierement effectué par le Maitre d’ceuvre, qui pourra demander, si le résultat
n’est pas satisfaisant, des nettoyages complémentaires, a la charge du titulaire du lot Gros ceuvre.

L’ensemble des frais sont a la charge du titulaire du lot Gros ceuvre uniquement.
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1.1.14. PROTECTIONS COLLECTIVES

L’entreprise titulaire du Lot Gros ceuvre aura a sa charge, la mise en place et I'entretien de toutes les
protections collectives a l'intérieur du chantier et a ses abords, pendant toute la durée des travaux.

Les protections collectives seront étudiées par I'entreprise titulaire du lot Gros ceuvre en collaboration
avec les autres entreprises, le Maitre d’ceuvre et le coordonnateur. Une utilisation commune sera
faite.

Chaque entreprise qui déplacera les protections collectives devra les remettre en place aprés avoir
assuré une protection temporaire aux autres entreprises pendant son intervention :

. Réalisé par : I'entreprise qui déplace les protections collectives,

. A la charge de : I'entreprise qui déplace les protections collectives.

Si I'entreprise qui déplace une protection collective ne peut étre identifiee, la remise en place de cette
protection sera faite par I'entreprise titulaire du lot Gros ceuvre :

. Réalisé par : Lot Gros ceuvre.

. A la charge de : compte interentreprises.

Aprés le départ du chantier de I'entreprise titulaire du lot Gros ceuvre, c’est aux entreprises
responsables de la pose des protections définitives (garde-corps, portes d’ascenseurs, ...) d’assurer
I'entretien et la mise en place des protections collectives de chantier.

En cas de retard dans la pose des protections définitives, I'entreprise responsable de ce retard devra
assurer la mise en place et I'entretien de protections collectives de chantier :

. Réalisé par : I'entreprise en retard,

. A la charge de : I'entreprise en retard.

Un niveau de haute qualité des protections collectives sera appliqué pendant tout le chantier.
Les réservations devront étre rebouchées dés que possible.

Escalier provisoire de chantier :

Mise en ceuvre d’un escalier provisoire conforme au code du travail et recommandations du SPS.
Compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

Mise en ceuvre et dépose de I'escalier provisoire sur demande du Maitre d’ceuvre.

. Réalisé par : Lot Gros ceuvre.

. A la charge de : compte interentreprises.

1.1.15. ENTRETIEN DES LOCAUX

L'entrepreneur titulaire du lot Gros ceuvre est chargé du nettoyage des cabanes de chantier
collectives (salle de réunions, bureaux de chantier, sanitaires...) jusqu’a la fin des travaux.

Il est chargé également de la gestion des clés des locaux provisoires de chantier jusqu’a la fin des
travaux.

Ces frais seront a la charge de I'entreprise titulaire du lot Gros ceuvre et réglés au compte prorata.
La propreté des locaux sera maintenue de fagon permanente.

Le nettoyage des locaux de la base vie sera exécuté au minimum une fois par jour avec
approvisionnement régulier des articles de sanitaires.

Dans le cas ou malgré les ordres de service consignés dans les comptes rendus de chantier, ce
nettoyage n'aurait pas été exécuté de fagon satisfaisante, le Maitre d’ceuvre pourra faire appel a une
entreprise de nettoyage spécialisée extérieure, les frais étant imputés directement a I'entreprise de
titulaire du lot Gros ceuvre.

Suivant recommandation décrit au document plan général de coordination.
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1.1.16. INSTALLATIONS DE SECURITE

L'entreprise prévoira également la mise en place de la signalisation horizontale et verticale nécessaire
a la parfaite sécurité du chantier, cette signalisation sera aussi bien sur les voies publiques que sur la
parcelle concernée par les travaux.

Les installations de sécurité, y compris pose et dépose aprés mise en place des ouvrages définitifs

avec :
. Echafaudages normalisés compris renfort, garde-corps, platelage.
. Protection des trémies et des baies.

. Etc...

. Réalisé par : Lot Gros ceuvre,

. A la charge de : Lot Gros ceuvre.

1.1.17. PANNEAU DE CHANTIER

L’entreprise de Gros ceuvre devra, dés le début des travaux, la mise en place des panneaux suivants :

Affichage de « Sécurité et Protection » :

Affichage du plan des installations de sécurité et de protection de la santé.

Ces documents seront protégés par une pochette plastique et affiché par I'entreprise sur un panneau
pres de I'entrée du chantier.

Panneau « Maitre d’ouvrage » :

Panneau de présentation de I'opération fourni et poser par I'entreprise titulaire du lot Gros ceuvre.
Panneau de :

. 2.50 x 4.00 ml ht, sur massifs béton.

1.1.18. REGLEMENTS MUNICIPAUX, POLICE

Les panneaux indiquant la défense d'entrer au chantier pour les personnes tierces et indiquant
I'entrée des camions seront installés a son entrée. Ces panneaux seront mis en place et seront
entretenus au cours du chantier par I'entreprise dans le cadre du marché.

Les panneaux seront conformes aux reglements en vigueur et I'entreprise est tenue de les faire
valider par les services et administrations compétentes.

. Réalisé par : Lot Gros ceuvre,

. A la charge de : Lot Gros ceuvre.

1.1.19. COMPTE-PRORATA

Il sera géré par le titulaire du lot Gros ceuvre et réglé selon les textes de I'Office du Batiment et des
Travaux Publics du Puy de Déme sous réserve de I'application des modifications lIégales des textes
concernant la sécurité et la protection de la santé.

. Suivant recommandation décrit au document du plan général de coordination.

. A la charge de : lot Gros ceuvre.

1.1.20. MOYEN DE LEVAGE

L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour que soient assurés tous les moyens de
levage nécessaires a la mise en ceuvre des ouvrages.
Il fera son affaire des dispositions a prendre pour ces matériels tels que :

. Ouvrages de fondations, compris terrassements et toutes sujétions.
. Sécurité et protection,

. Programme, durée et horaires d'utilisation,

. Nuisances sonores, ...

Les moyens de levages appropriés aux ouvrages particuliers hors gabarits seront assurés par

I'entreprise.
. Realisé par : Lot Gros ceuvre,
. A la charge de : Lot Gros ceuvre.
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1.1.21. ORGANISATION DU CHANTIER

L'implantation des grues, des réservoirs, des dépdts de matériaux, des vestiaires pour le personnel,
des sanitaires et d'autres installations indispensables a la réalisation des travaux sera faite sur le
chantier selon le projet établi par le Maitre d’ceuvre et validé par les autorités compétentes.

. L'aménagement complet du chantier est compris dans le cadre de son prix global et forfaitaire
défini au marché.

. Réalisé par : Lot Gros ceuvre,

. A la charge de : Lot Gros ceuvre.

1.1.22. PROTOTYPE

L’entreprise devra prévoir la réalisation anticipée de prototypes in-situ, pour permettre les différentes
mises au point.

Dans un délai de 15 jours a partir de la notification.

Le nombre et la mise en ceuvre sera précisé par le Maitre d’ceuvre.

1.1.23. PLANS D’ATELIERS ET DE CHANTIER

Le titulaire du présent lot réalise a sa charge, d'aprés les pieces du projet I'ensemble des plans
d’atelier et de chantier (PAC), les calculs et les études nécessaires a I'exécution de I'ouvrage, y
compris ceux découlant des éventuelles évolutions du projet ou résultant des adaptations nécessaires
en raison des aléas et imprévus pouvant survenir en cours de réalisation.

L’établissement des plans et listes de fagonnage des armatures et en particulier aux différentes
liaisons entre éléments (préfabriqués ou non, existant ou neuf).

L’établissement de toutes les notes de calcul et de justifier que les exigences et performances
demandées sont bien atteintes.

Les PAC et études complémentaires incluent toutes les études de détail nécessaires, y compris les
plans de ferraillage correspondant.

1.1.24. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Le DOE sera décomposé en 3 sous dossier :

Le dossier de recollement comprenant :

. Les plans de fabrication de I'entrepreneur, les notes de calcul, schémas généraux et de détails,
schémas fonctionnels, schémas électriques, ...
. L’ensemble de ces documents porte de maniére explicite la mention “Document conforme a

I'exécution” dans le cartouche.

Le dossier des matériaux et essais comprenant :

. Les fiches techniques des matériels et matériaux.

. Les PV de toute nature (classement au feu, PV CF, etc...) y compris nouvelle réglementation
européenne.

. Les procédures d’agrément particuliéres (ATEX...si variante proposée par I'entreprise).

. Les certificats d’essais réglementaires éventuels (Coprec, Consuel, ...).

. Les certificats de qualité de mise en ceuvre éventuels.

J Les fiches d’essais internes ou externes de toute nature, fiches d’autocontrole.

. Les rapports de formation des utilisateurs éventuels.

Le dossier de maintenance comprenant :

. Les notices de fonctionnement.
. Les notices de nettoyage et d’entretien des matériaux.
. Les prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipements mis en ceuvre

(en langue francaise).
Le DOE sera remis a la maitrise d’ceuvre en 2 exemplaires papier, et 4 exemplaires informatique sur
clé.
Avant la production des dossiers, un exemplaire sera transmis a la maitrise d’ceuvre pour validation.

Tous les dossiers doivent étre complets ou seront automatiquement refoulés.
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Chaque dossier sera présenté sous forme de classeur comprenant :
*  Le cartouche de I'affaire collé sur le classeur.
e La liste des pieces contenues dans le classeur avec le sommaire général et le sommaire
détaillé du classeur.
*  Le numéro et le nom du lot concerné.

Tous les supports informatiques seront accompagnés par un sommaire détaillé mettant en relation le
nom du fichier et le libellé en clair du cartouche.

LOCALISATION :

Pour I'ensemble de I'opération.
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2. TERRASSEMENTS

& L’entrepreneur se rendra obligatoirement sur place afin d’apprécier toutes sujétions influant
sur son prix et la réalisation des travaux.
L'entrepreneur devra obligatoirement prendre connaissance du rapport de sol, sauf accident
de terrain totalement imprévisible les terrassements sont forfaitisés.

& L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires en cas de zone de terrains
décomprimés ou cavités naturelles ou artificielles.
En présence d'eau dans les fouilles, I'entrepreneur aura a sa charge I'épuisement durant toute
I'exécution des fondations ainsi que toutes précautions, blindages et étaiements pour ne pas
compromettre la tenue des talus et des ouvrages voisins et plantations.
L’entreprise devra tous les accés nécessaires a la bonne exécution des travaux qui lui sont
confiés et en aura, a sa charge, I’entretien pendant toute la durée de ses travaux.
Il devra s'assurer qu'apreés l'arrét des pompes, la présence d'eau ne provoque ni affouillement,
ni érosion, ni mise en charge ou soulévement pouvant compromettre la stabilité des ouvrages.
Dans le cas ou la présence de I'eau est d'origine autre que la pluie, I'entreprise en devra
I'analyse pour déterminer la qualité des bétons a utiliser.

& Les zones d’accés devront rester utilisables pendant les périodes de pluie. Mise en place de
poste de lavage, nettoyage des roues, ...

& |l devra également la remise en état et le nettoyage des réseaux, des abords de chantier et des
voiries publiques, salis ou dégradés du fait des travaux.

& Les frais d’occupation de la voie publique et trottoirs, liés a son intervention, sont dus par le
présent lot.

%~ Toute dégradation et détériorations éventuelles liées a son intervention seront réparées aux
frais de celui-ci.
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2.1. FOUILLE EN PLEINE MASSE

Fouilles en pleine masse comprenant :

Démolition de voirie, compris fondations et tous ouvrages incorporés.
Purge des fondations existantes.
Protection des ouvrages existants conserveés.

Nettoyage du terrain, a la charge du présent lot.

L’entreprise devra la reconnaissance, le dévoiement ou et la protection des réseaux existants (eau,
égouts, EDF, GDF, ...).

Les fouilles comprendront toutes les sujétions nécessaires pour la démolition des magonneries et
canalisations éventuellement rencontrées, les dressements des talus et protection éventuelle.

L’entreprise devra le marquage piquetage pour tous réseaux souterrains situés dans 'emprise des
travaux ou a moins de 2 ml en planimétrie de celle-ci.

Il permettra pendant toute la durée du chantier, de signaler le tracé et la localisation des points
singuliers (affleurant, changements de direction, ...).

L’entreprise devra inclure dans son offre de prix toutes les plus-values nécessaires pour terrasser a
proximité des réseaux.
Ces travaux seront réalisés conformément & la NF S70-003.

L’entreprise remettra avec son offre de prix, un prix unitaire d'indemnité en cas d’arrét de chantier
suite a la découverte de réseau non répertorié.

Les terrassements seront exécutés avec précaution.

Les fouilles seront exécutées a I'engin mécanique en terrain de toute nature a I'exclusion du rocher
compact.

A partir de 0.20 ml du fond de fouille, utilisation de moyens légers pour conserver au sol sa compacite.

Dans le rocher compact les fouilles seront exécutées au marteau piqueur, au brise roche, au trépan
ou par tous moyens appropriés.

L’emploi d’explosifs est dans tous les cas, subordonné a 'autorisation écrite du Maitre d’ceuvre et
soumise aux dispositions des décrets en vigueurs.

Dressement, nivellement du fond de fouille, profilage des talus en fonction de la nature des terrains et
de leurs tenues en téte.

Les dressements et nivellements seront conformes aux plans architecte et fonction des finitions du
traitement de surface (talutage a réaliser au maximum).

Les talus seront protégés des intempéries au moyen d’un film polyane rendu solidaire de la pente.
Les pentes de talus indiqué dans I'étude géotechnique doivent étre respectées.

Réalisation des talus conformément a I'étude géotechnique.

Des mesures complémentaires devront étre mises en ceuvre pour assurer la stabilité des talus :

. Blindage, clouage + gunitage, enrochement localisé,...

. Adoucissement localisé des pentes des talus.

. Neutralisation de toutes surcharges (y compris circulations) en téte des talus sur une largeur
mini égale a 1.5 fois la hauteur des talus.

. Protection des talus vis-a-vis des eaux de ruissellement.

. Masques drainants sur les venues d’eau.

. Collecte des eaux superficielles.

o Drainage, ...

Etaiement et blindage des parois en cas de sol instable pour assurer la sécurité des personnes.
Protection contre la venue des eaux par rejet a I'égout.

Dans le cas ou le niveau de terrassement serait inférieur au niveau d'assises des ouvrages voisins,
une banquette de terre de dimensions adaptées a la nature du terrain sera maintenue jusqu'a
I'exécution des reprises en sous-ceuvre nécessaires.

Le terrassement des banquettes sera réalisé en phases alternées.
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L’entreprise prendra toutes les précautions pour ne pas décomprimer ou déstabiliser les fondations
des ouvrages existants conserves.

Gradinage de la fouille par terrasse successive suivant fond de formes exprimées sur les coupes des
plans architecte, en accord avec plan du P.G.S.P.S.

Stockage des terres nécessaire aux remblais, compris tous mouvements de terres.
Les déblais de mauvaises qualités ou en excédent seront évacués en déchetterie y compris transport
et tous frais annexes, notamment ceux se rapportant aux droits de décharge.

Nettoyage du terrain.
En aucun cas les détritus ne seront brilés sur place.

LOCALISATION :

Pour la mise a niveau des plateformes du batiment et voiries, parkings.

2.2. FOUILLES POUR LES OUVRAGES EN FONDATION

Fouilles pour les ouvrages en fondation comprenant :

Démolition de macgonneries, fondations, canalisations rencontrées, compris évacuation.

Etaiement et blindage des parois en cas de sol instable pour assurer la sécurité des personnes,
protection contre la venue des eaux par rejet a I'égout.

Le terrassement au droit des mitoyens sera réalisé par fouilles discontinues en phase alternée.

Les fouilles seront exécutées a I'engin mécanique ou a la main, en terrain de toute nature a I'exclusion
du rocher compact.

Dans le rocher compact les fouilles seront exécutées au marteau piqueur, au brise roche, au trépan
ou par tout moyen approprié.

L’emploi d’explosifs est dans tous les cas, subordonné a I'autorisation écrite du Maitre d’ceuvre et
soumise aux dispositions des décrets en vigueurs.

Réception des fonds de fouilles (validation de I'horizon d’ancrage, précision et / ou optimisation des
contraintes admissibles, ...) par un géotechnicien, a la charge du présent lot, conformément a I'étude
de sol.

Compris tout compléments et mise en ceuvre nécessaire en cas d’optimisation.

Mise a la terre périphérique des batiments a créer.

Enlévement des déblais (compris terre végétale, banquettes, ...) excédentaires en déchetterie
spécialisée y compris transport et tous frais annexes, notamment ceux se rapportant aux droits de

décharge.
LOCALISATION :
Suivant étude du BET structure :
- Pour I'ensemble des fondations (massifs tétes de pieux, longrines, etc...).
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2.3. REPRISE DES TERRES

Remblaiements avec les terres provenant des diverses fouilles aprés avoir été purgé des matériaux
impropres.
Reprise des terres stockées par I'entreprise comprenant tous transports.

La nature des terres sera soumise a l'accord du bureau de contrdle.

Remblaiement par couches compactés de 0.20 ml d’épaisseur maximum.
Le compactage sera réalisé sans endommager I'étanchéité des murs enterrés, des canalisations, et
ouvrages divers.

Des essais de plaque seront réalisés par un bureau spécialisé d'étude des sols choisi et rémunéré par
le titulaire du présent lot.

Les essais seront réalisés sur la plateforme finie.

En cas d'essais défavorables, I'entrepreneur du présent lot devra effectuer les purges et devra la
fourniture et la mise en place de bon remblai, y compris compactage nécessaire jusqu'a l'obtention
des densités de compactage exigées.

Les dressements, nivellements et modélisations du terrain seront conformes aux plans architecte et
fonction des finitions du traitement de surface (talutage a réaliser au maximum).

Les déblais de mauvaises qualités ou en excédent seront évacués en déchetterie y compris transport
et tous frais annexes, notamment ceux se rapportant aux droits de décharge.
Compris toutes sujétions de mise en ceuvre soignée.

LOCALISATION :

- En périphérie du batiment.
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3. FONDATIONS

Sont compris tous les travaux d'étaiements, de consolidation et de stabilisation des fouilles et des
fondations.

Le béton devra étre coulé de maniére a obtenir un parfait remplissage des coffrages et des fouilles.

Le transport et la mise en place du béton ne devront pas créer de ségrégation.

Le serrage du béton sera exécuté par piquage, damage ou vibration selon les ouvrages, en suivant
les régles de construction et dans certains cas spécifiques, les indications complémentaires du Maitre
d’ceuvre.

Ce serrage s'effectuera par couche maximum de 20 cm et s'interrompra des I'apparition de laitance en
surface, et autour de l'aiguille en cas de pervibration.

Les essais de convenance devront étre fournis avant coulage des premiers bétons.

Les essais béton en cours de chantier seront fournis dans le cadre de I'autocontréle de I'entreprise.
L’entreprise devra se mettre en relation avec le BET structure pour tous renseignements techniques et
dimensionnement.

Sont compris tous les travaux de consolidation et de stabilisation des fouilles et des fondations.

¥~ L’entreprise devra tenir compte dans son offre de la norme sur les bétons NF EN 206 - 1.

¥~ En cas de présence d’eau, le ciment utilisé sera adapté a I’agressivité de I’eau.

3.1. RECEPAGE DES TETES DE PIEUX

Vérification de l'implantation des pieux.

Recépage des tétes de pieux avec découverte des armatures jusqu'au béton sain.
Redressement des fers d'armatures et de liaisons, reprises d'excentricité éventuelles par longrines de
redressement selon tolérance du DTU, y compris évacuation des déblais.

LOCALISATION :

- Pour I'ensemble des pieux.

3.2. BETON DE FONDATION

Gros béton conforme a la norme NF EN 206 — 1.
Armatures suivant étude structure.
Coulé en pleines fouilles, y compris en présence d’eau.

Arasement a la cote, compris damage, dressement et nivellement.
Suivant étude structure.

LOCALISATION :

- Fondations des bancs.

3.3. BETON DE PROPRETE

Béton de propreté conforme a la norme NF EN 206 — 1.
Coulé en pleine fouille, compris en présence d’eau.

Suivant étude structure.

LOCALISATION :

- Sous les ouvrages de fondations (massifs tétes de pieux, longrines,...).
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3.4. BETON

Béton armé conforme a la norme NF EN 206 — 1.
Coulé dans coffrages pour ouvrages enterrés.

Compris amorce pour ouvrages béton.

Elimination des balévres et coulures éventuelles.

Réalisation d'un glacis au mortier de ciment avec finition talochée parfaitement dressée en téte
d’acrotéres.

Réservations nécessaires aux autres corps d'état, compris garnissage et calfeutrement.

Les degrés de stabilité et de coupe-feu prévus devront étre impérativement respectés.
Joint de fractionnement.

Béton coulé par phases alternées sur ouvrages mitoyens.

Suivant étude structure.

LOCALISATION :

Suivant étude du BET structure :
- Pour les massifs tétes de pieux, longrines, béches, ....

3.5. ARMATURES

Armatures de diverses nuances suivant étude structure.

Les armatures seront intégrées dans les coffrages avec distanceurs avant le coulage du béton.
Les degrés de stabilité et résistance au feu prévus, devront étre impérativement respectés.

Fourniture et mise en ceuvre de barres d’ancrage et platines et scellement aprés coup.
Fourniture et mise en ceuvre de cable de terre en cuivre nu, compris piquet de prise de terre en acier
cuivré.

Nuances d’acier suivant étude structure.

LOCALISATION :

Suivant étude du BET structure :
- Pour les massifs tétes de pieux, longrines, béches, ....
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3.6. COFFRAGES

Coffrage pour parement de parois :

- Parements courants pour les ouvrages non apparents.

- Parements trés soignés P (3), E (3, 3, 3), T (3), pour toutes les surfaces destinées a rester
apparentes ou a recevoir une finition, compris pour les joints et trous de banches.

- Calepinage des joints et trous de banches suivant directives du Maitre d’ceuvre.

Si les ouvrages béton ne présentent pas le parement demandé, I'entreprise devra a ses frais, sous
son entiére responsabilité sans aucune modification du prix global et forfaitaire, soit (a I'appréciation
du Maitre d’ceuvre) :
. Une finition sablée :
Parement de béton durci attaqué au jet de sable.
La granulométrie du sable, sa dureté et la pression utilisée permettent de varier d’'une attaque
douce et superficielle (de la peau du béton) a une attaque profonde dégageant partiellement les
granulats.
Finition au choix du Malitre d’ceuvre.
L’enrobage des aciers doit étre conforme au DTU aprés la réalisation de la finition.
. La démolition et la reconstruction de I'ouvrage jusqu’a satisfaction.

Joints hydrogonflables a chaque reprise de bétonnage pour parois de zones enterrées.

Application de peinture bitumineuse en 2 couches croisées sur la face extérieure, compris nettoyage
et préparation du support.

LOCALISATION :

Suivant étude du BET structure :
- Pour les massifs tétes de pieux, longrines, béches, ....
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4. INFRASTRUCTURE

& Toute modification de matériel pris en compte dans le calcul thermique réglementaire par une
entreprise, devra faire I'objet d’une reprise de calculs.
Cette reprise sera a la charge de I’entreprise.

4.1. DALLE PORTEE

Nettoyage des plates-formes, enlevement des gravats et évacuation en déchetterie, compris tris
sélectifs.

La structure sous dallage comprend :
. Une couche de fondation de 0.20 ml d’épaisseur minimale en grave non traité (GNT) 0/80.
. Une couche de réglage de 0.10 ml d’épaisseur minimale en grave non traité (GNT) 0/31.5.

Fourniture et pose avec soins d'un film polyéthyléne de 200 microns formant barriére de vapeur, y
compris recouvrement des lés de 0.50 ml minimum.

Exécution d'une dalle porté en béton armé, avec chape ciment incorporée, compris armatures acier
tors HA et treillis soudés suivant études.
Joints de dilatation nécessaires, joints de fractionnement et toutes sujétions d'exécution.

Epaisseur suivant étude structure.
Réalisation suivant étude structure.
Béton résistant au sel de déneigement.

Finition lissée avec chape refluée par lissage mécanique ou réservation nécessaire aux différents
revétements de sols, suivant indications des plans structure.

Facon de pentes, suivants plans.

Joint de fractionnement et de dilatation dans le dallage, a réaliser a I'aide de régle, conformément au
DTU.

Joints par profilé en P.V.C. creux, espacements suivant indications du DTU.

En cas de chape rapportée ou de revétements de sols scellés, ces joints devront étre prolongés dans
toute I'épaisseur du nouveau revétement.

Réservations pour passages divers, compris garnissage et calfeutrement apres coup.

Protection provisoire des dalles restant apparentes, par feutre en lés.
Pose libre avec chevauchement des Iés et jonctions a I'adhésif.
Dépose de la protection a la réception du chantier, compris évacuation en déchetterie et tris sélectifs.

LOCALISATION :

Suivant étude du BET structure :
- Dalles en plancher bas sous béton désactiveé.
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4.2. PLANCHER PREFABRIQUE ISOLANT

Plancher avec poutrelles précontraintes et hourdis isolants a languette, en polystyréne défini suivant
les études structure et thermiques.

Le plancher sera adapté aux charges et surcharges a prendre en compte.

Armatures en treillis soudé et acier HA suivant étude structure.

Mise en ceuvre de blocs isolants en téte des longrines sous les refends.
Dalle de compression, de 8 cm d’épaisseur minimum, conformément a I'étude structure, en béton
conforme a la NF EN 206-1 finition surfacée pour recevoir un revétement de sols souple.

Pose sans étais.
Réservations et trémies dans planchers pour passage de canalisations, gaines, siphons de sol, ...,
suivant indications des plans du BET.

Fourniture et pose d’accessoires de fixations de réseaux sous plancher, suivant demande des
titulaires des autres corps d’états.

Les planchers devront respecter les degrés de stabilité et de coupe-feu prévus suivant les normes en
vigueur.

Plancher sous avis technique en cours de validité, a fournir au bureau de contrdle pour validation.

Epaisseur suivant plans et études structure et thermique.
Résistance thermique : R = 3.70 m2K/W
Réaction au feu : M1.

Marque proposée : RECTOR, ou équivalent.

Courette de ventilation de vide sanitaire :

Corps en PVC, fixer en applique, compris rehausse.

Grille en PVC étanche a la bille de 20 mm (coloris aux choix du Maitre d’ceuvre), fixé au corps par vis
inox.

En fond, remblai de grave non traité pour assurer un drainage naturel.

Compris réservations verticales.

Sections utiles suivant plans.

Compris toutes coupes, assemblages, fixations et sujétions de mise en ceuvre.

Fixations inoxydables adaptées aux supports.

LOCALISATION :

Suivant étude du BET structure :
- Plancher bas du batiment.
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5. SUPERSTRUCTURE

5.1. VOILE / POUTRE VOILE EN BETON ARME

Murs en béton banché conforme a la norme NF EN 206 - 1.

Armatures (suivant étude structure) incorporées dans les banches avant le coulage avec les
distanceurs nécessaires, y compris pour linteaux, chainages verticaux au droit des ouvertures, abouts
libres, renforts d’angles, ...

Coffrage pour parement de parois :

. Parements courants pour les ouvrages non apparents.

. Parements trés soignés P (3), E (3, 3, 3), T (3), pour toutes les surfaces destinées a rester
apparentes ou a recevoir une finition, compris pour les joints et trous de banches.

. Calepinage des joints et trous de banches suivant directives du Maitre d’ceuvre.

Si les ouvrages béton ne présentent pas le parement demandé, I'entreprise devra a ses frais, sous
son entiere responsabilité sans aucune modification du prix global et forfaitaire, soit (& ’appréciation
du Maitre d’ceuvre) :

. Poncage complet de la fagcade.
. Un ragréage avec un produit de type 101 LANKOMUR PARENDUIT de chez PAREXLANKO
. La démolition et la reconstruction de I'ouvrage jusqu’a satisfaction.

Pose d’huisseries fournies par le menuisier.

Parement architectonique, par panneaux de 3.80 x 6.70 ml, des Ets RECKLI, ou équivalent.
Calepinage et dessin selon détails de I'architecte.

Réservations pour passages divers, compris garnissage et calfeutrement apres coup.
Réalisation de feuillures suivant détails architecte et demande des autres corps d’état.
Points d’ancrage pour échafaudage avec crochets inox.

Boitiers d'attentes.

Arasement, élimination des balévres, coulures et toutes sujétions.

REALISATION DE 2 PROTOTYPES (béton avec peinture, béton avec matrice) DE 2,50 x 5,00 ml
COMPRENANT OUVERTURE.
Joints hydrogonflables a chaque reprise de bétonnage pour parois de zones enterrées.

&~ Coffrage compté vide pour plein.

LOCALISATION :

Suivant étude du BET structure :
- Pour I'ensemble des voiles extérieurs a tous les niveaux.
- Pour I'ensemble des murs de refends intérieurs a tous les niveaux.
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5.2. BETON

Béton armé conforme a la norme NF EN 206 — 1.
Coulé dans coffrages.

Elimination des balévres et coulures éventuelles.

Réservations nécessaires aux autres corps d'état (ventilation, électricité, appuis des fermettes...),
compris garnissage et calfeutrement.

REALISATION DE 2 PROTOTYPES (au choix du maitre d’ceuvre)

Les degrés de stabilité et de coupe-feu prévus devront étre impérativement respectés.

Joint de fractionnement.

LOCALISATION :

Suivant étude du BET structure :
- Pour les poteaux, poutres, relevés, acroteres, plots, sorties en toiture, ...
- Pour les bancs a créer.

5.3. ARMATURES

Armatures de diverses nuances suivant étude structure.
Les armatures seront intégrées dans les coffrages avec distanceurs avant le coulage du béton.
Les degrés de stabilité et résistance au feu prévus, devront étre impérativement respectés.

Nuance d’aciers : TS et HA - FeE 500.

LOCALISATION :

Suivant étude du BET structure :
- Pour les poteaux, poutres, relevés, acrotéres, plots, sorties en toiture, ...
- Pour les bancs a créer.

5.4. COFFRAGES

Coffrage pour parement de parois :

. Parements courants pour les ouvrages non apparents.

. Parements trés soignés P (3), E (3, 3, 3), T (3), pour toutes les surfaces destinées a rester
apparentes ou a recevoir une finition, compris pour les joints et trous de banches.

. Calepinage des joints et trous de banches suivant directives du Maitre d’ceuvre.

Si les ouvrages béton ne présentent pas le parement demandé, I'entreprise devra a ses frais, sous
son entiere responsabilité sans aucune modification du prix global et forfaitaire, soit (a ’appréciation
du Maitre d’ceuvre) :

. Poncage complet de la fagcade.
. un ragréage avec un produit de type 101 LANKOMUR PARENDUIT de chez PAREXLANKO
. La démolition et la reconstruction de I'ouvrage jusqu’a satisfaction.

Etaiement et calage provisoires, attentes.
Facon de feuillures, selon plans structures et architectes.

LOCALISATION :

Suivant étude du BET structure :
- Pour les poteaux, poutres, relevés, acrotéres, plots, sorties en toiture, ...
- Pour les bancs a créer.
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5.5. PLANCHER DALLE PLEINE

Plancher dalle pleine en béton armé conforme a la norme NF EN 206 — 1.

Armatures suivant étude structure pour plancher, bandes noyées et chainage.

Coffrage pour parement trés soignés P (3), E (3, 3, 3), T (3), pour toutes les surfaces destinées a
rester apparentes ou a recevoir une finition.
Pongage des balevres.

Si les ouvrages béton ne présentent pas le parement demandé, I'entreprise devra a ses frais, sous
son entiére responsabilité sans aucune modification du prix global et forfaitaire, soit (& 'appréciation
du Maitre d’ceuvre) :

. Poncage complet de la facade.
. un ragréage avec un produit de type 101 LANKOMUR PARENDUIT de chez PAREXLANKO
. La démolition et la reconstruction de I'ouvrage jusqu’a satisfaction.

Etaiement du plancher.

Les planchers devront respecter les degrés de stabilité et de résistance au feu prévu dans I'étude
structure.

Finition surfacée ou réservation nécessaire aux différents revétements de sols, suivant indications des
plans du BET structure, y compris forme de pente.

Finition lissé pour les locaux sans revétement de sol.

Réservation pour receveur de douche PMR, selon plans.

Réservations et trémies dans planchers pour passage de canalisations, gaines, siphons de sol,
suivant indications des plans de I'étude structure.

Toutes sujétions de forme de pente.

Joint de fractionnement.

LOCALISATION :

Suivant étude du BET structure :
- Pour 'ensemble des planchers, suivant étude du BET structure.
- Dalle de protection des unités de rafraichissement dans aire technique.

5.6. ESCALIER

Escalier sur paillasse, réalisé en béton armé ou préfabriqué, conforme a la norme NF EN 206 — 1.
Béton résistant au sel de déneigement.

Les armatures seront intégrées dans les coffrages avec distanceurs avant le coulage du béton.

Coffrage "ordinaire" pour les ouvrages non apparents et "soigné" pour les ouvrages restant apparents
ou recevant une finition mince, y compris ragréage nécessaire.

Finition lissée sur marches avec chape incorporée, contremarches en parement soigné, nez de
marches arrondis au fer.

Finition balayé pour les ouvrages extérieurs.

Marches droites et balancées.

Garnissage en béton entre les marches et voiles de la cage d’escalier.

Les escaliers seront conformes a 'arrété en vigueur relatif a 'accessibilité aux personnes
handicapées.
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Protections provisoires des marches et contremarches par moquette, sur la largeur compléte de
I'escalier.

Fixation par cerclage polypropyléne, a chaque contremarche.

Dépose de la protection a la réception du chantier, compris évacuation en déchetterie, compris tris
sélectifs.

& Désolidarisation des escaliers par tous moyens appropriés, y compris tous joints d’étanchéité
nécessaires.

LOCALISATION :

Marches d’escalier extérieures.
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6. RESEAUX

6.1. DRAIN

Drain périphérique :
Drainage périphérique extérieur apres mise en place de l'imperméabilisation sur les parois verticales.

Exécution de cunettes en béton avec forme de caniveau et pente minimum de 5 mm/ml.
Mise en place en fond et parois de tranchées d’un géotextile non tissé de 200 g/m? minimum.

Fourniture et mise en place de tuyaux de drains en P.V.C. rigide ou annelé, suivant indications des
plans architecte.

La partie supérieure du drain sera située a 20 cm minimum sous le niveau fini du dallage intérieur du
sous-sol.

Remplissage de la tranchée en gravier.

Rabattre le géotextile pour refermer la tranchée et compléter le remblaiement avec le matériau de
surface.

Remblais en parties supérieures.

Tout changement de direction important du tuyau de drainage devra étre équipé d'un regard de visite.
Raccordement sur réseau EP.

En cas de nécessité de niveau, réservation de tuyau au travers des longrines.

LOCALISATION :

- En périphérie du batiment.

6.2. CANALISATIONS

Pose et fourniture de canalisation en PVC Pression.
Qualité assainissement avec joints toriques en Néoprene.

Compris tous accessoires (manchons, manchettes de raccordement, cones, coudes, embranchement,
bouchons d’extrémités,...) seront également en PVC Pression et toutes sujétions pour raccordement
aux regards, joints, boites de branchement, attentes dans dallage, ...

Accessoires adaptés au type de canalisation.

Les canalisations seront conformes en tous points aux prescriptions de la norme NFP 41.213
(assainissement) et 41.211 (PVC pression) et au fascicule 70 du C.C.T.G.

Les tuyaux seront emboités en laissant un jeu pour la dilatation et conservés en libre dilatation en
traversée de longrines, semelles, gros béton ou tout ouvrage béton.
Les joints seront parfaitement étanches et réalisés selon les instructions du fabricant.

Fixation des canalisations en sous face des dallages, par tous moyens appropriés.

Les pentes d’écoulement seront conformes a la réglementation.

En cas de faible pente, la partie inférieure du tuyau sera maintenue dans la traversée des regards
avec ouverture de la partie supérieure.

L’installation ne comportera aucune contre-pente.

Les réseaux d'assainissement feront I'objet d'essais COPREC qui seront fournis en 3 exemplaires
avant la réception des travaux.

Diamétre des tuyaux suivant plan de réseaux, compris raccordement sur regards.

LOCALISATION :

- Pour les réseaux EU - EV, EP sous dallage, suivant plan de réseaux.
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6.3. POSE DE COFFRET

Pose de coffret comprenant ;

Fourniture et pose des fourreaux d'alimentation et de départ a incorporer dans la maconnerie.
Pose du coffret compris réservation, scellement, calfeutrement et tous joints d’étanchéité.
Le coffret est posé par le présent lot a I'emplacement défini par le Maitre d’ceuvre.

Toutes sujétions pour protection mécanique coupe-feu 2 heures derriere coffrets.

LOCALISATION :

- Pour les coffrets ERDF et GRDF, suivant indications du BET fluides.

6.4. FOURREAUX PVC AIGUILLES

Fourniture et pose de fourreaux PVC aiguillés, y compris toutes coupes et chutes, raccordements et
relevés, toutes sujétions de mise en ceuvre.
Toutes sujétions de mise en ceuvre de bouchons et de joints d’étanchéité.

Compris fouilles et remblaiement avec grillage avertisseur suivant normes.

Tous les travaux seront conformes aux normes.
Les fourreaux devront présenter une légére pente vers I'extérieur du batiment afin d’éviter la
pénétration des eaux de ruissellement.

LOCALISATION :
- Pour I'ensemble des réseaux techniques sous dallage, suivant indications du BET
fluides.
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7. DIVERS

& Toute modification de matériel pris en compte dans le calcul thermique réglementaire par une
entreprise, devra faire I'objet d’une reprise de calculs.
Cette reprise sera a la charge de I’entreprise.
7.1. SEUILS

Seuil en béton de ciment comprenant :
Réservation nécessaire.

Produit d'accrochage pour liaison avec le support.
Coffrage.

Facon de rejingot avec gorge arrondie.

Chape ciment lissée avec pente et nez arrondi au fer.

LOCALISATION :

- Pour 'ensemble des portes.
- En pied de murs rideaux.

7.2. RECONSTITUTION DE PLANCHERS

Réservation par modules préfabriqués de type Rézaboite des Ets Mabamure, ou équivalent,

comprenant :
. Boite sur mesure avec entretoises et couvercle permettant le passage des ouvriers.
. Fond coffrant ancré latéralement dans le plancher et équipé d’un joint mousse empéchant le

passage de la laitance sous le fond coffrant.

Sections et implantation selon réservations des autres corps d’états.
Mise en ceuvre avant coulage.

Sur demande des autres corps d’états, dépose des boites compris couvercles et entretoises.
Seul le fond coffrant reste.
Evacuation des gravats en déchetterie, compris tris sélectifs.

Le percement / découpage du fond coffrage pour le passage des réseaux est a la charge des autres
corps d’état.

Aprés passage de I'ensemble des réseaux, sur avis du maitre d’ceuvre, rebouchage de la réservation
a la charge du présent lot, réalisé en 2 étapes :

. En béton sur les % de I'épaisseur de la dalle.

. En ragréage sur le % restant de I'épaisseur de la dalle.

Le rebouchage doit assurer I'étanchéité a I'air en périphérie des réseaux.

Le rebouchage doit permettre au plancher de conserver toutes ces caractéristiques (résistance au feu,
acoustique, ...).

Modules spécifiques pour les planchers prédalles.

Modules adaptés aux réservations, selon recommandations du fabricant.

Dispositions particuliere pour gaines ENEDIS :
Bouchement coupe-feu 2h00, par plaques a base de silicates autoclavés, des Ets PROMAT, ou
équivalent.

Traitement des joints et calfeutrements étanches de la gaine, avec une colle a base de silicate de type
PROMACOL-S.

LOCALISATION :

- Pour 'ensemble des réservations.
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7.3. EINITION

Aprés le passage des autres corps d'état, calfeutrements, raccords de saignées, de percements,
passage des réseau, ...
Pour toutes surfaces, y compris petites largeurs.

Si nécessaire, échafaudage a la charge du présent lot.

Préparation du support pour obtenir un support propre, sain, dépoussiéré, exempt de toutes traces
d’huiles, laitance, produits de cure, ...
Arasement des balévres et coutures de banches.

Réalisé au mortier de réparation a retrait compensé avec finition lissé.
Si nécessaire, coffrage pour parement soigné.

Facon d’arrétes, cueillis, ...

Finition au mortier de ragréage.

Dégarnissage complet des joints de dilations, joints de fractionnements, ...
En sol, profils d’habillage en tole d’acier galvanisé larmé antidérapant de 30/10&™e d’épaisseur.
En murs, plafonds, nez de dalle, ..., profils d’habillage en acier galvanisé de 30/10¢™¢ d’épaisseur.

Fixations mécaniques permettant une libre dilatation.

Evacuation des gravats en déchetterie, compris tris sélectifs.
Nettoyage apres interventions.

LOCALISATION :

Pour I'ensemble de I'opération.

7.4. SOCLE BETON

Socle en béton armé conforme a la norme NF EN 206 — 1.

Ancrage ou désolidarisation du support avec un isolant phonique anti vibratile suivant le cas.
Réservations et scellement de tiges filetées ou de barres d'ancrage.

Finition apres rebouchage par chape talochée avec pentes si nécessaire.
Enduit des chants et arétes arrondies.

Fourniture et pose des fourreaux d'alimentation et de départ & incorporer dans la magonnerie.

Fourniture et pose de profils de nez de marche antidérapant pour les socles formant marches.

LOCALISATION :

- Pour I'ensemble des socles béton a créer (VMC, en toitures,...).
- Socle pour unité de rafraichissement dans aire technique.

7.5. CADETTE BETON

Cadette en béton, a 2 pentes compris coffrages, armatures et fagon de goutte d’eau.

Pose scellée en téte de mur, compris toute sujétions de mise en ceuvre.

Réalisation suivant détail de I'architecte.

Compris compléments et sujétions pour pose des poteaux des divers éléments de serrurerie (grillage,
...), afin d’obtenir une finition soignée.

LOCALISATION :

Cadettes béton sur murs.
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7.6. NETTOYAGE D’OUVRAGES EN PIERRES

Nettoyage de pierre ferme par aérogommage.

Procédé de traitement de surface par projection d'un abrasif naturel a I'aide d'air comprimé a basse
pression en vue du décapage ou nettoyage de surface pour mettre a nu les ouvrages et les
débarrasser de toutes salissures, mousses et produits de surface, afin de remettre en état lesdits
ouvrages.

Pression et choix de gamme/calibres d'abrasifs a adapter suivant type de support.
Reprises des joints si nécessaire.

La mise en ceuvre comprend toutes les protections nécessaires, I'évacuation des abrasifs et
nettoyage.

Elimination des traces et coulures.

Toutes les détériorations et dégradations, y compris sur les ouvrages environnants qui apparaitront en
cours de chantier seront réparées aux frais de I'entreprise.

LOCALISATION :

Nettoyage des pierres existantes récupérées pour le besoin du projet (provision 50 m?2).
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