
P42

±0.00
Brut-fini

+4.20

+3.00
Brut

COUPE E-E

Ech: 1/50

P40 P41 P43

+4.55

+3.20
Brut

+6.48 env.

±0.00
Brut-fini

P31P30

±0.00
Brut-fini

+6.88

Terrasse

Jardin de
Lecture

Salle
d'étude

Section
Enfance

Section
Enfance

Salle de
conférence

Local
rangement 1

+3.57
Fini Terrasse

+3.21
Fini

A

A

C

C

D

D

B

B

Plateforme (+354.97)
-0.60

1

1

1

1

+3.78 +3.78

±0.00
Brut-fini

P58 P68

P75

COUPE B-B

Ech: 1/50

Section
enfants 3/6 ans

+6.88

Acceuil
Passage
urbain
couvert

P47

+3.20
Brut

Terrasse
+3.57
Fini

Plateforme (+354.97)
-0.60

±0.00
Brut-fini

P09 P18

COUPE C-C

Ech: 1/50

P27 P35 P43 P70

+3.00
Brut

±0.00
Brut-fini

+3.20
Brut-fini

+6.96 +6.88

+4.20

-0.02
Brut-fini

+6.88

Local
Technique Local

Technique

Services
Internes

Local
traitement
collections

Salle de
conférence

Sanitaires
Famille

Entrée
Principale

Passage
urbain
couvert

Terrasse
+3.21
Fini

Tapis de sol

E

E

Plateforme (+354.97)
-0.601

1

1

1

±0.00
Brut-fini

COUPE D-D

Ech: 1/50

P62

+3.00
Brut

+3.00
Brut

+4.20 +4.20

-0.02
Enrobé

+3.12

P51P45

Terrasse
+3.21
Fini

Terrasse
+3.20
Fini

E

E

±0.00
Brut-fini

Plateforme (+354.97)
-0.60

1

1

±0.00
Brut-fini

±0.00
Brut-fini

P05 P14 P23 P53 P56 P66

P73

COUPE A-A

Ech: 1/50

+6.96

Jardin de
Lecture

Section
Loisirs

+6.88

Espace
Presse

Passage
urbain
couvert

E

E

Plateforme (+354.97)
-0.60

1

1

Ind.

MAITRISE D'OUVRAGE

Date Sommaire des modifications

Etabli

Nom

Vérifié

Nom

N° D'affaire Numéro IndiceZonePhase

Type

DCE

A Date de première diffusion. G.B. P.M.

PROJET

COUPES

MAITRISE D'OEUVRE

ATELIER 4

ARCHITECTURES

23, Rue St Simon

63000 CLERMONT-FERRAND

Tél: 04.73.34.04.07

E-mail: clermont@atelier4.fr

CLERMONT AUVERGNE

METROPOLE

Direction des actions juridiques et des achats

Service commande Publique - Pôle travaux-services

64-66, avenue de l'Union Soviétique - BP231

63008 CLERMONT-FERRAND CEDEX1

STRUCTURE

CREATION D'UNE MEDIATHEQUE

"3ème lieu Alain Rey"

A PONT DU CHATEAU (63)

B Mise à jour. G.B. P.M.

C Mise à jour suite modifications apportées depuis rendu PRO, reçues 21/11/18 . G.B. P.M.


