Maitre d’'Ouvrage

+
clermont

métropole

Direction des actions juridiques et
des achats - Service commande
Publique - Pdle travaux-services
64-66, Av. de I'Union Soviétique
BP 231

63008 CLERMONT FD Cedex 1

Architectes

ERA - |

23, Rue Saint Simon
63000 CLERMONT FD
Tél. 04 73 34 04 07
clermont@atelier4.fr

Economiste de la Construction

8, Rue Croix Léonardoux
63000 CLERMONT FD
Tél.04 73282115
contact@c-i-eco.com

BET Fluides

ACTIF

Parc de Lavaur La Béchade
Rue Albert Dion - 63500 ISSOIRE
Tél. 04 73 5520 57
actif63@wanadoo.fr

BET Structure

e

9. Rue Louis Rosier
63000 CLERMONT FD
Tél. 04 73 26 58 58
info@itc-be.fr

BET Acoustique

o

GAMBA

163, rue du Colombier
31670 LABEGE

Tél. 05 62243676
contact@acousique-gamba.fr

BET Paysage

MEDIATHEQUE
3eme ||EY
ALAIN REY

A PONT DU CHATEAU

Apod 1

LOTN® 13

D 2
o ——y

|l

m

=

Novembre 2018

Lrus

Rés. Parc - 2, Av. de Brocqueville
63140 CHATEL GUYON

Tél. 06 63760273
emmanuel.brunner@hotmail.fr

V.R.D.



http://www.gamba-acoustique.fr/

Construction d'une Médiatheque Lotn° 13- V.R.D.
3¢me |ieu Alain Rey - PONT DU CHATEAU

SOMMAIRE

0. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES ... . e 2
0.1. GENERALITES VOIRIES - CANALISATIONS ..ottt 2
1. TRAVAUX PREPARATOIRES ......ccoiiiiiiiieietete ettt 8
1.1. INSTALLATION DE CHANTIER ....oiiiitiiiiiiiiit ettt e e s e e s snne e e s snneee e e 8
2. VOIRIES ..ottt oo e ettt e et e et et e e e aa e e eea e e aeaa e aaee 9
2.1. FOUILLES EN PLEINE MASSE .....ooii ittt ettt e e s e s 9
2.2. FONDATION DE VOIRIE ....coii ittt ettt ettt e e e s et e e e e e s e e enr e 10
2.3 ENROBE ...t e e et e e 11
2.4, BETON DESACTIVE......oeiii ittt ettt ettt s e e e e e e e s e e e e en e e e nneas 11
2.5, DALLE ALVEOLEE ...ttt ettt e e et e e e s et e e e n s 12
2.6. BORDURE BETON PREFABRIQUE .......cooiiiiiiiiiiiiiie ittt 13
. RE S E AU et a e e e e e e e e e eeaa s 14
3.1. FOUILLES EN TRANGCHEES ... ettt ittt s e e e 14
3.2, CANALISATIONS .ttt e e e e e et e e e e e e et et et e e et e s b e e et e e e s e annrnneees 15
3.3 REGARDS ...ttt e e e e et e e e e e e et e e e n e 15
3.4. REGARD COMPTEUR EAU FROIDE ......ccciiiiiiiiiiiie et 16
3.5. CHAMBRE DE TIRAGE ....coiii ittt e e e s e e e e e s e s b e et e e e s e anenr e es 17
3.6. FOURREAUX PVC AIGUILLES.......coii ittt 17
18ATEO1 - Novembre 2018 Page 1

Phase DCE — Plans Archi PRO du 11/10/2018



Construction d'une Médiatheque Lotn° 13- V.R.D.
3¢me |ieu Alain Rey - PONT DU CHATEAU

0. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

0.1. GENERALITES VOIRIES - CANALISATIONS

0.1.1. TEXTES GENERAUX

0.1.2.

Les travaux seront réalisés pour tout ce qui ne déroge pas aux spécifications du présent C.C.T.P
suivant les clauses des normes suivantes ; cette liste étant non limitative :

Les Documents Techniques Unifiés :
. DTU 11.1 : Sondage des sols de fondation.

. DTU 60.2 : Canalisations en fonte, évacuation d'eaux usées, eaux pluviales et d'eaux vannes.
. DTU 60.3 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié évacuation des eaux pluviales.
. DTU 60.33 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié évacuation des eaux usées et

des eaux vannes.

. Normes NF : L'ensemble des normes francaises éditées par le R.E.E.F.

. Les avis techniques édités par le C.S.T.B.

. Le manuel de dimensionnement des chaussées neuves a faible trafic STRA LCPC.

. Les réglements et normes concernant la réalisation de chaussées neuves.

. Les plantes doivent répondre aux criteres définis par les textes réglementaires en vigueur, ainsi

gue par l'arrété du Ministre de I'Agriculture du 31 octobre 1958 et les textes subséquents relatifs
au commerce des semences, plants et boutures d'essence forestiéres et d'alignements.

Tous les matériaux entrant dans la fourniture seront de toute premiére qualité en garantie.

A défaut de regles, les régles professionnelles ou guides techniques doivent étre considérées comme
donnant les conditions minimales de calcul ou mise en ceuvre. Dans le cas ou les spécifications
techniques décrites sont les plus sévéres, ceux sont ces derniéres qui seront prises en compte.

SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Remise en état du terrain :

L'entrepreneur du présent lot aura implicitement & sa charge la remise en état du terrain pour toutes
les zones ayant été utilisées pour les installations de chantier, tant celles propres a son entreprise que
celles de tous les corps d'état, ainsi que celles utilisées pour les installations communes.

Cette remise en état comprendra tous les travaux nécessaires de dépose et de démolition de tous
ouvrages, tant en élévation qu'en surface, ainsi que la démolition de tous les ouvrages enterrés, et
I'enlevement de tous les gravois.

Ces travaux de remise en état devront restituer un terrain absolument libre.

Sécurité des ouvriers lors des travaux de terrassements :

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour respecter la réglementation a ce sujet : décret
n° 65-48 du 8 janvier 1965 - Titre 4.
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0.1.3. QUALITES DES MATERIAUX

Caractéristiques dimensionnelles :

Les caractéristiques dimensionnelles du projet sont fixées aux plans. Toutes les cotes d'implantation
entre axes et trames et les hauteurs libres fixées aux plans devront étre respectées.

En ce qui concerne les autres cotes, la tolérance admise est définie par le Norme NFP 01 007.

Qualité des matériaux :

Tous les matériaux utilisés proviendront d’usines, de carrieres et de fournisseurs agrées par le Maitre
d'CEuvre, ce dernier se réservant la faculté de refuser toute fourniture qui ne lui paraitrait pas
présenter de garantie suffisante ou qui ne bénéficierait pas des agréments nécessaires.
L'entrepreneur justifiera I'origine des matériaux au moyen de bordereaux de livraison, factures ou
certificat d'origine.

Les opérations de chargement, transport et déchargement des granulats seront effectuées avec les
précautions nécessaires pour éviter leur ségrégation et évolution.

Tous les matériaux mis en ceuvre par le titulaire du présent lot devront étre neufs et de bonne qualité.
lls seront conformes aux normes.

Granulats :

Les matériaux seront de premiere qualité et seront conformes aux prescriptions du document
«Recommandations pour la réalisation des assises de chaussées en graves non traitées».

Les granulats utilisés peuvent étre normalisés ou hors normes dans ce dernier cas l'entrepreneur
fournira leurs caractéristiques générales :

. Granularité, leur forme et angularité.
. Propreté.

. Homogeénéité.

. La résistance mécanique.

. La sensibilité au gel.

. La masse volumique réelle.

. La teneur en fines.

. L'indice de plasticité.

Les granulats utilisés, sables et graviers proviendront des carrieres de la région (sauf calcaire)
habituellement agréées par la D.D.E. pour I'exécution des chaussées et voiries.

La définition des différentes catégories de grave non traité est donnée dans le manuel de conception
des chaussées neuves a faible trafic.

Enrobés bitumineux a chaud :

lls proviendront d'un poste fixe controlé, ils devront avoir les caractéristiques minimales suivantes :
. Béton bitumineux de catégorie B.

. Compactage entre 93% et 96%.

. Granulats 0/10.

Béton de ciment :

Tous les matériaux utilisés proviendront d'usines agréées par le Maitre d'CEuvre, ce dernier se
réservant la faculté de refuser toute fourniture qui ne lui paraitrait pas présenter de garantie suffisante
ou qui ne bénéficierait pas des agréments nécessaires.

Liants :

lls devront étre conformes aux normes en vigueur et en particulier a la Norme NFP 15.301.
Dans les conditions habituelles d'emploi, les ciments seront de classe CPJ 45.

Dans le cas d'ouvrages coulés en présence d'eau, ils seront de la classe CLK 45 ou CPJ PM.

L'emploi de ciments " Chauds " ou éventés étant interdits, il peut y avoir obligation pour I'entreprise de
stocker sur le chantier la quantité adéquate de ciment.
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Agrégats :

lls devront étre conformes aux normes en vigueur et en particulier aux normes NFP 18 301 et 18 304.
lls devront étre lavés et dépourvus de toute matiére étrangére pouvant nuire aux propriétés du béton.
Leur granulométrie maximale devra tenir compte des spécifications des articles du BAEL.

Les agrégats seront livrés sur chantier en 2 tas au minimum et séparés (Gravillons et sable).

Eau :

Elle devra étre normalement douce, exempte d'impuretés, et présenter les caractéristiques de la
Norme NFP 18.303.

Armatures :

Les aciers devront étre choisis parmi les types homologués. En général, les aciers seront des aciers a
haute adhérence. Les treillis soudés pourront étre utilisés sous forme de panneaux exclusivement.

Les aciers seront conformes aux normes :

. NFA 3515 pour les ronds lisses.

. NFA 015 et 35020 pour les aciers crantés.
. NFA 020 et 35023 pour les treillis soudés.

Blocs de béton manufacturés :

Blocs creux en béton de sable et gravillons conformes a la norme NFP 14 301, des classes B60 et
B80 pour les murs (suivant spécifications portées aux plans s'il y a lieu).

Canalisations d’assainissement :

Toutes les canalisations devront provenir d'usines de fabrication agréées.
P.V.C. qualité assainissement (minimum).

Béton.

Elles devront étre parfaitement étanches. Les joints devront présenter une surface lisse exempte de
porosité ou fractuosité. Elles ne devront pas durcir par temps froid et étre conformes aux
recommandations du C.P.C. Fascicule n° 70.

Bordures et caniveaux en béton :

Les bordures et caniveaux en béton utilisés seront conformes aux normes NFP 98-301 et NFP 98-302
et ils seront de classe 70 pour la chaussée. lls proviendront d'usines agréées et seront revétus de la
certification NF.

Les bordures courbes pourront étre exécutées sur place et présenteront les mémes qualités et
sections que les bordures droites.

Réception des matériaux :

Avant leur emploi, tous les matériaux inclus dans le présent marché seront titulaires d'un avis
technique.

A défaut d’avis technique le Maitre d’Ouvrage pourra prescrire des essais ou analyses sur
prélévements.

Les matériaux soumis a l'essai ne pourront étre utilisés, tant que les résultats des essais auront
permis de les accepter. L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions nécessaires pour qu'un laps
de temps suffisant a la durée des essais soit compris entre I'approvisionnement d'un matériau et sa
mise en oceuvre.

Les essais seront exécutés par le laboratoire agréé par le Maitre d'CEuvre.

Les frais correspondants a ces essais seront a la charge de I'entrepreneur.
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Lieux de dépbts :
L'entrepreneur devra obligatoirement exécuter :

. Le décapage et la mise en dépbt provisoire de la terre végétale.
. Le captage éventuel des venues d'eaux.
. Le maintien de I'écoulement des eaux pluviales a la surface des dép6ts.

Dans le cas ou les emplacements proposés s'avéreraient insuffisants I'entrepreneur devra en avertir
immédiatement le Maitre d'CEuvre et lui fournir tous les justificatifs nécessaires.

Sur demande du Maitre d'CEuvre, I'entrepreneur est alors tenu de rechercher les lieux de dépdts
complémentaires qu'il soumet a l'approbation du Maitre d'CEuvre.

Exécutions et mise en ceuvre :

Avant toute réalisation I'Entrepreneur du présent lot devra soumettre a l'approbation du Maitre
d'CEuvre, les plans et détails de fabrication et mise en ceuvre.

Exécution :

Pendant toute la durée des travaux, I'entrepreneur du présent lot devra prendre toutes les dispositions
pour éliminer les effets des eaux d'infiltration ou de ruissellement en évitant que ces écoulements
dirigés deviennent préjudiciables aux fonds, aux ouvrages existants et au voisinage.

A cet effet, il procédera a tous les travaux (fouilles, rigoles, bourrelets, buses, puisards, etc ...). Il
procédera au nettoyage et a l'entretien de ces dispositifs pendant toute la durée des travaux. Leur
emplacement sera agréé par le Maitre d'CEuvre.

Canalisations :

Ce poste comprend tous les travaux concernant les fournitures et poses des canalisations E.U., E.P.,
réseaux divers (eau de ville, buse en attente, ...), différents regards et avaloirs, réalisés suivant les
normes et reglements en vigueurs lors de I'exécution des travaux, a l'intérieur et a l'extérieur du
batiment. La pose des canalisations ne pourra étre effectuée qu'aprées réception des tranchées par le
Maitre d'CEuvre.

La pose des tuyaux se fera au niveau Laser.
Il ne sera pas posé de longueur supérieure a 40 ml sans remblaiement.

Les tuyaux seront stockés en un lieu défini en accord avec le Maitre d'CEuvre et seront vérifiés
(normes, qualité ...) avant leur mise en ceuvre.

Les études du réseau d'assainissement sont a la charge du présent lot.

Tous les ouvrages annexes (regards, caniveaux, fosse...seront réalisés en éléments préfabriqués ou
coulés sur place y compris fouille, évacuation des déblais en excédent, raccordement des

N

canalisations et scellement, mise a niveau des tampons d'acces. Tous ces ouvrages seront de
dimensions suffisantes pour permettre I'entretien normal du réseau.

Plates-formes :
Les méthodes de compactage seront soumises par I'Entrepreneur a 'agrément du Maitre d'CEuvre.
Réalisées au cylindre lisse vibrant ou I'engin a pneus.

La valeur de teneur en eau apres compactage ne devra pas étre différente de plus de 2% de celle de
I'essai Proctor Modifié.

Fond de forme compacté a 95 % de l'essai Proctor Modifié.
Fondations et couches de bases compactées a 100% de I'essai Optimum Proctor Modifié.
Les épaisseurs définies sont minimales et aprés compactage.

Fouilles en tranchées :

Elles seront réalisées conformément aux prescriptions des fascicules 70 et 71 du CCTG et du cahier
des charges du C.S.T.B. L'enrobage des canalisations tiendra compte de la profondeur maximale de
gel 80 cm.

La distance d'une tranchée au mur le plus proche sera supérieure a 1.5 fois sa profondeur, a
I'exception de celle aboutissant dans les batiments.

L'ouverture des tranchées ne pourra étre exécutée sur une longueur supérieure a 40 ml avant
remblaiement.
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0.1.4.

0.1.5.

Les déblais réutilisables seront triés et posés en cordons le long des tranchées, les matériaux
impropres ou excédentaires seront évacués a la décharge publique. L'apport de matériaux de
remblaiement est a la charge du présent lot. L'entrepreneur ne pourra commencer la pose des
canalisations qu'aprés l'accord du Maitre d'CEuvre.

L'entrepreneur devra lI'enrobage des canalisations en sable jusqu'a 15cm au-dessus de la génératrice

supérieure des tuyaux, la mise en place d'un grillage avertisseur normalisé en polyéthyléne placé sur
le sable de couleur :

. Marron pour l'assainissement.
. Vert pour le téléphone.

. Bleu pour I'eau.

. Rouge pour I'électricité.

. Jaune pour le gaz.

Tolérances :

Les fonds de déblais devront étre soigneusement nivelés et compactés de facon a obtenir sur une
épaisseur de 30 cm une densité égale a au moins 95 % de I'optimum du Proctor Normal.

La pente admise en fond de fouille pour permettre un meilleur écoulement de I'eau sera de 3 %.
Cote de nivellement des plates-formes sera livré avec une tolérance de + ou - 2 cm.
Coéte de nivellement des ouvrages de chaussées, trottoirs + ou 1 cm.

Pose des bordures, bordurettes, caniveaux :
o En altimétrie : + ou — 5 mm.
. En alignement : + ou - | cm (par rapport a la regle de 3ml).

Pente minimum des canalisations :
. EP : Intérieur - de 1 a 3 %.

Extérieur - de 1 a 3 %.
o EU : 3 % minimum.

ACCES DE CHANTIER ET ABORDS

L'entrepreneur devra tous les acceés nécessaires a la bonne marche du chantier et en aura a sa
charge, I'entretien pendant toute la durée de ses travaux. Les zones d'accés devront rester utilisables
pendant les périodes de pluie. Mise en place de poste de lavage nettoyage des roues, etc..., de tous
les corps d'état. Il devra également la remise en état des réseaux, le nettoyage des abords de chantier
et des voies publiques, salis ou dégradés du fait des travaux. Les frais d'occupation de la voie
publique et trottoirs, liés & son intervention, sont dus par le présent lot.

COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D'ETATS

L'entreprise du présent lot devra se mettre en rapport avec celles intervenant au droit de ses propres
travaux, notamment le Gros CEuvre, afin de se communiquer les éléments nécessaires au bon
déroulement du chantier.

En cas de découverte d'éléments non prévus au présent CCTP, tels que les réseaux en service,
vestiges, etc.... I'entreprise devra prévenir le Maitre d'CEuvre les travaux ne pouvant étre repris sans
son accord , les différents éléments existants connus figurants sur le plan de masse .

Tous les plans non transmis par le Maitre d'CEuvre au niveau du dossier de consultation des
entreprises et nécessaires a une parfaite compréhension et exécution des ouvrages du présent lot,
ainsi qu'a une parfaite coordination avec les autres corps d'état, sont a la charge du présent lot. Il en
sera de méme pour les plans du D.C.E. concernant ce lot et modifiés a la suite d'une variante
proposée par le titulaire du présent lot et acceptée par le Maitre d'CEuvre. Ces plans seront soumis a
l'agrément du Maitre d'Ouvrage, du Maitre d'CEuvre et du Bureau de Contréle.

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra fournir, aprées achévement des travaux, le dossier des
ouvrages exécutés concernant sa propre prestation.
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0.1.6. LA RECEPTION
Deés l'achévement des réseaux l'entreprise fournira le plan de recollement en 6 exemplaires, celui-Ci
précisera le tracé des canalisations, le diamétre des canalisations, les dimensions et profondeurs des
regards....
D'autre part I'entreprise effectuera les essais COPREC et fournira en 6 exemplaires le document
complétement rempli, ces essais seront effectués en fin de chantier.
L'entreprise sera seule responsable du réseau de canalisation jusqu'a la réception des travaux.

0.1.7. DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
DPGF:
L'entreprise devra remplir la DPGF joint au Dossier de Consultation des Entreprises. Ce cadre est un
devis quantitatif détaillé fourni a titre indicatif et n’engage ni la maitrise d’ceuvre, ni la maitrise
d’'ouvrage et peut étre complété par I'entreprise, le prix de l'acte d'engagement suppose que soient
compris tous les travaux nécessaires a I'achévement complet des ouvrages.
Les prix doivent tenir compte des difficultés d'exécution, des foisonnements et des plus-values
correspondant a des sous - détails non mentionnés dans le quantitatif.
Les prix unitaires comprennent toujours la fourniture et la mise en ceuvre, les ouvrages étant terminés
en ordre de marche.
Les quantités indiquées sont nettes, I'entreprise devra prendre en compte dans son prix unitaire des
quotas de chutes, pertes et autres sujétions.
Les guantités sont données a titre indicatif. Elles seront vérifiées et pourront, le cas échéant, étre
complétées par l'entrepreneur si celui-ci le juge nécessaire lors de la remise de son offre.
L'entrepreneur pourra demander a au Maitre d’'CEuvre ou au bureau d'études, tous les
renseignements qu'il jugerait utiles afin d'établir une offre sous forme de prix net global et forfaitaire.

®”  En se servant de ces documents sans y apporter de corrections, I’entreprise entérine, de fait
les chiffres proposés et les accepte. Dans ce cas, aucune augmentation du marché ne pourra
étre revendiquée, (marché global et forfaitaire).

¢~ Les quantités indiquées sont nettes. L'entrepreneur devra prendre en compte dans son prix
unitaire des quotas de chutes, pertes et autres sujétions.
Variantes Exigées :
La DPGF devra obligatoirement, sous peine d’exclusion, comporter les chiffrages de toutes les
Variantes Exigées avec indication des quantités et des prix unitaires avec indication de la moins-value
ou plus-value suivant modéle fourni.
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1. TRAVAUX PREPARATOIRES

1.1. INSTALLATION DE CHANTIER

a) Nettoyage en cours de travaux :

Le titulaire du présent lot devra maintenir en permanence le chantier en état de propreté (a
I'appréciation du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage).

Le nettoyage comprend I'évacuation de tous matériaux, matériels, déchets, gravats, ..., provenant de
'ensemble des entreprises.

Durant toute son intervention, le titulaire du présent lot, 3 nettoyages complets au minimum.

Un contréle sera régulierement effectué par le maitre d’ceuvre, qui pourra demander, si le résultat
n'est pas satisfaisant, des nettoyages complémentaires, a la charge du titulaire du présent lot.

L’ensemble des frais sont a la charge du titulaire du présent lot.

b) Sécurité protection de la santé :

L'entrepreneur prendra toutes les initiatives pour assurer sa sécurité et celle des autres personnes, en
respectant les dispositions réglementaires en matiére dhygiéne et sécurité du travail et
recommandations SPS.

¢) Dossier des ouvrages exécutés :
Le DOE sera remis a la maitrise d’ceuvre en 2 exemplaires papier, et 4 exemplaires informatique sur
clé.
Avant la production des dossiers, un exemplaire sera transmis a la maitrise d’ceuvre pour validation.

Tous les dossiers doivent étre complets ou seront automatiquement refoulés.

Chaque dossier sera présenté sous forme de classeur comprenant :
*  Le cartouche de I'affaire collé sur le classeur.
* La liste des piéces contenues dans le classeur avec le sommaire général et le sommaire
détaillé du classeur.
e  Le numéro et le nom du lot concerné.

Tous les supports informatiques seront accompagnés par un sommaire détaillé mettant en relation le
nom du fichier et le libellé en clair du cartouche.

LOCALISATION :

Pour I'ensemble de I'opération.
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2. VOIRIES

2.1. FOUILLES EN PLEINE MASSE

Les fouilles comprendront toutes les sujétions nécessaires pour la démolition des maconneries et
canalisations éventuellement rencontrées, les dressements des talus et protection éventuelle, le
chargement et I'évacuation des déblais.

Les terrassements seront exécutés avec précaution.

Réalisation par phases alternées au droit des mitoyens, limite de propriété, ..., compris tous
compléments et sujétions de mise en ceuvre.

Les fouilles seront exécutées a I'engin mécanique, en terrain de toute nature a I'exclusion du rocher
compact.

Dans le rocher compact les fouilles seront exécutées au marteau piqueur, au brise roche, au trépan
ou par tout moyen approprié a lI'exclusion de mines et d'explosifs pour ne pas déstabiliser le fond de
fouille.

A partir de 0.20 ml du fond de fouille, utilisation de moyens légers pour conserver au sol sa compacite.

Les fouilles dans les rochers sous I'emprise des fondations des batiments mitoyens seront exécutés
par tous moyens appropriés (sciage, ...) conformément aux recommandations de I'étude structure, du
bureau de contréle et du maitre d’ceuvre.

Dressement, nivellement du fond de fouille, profilage des talus en fonction de la nature des terrains et
de leurs tenues en téte.

Les dressements et nivellements seront conformes aux plans architecte et fonction des finitions du
traitement de surface (talutage a réaliser au maximum).

Les talus seront protégés des intempéries au moyen d’un film polyane rendu solidaire de la pente.
Les pentes de talus indiqué dans I'étude géotechnique doivent étre respectées.

Enlévement des déblais (en déchetterie spécialisée y compris transport et tous frais annexes,
notamment ceux se rapportant aux droits de décharge.

LOCALISATION :

Pour I'ensemble des plateformes des voiries, parkings, des cheminements et jardin de
lecture.
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2.2. FEONDATION DE VOIRIE

Fondation de voirie comprenant :

Examen du fond de forme par un ingénieur spécialiste pour avis sur la qualité du sol, a la charge du
présent lot.

Réglage et compactage du fond de forme et enlévement de tout terrain souillé ou dégradé y compris
évacuation et remplacement en tout venant.

Geéotextile composé de fils polyester non tissés (classe 5) destiné a éviter la déstabilisation du sol,
mise en ceuvre par déroulement sur le sol suivant 'avancement des travaux y compris recouvrement
des Iés pour assurer une continuité de I'écran.

La fourniture et la mise en place de la fondation adaptée au revétement de voirie :

Voirie en enrobé :
. Une couche fondation en grave non traitée 0/80 de 40 cm d’épaisseur minimum.
. Une couche de base 0/31° de 25 cm d’épaisseur.

Cheminements divers :
. Une couche fondation en grave non traitée 0/80 de 30 cm d’épaisseur mini.
. Une couche de base 0/31° de 15 cm d’épaisseur.

La mise en ceuvre sera exécutée avec compactage par couche et y compris facons de pentes suivant
les profils des voiries finies.

L'entreprise devra des essais de chargement a la plaque selon le module LCPC, exécuté par un
laboratoire agréé en présence du maitre d'ceuvre et du bureau de contrdle sur le rembilai.

Compris tous compléments, compactage et essais a la plaque supplémentaires jusqu'a obtention des
valeurs minimales.

Réalisation de la structure de la voirie, suivant recommandations de l'étude de faisabilité
géotechnique.

LOCALISATION :

Fondations des voiries, parkings et des cheminements compris support gazon
synthétique du jardin de lecture.
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2.3. ENROBE

Avant la mise en ceuvre de la couche de finition en enrobé, I'entrepreneur devra la purge et la reprise
de la couche de fondation avec apport de remblai ponctuel, nivellement, ...

Réglage et compactage.

Couche de finition :
Couche d'imprégnation a I'émulsion acide a raison de 2,5 kg/mz.
1 couche d'enrobé noir dense a chaud de 5 cm d’épaisseur aprés compactage.

L'enrobé sera coulé aux cétes définitives du projet, y compris facon de pentes pour I'écoulement des
eaux de surfaces.

Revétement enrobé a chaud de 0/10 dosé a 125 kg/m?, compris toutes fournitures (liants, granulats,
...) toutes sujétions de stockage de réchauffage des liants, de reprise de transport, mise en ceuvre,

Compris raccordement au revétement existant et nettoyage.

La mise en ceuvre sera réalisée au rateau ou au finisseur, compris compactage par cylindrage double
ou mixte.

Le revétement présentera une planéité parfaite, aucun flash retenant les eaux de ruissellement ne
sera admis.

Les pentes pour I'’évacuation des EP devront étre respectées.

Marquage au sol par peinture routiere compris panneaux de signalisation et toutes sujjections sur
supports existants.

a) Enrobé noir :

LOCALISATION :

Pour la voirie de l'aire technique.
Marquage dépose minute et place PMR sur parking existant.

2.4. BETON DESACTIVE

Avant la mise en ceuvre de la couche de finition, I'entreprise devra la purge et la reprise de la couche
de fondation avec apport de remblai ponctuel, nivellement, réglage et compactage si nécessaire.

Dallage en béton armé dosé a 350 kg.

Armatures en treillis soudés et renforts d'armature en acier HA nécessaires.

Enrobage acier 5 cm

Coffrage soigné des rives restant apparentes.

Facon de pente.

Adjuvants :

Entraineurs d’air et plastifiants pour améliorer la résistance et la tenue aux sels de déverglacage.

Fibres de polypropyléne pour réduire les risques de fissuration (exemple Chromofibre Multifonctions
de PIERI).

Colorants :

Colorants pour obtention de teintes aux choix du maitre d’ceuvre.
Epaisseur suivant étude structure.

Béton résistant au sel de déneigement.

Finition désactivée.
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Le béton sera coulé aux cOtes définitives du projet, y compris facon de pentes pour I'écoulement des
eaux de surfaces.

Joint de fractionnement et dilatation dans le dallage suivant DTU a réaliser a I'aide de regle.
Joints en profilé de P.V.C. creux, espacements suivant indications du DTU.

Le revétement présentera une planéité parfaite, aucun flash retenant les eaux de ruissellement ne
sera admis.

Les pentes pour I'évacuation des EP devront étre respectées.

LOCALISATION :

Pour le désactivé rue de I'horloge, sous le passage urbain, et entrée salle de conférence.
Suivant plan de masse

2.5. DALLE ALVEOLEE

Dalles alvéolaires comprenant :

Réglage et compactage du fond de forme et enlévement de tout terrain souillé ou dégradé y compris
évacuation et remplacement en tout venant.

Dalles alvéolaires:

Dalles en plastiques recyclées.

Nervure striées antidérapantes en dessus de dalle.

Finition par insertion de pavés béton selon calepinage du fabricant.

Coloris aux choix du maitre d’ceuvre dans la gamme compléte du fabricant (6 coloris).
Mise en ceuvre suivant recommandations du fabricant.

Compris toutes coupes et sujétions de mise en ceuvre.
Réalisation de forme de pente.

Perméabilité a I'eau : 3.28.10-2 m/s

Margue proposée : O2D.

Produit : dalles pavée.

LOCALISATION :

Pour les parkings a créer sur rue de I'horloge.
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2.6. BORDURE BETON PREFABRIQUE

Bordures en béton conformes a la NF P 98 302, a parements en béton gris teinté dans la masse.

Fourniture et pose de bordures sur béton de fondation de 15 cm d'épaisseur, compris blocage d'ados
en béton de 10 cm d’épaisseur sur les 2/3 de la hauteur, réglage des alignements et niveaux, compris

coupes et rejointoiement.

Poses droite et courbe.

a) Detype T2:

LOCALISATION :

Suivant plans :
Entre les espaces verts et les dalles alvéolées
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3. RESEAUX

3.1. FOUILLES EN TRANCHEES

Les fouilles seront exécutées a I'engin mécanique, en terrain de toute nature a I'exclusion du rocher
compact.

Dans le rocher compact les fouilles seront exécutées au marteau piqueur, au brise roche, au trépan
ou par tout moyen approprié a lI'exclusion de mines et d'explosifs pour ne pas déstabiliser le fond de
fouille.

A partir de 0.20 ml du fond de fouille, utilisation de moyens Iégers pour conserver au sol sa compacité.

Les fouilles comprendront toutes les sujétions nécessaires pour la démolition des maconneries,
terrassement dans I'embarras des canalisations éventuellement rencontrées et conservées, les
dressements nivellement du fond de fouille, le profilage des talus en fonction de la nature du terrain et
leurs tenues en téte, protection éventuelle, le chargement et 'évacuation des déblais.

Blindages et épuisements, dressement des parois et mise a profil des fonds pour fagcon de pente.

Les largeurs et la profondeur des fouilles seront exécutées en fonction du nombre, des diamétres des
canalisations a mettre en place et en respect de la réglementation des services publics nationaux et
locaux en vigueur a la date de I'appel d'offres.

L'entrepreneur devra I'enrobage des canalisations en sable jusqu'a 15 cm au-dessus de la génératrice
supérieure des tuyaux, et la mise en place d'un grillage avertisseur normalisé en polyéthyléne placé
sur le sable suivant les couleurs conventionnelles aprées la pose des fourreaux et des cables.

Le remblaiement des tranchées sera exécuté avec du bon remblai d’apport (GNT 0/60).
Etaiement et blindage des parois pour assurer la sécurité des personnes.

Tranchée drainante comprenant 15 cm de gravillons drainants dans géotextile, drain diamétre 200
profondeur suivant fil d’eau

Enlévement des déblais en déchetterie y compris transport et tous frais annexes, notamment ceux se
rapportant aux droits de décharge.

LOCALISATION :

Pour I'ensemble des réseaux (AEP, EU, EV, EP, EdF, FT, ..) suivant plans de réseaux.
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3.2. CANALISATIONS

Pose et fourniture de canalisation enterrée :

. @ < 100 mm, en PVC compact, série eaux usées.

. @ > 100 mm, en PVC série SN4 ou le cas échéant SN8 (risque de déformation sous voies
lourdes dans tous les cas ou la génératrice supérieure est a -1.00 ml du sol fini).

Qualité assainissement avec joints toriques en Néoprene.

Compris tous accessoires (manchons, manchettes de raccordement, cones, coudes, embranchement,
bouchons d’extrémités,...) et toutes sujétions pour raccordement aux regards, joints, boites de
branchement, attentes dans dallage, ....

Les canalisations seront conformes en tous points aux prescriptions de la norme NFP 41.213
(assainissement) et 41.211 (PVC pression) et au fascicule 70 du C.C.T.G.

Les tuyaux seront emboités en laissant un jeu pour la dilatation et conservés en libre dilatation en
traversée de longrines, semelles, gros béton ou tous ouvrages béton.

Les joints seront parfaitement étanches et réalisés selon les instructions du fabricant.
Les pentes d’écoulement seront conformes a la réglementation.

En cas de faible pente, la partie inférieure du tuyau sera maintenue dans la traversée des regards
avec ouverture de la partie supérieure.

L’installation ne comportera aucune contre-pente.

Les réseaux d'assainissement feront I'objet d'essais COPREC qui seront fournis en 3 exemplaires
avant la réception des travaux.

Diamétre des tuyaux suivant plan de réseaux, compris raccordement sur regards.

LOCALISATION :

Pour I'ensemble des réseaux EU - EV et EP suivant plans de réseaux.

3.3. REGARDS

Fouille en trou.

Regard en béton de ciment coffré avec le fond et les parois y compris feuillures et finition soignée sur
le dessus.

Enduit intérieur étanche avec fagon de cunettes.

Tampon ou grille avaloir en fonte, classe voirie lourde pour les dessus de regard, modele normalisés
avec un vernis de finition noir, comprenant :

. Cadre hydraulique a sceller sur le dessus des regards.
. Tampon a trou borgne.
. Grilles avaloirs en fonte avec vernis de finition noire, permettant le passage des PMR.

Le tampon sera mis a niveau avec le sol fini.

Raccordement des canalisations.
Remblaiement aprés coup en bon matériau et évacuation des terres.

Regard siphonné avec siphoide avec té plongeant, la cheminée du té sera prolongée dans le méme
diametre jusqu'a - 10 sous le tampon avec bouchon ouvrable.
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La section minimum sera établie en fonction de la profondeur.

Profondeur Section

jusqu'a 0,65 0,40 x 0,40

jusqu'a 0,75 0,50 x 0,50

jusqu'a 1.00 0,80 x 0,80
> 1.50 @ 1.00

Clapet anti-retour comprenant :

. Corps en PVC avec entrée a joint et sortie méle.
. Clapet automatique amovible, verrouillable manuellement.
. Couvercle démontable fixé par écrous avec joint d’étanchéité.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre, conformément aux recommandations du fabricant.
Diametre conforme aux incidences du BET fluides.

Regard a débit régulé
Fourniture et pose d’'un regard a débit régulé de chez GRAF ou équivalent (3l/s/ha imperméabilisé),

comprenant :

. Rehausse télescopique.

. Couvercle en fonte classe B 125 KN avec verrouillage pour sécurité enfant.
. Mise en ceuvre suivant prescriptions techniques du fabricant.

. Tous raccordements nécessaires

LOCALISATION :

Pour 'ensemble des réseaux EU - EV, EP, a I'exclusion des réseaux sous batiments.
Pour le regard de la pompe de relevage.

3.4. REGARD COMPTEUR EAU FROIDE

Regard en béton de ciment préfabriqué ou coulé sur place comprenant :

Fouille en trou comprenant découpe de l'enrobé inclut aussi la couche de fondation et tous les
ouvrages incorporés ou situés sous celui-ci (regards, caniveaux, fosses, fondations, socles, bornes,
arceaux métalliques, bordures, canalisations ...). Les gravois seront évacués a la décharge publique.

Regard en béton de ciment coffré avec le fond et les parois y compris feuillures et finition courante.
Réservation pour pattes de scellement.

Tampon en fonte, classe voirie lourde comprenant :
. Un cadre hydraulique a sceller sur le dessus du regard.
. Un tampon a trou borgne.

Le tampon sera mis a niveau avec le sol fini.

Réservation pour le passage des fourreaux et des alimentations.
Remblaiement aprés coup en bon matériau et évacuation des terres.
Toutes sujétions de raccord d’enrobé.

LOCALISATION :

Regard AEP, suivant plan de réseaux et BET Fluides.
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3.5. CHAMBRE DE TIRAGE

Regard en béton de ciment préfabriqué ou coulé sur place comprenant :

Fouille en trou comprenant la démolition de tous les ouvrages incorporés ou situés sous celui-ci. Les
gravois seront évacués a la décharge publique.

Le regard en béton avec le fond et les parois y compris feuillures et finition soignée sur le dessus.
Réservation pour pattes de scellement.

Tampon a cadre en fonte classe C250 dans espaces verts et D400 sur voirie pour les dessus de
regard modéle normalisés avec un vernis noir de finition et comprenant :

. Un cadre hydraulique a sceller sur le dessus des regards.

. Un tampon a trou borgne. Le tampon sera mis a niveau avec le sol fini.

Réservation pour le passage des fourreaux et des alimentations.
Remblaiement aprés coup en bon matériau et évacuation des terres.

LOCALISATION :

Pour les réseaux techniques, suivant incidences du BET fluides.

3.6. FOURREAUX PVC AIGUILLES

Fourniture et pose de fourreaux PVC aiguillés, y compris toutes coupes et chutes, raccordements et
relevés, toutes sujétions de mise en ceuvre.

Toutes sujétions de mise en ceuvre de bouchons et de joints d’étanchéité.
Compris fouilles et remblaiement avec grillage avertisseur suivant normes.
Cablette de terre pour I'éclairage extérieur du parking et des cheminements piétons.

Tous les travaux seront conformes aux normes.

Les fourreaux devront présenter une légére pente vers l'extérieur du batiment afin d'éviter la
pénétration des eaux de ruissellement.

Géo-référencement des liaisons entre les coffrets de branchement et les pénétrations en batiments.

LOCALISATION :

Pour les réseaux techniques suivant incidences du BET Fluides.
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