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Baccalauréat professionnel OUVRAGES DU BÂTIMENT : MÉTALLERIE 
 

 

 

E2 - ÉPREUVE D’ANALYSE ET DE PRÉPARATION 
 

E.21 - Analyse technique d’un ouvrage 
 
E22 - Préparation et suivi d’une fabrication et d’une mise en œuvre sur 

chantier 
 
 
 
 

DOSSIER TECHNIQUE 
 

COMMUN AUX DEUX ÉPREUVES 
 
 

Ce dossier comporte 22 pages  : 
DT 1 à DT 22. 

 
Assurez-vous que le dossier qui vous est remis est complet. 

 
 

Note : les documents sont au format A3. 
 
 
 
 

 Consignes aux surveillants/es 
 

• Ce dossier devra être restitué à l’issue de chaque sous-épreuve et redistribué aux sous-
épreuves suivantes (pour les candidats/es présentant plusieurs unités). 
 
• Vous devez signaler aux candidats/es qu’ils/elles devront apposer leur nom sur ce dossier 
technique. 
 
 
 
Nom du/de la candidat/e : ……………………………………………………….. 
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EXTRAITS DU C.C.T.P. 

 
LOT 02 / CHARPENTE METALLIQUE 
… 
8.1 Principe constructif général 
 
L'ensemble de la superstructure de l’Extension sera métallique et entièrement à la charge du présent 
lot 
qui devra concevoir ces ouvrages en fonction des ouvrages prévus aux autres lots, notamment: 
Des fondations et élévations porteuses (voiles béton) prévues au lot "Gros-oeuvre" 

Des couvertures zinc prévues au lot "Couverture" 

Des menuiseries du lot "Menuiseries extérieures" 

Compte tenu de la configuration du bâtiment, des accumulations de neige sont prévisibles et seront 
calculées suivant les règlements Eurocodes 1. 
La flèche sera toujours inférieure au 1/200ème de la portée. 
Les charpentes supporteront : 
Les couvertures en zinc du lot Couverture. 
Les équipements structuraux intérieurs suspendus. 
Les équipements organiques suspendus ou posés. 
Contreventements de stabilité à définir par étude détaillée de l'Entreprise, à soumettre à l'approbation 
du 
Bureau de Contrôle. 
Aucun contreventement ne sera admis dans les lanterneaux de couverture. 
Le dimensionnement des éléments prendra en compte, outre les surcharges de la construction, les 
surcharges climatiques et les surcharges d'aménagements intérieurs courants, les surcharges et efforts 
ponctuels suivants: 
des matériels techniques (groupes de ventilation, luminaires, ...), 
des équipements de bâtiment spécifiques (ancrages de sécurité toiture, ...), 
… 
Le présent lot prendre connaissance des prestations prévues au lot Gros-œuvre, notamment en ce qui 
concerne les maçonneries porteuses et les arases, pour prévoir ses ouvrages en conséquence. 
 
8.2 Poteaux métalliques 
 
Poteaux métalliques porteurs extérieurs de hauteur variable. 
Fixation en pied de poteaux dans fondement du lot "Gros-œuvre" par pré-platine soigneusement réglée 
et scellée par le lot "Gros-œuvre", et assemblage en tête sur poutres métallique. 
Choix et section des profilés suivant pré-étude de structure du BET ARCAD. 
Ensemble en finition laqué (teinte RAL au choix de l’Architecte). Protection des poteaux jusqu’à la 
réception à la charge du présent lot. 
L'Entrepreneur doit : 
- La fabrication, le transport et la distribution 
- La pose, les assemblages et le réglage, 
- Les percements qui n'auraient pas été demandés pour réservation en temps utile au maçon, 
- Les scellements de tous ses ouvrages 
Localisation : 

4 poteaux extérieurs (repères 97, 98, 4 et 99 dans pré-étude BET ARCAD), suivant plans 
d’Architecte 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.3 Charpente métallique 
 
Réalisation structure en profilés métallique, comprenant : 
Arbalétriers (profils principaux) en profils IPE 
Poutres (profils intermédiaires) en profils HEA 
Chevêtres pour verrières 
Réseaux de pannes en profils IPE 
Dimensionnement des profils métalliques constituant la charpente, assemblages et ancrages suivant 
pré étude 
structure du BET ARCAD et étude technique de l’entreprise du présent lot. 
Ancrages sur voiles béton à coordonner avec le lot "Gros-œuvre". 
Renforts de charpente, suivant besoins des autres corps d’état, soit pour l’implantation d’ouvrages 
entrant 
dans la construction, soit pour supporter des surcharges ponctuelles. 
Tous les éléments seront livrés avec traitement antirouille d’usine appliqué en 2 couches après 
brossage 
soigné des fers. 
Retouches après pose chantier (éraflures, ...) sachant que cet antirouille formera également la finition 
(aucune prestation au lot "Peinture" à ce sujet). 
L'Entrepreneur doit : 
- La fabrication, le transport et la distribution 
- La pose, les assemblages et le réglage, 
- Les percements qui n'auraient pas été demandés pour réservation en temps utile au maçon, 
- Les scellements de tous ses ouvrages 
 
 
 
8.4 Chevrons bois 
 
Fourniture et mise en œuvre chevrons en sapin du Jura traité de section 6/8, assemblés sur réseaux 
de 
pannes métalliques vus ci-avant. 
Section des bois et assemblages suivant pré-étude structure du BET ARCAD et étude technique de 
l’entreprise du présent lot. 
Entraxe approprié au complexe couverture (zinc sur voligeage bois) du lot "Couverture". 
… 
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LOT 06 / DOUBLAGE, CLOISONS, PLAFONDS SUSPENDUS 
 

EXTENSION DU BÂTIMENT A : SALLE DES FETES 
… 
6 - DOUBLAGES THERMIQUES 
 
6.1 Doublages thermiques 
Fourniture et mise en oeuvre doublages en complexe isolant polystyrène expansé 140mm + plaque de 
plâtre BA13, référence POLYPLAC PHONIK B de chez PLACOPLATRE. 
Traitement des joints, bandes armées sur arêtes et incorporations diverses suivant nécessité. 
Résistance thermique minimum (R ≥ 4,40 m².C/W) suivant étude thermique jointe au dossier DCE. 
Performance feu minimum suivant parements : B-s1,d0. 
Certification ACERMI du complexe isolant à fournir à la Maîtrise d’œuvre. 
Habillage de chants de doublages thermiques (arrêt de doublage) par fourrure plaque de plâtre BA13 
(avec bandes armées). 
Les panneaux seront collés contre la maçonnerie à l'aide de mortier adhésif agréé. Les colles seront 
résistantes à l'humidité. Les joints entre panneaux seront traités selon le cahier des charges du fabricant 
par bandes de joints marouflés dans l'enduit en 3 passes minimum. 
Calfeutrement en pied avec laine de verre et Mastic Vario DS. 
Il sera prévu pour toutes arêtes saillantes et sur toute hauteur, des protections par bandes armées. 
Hauteur de mise en œuvre : de plancher à plancher. 
 
Qualité des parements : 
Qualité THD dans la Salle polyvalente, le local Rangement 1 et le local Rangement 2. 
Qualité hydrofuge PLACOMARINE dans Sanitaire. Système d’étanchéité à la charge du lot 
"Carrelage". 
Qualité standard dans les autres locaux. 
 

Localisation: 

Isolations intérieures des parois extérieures de l’extension Salle des fêtes, suivant plans 
d’architecte 
… 
13 - OUVRAGES ACCESSOIRES 
 
13.1 Joues de plafonds 
Réalisation joues de plafonds suspendus en plaques de plâtre sur ossature métallique galva appropriée 
par le présent lot. 
Exécution compris traitement des joints, bande armée sur arêtes et incorporations diverses suivant 
nécessité. 
Tenue feu selon réglementation. 
 

Localisation : 

Puits de lumière pour verrières en toiture (cf. plans d’Architecte et lot Couverture) 
 
13.2 Isolation thermique 
Fourniture et mise en œuvre isolation thermique en laine de verre en rouleaux réf. ISOCONFORT 32 de 
chez ISOVER. Le matelas inférieur sera revêtu d'un papier kraft pare-vapeur disposé vers le bas. Les 
couches seront croisées. 
Epaisseur totale : 300mm. 
Résistance thermique R ≥ 7,50 W/m².K suivant étude thermique. 
Coefficient conductivité thermique suivant étude thermique annexée au DCE. 
Classement au feu: M0. 
Certification ACERMI de l’isolant à fournir à l’Architecte.  

 
Localisation: 

Isolation sur l’ensemble des sur-plafonds plaques de plâtre, suivant plans d’Architecte. 
… 
 
 
 

TRAVAUX BATIMENT EXISTANT - BÂTIMENTS A ET B 
 
14 - DOUBLAGES THERMIQUES 
 
14.1 Doublages thermiques 
Fourniture et mise en œuvre doublages en complexe isolant système ½ stil, composé de : 
- Ossature métallique ½ still (sans contact avec la paroi doublée) 
- Isolant en laine minérale en panneaux semi-rigides type GR32 de chez ISOVER + adhésif VARIO KB1. 
Epaisseur 140mm et résistance thermique R ≥ 4,35 m².C/W. 
- Fermeture par plaque de plâtre BA13 vissées sur ossature métallique 
- Calfeutrement en pied avec laine minérale et Mastic Vario DS 
Mise en oeuvre comprenant traitement des joints, bandes armées sur arêtes, incorporations diverses 
suivant nécessité. 
Il sera prévu pour toutes arêtes saillantes et sur toute hauteur, des protections par bandes armées. 
Les joints entre plaques seront traités selon le cahier des charges du fabricant par bandes de joints 
marouflés dans l'enduit en 2 passes minimum. 
Hauteur de mise en oeuvre : de plancher à plancher. 
 
NOTA : Si la hauteur nécessite une reprise sur le mur pour des raisons structurelles, celle-ci s’effectuera 
par l’intermédiaire d’éléments élastiques type WIC SONAIRTEC, ISO SUSPENSION WH 
ACOUSYSTEM, 
ou équivalent d’un point de vue acoustique, dimensionnés pour que la fréquence propre du système soit 
inférieure à 16 Hz. 
 
Qualité des parements : 
Qualité PLACOMCEM dans la Cuisine 
Qualité hydrofuge PLACOMARINE dans Sanitaires au RDC et à l’Etage. Système d’étanchéité à la 
charge du lot "Carrelage". 
Qualité standard dans les autres locaux au RDC et à l’Etage. 
 

Localisation: 

Isolations intérieures des parois extérieures au RDC et à l’Etage du bâtiment existant, 
suivant plans d’architecte 
… 
20 - ISOLATION THERMIQUE 
Fourniture et mise en œuvre isolation thermique en laine de verre en rouleaux réf. ISOCONFORT 32 de 
chez ISOVER. 
Résistance thermique suivant étude thermique annexée au DCE. 
Coefficient conductivité thermique suivant étude thermique annexée au DCE. 
Classement au feu: M0. 
Certification ACERMI de l’isolant à fournir à l’Architecte. 
Localisation: 

Isolation sur l’ensemble des sur-plafonds plaques de plâtre vus à l’article 18.1 ci-avant, suivant plans 
d’Architecte 
… 
TRAVAUX REHABILITATION CHAUFFERIE - BÂTIMENT C 
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21 - PLAFONDS PLAQUES DE PLATRE 
Fourniture et mise en œuvre plafond en 2 plaque de plâtre BA15 Placoroc, vissée sous ossature 
métallique galva Stil F530 ou Stil Prim Feu. 
Traitement des joints de plaques selon réglementation incendie et incorporations diverses suivant 
nécessité. 
Tenue au feu : CF 2 heure. 
Plénum : suivant plans et réglementation en vigueur. 
Localisation: 

Plafond feu pour local Chaufferie bois, suivant plans d’Architecte. 
… 
LOT 04 / COUVERTURES 

EXTENSION DU BÂTIMENT A: SALLE DES FETES 
 
7 - COUVERTURE ZINC 
 
7.2 Couverture 
 
Fourniture et mise en œuvre d'une couverture en ZINC QUARTZ (finition pré patinée) de chez VM 
ZINC, à joints debout de 25mm de hauteur avec sertissage mécanique surchantier, épaisseur 0,80mm, 
largeur développée 500mm. 
Fixation par pattes fixes et coulissantes en inox. 
Exécution compris tous pliages, pattes fixes et coulissantes, ressauts pour jonctions transversales si 
besoin, … . 
L'ensemble devra être conforme à la réglementation en vigueur, et respectera notamment le DTU 
40.41,et devra recevoir l’agrément du Contrôleur Technique, à défaut il sera procédé à toutes 
corrections nécessaires dans le cadre du forfait de l’entreprise. 
L'entreprise devra respecter les recommandations techniques du fabricant. 
 
7.3 Accidents de couverture 
 
Traitement de tous les accidents par façonnages suivant les règles de l’art et le DTU 40.41. 
Enumération non limitative des accidents de couverture courants à considérer : 
- Arêtiers 
- Noues 
- Bandes d’égout ventilées 
- Rives en pénétration avec bande à solin 
- Pénétrations avec la couverture du bâtiment existant 
- ... 
Exécution compris usinage panneaux, coupes, plis, fixation, joints d'étanchéité et toutes façons 
accessoires contribuant à la parfaite étanchéité de l'ouvrage. 
Cette prestation inclura toutes les sujétions d'exécution nécessaire à une parfaite finition des ouvrages, 
sans aucune limite, et elles seront considérées implicitement incluent dans l'offre de l'entreprise. 
Il est rappelé le caractère forfaitaire du marché. 
 
7.4 Accessoires de toiture 
 
Fourniture et pose des sorties de toiture (y compris raccord d’étanchéité), accessoires standard de 
même 
marque et même teinte que la couverture zinc, pour : 
Ventilations primaires de chutes en toiture avec chapeau 

Réseau extraction VMC 
Réseau air neuf et rejet 
 
7.5 Sécurités en toitures 
 
Le présent lot devra prévoir la fourniture et mise en oeuvre de crochets d'ancrage de sécurité 
permettant 
la mise en place de lignes de vie, suivant directives du rapport du Coordinateur Hygiène et sécurité. 
 
7.6 Localisation 
Ensemble toiture rampante zinc de l’extension, suivant plans d’Architecte. 

… 
… 
9 - VERRIERES 
 
Fourniture et mise en oeuvre d’une verrière structure plane mono pente, en profilés d’aluminium laqué 
à rupture de pont thermique, dans façon de chevêtre à la charge du lot "Charpente". 
Remplissage en verre double vitrage feuilleté de sécurité (autonettoyant). Les vitrages seront posés 
sous parcloses avec joints de vitrages. 
Intégration d’un ouvrant de désenfumage avec vérins. 
Le système est certifié et remplit les exigences de la norme EN 12101-3. 
L’installation sera conforme aux normes NFS 61-937 et NFS 61-938, et aux directives correspondantes 
au type de construction de l'opération (ERP de type L de 3 ème catégorie). 
 
Surface Utile d’Évacuation suivant réglementation. 
 
Les portes extérieures de la Salle des fêtes serviront d'amenées d'air. 
Réalisation et mise en œuvre des verrières comprenant : 
Toutes sujétions de joints et de calfeutrements d’étanchéité à l'air et à l'eau 
Tous profils de renforts nécessaires 
Toutes sujétions de bavettes, couvre joints, tôles de calfeutrement, raccordement avec la 
couverture en zinc à joints debout. 
Toutes sujétions de coupes, soudures, assemblages, fabrication et mise en œuvre suivant 
plans et détails de l'Architecte. 
Les verrières seront équipées d’une grille ouvrante de protection anti-infraction à barreaudage en 
intérieur de la costière (finition laquée teinte RAL au choix de l’Architecte). 
Avant exécution, le principe de réalisation sera soumis à l'agrément du Bureau de Contrôle. 
De par son étude, l’entrepreneur devra définir les types de vitrages en fonction des critères thermique, 
acoustique et de sécurité. 
Isolation thermique suivant étude thermique annexée au DCE. 
Affaiblissement acoustique suivant notice acoustique annexée au DCE. 
 
Localisation : 



3 verrières (Les 3 avec ouvrant de  désenfumage) en couverture sur la Salle des fêtes, suivant plans 
d’Architecte. 
… 
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