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MATÉRIEL, OUTILLAGE et ÉQUIPEMENT A FOURNIR 
PAR LE CENTRE POUR CETTE UNITÉ  

 

  
 

     
 

  

E.3 : Epreuve de réalisation d’un chantier 
U.32 : Implantation et réalisation d’ouvrages d’aménagement 

et de carrelage 
 

Durée : 14 Heures  
              
 

Coefficient : 3  
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MATÉRIEL - OUTILLAGE – ÉQUIPEMENT     U.32 
À FOURNIR PAR LE CENTRE D’EXAMEN   

 
 

INDIVIDUEL : 
 

 
COLLECTIF : 

 
 
- Equerre. 
- Cisaille. 
- Pince à sertir. 
- Grignoteuse. 
- Visseuse à plaque de plâtre. 
- Perforateur (si nécessaire) y compris forêts 
  adaptées au support et à la fixation. 
- Règle de 2m. 
- Rabot - râpe. 
- Marteau. 
- Tournevis cruciforme. 
- Peigne à colle (dents triangulaire 6x6mm). 
- Scie égoïne. 
- Taloche ou raclette à joint. 
- Gâche. 
- Matériel d’accès  
(PIRL pour hauteur maxi 2.70m). 
- Cale plaque. 
-Tenaille perroquet. 

 
 
 

 
 

 
- Laser. 
- Pistolet extrudeur (1 pour 4 candidats). 
- Carrelette (1 pour 4 candidats). 
- Disqueuse avec disque diamant 
(1 pour 4 candidats). 
- Scie à métaux. 
- Enrouleur électrique (1 pour 4 candidats).  
- Poubelle. 
- Balai. 
- Scie cloche diamètre 67mm  
(1 pour 8 candidats). 
- Trépan 67mm (1 pour 8 candidats). 

 
 
 
 
 

 
 
 

ACCESSOIRES AUTORISÉS : documents, calculatrice,... 
 
- Calculatrice 
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MATIÈRE D’OEUVRE, FOURNITURES (pour 1 candidat), 
FOURNIES PAR LE CENTRE D’EXAMEN 

 
 
 

MATIÈRE D’OEUVRE: Non Récupérable Récupérable 
Désignations commerciales précises, 
avec débits, dimensions, croquis,... 

Unité Prix HT 
Unitaire 

Quantité 
NR 

Coût HT 
NR 

Quantité 
R 

Coût HT 
R 

 
Rails R48 - 3ml 
 
Montants M48-50 - 2.60ml 
 
Ruban résilient - rouleau 10m (1 pour 2 candidats) 
 
Cartouche acrylique ton blanc 310ml 
 
Vis TRPF 13mm - boite de 500  
(1 pour 5 candidats) 
 
Vis TTPC 35mm - boite de 500 
(1 pour 5 candidats) 

 
Chevilles à frapper ⌀ 6mm - boite de 100 
(1 pour 4 candidats) 
 
Plaques de plâtre BA13 hydrofuge 1.20X2.60 maxi 

hauteur plafond 
 
Bandes joints plaques de plâtre papier  
rouleau 150ml - (1 pour 5 candidats) 

 
Bandes joints plaques de plâtre armée 
rouleau 30ml (1 pour 4 candidats) 
 
Baguettes PVC schluter jolly 10mm x 2.50m 
 
Carrelage mural 20 x 20 cm  
 
Colle carrelage mural weberfix premium 17kg 
(1 pour 8 candidats) 
 
Joint ciment carrelage mural ton blanc 5kg 
(1 pour 5 candidats) 
 
Adhésif l.48mm x L.25m surfaces lisses 
 
Croisillons plastique 3mm - lot de 250 
 
Polyane rouleau 15m x 3m épaisseur 80 µm 
(1 pour 8 candidats) 
 
Liteau bois 14x 38mm – longueur 4,00ml 
(1 pour 4 candidats) 
 
Vis TTPC 70mm - boite de 500 
(1 pour 8 candidats) 
 
Enduit type Deltapro colle enduit hydrofuge sac 5kg 
 
Panneau Isolant 45mm 1.35x0.60m 
 
Boitier électrique de 67mm, profondeur 40mm 
pour cloisons sèches avec 2 plaques de plâtre BA 13  
par parement. 
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 HT 213.35   
 HT  

Coût Total  TTC 256.02 
 
 
 
 
 
 

D i s t i n g u e r   ou   c o m b i n e r : 
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IMPLANTATION et POSTE DE TRAVAIL PRATIQUE 
 

 
 
 

Implantation et croquis du poste de travail 
 

 
 
 
Le poste de travail aura les dimensions suivantes :  

- Longueur x largeur = 2m x 2m minimum 
- Hauteur = maximum 2.60m 

 
Le plafond aura une surface identique par rapport au sol.  
 
Le mur d’appui sera d’aplomb avec une tolérance de 5mm sur 2.60m. 
 
L’état de surface du plafond, du mur d’appui et du sol permettra la réalisation de cloisons en 
plaques de plâtre. 
 
Les fixations seront adaptées à la nature des supports. 
 
Le poste de travail aura un éclairage qui permettra la réalisation des travaux. 
 
Un point d’eau et d’électricité devront être à proximité. 
 

MUR D’APPUI 
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 ORGANISATION AU CENTRE D’EXAMEN 
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EXÉCUTION DE L’OUVRAGE 
Planning prévisionnel 

des temps d’exécution : 

 

NATURE DES OPÉRATIONS Demi-journées TEMPS 

(Mode opératoire indicatif) 1 2 3 4 5  

1 - Lecture du sujet / Organisation du 
poste de travail. 
- Implanter l'ouvrage. 
- Poser ruban résilient. 
- Construire l'ossature de la cloison. 

X     3 
heures 

J1 

2 - Poser l’isolant. 
- Poser les plaques de plâtre de la 
cloison. 
- Construire l'ossature du caisson. 

 X    3 
heures 

J1 

3 - Poser les plaques de plâtre du caisson.  
- Réaliser le traitement des bandes à 
joints et trous de vis. 
 

  X   3 
heures 

J2 

4 
- Poser carrelage mural (ou faïence) et 
baguettes d'angles. 

   X  3 
heures 

J3 

5 - Réaliser les joints du carrelage. 
- Nettoyer et ranger matériels et 

matériaux. 

    x 2 
heures 

J4 

 Durée totale de l’épreuve en heures :  14h 
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