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INDICATIONS GÉNÉRALES ET DESCRIPTION DES TRAVAUX 
1 - OBJET DU MARCHÉ 
Le présent CCTP concerne les travaux pour l’aménagement des V.R.D de l’opération « LES TERRES  
D’EDEN ». Le projet se situe sur la RD46, dans la commune de Sainte-Suzanne à l’île de la Réunion. Il 
est décomposé en 1 tranche : 
TRANCHE 1 – Aménagement V.R.D. d’un lotissement de 70 parcelles. 
 
2 - CONSISTANCE DES TRAVAUX 
Les travaux de VRD comportent 1 tranche, décomposée en 1 lot : travaux préparatoires et terrassements 
généraux, travaux de voirie et d’espaces verts, assainissement des eaux pluviales et aux usées, distribution 
d’eau potable et réseau télécom. 
 
3 - ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES ET EAUX USÉES 
Les travaux d'assainissement d’eaux usées et d'eaux pluviales comprennent : 
- les fouilles en tranchées pour canalisations d'eaux usées et d'eaux pluviales ; 
- la fourniture et la pose de canalisations comprises entre Ø500 mm à Ø800 mm PVC pour le réseau d'eaux 
pluviales ; 
- la fourniture et la pose de canalisations en PVC de Ø160 mm et Ø200 mm pour le réseau d'eaux usées ; 
- la réalisation d’un ouvrage de rétention étanche ; 
- la fourniture et mise en œuvre de béton d'enrobage des canalisations ; 
Ces travaux seront exécutés conformément aux prescriptions du fascicule 70 du C.P.C. et aux plans joints au 
présent dossier. 
 
4 - EXÉCUTION DES FOUILLES 
L'entrepreneur doit prendre les dispositions utiles pour éviter tout éboulement et assurer la sécurité du 
personnel, conformément aux règlements en vigueur, si nécessaire, en talutant, en étayant, blindant ou 
confortant la fouille par tous les moyens adaptés à la nature du sol (plinthes, boisage semi-jointif, jointif, 
doublement jointif, par planches et blindages mécaniques). 
Au cours des travaux, il doit veiller à ce que le dépôt de déblais et la circulation des engins ne puissent 
provoquer d'éboulement. 
Dans le cas de sols fluents ou susceptibles de le devenir au cours des travaux, le blindage doit être jointif ou 
doublement jointif. 
 
5 - DISTRIBUTION D'EAU POTABLE 
Le réseau d’eau potable sera implanté conformément aux plans de V.R.D. 
Les travaux concernant l'eau potable comprennent : 
- la réalisation de fouilles en tranchée pour la pose des réseaux d'eau potable, téléphone, éclairage et haute 
tension/basse tension/moyenne tension, y compris lit de sable et remblaiement, surmontés de grillage 
avertisseur de couleurs normalisées, en tranchée commune ou non ; 
- la fourniture et pose de ventouses automatiques au point haut et de vidanges au point bas du réseau ; 
- la mise en place de poteaux incendie Ø100 ; 
- le raccordement sur conduite existant. 
Les regards de visite seront en béton coulé en place, ou préfabriqué. Le dispositif de fermeture comportera un 
cadre et un tampon hydraulique rond Ø600, modèle chaussée classe DN 400 ou modèle trottoir classe 
DN 125, en fonte ductile à relief anti glissant. 

6 - BUTÉES 
Les massifs de butées et d'ancrage des réseaux seront exécutés après remise des plans. 
 
7 - COMPTEUR GÉNÉRAL D’EAU POTABLE 
L’armoire de comptage général domestique comprendra toutes les pièces de raccordements 
nécessaires au bon fonctionnement de l'installation, les fouilles en terrain de toute nature, le 
génie civil du regard, les vannes d'arrêt, boite à boue, cônes de réductions, compteur Flostar, 
filtre purge, clapet antipollution, ventouse, etc... 
 
8 - BRANCHEMENTS PARTICULIERS 
Les branchements particuliers des parcelles comprendront toutes les pièces de raccordements 
nécessaires au bon fonctionnement de l'installation, la conduite en PEHD Ø25 mm jusqu'au 
coffret compteur, le regard compteur, les vannes d'arrêt, la bouche à clé et les divers 
raccordements. Les coffrets compteurs devront être intégrés au muret technique et agréés par le 
concessionnaire du réseau. 
 
9 - POTEAU D’INCENDIE 
Poteau d'incendie Ø 100 mm, équipé d’un clapet anti-pollution, normalisé : signalisation par 
symbole conventionnel.  
Pose sur massif en béton de cailloux, épaisseur 45 cm, débordant de 30 cm le socle de 
l'appareil : enduit ciment lissé sur le dessus et les côtés, arrêté à 5 cm sous le sol fini. Au droit de 
l'orifice de purge, drain en cailloux et gravillons. 
Commande par robinet vanne de 100 sous bouches à clé tête au niveau du sol. 
 
10 - OUVERTURE DES TRANCHÉES 
- Fond de fouille :  
Le fond de fouille sera dressé et exempt de toute aspérité, une couche de sable de 0,10 m 
d'épaisseur sera répandue sur le fond de la tranchée avant la pose des réseaux. 
- Remblai des tranchées : 
Le comblement de la tranchée jusqu'à 0,10 m au moins au-dessus du dispositif avertisseur est 
effectué avec les éléments les plus meubles des déblais, éventuellement débarrassés au 
préalable par criblage de tous matériaux susceptibles d'endommager les câbles et conduites. 
 
11 - RÉSEAU TÉLÉPHONE 
Les chambres de tirage drainées seront du type agréé par France Télécom (suivant plans). 
Le calage du couronnement et des dalles de fermeture des chambres sera exécuté en même 
temps que les travaux de voirie, afin d'être au niveau de revêtement. 
Les chambres de tirages normalisées utilisées sont du type : 
- chambre L1T/L2T/L3T - avec tampon fonte 250 KN ; 
- chambre K1C/K2C - avec tampon fonte 400 KN ; 
- coffret 30x30. 

L’aménagement des V.R.D de l’opération 
 « Les Terres d’Eden » - Commune de Sainte-Suzanne Extrait du C.C.T.P 
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