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CHAPITRE 1

Géneralités
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1.1 OBJET DU PRESENT DOCUMENT

5/37

Le présent document a pour but de définir en phase DCE les installations techniques a mettre en ceuvre dans le

cadre d’une rénovation d'un studio d'enregistrements et de répétitions SIS :

Espace Jeunes
LA VILLA
48 Rue de Charles Hermite
75018 Paris

Ces prestations comprennent

- Adaptation du TD R+2 existants,

- Adaptations des réseaux et cheminements existants,
- Création de nouveaux réseaux et cheminements,
- Reprises et adaptations des équipements techniques existants :

@)

O O O O O

o

BAES,

Luminaires,

Commandes d’éclairages,
Radar intrusion,

Prises de courants,

RJ45,

Etc...,

- Création de nouveaux équipements

@)

O O O O

o

BAES,

Luminaires,

Commandes d’éclairages,
Prises de courants,

RJ45,

Etc...,

- Le réseau de terre,

- La mise en service, les essais et le paramétrage,
- Le traitement des déchets électriques,

- Le provisoire de chantier,
- Les dossiers techniques d’exécution et de recollements courants forts et courants faibles,

- La formation technique des personnels a l'utilisation des installations électriques,

Les informations que le lecteur trouvera tout au long de ces pages, doivent étre considérées comme des

instructions complémentaires aux régles de I'art et aux normes en vigueur.

Les pieces écrites que le lecteur consulte donnent le détail des travaux électriques a exécuter.

L'entrepreneur du présent lot doit :

- La totalité des installations completement terminées et exécutées selon les régles de l'art.

- L’organisation, l'installation, le balisage, la protection et le nettoyage de son matériel de sa zone de
chantier et de manceuvre, ce, a titre journalier. Le nettoyage sera réalisé a I'aspirateur dans chaque
espace.

- Le déménagement et la remise en place de I'ensemble du mobilier et des matériels situés dans les
locaux.

- L’enlévement quotidien de ses gravats et du matériel inutilisé. En cas de négligence, le nettoyage du
chantier et I'évacuation des matériaux indésirables seront exécutés par une entreprise spécialisée sur

simple instruction du Maitre d’'CEuvre, et ce, a la charge du titulaire.
- La vérification, le contrdle et le nettoyage de ses ouvrages.
- La vérification des quantités de matériels prévus au bordereau, celui-ci étant établi a titre indicatif.
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Les spécifications techniques indiquées dans le présent document ne sont pas limitatives et constituent des
prestations minimales, I'entrepreneur devra prévoir dans son offre tout le matériel, y compris son transport et son
stockage, nécessaire a la bonne marche des installations.

Le présent document ne peut étre dissocié des autres CCTP et en aucun cas, I'entrepreneur ne pourra faire état
d’'une omission dans la partie décrivant son lot.

Faute de se conformer aux présentes prescriptions, il deviendra responsable et assumera toutes les erreurs
relevées au cours de I'exécution, ainsi que des conséquences de toute nature qu’elles entraineraient.

1.2 CLASSIFICATION ET CARACTERISTIQUES DE L’OPERATION

L’ensemble du batiment est a usage de salle d'enregistrement, il recoit uniquement des salariés.
Les salles de réunions, salons, etc... sont également réservés aux salariés

L’immeuble est régi par le code du travail

Les normes et reglements sur lesquels nous basons notre avant-projet sont énumérés ci-apres.

L'attention est donc attirée sur le fait que la conception devra tenir compte des contraintes entrainées par ce
classement.

Toutes les installations électriques courants forts seront conformes aux normes et réglements en découlant, et plus
particulierement :

- Les textes de sécurité incendie dans les ERP,

- Le guide de préconisations relatif aux dispositions prévues pour la sécurité incendie dans les parcs de
stationnement couverts ouverts au public » du 1°" Juin 2016

- Le reglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP (Arrétés du 25 juin
1980 modifiés)

- Le réglement sanitaire départemental,

- Les textes en rapport avec la protection de I'environnement,

- Les principales régles de I'art sont, pour les matériaux et installations traditionnelles,
- Les normes Francaises,

- Les Documents Techniques Unifiés (DTU),

- Les exemples de solutions du CSTB,

- Les recommandations et régles professionnelles,

- Les guides de la Commission Centrale des Marchés en rapport avec I'électricité,
- Les Avis Techniques ou ATEC,

- Les avis du contréleur technique,

- Les normes NFC 15.100/ 14.100/ 13.100 / etc...,

- Le décret du 14 novembre 1988 “protections des travailleurs” modifié par décret N°95-608 du 6 mai
1995,

- Le Code de la Construction (C.C.H.),
- La réglementation sur les établissements recevant du public,

L'ensemble des documents désignés ci-aprés (dont I'énumération n'est pas limitative) et toutes les pieéces auxquelles
ils se réferent, constituent un tout, qui définit les conditions du marché et dont I'entrepreneur contractant reconnait
avoir pleine et entiére connaissance et accepte sans réserve, y compris toutes mises a jour a la date de son
engagement.

Nous énumérons ci-apres I'ensemble des textes applicables a I'opération,

- Les cahiers des Prescriptions Techniques Générales édités par le Centre Scientifique Technique du
Batiment (C.S.T.B.) et les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.).

- L'ensemble des normes francaises de 'AFNOR et spécialement celles incluses
dans le recueil des ensembles et des éléments fabriqués (REEF)

- La conformité aux réglements et normes francaises et européennes en vigueur ainsi qu'aux régles de
l'art,

- Lecode du travail R 4221-1 a R 4228-37 et leurs arrétés d'application,

- Lecode du travail R 4215-3 a R 4215-177 et R.4226-5 a R4226-13 leurs arrétés d'application,

- Le code de la construction et de I'nabitation R 123-2 a R 152-5 et leurs arrétés d'application,
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Articles R. 4412-139 du Code du travail, Les formations - dites de sous-section 4 des travailleurs lors
d'interventions d'entretien-maintenance sur matériaux susceptibles de contenir de I'amiante,

A la sécurité des personnes contre les dangers électriques, notamment la norme C15.100 dans sa
derniere édition,
Décret 2010-1017 du 30 Aout 2010 relatifs aux obligations des Maitres d’Ouvrage entreprenant la

construction ou 'aménagement de batiments destinés a recevoir des travailleurs en matiére de
conception et de réalisation des installations électriques

Décret 92-332 du 31 mars 1992 modifiant le code du travail, relatif a la sécurité et a la santé des lieux
de travail, en particulier la section IV - Prévention des Incendies - Evacuations.

Arrété du 5 aolt 1992 (prévention des incendies et désenfumage de certains lieux de travail)
Arrété du 4 novembre 1993, relatif a la signalisation de sécurité des lieux de travail

Décret n° 92-333 du 31 mars 1992 modifiant le code du travail (chefs d'établissements utilisateurs) a
partir de la mise en service des ouvrages

Arrété du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées a rendre accessible les lieux de travail aux
personnes handicapées.

Arrété du 21 Mars 2007 relatif a I'accessibilité de personnes handicapées des établissements existants
recevant du public et des installations existantes ouvertes au public.

L'exécution des taches concernées par notre propos sera réalisée conformément aux regles de l'art, aux dispositions
du projet et celles arrétées en commun pendant le temps de préparation. Les documents ci-aprés sont applicables
dans leur derniére édition ; cette liste ne présente pas un caractére limitatif.

Publications d’U.T.E.

C.12.100
C.12.200
418
C.13.100
C.15.100
C.18.4
C.20.
C.26.
C.27.
C.30.
C.32.
C.51.
C.52.
C.61.
C.63.
C.64.
C.71.
C.72.
C.68.

Protection des travailleurs,

Risque d'incendie,

Circuit de secours et sécurité,

Poste de transformation,

Installations de premiére catégorie,
Mesures de protection et prévention,
Construction électrique,

Isolants,

Diélectriques liquides et gazeux,
Conducteurs,

Conducteurs et cables,

Matériel produisant ou transformant I'énergie électrique,
Transformateur,

Appareillage, matériel d'installation,
Appareillage industriel & basse tension,
Appareillage a haute tension,
Appareillage d'éclairage,

Sources d'éclairage,

Conduits.

Reéglement de sécurité du 25 juin 1980, relatif aux E.R.P.

Décrets et arrétés :

Aux régles de sécurité et notamment & celles concernant les établissements recevant du public.

Du 02.08.83 relatif & I'éclairage des lieux de travail,

Du 27.10.72 essais des blocs de sécurité,

N° 88.1056 du 14.11.88: sur la protection des travailleurs,

N° 72.1120 du 14.12.72: sur les attestations de conformité,

Arrété du 10.11.76 : relatif aux circuits et installations de sécurité,
Arrété du 02.10.78 : relatif aux blocs autonomes d'éclairage de sécurité.
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Aux recommandations pour les nuisances, pour I'environnement et pour le stockage de liquides inflammables.

Divers :
- Spécifications et recommandations ENEDIS. gérant le secteur d'implantation du projet

La spécification ENEDIS,

Aux DTU n° 70.1 du CSTB,

Aux recommandations PROMOTELEC,

Aux normes et reglements du site,

Aux normes CSTB et AFNOR,

Aux avis techniques et recommandations professionnelles,

Aux normes ISO en matiére de réseaux informatiques et de précablage des batiments.

O 0O O 0O 0o O O

Les luminaires de type LED devront respecter les certifications suivantes :

o CELVD EN 60598-1,
o CELVD EN 60598-2,

o CELVD EN 60598-2-2,
o EMC IEC 61547.

Si en cours de travaux, de nouveaux réglements paraissaient, I'entreprise préviendra par écrit le Maitre d'Ouvrage.

Les installations devront également :
- Répondre aux besoins des utilisateurs

-  S’adapter aux principes généraux existants

Cette liste est non exhaustive, il est de la responsabilité de I'entreprise de se conformer a I'ensemble des normes,
décrets, avis, etc... pour ce type de batiment et de travaux a réaliser.

Se reporter également au DCE partie 2
1.3 CONSTITUTION DU DOSSIER DE CONSULTATION (DCE)
L'entrepreneur doit prendre connaissance des documents suivants pour la remise de son offre.

Liste des piéces écrites du dossier Courants Forts / Faibles :

- Le présent CCTP (Partie 1),
- Le document des généralités et prescriptions communes (Partie 2),
- Le cadre de Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF),

Liste des annexes :

- A —Fiches produits,
1.4 RECONNAISSANCE DES LIEUX

Avant la remise de son offre, et lors de son intervention, le soumissionnaire sera réputé, pour s'en étre
personnellement rendu compte, connaitre la nature des lieux et la consistance des installations a mettre en ceuvre.

Il lui appartiendra, le cas échéant, de signaler les omissions ou inexactitudes qu'il aurait pu relever dans les
documents remis, et apporter toutes suggestions qu'il jugerait utiles a la bonne exécution.

Cette visite aura notamment pour but :

- De repérer la nature des ouvrages existants.

- D’estimer son installation de chantier, ainsi que tous les frais annexes d’acces, nettoyages, clétures,
gardiennage, protection de lignes, alimentation en eau, électricité, etc...

- D’estimer les sujétions et les codts des contraintes de chantier entrainées par la protection des
personnes, et des biens, du fait que tous les locaux seront utilisés pendant la période de travaux.

- D’estimer les sujétions et les colts des contraintes de chantier entrainées par la sécurité inhérente a
la fonction propre du batiment dans lequel sont a réaliser les travaux, en I'occurrence un

Cabinet BLEUSE Février 2020



(19002) Aménagement d’un studio de répétition et d’enregistrement « La Villa » - PARIS — DCE Lots CFO et CFA -Partie 1 9/37

établissement scolaire avec toutes les conséquences que I'absence de mesures adaptées pourrait
entrainer sur le dysfonctionnement de celui- ci.

- D’estimer les sujétions et les surcolts entrainés par les contraintes d’approvisionnement des
matériaux, d’accés aux locaux et d’évacuation des matériels.
L’entrepreneur ne pourra en aucun cas modifier le projet du Maitre d’ceuvre, il provoquera tous renseignements par
écrit sur ce qui lui semblerait incomplet, et devra apporter au Maitre d’CEuvre, de par ses connaissances
professionnelles, des propositions de solutions aux problémes rencontrés.

L’entrepreneur déclare avoir visité les lieux ou seront réalisés les travaux et aprés avoir pris connaissance des
sujétions et conditions dans lesquelles ceux-ci devront s’effectuer en particulier sans que cette liste soit limitative :

- Encombrement des lieux.

- Hauteur et dimensions des locaux.

- Accessibilité du site.

- Accessibilité des locaux.

- Horaires a adapter en fonction des contraintes de fonctionnement du site.

1.5 TENSION D’UTILISATION

Les tensions rencontrées dans l'opération sont les suivantes :

- Réseau ” ENEDIS” puissance surveillée : Triphasé 410V + N,

- Circuits prises de courants : Monophasé 230V et triphasé 410V + N,

- Circuits éclairage : monophasé 230V,

- Equipements forces et autres usages : Monophasé 230V et triphasé 410V + N.

1.6 REGIME DE NEUTRE

Les installations étants en aval d’'une alimentation ENEDIS de type Puissance Surveillée (Ex Tarif Jaune), nous
aurons un régime de neutre de type TT, avec un ICC de base de 20 KV.

L’entreprise devra en tenir compte pour la conception et la distribution.
1.7 CONTENU DES PRIX

Le prix global et forfaitaire correspondra a des ouvrages terminés tels que définis par les prescriptions du présent
C.C.T.P, réglements, normes, régles de l'art, etc., et les autres documents formant le dossier marché, CCAG,
C.C.A.P, planning, D.P.G.F., dossier décoration du lot concerné et plans du projet.

Sans que cette liste soit limitative, les prix comprennent :

- Etudes techniques, établissement des plans de détails

- Fourniture des différents matériaux et produits

- Transport a pied d’ceuvre des éléments, manutention, répartition, stock, etc...
- Engins de levage ou de manutention

- Synthese technique entre les différents Corps d’état et coordination T.C.E., toutes les demandes
relatives aux approbations du Bureau de Contrdle

- Sujétions diverses pour intervention en plusieurs phases
- Mise en place des protections provisoires et enlevement de celles-ci

- Mise en place des ouvrages compris tous travaux préparatoires, tous travaux de fixation, tous travaux
de finition, nettoyage, etc...

- Tous frais de main d’ceuvre, compris indemnités légales, charges, assurances obligatoires et
assurances complémentaires, si nécessaire

- Quote-part de participation aux frais des dépenses communes au chantier
- Licences ou redevances éventuelles
- Imp6ts et taxes de toutes natures

Textes modifiés :

Au cas ou certains textes techniques de référence seraient modifiés pendant le déroulement de I'opération,
I'entrepreneur devra en informer par écrit le maitre d’ceuvre qui prendra la décision d'appliquer ou non la

Cabinet BLEUSE Février 2020



(19002) Aménagement d’un studio de répétition et d’enregistrement « La Villa » - PARIS — DCE Lots CFO et CFA -Partie 1 10/37

Le présent descriptif définit le niveau de prestations et qualités. L’entrepreneur ne pourra proposer des marques
différentes qu’a niveau de qualité et présentation équivalentes a celles préconisées.

En cas de divergence, les prescriptions du présent descriptif seront retenues. L’entrepreneur devra vérifier les
guantités de matériels prévus, celles-ci étant données a titre indicatif.

Les soumissionnaires doivent obligatoirement établir leur offre sur la base du présent Cahier des Clauses
Techniques Particulieres, des plans et diverses pieces qui constituent la solution de base.

1.8 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Tous les renseignements complémentaires nécessaires aux soumissionnaires pour I'établissement de leur offre
sont a demander selon les modalités décrites a I'article 2.4 du réglement de consultation.

1.9 RELATIONS AVEC LES ADMISTRATIONS COMPETENTES

L'entreprise devra se mettre en rapport avec les Services Techniques et Administrations concernées pour les
informer de la réalisation de ses installations dans I'opération.

Cela concerne : ENEDIS et le concessionnaire téléphonique.

Il verra les services techniques pour obtenir les accords et renseignements utiles pour I'exécution des travaux, et
respectera leurs demandes et désirs tels que :
- Plans a soumettre,
- Bilan de puissances,
- Vérifications,
Visite,
- Demande par écrit,
- Etc.
L’entreprise aura a sa charge toutes les démarches nécessaires auprés des services concernés, en vue :

- D’effectuer les démarches de raccordements et d’abonnements,

- De fournir les caractéristiques de l'installation,

- D’obtenir 'approbation sur les spécifications techniques des matériels et appareillages,
- De réaliser les travaux préliminaires a la mise en service des installations.

Les doubles des correspondances échangées entre I'entreprise et les services seront obligatoirement adressés au
Maitre d'Ouvrage et au Maitre d'CEuvre.

Autres relations :

Pour mener a bien ses études et I'exécution de ses travaux, I'entreprise sollicitera sa mise en rapport autant que
nécessaire avec :

- Le mainteneur du site

- Les prestataires techniques internes (contréle d’acces, vidéo surveillance, systéme anti-intrusion,
etc...).

Les informations recueillies seront transmises au maitre d’ceuvre pour exploitation.

1.10 ESSAIS/RECEPTION ET MISE A DISPOSITION ANTICIPEE

Il sera réalisé les essais de toutes les installations électriques concernées par le projet, avec I'élaboration de fiches
d’autocontréle et de tests pour :

- Les armoires électriques,

- L'appareillage,

- Les télécommandes,

- Les diverses alimentations,

- L’éclairage de sécurité,

- Le systéeme de sécurité incendie

- La VDI,

- L’anti-intrusion.

Cette liste est non exhaustive, I'entreprise réalisera les différents essais suivant la demande de la maitrise
d’ceuvre.
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1.11 DEPOSE ET ENLEVEMENT
Au démarrage, en cours et en fin de chantier, le présent corps d’état déposera toutes les installations devenues
inutiles. Les équipements seront déposés, évacués et retraités le cas échéant.

Pour mémoire :

- Le transport des déchets sera effectué dans le strict respect de la réglementation (ensachages,
conditionnements, étiquetages, équipements véhicules, etc...).

- Les déchets devront étre triés suivants :

o Déchets dangereux
o Déchets inertes
o Emballages

- L’entreprise mettra a dispositions les bennes nécessaires.

- Les déchets devront dans la mesure du possible étre valorisés dans les conditions conformes a la
Iégislation.

Ces déposes sont obligatoirement associées aux travaux de consignations nécessaire.

1.12 INSTALLATION DE CHANTIER

Electricité de chantier

L'entreprise devra la mise en ceuvre d'un branchement provisoire Monophasé 240 V +N+T dimensionné pour
I'ensemble du chantier avec comptage et coffrets de chantier répondant au :

- Code du travall,

- Audécret du 30 décembre 1981 relatif a la sécurité des prises de courants,

- A I'arrété du 26 février 2003 relatif aux circuits et installations de sécurité,

- AlaNFP 03-001,

- La norme NFC 15-100,

- Les normes NF EN 60-529 / DIN EN 50-102, etc..,

- Aux recommandations de I'0O.P.P.B.T.P. (Fiches de préventions, etc...).

Cette liste est non exhaustive, I'entreprise devra se conformer a I'ensemble des régles en la matiére dans ce
domaine.

L'Installation de chantier comprendra une protection dans le TGBT existant et un coffret possédant un indice de
protection approprié au lieu d'installation.

Ce coffret, montée sur pied, sera équipée d'un arrét d'urgence du type coup de poing, des protections différentielles
par disjoncteurs et, lorsque nécessaire, d'un transformateur de sécurité protégé conforme a la norme NF EN 60-742.

L’éclairage et I'éclairage de sécurité existant fera office d’éclairage de chantier et d’évacuation, en cas de besoin le
présent apportera des luminaires portatifs sur batterie.

Cet équipement comprendra :

- La protection (Différentiel retardé€) du coffret de chantier depuis le TGBT existant y compris son cable
d’alimentation,

- Un coffret de chantier équipé de disjoncteurs différentiels, un arrét d’'urgence, 4 prises 10/16A+T, 1
prise 3X20A+T,

- Les canalisations en cables souples U1000 SC 12N, avec fixations par colliers Rilsan sur les murs et
plafonds,

L’installation devra étre maintenue en bon état de fonctionnement par I'entreprise qui I'a effectuée.

Les travaux d’extension ou de modifications de cette installation ainsi que les interventions de dépannage devra étre
réalisées par des électriciens habilités.

L’éclairage des postes de travail seront a la charge de chaque entreprise.
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1.13 LIMITE DES PRESTATIONS

Travaux et Etudes & la charge de ’Entreprise Titulaire

Dans un souci de clarté, nous rappelons ci-aprés quelques travaux et études dus par le présent corps d’état :

- Les études, calculs, dessins, plans, schémas et notices nécessaires a I'exécution des travaux qui sont
a remettre au maitre d’ceuvre pour approbation, et en particulier :

- Pour d’autres taches et travaux, on peut rappeler :

o Scellements et rebouchages des réservations,

o Le raccordement des céables laissés en attente,

o La mise a la terre des matériels en locaux techniques,

o Toutes les fournitures et montage nécessaire a la fixation des canalisations et des

équipements,
Le flocage coupe-feu des conduits de son corps d’état,
Le nettoyage et enlevement des gravats provenant des travaux de I'entreprise,

o La protection aux intempéries des matériels et matériaux oxydables exposés ou
sous abris a I'extérieur,

Les vérifications, essais et autocontroéles,
o Les tests de tous les réseaux

(¢]

Nous attirons I'attention sur les limites entre corps d’état pour le bon déroulement du chantier, bien que I'entreprise
soit en charge I'ensemble de ses prestations.

Sont dus par chacun des corps d’état suivants (sauf demandes particuliéres exprimées dans ce CCTP et
qui seraient a fournir par le présent corps d’état)

1. Ddaparlelot GROS-CEUVRE / PERCEMENTS

Les travaux de magonnerie générale, gaines, locaux techniques,

Gaines coupe-feu des chemins de cables empruntant des locaux a risques d'incendie
(canalisations n'intéressant pas le local qu'elles traversent),

Percements,

Rebouchage des passages dans les voiles verticaux,

Scan fer a fournir au présent lot avant percements des planchers béton alvéolaires.

Les réservations et carottages dans les ouvrages en béton, béton armé et magonneries
porteuses (si elles sont demandées en temps et heure).

Les réservations dans les ouvrages en magonneries non porteuses d’une section supérieure a
0,20 m2 nécessitant un linteau dans la maconnerie (sil elles sont demandées en temps et en
heure).

Le génie civil et les travaux de magonnerie générale concernant les locaux techniques, les
gaines etc...

Les gaines coupe-feu des chemins de cables empruntant des locaux a risques d’incendie
(canalisations n’intéressant pas le local qu’elles traversent).

Les réservations et pergages d’une section supérieure a 0,010m2 dans la charpente
métallique y compris avec les reprises d’étanchéité.

Les tranchées dans le béton pour le passage des fourreaux suivant les croquis et documents
graphiques des besoins fournis par le lot Electricité Courants Forts.

1.1 D0 parlelot ELECTRICITE
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L’encastrement des fourreaux, des boites,

L’exécution des plans et croquis cotés des besoins,

La pose des cables,

Le rebouchage coupe-feu des gaines électriques au passage des planchers, sous-sol et
étages, etc.

Les réservations et carottages dans les ouvrages en béton, béton armé et maconneries
porteuses, non réservés en temps voulu (exécutés par le lot Gros CEuvre).
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Les réservations dans les ouvrages en magonnerie non porteuses d’une section supérieur a
0,20 m2 nécessitant un linteau dans la magonnerie, non réservés en temps voulu (exécutés
par le lot Gros CEuvre).

Les réservations dans les ouvrages en magonnerie non porteuses d’'une section inférieure a
0,20 m2.

Les rebouchages coupe-feu des gaines électriques aux passage des planchers sous-sol et
étage.

Le rebouchage des réservations dans les ouvrages en magonnerie non porteuse d’'une
section inférieure a 0,20 m2

L’encastrement des fourreaux, des caniveaux de sol et des boites y compris les scellements
et les rebouchages nécessaires.

Les croquis, les documents graphiques c6tés et pieéces écrites comportant les indications
nécessaires a I'étude des travaux, tels que répartitions et valeurs des charges, dimensions
des réservations et carottages etc...

La pose de cables sous fourreaux.

2. D0 parlelot CLIMATISATION — VENTILATION

La coordination et les caractéristiques de ses besoins, puissance en électricité nature et
emplacement des matériels a raccorder.

La liste des alimentations prévues conservées et ceux a déposer,

Tous les raccordements aval aux amenées électriques laissées a disposition par le présent lot
électricité aux locaux techniques climatisation, ventilation, etc...

L’ensemble de ces matériels au titre de son lot.

Les cablages terminaux de ses équipements depuis les attentes électriques laissées par le lot
ELECTRICITE.

Les chemins de cables terminaux spécifiques au lot (Passage n’intéressant que le lot),

2.1 Dd parlelot ELECTRICITE

Les chemins de cables principaux de distributions,

L’alimentation en attente auprés des équipements du corps d’état concerné,
Le maintien en service des installations conservées

La dépose des installations non conservées,

L’éclairage et PC des locaux techniques.

Les alimentations des ventilo-convecteurs et convecteurs.

La mise a la terre des installations.

Le corps d’état Courants Forts pose et fournit les chemins de cables en colonnes et
distribution horizontale pour supporter les cables du corps d’état Chauffage/Ventilation,

Le cablage de ses informations pour la GTC sur les modules laissés en attente par le lot GTC
issues des borniers « X-GTC » des armoires et équipements électriques.

Les différents asservissements et arréts techniques,
L’arrét d’'urgence de la ventilation y compris cablages et équipements.

3. Ddparlelot REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES MOQUETTE, ETC...

La coordination avec le présent lot ELECTRICITE COURANTS FORTS pour la pose des
équipements compris les réservations et découpes nécessaires a I'encastrement des
équipements (Dont notamment les PC de sol).

La finition aprés pose du matériel.

3.1 Ddaparlelot ELECTRICITE
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Les plans cétés indiquant le nombre, les dimensions et les emplacements des équipements
s’encastrant et se fixant dans ces faux planchers,

La fourniture, la pose et le raccordement des équipements s’encastrant et se fixant dans ces
faux planchers.
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4. Dd parlelot FAUX-PLAFOND DEMONTABLE ET NON DEMONTABLE

- La coordination avec le présent lot Courants Forts pour la pose des luminaires, compris les
découpes nécessaires a lI'encastrement des équipements (luminaires, etc..).

- La finition aprés pose du matériel.

- Le réglage définitif des appareils dans 'alignement des faux-plafonds y compris les piéces
d’habillage éventuelles.

- Les découpes des trappes de visite dans les faux plafonds fermés non visitables.

- La réalisation de la mise a la terre de 'ensemble des faux plafonds métallique jusqu’au gaine
technigue CFO (points de connexion sur cablette de terre laissée a disposition).

4.1 Dua parlelot ELECTRICITE
- La dépose et repose des dalles de faux plafond pour les passages des canalisations et
chemins de cébles associés.

- Les suspentes ancrées dans les plafonds permettant le soutien des équipements du présent
lot ainsi qu’un dispositif de réglage en hauteur.

- Les plans et croquis détaillés indiquant le nombre, les dimensions d’encastrement et les
emplacements des luminaires avec les impératifs de montage en faux plafond.

- La fourniture, la pose et le raccordement des équipements s’encastrant ou se fixant dans les
faux-plafond.

- Les plans cétés indiquant le nombre, les dimensions et les emplacements des trappes de
visite dans les faux plafonds fermés non visitables.

- La mise a disposition d’'une cablette de terre dans chacune des gaines CFO.
5. Dl parlelot CARRELAGE ET REVETEMENTS SOLS DURS

- La coordination avec le présent lot Courants Forts pour la pose des appareillages, compris les
découpes nécessaires a lI'encastrement des équipements

- La finition aprés pose du matériel,

- Les tranchées nécessaires (réservations) dans les sols durs coulés pour le passage des
fourreaux de tirage de cébles.

5.1 D parlelot ELECTRICITE

- L’encastrement des fourreaux, des boites,

- L’exécution des plans et croquis cotés des besoins,
- La pose des cables,

- Les plans cétés indiquant le nombre, les dimensions et les emplacements des équipements
s’encastrant et se fixant au sol, ainsi que les tranchées dans les sols durs.

- La fourniture, la pose et le raccordement des équipements s’encastrant et se fixant au sol.
- L’encastrement des fourreaux et des boites y compris les scellements et les rebouchages.
- La pose des cables sous fourreaux.

6. Dda parlelot CLOISONS-DOUBLAGE

- Les doublages,
- L’encastrement des tubes et pots, et rebouchage.

- La coordination avec le présent lot Electricité Courants Forts pour la pose des appareillages
(interrupteurs, prises de courant etc...) compris les découpes nécessaires a I'encastrement de
ces appareillages.

- La mise a la terre des cloisons comportant des ossatures métalliques.
- L’encastrement des tubes, fourreaux et pots de réservation.
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6.1

D0 par le lot ELECTRICITE

Niveaux sonores des équipements,

Rebouchage des cloisons pour les passages exécutés aprées leurs montages,

Pose des tubes et pots,

La fourniture de plans détaillés indiquant le nombre, les dimensions et les emplacements de
tout 'appareillage s’encastrant ou se fixant dans les cloisons y compris tubes, fourreaux et
pots de réservation,

La fourniture la pose et le raccordement de I'appareillage s’encastrant et se fixant dans les
cloisons.

7. D0 par le lot PLOMBERIE

7.1

La coordination et les caractéristiques de ses besoins en électricité, puissance, nature et
emplacement pour ses équipements,

Les raccordements sur les alimentations amenées a disposition et tous les équipements en
aval de ces amenées,

La mise a la terre de 'ensemble de ces équipements,
Les reports d’alarme de ses équipements a disposition,
Les chemins de cables terminaux spécifiques au lot (Passage n’intéressant que le lot),

Dl par le lot ELECTRICITE

Les amenées de courant en attente sur des boites a proximité des appareils ou armoires a
alimenter.

Les chemins de cébles principaux de distributions,

8. Dd par le lot MENUISERIES EXTERIEURES

8.1

La fourniture et la pose de 'ensemble de ses matériels.

Les raccordements sur les alimentations amenées a disposition et tous les équipements en
aval de ces amenées,

La mise en place des commandes des volets roulants,

La mise a terre de ses équipements métalliques sur les conducteurs de terre amenés a
disposition par le lot ELECTRICITE.

D0 par le lot ELECTRICITE

Les amenées de conducteur de terre a disposition.

Les amenées de courant en attente sur des boites a proximité des appareils ou armoires a
alimenter.

9. Dda parlelot MENUISERIE BOIS / PARQUET / AGENCEMENTS

La coordination avec le présent lot Courants Forts pour la pose des appareillages, compris les
découpes nécessaires a lI'encastrement des équipements dans les différents éléments
menuisés

Finition aprés pose du matériel,

9.1 Dd parlelot ELECTRICITE

Pose des équipements du corps d’état Electricité sur les éléments menuisés,

Les plans c6tés indiquant le nombre, les dimensions et les emplacements des équipements
s’encastrant et se fixant dans ces éléments,

10. D0 par le lot MENUISERIE INTERIEURE (PORTES)
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Les portes des gaines avec serrure et carré (si nécessaire),

Les découpes pour I'encastrement de I'appareillage électrique dans ses battis,
Découpes pour les passages du corps d’état Electricité,

Les portes de recoupement NFS 61 937 équipées des ventouses,
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10.1 D0 parle lot ELECTRICITE

- Pose des équipements du corps d’état Electricité sur les menuiseries,
- Plans cotés des besoins.
- Asservissements SSI des portes DAS,

11. D0 par le lot TOITURE-ETANCHEITE
- Sortie de cable en toiture par tube acier coudé en pipe et étanchéité de la toiture.
11.1 Da parlelot ELECTRICITE

- Plans cotés des besoins.

- Les plans c6tés indiquant le nombre, les dimensions et les emplacements de ces besoins.
12. D0 par le lot PEINTURE
- Une peinture dans tous les locaux techniques ELECTRICITE (sols, murs et plafonds).
- Préparation des supports sur les rebouchages des saignées faites par I'électricien,
- Finition aprés pose du matériel électrique.
- Les fixations et raccords aprés la pose des matériels électriques.
12.1 Da parlelot ELECTRICITE

- Les rebouchages de toutes les réservations, trous, saignées etc.... réalisés par le présent lot.

- Les protections des matériels et des équipements, si ces derniers sont déja poseés, ou dépose
de ceux-ci si le maitre d’ceuvre 'exige.
- La peinture des armoires, coffrets et de tout le matériel fourni par le présent lot.

- De plus, si un appareil ou matériel quelconque était livré sur le chantier sans peinture
antirouille, 'entrepreneur d’Electricité s’en chargerait aussitot.

1.14 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

Toutes les fournitures, matériaux, appareillage, etc.., devront (méme si ce n'est pas spécifié dans nos documents)
étre neufs et conformes aux normes en vigueur au moment de I'exécution des travaux.

Les composants de l'installation, chaque fois qu'ils entrent dans la catégorie de celui estampille "NF USE", le label
de qualité devra obligatoirement avoir cette marque.

Les piéces écrites donnent des indications sur les types et les marques des matériaux ainsi que des caractéristiques
techniques. Ces renseignements sont donnés a titre indicatif et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité
du maitre d'ouvrage ou maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur étant seul responsable, il devra donc vérifier I'origine et le type selon les caractéristiques nécessaires
a chaque organe contrélé.

Comme il a été déja signalé, I'entreprise doit présenter les échantillons pour que le maitre d'ceuvre détermine
définitivement les matériaux & employer.

Aprés ces décisions, si I'électricien ne respecte pas cette clause, tous les remplacements et reconstruction seraient
effectués a ses frais.

A la remise de son offre, le soumissionnaire devra donner par matériel, la marque, le type, la provenance et les
caractéristiques.

L'entrepreneur doit obligatoirement chiffrer sa proposition avec le matériel précisé au Dossier (les marques des
appareils doivent subsister jusqu'a la réception des ouvrages). Il a cependant la possibilité de proposer des matériels
équivalents qui ne peuvent étre mis en ceuvre qu'avec l'accord du maitre d'ceuvre.

Dans la mesure du possible, les matériels de méme type ou méme famille seront de marques et de gammes
identiques. Cette cohérence de marque est en tout cas exigée pour les matériels de régulation et d'équilibrage. La
liste non exhaustive des matériels est soumise a I'approbation du maitre d’ceuvre.

L'entrepreneur doit remettre au maitre d'ceuvre une documentation compléte accompagnée des caractéristiques
techniques et des procés-verbaux d'essais ou de référence, pour tout le matériel spécifique et spécifié.

Le maitre d'ceuvre peut demander, s'il le juge utile, de nouveaux essais et reste seul juge de l'acceptation de ce
matériel, sans que pour autant la responsabilité de I'entreprise soit atténuée.

L'entrepreneur déclare qu'il en a bien et diment la propriété industrielle des systemes, procédés ou objets qu'il
emploie et a défaut, s'engage vis-a-vis du maitre de I'ouvrage, tant en ce qui concerne ses sous-traitants que lui-
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méme, a acquérir, sous sa responsabilité et a ses frais, toutes licences nécessaires relatives aux brevets qui les
concernent.

Il garantit, en conséquence, le maitre de l'ouvrage contre tous recourt qui peuvent étre exercés a ce sujet par des
tiers au cas ou lui soient contestés soit la propriété industrielle des systémes, procédés ou objets mentionnés, soit
le droit de les employés s'ils sont couverts par des brevets.

En ce qui concerne des matériaux, procédés, éléments ou équipements non traditionnels, leur emploi est subordonné
a l'avis technique d'organismes officiels tels que le CSTB par exemple.

1.15 ZONES TEMOINS

Sans Objet
1.16 CONTRAINTES SUR LES CHEMINEMENTS CFO ET CFA

En regle générale, les cheminements des courants faibles devront étre congus pour que les cables qu’ils supportent
soient a I'abri des principales sources de perturbations :

- Lorsque les courants faibles suivent un parcours paralléle a celui de cables d'alimentation électrique,
ils doivent en étre séparés par une distance d'au moins 30cm,

- La distance entre cables de courants faibles et appareils d'éclairage fluorescents doit étre d'au moins
60cm,

- Les cables courants faibles doivent s'éloigner largement de toute source génératrice et parasite :
moteurs, transformateurs, alimentations a découpage, etc...
Si les distances d'éloignement mentionnées ci-dessus ne peuvent plus étre respectées, et compte tenu que le
cheminement paralléle s'effectuera sur une courte distance, il sera adopté les valeurs suivantes, fonction de la
longueur D du cheminement contigu :

- 15 L2 T 1 2cm
- P2 TS B TS 10 N o T 4 cm,
- Si compartiment courants faibles entierement métallique et mis a la terre................. lcm

Si des faux plafonds sont utilisés pour faire cheminer des courants faibles, les cables seront éloignés le plus possible
des sources d’éclairages en respectant les mémes contraintes que celles définies en régle générale.

- Pas de distinction entre terre informatique et terre électrique : on considére qu’un seul réseau de
masse équipe le batiment et que la sécurité est assurée par I'équipotentialité maximale et non par la
résistance de la terre (norme EN 50.174)

- Cébles de donnés écrantés, raccordés au réseau d’équipotentialité a leurs deux extrémités

Par ailleurs, les régles de CEM imposent qu’il faut rapprocher les cables d'un méme systéme pour diminuer les
surfaces de boucles de masse (couplage inductif)

v/ Attention car cette nouvelle disposition est en contradiction avec la traditionnelle régle d’écartement
des 30 cm édictée dans les années 1980.

Les cheminements des cébles de données (écrantés et avec feuillard) seront donc rapprochés au maximum de ceux
de l'alimentation électrique qui dessert les postes de travail finaux.

Dou :
- Continuité compléte assurée par des écrans entre tous les équipements,

- Chemins de cables métalliques raccordés au réseau d’équipotentialité a leurs deux extrémités,

- Dans les plinthes, compartiment central d’environ 5 cm séparant les cheminements courants faibles
des chemins de cables d’alimentation électrique des PC "banalisé".

1.17 MISSION D’ETUDES

Parfois les entreprises nous demandent de leur fournir nos fichiers informatiques.

Nous ne les communiquons pas, considérant que les plans du dossier d’appel d’offres sont seulement des
documents guides permettant aux entreprises de chiffrer.

lls ne peuvent étre (ou devenir) des plans d’exécution qui engagent une autre responsabilité.
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Ces plans ne sont qu’une piéce parmi 'ensemble des piéces contractuelles (carnet de détails, CCTP, électricité,
celles des autres corps d’état) et I'entreprise est tenue de réaliser ses plans d’exécution en tenant compte de toutes
ces piéces (piéces qui peuvent avoir changées, plans architecte par exemple).

Dans notre CCTP il est clairement stipulé que I'entreprise doit 'ensemble des documents d’exécution et I'obligation
de réaliser ces plans apporte une valeur ajoutée, une réflexion et une connaissance précise des problemes qui seront
rencontrés.

En conclusion, I'entreprise qui réalise ses plans d’exécution, assure une réflexion qui sera bénéfique pour le chantier.
1.18 REGLEMENTATION (RAPPEL)

A la réception

L'entreprise fournit tous les plans et documents (DOE) qu'elle a établis ou qu'elle s'est procurés aupres de ses
fournisseurs, sous forme de dossier comprenant :

- Plans conformes a l'exécution portant la mention "plan de récolement” ;

- Schémas généraux des locaux techniques, coordonnés avec I'étiquetage et les schémas plastifiés
apposeés sur les parois des locaux techniques correspondant ;

- Dossiers fournisseurs avec :
o Documentations techniques,
o Notices de mise en service et d'entretien.

Certificats et garanties

Ces documents sont remis en 4 exemplaires, dont 1 sous forme de contre-calque, au Maitre d’ceuvre aprés complet
achevement de l'installation et avant réception.

Essais, Consuel

Avant réception, I'entreprise procede aux essais COPREC, complétés par ceux correspondant au fonctionnement
des équipements : automatismes, asservissements, signalisation.

Le Maitre d’ceuvre doit étre informé des dates de leur exécution afin de pouvoir, éventuellement, y assister. Les
PV lui sont remis avant réception.

Pour obtenir auprés du distributeur la mise sous tension de l'ouvrage, I'Entrepreneur doit faire, a ses frais, les
démarches nécessaires pour l'obtention du " CONSUEL ".

Réception, mise en service

La réception se limite au constat quantitatif de terminaison des ouvrages et qualitatif de leur exécution, sans
préjuger de leur bon fonctionnement qui reste soumis a l'usage normal pendant la période de garantie.

Pendant la mise en service, I'entreprise doit procéder aux réglages définitifs et informer le personnel d'exploitation
des modalités de mise en route, de conduite et d'arrét des installations, en liaison avec les documents définis au
chapitre correspondant.

Qualité des matériels

Les fournitures électriques portent I'estampille USE dans tous les cas ou cette catégorie de matériel a fait I'objet
d'une réglementation et d'une attribution du label de qualité. Toute dérogation a cette régle doit faire I'objet d'un
accord préalable du Maitre d’ceuvre.

En l'absence de normes, les fournitures, matériels et appareillages..., sont soumis a I'agrément du Maitre d’ceuvre.
Pour le gros matériel, il doit étre présenté une copie des certificats d'agréments ou procés-verbaux de réception
en usine.

Protection des matériels

Les pieces métalliques susceptibles d'étre attaquées sont, soit cadmiées et passivées, soit zinguées a chaud, soit
chromées.

Les chassis métalliques supportant I'appareillage sont sablés, métallisés au zinc ou zingués a chaud, ou recouverts
d'une couche de peinture antirouille et de deux couches de peinture de finition.

Les éventuelles détériorations de la protection sont remises en état aprés montage.

Références et échantillonnage

L'Entrepreneur est tenu de fournir dans les 90 jours a dater de l'ouverture du chantier tous les échantillons,
prototypes, fiches techniques des matériels qui sont mis en ceuvre.

Les références des échantillons sont inscrites sur un registre et numérotées. Ce registre comporte une colonne
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réservée a la signature des Maitres d’ceuvre qui sont juges de la conformité de ces échantillons avec les
spécifications du marché en accord avec le Maitre d'Ouvrage.

Aucune commande de matériel ne peut étre passée par I'Entrepreneur tant que I'acceptation de I'échantillon n'a
pas été effectuée conformément au procés sus défini ci-dessus

Relation de I’entrepreneur avec Enedis

L'entreprise doit effectuer auprés des Services de I'Enedis, les démarches nécessaires en vue :

- D’obtenir I'approbation sur les spécifications techniques des matériels et appareillages et notamment
des dispositions de protections électrique et mécanique,

- De réaliser les travaux préliminaires a la mise en service des installations et a la pose du tableau de
comptage,

- De fournir les calculs de puissance nécessaires a I'établissement des contrats d'abonnement,

- De fournir a 'Enedis le certificat de conformité CONSUEL, en vue de la mise sous tension définitive
des installations.

Les doubles des correspondances échangées entre l'entreprise et les services d’Enedis sont obligatoirement
adressés au Maitre d’ceuvre.

Pose et raccordements

Les Tableaux Divisionnaires sont fixés sur fer profilé et scellés au mur, laissant a 'arriére un espace libre de 10 cm
minimum pour le passage des canalisations électriques lorsqu'il existe une distribution en colonne montante, ou si
les dimensions le permettent, les passages sont réalisés sur les cb6tés des gaines.

Les armoires sont posées au sol et sur socle en magonnerie.

Dans tous les cas, la hauteur des armoires par rapport au sol doit étre telle que l'appareillage de commande et de
signalisation soit accessible a hauteur d'homme, au plus a 1,80 m.

Les armoires étant au minimum du type étanche aux poussiéres, les entrées des canalisations sont réalisées par
presse-étoupe, brides ou similaire afin que cette étanchéité soit conservée.

En aucun cas, la pénétration des canalisations ne doit &tre exécutée par une découpe dans le panneau arriére des
armoires, seules sont autorisées les arrivées de départs par le dessus ou par le dessous.

Canalisations électrigues
Tous les cables utilisés seront de type U1000 RO2V ou CR1 -C1.

L’entreprise devra réaliser un carnet de cables par armoire. Chaque cable aura un repére qui correspondra au
carnet, a chaque extrémité aux changements de direction et tous les 15 métres linéaires.

Les cébles seront fixés sur les chemins de cébles par attaches COLSON noir protégés des UV.
Pour les cables de sécurité CR1-C1, les attaches seront métalliques ou résistant au feu pour empécher leur chute.
Toutes les &mes des conducteurs seront en cuivre.

Repérage du matériel

Al'intérieur, chaque appareil est repéré par étiquette gravée en blanc sur fond noir, indiquant I'utilisation et le repéere
conforme au schéma, pour les protections des circuits, le repérage indique en clair le nom des locaux ou des
appareils alimentés.

A l'extérieur, les plaques indicatrices enrobent complétement I'appareil de commande et sont en dilophane gravure
en creux blanc sur fond noir.

Les conducteurs sont convenablement repérés et étiquetés. Des étiquettes, écriture noire sur fond blanc, sont
disposées tous les 10 m ainsi qu'a tout endroit pouvant présenter des risques de confusion (sur les parcours aux
croisements et aux changements de direction) et aux arrivées sur les tableaux.

Le repérage des conducteurs est conforme :

- Aucode de couleur prévu pour les cables d'énergie comportant de 2 a 5 conducteurs. Pour les cables
unipolaires, les extrémités sont repérées par un baguage reprenant ce code de couleur.

- Au chiffrage en numérotage continu + (VJ) pour les cables de contréle et de commande.
La surface extérieure des cables comporte l'indication du nombre et de la section des conducteurs.

Lors de la pose, les cables sont repérés par marques distinctives avec référence aux désignations des schémas
et des carnets de cables.
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1.19 DOSSIERS TECHNIQUES D’EXECUTION / DOE ET DIUO

L'entreprise du présent corps d’état aura a sa charge la réalisation et la fourniture :

De son dossier d'exécution courants forts et courants faibles,
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Des dossiers des ouvrages exécutés (DOE), en 3 tirages papier + son format informatique (CDROM

ou clé USB selon choix du client).

Les dossiers techniques a fournir comprendront, au minimum :

Plans d’installation de chantier détaillé,

PPSPS,

Plans de méthode et de phasage,

Plans d’ateliers, de chantier et de détails définissant la totalité des ouvrages,

Les plans d'implantations des équipements,

Les plans d'implantations des différents locaux techniques (Occupation du sol et des murs),
Les plans des cablages et chemins de cables avec repérage des circuits,

Les plans de réservations et gros percements qui seront a réaliser par le présent lot,

Les schémas développés des différents tableaux, coffrets et armoires,

La liste de I'ensemble des matériels courants forts / courants faibles,

Les fiches techniques de I'ensemble des matériels courants forts / courants faibles,

Les synoptiques et diagrammes des ouvrages exécutés,

Les notes de calcul,

Les carnets de cables,

Le bilan des puissances,

Les fiches d'essais et d'autocontréle,

Les documentations techniques des installations pour I'exploitant,

La nomenclature compléete des ensembles, matériels et constituants.

Les documents demandés par le coordinateur SSl,

Le cahier de test et recette informatique,

Le rapport final vierge du bureau de contréle,

Les certificats et procés-verbaux de conformité des matériels mis en ceuvre,

Plans et schémas mis a jour en fonction de I'exécution.

Tous documents du dossier d’exécution précité et mis a jour.

Un schéma sous pochette plastique rigide de chaque armoire, tableau, verrouillage, baie, ...
Les notices d’entretien, de montage et d’exploitation nécessaires a la bonne conduite des
installations.

Les codes d’acceés et protocoles de chaque matériel.

Le catalogue des piéces de rechange de chaque matériel et accessoires.

Les certificats de conformité, les certificats d’homologation du matériel ou de l'installation.
Les procés-verbaux des matériels.

Les manuels opératoires.

Une attestation de conformité aux dispositions du présent CCTP.

Les éléments nécessaires a la constitution du DIUO.

Les plans et documents doivent comporter tous les renseignements nécessaires a la bonne exécution des
installations ainsi que tous les justificatifs nécessaires & la bonne compréhension du choix des matériels et de leur
mise en ceuvre retenue.

lls seront exécutés aux formats standardisés.

La symbolisation CEIl sera utilisée pour tous les schémas électriques.

Lorsqu’'un symbole ne figure pas sur les normes, I'association de symboles simples est utilisée et précisée en

Iégende.

En cours d’exécution et en cas de travaux modificatifs, 'ensemble des documents précités sera modifié par

I'entrepreneur et transmis suivant le méme principe que le dossier d’exécution fait en démarrage de travaux.

Si au cours de la période de garantie, ces documents se révelent inadéquats ou erronés, I'entreprise devra sans
délai les compléter ou les modifier et retransmettre au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d'CEuvre un dossier complet.
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Au cas ou des modifications auraient été apportées par I'entreprise, aux installations telles qu’elles étaient au
moment de la réception, I'entreprise remettra au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d'CEuvre un dossier complet de
l'installation modifiée.

Le paiement de la derniére situation est assujetti a la remise de ces documents.

Cette liste est non exhaustive, le présent lot fournira 'ensemble des éléments nécessaires a la bonne vérification
des installations installées.

Le dossier présentera un onglet courants forts et courants faibles afin de bien distinguer les équipements.

L’ensemble des documents sera présenté exclusivement en langue francgaise.

1.20 PROTECTION DES OUVRAGES

L’entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’éviter les dégradations des revétements
muraux, des sols, des mobiliers...

Un état des lieux sera fait par I'entrepreneur avec un représentant du Maitre d’Ouvrage en démarrage de chantier.

Aucune détérioration ne sera tolérée.

Faute de se conformer aux présentes dispositions, il deviendra responsable et assumera toutes les conséquences
de sa négligence.

1.21 REMPLACEMENT DES OUVRAGES DEFECTUEUX

Les matériaux et fournitures jugés défectueux ou non conformes a la qualité prescrite seront refusés et remplacés,
en cours d’exécution ou lors de réception de travaux, conformément aux décisions du Maitre d’CEuvre.

D’une maniére générale, tous les frais en personnel et en matiére dus a des suppressions, adjonctions ou
modifications résultant d’erreurs, de retards ou d’omissions de la part de I'entreprise ou du non-respect des
prescriptions du CCTP, seront a la charge de I'entreprise.

Ces suppressions, adjonctions, modifications devront étre exécutées dans les délais fixés par le Maitre d’'Ouvrage.
Toutes prestations d’études complémentaires, de reprises des études ou de déplacement qui devraient étre prises
en charge par le Maitre d’Ouvrage ou ses représentants seraient facturées a I'entreprise.

1.22 ORGANISATION DES TRAVAUX

L’entreprise devra étre représentée aux rendez-vous de chantier auxquels elle aura été convoquée. Son
représentant devra étre compétent et responsable, recevant les ordres et prenant les décisions au nom de
I'entreprise. Les absences non justifiées seront pénalisées par une amende forfaitaire.

Au cas ou le Maitre d’'Ouvrage et le Maitre d’CEuvre jugeraient incompétents techniquement ou en matiére de
coordination I'encadrement de I'entreprise, les entreprises en seraient avisées par lettre recommandée et auraient
dix jours pour remplacer le personnel défaillant.

L’entreprise peut joindre lors de la remise des offres les références des produits ou matériels qu’elle propose
d’employer ainsi que les fiches techniques correspondantes par prestation.

Les échantillons concernant les fournitures diverses seront soumis au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’CEuvre pour
acceptation avant toute mise en fabrication ou pose.

Tout stockage de matériels se fera de fagon soignée a lintérieur du site avec I'accord du Maitre d’CEuvre. Le
stockage toléré ne concerne que les matériaux a mettre en ceuvre journellement et non-les surplus ou chutes qui
devront étre évacués quotidiennement.

Tout locaux ou baraques nécessaires au stockage sont a prendre en charge par le présent lot. L’entreprise sera
responsable de la protection de son matériel stocké sur le chantier.

Les frais afférents aux études particuliéres sont a la charge de I'entreprise titulaire concernée. Les frais afférents
aux avant métrés quantitatifs sont a la charge de I'entreprise.

Chaque membre du personnel entreprise qui travaillera sur le site sera muni de badge avec nom de la personne
et de I'entreprise.

Le Plan Général de Coordination, joint au présent dossier, fixe 'ensemble des obligations que I'entreprise se devra
de suivre en matiére d’hygiéne et de sécurité.
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1.23 OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR

Le fait d’avoir présenté une offre suppose qu’il a obtenu tous les renseignements nécessaires a la parfaite
réalisation de ses travaux, qu'il a visité les lieux et qu’il s’engage a exécuter ceux-ci dans les regles de l'art ; quand
bien méme il lui semblerait qu’ils ne sont pas parfaitement prévus et définis sur les documents de consultation et
ce, sans jamais pouvoir prétendre a aucun supplément sur les prix convenus.

Il aura dG également s’étre renseigné aupres des services du Maitre d’Ouvrage et des différents concessionnaires
sur les conditions de travail et de raccordement aux réseaux existants.

En conséquence, il demeure convenu que, moyennant le prix forfaitairement indiqué dans son Acte d’Engagement,
I'entrepreneur doit I'intégralité des travaux nécessaires au complet achévement des ouvrages dans les régles de
I'art, méme lorsque le détail n’est pas formellement précisé.

Le C.C.T.P. et les plans guides sont établis afin de fixer le programme général des travaux et les modes de
construction des ouvrages, mais ils n’ont pas un caractere limitatif.

L’entrepreneur ne pourra prétendre a des travaux supplémentaires.

En cas d’obscurité ou d’oublis, il doit les signaler au Maitre d'ceuvre, par écrit, avant la remise des offres, faute de
quoi il sera censé avoir accepté de réaliser sans réserve les ouvrages projetés.

Toutes coupures de fluides quelles qu’elles soient doivent étre soumises a I'acceptation de I'établissement.

La dépose de I'ancienne installation de détection incendie pourra étre effectuée des lors ou la nouvelle installation
sera opérationnelle.

L’entrepreneur se doit :

- D’avoir pris connaissance du C.C.T.G et du C.C.T.P. dans leur ensemble avant signature du Marché,
afin d’apprécier trés correctement ses prestations, compte tenu des autres corps d’état.

- D’acquérir les informations lui permettant de livrer des ouvrages lui incombant conformément aux
régles de l'art.

- De reconnaitre au Maitre d’Ouvrage la maitrise d’interprétation des pieces écrites et des documents
graphiques.

- De prendre toutes les dispositions réglementaires quant a la mise en place sur le site des matériels ou
produits susceptibles de créer un danger ou incendie.

- D’inclure dans ses prestations les travaux préparatoires de sa spécialité nécessaires aux autres corps
d’état.

- De reconnaitre ne pouvoir arguer d’erreurs ou d’omissions dans la rédaction des documents du
Marché afin de livrer des ouvrages incomplets ou d’'imputer a leur exécution des suppléments de prix.
Les ouvrages non décrits seront traités par analogie avec ceux figurant au présent C.C.T.P.

- D’exécuter les travaux complémentaires que sur ordre de service signé du Maitre d’Ouvrage.

- De prendre toutes dispositions afin de pallier aux nuisances de tout ordre a I'égard du voisinage.

- De prendre en compte le fait qu’il se charge de s’adjoindre des Ingénieurs Spécialistes chargés
d’établir les calculs et les documents graphiques au mode de réalisation des ouvrages en conformité
aux objectifs fixés par le C.C.T.P.

- D’entreprendre 'ensemble des démarches auprés des administrations et concessionnaires afin
d’exécuter ses travaux conformément a tous les réglements en vigueur.

- De désigner un responsable permanent sur le chantier capable de représenter I'entreprise tant auprés
du Maitre d'ceuvre qu’auprés des entreprises, d’assurer le pilotage de travaux incombant a ses
prestations.

- De faire connaitre en temps voulu au Maitre d’ceuvre les ouvrages invisibles ou devant devenir
inaccessibles.

- De planifier sa main d'ceuvre, ses matériels et équipements ainsi que les approvisionnements des
produits et fournitures, ce, afin de maintenir le délai d’avancement des travaux lui incombant, et de ne
pas nuire a la sécurité du batiment.

- De prendre en compte gque les énoncés des prescriptions communes, des reglements et normes et
des limites de prestations ne sont en aucun cas limitatifs.

L’entrepreneur est tenu au respect des régles découlant des servitudes :

- De Droit Administratif

- De Droit Civil

- De I'Urbanisme

- De la Législation du Travail

- Du Code de la Construction et Habitation.
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1.24 FORMATIONS DU PERSONNEL

L'entrepreneur aura a sa charge la formation du personnel de I'établissement (sans limite de personne a former),
sur le fonctionnement de l'installation, avec un délai minimum d'une semaine pour les courants forts et d’'une
semaine pour les courants faibles.

Le présent lot prévoira également du personnel d’astreinte lors de la réception de chantier et lors du 1€ mois
d’exploitation de I'établissement (Sur le principe d’un prix unitaire par jour de présence).
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CHAPITRE 2

Description des Travaux

Cabinet BLEUSE Février 2020



(19002) Aménagement d’un studio de répétition et d’enregistrement « La Villa » - PARIS — DCE Lots CFO et CFA -Partie 1

2.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

RAPPEL.

Les travaux a réaliser dans le cadre de ce projet sont résumés ci-dessous :

Ces prestations comprennent

Adaptation du TD R+2 existants,

Adaptations des réseaux et cheminements existants,
Création de nouveaux réseaux et cheminements,
Reprises et adaptations des équipements techniques existants :

o

o O O O O

@)

BAES,

Luminaires,

Commandes d’éclairages,
Radar intrusion,

Prises de courants,

RJ45,

Etc...,

Création de nouveaux équipements

@)

O O O O

o

BAES,

Luminaires,

Commandes d’éclairages,
Prises de courants,

RJ45,

Etc...,

Le réseau de terre,

La mise en service, les essais et le paramétrage,
Le traitement des déchets électriques,

Le provisoire de chantier,
Les dossiers techniques d’exécution et de recollements courants forts et courants faibles,

La formation technique des personnels a I'utilisation des installations électriques, Les prescriptions que le lecteur
trouvera tout au long de ces pages, doivent étre considérés comme des instructions complémentaires aux regles
de l'art et aux normes en vigueur.

Les piéces écrites et plans que le lecteur consulte donnent le détail des travaux électriques a exécuter.
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NOUS SOUHAITONS ATTIRER VOTRE ATTENTION SUR LES POINTS DE COMPLEXITE PRINCIPAUX

DU PROJET A SAVOIR (Liste non exhaustive) :

- INTERVENTIONS EN MILIEU OCCUPE
LE PRESENT LOT DEVRA IMPERATIVEMENT PRENDRE EN COMPTE DANS SON CHIFFRAGE ET
LORS DE LA REALISATION CES POINTS DE COMPLEXITE PRINCIPAUX AFIN D’INTEGRER TOUTES
LES PRESTATIONS ET EQUIPEMENTS A METTRE EN CEUVRE ET LES MOYENS HUMAINS
ASSOCIES POUR LA BONNE REALISATION DES TRAVAUX
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2.2 ORIGINE DES INSTALLATIONS

Pour les Courants Forts :

Actuellement 'ensemble de la zone concernée par les travaux est alimenté depuis un tableau divisionnaire d’étage
« TD R+2 ».

Ce TD conservé en lieu et place sera remanié en fonction des nouveaux circuits a alimenter ou des adaptations a
réaliser dans le cadre du réaménagement des locaux.

Pour les Courants Faibles :

Nous entendons par énergie courants faibles, les points RJ45 VDI (Informatique).
Dans la majorité des cas ces prises sont conservées.

En cas de déplacement et si la ligne existante est trop courte ; il sera nécessaire de repasser une liaison entre
cette prise et la BAIE centrale du RDC.

2.3 LE TABLEAU DIVISIONNAIRE « TD. R+2 »

Comme explicité a l'article 2.2 le TD R+2 existant sera conservé et réadapté en fonction des nouveau besoin.

Une intervention de réadaptation est a envisager afin d’intégrer les nouvelles protections et réaménagement des
circuits existants.

Pour les modifications nous ferons procéder aux interventions suivantes :

- Lasynthése avec les lots CVC/PB/Autres pour prises en compte des besoins et adaptations si
nécessaires,

- La séparation des circuits publics de ceux non publics (Si nécessaires) ;

- La mise en ceuvre de dispositifs différentiels résiduels (DDR) sur les protections assurant la sécurité des
personnes contre les contacts indirects ;

- Les nouvelles protections avec DDR pour les nouveaux circuits (si nécessaire) ;

- La mise en ceuvre de télérupteurs et/ou de contacteurs assurant la nouvelle distribution des circuits
d’éclairage y compris les cablages internes et borniers nécessaires ;

- La vérification du fonctionnement et les reprises de cablages si nécessaire des installations d’éclairage
de sécurité,

- Lareprise des cablages puissance et commandes internes (si nécessaire) ;

- La dépose des cablages existants internes aux armoires non conserves (les protections
correspondantes devenant des réserves équipées)

- La dépose des alimentations existantes non conservées
- Lavérification et les mises a la terre si nécessaire ;
- La vérification et les compléments de cablage de terre des différents circuits ;

- Une campagne compléte de resserrage des bornes puissances et commandes des appareillages
modulaires et borniers (Avec passage a la caméra thermique),

- La vérification du fonctionnement de la coupure omnipolaire de chacune des armoires

- Lareprise compléte du repérage de I'ensemble des circuits (étiquetage)

- Le repérage des plastrons avec leurs emplacements au niveau de I'armoire (gommettes colorés)

- Lerelevé complet et exhaustifs et la réalisation de schéma d’armoire unifilaire sous format informatique,
- Lacréation des différentes protections pour les besoins du % plateau,

- Lanote de calcul.

Ces réaménagements nécessiteront si besoin la création de coffrets ou tableaux supplémentaires a ces armoires
existantes

Le présent lot devra fournir un fascicule regroupant les prestations réalisées et les différentes mesures relevée
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2.4 LA DISTRIBUTION ELECTRIQUE PRINCIPALE
Généralités

Nous entendons par distribution générale les parcours en gaine technique verticale et horizontale (colonne
montante) et en dehors de ces passages prédéterminés ou cheminent plus de cing canalisations, ainsi que toutes
les canalisations spécifiques issues des différents TGBT.

Nous entendons également par distribution principale, toutes les alimentations principales issues et du TD R+2 et
qui alimentent :

- Les équipements d’autres corps d’états tels que :
Moyens ascensionnels
CcvC
Courants faibles
Etc...

Se feront sur support chemin de céble type Dalle Marine

Les canalisations passeront sur chemins de cables, dans les gaines ou placard techniques verticales, dans les
faux-plafonds.

Tous les cables seront posés en une seule couche et le chemin de cébles devra étre de dimensions permettant
une extension de 20% en plus des cébles annexes, tels que : télécommandes, alarmes, signalisations, circuits
d'éclairage, circuits force et autres usages, qui pourront emprunter les mémes cheminements en colonnes
rampantes et montantes.

lls ne devront en aucun cas ils ne devront emprunter les locaux a risques d'incendie sans protections adéquates.

Les cébles seront fixés sur les chemins de cables a raison de 3 fixations au metre linéaire dans les circuits
verticaux, et une fixation tous les 80 cm environ en horizontaux.

Le présent lot fournit tous les chemins de cables principaux, verticaux et horizontaux pour tous les lots.

Les cables cités ci-avant seront repérés par étiquettes en dilophane gravées fixées par colliers Rilsan (repére
correspondant aux plans d'exécution) tout au long de leur parcours.

Pour les courants forts :
- Les cables seront du type U1000 RO2V ou CR1-C1,

Les cables de type CR1-C1 seront fixés (sur les supports verticaux) avec des attaches métalliques ou colliers
960°C

A chaque niveau dans les gaines technique / placard technique et traversée de cloison, I'entreprise adjudicataire
du corps d’état "Electricité" devra prévoir l'installation de parois coupe-feu réglementaires entre chaque niveau.

Les cables courants faibles seront posés sur des chemins de cables distincts de ceux des courants forts
avec corniére de séparation pour le cheminement des cables SSI dans les chemins de cables dédiés aux
lots Courants faibles

Traversées de parois

Les traversées seront obturées de telle maniére qu'elles ne diminuent pas le degré coupe-feu des parois
considérées.

Au niveau des chemins de cables, le procédé de calfeutrement devra permettre une pose aisée de cables
supplémentaires (mise en ceuvre de fourreau libre rebouchée).

Il est a noter que dans le présent projet les chemins de cables principaux sont existants réutilisés mais qu’ils seront
a réaménager en fonction du nouvel aménagement.

2.5 LA DISTRIBUTION SECONDAIRE

Nous entendons par canalisations secondaires, les circuits terminaux aval aux armoires divisionnaires, tableaux et
coffrets.

Dans l'opération, nous aurons plusieurs modes de pose de ces derniers.

Nous allons, dans la mesure du possible, décrire ces différentes constitutions des canalisations ; toutefois, tous les
cas ne seront peut-étre pas définis (zones a risques particuliers).
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Dans cette circonstance, le soumissionnaire prévoira sa prestation conformément a la réglementation la plus
contraignante.

Toutes les canalisations seront repérées (repéres correspondants aux plans d’exécutions) tout au long de leur
parcours, par porte étiquette ou en clipsage de type « Duplix » de chez LEGRAND.

Les zones non nobles (locaux techniques, réserves, etc.)

Les canalisations seront installées sur le principe dit "METRQ", quand moins de trois cables vont dans la méme
direction, et sur chemins de cébles s'ils sont cing et plus.

Le cable sera toujours de type U1000 RO2V pour les courants forts et les conduits du type tube IRO, APE ou MRB
suivant les risques encourus.

Les autres locaux

CONSULTER LE LOT FAUX-PLAFOND / FAUX PLANCHER ET LES PLANS ARCHITECTE.

Les distributions de ces différents locaux ne comporteront aucune canalisation apparente, et seront installées suivant
le cas:

- En cable U1000 RO2V posé sur chemins de cables suspendus dans les faux-plafonds (30% de réserve
sur les chemins de cables).
- En cable U1000 RO2V posé au sol dans des chemins de céables sous le faux plancher

- Canalisations en fil HO7 VU aiguillé sous tube ICD gris, noyées a la construction ou encastrées dans
les cloisons.

- Canalisation en cable U1000 RO2V posés dans des plinthes ou goulottes électriques,
- Sous tubes IRO APE fixés au plafond dans les zones comportant des faux-plafonds non démontables.
- Les boites de dérivation devront obligatoirement étre implantées dans des zones ou elles resteront
accessibles :
ICT 6-90  APE encastré dans les dalles et murs béton
ICO5 APE encastré dans les vides de construction, gaines huisseries
IRO 5 APE en montage apparent.

Les circuits dits « public » seront séparés des circuits « NON PUBLICS »

Pour toutes les traversées de murs, cloisons et emplacements présentant des risques mécaniques, les canalisations
devront comporter une protection mécanique.

Les tubes encastrés ou noyés ne devront comporter aucun coude, équerre, tés, etc. Afin de permettre le
remplacement aisé des conducteurs.

Les repérages des conducteurs devront étre conformes a la norme UTE 15.100 (ex. les conducteurs Vert / Jaune ne
seront admis exclusivement qu’au titre de conducteur de mise a la terre).

Les boites de dérivation des équipements encastrés ou noyés, seront du type encastré avec couvercle isolant a 4
vis de fixation, les autres boites seront du type PLEXO carré ou rectangulaire avec couvercle a 4 vis de fixation.

Les boites de dérivation installées dans les parties cachées comporteront un systéeme de repérage (par étiquette
autocollante comprenant le libellé des armoires, tableaux ou coffrets d’origines, le numéro de circuit correspondants
et sa désignation) correspondant aux plans d’exécution et de recollement fournis par I'entreprise.

Nous demandons également que soit repéré par étiquette autocollante le cable d’alimentation en pénétration sur les
boites de dérivations.

Les épissures sont interdites, de méme que les dérivations par l'intermédiaire de I'appareillage (interrupteurs,
boutons poussoirs, luminaires, etc..) autres que les boites de dérivation a I'exception toutefois des luminaires en
bandes continues ou les dérivations pourront étre effectuées sur un bornier prévu a cet effet, qui sera fixé a I'intérieur
des appareils, mes ces raccordements ne devront intéresser exclusivement que le circuit correspondant.

Tous circuits étrangers a I'alimentation de ces appareils ne devront en aucun cas étre posés ou raccordés a l'intérieur
de ceux-ci, il en sera de méme des circuits de commande de ces mémes appareils.

Il est a rappeler, que les canalisations et équipements devront répondre aux conditions d’influence externe BE 2
lorsqu’elles sont installées dans des locaux concernés.

Il sera & prévoir également :

- Le calfeutrement acoustique du chemin de cébles existant entre le studio et la régie,
- La création d’'un passage « acoustique » entre la régie et le studio (détail : voir le carnet de détail
EL001).
Pour I'acoustique I'entreprise privilégiera une solution préfabriquée de chez ROXTEC type GH avec brides a
boulonner sur structures planes avec un joint par passage de cable — IP 66/67.
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2.6 L’APPAREILLAGE

Les quantités et implantations des matériels indiquées sur les plans sont des principes, a partir desquels
I'entrepreneur du présent lot devra déduire le nombre total d'appareillage nécessaire a, I'opération.

L’attention est tout particulierement attirée sur le fait que les positionnements de I'appareillage (interrupteurs, boutons
poussoirs, etc.) tels que définis sur les plans, ne doivent pas étre interprétés comme critére impératif de fixation.

Ceux-ci devront étre fixés, scellés ou encastrés aux emplacements exacts approuvés par le Maitre d’ceuvre, selon
les exigences de présentation esthétique par rapport aux autres aménagements (ex. : axe des interrupteurs et
boutons poussoirs au méme niveau que les poignées de portes et accolés aux couvre-joints des chambranles, etc.)

Les appareillages seront adaptés aux risques des locaux dans lesquels ils sont implantés.

Par rapport au sol fini, les hauteurs d'implantation de I'appareillage sont :

- 1,10m pour les interrupteurs, commutateurs, boutons poussoirs

- 1,10m pour les prises de courant (locaux techniques,)

- 0,25m pour les prises de courant (autres locaux)

- 0,25m pour les prises RJ45,

- Intégré au sol en faux plancher technique,

- Pour les autres équipements, se référer a la C15.100.
Les prises de courants ayant un courant assigné jusqu’a 20 A seront installés a minima a 50 mm du sol depuis leurs
axe et a 120 mm pour les PC dont le courant assigné est supérieur a 20A.
Nota : Nous insisterons sur le fait que I'entreprise devra se rapprocher du lot Architecture avant toute commande
de matériel, il sera donc nécessaire que le présent soumissionnaire se reporte au carnet de détail réalisé par
I'architecte.

lls seront de type encastré ou apparent, de belles présentations dans les zones nobles (bureaux, salles, etc.), au
choix de I'Architecte, en base le soumissionnaire prévoira des appareillages de type Céliane marque Legrand, avec
plaque de finition blanche et/ou suivant choix de I'architecte.

Les boitiers de sol existants ne seront pas conservés, les circuits seront a déconnecter et a laisser en lieu et place.

L’équivalent des PC et RJ45 ( A savoir 3 PC normal + 3 PC ondulable + 3 Rj45) de ces boitiers de sol seront
implantés encastrés en cloison.

lls seront du type plexo étanche, de belle présentation, en saillie ou encastrés dans les zones non nobles (locaux
technigues, locaux de service, réserves, etc.)

2.7 L’ECLAIRAGE

Nous avons prévu dans la mesure du possible de réutiliser les luminaires et commandes existantes.

Les dégagements de devront pas étre plongés dans l'obscurité totale a partir des dispositifs de commande
accessibles au public ou aux personnes non autorisées, les minuteries sur 'ensemble des circuits sont a proscrire.

Dans le cas d’une utilisation d’un ou plusieurs détecteurs de présence ou de mouvement, la détection couvre
I'ensemble de I'ensemble concerné.

La détection est réalisée par au moins deux détecteurs pour les circulations de plus de 5 ml.

Lorsque les locaux ou les dégagements nécessitent la mise en ceuvre de plusieurs détecteurs, les zones de
détection successives se chevaucheront obligatoirement.

Une totale séparation entre les circuits spécifiques a I'éclairage normal des dégagements et des locaux nécessitant
un éclairage de sécurité, de tout autre circuit alimentant des locaux nécessitant par d’éclairage de sécurité est a
prévoir.

Les luminaires et commandes du studio d’enregistrement et du bureau du directeur conserveraient leurs
équipements (Conservés / déplacés).

La régie se verrait ajouter une nouvelle commande d’allumage, les luminaires existants étants conservés /
déplacés).

Le dégagement serait quant a lui équipé de nouveau luminaire type spot LED encastré avec commande via
détection de présence
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Un panneau lumineux "STUDIO ON AIR" sera placé a I'entrée du dégagement, dans la régie et dans le studio
d’enregistrement.

Les éclairements que nous demandons ci-aprés seront calculés aprés 200 heures de fonctionnement.

Le calcul tiendra compte aussi :
- Du rendement des luminaires,
- De l'indice de la salle,
- Du coefficient de réflexion du plafond,
- Du coefficient de réflexion des murs.
Les valeurs demandées sont les suivantes (Valeurs indicatives) :

- Réserves, local divers : 200 lux
- Locaux techniques : 250 lux
- Bureaux : 300 lux
- Circulations : 200 lux
- Studio : 500 lux

- Température de couleur des tubes : comprises entre 2700° et 3000° KELVIN et, indice de rendu des
couleurs supérieur a 85 (IRC)
Les différentes zones et valeurs demandées (Lux / UGR et IRC) devront étre conforme a la réglementation NF EN
12464-1 et 2.

Pour compléter le confort des personnes, il est recommandé d’utiliser des luminaires a lumiére diffusantes avec un
taux d’inconfort (UGR) inférieur a :

- 19 pour les bureaux / Salles / Locaux techniques et locaux d’entretiens,
- 22 pour le hall d’entrée,
- 25 pour les escaliers / Circulations / Archives,

Une zone témoin sera mise en place, tous les luminaires proposés devront y étre essayés avant accord.

Facteur de maintenance LED :

- Le facteur de maintenance (FM) qui sera utilisé dans I'étude d’éclairage devra étre documenté et
calculé suivant la formule :

- FM = FDLL x FSL x FDL x FDSS (suivant CIE97)

- FDLL : Facteur de Dépréciation Lumen LEDs. Supérieur & 90 & 50000h soit minimum L90/B50 a
50000h (a température ambiante de 25°) ou suivant validation maitrise d’ceuvre.

- FSL : Facteur de Survie de la source LEDs : Obligatoirement 1
- FDL : Facteur de Dépréciation du Luminaire 0,95
- FDSS : Facteur de Dépréciation Surface Salle

- FDSS bureaux : 0,94 (environnement propre — nettoyage tous les 5ans — facteurs de réflexion
70/50/20)

- FDSS industrie : 0,89 (environnement normal — nettoyage tous les 3 ans — facteur de réflexion :
50/30/10)

- Exemple : FDLL = 90 pour bureaux donne FM = 0.9x 1x 0,95 x 0,94 =0.8

Les autres points indispensables :

- Le binning* des LEDs devra étre inférieur & 3 Macadams

*Tri des LEDs selon le flux lumineux, selon la température de couleur et selon la tension directe

- La température de couleur devra étre de 3000K ou maxi de 4000K avec un indice de rendu des
couleurs de minimum 85 (IRC)

- Le flux lumineux indiqué devra étre effectif (avec systeme optique et driver)
- L’efficacité lumineuse du luminaire sera indiquée en Lm/w

- Indiquer le maintien du flux & 50 000 h

- Courant d’alimentation du driver < 500 mA

- Sécurité photo biologique groupe 1

La garantie des luminaires et des drivers devra étre au minimum de 5 ans.
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Etude d’éclairage

Une étude d’éclairage détaillée des locaux devra-t-étre fournie en prenant en compte les parameétres
suivants :

Hauteur du plan utile :

Hauteur a laquelle le niveau d’éclairement moyen sera calculé par rapport au plancher

- Bureaux, salles de réunions, zones de travalil,...... :0,8m
- Circulations et dégagements : Om
- (Le cas échéant a la hauteur exacte du plan de travail)

Facteurs de réflexion des parois :

- Plafonds : 70%
- Murs : 50%
- Sols : 20%

Ces coefficients sont a confirmer lors du choix des revétements.
Facteur d’uniformité : Emin / Emoy (selon Norme NFC EN 12464-1 de juillet 2011)

Ecart entre le point le plus sombre et le niveau moyen : plus il est proche de 100% meilleure est la répartition de la
lumiere sur le plan utile

- Bureaux, salles de réunion, zone de travail : 0,7
- Circulations, dégagements : 0,6
- Zones de stockage, locaux techniques : 0,4

Zone périphérique :

Sauf cas particulier expressément indiqué aucune marge périphérique ne sera tolérée dans I’étude.

Trame de calcul :

Le nombre de points de calcul sera au minimum de 1 par m2 avec, pour les cas particuliers, les prescriptions de
I’AFE en fonction de l'indice du local.

Facteur de Maintenance (ou facteur de dépréciation) : projection a 50000h

Pour réaliser ses études d’éclairement ; I'entreprise prendra le cas le plus défavorable (le niveau d'éclairement le
plus élevé s'il y a contradiction).

2.8 L’ECLAIRAGE DE SECURITE

Nous avons prévu dans la mesure du possible de réutiliser les éclairages de sécurité existants.

En fonction du nouvel agencement nous sommes dans |'obligation d’en créer de nouveaux, a savoir :
- Undans la régie,
- Undans le dégagement.

Ces nouveaux BAES, seront de type LED technologie SATI positionnés en salillie.

L’éclairage de sécurité (évacuation et antipanique) sera réalisé uniquement par des blocs autonomes d’éclairage de
sécurité (BAES) ;

Suivant la réglementation ECS8, I'éclairage de sécurité répondra aux objectifs suivants :
- Eclairer les circulations, halls, escaliers,
- Permettre la reconnaissance des obstacles, escaliers, eftc....,
- Signaler les sorties et les issues
- Signaler les changements de direction et de niveau
- Permettre la mise en ceuvre des mesures de sécurité et d’'intervention des secours.

Les éclairages seront réalisés par blocs autonomes, ces derniers devront satisfaire aux normes et réeglements en
vigueur et plus particulierement a I'Arrété Ministériel du 02 Octobre 1978, aux prescriptions de I'Arrété du 10
Novembre 1976, de la circulaire du 27 Juin 1977, ainsi qu'aux normes NFC 71.800 ; 71.801. et 71-820 (SATI)

Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité seront conformes aux normes de la série NFC 71.800 les concernant
et admis a la marque NF AEAS ou faire I'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un état membre
de la Communauté Economique Européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes a
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celles de la marque NF AEAS, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et les
performances prévues dans les normes correspondantes.

Les cables ou conducteurs d'alimentation et de commande seront de la catégorie C2 selon la classification et les
modalités d'attestation de conformité définies dans I'Arrété du 21 Juillet 1994.

lls seront alimentés sous 220 V + T depuis I'armoire divisionnaire de la zone qu'elle alimente, et aprés les protections
des circuits d'éclairage des locaux dans lesquels ils seront installés.

lls seront placés a une hauteur inaccessible aux personnes, avec pictogramme normalisé.

Les blocs autonomes utilisés pour I'éclairage d'évacuation seront a leds de type non permanent, et équipés d'un
systeme automatique de tests intégrés (SATI) conforme a la norme en vigueur.

Les blocs autonomes utilisés pour I'éclairage antipanique seront a leds de type non permanent.
Les télécommandes de gestion de ces blocs seront implantées dans chacune des tableaux divisionnaires de zones.
L'ensemble des blocs autonomes de type encastré, seront fixés par tiges filetées a la dalle du plafond.

La distance entre 2 blocs d'éclairage d'évacuation (balisage) dans les dégagements horizontaux (couloirs et halls)
ne devra pas excéder 15 ml.

Les blocs d’ambiance (ou antipanique) seront prévus dans tous les locaux dont I'effectif du public peut atteindre 100
personnes par étage ou a RDC ou 50 personnes en sous-sol. lIs devront étre répartis afin de répondre a la régle des
5 lumens/m2 avec un minimum de 2 blocs par local ou hall a éclairer.

L’implantation des appareils d’ambiance sera réalisée de maniére a obtenir un éclairement uniforme (distance
maximum entre 2 appareils inférieure a 4 fois leur hauteur au-dessus du sol).

Ces blocs auront une autonomie de 1 heure et un flux lumineux de :

- 45 lumens minimum pour I'éclairage d’évacuation,
- 300 lumens pour I'éclairage d’anti panique.
lls seront placés & une hauteur inaccessible aux personnes et de types différents :

- Décoratif encastré avec pictogramme normalisé éclairage par la tranche,
- Décoratif sans pictogramme (ambiance/ anti panique),
- Type standard saillie étanche (locaux humides, locaux techniques) avec pictogramme normalisé.

Les BAES et les équipements associés seront de marque ; BEHAR ; LEGRAND ou techniquement équivalent.

L’implantation des blocs sera définie en accord avec le bureau de contrble et les blocs supplémentaires demandés
par le bureau de contrdle ou la commission de sécurité, seront a la charge de I'entrepreneur.

2.9 LE CIRCUIT DE TERRE
Le circuit de terre est mis a disposition par le cablage existant de 'immeuble,

2.9.1 Mise a la terre

Depuis le réseau de terre, il devra étre relié a la terre :

- Tous les conduits métalliqgues et chemins de cables méme si les cables sont en U1000 R02V,

- Tous les appareils et appareillage électriques présentant une partie métallique accessible, notamment
les armoires et les luminaires,

- Les huisseries métalliques (dans les limites imposées a l'article 529.8 de la C15.100),
- Les armatures du faux-plafond,
- Les armatures du faux-plancher.

D'une facon générale

- Toutes les canalisations métalliques de toute nature, ainsi que les appareillages non électriques qui y
sont rattachés (eau chaude, eau froide, vidange) etc.

Cette liste n’est pas limitative et, doivent étre reliés a la terre, tous les équipements visés par le décret du 14
novembre 1988 ses mises & jour et les circulaires et notes techniques qui s’y rattachent.

2.9.2 Distribution de terre

Toutes les mises a la terre seront assurées depuis les points de connexions d’origines et via les différentes armoires
électriques.

Les mises a la terre seront réalisées :
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- Soit par cables isolés et gainés suivant le méme parcours que les cables d’alimentation principale,

- Soit par un conducteur supplémentaire contenu dans les cables multiconducteurs de distribution
secondaire.

- Pour la mise a la terre des chemins de cébles par une céablette de terre cuivre nu (10 mm?2 minimum)
avec bornes a vis sur les ailes de ces derniers (tous les 10 ml et a chaque éléments rapportés- Exemple
Tés, etc...) - (Shunt interdit),

Dans tous les cas le conducteur aura une gaine de couleur verte/jaune ; cette couleur lui sera exclusivement
réservée.

Toutes les liaisons de mise a la terre seront équipotentielles et interconnectées au collecteur de terre et repérées
par un étiquetage approprié.

2.10 LE SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
Les déclencheurs manuels, et flash lumineux sont prévus conservés non déplacés.

Nous avons tout de méme prévu la mise en place d’'un nouveau flash lumineux dans la régie, ce dernier sera raccordé
sur celui existant du studio d’enregistrement.

Pour 'implantation de ces équipements le présent lot devra se reporter au plan d’'implantation.

lls seront implantés suivant I'article MS64 dans les locaux et les sanitaires accessibles a une personne
malentendantes qui pourrait se retrouver seule. (Ne concerne pas les résidents mais le personnel et le public)

Chaque diffuseur lumineux sera associé a un étiquetage (dilophane gravée) a positionner prés des diffuseurs
lumineux ou il sera indiqué « ALARME INCENDIE »

L'entrepreneur aura a sa charge tous les tests et essais sur les matériels fournis et posés avec les équipements
adéquats (perches d'essais pour détecteurs automatiques, clé de test pour déclencheurs manuels) pour la
réalisation de ces autocontrdles exhaustifs qui lui seront demandés dans son DOE et par le Coordinateur SSI.

L’entrepreneur devra également réaliser les essais en compagnie du Coordinateur SSI.

De plus, suivant l'article MS73 du réglement de sécurité contre l'incendie, l'installation sera vérifiée et approuvée par
un organisme agréé.

2.11 ANTI-INTRUSION ET VDI

Sans Obijet, Installations existants conservées.
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CHAPITRE 3

Speéecification du Matéeriel
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Toutes les fournitures, matériaux, appareillage, etc. , devront (méme si ce n'est pas spécifié dans nos documents)
étre neufs et conformes aux normes en vigueur au moment de I'exécution des travaux.

Les composants de l'installation, chaque fois qu'ils entrent dans la catégorie de celui estampille "NF USE", le label
de qualité devra obligatoirement avoir cette marque.

Les piéces écrites donnent des indications sur les types et les marques des matériaux ainsi que des

caractéristiques tech

niques. Ces renseignements sont donnés a titre indicatif et ne sauraient en aucun cas

engager la responsabilité du Maitre d'Ouvrage ou Maitre d'CEuvre.

L'entrepreneur étant
nécessaires a chaqu

Comme il a été déja

seul responsable, il devra donc vérifier l'origine et le type selon les caractéristiques
e organe contrélé.

signalé, I'entreprise doit présenter les échantillons pour que le Maitre d'CEuvre détermine

définitivement les matériaux a employer.

Aprés ces décisions, si I'électricien ne respecte pas cette clause, tous les remplacements et reconstruction seraient

effectués a ses frais.

A la remise du dossier, I'entreprise devra donner par matériel, la marque, le type, la provenance et les

caractéristiques.

3.2 LES ARMOIRES DIVISIONNAIRES

Nous indiquons ci-apres les principes types a respecter pour la mise en ceuvre des armoires divisionnaires

d’étages.

Sont concernés, I'ensemble des tableaux

Ces armoires électriques seront constituées par des ensembles sur chassis (IS 221; forme 2b); avec portes ; de
type Prisma Plus ; Aubance de chez ITEC ou équivalent. Le volume de chacun sera calculé pour pouvoir recevoir

le matériel avec une

extension de 25% minimum.

A l'intérieur, nous aurons tous les composants pour les protections, les commandes ou le contrdle des circuits
principaux ou divisionnaires, a savoir :

Tous ces matériels s
accessoires tels que
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Coupures générales avec voyant présence tension,
Disjoncteurs différentiels SCHNEIDER, C 60N, ou équivalent,
Contacteurs Télémécanique ou équivalent,

Télérupteurs bipolaire 16 A minimum ou équivalent,
Disjoncteurs des circuits terminaux SCHNEIDER ou équivalent,
Tores pour contrle des défauts (régime du neutre T.N.).

eront fixés sur chassis DIN ou OMEGA. En plus de ces organes, nous trouverons tous les

Borniers de raccordement (ICONEC, LEGRAND ou similaire),
Barre de terre,
Plaques indicatrices :

En dilophane blanc, gravure en creux noir pour les circuits secondaires,
En dilophane rouge, gravure en creux blanc pour les circuits principaux.
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Les plagques seront vissées ou rivées.

Les schémas donnent le principe de cablage.
- Les cables et fils seront identifiés et repérés conformément a l'article 314 de la NFC 15.100,

- Les schémas électriques de chaque armoire seront fournis en 5 exemplaires et répartis
comme suit :

1 sera placé dans l'armoire,
1 donné en dépébt sur place,

Les 3 derniers exemplaires, ainsi que les reproductibles, seront adressés au Maitre
d'CEuvre.

- Les protections des circuits terminaux se feront par disjoncteurs.
- Les télérupteurs seront de marque SCHNEIDER, LEGRAND ou techniqguement équivalent.

- Une barrette de cuivre et des bornes de jonction, seront les origines de tous les conducteurs
de protection ; chaque conducteur pouvant étre déconnecté séparément des autres.

- Une coupure générale rapidement accessible depuis la fagade ou I'extérieur (poignée ou bris
de glace) est obligatoire.

- Un voyant de présence tension sera implanté sur chaque armoire divisionnaire (220V).
- Le repérage du cablage sera effectué conformément a l'article 514 de la norme NFC 15.100.
- Les armoires seront conformes aux normes IEC 60439-1 & 2 et IEC / EN 61641.

Pour une bonne réalisation, voir aussi les articles :
- Le régime du neutre
- Sélectivité Voir partie 2
- Pouvoir de coupure
- Coefficient de foisonnement

3.3 CHEMINS DE CABLES

Les chemins de cables seront du type dalle marine et/ou cablofil en colonne verticale ou horizontale et faux
plafond. Sur les cheminements sur la terrasse en extérieur, les chemins de cables seront pourvus d’un capot téle
dont la résistance aux chocs correspondra aux risques de I'environnement.

Une réserve de 20% sera prévue.

Tous chemins de cébles constatés saturés a la réception, seront & doubler aux frais et torts de I'entreprise
adjudicataire du corps d’état "ELECTRICITE".

Le calfeutrement coupe-feu a la traversée des zones et murs coupe-feu seront a réaliser par le présent lot.

3.4 CANALISATIONS

Tous les cables utilisés seront de type U1000 RO2V ou CR1 -C1 posés suivant les instructions du chapitre
DESCRIPTION DES TRAVAUX.

L’entreprise devra réaliser un carnet de cables par armoire. Chaque cable aura un repére qui correspondra au
carnet, a chaque extrémité aux changements de direction et tous les 10 meétres linéaires. Le repére sera du type
DUPLIX de chez LEGRAND, fixé par collier COLRING.

Les cébles seront fixés sur les chemins de cébles par attaches COLSON noir protégés des UV.
Pour les cables de sécurité CR1-C1, les attaches seront métalliques ou résistant au feu pour empécher leur chute.
Toutes les A&mes des conducteurs seront en cuivre.
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3.5 L’APPAREILLAGE
Nous entendons par appareillage, le matériel de commande, télécommande et prises de courant, a installer dans
les locaux techniques et zones non nobles :

- Interrupteur simple ou va et vient

- Bouton poussoir

- Prise de courant 2x10/16A+T

Les caractéristiques précises de ces matériaux, sont données par le Maitre d'CEuvre dans le carnet de détails.
Toutefois, ils devront correspondre technologiquement aux risques de locaux ou ils sont posés (IP) :

- Pour tous les locaux techniques, I'appareillage étanche sera du type PLEXO encastré,
marque LEGRAND.

- Dans tous les locaux aveugles, les interrupteurs et boutons poussoirs seront a voyants.
- Les arréts « d’'Urgence » seront du type a accrochage, déverrouillage par clé.

- Une collerette de garde pour éviter les déclenchements intempestifs est a prévoir sur chaque
A.U.

Pour les appareillages a mettre en ceuvre dans le reste de 'immeuble (zones nobles), se référer au carnet de
détails et spécifications du corps d’état Architecture.
3.6 LES LUMINAIRES

Zones techniques / non nobles

Le carnet de détails donne les spécifications sur les folios des implantations.

Les propositions devront faire état du choix des appareils d'éclairage fixé par la présente étude ou techniquement
équivalent.

Tous les appareils d'éclairage fluorescents, seront équipés de ballast mono compensé ou duo compensé a starter
de classe 1, selon les normes NFC 71.110 et le facteur de puissance de l'installation ne devra pas étre inférieur a
0,93.

L'indice de rendu de couleurs (I.R.C.) sera égal ou supérieur a 85% et une température de couleur comprise entre
3000° K et 4.000° K.

L’entreprise fournira pour chaque luminaire les P.V. et caractéristiques de comportement au feu.
3.7 L’ECLAIRAGE DE SECURITE

Les blocs autonomes d’éclairage de sécurité doivent étre conformes aux normes de la série NFC 71.800 les
concernant, et admis a la marque NF AEAS ou faire 'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans
un état membre de la Communauté Economique Européenne (C.E.E.).

Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes a celles de la marque FN AEAS, notamment en
ce qui concerne l'intervention d’une tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes
correspondantes.

lls seront de marque LEGRAND, type EDF.
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