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BTS  Agencement de l’Environnement Architectural    
Session 2013
NOTES PRELIMINAIRES du maitre d’ouvrage : 
· Les  descriptifs  ci-dessous sont volontairement succincts afin de laisser à l’entreprise d’agencement une grande liberté de proposition.  En cas d’alternatives ayant des  incidences financières importantes, des variantes pourront être proposées à la maitrise d’ouvrage.

CAHIER des CHARGES  


Phase AP

Généralités communes à tous les lots :

· Les études respecteront les normes et règlements (Européens de préférence) en vigueur à la date de la consultation. Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l’art ( normes de mise en œuvre et DTU). 

· Les entreprises sous traitantes restent responsables de leurs personnels et contribuent à la sécurité et à la  propreté du chantier sous le pilotage de l’entreprise générale (Agencement en l’occurrence). 

· Les matériaux utilisés seront agréés par un laboratoire national et mis en œuvre conformément aux recommandations des fabricants.  PV de classement au feu Européen. Des échantillons seront soumis à l’architecte et au maitre d’ouvrage en temps utile  (date à définir). 

Obligations applicables à tout entrepreneur, résultant, entre autre, du cahier des charges du mail.

Définitions, dans les documents ci-dessous, 

	Le terme, 
	désigne
	représentée par

	le Bailleur
	la société gérante du centre commerciale 
	M. …………………………………

Tél : 06 ……………………..

	le Loueur
	la personne (physique ou morale) qui loue l(es) emplacement (s)
	M. …………………………………

Tél : 06 ……………………..

	le Pilote
	l’entreprise titulaire du marché principal (lot 6) 
	M. …………………………………

Tél : 06 ……………………..

	Le Preneur


	l’entreprise titulaire du lot
	M. …………………………………

Tél : 06 ……………………..


· Règles de l’Art : 

Exécutions conformes aux règles de l’Art et à toutes les spécifications agréées par le Bailleur, le Preneur et les assurances.  

· Dépôt de matériel : 

L’interdiction de déposer du matériel ou des matériaux en dehors du local loué sauf pendant leur déchargement ou leur reprise et en respectant alors les indications du Pilote. Tout matériel ou matériau déposé dans les parties communes sans son accord pourra être renvoyé par lui en décharge sans préavis et sans aucune possibilité de récupération. 

L’ensemble du Centre Commercial étant clos, les entreprises devront se munir de laissez-passer pour leurs représentants pendant l’aménagement initial. Ces laissez-passer seront fournis en temps utiles par le Pilote.

· Implantation – Installation des entreprises : 

L’obligation est faite d’implanter toute installation indispensable aux entreprises à l’intérieur du local, sauf dérogation accordée par le Pilote.

L’obligation est faite d’exécuter tous les travaux indispensables à l’aménagement, y compris la préparation des mortiers, béton, etc.… à l’intérieur du local. 

· Enlèvement des détritus et des gravats : 

L’obligation est faite aux entreprises d’évacuer leurs détritus et gravats jusque dans les bennes du chantier au fur et à mesure. Celles-ci seront évacuées au minimum une fois par semaine et plus souvent si le Pilote l’exige. Une série de benne sera mise à disposition dans la zone d’aménagement, par le Pilote. Frais de bennes et d’évacuations imputés au compte prorata. 

Il est précisé que les entreprises du Loueur devront respecter le mode de tri sélectif pour les déchets.  En cas de négligence ou de refus d’un entrepreneur, le Pilote  notifiera au Preneur que, dans un délai de 24 heures, il fera enlever aux frais, risques et périls du Preneur, les gravats considérés.  Chaque entreprise fait son affaire du nettoyage après ses interventions pour maintenir un état général correct.

· Accès au chantier : 

L'ensemble du chantier sera clos par les soins du Pilote et l'accès physiquement interdit aux personnes et/ou ouvriers non autorisés. L’aspect extérieur de la clôture respectera l’esthétique de la galerie et pourra être le support d’un affichage  publicitaire temporaire, agréé par le Bailleur.

· Etat des lieux :

Un état des lieux sera fourni aux Preneurs. La communication de ce document ne dispense en aucun cas de visiter les lieux.  Deux visites seront organisées par le Preneur : lors de la consultation des entreprises (7h à 8h45, 2 dates à définir) et après exécution du lot 1 ((7h à 8h45, 1 date à définir). Tout intervenant sera réputé avoir effectué ces 2 visites.

DESCRIPTIFS SOMMAIRES 


Phase APS

Allotissement : 

	Lot 0
	Etat des  lieux
	
	

	Lot 1
	Gros –œuvre
	Lot 5
	Revêtement muraux - Peintures

	Lot 2
	Plâtrerie – menuiserie bois
	Lot 6
	Mobilier Agencement 

	Lot 3
	Menuiserie métal. – vitrerie
	Lot 7
	Electricité – éclairage

	Lot 4 
	Revêtement de sols
	Lot8
	Plomberie - sanitaire


Lot 0  Etat des lieux 

Suite à l’intervention du lot 1 les locaux se trouveront dans l’état suivant :

· Les anciens revêtements sont tous enlevés. La chape est décapée, elle est ragréée, et réglée à -0.02m du niveau fini. Il s’agit d’une chape ciment de 5cm sur dalle béton armé. Il est interdit de modifier la dalle.

· Maçonneries de BBM mises à nu, (re)jointoyées. Le mur porteur mitoyen des locaux 75 et 76  enlevé a été remplacé par une poutraison métallique de 2 IPE 240. Les deux dégagements des extrémités de l’emplacement  76 sont totalement libres de maçonnerie. 

·  Le plafond est constitué d’une dalle béton sur prédalle. Il est dégagé de toute construction. La sous face est au  niveau  + 3.55m. 

· Supportés par des fixations classiques (tringles réglables), subsistent : le réseau d’asperseurs d’incendie, le réseau de VMC  à disposition. 

· Les bords libres de la dalle haute comportent une poutre métallique (treillis). Elles font partie du gros-œuvre mis à disposition par le Bailleur, inamovibles mais utilisables. Scellées dans la dalle, elles présentent une retombée de 0.40m x 0. 085m et sont en retrait du nez de dalle de 0.20m. Le treillis est en NNNN à 45°. 
· La limite foncière se trouve  aux nus intérieurs des murs périphériques et se prolonge dans les ouvertures à l’axe joignant les nez desdits murs. Le revêtement de  sol des galeries comme la dalle supérieure sont à l’aplomb de cette limite. Le revêtement du sol de la galerie est constitué de dalles de grandes tailles, en pierre reconstituée polies, collées sur forme. 

· L’installation électrique a été démontée (périmée) pour laisser en place le tableau de départ situé dans le local bureau et alimenté par le haut. L’alimentation EF et l’évacuation EU, EV débouchent du sol  à l’angle des 3 cellules 74, 75 et 76 (collecteur commun) .

· Réglage des niveaux :

· La référence prise est la surface du béton du dallage sous chape.

· Le niveau 0.00 du projet est à  + 65mm / la référence ;

· Le niveau fini du sol de la galerie est à + 70mm / la référence.
Lot 1 Gros –œuvre 








Démolition et  remise en état des lieux afin que les autres lots disposent d’un support correct pour leur  prestation. Les dalles et chapes seront préparées (ragréées) à recevoir les revêtements prévus. Des  réceptions partielles en présence des représentants de la maitrise d’œuvre , de l’entreprise pilote et du lot revêtements de sols seront organisées à cette fin.

1.1 Mur porteur entre cellule 75 et cellule 76 remplacé par des poutres IPE (ou autre profilé adéquat). 

1.2 Dégagement remise en état des poutres treillis métallique en retombé.

Localisation :  l’ensemble des deux cellules 75 et 76  (74 conditionnelle)

Lot 2  Plâtrerie – menuiserie bois

 2.1 - Le présent lot est chargé de  la fourniture et la mise en œuvre des cloisons soit :

Sauf spécification contraire ou nécessité,  doublages et cloisons seront réalisées en plaques BA 13 (ou équivalent technique) sur ossature galvanisée. 

2.1.1 Cloisons séparatives dont la  composition sera définie par les  performances imposées par l’agencement, en particulier, des renforts d’accrochage et  des performances acoustiques pourront être exigés. Les choix des matériaux et matériels résulteront alors d’une étude technique. 

Localisation :  bureau, vestiaire.  

2.1.2 Habillage du poteau béton pour recevoir le mobilier.

 Localisation :  à l’angle du comptoir librairie

 2.2 -  Le présent lot est chargé de  la fourniture et la mise en œuvre des cloisons soit :

2.2.1 Menuiseries bois : 

2.2.1.1 Deux portes à galandage 

Localisation : Vestiaires et WC

2.2.1.2 Une porte pleine à battant 

Localisation : Bureau

 2.3 -  Le présent lot est aussi chargé de  la fourniture et la mise en œuvre des plafonds soit :

2.3.1 Faux plafond  suspendu à + 2.80m  en dalles type Rockfon  sur ossature. 

Les caractéristiques du faux plafond seront vérifiées : par rapport à la réglementation incendie  et vis à vis du confort acoustique.  

Localisation : l’ensemble du magasin (sauf ci-dessous) compris bureau, WC, vestiaires.

2.3.2 Retombée de plafond  d’environ 145 mm  en plaque de plâtre sur ossature , compris fermeture latérale du plenum.

 Localisation : La zone des comptoirs.

Les plafonds supportent divers matériels : cassettes de climatisation, asperseurs (conforme APSAD), bouches VMC, caméras de surveillance (2 par accés)… La coordination des interventions sera assurée par le Pilote. Toute entreprise titulaire devra s’y soumettre impérativement.

 2.4 - Le présent lot est aussi chargé de  la fourniture et la mise en œuvre de :

2.4.1  Mur en pavés de  verre (module environ 240 x240) hourdé du sol (sur carrelage/sur chape ?) à la sous face de la  poutre métallique sur une longueur d’environ 1.60m.

2.4.2  Fermeture de la façade : trumeau entre vitrines et fermeture au gros-œuvre au-delà des pavés de verre. En cohérence avec l’habillage prévu au lot Agencement.

Localisation : mur sur galerie.

Lot 3 Menuiserie métallique – Vitrerie

 3.1 - Le présent lot est chargé de la fourniture et de la mise en œuvre des  vitrines :

Les cotes sont données approximativement elles seront harmonisées par le pilote.

3.1.1 Deux ensembles (5.00m + 3.00m) de menuiserie métallique munis d’ouvrants vitrés sur pivots , accessibles par l’extérieur (5 modules à 2 battants). Condamnables à clef.

Localisation : dans la galerie.

3.1.2 Un ensemble de menuiserie métallique à trois châssis fixes en angle formant l’entrée boutique. Largeurs : 2.15 + angle 45° + 2 x(1.15).

Localisation : entrée boutique

3.1.3 Deux vitrines fixes (0.50m) situées de part et d’autre de l’entrée librairie, présentant un retour (0.30m) vers l’intérieur du magasin fermant l’accès à la vitrine.

Localisation : entrée librairie

Les vitrines s’élèvent du sol fini à la sous face des poutres.  Leurs caractéristiques techniques, matériaux,  performances .. sont laissées à l’appréciation des preneurs . Les vitrines sur les galeries sont renforcées, la traverse basse est haute d’au moins 10 cm / carrelage des galeries.

 3.2 - Le présent lot est aussi chargé de la fourniture et de la mise en œuvre des  fermetures  :

3.2.1 Un rideau métallique perforé laqué blanc  toute largeur (4.85m) occultant l’entrée librairie.  A commande électrique depuis l’intérieur du magasin.  En position relevé  il disparaitra derrière le bandeau périphérique.

 Localisation : entrée librairie.

3.2.2 Un rideau métallique perforé laqué blanc  occultant l’entrée boutique, largeur  1.50m.  A commande électrique sécurisée depuis l’extérieur du magasin.  En position relevé  il disparaitra derrière le bandeau périphérique.

 Localisation : entrée boutique.

Lot 4 Revêtement de sols

 Le présent lot est chargé de la fourniture et de la mise en œuvre des  revêtements de sols  : deux types de revêtements sont prévus. Une intervention sur la chape est envisageable par le présent lot ou peut être sous-traité au lot gros-œuvre.   Un éventuel décalage de niveau entre le magasin et la galerie sera rattrapé dans les zones d’accès sur une pénétration de 1.00m.

4.1 Carrelage décor « cuir » de 600x600, performances et mise en œuvre à définir en fonction de l’usage. Plinthes adaptées comprises.

Localisation :  entrée boutique (gauche) 

4.2 Parquet imitation bois (en cohérence esthétique avec 4.4) performances et mise en œuvre à définir en fonction de l’usage. Le parquet sera posé sur  un plancher technique accessible aux techniciens des réseaux. Les passages seront conformes au règlement PMR. Plinthes adaptées comprises.
Localisation :  à l’aplomb de la retombée de plafond dans zone caisse.

4.3 Carrelage blanc qualité courante. Plinthes adaptées comprises.

Localisation :  dans les locaux WC et vestiaires.

4.4 Carrelage « réaction oxido » de 600 x 600 ou équivalent. La performance du produit est à vérifier. Couleur à proposer, choix sur  échantillons. L’appareillage se fera parallèlement au  biais de la façade de l’entrée boutique puis respectera l’axe général de la boutique. Plinthes adaptées comprises.

Localisation :  tout le local sauf 4.1, 4.2 et 4.3  

4.5  Des tapis de sol seront disposés aux deux accès, ils seront posés en creux . Leur taille et leur position pour protéger toute la largeur de passage. La résistance aux passages des chariots serait appréciable. 

4.6 Faïences murales toute hauteur. 
Localisation :  parois du WC

 Lot 5 Revêtement muraux - Peintures

 Le présent lot est chargé de :

5.1 Préparation des subjectiles, grattage, rebouchage, ponçage… enduit de peintre.. couche d’impression si requise par les peintures mise en œuvre.

5.2 Application de deux couches de peinture acrylique sur les murs et cloisons apparents. 

5.3 Peinture de la retombée de plafonds.

Les couleurs et l’aspect sont laissés à l’initiative du lot Aménagement qui proposera  une charte graphique et des échantillons pour agrément de la maitrise d’ouvrage. Il conviendra de transcrire les intentions exprimées sur les images virtuelles.  

Lot 6 Mobilier - Agencement 

Les matériaux de fabrication  et les  revêtements seront déterminés par le titulaire du lot. Une analyse fonctionnelle permettra de justifier les choix. Des échantillons seront présentés à la maitrise d’ouvrage. Les prestations seront d’un très bon niveau de qualité.
L'ensemble des éléments décrits fait l'objet d'un carnet de croquis joint. Il conviendra de concevoir ces mobiliers avec une unité fonctionnelle et esthétique. Par exemple les caissons de réserves distribués dans les boutiques devront s’ouvrir de façon identique. 
On pourra soumettre les éléments à l'approbation du maitre d’ouvrage avant le projet définitif. 

 6.1 - Le présent lot est chargé de  la fourniture et la pose des mobiliers suivants : 

6.1.1 Ensembles  (x3) constitués d’un panneau de verre, voir qualité  requise (P6 à P8 dans EN 356), monté sur pivots et comportant trois caissons menuisés traversant. Chaque ensemble auto stable doit pouvoir pivoté et être bloqué en position par une personne seule et sans outil.
Localisation : de part et d’autre de l’entrée boutique. Cf. carnet.
6.1.2 Modules opaques (x3) comportant un caisson traversant  à mi hauteur et, coté galerie, 2 niches fermées dont l’une est munie d’une tablette en verre. La face du coté magasin comportera des étagères (6) linéaires surmontant 2 blocs tiroir situés en pied.  

Localisation : vitrine dans la galerie. Cf. carnet.
6.1.3 Modules opaques (2) comportant 6 rangs d’étagères en console et un caisson traversant rouge à mi hauteur.

Localisation : vitrine dans la galerie.
6.1.4 Ensemble menuisé de présentation, comportant 

· un  mural supportant les caissons ci-dessous,

· cinq caissons de tailles et de profondeurs différentes en console sur le mural et repositionnables .

· base de 4 colonnes de 4 tiroirs (50% des ouvrants condamnables à clé ) sur  piétement en tube carré  métallique apparent.  

Localisation :  entrée boutique zone stylos.

6.1.5 Présentoir destiné aux stylos en trois blocs formant table, comportant 6 tiroirs condamnables. Le bloc formant pied est prévus pour les PMR. Les surfaces des blocs supérieurs sont vitrés.  Les caissons inférieurs seront utilisés comme réserve.

Localisation :  entrée boutique zone stylos. Cf. carnet.
6.1.6 Vitrine de présentation de la maroquinerie, flancs et fond opaques, tiroir de stockage en partie basse, 5 tablettes en verre, fermée par un ouvrant sur pivots, condamnation possible. 

Localisation :  à coté de la zone stylos. 
6.1.7 Présentoir papier format raisin, fourni par fournisseur. 
6.1.8  Meuble mural dédié à la  papèterie composés :
· d’un mural recevant des étagères métalliques en console avec fond incliné ;

· tiroirs caissons  sur roulettes adossé au mural.

L’attention du concepteur est attirée sur le poids important de la papèterie présentée.

Localisation :  mur de la papèterie. Cf. carnet.

6.1.9 Table de présentation papèterie (x3).  Constituée de 3 plans en U inversé. Au pied, 4 caissons servent de réserve locale. 3 réceptacles en attente permettent de recevoir des lutrins comme prévus au 6.1.19
Localisation :  papèterie. Cf. carnet.

6.1.10 Présentoirs  papèterie fantaisie  (x3),  linéaires et tiroirs adossés à 6.1.2. 

6.1.11 Présentoir des outils de mesure. Matériel d’exposition fournisseur. 
6.1.12 Présentoirs des produits d’écriture jetables. Muraux formant un angle rentrant,  recevant  des tablettes en verre et/ou des accessoires de suspension en fil . Un jeu de rainures permet le déplacement des accessoires et tablettes.  La base du meuble comporte des blocs tiroir (x4) adossés aux muraux.  
Localisation :  papèterie contre bureau. Cf. carnet.

6.1.13 Comptoir papèterie avec tablette PMR. Comporte, dans le bloc principal, deux alvéoles ouvertes pour UC et imprimante.  6 tiroirs sont situés dessous, deux comportent des casiers (x9) pour petit matériel. Les tiroirs inférieurs sont prévus pour la réserve de documents format A4.  Prévoir poste de caisse  informatisé (relié au bureau).
Localisation :  extrémité papèterie contre bureau. Cf. carnet.

6.1.14 Ensemble comptoir librairie comprenant quatre  parties :

·  Meuble  pour l’encaissement supportant une caisse enregistreuse ;

· Meuble stockage, contre mur, 4 tiroirs en partie basse formant plan de travail, surmonté d’un ensemble mural de 12 casiers,

· Meuble de préparation des commandes, face à la  librairie habillée par une façade comportant une tablette PMR. 

· Présentoir vertical formant habillage du poteau.

Prévoir alimentation électrique et liaison informatique.

Localisation :  extrémité librairie entre poteau et mur.

6.1.15 Comptoir des paquets cadeaux. Bloc sur mural comportant 1 tiroir et 2 portes. Prévu pour  l’emballage des paquets cadeau. La partie mural comportera les accessoires d’emballage : dévidoirs papiers et rubans, adhésifs, étiquettes… Le tiroir recevra les matériels nécessaires ciseaux, etc.. Le bloc porte abritera les poches , les cartons pré-pliés…
Localisation :  extrémité papèterie contre WC. Cf. carnet.
6.1.16 Meuble tourisme, formé de 2 colonnes murales sur une base comportant un tiroir. Les colonnes sont destinées aux cartes (étroite) et aux ouvrages (large). Les tablettes, en bois, sont réglables (systèmes 32) en niveau. Le tiroir servira de réserve locale.
Localisation :  librairie face colonne. Cf. carnet.

6.1.17 Linéaire mural de présentation des grands livres et des BD. Il est réalisé en plusieurs modules divisés en partie haute et basse. Destiné à l’exposition des livres de grand format et aux bandes dessinés. 
Localisation :  mur librairie « gauche en sortant». Cf. carnet.

6.1.18 Meuble bibliothèque destiné à l’exposition des livres de tous formats (sauf grands). Formé d’un mural de 6 colonnes à 3 niveaux et d ‘un  socle tiroir  plus profond. Il comporte, devant les colonnes murales, 3 colonnes coulissantes en 3 alvéoles munies d’un fond. 
Localisation :  mur librairie « droit en sortant». Cf. carnet.

6.1.19 Tables de présentation librairie (x2) . En U inversé, elles comportent de haut en bas :
2 lutrins adossés surélevés, abritant un éclairage descendant ;


Un plateau formant le U supportant les lutrins par 3 pieds métalliques ;


Des rallonges latérales situées sous le plateau ;


Un socle en deux parties, en retrait des rallonges et abritant une réserve locale. 

Localisation :  librairie Cf. carnet.

6.1.20 Equipement : bureau – vestiaire - WC

Fourniture et mise en œuvre des matériels :

Voir plan d’implantation.

Les matériels seront choisis sur catalogue par le maitre d’ouvrage, la mise en œuvre faisant partie de la prestation du présent lot.

 6.2 - Le présent lot est aussi chargé des habillages extérieurs et enseignes  : 

6.2.1 Habillage finition stratifiée imitation bois sur support menuisé. Porté par les poutres  métalliques en retombée prévues à cet effet (cf Etat des lieux) pour les bandeaux.  

Localisation : Bandeau horizontal périphérique, poteaux, trumeau. 

6.2.3 Ensemble comportant un habillage vertical façon pavés à joints ouverts et une ossature bois (ou métal) noire mat située en retrait. 

Localisation : L’ensemble condamne la paroi en pavés de verre (bureau – galerie). 

6.2.2 Enseignes, blocs translucides  lumineux et en relief d’environ 100mm. Elles portent en lettres vertes sur fond gris les indications : Cogitation (sur chaque accès), Papèterie,  Ecriture, Librairie . 

Localisation : voir images virtuelles.

6.2.3  Lettrage (intérieur) pour le guidage de la  clientèle vers les zones thématiques. Deux grandes divisions : LIBRAIRIE, PAPETERIE

Localisation : articulation entre les deux zones.

Des sous divisions :

Sous division : BD, beaux livres, poches, scolaire,  …

Sous division : Stylos,  papier,  maroquinerie, carterie, fantaisie …

Localisation :  selon solution proposée.

Ce système de guidage doit être évolutif, il pourra être ajusté par le personnel sans outillage lourd et sans frais élevés. L’entreprise est chargée de proposer un système.

Lot 7 Electricité - éclairage 

 7.1 - Le présent lot est chargé de  l’installation électrique :

7.1.1 Alimentation et commande des rideaux métalliques

7.1.2 Alimentations dans les vitrines au moins 4 par module sous forme de prises 2P+T 

7.1.Semi de prises 2P+T+ protection enfants réparties dans tout le local. Ces prises pourront être prévues sur le mobilier quand celui-ci empêchera l’accès aux  murs et/ou cloisons. 

7.1.4 Des prises commandées depuis  les comptoir et/ou caisse et/ou le bureau.

Prévoir 2 prises au sol par table en papèterie  

 6 pour l’ensemble des tables librairie 

2 pour le présentoir stylos

7.1.5  Alimentation du chauffe eau. Alimentation et pose d’un sèche mains  électrique dans le local WC.
7.1.6 Alimentation et pose de caméras de surveillance en plafond, les écrans de contrôle sont disposés dans le meuble caisse principale, le signal est transférable dans le bureau sur un des postes de travail.

 7.2 - Le présent lot est aussi chargé  de  l’éclairage de sécurité 

Il sera prévu un éclairage de sécurité conforme au normes en vigueur. 

L’implantation des blocs sera effectuée à une hauteur minimum de 2,25 mètres (de leur partie inférieure) au-dessus du sol fini.

 7.3 - Le présent lot est aussi chargé de  l’alarme incendie :

Fourniture et mise en œuvre du système d’incendie exigé par la norme en fonction du classement des locaux.

 7.4 - Le présent lot est aussi chargé  de  l’éclairage.

Cette partie fera l’objet d’un additif au présent descriptif ultérieurement. 

 7.5 - Le présent lot est aussi chargé  des réseaux informatiques :

point d’arrivé dans bureau (par plafond) liaison à prévoir avec les caisses et caisses entres elles. 

Les  parties 7.1 ,  7.2 , 7.3 et 7.4  donneront lieu à communication de documents fonctionnels : organigrammes des circuits, protections de chaque circuit, opérations de maintenance etc.. le titulaire du lot communiquera  en temps utile et assistera le maitre d’œuvre lors du passage de la commission de sécurité.
Lot 8  Plomberie - sanitaire

Fourniture et pose de :

Un WC suspendu y compris toutes sujétions : alimentation EF,  évacuation, aérateur VMC… 

Un lave main équipé EF et EC par chauffe eau électrique avec réserve 3litres.

Version 1.4

14-14



