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Porte pièce: mandrin 3 mors durs

                                                                                    250         /          0,2          /           1          1 
 
a ) Ebauche du profil extérieur 1, 2, 3, 4

b)                                                                                Outil à contourner d'extérieur: SDJC                         300         /          0,1          /                      

c)                                                                                                                                                                     50          /          0,1         /            3          3

d)                                                                                Foret D4                                                                      50          /          0,1         /                      

e) Ebauche (perçage) 12 (x3)                                                                                                                        50          /          0,1         /       5           5

f) Ebauche du profil intérieur 6, 7, 8, 9, 10, 11          Fraise 2 tailles, D10, 2 dents                                     100          /         0,05        /                            

g) Finition du profil intérieur 6, 7, 8, 9, 10, 11            Fraise 2 tailles, D8, 3 dents                                       100         /         0,03        /                      

h) Finition (taraudage) 12 (x3)                                                                                                                       20          /        1,25        /            8           8

i)                                                                               Outil à contourner d'intérieur: SCLD                           250         /         0,1         /                        
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