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1.4 CONNAISSANCE GENERALES DU DOSSIER

L'entrepreneur du présent lot sera tenu de prendre connaissance de toutes les pieces du dossier de consultation.
Au vu de ces documents, il devra apprécier les sujétions et incidences que les ouvrages des autres corps d'état
pourraient avoir sur ses propres ouvrages.

1.5 CONNAISSANCE DES LIEUX

Avant toute étude, chaque entreprise devra reconnaitre les lieux, faire toutes investigations ou sondages
complémentaires et demander par écrit au maitre d’ceuvre tous renseignements complémentaires.

L'entrepreneur prendra possession du terrain dans I'état ou il se trouve. Il est donc sensé connaitre parfaitement les
moyens d'accés ainsi que les servitudes ou contraintes diverses.

L'entrepreneur sera sensé, avant établissement de son prix, avoir pris connaissance sur place de tous les travaux a
effectuer et estimer toutes les sujétions d'exécution.

Pour les ouvrages non visibles, il lui appartiendra d'évaluer les risques et de les inclure dans son prix.

1.6 CONSISTANCE DES TRAVAUX

D'une maniére générale, tous ces travaux comprennent la fourniture et la mise en ceuvre des matériaux ainsi que
les moyens matériels permettant leur réalisation.

La présente liste n'étant pas exhaustive, I'entreprise aura pour obligation d'exécuter outre les travaux décrits au
CCTP ou représentés sur les plans, toutes autres prestations non définies mais rendues nécessaires pour le parfait
achevement des ouvrages selon les regles de I'art de construire.

L'entreprise du présent lot exécutera les travaux dans le respect des regles d'hygiéne et de sécurité et effectuera
tous ouvrages complémentaires (étaiement, blindage de fouilles, etc...) permettant de répondre a ces régles ainsi
gu'au respect des ouvrages voisins existants et de leur pérennité.

Les travaux comprendront :
- La charpente bois

- Le bardage bois
- La couverture
- La zinguerie.

1.7 VERIFICATION DES COTES

L'entrepreneur devra soigneusement vérifier toutes les cotes portées sur les plans, s'assurer de la concordance entre
les différents plans et le CCTP, le cas échéant, informer le Maitre d’ceuvre des omissions, erreurs ou anomalies qu'il
aurait pu constater. Il restera seul responsable des erreurs ou omissions qu'il n'aura pas signalées.

L'entrepreneur ne pourra lui-méme modifier quoi que ce soit au projet du maitre d'ceuvre, mais devra signaler tous
les changements qu'il croirait utiles.

1.8 RECEPTION DES SUPPORTS

Avant tout commencement des travaux, lI'entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il vient
s'appliquer. En I'absence de réserves faites par écrit, a ce stade, il ne saura se prévaloir d’aucune sujétion dans
I'exécution de ses propres travaux.
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