CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

C.C.T.P.

Ce document comporte 9 pages

OBJET

CONSTRUCTION D'UN POLE CULTUREL A SAINT-PIERRE-D'IRUBE

MAITRE D'OUVRAGE

Communauté de Communes Nive Adour
32, place de I'Eglise

64990 MOUGUERRE

MAITRISE D'CEUVRE

Service Technique Intercommunal de I'Agence Publique de Gestion Locale
Maison des Communes
Rue Auguste Renoir - CS 40609
64006 PAU CEDEX



CHAPITRE | : DEFINITION DE L'OPERATION

Le présent cahier des clauses techniques particulieres a pour objet de définir les travaux tous
corps d'état a réaliser pour la construction d'un pdle culturel a Saint-Pierre-d'lrube.

CHAPITRE Il : DESIGNATION DES PARTIES

- Maitre d'Ouvrage : Communauté de Communes Nive Adour, représentée par Roland
HIRIGOYEN, Président de la Communauté de Communes

- Maitre d'CEuvre :

- conception générale : Service Technique Intercommunal de I'Agence Publique de
Gestion Locale - B.P. 609 - 64006 PAU CEDEX

- conception, étude et suivi de chantier des lots structure :
lot n° 2 gros-oeuvre : Jean-Marie LURO - Errekaldia - 64220 AHAXE
lot n° 3 charpente : LE FIL DU BOIS - 168, chemin Landaboure - 64990 LAHONCE
- conception, étude et suivi de chantier des lots fuides (lot n° 11 plomberie-sanitaire-
chauffage-ventilation et 12 électricité) : CLIMELEC, Parc d'activité de Maignon / Les
Démes n°12, Route de Pitoys 64600 ANGLET

- Bureau de contrdle : VERITAS chemin de l'aviation BP 247 64205 BASSUSSARRY

- Coordonnateur S.P.S : VIGIES 40 525 rue Bernard Pallissy 40990 SAINT-PAUL-LES-DAX

CHAPITRE lll : REMISE DES OFFRES

La proposition remise par I'entrepreneur candidat devra obligatoirement faire ressortir un prix
global forfaitaire hors T.V.A. et T.V.A. incluse.

La décomposition par lot doit étre rigoureusement respectée de maniére a permettre la
ventilation des co(ts.

CHAPITRE IV : OBSERVATIONS GENERALES

Il est expressément rappelé a l'entrepreneur soumissionnaire qu'il doit répondre a toutes les
conditions imposées par le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.).

Toutes les dispositions précisées au présent C.C.T.P. au devis descriptif quantitatif et sur les

plans doivent étre respectées, tant en ce qui concerne le choix des matériaux, le mode de construction et
les dispositions d'ensemble, celles-ci servant de base pour I'analyse des propositions de consultation.

CHAPITRE V : NOTA SURLE C.C.T.P.

1) Connaissance du devis descriptif :




L'entrepreneur doit prendre connaissance non seulement du devis descriptif des travaux de sa
spécialité mais aussi de ceux des autres corps d'état.

Il est précisé que les prévisions de chaque corps d'état, comme I'exécution des ouvrages doit
permettre le complet achévement des travaux tels que définis dans I'ensemble des documents, piéces
écrites ou graphiques.

L'entrepreneur peut demander au Maitre d'CEuvre, au stade de la remise des prix ou de I'étude,
toutes précisions utiles sur le projet, étant entendu qu'il ne pourra se prévaloir d'une imprécision, d'un
manque de détail, pour réclamer un supplément quelconque, au sujet d'une sujétion relevant de sa
spécialité pour la bonne exécution et la finition des ouvrages prévus.

Les clauses ci-dessus étant formelles, le fait de remettre une proposition ou de signer un
marché indique leur acceptation sans réserve par |' entrepreneur et aucune réclamation ne sera
acceptée aprés la remise des propositions ou la signature du marché.

2) L’énumération des travaux faisant I'objet du présent C.C.T.P. n'est pas limitative :

Les indications des plans et du présent C.C.T.P.et du devis descriptif ont pour but de faire
connaitre le programme général, le mode de batir et la nature des travaux que doit I'entrepreneur.

Par contre le mode de métré qui a servi pour I'établissement du devis descriptif quantitatif ne
pourra étre modifié.

Il appartiendra a I'entrepreneur de vérifier les prescriptions demandées et les quantités.

Apres cette vérification, il devra faire, le cas échéant ses observations par écrit en annexe au
devis descriptif quantitatif.

Une fois le marché signé, il ne sera plus fondé a arguer d'une erreur ou d'une omission.

3) Connaissance des lieux :

Les prix établis par l'entrepreneur comprendront obligatoirement toutes les sujétions résultant
de la situation du chantier et des conditions d'approche et de ravitaillement.

Il ne pourra étre admis aucun supplément a ce sujet, l'entrepreneur étant supposé connaitre
parfaitement les lieux du fait méme qu'il remet une proposition.

CHAPITRE VI : DOCUMENTS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

1) Documents techniques de base :

a) L’ensemble du présent C.C.T.P. constitue la piéce technique écrite particuliére de base
accompagnée du devis descriptif quantitatif .

b) les plans, coupes, élévations de base établis par le Maitre d'CEuvre et les bureaux d'étude.

DESIGNATION ECHELLE

. Plans architecte

N° AO1 PLAN DE SITUATION ET MASSE 1/200 et 1/5000°
N°®A02  PLAN GENERAL RDC 1/50°
N° A0O3  PLAN GENERAL ETAGE 1/50°
N° A0O4 PLAN DE COUPES 1/50°
N° A0S PLAN DE FACADES 1/50°

. Plans Bureau d'étude béton (JM LURO)

N° BA 01 FONDATIONS - PL.HT VS - COFFRAGE 1/50°
N° BAO2 Plancher haut RDC COFFRAGE 1/50°



N° BAO3 ELEVATIONS R+1 COFFRAGE 1/50°

N° BAO4 ARASES VOILES COFFRAGE 1/50°

N° BAO5 COUPES COFFRAGE 1/100°
. Plans Bureau d'étude charpente (LE FIL DU BOIS)

N° STB 01 Plan charpente & Axonométries diverses
N° STB 02 Coupes 1/75°

. Plans Bureau d'étude fluides (CLIMELEC)

N°CVPSO01 Plan technique Chauffage Plomberie Ventilation 1/50°
- Sous-Sol

N°PS02 Plan technique Plomberie Sanitaire - RDC 1/50°
N°V02 Plan technique Ventilation - RDC 1/50°
N°CO02 Plan technique Chauffage - RDC 1/50°
N°CO03 Plan technique Chauffage - R+1 1/50°
N°PS03 Plan technique Plomberie Sanitaire - R+1 1/50°
N°V03 Plan technique Ventilation - R+1 1/50°
N°ECF 01 Equipeents techniques ELECTRICITE -COURANTS FAIBLES

Niveau Sous-Sol 1/50°
N°ECF 02 Equipeents techniques ELECTRICITE -COURANTS FAIBLES

Niveau RdC 1/50°
N°ECF 03 Equipeents techniques ELECTRICITE -COURANTS FAIBLES

Niveau R+1 1/50°

2) Réglements :

| - Les travaux devront étre exécutés conformément aux régles de I'art ainsi qu'aux prescriptions
techniques et normes se rapportant a ces ouvrages.

La signature du marché implique I'obligation formelle imposée a I'entrepreneur

. au stade de I'étude des offres,
. au stade de la mise au point du marché et de sa préparation,
. au stade de l'exécution des travaux

de respecter outre les prescriptions techniques du présent C.C.T.P., les prescriptions techniques
comprises dans les textes officiels et notamment :

- les cahiers des charges D.T.U.établis par le groupe de coordination des textes techniques,

- les prescriptions provisoires ayant valeur de cahier des charges D.T.U.,

- les regles de calcul D.T.U.,

- les normes nationales homologuées qui transposent les normes européennes,

- les normes internationales transposées,

- les normes nationales homologuées ne transposant pas les normes européennes ,

- les cahiers des prescriptions spéciales des fournisseurs ainsi que les différents avis
techniques édités par le C.S.T.B.

Il sera pris en considération la derniére édition de ces textes et documents avec additifs,
suppléments, mise a jour etc. en vigueur le mois précédent celui fixé dans l'acte d'engagement de
I'entrepreneur.

Il - Les travaux devront étre exécutés dans le respect des lois, décrets, arrétés, réglements,
circulaires, tous textes nationaux ou locaux applicables aux ouvrages de la présente opération.

Il - Par ailleurs et en dehors de la qualité des travaux eux-mémes, I'entrepreneur sera tenu de
respecter les spécifications du Décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 (J.O. du 20 janvier 1965) relatif aux
mesures de protection et de salubrité applicables au chantier de construction ainsi que la Iégislation en
vigueur se rapportant de prés ou de loin a la réalisation de la construction prévue (lois sociales,
réglementation du travail ...).



IV- L'entrepreneur est informé de l'application, a ce chantier de niveau 2, du décret n° 94-1159
du 31 décembre 1994 modifié, réglementant la coordination de sécurité et de protection de la santé. Un
coordonnateur de sécurité et de protection de la santé assiste le Maitre d'Ouvrage dés la phase
conception du projet.

cf. paragraphe 8.4 : Organisation, sécurité et hygiéne des chantiers du C.C.A.P

3) Notification des services du Département des Pyrénées-Atlantiques et de I'Etat :

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions des services du Département et
de I'Etat, notamment aux notifications de I'Inspection Départementale des Services d'Incendie et de
Secours des Pyrénées-Atlantiques.

CHAPITRE VIl : AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

1) L'entrepreneur devra faire son affaire personnelle de I'obtention des autorisations
administratives qui lui seront nécessaires pour la réalisation de ses travaux (autorisation de police, de
cléture, de voirie, branchements provisoires sanitaires, etc...).

2) La sortie et I'entrée du chantier seront réglementairement balisées.

CHAPITRE VIil : IMPLANTATION

1) Implantation générale et piquetage :

L'implantation sera assurée par I'entrepreneur du lot gros ceuvre sous sa propre responsabilité
sur la base des plans établis par le Maitre d'CEuvre qui approuvera cette implantation (cf. article 7 du
C.C.AP.).

Les tétes de piquets seront rattachées en plan et en altitude a des repéres fixes, si possible au
Nivellement Général de la France (N.G.F.).

2) Implantation particuliére a l'intérieur du batiment :

Toutes les implantations seront prévues sur les plans d'exécution des entrepreneurs.

Toutes les réservations dans les voiles béton, murs, maconneries, planchers, poutres, etc.
devront figurer sur les plans d'exécution des entrepreneurs sans exception.

Un exemplaire de ces plans signés sera remis au fur et a mesure au Maitre d'CEuvre. Ceux

concernant les réservations devant étre réalisés rapidement de fagon a les notifier a I'entrepreneur du lot
gros ceuvre.

CHAPITRE IX : ORGANISATION DU CHANTIER

1) Terrain :

Avant le début des travaux, I'entrepreneur devra prendre connaissance de I'état des lieux, au
niveau de l'accés et des obstacles divers.

Le stockage des matériaux et l'implantation des matériels seront soigneusement définis et
respectés.

Les cotes de niveaux éventuelles portées au plan devront étre contrblées par l'entrepreneur.

Mémes observations en ce qui concerne les renseignements graphiques et descriptifs
concernant les adductions d'eau, égouts, électricité, etc.



L'entrepreneur pourra procéder a toutes les vérifications qu'il juge utile. Il ne pourra par la suite
aprés la signature des marchés, formuler aucune réclamation basée sur l'inexactitude éventuelle des
limites du terrain, du nivellement de ce terrain, de la cote du radier d'égout, etc.

2) Accés du chantier et entretien :

Les voies publiques utilisées pour I'accés au chantier devront étre continuellement maintenues
en parfait état de propreté et devront faire I'objet d'un nettoyage régulier.

En cas de détérioration, dans la mesure ou il pourra étre prouvé que I'entrepreneur est reconnu
responsable, la remise en état lui sera imputée. Dans ce cadre un état des lieux sera établi
contradictoirement au démarrage des travaux.

Les clbtures et portails de chantier seront soigneusement établis, entretenus, exploités et
respectés.

3) Prise de possession du chantier :

L'entrepreneur devra préalablement a toute installation de chantier demander l'autorisation au
Maitre d'CEuvre. L'installation sera effectuée rigoureusement selon le plan d'aménagement du chantier,
établi en concertation entre le Maitre d'CEuvre, les entrepreneurs et le coordonnateur de sécurité et de
protection de la santé, aucune dérogation ne sera tolérée ensuite a ce plan prévisionnel.

L'entrepreneur du lot gros ceuvre réalisera ou fera réaliser les clotures et portails de chantier,
leur balisage signalétique, l'installation d'un bungalow de chantier, avec table et chaises, panneau pour
affichage des plans et consignes, l'installation et I'exploitation d'un bloc sanitaire (ou signaler la mise a
disposition d'installations par le Maitre d'Ouvrage), les branchements d'eau et d'électricité du chantier. Le
montant de ces prestations sera intégré au montant de sa proposition.

4) Nettoyage du chantier :

Cf. articles correspondants du C.C.A.P.

CHAPITRE X : RENDEZ-VOUS DE CHANTIER ET DOCUMENTS DE CHANTIER

1) Rendez-vous de chantier :

L'entrepreneur sera tenu d'assister a tous les rendez-vous de chantier sans convocation
spéciale et a tous les rendez-vous exceptionnels qui seront expressément notifiés.

Il ne pourra se faire représenter qu'avec l'accord du Maitre d'CEuvre par un représentant qualifié
qui devra posséder les connaissances et disposer des pouvoirs lui permettant de prendre au nom et
place de l'entrepreneur empéché toutes décisions utiles et de donner au personnel des ordres en
conséquence.

L'absence de l'entrepreneur aux rendez-vous de chantier et son remplacement par des
personnes non qualifiées entraine la responsabilité pleine et entiére de cet entrepreneur pour les erreurs
et les malfagcons qui pourraient en résulter. Il en sera de méme pour les observations et consignes du
coordonnateur de sécurité et de protection de la santé qui ne seraient pas suivies d'effet.

L'entrepreneur devra avoir sur place en permanence une personne qualifiée pour surveiller les
travaux et recevoir éventuellement les instructions du Maitre d'CEuvre ou du coordonnateur de sécurité et
de protection de la santé.

Le Maitre d'CEuvre comme le Maitre d'Ouvrage peuvent exiger le changement des agents de
I'entreprise pour insubordination, incapacité ou défaut de probité.

Les comptes-rendus de chantier seront transmis aux différents entrepreneurs par courrier,
télécopie ou messagerie électronique a la suite des réunions.



lls deviendront contractuels dés transmission si des réserves ne sont pas formulées sous huit
jours a compter de la date de réception du compte-rendu.

Les procés-verbaux d'inspection commune et les comptes rendus de visite du coordonnateur de
sécurité et de protection de la santé seront établis sur blocs-copies, dont un exemplaire sera remis
immédiatement a chaque intervenant concerné, un exemplaire classé dans le dossier "chantier" de
coordination, le dernier conservé par le coordonnateur.

2) Documents de chantier :

Un exemplaire du dossier de marché restera en permanence sur le chantier ou en mairie pour
étre consulté au rendez-vous de chantier.

Un exemplaire du dossier de coordination de sécurité et de protection de la santé restera en
permanence dans le bureau de chantier (registre journal). Il comportera les renseignements
administratifs du chantier, les informations sur les secours, services et intervenants, le suivi de I'activité
des entreprises, les procés-verbaux d'inspection commune et comptes rendus de visite. |l sera présenté
a toutes réquisitions des représentants autorisés des services d'inspection ou de prévention :

. Direction Régionale du Travail et de 'Emploi,
.C. ARSAT,
.O.P.PB.T.P.

CHAPITRE XI : MESURES

1) Généralités :
L'entrepreneur sera tenu de vérifier toutes les cotes portées aux plans.
Aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les plans.

En cas d'erreur, d'insuffisance ou de manque de cotes l'entrepreneur devra en référer au
Maitre d'CEuvre.

L'entrepreneur devra veiller a fournir a son personnel les plans dans leur récente mise a jour et
a supprimer les exemplaires périmés.

Il transmettra au Maitre d'CEuvre toutes les notes de calcul et les dessins d'exécution
demandés.

2) Trait de niveau :

Le trait de niveau continu a + 1,00 m du sol fini est di pendant toute la durée du chantier, tous
corps d'état intérieur et sur tous les niveaux.

Ce trait de niveau qui servira a I'ensemble des corps d'état sera tracé par I'entrepreneur du lot
gros ceuvre sur les murs.

CHAPITRE XIlI : TROUS - SCELLEMENTS - RACCORDS D'ENDUIT

Chaque entrepreneur du second ceuvre est tenu de remettre a I'entrepreneur du lot gros ceuvre
les plans dits "de percements" pour que lui soient réservés trous, passages, engravures, feuillures,
trémies, etc. nécessaires a I'exécution de ses ouvrages.

Les entrepreneurs du second ceuvre n'auront pas la possibilité d'effectuer des percements
aprés coup dans les ouvrages du gros ceuvre.

Faute par eux de fournir & temps les plans ou en cas de modifications ou de renseignements
imprécis les percements et raccordements nécessaires seront exécutés par I'entrepreneur du lot gros
ceuvre mais au frais de l'entrepreneur du second ceuvre responsable. Pour les travaux effectués
tardivement aprés revétement, les raccords seront exécutés dans les mémes conditions par les
entrepreneurs qualifiés.



CHAPITRE XIil : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE

L'entrepreneur devra soumettre a l'approbation du Maitre d'CEuvre, les schémas, dessins,
certificats qui lui seront demandés. Ces documents devront également étre transmis au Bureau de
Contréle.

D'autre part, les entrepreneurs des lots comportant des prestations techniques devront
transmettre en fin de travaux en trois exemplaires, les notices de fonctionnement et d'entretien des
ouvrages et les différents plans de récolement des principaux ouvrages a caractéres techniques.

Un inventaire des matériels, outillages, méthodologies, protections collectives ou individuelles,
mis en ceuvre par l'entrepreneur, sera remis au coordonnateur de sécurité et de protection de la santé
pour la préparation des procés-verbaux d'inspection commune.

Aux fins de constitution du Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage, chaque entrepreneur

remettra au coordonnateur de sécurité et de protection de la santé un exemplaire des plans d'exécution
et notes de calculs qui les concernent, certifiés exacts par le Maitre d'ceuvre.

CHAPITRE XIV : PROVENANCE DES MATERIAUX ET ARTICLES IMPOSES

Les matériaux et articles dont les marques sont spécifiées au cours du devis descriptif-
quantitatif méme avec la mention "similaire" ne pourront étre remplacés par des matériaux ou articles
différents qu'aprés accord exprés du Maitre d'CEuvre.

Si l'entrepreneur opérait ces substitutions sans l'accord préalable stipulé ci-dessus, les

matériaux ou articles seraient refusés et dans le cas ou le Maitre d'CEuvre jugerait acceptable leur
maintien ils seraient frappés d'un abattement de 10 % minimum du coGt du matériel prévu.

CHAPITRE XV : VERIFICATIONS TECHNIQUES

L'entrepreneur concerné devra procéder aux vérifications techniques de fonctionnement des
installations conformément aux dispositions figurant dans le document technique C.O.P.R.E.C. publié
dans le supplément spécial détachable du Moniteur des Travaux Publics n° 4954 du 6 novembre 1998.

Ces résultats seront rassemblés et consignés dans les procés-verbaux (modéles figurant dans
le document n° 2) et transmis au Maitre d'CEuvre et au Contréleur Technique.

Ces essais concernent notamment les installations suivantes :

- réseau d'alimentation en eau,
- réseaux d'évacuation,

- plomberie,

- installations électriques,

- chauffage,

- ventilation,

- climatisation

- ascenseur.

Les essais et contréles sont a la charge des entrepreneurs concernés.

CHAPITRE XVI : PROTECTION DES OUVRAGES - NETTOYAGE AVANT RECEPTION

1) Pendant toute la durée des travaux I'entrepreneur est responsable de la conservation et du
maintien en bon état tant des matériaux, matiéres premiéres, matiéres ouvrées, matériels, engins,
outillages et installations de tous ordres que des ouvrages et il est tenu de se garantir de tous vols,
détournements, dégradations, avaries, dommages, pertes et destructions de toute nature.



2) L'entrepreneur est tenu de remettre en état ou de réparer ou de remplacer a ses frais, les
ouvrages qui lui auraient été endommagés, quelle que soit la cause du dégat et sauf son recours
éventuel contre tous tiers responsables.

3) Aucune indemnité ne sera allouée a I'entrepreneur pour les pertes, avaries, dommages dus a
sa négligence, son imprévoyance, le défaut de précaution ou de moyens ou les fausses manceuvres.

4) Le chantier sera livré au Maitre d'Ouvrage en parfait état de propreté.

CHAPITRE XVII : PROTECTION DES TRAVAILLEURS ET PRESERVATION DES OUVRAGES

L’entrepreneur devra prendre en compte :

- les déclarations de travaux (DT) effectuées par le maitre d’ouvrage et les réponses apportées
par les exploitants de réseaux ;

- la catégorie, la classe de précision et la localisation des trongons de réseaux concernés et, le
cas échéant, les résultats des investigations complémentaires effectuées par le maitre d’ouvrage pour
localiser avec précision les réseaux classés B ou C par I'exploitant ;

- les recommandations techniques spécifiques éventuelles des exploitants ayant des réseaux a
proximité des travaux prévus.

Dans le cas d’opérations unitaires dont 'emprise géographique est tres limitée et dont la durée
de réalisation est trés courte, la DT pourra étre réalisée conjointement avec la déclaration de I'entreprise
exécutant les travaux (DICT).

L’entrepreneur comprendra dans son offre les mesures techniques et financiéres permettant de
prendre en compte d’éventuels ouvrages supplémentaires ou modifications d’ouvrages sans remettre en
cause le projet et la sécurité.

Dans le cas des trongons de réseaux classés B, I'entrepreneur devra réaliser a sa charge les
investigations complémentaires nécessaires et devra établir les constats et récolements qui en
découlent.

Sur des trongons en classe C, le maitre d’'ouvrage pourra imputer aux exploitants la moitié du
colt des investigations complémentaires au prorata des longueurs investiguées.

Toutefois, il n'y aura pas d’investigations complémentaires lorsque les travaux seront de trés
faible emprise et trés faible durée, ou en dehors des agglomérations urbaines, ou prés des réseaux
souterrains de communication électroniques, de distribution d’eau et d’assainissement (si les exploitants
ne les ont pas enregistrés comme réseaux sensibles), ou prés des branchements électriques basse
tension ou gaz s’ils sont chacun pourvus d’un affleurant visible.

L’entreprise de travaux qui assurera la sécurité lors de I'exécution du chantier doit :

> informer son personnel sur les mesures de sécurité a appliquer ;

> vérifier la qualification des employés chargés de préparer le projet de travaux et d’en suivre la
réalisation ;

> procéder au marquage-piquetage dans la zone de travaux des réseaux souterrains et le faire
maintenir en bon état ;

> arréter le chantier en cas de danger lié a la découverte fortuite de réseaux souterrains non
identifiés ; 'entreprise exécutant les travaux ne peut en subir de préjudice, méme si elle a pris linitiative
d’arréter les travaux au vu des risques encourus par ses salariés ou les riverains ; le maitre d’ouvrage est
le seul a pouvoir ordonner, par écrit, la reprise des travaux placés sous sa responsabilité ;

> confier a un prestataire qualifié le relevé topographique géoréférencé des réseaux ou
trongcons de réseaux construits ou modifiés.

L’entreprise est la seule garante de la sécurité des chantiers, a ce titre elle doit :

- prévoir, lors de sa réponse a la consultation du maitre d’ouvrage, les méthodes a employer a
proximité immédiate des réseaux dont la localisation et les caractéristiques lui ont été communiquées ;



- disposer d’un personnel formé et qualifié pour intervenir a proximité des réseaux ; elle doit
notamment délivrer des autorisations d’intervention a proximité des réseaux aux conducteurs de travaux
et d’engins aprés qu’elle se soit assuré de leurs compétences ;

- informer son personnel sur la localisation des réseaux et sur les mesures de sécurité a
appliquer lors du chantier ;

- maintenir en bon état le marquage-piquetage réalisé par I'exploitant ;

- garantir 'accessibilité aux organes de sécurité des réseaux qui lui ont été signalés ;

- adapter ses techniques de travaux en fonction des réseaux identifiés : un guide technique
comprenant des recommandations et des dispositions obligatoires sur ces techniques est disponible sur
le téléservice ;

- refuser de démarrer un chantier si les conditions de sécurité ne sont pas réunies, notamment
si elle n’a pas obtenu de réponses aux DICT relatives aux ouvrages sensibles pour la sécurité ; elle doit
en avertir le maitre d’ouvrage et les préjudices qui pourront en résulter ne seront pas a sa charge.

L’entreprise doit s’assurer qu’elle dispose sur le terrain des réponses aux DT et DICT. Dans le
cas des lignes électriques, leurs exploitants peuvent préciser I'état de leur réseau (sous tension,
consignée, hors tension) et les mesures de prévention appropriées. Elle prend en compte le marquage-
piquetage réalisé par I'exploitant du réseau concerné. Elle compare ces informations avec celles
observables sur le terrain. Cette vérification vise a repérer au mieux les ouvrages existants, qu’ils soient
enterrés ou aériens. Elle doit informer le maitre d’ouvrage des éventuelles incohérences, inexactitudes et
manques. Dans ce cas, le responsable de projet doit demander une confirmation a I'exploitant.

En cas de situation dangereuse ou susceptible de remettre en cause le chantier, comme par
exemple la découverte de réseaux non identifiés en amont du chantier ou une erreur importante de
localisation d’'un réseau, I'entreprise peut suspendre les travaux. Il appartient ensuite au maitre d’ouvrage
de décider de la reprise des travaux aprés s’étre acquitté des garanties de sécurité. L’entreprise ne
subira pas de préjudice dans une telle situation.

-Travaux urgents

Dans le cas dits des travaux urgents, c’est-a-dire qui n’avaient pas été prévus et qui sont
justifiés par la sécurité, la continuité du service public, la sauvegarde des personnes ou des biens ou la
force majeure, le maitre d’ouvrage sera dispensé de DT ; néanmoins, le maitre d’ouvrage devra
obligatoirement consulter le téléservice pour savoir s’il y a des réseaux sensibles a proximité de la zone
de travaux. Si tel est le cas, le maitre d’ouvrage ne pourra faire engager les travaux qu’aprés avoir
contacté les exploitants de ces réseaux en les invitant a venir sur place ou a répondre dans des délais
compatibles avec la situation d’'urgence, pour obtenir de leur part les consignes de sécurité. Le maitre
d’ouvrage devra ensuite communiquer ces consignes a I'entreprise exécutant les travaux. Dans tous les
cas, que les réseaux soient sensibles ou non, le maitre d’ouvrage devra envoyer dans les meilleurs
délais un avis de travaux urgents a leurs exploitants ; cet avis peut étre postérieur aux travaux. Quant a
I'entreprise, ces travaux urgents sont également dispensés de DICT si tous ses agents intervenant lors
de ces travaux disposent d'une autorisation spécifique dintervention a proximité des réseaux.
L’entreprise ne pourra commencer ces travaux que lorsque le maitre d’ouvrage lui aura communiqué les
mesures de sécurité transmises par les exploitants ayant des ouvrages sensibles pour la sécurité
présents a proximité du chantier. Elle ne subira pas de préjudice en cas d’attente ou d’immobilisation du
chantier résultant du manque d’information relative aux réseaux sensibles pour la sécurité.

- Endommagement de réseaux

En cas d’endommagement accidentel de réseaux, un constat contradictoire devra étre établi
entre I'exploitant de réseau et I'entreprise exécutant les travaux. Pour I'entreprise, dans le cas d’un
endommagement d’'un réseau sensible pour la sécurité, elle doit prévenir dans les plus brefs délais les
services de secours et appliquer la régle des 4A. Arréter les engins de travaux - Alerter les secours -
Aménager une zone de sécurité - Accueillir les secours.

En cas d’endommagement, méme superficiel, d’un réseau ou d’un déplacement accidentel de
plus de 10 cm d’un réseau souterrain flexible, ou de toute autre anomalie, I'entreprise doit prévenir dans
les meilleurs délais I'exploitant du réseau concerné. Elle doit également établir un constat contradictoire
avec cet exploitant, sur le méme principe qu’un constat d’accident de la route.



