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( LOT N°1 : V.R.D.

NO
d'ordre

DESIGNATION

”

Qte

P.U

TOTAL

1/101

1/102

NOTA:

a) L'entrepreneur répondra sur le présent devis (a photocopier et
remplir) sans aucune modification.

Les caractéristiques indiquées dans le devis correspondent a
I'objectif recherché; elles sont des minima a atteindre que
I'entrepreneur se doit obligatoirement de respecter. Il peut
proposer des caractéristiques supérieures a celle demandées
sur le ou les postes repérés spécifiquement comme intervenant
dans le critére "valeur technique" de I'offre tel que défini dans le
reglement de la consultation.

Pour ce faire il devra mentionner dans le ou les poste(s) du
présent devis qu'il propose des cractéristiques plus
performantes et joindra obligatoirement la ou les fiche(s)
technique(s) correspondante(s). La note 0 n'est pas une
sanction; elle correspond aux caractéristiques minimales
demandées.L'obtention d'une note supérieure a 0 n'interviendra
que si les caractéristiques sont jugées supérieures a la
demande.

b) Tous les postes seront comptabilisés dans I'offre y compris les
options éventuelles. Par contre les options en remplacement
("variantes" proposées par la Maitrise d'Ouvrage) ne devront pas
étre comptabilisées; seuls les prix unitaires seront mentionnés.
c) Par ailleurs, en annexe, I'entrepreneur pourra proposer
également ses propres variantes si elles lui semblent
intéressantes sur le plan technique et/ou financier.

[l fournira la documentation technique liée a ces variantes.
Aprés analyse le Maitre d'Ouvrage se réservera le droit :

- de conserver ou pas les options,

- de choisir la proposition de base, les options en remplacement
,0u les variantes éventuelles proposées par l'entrepreneur.

d) Le quantitatif fourni ci-aprés est indicatif; I'entrepreneur se doit
de le vérifier et de proposer en annexe toutes modifications qu'il
jugera utile.

Démolitions - Préparations - Terrassements
Compris toutes sujétions de mise en ceuvre,

Démolition de la zone en béton désactivé comprenant :

- le sciage pour préservation par tous moyens de la zone trottoir
avec maintien des poteaux d'éclairage public,

- la dépose avec soin et stockage pour réemploi des pierres de
séparation des aires en béton désactive,

- le maintien de la fondation existante en place sous dallage
préserveé

- la démolition ponctuelle du dallage.

NB: I'entrrepreneur devra la reprise intégrale du dallage en béton
désactivé du trottoir et les réseaux et poteaux d'éclairage en cas
de détérioration

Localisation : trottoir en séparation de la chaussée et de la future
zone de stationnement

Décapage de la terre végétale sur 20 cm et stockage sur place
pour réutilisation d'une partie et transport de I'excédent
Localisation : sur I'emprise des travaux compris zones talutées au
dessus des enrochements entourant la cour de récréation

m2

m2

108

3490




NO
d'ordre

DESIGNATION

”

Qte

P.U

TOTAL

1/103

1/104

1/2

1/201

1/202

1/203

1/204

1/205

1/206

1/206/1

1/206/2

Terrassement en pleine masse en terrain de toute nature pour
mise aux cotes projet compris évacuation des gravats a la
décharge

Nota : le volume indiqué :

a) prend en compte sur la périphérie I'emprise du batiment

le talutage a 45° des bords de la fouille ainsi que de
l'augmentation sur 1m de large de la zone de travail par rapport
aux dimensions du batiment.

b) ne prend pas en compte le foisonnement des terres.
Localisation : sur 'emprise des travaux avec prise en compte de
la surprofondeur nécessaires pour la chaufferie le bassin de
rétention des EP étant compté par ailleurs

Fourniture et pose d'enrochements en maintien de talus.

NB: les enrochement étant destinés a rester apparent I'aspect
final de I'ensemble devra étre soigné.

Localisation : autour de la cour de récréation suivant plan

Fondations - Revétements

Dressement soigné des encaissements avec mise aux profils
définitifs et compactage des fonds de formes.
Localisation : sur I'emprise des travaux

Fourniture et pose de feutre géotextile de 125 g/m2 (parking VI et
voirie 1égére) en fonds de formes, compris recouvrement des Iés
sur 20 cm

Localisation : sur 'emprise des travaux

En complément au poste ci-avant fourniture et pose suivant étude
de sol d'une géomembrane compris recouvrement des Iés
Localisation : en pourtour du batiment sur 2,00 m de largeur
minimum

Mise en ceuvre d'une fondation en concassé 0/315 par couches
soigneusement compactées sur une épaisseur minimum de :
*0,30 m

Localisation : emprise du batiment hors préau, trottoirs et parvis
extérieurs

* 0,50 m pour espace en enrobé

Localisation : emprise de la parcelle a I'exception du batiment et
du mur a gauche, de la zone de rétention des eaux pluviales
(comptabilisé dans poste "bassin de rétention") et des parties
traitées en espaces verts

Localisation : zone de stationnement , cour de récréation , voie
d'accés

OPTION (a comptabiliser dans I'offre) reprise de fondation en fin
de travaux de gros-oeuvre suivant état final de la plateforme
laissée par les autres intervenants.

Localisation : emprise des travaux

Bordures/caniveaux

Fourniture et pose de bordures type T2 posées sur lit de béton
maigre de 0,10 d'épaisseur, compris fouilles, coupes, joints.
Localisation : limite antre zones en enrobé, zones engazonnees
et zones en béton désactivé suivant plan

Fourniture et pose de bordures P2

m3

tonne

m2

m2

m?2

m3

m3

forfait

ml

1554

508

2890

3000

270

54,15

840

135

Sous-total




d'ordre

NO

DESIGNATION

”

Qte

P.U

TOTAL

1/206/3

1/207

1/207/1

1/207/2

1/1207/2

1/207/3

1/207/4

1/207/5

1/3

Localisation : limite antre zones en déscativé et zone
engazonnées suivant plan

Fourniture et pose de bordures surbaissées (passage bateau)
Localisation : accés a l'entrée suivant plan

Réalisation du_revétement de finition :

- Enrobé:

Imprégnation de la couche de base a raison de

1,5 kg/m2 d'émulsion acide de 65%, gravillonnage 4/6,3 a raison
de 71/m2, compris compactage.

Fourniture et mise en ceuvre d'enrobé a chaud 0/6 a raison de
120 kg/m2, sur une épaisseur de 5 cm, compris couche
d'accrochage ci-dessus. La prestation comprendra:

- la fabrication et le transport a pied d'oeuvre,

- la mise en oeuvre avec les moyens appropriées aux difficultés
du chantier, le compactage et le cylindrage,

- les sujétions particuliéres aux joints et divers se rapportant a la
mise en ceuvre, notamment aux différents raccordement des
regards grilles, plaques d'égouts, etc et tous aléas,

- les sujétions d'alignement aux accés, aux décrochements
d'alignement, aux caniveaux y compris les saignées en biseau
sur la chaussée pour permettre au nouveau revétement
d'affleurer le niveau des ouvrages existants.

Mise en oeuvre mécaniquement.

- la protection des enduits et menuiserie alu en pied de mur a
I'aide d'un polyane ou mieux d'un contre-plaqué.

« teinte noire

Localisation : cour de récréation (surface 655 m2)

Revétement tricouche:

Localisation : autres zones autour du batiment (zone de
stationnement, voie d'accés a la cour) soit 980 m2

OPTION ( a comptabiliser dans I'offre) : plus-value au poste
précédent pour traitement en enrobé dito 1/207/1
Localisation : autres zones autour du batiment (zone de
stationnement, voie d'accés a la cour) soit 980 m2

Réalisation de dallage en béton désactivé (dito existant sur
trottoirs) comprenant :

- la reprise ou la réalisation si nécessaire de la fondation en tout-
venant soigneusement compacté

- la réalisation du dallage en béton désactivé compris joints de
fractionnement

Localisation : parvis autour du batiment et trottoir entre voie
publique et entrée

OPTION (a comptabiliser dans I'offre) :plus value au poste
précédent pour mise en place de lignes double de pavés dito
existants sur trottoirs

Localisation : parvis autour du batiment et trottoir entre voie
publique et entrée

OPTION (a comptabiliser dans I'offre) : réalisation d'un glacis en

pente en béton coffré avec finition en béton désactivé dito
Localisation : devant la facade Est de la salle culturelle

Réseaux

ml

ml

Tonne

m?2

Tonne

m2

ml

m2

Y

78,6

980

117,6

176

68

18

Sous-total




X DESIGNATION u | ate P.U TOTAL

d'ordre

NOTA : la remise en état, les branchements ou la réfection des

réseaux électricité, téléphone, adduction d'eau et gaz seront

réalisés en concertation avec les Services Concessionnaires

concernés. Les travaux nécessaires seront définis par ces

Services.

Localisation : voir plan
1/301 Eau potable :

Terrassement en tranchée pour pose de tube PEHD AEP, pose

du grillage avertisseur normalisé couleur bleu, compris découpe

enrobé voie communale, remblais suivant remarques et reprise

partielle de la voirie.

Localisation : suivant plan de masse ml 26
1/302 Electricité :
1/302/1 | Gaines TPC orange @ 90 (x2) avec tire fil et grillage avertisseur

normalisé couleur rouge pour raccordement entre le coffret et le

tableau électrique. Compris toutes sujétions de tranchée,

percement de magonnerie, saignées. ml 41
1/302/2 |Fourniture et pose en encastré de chambre de tirage préfabriqué

en béton armé compris tampon avec cadre acier galvanisé et

tampon fonte B 125 type L1T U 2
1/303 Gaz:

Terrassement en tranchée pour pose de tube PEHD GAZ, pose

du grillage avertisseur normalisé couleur jaune et remblais

suivant remarques.

Localisation : suivant plans ml 37
1/304 Téléphone :
1/304/1 | Fourniture et pose en encastré de chambre de tirage préfabriqué

en béton armé compris tampon avec cadre acier galvanisé et

tampon fonte B 125 type L1T U 2
1/304/2 |Pose de gaines agréées FRANCE TELECOM @ 63 (x2) avec tire

fil et grillage avertisseur normalisé couleur vert pour

raccordement depuis le pied de poteau public et jusqu'a la

chambre de tirage L1T. Compris toutes sujétions de tranchée,

percement de maconnerie, saignées et encastrement.

Localisation : suivant plans ml 41
1/305 Eaux-pluviales :

REMARQUES:

a) Toutes les canalisations EP seront posées sur lit de sable avec

pente réglée, remblai par couche de sable de 10 cm d'épaisseur

puis concassé 0/315.

b) Les assemblages sur le domaine public se feront par joint

d'étanchéité avec pate lubrifiante (collage interdit)
1/305/1 |Mise a la cote du regard existant sur le terrain.

Localisation : voir plan valeur 1

Fourniture et pose compris toutes sujétions de :
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1/305/2

1/305/3

1/305/4

1/305/5

1/305/6

1/305/5

1/305/6

1/305/7

1/305/8

Canalisations en PVC bi-peau CR4 entre regards, compris:

- terrassement de tranchée,

- pose avec pente réglée de 1 cm/m minimum sur lit de sable,
- remblai suivant" remarques” ci-avant.

- 150 Localisation : cour de récréation et pourtour du
béatiment hors voirie selon plans

- 200 Localisation : cour de récréation selon plans

Canalisations en PVC bi-peau CR8 entre regards et jusqu'au
raccordement au réseau, compris :

- terrassement de tranchée,

- pose avec pente réglée de 1 cm/m minimum sur lit de sable,

- remblai suivant" remarques" ci-avant.

- 200 Localisation : zone de stationnement et voie d'accés
selon plans

Regard préfabriqué ou coulé en place 0,40 X 0,40 intérieur
minimum, profondeur a la demande avec :

- canalisations traversantes semi-découpées, pieces de
raccordement au descentes, glacis a 45°, gorges,

- tampon fonte amovible parfaitement étanche avec joints
Localisation : pourtourt du batiment hors zone de circulation de
véhicules

Dito ci-avant mais pour véhicules lourds
Localisation : cour de récréation voie d'acceés et zone de
stationnement

Dito ci-avant mais 60 X 60
Localisation : cour de récréation voie d'accés et zone de
stationnement

Regard préfabriqué ou coulé en place 0,60 X 0,60 intérieur
minimum, profondeur a la demande avec :

- canalisations traversantes semi-découpées, pieces de
raccordement, glacis a 45°, gorges,

- grille avaloir B 125.

Localisation : cour de récréation

Dito ci-avant mais avec regards et grilles avaloir pour véhicules
lourds
Localisation : aire de stationnement

Caniveau en béton polyester avec grille caillebotis en fonte type
V 100 de chez ACO ou équivalent.
Localisation : devant toutes les portes extérieures

Seéparateur d'hydrocarbures en polyéthylene de marque SIMOP
ou équivalent :

- classe A ou B adaptée suivant teneur résiduelle maximale
d'hydrocarbures,

- flotteur réglable et démontable,

- obturateur automatique,

- ventilation avec chapeau,

- tampons de visite en fonte C250,

- systéme d'alarme réglementaire compris raccordement.
Ensemble compris fouilles, lit parfaitement horizontal de béton
maigre, remblais en sable et toutes sujétions.

Localisation : devant le bassin de rétention situé sur la zone ce
stationnement

ml
ml

ml

ml

Ens

93
28

101

12
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1/305/9

1/305/10

1/306

Ce poste et le suivant sont retenus pour 4 points pour le

critere valeur technique de I'offre I'objectif recherché étant le

meilleur rendement possible du systéme au regard des
contraintes du site.

Réalisation de bassins de rétention des eaux de pluie de capacité

de 100 m3 sous avis technique du CSTB en structure alvéolaire
légére type procédé RIGOFILL INSPECT de chez FRAENKISHE
ou équivalent comprenant :

- terrassement de toute nature sur I'emprise du bassin
augmentée de 0,75 m,

- couche de sable de 10 cm d'épaisseur, damée et réglée

- mise en place, autour de la structure Rigofill-Inspect et sur
toutes les faces, d'une géomembrane 10/10éme en PEHD ou
polypropyléne, associée a un géotextile externe et un géotextile
interne de classe 7, compris ensemble des soudures pour la
géomembrane et toutes sujétions de réalisation.

NOTA : ces travaux seront réalisés par une entreprise
spécialisée et bénificant des qualifications et assurances en
cours de validité,

- mise en place de chambres de dimensions 80 x 80 x 66 cm en
polyproplyéne (PP) sur une couche incorporant un canal
permettant la diffusion des eaux pluviales ainsi que le passage
éeventuel d'une caméra pour effectuer une inspection vidéo. Ces
canaux permettront également un hydrocurage des modules.
L'indice de vide des chambres sera de 95%. Le systeme sera
installé sous espace en enrobé.

Compris connecteurs monocouches, plaques d'about ajouré et
toutes sujétions de mise en oeuvre.

Surface du bassin de stockage : 12 x 25

Nombre de chambre : 294

- mise en place d'un limiteur de débit type RIGOLIMIT de chez
FRAENKISHE ou équivalent.

- mise en place de regard type QUADRO-CONTROL a 1 étage
ou équivalent

- mise en place de rehausse de regard de longueur 1 ml DN500
CRS,

- mise en place de panier XL pour collecte des solides,

- mise en place de tampon fonte DN600 compris cadre et toutes
sujétions

- mise en place de grille avaloir en DN60 compris cadre et toutes
sujétions

- remblais latérale et supérieur en sable. La partie supérieure
recouvrera de 10 cm les chambres

- remblai en 0/31,5 sur une épaisseur de 50 cm, compacté.
Localisation: cour de recréation

Dito ci-avant
Localisation : zone de stationnement suivant plan

Eaux usées - Eaux vannes

REMARQUES:

a) Toutes les canalisations EU/EV seront posées sur lit de sable
avec pente réglée, remblai par couche de sable de 10 cm
d'épaisseur puis concassé 0/315.

b) Les assemblages sur le domaine public se feront par joint
d'étanchéité avec pate lubrifiante (collage interdit)

Fourniture et pose compris toutes sujétions de :

Ens

Ens




g DESIGNATION u | at P.U TOTAL
ordre
1/306/1 |Canalisations en PVC bi-peau CR4 (dessus a - 0,40 minimum du

T.N. fini) entre regards, compris :

- terrassement de tranchée,

- pose avec pente réglée de 2 cm/m minimum sur lit de sable,

- remblai suivant" remarques” ci-avant.

-3120 Localisation : pourtour du batiment hors voirie selon

plans ml 6

- 200 Localisation : pourtour du batiment hors voirie selon

plans ml 14
1/306/2 |Canalisations en PVC bi-peau CR8 entre regards et jusqu'au

raccordement au réseau, compris :

- terrassement de tranchée,

- pose avec pente réglée de 1 cm/m minimum sur lit de sable,

- remblai suivant" remarques” ci-avant.

- 200 Localisation : zone de stationnement selon plans ml 44
1/306/3 |Fourniture et pose de bac a graisse en béton avec couvercle

Localisation : sortie d'office suivant plan Ens 1
1/306/4 |Regard hydraulique préfabriqué ou coulé en place 0,40 X 0,40

intérieur minimum, profondeur a la demande avec :

- canalisations traversantes semi-découpées, pieces de

raccordement, glacis a 45°, gorges,

- tampon fonte et joint.

Localisation : abords du batiment hors de l'are de stationnement U 2
1/306/5 |Dito ci-avant mais 0,60 X 0,60

Localisation : cour de récréation voie d'acces et zone de

stationnement U 1
1/306/6 |Dito ci-avant mais pour véhicules lourds

Localisation : cour de récréation voie d'acces et zone de

stationnement U 2
1/306/7 |Raccordement au réseau existant sous chaussée compris toutes

sujétions.

Localisation : suivant plans Ens. 1

Sous-total

1/4 Clétures/espaces verts
1/401 Réalisation d'une cléture de 2,00 m de haut type NYLOFOR de

chez BEKAERT constituée :

. d'un grillage a maille rectangulaire de 100 x 50 mm, en fil d'acier

soudé @ 3 mm,

. poteaux tubulaires galvanisés a l'intérieur et a I'extérieur, avec

cabochon en matiére plastique et munis de passe fils ou de

feuillure de fixation.

Ces poteaux seront scellés dans des plots en béton tous les 2,50

m maximum.

. semelle en béton en pied du grillage de 12 x 20 cm environ.

Compris accessoires tels jambes de force, fil de tension,

tendeurs, etc... et raccordement a la cloture existante.

L'ensemble recevra une protection par galvanisation puis

plastification, coloris blanc

Localisation :entourage de la cour de récréation suivant plan ml 79
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1/402

1/403

1/404

1/405

1/406

Fourniture et pose d'un portail a deux vantaux :

. cadre en tube 40 x 40 avec remplissage d'un grillage a maille de
la méme référence que la cléture . poteaux en acier scellés
dans un socle en béton

. charniéres réglables permettant I'ouverture a 180°

. protection des vantaux, poteaux et systeme de fermeture par
galvanisation puis plastification, coloris vert

. systéme de fermeture composé de la gache et serrure a cylindre
incorporée dans le cadre.

. verrou au sol en acier avec butoir central en fonte scellé dans
un socle en béton

. ancrage au sol a bétonner pour maintient des vantaux en
position ouvert

. réalisation d'un seuil au droit du portail compris béton en pleine
fouille, ferraillage et coffrage. Finition lissée.

- hauteur : 2,00 m

- largeur de passage : 2,80 m

Localisation : acces latéral cour de récréation et accés entretien

Réalisation d'une cléture de 2,00 m de haut identique aux
clétures qui bordentles autoroute

. d'un grillage a maille rectangulaire de 100 x 100 mm, en fil
d'acier soudé @ 3 mm,

. poteaux tubulaires galvanisés a l'intérieur et a l'extérieur, avec
cabochon en matiére plastique et munis de passe fils ou de
feuillure de fixation.

Ces poteaux seront scellés dans des plots en béton tous les 2,50
m maximum.

. semelle en béton en pied du grillage de 12 x 20 cm environ.
Compris accessoires tels jambes de force, fil de tension,
tendeurs, etc... et raccordement a la cloture existante.
L'ensemble recevra une protection par galvanisation puis
plastification, coloris au choix du maitre d'oeuvre.

Localisation :entre zone de la servitude de ["autoroute et le
terrain du projet suivant plan de masse

Portail deux-vantaux assorti au poste ci-avant
Localisation : accés servitude autoroute

Remise en place de terre végétale stockée sur place en
épandage régulier pour récupérer les niveaux des voiries
environnantes et apport de terre végétale si nécessaire
soigneusement sélectionnée, débarrassée d'impuretés et de
cailloux.

Localisation : ensemble des espaces verts en périphérie des
constructions et des zones talutées au dessus des enrochements
et entre zone de stationnement et trottoir conserveé le long de la
voie

Désherbage, préparation du sol, passage du rotavator, ratissage
et enlévement des gros cailloux, réglage de la surface,
engazonnement, engrais, roulage, reprise des zones qui auraient
mal levé la 1 premiére tonte.

Localisation : ensemble des espaces verts en périphérie des
constructions et des zones talutées au dessus des enrochements

ml

m2

m2

69

640

520
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1/407

1/408

1/5

1/501

1/502

1/503

1/504

1/505

Plantation d' arbustes tapissants destinés au maintien des talus
type cotoneaster , junypérus ... comprenant:

- le creusement de la fosse de plantation,

- 'apport de terre amendée

- la plantation de sujets,

- la mise en place d'écorces

- la garantie de reprise

Localisation : sur les zones talutées

OPTION ( a comptabiliser dans I'offre) : plantation d'arbres haute
tige comprenant:

- le creusement de la fosse et transport des gravats,

- I'apport de terre amendée

- la mise en place d'une membrane non-tissée 100%
polypropyléne type Rootcontrol ou similaire destinée a canaliser
la croissance des racines en profondeur et de les empécher ainsi
de détériorer les revétements de surface

- la plantation des arbres,

- le haubanage.

Localisation : suivant plans

Divers

Essais a la plaque réalisés par un Bureau d'étude de sol pour
obtenir un module de WESTERGAARD minimum de 3 bars/cm,
EV2/EV1 <2 et K50 MPa

localisation : ensemble des abords ( 2 sur la cour de récréation
et 4 sur la zone de stationnement et le parvis

Réalisation d'un marquage au sol permettant l'orientation pour
des personnes déficientes visuelles, par bande d'aide a
l'orientation type GUIDELIGNE 3 canelures (BAO) ou similaire
Localisation : depuis les places de parking handicapeés jusqu'a
l'entrée principale

Marquage au sol des bandes de stationnement
localisation : parking

Signalisation des 2 places handicapés comprenant:
- le marquage par peinture au sol avec logo

- le paneau de signalisation réglementaire
localisation : parking

a) Prise en compte des mesures de sécurité selon
recommandations et notice du coordonnateur telles que

- signalisation des accés chantier et sortie poids lourds

- balisage des aires de travaux, balisage des tranchée.

- nettoyage des chaussées

b) Participation a la réalisation du D.l.U (dossier d'intervention
ultérieure) en fin de chantier et en relation avec le coordonnateur.
Ce dossier comprend entre autres:

- les plans des ouvrages exécutés, plans de récolement, certificat
de conformité, proces verbaux, etc... a fournir

- la description des moyens d'entretenir les installations et
ouvrages.

Dossier a remettre au coordinateur ou a défaut au maitre
d'ceuvre.

Ens.

ml

valeur

valeur

forfait

60

19

Sous-total

Sous-total




RECAPITULATIF DU
LOT N°1 : V.R.D.

1
1/1 Démolitions - Préparations - Terrassements ...............ccccoeeiiiiiiiineeennen,
1/2 Fondations - ReVetements ..o,
(G T =TT T 1 ) G
1/4 ClOtUres/eSPaces VEITS ........ccoiiiiiiiiie e

TIE DUVEIS oo e e e e e e

TOTAL TRAVAUX H. T, e e
TV A 19,690 oo

TOTAL TRAVAUX T.T.C. e

NB: Dans le présent récapitulatif,_seules les options en remplacement ("variantes"
proposées par la Maitrise d'Ouvrage) ne devront pas étre comptabilisées.
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1. GENERALITES - ORGANISATION DE CHANTIER

1.1. OBJET DU PROJET

Le présent descriptif a pour objet la description des travaux a exécuter pour la construction d’'un
pble culturel & SAINT PIERRE D’'IRUBE pour le compte de la Communauté de Communes NIVE-
ADOUR.

1.2. SITUATION
Le batiment est situé avenue du Labourd & SAINT PIERRE D’'IRUBE (64990).

1.3. ETUDE DE SOL

Une étude géotechnique a été réalisée par la société GEQOTEC. Le taux de travail du sol al'ELS a
éteé defini a 2,0 bars pour des puits descendus dans les argiles avec un encastrement minimal de
30cm. Cet encastrement pourra étre effectué par un blocage en gros béton coulé a pleine fouille
immediatement aprés terrassement.

Les fondations voisines arrétées a des niveaux différents seront établies en redans en respectant
une pente de 3V /1H.

En plus du raidissement de la structure, il sera réalisé des trottoirs étanches périphériques de
2.00m de largeur minimale (ou géomembranes étanches) reliés de fagon souple a la construction.
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Le plancher bas du RDC sera réalisé sur vide sanitaire.

14. SISMIQUE

La commune de SAINT PIERRE D’'IRUBE est située en zone sismique 3 (modérée). La catégorie
d'importance du batiment est de classe 3. Le sol est de classe C. L'ensemble des prescriptions et
recommandations de I'Eurocode 8 seront respectés.

1.5. DECOMPOSITION DES PRIX - MASSE DES TRAVAUX

1.5.1. Remise de la proposition - Présentation du devis estimatif

Le devis quantitatif estimatif sera présenté en respectant le cadre du bordereau quantitatif
estimatif joint a4 la consultation.

L'entrepreneur devra remettre son prix en le décomposant article par article. Toutes autres
présentations ou absence de détails motiveraient le rejet pur et simple de la proposition.

1.5.2. Contenu des prix

Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de toutes sujétions d'exécution
comme reconnaissance du terrain, des abords, des conditions d’accés, des réseaux divers, des
batiment existants et avoisinants, des reglements de police municipai de ['‘aggiomération
concernée, des régles d’occupation de la voirie publique, en régle générale, tous éléments locaux
en relation avec l'exécution des travaux. Les prix comprendront également toutes les sujétions
lides & la prise en compte des recommandations de la notice acoustique jointe au présent dossier
de consultation. Le respect de cetie notice comprend une obligation de résultat vis-a-vis de toutes
les recommandations et préconisation énoncées.

Il est recommandé aux entreprises, lors de I'étude du dossier d'appel d'offres, de demander tous
renseignements complémentaires avant la remise de l'offre. lis ne pourront donc prétendre
modifier ultérieurement leurs prix forfaitaires en invoquant une définition insuffisante des travaux
qu'ils seront présumés connaitre parfaitement au moment de I'établissement de ce prix forfaitaire.

1.5.3. Quantités

Il est précisé que les quantités mentionnées dans le cadre de D.P.G.F. ont été fournies par la
maitrise d'ceuvre au titre de sa mission, aussi les entreprises consultées devront impérativement
établir leur offre de prix global et forfaitaire sur ces hypothéses. Le marché étant global et
forfaitaire, aucun supplément de quantités ne sera pris en compte pendant 'exécution du chantier.
Il appartient a I'entreprise de vérifier les quantités portées sur le cadre de décompaosition du prix
global et forfaitaire avant la remise de l'offre et de le modifier éventueliement selon les modalités
du paragraphe 1.4.4 ci-aprés.

Le mode de métré est précisé dans le cadre de D.P.G.F dans la colonne unités (U} suivant les
abréviations usuelles de la profession : ens = ensemble, ft = forfait, u = unité, ml = métre linéaire,
efc....

Il est explicitement précisé que pour chaque article du CCTP repris dans la D.P.G.F, le prix
unitaire comprend, outre les éléments décrits dans le CCTP, toutes les prestations annexes et
sujétions nécessaires a la réalisation normale de la prestation concernée et que donc & ce titre
aucun supplément ne pourra étre réclamé par 'entreprise sur son marché global et forfaitaire.

1.5.4. Modifications éventuelles du DPGF

En cas de désaccord sur une ou plusieurs quantités, ou en cas de compléments nécessaires
selon I'entreprise, il est demandé a I'entreprise de conserver la quantité indiquée dans le présent
document et de prévoir un chapitre en fin de document sous une rubrique Observations ou
Compléments éventuels qu'il conviendrait de prendre en considération.
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Si au cours des visites, I'entreprise repére des zones a traiter ou a laisser en I'état, non figurées
ou indiquées dans les CCTP et DPGF, elle les estimera en plus ou en moins, dans un paragraphe
spécial, conformément aux prescriptions ci-dessus.

1.5.5. Spécifications d’ordre général
La nomenclature des travaux du présent CCTP a été analysée avec un maximum d’attention.

Dans le cas d’'une cmission ou d'une erreur, il appartient a I'entrepreneur de formuler ses
observations pendant la période d’'étude de sa proposition ; en tout état de cause, jamais aprés la
remise de celle-ci.

Il devra dans ce laps de temps, indiquer au bureau d’étude ou a 'architecte, toute erreur, oubli ou
défaut de concordance entre les plans et le devis descriptif.

Le fait d’avoir soumissionné suppose qu'il a obtenu tous les renseignements nécsssaires & la
parfaite réalisation de ses travaux, qu'il a visité les lieux, et qu’il s’engage a exécuter ceux-ci dans
les régles de I'Art, quand bien méme il lui semblerait gu'ils ne sont pas parfaitement prévenus et
définis sur les documents d'appel d'offres, et ce, sans jamais pouvoir prétendre & aucun
supplément sur les prix convenus, qui ne seraient et ne pourraient d'ailleurs étre finances.
Obligation est faite aux entreprises soumissionnaires de visiter les lieux avant la remise de leur
offre afin notamment d’appréhender les contraintes inhérentes aux accés et aux existants.

L'entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cétes portées aux dessins et s'assurer de
leur concordance tant entres les divers plans qu’avec les batiments existants, et les batiments en
mitoyenneté. Dans le cadre de I'établissement de son offre, I'entreprise remettra impérativement
une offre rigoureusement conforme au projet de base tel que défini par le présent CCTP, le DPGF
ainsi que les documents graphiques (plans techniques et architectes) qui s’y rattachent

1.5.6. Variantes
Les variantes sont interdites.

1.5.7. Prestations supplémentaires éventuelles

Toutes les prestations supplémentaires éventuelles indiquées dans les CCTP et les DPGF sont
obligatoires et doivent étre étudiées et chiffrées au méme titre que les solutions de base, avec le
méme intérét et la méme attention.

Une prestation supplémentaire éventuelle non chifirée rendra la totalité de lI'offre non conforme.
Le non-respect des clauses ci-dessus entrainera le rejet pur et simple de I'offre.

1.6. GENERALITES

1.6.1. Code du travail - Code de la santé publique

Documents de référence
REEF - Législation du batiment Volume 1
+ Livre 2 - Réglementation du travail
+ Titre 3 - Hygiéne sécurité et conditions de travail
Article L 231-1a L 231-2
Article L 232-1
Article L 235-1 a L 235-19
Article R232-1 2 232-7-10
Article R 232-10 a 232-14-1
Article R 235-1 a 235-5
Article R 238-1 a4 238-45
Article R 238-46 a 238-56
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1.6.2. Documents techniques de référence

Les matériaux, éléments et ensembles utilisés, devront répondre aux spécifications fixées par la
legislation technique en vigueur.

Les matériaux traditionnels devront étre conformes aux Normes Francaises publiées par TAFNOR,
et notamment :

+ NF série P14 : agglomérés

¢+ NF série P15 : liants

¢+ NF série P16 : canalisations - drainage, égout.
¢+ NF série P18 : bétons et granulats.

Le béton sera conforme a la norme EN NF 206-1.

Leur mise en ceuvre devra étre conforme aux Documents Techniques Unifiés établis par le
Groupe de Coordination des Textes Techniques, et notamment :

¢+ DTUN® 12 terrassements

¢ DTUn® 13.11 fondations superficielles

¢ DTUN®13.2 fondations profondes

¢ DTUR®13.3 dallages

¢ DTUN® 20.1 ouvrages en magonnerie de petits éléments

¢ DTU n® 21 exécution des fravaux en béton

¢ DTUN® 221 murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions
¢ DTUN® 23.1 parois et murs en béton banché

¢ DTUn® 26.1 enduits aux mortiers de liant

¢ DTUn® 26.2 chapes et dalles a base de liants hydrauliques

¢ DTUN® 43.1 travaux d'étanchéité

¢ DTU n® 60.2, 60.32, 60.33 canalisations fonte et PVC

¢ DTU n® 65.7, 65.10 canalisations EF et ECS, planchers chauffants par cébles électriques.

Les matériaux ou procédés relevant de techniques nouvelles devront bénéficier d'un Avis
Technique du CSTB accepté par la Commission technique de 'assurance et leur mise en ceuvre
sera conforme aux prescriptions de I'Avis.

Les ouvrages seront calculés selon les textes réglementaires suivants (liste non limitative) :
Les ouvrages seront calculés selon les textes réglementaires suivants (liste non limitative) :

Eurocode 0
Eurocode 1
Eurocode 2
Eurocode 3
Eurocode 4
Eurocode 5
Eurocode 6
Eurocode 7
Eurocode 8

* & & ¢ & ¢ & ¢ @

1.6.3. Contrbles - Essais

L’'architecte ou le bureau de contrble peut a4 tout moment demander & I'entreprise de gros ceuvre
et a la charge de celle-ci:

¢ l'analyse granulométrique des agrégats

¢ I'étude de composition des différents bétons

¢ les résultats d’essais de compression effectués par un laboratoire agréé sur les éprouvettes de
béton prélevées sur les différents types d'ouvrages.

¢+ des essais de résistance sur les différents types de matériaux.
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Si les essais demandés et exécutés font apparaitre des résultats inférieurs aux minima
admissibles, l'entrepreneur fournira a ses frais une étude complémentaire et réalisera les
renforcements préconisés sans modification du prix global et forfaitaire.

Si les essais font apparaiire des malfagons ou une mauvaise qualité de l'ouvrage, I'entrepreneur
devra la démolition des parties incriminées et leur reconstruction a ses frais.

1.6.4. Tolérances dimensionnelles

Les tolérances dimensionnelies indiquées sur le présent CCTP sont celles admises au moment
des mesures de controles opérées entre corps d'état différents et des mises en service. En
conséquence, toutes les imprécisions d’implantation, déformation de coffrage, les variations de
dimensions résultant de la température et du retrait, considérées comme jeu de comportement
sont cumulables.

1.4.41 tolérance d'implantation du framage

| 'entrepreneur fait effectuer a ses frais et sous sa propre responsabilité, par un géomeétre agrée
par le maitre d’'ouvrage, les tracés d’'implantation des ouvrages d'aprés les plans qui lui sont remis
et les instructions qui lui sont données par le maitre d'ceuvre.

Les axes principaux de référence et le niveau de référence sont matérialisés par des bornes, qui
doivent étre protégées pour demeurer en parfait état pendant toute la durée d chantier. A chaque
étage, |'entrepreneur doit réimplanter le tramage de l'ouvrage et les cbtes de niveau. Les
tolérances de positionnement de ces éléments sont les suivantes :

Niveaux : distance verticale entre 2 repéres quelconques de niveau : la plus grande
des 2 valeurs (0,5 cm ; 0,05% de la distance verticale entre ces deux repéres)

Tramage de plan : distance entre deux points d'intersection du maillage de la trame :
la plus grande des deux valeurs (0,5 cm ; 0,05% de la distance horizontale entre ces daux points)

Verticalité : Scart de verticalité entre deux points quelconques correspondants du
maillage de la trame situés a des niveaux différents : la plus grande des 2 valeurs (0,5 cm ; 0,05%
de 1a distance verticale entre ces deux points)

1.4.42 tolérance sur les éléments de structure

Les éléments de structure ou incorporés a la structure (poteaux, voiles, poutres, baies, etc.) sont
positionnés par rapport aux éléments réels de tramage définis au paragraphe précédent, suivant
les cdtes indiquées sur les plans.

Les tolérances sur l'implantation réelle d'un élément par rapport aux trames, et sur la distance
entre deux points quelconques de 'ouvrage construit et la cote théorique résultant des plans, sont
les suivantes :

Ecart maximum en cm par rapport aux cdtes prescrites :

Cote mesurée c<2,50m 2 50<c<5,00 5,00<c<10,00 10,00<¢<30,00 | Pour chague 30,00 en +
Fondations 1,5 2 25 3 1

Autres eléments 1 1,5 2 2,5 1(+)

coulés en place

Eléments 0.4 0,75 1,1 1,5 0,5(+)
préfabriqués

Au cas ou l'utilisation des deux critéres précédents conduits & deux valeurs différentes, c'est la
plus petite des deux valeurs qui s'impose. Les chiffres indiqués ci-dessus concernent par
exemple :

. le positionnement en plan de tout point par rapport au tramage le plus proche,
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. la verticalité,
. la section des poteaux et des poutres,
. la distance entre éléments,
. les épaisseurs des éléments,
. le niveau d'un plancher par rapport a des niveaux de référence,
. la dimension et 'implantation de baies ou trémies.
L'entrepreneur doit informer le maitre d'ceuvre lorsque les tolérances ci avant sont dépassées.

Eléements préfabrigqués : la tolérance d'exécution de ces éléments est ramenée 4 1/1000° de la
dimension des piéces concernées.

Mise en ceuvre : la tolérance de positionnement et d'implantaticn est de + ou — 2,5mm
1.4.43 Déformations

Les déformations sont calculées selon ies méthodes du BAEL91 ou dans les chapitres particuliers
du CPT planchers. Les déformations admissibles sont :

Planchers courants : ce sont ceux qui supportent des cloisons magonnées ou des revétements de
sol fragiles, pour lesquels on évalue un fléchissement (appelé fléche active) qui aprés mise en
ceuvre des cloisons ou des revétements de sol doit rester inférieure a: L/500 jusqu’a 5,00m ;
0,5cm+ L/1000 au-dela de 5,00 m.

Autres planchers : ce sont ceux qui ne supportent ni cloisons magonnées, ni revétement de sol
fragiles, ainsi que des planchers de combles non accessibles normalement. Pour ces planchers,
on limite leur déformabilité conventionneliement par leur fléchissement & partir de leur mise en
service, qui doit rester inférieur a : L/350 jusqu'a 3,50m ; 0,5cm+ L/700 au-dela de 3,50 m.

1.4.44 Parement supérieur des dalles et dallages

La planimétrie des sols intérieurs des locaux sera conforme aux DTU. La planimétrie & obtenir
pour tous les sols est telle que la quantité de produit de ragréage a mettre en ceuvre soit inférieure
a 2.5 kg/m2. Il sera toléré un dénivelé total de 5mm sous une régle de 2,00m en planimétrie et
horizontalité, une dénivellation cumulée a l'intérieur d’'une piéce de 7mm, une planéité de 2mm
sous la régle de 20cm et des hauteurs de saillies de 1mm.

2. PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

2.1. Beéton et mortier

L'entrepreneur tituiaire du présent lot devra proposer a l'acceptation du bureau de contrdle, avant
le démarrage des travaux, les dosages en ciment et la composition granulométrique des bétons et
mortiers. Les bétons seront conformes a la norme EN NF 206-1.

Les ciments seront conformes a la norme NFP 15301, ils seront du type CPA, CPJ ou CLK de la
classe 45 ou 55. Avant son utilisation, le ciment doit avoir un age suffisant pour qu'il soit
complétement refroidi.

Agrégats : voir normes NF P18 et DTU20. Les granulats doivent étre propres, lavés, exempts de
terre et de poussiére. Des essais de granulométrie doivent déterminer les catégories de granulats
a utiliser pour les bétons.

Adjuvants : voir normes NF P18 103 et DTU 21. Les adjuvants éventuellement utilisés ne sont
acceptés que s’ils figurent sur la liste agréée par la COPLA et quils sont mis en ceuvre
conformément au cahier des charges du fabricant.

Eau de gachage du béton : conforme aux exigences de la norme NF P 18 303 concernant les
caractéristiques physiques et chimiques. Les sels dissous ne doivent pas risquer de compromettre
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la qualité du béton, ni la conservation du béton armé. Une analyse, a la charge de I'entrepreneur,
peut étre demandée par le maitre d’'ceuvre.

2.2. Compositions des bétons et mortiers

¢ BETON N° 1 - Résistance minimale a obtenir & 28 jours : Fc28 = 25 MPa — Béton C25/30
Classe d'exposition selon destination dans le batiment, dosage ciment mini afférent. La
composition sera définie par une étude granulométrique.
Ce béton sera utilisé pour 'exécution de tous les ouvrages en béton armé : semelles, dallage,
voiles, linteaux, chainages, poteaux, poutres, planchers, escaliers, efc.

» BETON N°2 — Béton de propreté
Dosé a 150 kg mini de ciment par m3.
Ce béion sera utilisé comme béion de propreie.

s BETON N°3 — Gros béton
Dosé a 250 kg mini de ciment par m3.
Ce béton sera utilisé pour les rattrapages de niveau et les reprises en sous-ceuvre.

¢ MORTIER BATARD Il sera dosé a 400 kg de liant par m3 de sable sec dont :
. 250 kg ciment CPJ 35,
. 150 kg de chaux hydraulique,
Ce mortier sera utilisé pour le hourdage des magonneries.

Les laboratoires qui effectuent les épreuves et essais dus par Fentreprise au titre de son marche,
aussi bien lors de I'étude préalable gue pour le contréle du béton lors de I'exécution des ouvrages,
doivent étre agréés par le maitre d'ceuvre et le bureau de contréle. Un béton contrflé a une
compositich qui résulte d’'une étude préaiable et sa production est soumise a un contrdle. Cette
étude et ce contréle sont conformes aux prescriptions des articles ci-aprés.

Etude préalabie : eile doit étre faite par I‘enireprise aidée par un iaboratoire si nécessaire et porie
sur les deux points suivants : analyse granulométrique et recherche d’'une composition optimale
du béton.

Tous les matériaux pris en compte dans les études (granulats, eau, ciment, adjuvant éventuel ...},
sont ceux qui doivent &tre utilisés sur chantier. On détermine les dosages en granulats, ciment,
eau, adjuvants éventuels, qui conduisent a un béton ayant :

. d’'une part les caractéristiques demandées,

. d'autre part une consistance convenant & une mise en ceuvre correcte en fonction de l'ouvrage
considéré et du matériel utilisé.

Les essais de résistance mécanique relatifs & cette étude préalable sont & la charge de
I'entrepreneur. lis sont conduits suivant les prescriptions du BAEL91, norme EN NF 206-1 et
normes NF P 18 102. Leur nombre est déterminé en accord avec la maitrise d'ceuvre, en principe
neuf essais sur éprouvettes cylindriques par prélévement. Selon la qualité et la destination du
béton, un nombre supérieur d’éprouvettes peut étre demandé.

Contrdle du béton en cours de chantier: les prélévements de contrble sont réalisés par
entreprise. Les essais sont effectués par un laboratoire agréé. Un prélévement est compose de
six éprouvettes. La fréquence de ces prélévements est soumise a l'approbation du maitre
d'oeuvre. Au minimum, un prélévement est effectué pour chaque nature d'ouvrage et/ou par
fraction de 50 m3.

Fabrication et transport : le béton peut étre fabriqué dans une centrale extérieure, qui doit étre
agréée par le bureau de contrdle pour les classes de béton demandées. Le transport doit alors
obligatoirement étre effectué dans des camions malaxeurs. Aprés fabrication, la mise en ceuvre
du béton doit &tre faite dans un délai maximum fixé en début de chantier (a titre indicatif, on peut
adopter un délai de 1h30 pour une température <25°C et 1 heure par temps chaud). 1l peut
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eégalement étre installé des centrales sur le chantier. Tout ajout d'eau postérieur a la fabrication
est interdit. Le délai entre fabrication et mise en ceuvre doit étre réduit au minimum.

Mise en ceuvre : le béton doit étre mis en ceuvre a la benne. Toutefois, certains ouvrages peuvent
étre coulés a la pompe, aprés accord du maitre d’ceuvre. Les coulages, serrage, reprises de
bétonnage, etc. sont effectués conformément aux DTU. Le béton ne doit pas tomber librement
d’'une hauteur supérieure a 2m. Il doit étre mis en ceuvre par couche horizontale de faible
épaisseur. Le laps de temps entre le bétonnage de deux couches doit &tre au plus égal a 15mn.
Le temps de vibration doit étre adapté a |'épaisseur de I'élément, au diameétre de 'aiguille vibrante
et a la plasticité du béton afin de ne pas provoquer de ségrégation. La vibration ne doit pas étre
effectude sur les armatures.

Arréts de bétonnage : d’'une maniére générale, ceux-ci doivent étre évités. Aucun arrét de
bétonnage r’est admis dans les cas suivants : dans la hauteur d’'un poteau entre deux planchers
successifs, dans la hauteur des acrotéres, garde-corps ou bandeaux, dans la portée d'un cuvrage
en porte a faux. Dans les poutres, l'arrét de bétonnage éventuellement nécessaire, doit étre

généralement incliné 8 30°, le plan de reprise étant perpendiculaire aux bielles de béton
comprimé.

2.3. Protection des bétons et maconneries

L'entrepreneur prendra toutes dispositions de protection des bétons et des maconneries : les
ouvrages gelés, brilés par le soleil ou épaufrés peuvent étre refusés par 'architecte, leur réfection
incombant en totalité a l'entrepreneur. Le béton frais doit étre protégé contre la dessiccation
jusqu'a la prise compléte. Il est arrosé sans risque d’érosion de la surface du béton. Le béton
durci, si le risque de dessiccation demeure, doit &ire arrosé pour conserver sa surface humide.
Dans le cas d'utilisation d'un produit de cure, I'entrepreneur s’assurera de sa compatibilité avec les
peintures et les colles des revétements ultérieurs, sans quoi il devra son élimination sans
altération de la qualité des parements.

2.4. Acier

Toutes les armatures utiliseées devront provenir de fabrications homologuées en France et étre
conformes aux normes NFA 35015 et 35016.

Leur fagonnage devra étre conforme aux régles BAEL91 et aux fiches d’homologation. Fe = 500
MPA

Les armatures, au moment de leur mise en ceuvre et du bétonnage, sont exemptes de traces de
rouille non adhérente, de peinture, de graisse ou de boue. Elles sont dimensionnées (diamétre et
longueur) et fagonnées conformément aux dessins. Le cintrage se fait mécaniquement, a froid, en
respectant les rayons de courbures indiquées dans les conditions d'emploi qui concernent
chacune des catégories. Les armatures en attente sont positionnées avec soin et conservées
rectilignes, avec les longueurs nécessaires pour assurer le recouvrement avec les armatures
posées ultérieurement. Au cas ol les ammatures nécessitent un pliage, leur nuance sera
obligatoirement celle de I'acier FeE24. Les armatures qui présentent une forme en baionnette
entrainent le refus de l'ouvrage qui les comporte et donc sa démolition sur ordre du maltre
d’ceuvre. Pour satisfaire aux mesures de sécurité, les armatures en attente verticales comportent
soit une crosse, soit un capuchon de sécurité adapté au diamétre de la barre. L’enrobage mesuré
entre le parement du coffrage et la génératrice extérieure de toute armature est au moins égal a :

. 5 cm pour les ouvrages & la mer, exposés aux embruns et aux brouillards salins ou a des
atmosphéres {rés agressives,

. 4 cm pour les parements soumis a des actions agressives,

. 3 cm pour les parements exposés aux intempéries, aux condensations ou au contact d'un liquide
.1 cm pour les parements situés dans des locaux couverls et clos et non exposés aux
intempéries.
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Les valeurs données ci avant sont des minimums qui ne comportent aucune tolérance en moins.
L’enrcbage des armatures est obtenu par des dispositifs efficaces de calage en béton ou en
plastique. Toute partie bétonnée laissant apparaftre les armatures est secit démolie, soit repiquée
et reconstituée avec un mortier de réparation assurant la protection requise. Ces valeurs
d’'enrobage peuvent étre aggravées pour tenir compte des distances minimum aux parements
pour ancrages des barres, des engravures laissées dans le béton, pour la tenue au feu de la

structure ou pour toutes autres causes qui exigeraient des valeurs supérieures a celles indiquées
ci-dessus.

Pour notre projet, nous retiendrons les valeurs suivantes : parties en béton armé extérieures
exposées : 3cm, fondations enterrées 3cm, intérieur du batiment 2 cm.

2.5. Parements des bétons coulés en place

Les paremenis doivent &ire exempis de toui produit pouvant nuire a 'adhérence des enduiis, des
peintures, revétements hydrofuges, etc. ou risquant de faire apparaitre de traces. Les parements
des bétons doivent éfre conformes aux prescriptions des DTU spécifiques aux revétements qui
viennent les recouvrir. Tous les ragréages, pongages et enduits pelliculaires qui s'averent
nécessaires pour obtenir un fini acceptable sont dus. il en est de méme pour le dressement des
arétes, notamment celles des poteaux, poutres, tableaux, voussures. Tous les parements vus
seront ragréés de fagon a permettre la mise en peinture directe des supports. Une réception des
supports sera réalisée, avant démarrage des travaux de peinture, entre les lots concernés.

2.6. Maconnerie blocs de béton

Magonnerie en blocs de béton creux, largeurs selon plan, hourdés au mortier batard propre &
recevoir un enduit sur les parements suivant indications des plans. Sont compris les agglos creux
spéciaux pour chainages, raidisseurs verticaux. La liaison des magonneries avec les ouvrages de
béton armé sera assurée par engravures avec armatures en acier doux retournées en attente ou
par scellements de barre HA a la résine dans les joints de la magonnerie.

La catégorie des blocs utilisés sera précisée par le bureau d'études béton arme, en conformité
avec les charges a reprendre. lIs ne seront en aucun cas de résistance inférieure au B80 pour les
blocs creux. Ne seront utilisés que les blocs admis a la marque NF, fabriqués par une usine

agreée. La mise en csuvre des blocs ne se fera gu'aprés un délai minimal de 28 jours aprés leur
fabrication.

Les joints seront refoulés aprés pressage a la truelle. Aucun manque au niveau des joints ne sera
toléré. Tous les accessoires utile pour le coffrage béton (chainages horizontaux et verticaux,
boutisses, etc.) seront utilisés afin que nulle part le béton reste apparent avant les enduits.

Tolérances maximales d'implantation et de niveaux du gros ceuvre :
Dimensions :

+ Ecart maximal sur les distances entre parties d'ouvrage voisines : 2 cm
¢+ Ecart maximal sur les dimensions d’'un ouvrage : 1 cm

+ Ecart maximal sur la verticalité d'un parement : 1 cm sur une hauteur d'étage.
Planéité :

¢ Planéité d’'ensemble rapportée au cordeaude 10 m: 1,0 cm
¢+ Planéité d’ensemble rapportée alaréglede 2m: 0,6 cm
¢ Planéité locale rapportée au réglet de 0,20 m : 0,3 cm

2.7. Echafaudages et étaiements

Les échafaudages et étaiements doivent étre calculés pour résister sans déformation aux charges
qui leurs sont transmises par les coffrages et leur contenant, ainsi qu’aux effets du vent. lis
doivent pouvoir étre réglables a tout moment pour conserver aux coffrages supporiés leur altitude
et leur rectitude. lIs doivent étre disposés de telle sorte qu’ils ne donnent sur les surfaces d'appui
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gque des efforts compatibles avec leur résistance et qu’ils ne provogquent aucun tassement du sol
ou déformation du plancher, qui entrainerait, par voie de conséquence, la déformation du

coffrage. Le systéme de réglage doit permettre la dépose des étais sans provoquer d'efforts sue
les ouvrages realisés.

2.8. Coffrage — Décoffrage

Dans le cadre de la notation technique de I'offre, le poste coffrage des voiles, dalles et
casquette servira a attribuer la note technique. L’entreprise définira le type de banches et
coffrage qu’elle compte utiliser ainsi que les méthodologies de réalisation, les dispositifs
d’étaiement qu’elle mettra en ceuvre, les parements des peaux de coffrage utilisées.
Coffrage : les coffrages doivent présenter une rigidité suffisante pour résister, sans déformation
sensible, aux charges et pressions auxquelles ils sont soumis, ainsi qu'aux chocs accidentels
pendant I'exécution des travaux. Au besoin, ils présenteront une contre fléche qui permettra
d’annihiler la fleche prévisible des éléments. lls doivent étre suffisamment étanches, notamment
aux arétes, pour éviter toute perte de laitance. L'étanchéité du coffrage doit étre telle que ne
puissent se produire que de rares suintements de laitance non susceptibles d'affecter les qualités
meécaniques ni, éventuellement, les qualités d'étanchéité ou d’aspect de la paroi. Préalablement
au bétonnage, les coffrages doivent étre débarrassés de tous matériaux étrangers (papier,
polystyréne expansé, bois, fils d'attachsg, ...). Lorsque le béton est demandé brut de décoffrage,
toutes disposition doivent étre prises pour que les faces aprés décoffrage, ne comportent aucune
piéces de bois apparentes, aucune nuance, traces de rouille ou produit de décoffrage, spectre
d’armatures, auréoles, bullage, ... sans quoi le maitre d’ceuvre pourra demander a démolition et
la reconstruction autant de fois que nécessaire pour obtenir 'aspect désiré.

Produit de démoulage : Tous les moules et coffrages doivent recevoir, sur leur parement au
contact du béton, un produit destiné a éviter toute adhérence du béton au coffrage. Ce produit ne
doit pas tacher ni &tre incompatible avec les revétements scellés, peints ou teintés, ni attaquer le
béton. Il doit faire 'objet d’essai, aux frais de I'entrepreneur, du présent lot et requérir 'avis du
maitre d'ceuvre et du bureau de controle.

Décofifrage : Le décoffrage doit &ire entrepris lorsque le béton a acquis un durcissement suffisant
pour pouvoir supporter les contraintes auxquelles il sera soumis immédiatement apres, sans
déformations excessives et dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Les ragréages ou
rebouchages ne doivent étre effectués qu’aprés 'avis du maitre d'ceuvre. lls sont faits
exclusivement avec un produit de réparation agréé adapté au type de réparation et aux conditions
d’ambiance de I'élément. Tout ragréage ou rebouchage qui est fait sans Faccord du maitre
d’ceuvre entraine la démolition et la reconstruction de 'ouvrage, aux frais de I'entreprise. Les
arétes et surfaces des ouvrages bétonnes sont, aprés décoffrage, protégées contre les chocs et
les salissures pendant toute la durée du chantier.

2.9. Mortiers — Enduits - Chapes

Les caractéristiques géométriques, physiques et chimiques du sable utilisé doivent étre conformes
a lanorme NF P 18 301. La granulométrie sera de 0,08 / 3mm. En particulier, le sable doit &tre
propre et ne pas contenir des matiéres pouvant provoquer des effervescences. L'emploi du sable

de mer est interdit. L’eau employée pour le gachage doit répondre aux prescriptions de la norme
NF P 18 303.

2.10. Enduits traditionnels a base de liants hydrauliques

La fabrication, la préparation du support et la mise en ceuvre doivent étre conformes au DTU 26.1.
Sauf précisions particuliéres dans la description des ouvrages, I'enduit doit présenter un aspect de
surface régulier (absence de trace de taloche ou truelle).
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2.11. Enduits d’imperméabilisation a base de liants hydrauliques

Ces enduits s’appliquent soit directement sur les supports béton ou magonnerie, soit sur sous
couche compatible, & partir d’'un mortier prét a I'emploi (mortier adjuvanté prét & mouiller). iis
permettent d'exécuter des enduits en une ou deux couches de 12 a 15mm d’épaisseur. lIs doivent
assurer la fonction d'imperméabilisation. Le gachage et la mise en ceuvre doivent respecter les
prescriptions et cahier des charges du fabricant. Ces enduits bénéficieront d’'un classement
MERUC en cours de validité.

3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

3.1. Plans d’'exécution

Les plans d’exécution seront fournis a 'entreprise (mission de maitrise d’ceuvre avec EXE). La
vérification de ces plans incombe a I'entreprise avant exécution. Les modifications et adaptations
du projet selon les méthodes de réalisation de I'entreprise seront & la charge de celle-ci. Le releveé
des existants et la comparaison avec les plans incombent a I'entreprise. En cas de modifications
éventuelles, les entrepreneurs sont tenus d’en informer, par écrit, Farchitecte et d’en obtenir son
accord.

3.2. Constat d’huissier

Avant intervention sur site, I'entreprise réalisera un constat d’huissier, en présence du maitre

d'ouvrage et du maitre d’ceuvre, des batiments environnants ainsi que des voiries et acces du
projet.

3.3. Implantation - Mesures

L'implantation générale des batiments neufs sera effectuée par un géométre agréé a la charge du
présent lot et réceptionnée par le maitre d'ouvrage et le maitre d'cauvre. Elle sera faite & partir des
axes de référence fournis par le maitre d'ceuvre (plans d’architecte). Une céte d’altitude rattachée
au nivellement général de la France devra étre repérée sur un témoin fixe par le géometre. Le
niveau du Rez de Chaussée fini du batiment neuf (+-0.00) est calé a la cote +38.00 (nivellement
rattaché au NGF selon plan géométre).

Aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les plans et dessins de détails établis
par le BET et l'architecte.

En cas d'erreur, d'insuffisance de précision ou de manque de cbtes, I'entrepreneur devra les
signaler au BET ou a I'architecte qui fera les rectifications nécessaires.

L’'ouvrage ne devra étre commencé ou poursuivi qu'aprés réception des plans rectifiés.

3.4. Traits de niveau

Les traits de niveau sont a battre par I'entrepreneur du lot GROS OEUVRE a tous les étages et a

1 ml au-dessus des sols finis. Il a la charge de leur conservation pendant foute la durée du
chantier.

3.5. Evacuation des eaux de chantier

L'entreprise de GO assurera le pompage et la mise au sec de la fouille générale et du sous-sol
pendant toute la durée des travaux. A ce titre, elle prévoira les moyens nécessaires en pompes,
canalisations, regards pour assurer la mise au sec du chantier pendant toute la durée du chantier.

3.6. Réservations diverses

L'entrepreneur de gros ceuvre a a8 sa charge la réalisation de I'ensemble des réservations,
ancrages et scellements concernant les autres corps d'états {électricité — chauffage — traitement
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d’eau et d'air - plomberie - ventilation - menuiseries — étanchéité — charpente — bassins - etc...)
(Réservations en voiles, radier, dallages, dalles portées, planchers, dalles précontraintes et
poutres béton armé ou précontraintes). De méme, 'entrepreneur devra toutes les réservations,
prescellements et incorporations en voile et massifs pour le lot charpente bois.

Toutes les entreprises devront fournir au plus tard dans un délai de 15 jours aprés lordre de
service toutes les réservations, ancrages et scellements qui leur seront nécessaires. Passé ce
délai, toutes reprises ultérieures seront exécutées par I'entreprise de gros ceuvre a la charge du
corps d’'états qui n’aurait pas fourni ces plans en temps utile

Les rebouchages et scellements de ces réservations seront effectués dans le méme matériau et
avec la méme finition que la paroi qu'elles traversent par I'entrepreneur du présent lot. Dans le cas
ou un produit coupe-feu est nécessaire, le rebouchage sera assuré par l'entreprise les ayant
demandées. Tous les raccords mal exécutés seront refaits selon décision de I'architecte.

3.7. Protection des vuvrages

Chaque entreprise sera tenue pour responsable pendant la durée du chantier de ia bonne
conservation des ouvrages qu'elle aura exécutés. Elle devra protéger ses ouvrages de
Fintervention des autres corps d'état.

3.8. Echantillons

Avant toute exécution, les entrepreneurs sont tenus de soumetire au Maitre d’CEuvre la liste des
produits gu’ils envisagent d'utiliser en indiquant leur provenance, leur référence et leur conformité.
Les matériaux devront satisfaire a 'agrément CSTB.

3.9. Etanchéité a Fair
Le présent proiet fera I'objet de tests de perméabilité a I'air qui seront réalisés par un crganisme
indépendant. Le présent lot doit pendant toute la durée des travaux porter une attention
particuliére :
- au collage des joints verticaux et horizontaux lors du montage des magonneries,
- au calfeutrement et rebouchage soigné autour des fourreaux, canalisations, gaines.....
- a la réalisation des seuils, des appuis de fenétres, des enduits en bande autour des
encadrements d'ouvertures avant la pose des menuiseries
Si lors des essais, des imperfections d'étanchéité au niveau de ses ouvrages sont constatés, le
présent lot doit immédiatement la reprise de celles-ci sans plus-value.

3.10. Réception des supports

Un entrepreneur qui posera sur des supports exécutés par un autre corps d'état, devra formuler
ses observations sur ces supports avant le commencement des travaux propres a son lot.

3.11. Frais afférents a chaque entrepreneur
Sont notamment a la charge de chaque entrepreneur en ce qui le concerne :

. les frais nécessaires pour I'exécution de sa profession,

. les études techniques relatives aux éléments préfabriqués,

. les plans de réservations,

. les situations,

. les frais nécessaires pour remetire en état ou réparer les matériels ou ouvrages que ses
ouvriers ou préposés pourraient détériorer,

. les frais inhérents a la mise en ceuvre du PPSPS et des recommandations du CSPS

3.12. Entente avec les autres entreprises

Chaque corps d'état devra en temps utile se mettre en rapport avec les différents corps d'état et
fournisseurs intéressés et s'entendre directement avec eux, en ce qui concerne leurs fournitures
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et mise en o2uvre respective, conformément au planning des travaux accepté lors de la premiére
reunion de coordination, contradictoirement entre les entreprises, et le maitre de lI'ouvrage.

Si des difficultés surgissent entre les différentes entreprises, celles-ci s'engagent a accepter la
décision prise par le maitre d'ouvrage ou le maitre d'ceuvre sans que ladite décision puisse
diminuer leur responsabilité en matiére de travaux et délai d’'exécution, ceile-ci restant entiére.

3.13. Organisation matérielle du chantier - panneau de chantier

L'organisation du chantier sera réalisée selon le plan d’installation de chantier réalisé par le lot
GROS (EUVRE et en conformité avec le PGC.

Notamment, I'entreprise prévoira toutes les sujétions et incidence liées a I'exiguité du site et aux
contraintes d'accés et de stockage (voir plan des terrains mis a disposition du chantier). Elle
prévoira I'ensemble des préparations de chantier, des clétures et portails, les pistes d'acces et
intérieures, leur entretien pendant toute la durée des travaux, le pompage et I'évacuation des eaux
du chantier, les instailations de chantier, les bungalows en nombre suffisant, ...

En outre, I'entreprise de lot GROS OEUVRE est chargée :
a) de fournir et poser un panneau de chantier comportant toutes les indications réglementaires,

les noms et logos des maitre d'ouvrage, financeurs, maitres d’ceuvre ainsi que le libellé des
lots, du nom de leur titulaire et des sous-traitants éventuels.

b) de procéder aux branchements d’'eau potable, électricité et de raccordement eaux usées et
teléphone.

L'entretien des locaux et les consommations feront I'objet d’'une répartition entre les entreprises
par 'intermédiaire d’un compte prorata géré par I'entreprise de gros ceuvre.

3.14. Neftoyage de chantier

Le chantier devra étre maintenu, pendant toute sa durée, en parfait état de propreté en
permanence. Chaque entreprise devra le nettoyage et I'enlévement de ses graveis aux bennes, le
rangement de ses matériels et matériaux de fagon a laisser le chantier en permanence propre et
accessible. En cas de défaillance d’'une entreprise, le maitre d'ceuvre ou le maitre d’ouvrage, sans
mise en demeure préalable, confiera cette tdche a l'entreprise de gros ceuvre aux frais de
l'entreprise défaillante.

L’entreprise de gros ceuvre prévoira la mise a disposition et le renouvellement tant que de besoin
de plusieurs bennes a déchets pour le tri et I'évacuation des gravois de chantier. Le coit de
location, de tri et de mise en décharge des déchets sera pris en compte dans le compte prorata.

4. TRAVAUX BATIMENT

4.1. Décapage
Lot terrassement.

4.2. Terrassemenis généraux
Lot terrassement.

4.3. Rembiais généraux
Lot terrassement.
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4.4. Plateforme sous dallage

Réalisation d'une plateforme sous les dallages de la chaufferie au sous-sol. Aprés interposition
d’un géotextile, réalisation de la plateforme en graves propres drainantes ép. mini 30cm

soigheusement compactées afin d'obtenir les performances suivantes : Kw > 50 MPa/m et
EV2/EV1 < 2.

4.5. Traitement anti termites

Traitement anti termites de I'ensemble des plateformes sous batiment a construire type barriére
physico-chimique avec garantie décennale, avis technique du CSTB ou validation par le CTB+
(Termifilm ou similaire, pulvérisation ou épandage interdit) sous I'emprise des batiments a
construire (avec débord d’'un metre en périphérie). Les travaux seront réalisés par une entreprise
agréée CTB et suivants arrétés des services départementaux compétents.

Localisation : ensemble des plateformes sous batiment selon plans architects et BET

4.6. Terrassement en tranchée et puits

Terrassement en tranchée et puits pour rattrapage gros béton, fondations, béches, longrines,
réseaux humides et secs sous batiment, pénétration des réseaux et fourreaux a lintérieur du
batiment, surprofondeur (prévoir graves 0/31.5 ép. 10cm) pour cheminement provisoire dans vide
sanitaire compris évacuation en décharge des terres excédentaires.

Localisation : ensemble du batiment selon plans architecte et BET

4.7. Remblaiement

Aprés intervention, rembiaiement des vides de fouilles de fondation, des vides contre
soubassement sous dallages, longrines et tranchées en sable et matériaux de carriéere avec
compactage scigné pour reconstitution de ia plateforme sous bétiment, rampe d’accés, voirie et
acces.

Localisation : ensemble du batiment selon plans architecte et BET

4.8. Béton de propreté

Réalisation de béton de propreté en béton n°2 sous 'ensemble des fondations a créer, coulage en
pleine fouille immédiatement aprés I'ouverture, ép. mini 5cm. Réalisation des socles sous radier
du bassin principal en inox pour équipements (refoulements, reprises, ...).

Localisation : ensemble des fondations et radiers du batiment selon plans architecte et BET

4.9. Gros béton de blocage

Selon le niveau du bon sol et pour le rattrapage des niveaux entre les fondations, coulage en
pleine fouille de gros béton n°3 immédiatement aprés l'ouverture des fouilles. L’offre de
'entreprise sera forfaitaire et prévoira I'ensemble des gros bétons éventuellement nécessaires.

Localisation : ensemble des fondations du batiment selon plans architecte et BET

4.10. Fondations

Réalisation de semelles filantes et isolées en béton armé n°1 sous murs et longrines a créer,
dimensions et armatures selon plans BET.

Localisation : ensemble des fondations du batiment selon plans architecte et BET

4.11. Fuats

Réalisation de f(ts sur semelles et isolées en béton armé n°1 sous poteaux préau, dimensions et
armatures selon plans BET compris mise en ceuvre des prescellements (fourniture charpentier).

Localisation : ensemble des flts selon plans architecte et BET
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4.12. Butons
Réalisation de butons en béton armé n°1, dimensions et armatures selon plans BET.

Localisation : ensemble des butons du batiment selon plans architecte et BET

4.13. Longrines
Réalisation de longrines en béton armé n°1, dimensions et armatures selon plans BET.

Localisation : ensemble des longrines du batiment selon plans architecte et BET

4.14. Soubassement

Réalisation de voiles de soubassement en bé&ton armé, béton n°1, dimensions et armatures selon
plans BET, compris ragréages des faces vues, produit noir sur faces remblayées, réalisation et
rebouchage des réservations, compris coffrages droits et courbes.

4.15. Cuvelage

Réalisation d’'un cuvelage par revétement type SIKATOP 145 cuvelage ou équivalent pour la
cuvette de I'ascenseur compris traitement des angles, dalle de protection en béton n°1.

Localisation : cuvette de lascenseur selon plans archi et BET

4.16. Ventilation du vide sanitaire

Réalisation de la ventilation et des accés en vide sanitaire compris réservations en voiles et
longrines, grilles alu type France Air en face extérieure, cour anglaise type MEVA avec grille,
rehausses et raccordement aux EP.

Localisation : ventilation du vide sanitaire selon plans archi et BET

4.17. Canalisations

Réalisation des réseaux sous dallage et plancher pour :

Evacuation des eaux usées : réseaux PVC @125, attentes en sol protégées a +0.10 du sol brut
avec polystyréne 25x25 dans I'épaisseur de la dalle, réseau d'évacuation réalisé en PVC CRS,
pente mini 2cm/m, compris réalisation de réservations et rebouchage en soubassement et dalle,
terrassement, remblai en sable et graves, fixation sous dalles et contre soubassement, réalisation
des plans d’'exécution des réseaux sous dalles.

Essais COPREC a réaliser avec fourniture PV d’essais en fin de chantier.

Fourniture et mise en ceuvre de deux siphons de sol PVC 250x250 en sous-sol compris réseaux
d'évacuation.

Evacuation des eaux pluviales : réseaux PVC @125, attentes en sol protégées a +0.10 du sol brut
avec polystyréne 25x25 dans I'épaisseur de la dalle, réseau d’évacuation réalisé en PVC CRS,
pente mini 1cm/m, compris réalisation de réservations et rebouchage en soubassement et dalle,
terrassement, rembiai en sable et graves, fixation sous dalles et contre soubassement, réalisation
des plans d'exécution des réseaux sous dalles.

Essais COPREC a réaliser avec fourniture PV d'essais en fin de chantier.

Fourreaux pour électricité, FT, gaz et AEP : fourreaux TPC de diamétres adaptés compris
réservations pour pénétrations et scellement étanche.

Localisation : voir plan CLIMELEC.

4.18. Etanchéité verticale

Etanchéité verticale des murs en élévation enterrés du batiment par mise en ceuvre d'une
membrane d’étanchéité collée a chaud type Protec Fondation ou équivalent.
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Localisation : parties enterrées étanchées du batiment en fagade Nord Est

4.19. Drainage horizontal

Réalisation d'un drainage horizontal en périphérie des ouvrages enterrés, constitué d’'une cunette
béton en pente, d’'un drain D150, d’'une chaussette géotextile et de gravier 20/40 compris regards
visitables aux changements de direction.

Localisation : périphérie du sous-sol du batiment, arriére du mur du préau, pied de mur enterré
fagade Nord-Est selon plan archi et BET

4.20. Badigeon produit noir

Imperméabilisation des parties enterrées du batiment par application de produit noir bitumineux
type Sika Igol Fondation ou équivalent.

Localisation : parties enterrées du batiment

4.21. Drainage verticai

Fourniture et mise en ceuvre de drainage vertical sur revétement noir type Delta MS drain ou
equivalent compris sujétions de maintien pendant remblaiement, fixation, bavette haute.

Localisation : sur murs enterrés du sous-sol et en protection de I'étanchéité verticale

4.22. Préparation sous dallage
Réglage et nivellement général de la plateforme en sable ép. 3 cm sous les dallages.

Localisation : ensemble des dallages sous-sol selon plan BET

4.23. Dallage

Réalisation du dallage du sous-sol en béton armé en béton n°1, épaisseur et ferraillage selon plan
BET. Finition taloché fin avec durcisseur de surface. Compris sujétions de pente incorporée, de
siphons de soi.

Localisation : Dallage sous-sol selon plan BET.

4.24. Escalier extérieur vers sous-sol

Réalisation des escaliers extérieurs en béton armé selon plan BET en béton n°1, compris

sujétions de coffrage, de finition antidérapante des marches, de finition % de rond des nez de
marches.

lLocalisation ;: escalier vers sous-sol selon plan archi et BET

4.25. Voiles béton banché du sous-sol

Réalisation de voiles en béton armé banché, épaisseur et localisation selon plan BET, réalisé en
béton n°1 comprenant toutes sujétions de réalisation, de coffrage, de vibration des bétons, de
rebouchage toute épaisseur des réservations et trous traversants, d’étanchéité, d’armatures et de
son calage pour respect des enrobages, de coffrage pour baies, réservations et portes, de
sujétions d'engravures.

Une attention particuliére sera portée aux reprises de bétonnage et a la méthodologie de mise en
ceuvre du béton dans les voiles. Dans la mesure du possible, on évitera les reprises de bétonnage
horizontales. Si cela est le cas, une procédure sera réalisée par I'entreprise indiquant les
dispositions qui seront prises pour traiter le joint de reprise.

Tous les parements vus depuis I'extérieur seront préparés de fagon a permettre la mise en ceuvre
de I'enduit. Les autres parements seront ragréés pour rester brut.

Localisation : ensemble des voiles du sous-sol du batiment selon plans BET
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4.26. Plancher prédalles précontraintes pour sous-sol et vide sanitaire

Réalisation de plancher en béton pour plancher haut sous-sol et vide sanitaire avec prédalles
précontraintes compris toutes sujétions de réservations, coupe-feu 1/2H (général) ou 1H
(chaufferie) selon zones, renforts pour surcharges localisées et renfort des jonctions de prédalles
de longueurs différentes, compléments d’armatures pour reprise porte a faux, sujétions de
réservations et inserts, dalle de compression en béton n°1, ....

Finition taloche fin en attente d'isolant pour 'ensemble des surfaces du RDC,

L'entreprise prendra en compte dans son offre l'interdiction de prédalles suspendues en zone
sismique.

Traitement des joints en sous face des prédalles : dans les zones visibles, les joints et la sous
face des praedalles seront traités de fagon a permettre I'application directe d'une peinture.

Localisation : ensemble des planchers du sous-sol et vide sanitaire du batiment selon plans archi
et BET

4.27. Voiles en béton banché en RDC ef R+1

Réalisation de voiles en béton armé banché, épaisseur et localisation selon plan BET, réalisé en
béton n°1 comprenant toutes sujétions de réalisation, de coffrage, de vibration des bétons, de
rebouchage toute épaisseur des réservations et trous traversants, d'étanchéité, d'armatures et de
son calage pour respect des enrcbages, de coffrage pour baies et portes, de réservations, de
positionnement et de scellements d'inserts pour charpente bois, de finition d’arases en pente, de
sujétions d’engravures.

Une attention particuliére sera portée aux reprises de bétonnage et a la méthodologie de mise en
ceuvre du béton dans les voiles de grande hauteur. Dans la mesure du possible, on évitera les
reprises de bétonnage horizontales. Si cela est ie cas, une procédure sera réalisée par i'entreprise
indiquant les dispositions qui seront prises pour traiter les joints de reprise.

Un soin particulier sera apporté au rebouchage de I'ensemble des réservations pour écarteurs de
banches et des réservations pour passage de réseaux.

L'entreprise assurera la stabilité des voiles jusqu’a la réalisation de la charpente.

Tous ies paremients vus extérieurs des voiles seront préparés ds fagon & permettre la mise en
ceuvre de l'enduit.

Tous les parements vus intérieurs des voiles seront ragréés de fagon a permetire la mise en
ceuvre directe d'une peinture. Les produits de cure et de ragréage utilisés devront étre
compatibles avec les peintures du commerce {produits a faire valider en période de préparation).

Localisation : ensemble des voiles des élévations du RDC et du R+1 du batiment selon plans archi
et BET

4.28. Poteaux et poutres BA du RDC et R+1

Réalisation des poteaux et poutres béton armé selon plan BET en béton n°1 pour plancher haut
RDC et R+1, section et armatures selon plan BET compris sujétions CF 1H. Les faces vues et
arétes des poteaux et poutres seront ragréées pour mise en peinture directe.

Localisation : ensemble des poutres et poteaux béton armé du RDC du batiment selon plans archi
et BET

4.29. Plancher haut RDC et R+1

Réalisation de plancher en béton pour plancher haut RDC et R+1 avec prédalles précontraintes
compris toutes sujétions de réservations, coupe-feu 1/2H, renforis pour surcharges localisées et
renfort des jonctions de prédalles de longueurs différentes, compléments d’armatures pour reprise
porte a faux, sujétions de réservations et inserts, dalle de compression en béton n°1, ....

Finition taloche fin en attente d'isolant pour I'ensemble des surfaces du R+1, finition taloché fin
pour locaux techniques.

L'entreprise prendra en compte dans son offre interdiction de prédalles suspendues en zone
sismique.
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Traitement des joints en sous face des prédalles : dans les zones visibles, les joints et la sous
face des prédalles seront traités de fagon a permettre I'application directe d'une peinture.

Localisation : planchers haut RDC et R+1 selon plans archi et BET

4.30. Dalle béton armé

Réalisation de la dalle supérieure en béton armé coulée en place pour couverture de la gaine de
I'ascenseur compris béton n®1, armatures, renforts, coffrage, mise en place d'inserts ou crochets
de levage. Finition taloché fin de la face supérieure.

Localisation : gaine ascenseur selon plans archi et BET

4.31. Escalier intérieur

Réalisation de lI'escalier intérieur en 3 volées pour accés au R+1 compris paliers intermédiaires
coulés en place, armatures de liaison, finition taloché fin en attente de sol collé, finition 4 de rond
des nez de marche, étaiement de pose, sujétion de reprise et liaison sur les paliers en béton ammaé
coulé en place.

Localisation : escalier intérieur selon plans archi et BET

4.32. Escalier extérieur Nord-Est

Réalisation de I'escalier extérieur en deux volées pour accés au R+1 compris palier intermédiaire
coulé en place, armatures de liaison, traitement antidérapant de la face supérieure par sablage,
traitement anti dérapant du nez de marche par incorporation au coulage de profilé caoutchouc anti
dérapant, fixation départ escalier par scellement de goujons dans la longrine de départ, appel a la
vigilance haut et bas par insertion de dalles podotactiles selon réglementation, étaiement de pose,
sujétion de reprise et liaison sur les paliers en béton armé coulé en place.

Localisation : escalier extérieur Nord-Est selon plans archi et BET

4.33. Casquette en porte a faux

Réalisation des casquettes en porte a faux des fagades en béton armé coulé en place compris
toutes sujétions de réservations, de mise en ceuvre des attentes dans le voile pour encastrement,
de coupleurs pour reprise, de coffrage en place, de renforis a intégrer, beton n°1, traitement des
étanchéités, goutte d’eau, de sujétions de joints, d’étanchéité des joints, ....

Finition des casquettes : ragréage de I'ensemble des surfaces de fagon a permettre l'application
directe d'une peinture.

Localisation : casquette en porte & faux selon plans archi et BET

4.34. Console BA

Réalisation d'une console en béton armé coulée en place sur la téte de mur en RDC cété
circulation en fagade Sud-Ouest compris toutes sujétions de réservations, de mise en ceuvre des
attentes dans le voile pour encastrement, de coffrage en place, de renforts a intégrer, béton n°®1,
traitement des étanchéités, rejingot intégré pour appui menuiserie, goutte d'eau, ....

Localisation : casquette en porte a faux selon plans archi et BET

4.35. Seuils de portes
Réalisation des seuils au droit des portes et menuiseries.

Localisation : ensemble des portes et menuiserie du batiment

4.36. Appuis de fenétre

Réalisation des appuis de fenétres au droit des menuiseries. Appuis sans débord dans les voiles
en béton armé.
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Localisation : ensemble des fenétres et menuiserie fixes du batiment

4.37. Enduits

Réalisation des enduits sur les voiles béton de toutes les faces vues extérieures, classement type
OC3, absorption d'eau a la capillarité¢ W2, résistance a la compression CS IV, enduit type
MONODECOR GT de la Sté PAREX LANKO compris enduit en faible largeur, échafaudages,
préparation des supports, gobetis d’accrochage, traitement des points singuliers par incorporation
de renforts d’'armatures en doubles tissus de fibres de verre croisés selon DTU 20.1, respect des
délais entre passes selon avis technique, protection des enduits jeunes, finition selon choix
architecte, couleur au choix de [larchitecte, réalisation d'échantillons 1.00x1.00m jusqu’a
acceptation par I'architecte, protection des ouvrages et nettoyage.

Localisation : ensemble des fagades extérieures du batiment

4.38. Relevés et ouvrages divers pour étanchéité

Reéalisation des relevés en béton armé, couvertine en béton armé pour traitement du joint de
dilatation pour réalisation et protection des relevés d'étanchéité, réservations et sujétions pour
DEP et TP compris coffrage, armatures, attentes & déplier, scellement, finition et ragréage.

Localisation : ensemble des toitures terrasses a étancher du batiment

4.39. Joints de dilatation

Traitements des joints de dilatation en fagade par joint mastic sur fond de joint pour étanchéité et
coupe-feu, profilé type Couvraneuf en fagade, modéle selon configuration du joint, ...

Localisation : ensemble des joints de dilatation du batiment selon plans archi et BET

4.40. Reservations, presceliements et scellements

Réalisation de réservations en sols, voiles et plancher pour lot charpente, lot plomberie, lot CVS,
traitement d’air, lot élecitricité, lot carrelage, lot menuiseries intérieures et extérieures, ... selon
demande entreprise.

Rebouchage des réservations en sols, voiles et plancher aprés pose des éléments a sceller,
passage des équipements et réseaux.

Mise en ceuvre, pose, maintien et réglage des prescellements en fiits, dalles, murs, en verticai ou
horizontal pour fixation de la charpente selon demande du charpentier.

Localisation : ensemble du batiment

4.41. Arases et garnissage sous charpente

Réalisation de gamnissages en béton armé, finition dito voiles BA au droit des vides sous
couverture sur arase des murs de refends et des murs extérieurs.

Localisation : ensemble du béatiment

4.42. Souche magonnée

Réalisation d’'une souche magonnée pour rejet de la hotte et du conduit de fumée de la chaudiére
compris réservation et scellement en dalle, chevétire béton armé, enduit taloché, angles PVC,
chapeau de ventilation coulé en place ou métallique selon plan architecte.

Localisation : souche magonnée selon plan archi et CLIMELEC

4.43. Socles

Réalisation de trois socles en béton armé, hauteur 10cm sur résilient liége ép. 5cm, dimensions
1.00x1.00m. Finition face supérieure taloche fin.

Localisation : chaufferie du batiment
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4.44. OPTION N°1 : Etanchéité horizontale

Réalisation de I'étanchéité sur la toiture terrasse au niveau +6.20 et sur entrée comprenant :
- Etanchéité sur toiture terrasse compris isolation, solins, relevés, DEP, trop plein
- Couvertine zinc sur relevés d’acrotére compris calage et pente vers intérieur

Localisation : toiture terrasse niveau +6.20 st sur entrée selon plan archi et BET
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N° |DESIGNATION Unite Quantité P.U. TOTAL
TRAVAUX GENERAUX .
101 |Installation de chantier Ft 1.00 -
102 |Salle de réunion 20 personnes Ft 1.00 -
103 |Vestiaires / sanitaires pour I'ensemble du personnel de chy Ft 1.00 -
104 |Réfectoire pour l'ensemble du personnel de chantier Ft 1.00 -
105 {Relevés - plans de calepinage et de fabrication Ft 1.00 -
106 |Constat d'huissier Ft 1.00 -
TOTAL TRAVAUX GENERAUX -
LOCAL CHAUFFERIE
201 |Piateforme sous dallage iocal chaufferie m2 32.00 -
202 |Traitement anti termites plateforme sous local chaufferie | m2 32.00 -
203 |Terrassement en tranchée et puit local chaufferie m3 25.00 -
204 jRemblaiement m3 20.00 -
205 |Béton de propreté et gros béton m3 3.50 -
206 |Fondations semelle et radier : béton m3 5.00 -
207 |Fondations semelle et radier : armatures kg 350.00 -
208 |Voile béton m3 11.50
209 |Voile coffrage m2 115.00 -
210 |Voile armatures kg 780.00 -
211 |Voile ; ragréage m2 80.00 -
212 |Préparation sous dallage m2 15.50 -
213 |Dallage (armatures : 10 kg/m2) m2 15.50 -
214 |Seuil de porte mi 1.10
215 |Socles chaufferie (armatures 3 kg/m2) m2 3.00 -
216 |Escalier sous sol Ft 1.00 -
217 |Drainage horizontal mil 32.00 -
218 |Drainage vertical (noir + delta MS drain) m2 80.00 -
219 |Canalisations EU/EP ml 7.00 -
220 |Siphons de sol U 2.00 -
TOTAL LOCAL CHAUFFERIE -
INFRASTRUCTURES
301 |Traitement anti termites m2 950.00 .
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N°_[DESIGNATION Unité | Quantité__ P.U. TOTAL
302 |Terrassement en franchée et puit m3 380.00 -
303 |Remblaiement m3 60.00 -
304 |Béton de proprete et gros béton m3 105.00 -
305 |Semelles filantes, isolées et radier : béton m3 43.00 -
306 |Semelles filantes, isolées et radier : armatures kg 2 580.00 -
307 |Fats béton m3 0.50 -
308 |Fits coffrage m2 5.00 -
309 |Fits armatures kg 50.00 -
310 |F(ts prescellements U 6.00 -
311 |Butons 25x25 (armatures : 80kg/m3) ml 25.00 -
312 |Longrines béton m3 37.00 -
313 |Longrines coffrage m2 390.00 -
314 |Longrines armatures kg 5 500.00 -
316 |Soubassement béton m3 20.00 -
316 |[Soubassement coffrage m2 196.00 -
317 Soubassement armatures kg 1 400.00 -
318 |Cuvelage fosse ascenseur m2 13.00 -
319 |Dalle de protection fosse ascenseur m2 3.50 -
320 |Ventilation Vide Sanitaire Ft 1.00 -
321 [Canalisations EU/EV mi 135.00 -
322 |Fourreaux ml 50.00 -
323 |Etanchéité verticale mur enterrés m2 12.00 -
324 |Drainage horizontal mi 35.00 -
325 |Badigeon produit noir m2 150.00 -
326 |Drainage vertical m2 65.00 -
327 |Plancher sur prédalles précontraintes m2 625.00 *

TOTAL INFRASTRUCTURES -
SUPERSTRUCTURES

401 |Voiles BA RDC : béton m3 192.00
402 |Voiles BA RDC : coffrage m2 1 800.00 -
403 |Voiles BA RDC : armatures kg 14 400.00 -
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N°_[DESIGNATION Unité | Quantite PU. TOTAL
404 |Poteaux BA RDC : béton m3 12.00 -
405 |Poteaux BA RDC : coffrage m2 155.00 -
406 |Poteaux BA RDC : armatures kg 1 800.00
407 |Poutres et conscles BA RDC : béton m3 11.50 -
408 |Poutres et consoles BA RDC : coffrage m2 115.00 -
409 {Poutres et consoles BA RDC : armatures kg 1 840.00 -
410 |Ragréage surfaces béton du RDC m2 870.00 -
411 |Plancher haut RDC sur prédalles précontraintes m2 615.00 -
412 Voiles BA R+1 : béton m3 122.00 -
413 |Voiles BA R+1 : coffrage m2 1220.00 -
414 |Voiles BA R+1 : armatures kg 8 540.00 -
415 |Poteaux BA R+1 : beton m3 4.60 -
416 |Poteaux BA R+1 : coffrage m2 52.00 -
417 |Poteaux BA R+1 : armatures kg 690.00 -
418 |Poutres BA R+1 : béton m3 2.00 -
419 |Poutres BA R+1 : coffrage m2 20.00 -
420 |Poutres BA R+1 : armatures kg 240.00 -
421 |Ragréage surfaces béton du R+1 m2 750.00 -
422 |Plancher haut R+1 sur prédalles précontraintes m2 43.00 -
423 |Dalle supérieure sur gaine ascenseur m2 9.10 -
424 |Escalier intérieur Ft 1.00 -
425 |Escalier extérieur Ft 1.00 <
426 |Casquette BA en porte a faux (armatures 22 kg/mz2) m2 81.00 -
427 |Console BA (armatures 14 kg/ml) m} 17.35 -
428 |Seuils de portes mi 18.00 -
429 |Appuis de fenétre sur mur béton mi 81.50 -

\430 Enduits extérieurs m2 730.00 -

431 |Relevés et ouvrages divers pour &anchéité Ft 1.00 -
432 |Joint de dilatation ml 18.00 -
433 |Réservations, prescellements et scellements Ft 1.00 -
434 |Arases et garnissage sous charpente Ft 1.00 -
435 |Souche maconnée Ft 1.00 -
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N* |DESIGNATION Unité | Quantité | P.U. | TOTAL
| |
TOTAL SUPERSTRUCTURES -
OPTION N°1 : ETANCHEITE
436 |Etancheité horizontale m2 15.00 -
437 |Relevés d'étancheéité mi 27.00 -
438 |DEP et TP ] 4.00 ;
TOTAI. OPTION N°1 -
RECAPITULATIF
TRAVAUX GENERAUX _ €
LOCAUX CHAUFFERIE - €
INFRASTRUCTURES i €
SUPERSTRUCTURES . €
TOTAL H.T. , €
T.V.A. 20% i €
TOTAL T.T.C. - €
OPTION N°1 : ETANCHEITE - €
TOTAL H.T. - €
TNV.A.20% - €
TOTAL T.T.C. ; €
L'ENTREPRISE
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1 GENERALITES

1.1 OBJET DU MARCHE

Le présent document concerne la description des travaux du lot n°® 03 pour I'ensemble des ouvrages de :

CHARPENTE BOIS —-BARDAGE BOIS - COUVERTURE - ZINGUERIE
nécessaires a la Construction d’'un pdle culturel dans la commune de SAINT-PIERRE-D’IRUBE (64990).
Le C.C.T.P. du présent lot ne peut étre dissocié de celui des différents corps d’état qui contribuent a la réalisation de
I'ensemble du projet. L’entrepreneur se reportera donc a ces autres C.C.T.P. ainsi qu’a I'ensemble des documents

qui définissent les prestations de chacun.

S’il le juge utile, 'entrepreneur demandera au Maitre d’ceuvre les documents complémentaires et renseignements
qui lui paraissent indispensables a I'établissement de son offre.

Dans le cas ou I'entreprise du présent lot redistribuerait, a son initiative, la prestation entre plusieurs intervenants,

elle assurera la responsabilité de I'organisation logique des interventions et du parfait achévement de la totalité des
ouvrages.

1.2 LIMITES DE PRESTATION

Il est rappelé que I'entreprise du présent lot devra prévoir a sa charge tous les travaux nécessaires a une parfaite
exécution de 'ensemble des ouvrages concernant ses prestations.

Ces travaux comprendront lintégralité des ouvrages et devront assurer le complet et parfait achévement
conformément aux normes francaises et DTU en vigueur ainsi qu’aux regles de I'art, incluant les fournitures et les
prestations annexes ou complémentaires ne figurant ni aux plans ni aux devis descriptifs mais qui sont
indispensables pour une exécution complete des ouvrages.

Les remarques contenues dans les rapports du bureau de contréle et du coordonnateur SPS devront étre prises en
compte dans la remise d’offres de I'entreprise.

Bien que l'entrepreneur ne soit pas a méme d’apporter des modifications aux plans du Maitre d’ceuvre, il doit
signaler, avant de remettre son offre globale et forfaitaire, tous les changements qu’il croit utiles de proposer. Il [evera
le doute sur ce qui lui semble obscur, incomplet ou ambigu et assurera la vérification de la concordance des plans
du dossier d’appel d’offres avec les documents contractuels.

Aucun supplément de prix ne pourra étre accordé ultérieurement du fait que les renseignements dont 'Entrepreneur
s’était entourés étaient inexacts ou incomplets.

1.3 OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR

L'entrepreneur est réputé s'étre assuré qu'il n'y a ni manque, ni double emploi dans les prestations fournies au titre
de chaque chapitre du lot dont il est responsable afin d'assurer un achévement complet des travaux dans les regles
de l'art et pour la bonne construction.

L'entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix d'une
construction a forfait pour les travaux du présent lot.

L'entrepreneur du présent lot devra €galement tous les ouvrages provisoires (bachage, échafaudages, coffrages,
étaiements et autres supports) nécessaires a la réalisation de ses travaux.
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1.4 CONNAISSANCE GENERALES DU DOSSIER

L'entrepreneur du présent lot sera tenu de prendre connaissance de toutes les pieces du dossier de consultation.
Au vu de ces documents, il devra apprécier les sujétions et incidences que les ouvrages des autres corps d'état
pourraient avoir sur ses propres ouvrages.

1.5 CONNAISSANCE DES LIEUX

Avant toute étude, chaque entreprise devra reconnaitre les lieux, faire toutes investigations ou sondages
complémentaires et demander par écrit au maitre d’ceuvre tous renseignements complémentaires.

L'entrepreneur prendra possession du terrain dans I'état ou il se trouve. Il est donc sensé connaitre parfaitement les
moyens d'accés ainsi que les servitudes ou contraintes diverses.

L'entrepreneur sera sensé, avant établissement de son prix, avoir pris connaissance sur place de tous les travaux a
effectuer et estimer toutes les sujétions d'exécution.

Pour les ouvrages non visibles, il lui appartiendra d'évaluer les risques et de les inclure dans son prix.

1.6 CONSISTANCE DES TRAVAUX

D'une maniére générale, tous ces travaux comprennent la fourniture et la mise en ceuvre des matériaux ainsi que
les moyens matériels permettant leur réalisation.

La présente liste n'étant pas exhaustive, I'entreprise aura pour obligation d'exécuter outre les travaux décrits au
CCTP ou représentés sur les plans, toutes autres prestations non définies mais rendues nécessaires pour le parfait
achevement des ouvrages selon les regles de I'art de construire.

L'entreprise du présent lot exécutera les travaux dans le respect des regles d'hygiéne et de sécurité et effectuera
tous ouvrages complémentaires (étaiement, blindage de fouilles, etc...) permettant de répondre a ces régles ainsi
gu'au respect des ouvrages voisins existants et de leur pérennité.

Les travaux comprendront :
- La charpente bois

- Le bardage bois
- La couverture
- La zinguerie.

1.7 VERIFICATION DES COTES

L'entrepreneur devra soigneusement vérifier toutes les cotes portées sur les plans, s'assurer de la concordance entre
les différents plans et le CCTP, le cas échéant, informer le Maitre d’ceuvre des omissions, erreurs ou anomalies qu'il
aurait pu constater. Il restera seul responsable des erreurs ou omissions qu'il n'aura pas signalées.

L'entrepreneur ne pourra lui-méme modifier quoi que ce soit au projet du maitre d'ceuvre, mais devra signaler tous
les changements qu'il croirait utiles.

1.8 RECEPTION DES SUPPORTS

Avant tout commencement des travaux, lI'entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il vient
s'appliquer. En I'absence de réserves faites par écrit, a ce stade, il ne saura se prévaloir d’aucune sujétion dans
I'exécution de ses propres travaux.
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1.9 MOYENS A METTRE EN OEUVRE

L’entrepreneur prévoira forfaitairement dans son prix tous les moyens nécessaires a une bonne exécution de ses
travaux. Il aura, entre autre, la charge des échafaudages, moyen de levage, protection des bois avant le levage,
protection des ouvriers travaillant sur le chantier, conformément aux mesures décrites dans le plan général de
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé.

1.10 STOCKAGE DES BOIS

Les bois et les ouvrages de charpente approvisionnés sur le chantier, en attente d’utilisation ou de pose devront étre
placés a I'abri des intempéries et placés a plat sur des tasseaux, de maniére qu’une circulation d’air soit constante
entre les bois et le sol. L'’emploi de vieux bois comme support et cales est formellement interdit. Les rives seront
protégées des risques de choc.

1.11 INDICATIONS AU CCTP

L’entrepreneur devra la fourniture de tous les produits propres a I'exécution des travaux, de l'outillage et du matériel
d’exécution ainsi que les échelles et échafaudages nécessaires a leur mise en ceuvre de méme que tous les
transports et manutentions diverses.

1.12 COORDINATION CHANTIER

L’entrepreneur se mettra en rapport avec les titulaires des autres corps d’'état pour assurer une parfaite finition de
ses ouvrages, en particulier, il précisera a I'entrepreneur de gros ceuvre toutes les réservations dont il a besoin ou
lui fournira toutes les piéces a incorporer. |l devra pour ces derniéres en contrdler la mise en ceuvre et I'implantation.

L'entrepreneur devra tenir compte des sujétions qui résultent de I'emploi des éléments standard préfabriqués par les
autres corps d'état, notamment ceux relatifs aux appareils sanitaires, huisseries métalliques, etc...

Les suppléments qui résulteraient de la non observation de ces prescriptions pour les travaux de sa profession
seraient entierement a ses frais, méme s'ils concernaient d'autres corps d'état.

1.13 COORDINATION SECURITE

Principales obligations de I'entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant :

respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 230-2, L. 235-1, L. 235-18.

- rédigerettenirajourles P.P.S.P.S., les transmettre aux organismes officiels (1.T., C.R.A.M., et O.P.P.B.T.P.)
au coordonnateur ou au maitre d’ouvrage et les conserver pendant cinq ans a compter de la réception de
I'ouvrage, articles L. 235-7, R. 238-26 a R. 238-36.

- participer et laisser participer les salariés au C.1.S.S.C.T., articles L. 235-11 a L. 235-14, R. 238-46 a R. 238-
56.
- respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection

de la santé (P.G.C.S.P.S.), articles L. 235-1, L. 235-18, livre Il et décrets non codifiés.

- respecter les obligations issues du livre Il du code du travail, notamment les grands décrets techniques (8
janvier 1965, etc.).

- viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, article R. 238-19.
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1.14 HYGIENE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Les regles d’hygiéne et sécurité des travailleurs seront conformément au code du travail, livre 2, titre 2, décret n° 65-
48 du 8 janvier 1965 modifié et complété.

1.15 GESTION DES DECHETS

Selon les dispositions décrites dans le P.G.C., chaque entreprise aura a sa charge I'ensemble de la gestion de ses
propres déchets :

- La mise en place des bennes et des installations spécifiques nécessaires
- L’évacuation et le transport des déchets

- Le suivi (réception, recyclage, traitement, etc.) des déchets

1.16 ETUDES, CACLULS ET PLANS

Complémentairement aux plans d'exécution dus par la maitrise d’ceuvre, I'entreprise du présent lot aura a sa charge
tous les plans, toutes les études, les dessins de détail conformément a ses propres méthodes d’exécution.

Si I'entreprise propose des variantes concernant les sections de profils, elle devra produire les notes de calculs
justificatives ainsi que les plans modifiés.

L’entrepreneur établira et soumettra a 'agrément du Maitre d’ceuvre et du bureau de contrdle tous les dessins et
notes d’études 10 jours au moins avant la mise en fabrication.

Toute modification de dimension devra en tout état de cause obtenir 'accord de la Maitrise d’ceuvre.

L’entreprise devra également en coordination avec tous les lots pouvant avoir un lien avec ses prestations, un plan
de synthése des limites de prestation.

Le tableau ci-dessous récapitule pieéces graphiques et écrites exigibles au titre de la mission Exécution incombant
a la maitrise et au titre des Plans d’Atelier et de Chantier incombant a I'entreprise du présent lot :

DESIGNATION EXE | PAC

NOTE D'HYPOTHESES

Code de calcul

Caractéristiques des matériaux, avec classe d’emploi

Actions (charges gravitaires, charges climatiques, séisme, incendie, déplacements imposés...)

Principe de stabilité globale du batiment

Criteres de vérification (criteres de fleche, ...)

bl I D 4

Note d’hypothése sismique
DESCENTE DE CHARGES

Descente de charges (cas unitaires non combinés et non pondérés), avec plan de repérage.
CALCUL

Rappel des hypotheses

=
>

Liste des éléments vérifiés et schéma de repérage

Note de calcul y compris sismique

Valeur des efforts dans les assemblages

> ox X x| X
>

Effort dans éléments de stabilité
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DEFINITION DES ASSEMBLAGES

Définition définitive des principes d’assemblage de la structure primaire (y compris éléments X
participant a la stabilité du batiment).

NOTAS :

Cette définition ne passe pas obligatoirement par le dessin de détail.

La note de calcul d’assemblage n’est pas exigible au titre de la mission EXE.

Cependant, on doit s’assurer qu’il sera possible de dimensionner les assemblages en respectant
les principes de liaison et les sections des éléments.

Dimensionnement des assemblages et ancrages, couturage des diaphragmes X
PLANS DE STRUCTURE

Vues en plan et coupes verticales

lls comprennent :

implantation des axes, trames, joints de dilatation X X
ouvrages principaux : positionnement et définition des sections et matériaux de la structure X X
primaire (y compris éléments participant a stabilité du batiment).

plans des murs a ossature bois avec représentation cotée de tous les montants, lisses et profils X
bois constitutifs, position et dimensions des ouvertures, tableaux...

cotes principales provisoires X
cotes d’encombrement nécessaires a la réalisation des PAC X

toutes informations déterminantes dans la conception globale du batiment, et correspondant a X
une exigence de la Maitrise d’CEuvre.
définition des principes d’assemblage et scellements de la structure primaire (y compris X
éléments participant a stabilité du batiment).
détails cotés de tous les assemblages et scellements, avec qualité et quantité des organes, X
carnet de ferrure

report des réservations et chevétres principaux définis par les bureaux d’étude de la maitrise
d’ceuvre : gabarit et positionnement X
report des réservations et chevétres définies en synthese avec les autres corps d’état X
(implantation, dimensions, ...}, arases du gros ceuvre, ...

plans de fabrication et montage de la structure, des murs a ossature bois, nomenclature X

plans de découpe, calepinage, fiches de taille, nomenclature, carnet de ferrures, etc....

1.17 CRITERE DE NOTATION VALEUR TECHNIQUE

L’entrepreneur répondra sur le bordereau de DPGF (a photocopier et remplir) sans aucune modification.

Les caractéristiques indiquées dans le devis correspondent a I'objectif recherché; elles sont des minima a atteindre
que l'entrepreneur se doit obligatoirement de respecter. Il peut proposer des caractéristiques supérieures a celle
demandées sur le ou les postes repérés spécifiquement comme intervenant dans le critere "valeur technique" de
I'offre tel que défini dans le réglement de la consultation.

Pour ce faire il devra mentionner dans le ou les poste(s) du présent devis qu'il propose des caractéristiques plus
performantes et joindra obligatoirement la ou les fiche(s) technique(s) correspondante(s). La note 0 n'est pas une
sanction; elle correspond aux caractéristiques minimales demandées. L’obtention d'une note supérieure a 0
n'interviendra que si les caractéristiques sont jugées supérieures a la demande.

1.18 LIMITES DE PRESTATION

1.18.1 RESERVATIONS

Toutes les réservations devront étre portées sur les plans d’atelier et de chantier et visés par la maitrise d'ceuvre.
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Aucune réservation dans la structure bois ne devra étre réalisée sans accord écrit de la maitrise d'ceuvre et de
I'Enterprise titulaire du présent lot.

1.18.2 GROS-OEUVRE

Les positons et dimensions des réservations dans les ouvrages magonnés devront étre respectées avec la plus
grande précision, tout particulierement en ce qui concerne I'implantation des pré-scellements.

L’entrepreneur du présent lot est tenu de fournir en temps utile a I'’entrepreneur de gros ceuvre, les piéces
métalliques a sceller au coulage du béton, telles que ferrures, platines, tiges a scellement, etc....

La position précise et détaillée de tous les pré-scellements devra étre communiquée a I’entreprise du lot GO.

La dépose du plancher haut RDC du batiment existant est a la charge du lot G.O.

1.18.3 MENUISERIES EXTERIEURES

L’entrepreneur du présent lot doit le support structurel des menuiseries quand les chassis sont a fixer sur éléments
structurels de charpente bois (appuis, tableaux, linteaux).

L’entrepreneur du présent lot doit la protection des embrasures a 'eau par pare-pluie continu, les habillages de
tableaux sur ossatures bois sauf sur les piéces d’appuis.

L’entrepreneur du lot Menuiseries extérieures doit les joints d’étanchéité a I'air et a 'eau en liaison entre les piéces
bois du charpentier et celles du menuisier.

1.18.4 ELECTRICITE — CHAUFFAGE — VENTILATION - CLIMATISATION

Pour les traversées de parois extérieures :
- L’entrepreneur du présent lot réalise les trémies et les traversées de toiture
- L’entrepreneur du lot Plomberie pose 'ensemble des conduits en intérieur et en extérieur.
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2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

2.1 NORMES ET REGLEMENTS

Sauf indications contraires dans la description des ouvrages, les travaux seront exécutés conformément aux D.T.U,
Normes Francaises et Textes professionnels en vigueur a la date du présent document.
Les matériaux traditionnels seront conformes aux normes francaises.

Les procédés et matériaux non traditionnels devront étre titulaires d’'un avis technique C.S.T.B admis et classé en

risque normal par 'A.F.A.C ou conformes a des régles ou cahier des charges acceptés par 'A.F.A.C

Les travaux doivent étre exécutés selon les regles de I'art et en conformité avec I'ensemble des réglements et normes
et en particulier (liste non limitative) :

DTU 31.1

DTU 31.2

DTU 31.3

DTU 32.1

DTU 33.1

DTU 36.3

DTU 39

DTU 40.2

DTU 40.5

DTU 40.41

DTU 41.2

DTU 43.4

DTU 51.4

DTU 60.11

Charpente et escaliers en bois

Construction de maisons et batiments a ossature bois
Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets
Charpente en acier

Facades rideaux, facades semi-rideaux, facades de panneaux

Escaliers en bois et garde-corps associés

Travaux de miroiterie-vitrerie

Couverture en tuiles de terre cuite a emboitement ou a glissement relief

Travaux d’évacuation des eaux pluviales

Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc

Revétements extérieurs en bois

Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec

revétement d’étanchéité

Platelages extérieurs en bois

Régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations
d’évacuation des eaux pluviales

2.2 REGLES DE CHARGES ET DE CALCULS

EN 1990 - BASES DE CALCUL DES STRUCTURES

EUROCODE TITRE DATE INDICE DE CLASSEMENT
Textes européens
NF EN 1990 Bases de calcul des structures mars 2003 PO6-100-1
NF EN 1990/A1 Amendement Al ala NF EN 1990 juillet 2006 P0O6-100-1/A1
Annexes nationales
NF EN 1990/NA Annexe nationale ala NF EN 1990 décembre 2011 | PO6-100-1/NA
NF EN 1990/A1/NA | Annexe nationale ala NF EN 1990/A1 | décembre 2007 | PO6-100-1/A1/NA
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EN 1991 - ACTIONS SUR LES STRUCTURES
INDICE DE
EUROCODE TITRE DATE CLASSEMENT
Textes européens
NF EN 1991-1-1 Actions générales — Poids volumiques, poids mars 2003 PO6-111-1
propres, charges d'exploitation des batiments Tirage 3 : novembre 2009 (AC européen 2009)

NF EN 1991-1-2 Actions sur les structures exposées au feu juillet 2003 PO6-112-1
Tirage 2 : aolt 2009 (AC européen 2009)

NF EN 1991-1-3 Actions générales — Charges de neige avril 2004 PO6-113-1
Tirage 2 : octobre 2009 (AC européen 2009)

NF EN 1991-1-4 Actions générales — Actions du vent novembre 2005 PO6-114-1
Tirage 2 : mars 2010 (AC européen 2010)

NF EN 1991-1-4/A1 Actions générales — Actions du vent Amendement octobre 2010

Al

NF EN 1991-1-5 Actions générales — Actions thermiques mai 2004 PO6-115-1
Tirage 2 : octobre 2009 (AC européen 2009)

NF EN 1991-1-6 Actions générales — Actions en cours d'exécution novembre 2005 PO6-116-1
Tirage 2 : février 2009 (AC européen 2008)

NF EN 1991-1-7 Actions générales — Actions accidentelles fevrier 2007 PO6-117
Tirage 2 : mars 2011 (AC européen 2010)

Annexes nationales

NF PO6-111-2 Annexe nationale a la NF EN 1991-1-1 juin 2004

NF PO6-111-2/A1 Amendement Al mars 2009

NF EN 1991-1-2/NA Annexe nationale a la NF EN 1991-1-2 février 2007 PO6-112-2

NF EN 1991-1-3/NA Annexe nationale a la NF EN 1991-1-3 mai 2007 PO6-113-1/NA

NF EN 1991-1-3/NA/A1 | Amendement Al juillet 2011

NF EN 1991-1-4/NA Annexe nationale a la NF EN 1991-1-4 mars 2008 PO6-114-1/NA

NF EN 1991-1-4/NA/A1 | Amendement Al juillet 2011

NF EN 1991-1-5/NA Annexe nationale a la NFEN 1991-1-5 février 2008 POB-115-1/NA

NF EN 1991-1-6/NA Annexe nationale a la NF EN 1991-1-6 mars 2009 PO6-116-1/NA

NF EN 1991-1-7/NA Annexe nationale a la NF EN 1991-1-7 septembre 2008 PO6-117-1/NA

EN 1993 - CACLUL DES STRUCTURES EN ACIER

Tirage 2 : octobre 2009 (AC européen 2009)

INDICE DE
EUROCODE TITRE DATE CLASSEMENT
Textes européens
NF EN 1993-1-1 Regles générales et régles pour les batiments octobre 2005 p22-311-1
Tirage 2 : octobre 2006 (AC européen 2006)
Tirage 3 : janvier 2010 (AC européen 2009)
NF EN 1993-1-2 Reégles générales — Calcul du comportement au feu novembre 2005 p22-312-1
Tirage 2 : novembre 2006 (AC européen
2005)
Tirage 3 : juin 2010 (AC européen 2009)
NF EN 1993-1-3 Regles supplémentaires pour les profilés et plagues a mars 2007 P22-313
parois minces formés a froid
NF EN 1993-1-4 Regles générales — Régles supplémentaires pour les féevrier 2007 P22-314
aciers inoxydables
NF EN 1993-1-5 Plaques planes chargées dans leur plan mars 2007 pP22-315
Tirage 2 : octobre 2009 (AC européen 2009)
NF EN 1993-1-6 Résistance et stabilité des structures en coque juillet 2007 P22-316
Tirage 2 : octobre 2009 (AC européen 2009)
NF EN 1993-1-7 Structures en plaques chargées hors de leur plan septembre 2007 P22-317
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NF EN 1993-1-8

Calcul des assemblages

décembre 2005

Tirage 2 : novembre 2006 (AC européen
2005)

Tirage 3 : avril 2007 {(modif AVP national)

P22-318-1

NF EN 1993-1-9

Fatigue

décembre 2005

Tirage 2 : novembre 2006 (AC européen
2005)

Tirage 3 : mars 2011 (AC européen 2009)

P22-319-1

NF EN 1993-1-10

Choix des qualités d'acier

décembre 2005

Tirage 2 : novembre 2006 (AC européen
2005)

Tirage 3 : ao(t 2009 (AC européen 2009)

P22-380-1

NF EN 1993-1-11

Calcul des structures a cables ou éléments tendus

avril 2007
Tirage 2 : novembre 2009 (AC européen
2009)

P22-381

NF EN 1993-1-12

Reégles additionnelles pour |'utilisation de I'EN 1993
jusqu'a la nuance d'acier S 700

ao(t 2007
Tirage 2 : janvier 2010 (AC européen 2009)

P22-382

Annexes nationales

NF EN 1993-1-1/NA

Annexe nationale a la NF EN 1993-1-1

mai 2007

P22-311-1/NA

NF EN 1993-1-2/NA

Annexe nationale a la NF EN 1993-1-2

octobre 2007

P22-312-1/NA

batiments

Tirage 2 : septembre 2006 (AC européen
2006)

NF EN 1993-1-3/NA Annexe nationale a la NF EN 1993-1-3 octobre 2007 P22-313/NA
NF EN 1993-1-4/NA Annexe nationale a la NF EN 1993-1-4 mars 2008 P22-314/NA
NF EN 1993-1-5/NA Annexe nationale a la NF EN 1993-1-5 octobre 2007 P22-315/NA
NF EN 1993-1-6/NA Annexe nationale a la NF EN 1993-1-6 mai 2010 P22-316/NA
NF EN 1993-1-7/NA Annexe nationale a [a NF EN 1993-1-7 ao(t 2008 P22-317/NA
NF EN 1993-1-8/NA Annexe nationale a la NF EN 1993-1-8 juillet 2007 P22-318-1/NA
NF EN 1993-1-9/NA Annexe nationale a [a NF EN 1993-1-9 avril 2007 P22-319-1/NA
NF EN 1993-1-10/NA | Annexe nationale a la NF EN 1993-1-10 avril 2007 P22-380-1/NA
NF EN 1993-1-11/NA | Annexe nationale a la NF EN 1993-1-11 deéc. 2007 P22-381/NA
NF EN 1993-1-12/NA | Annexe nationale a la NF EN 1993-1-12 ao(it 2008 P22-382/NA
EN 1995 - CACLUL DES STRUCTURES EN BOIS
INDICE DE
EUROCODE TITRE DATE CLASSEMENT
Textes européens
NF EN 1995-1-1 Généralités — Régles communes et regles pour les novembre 2005 P21-711-1

NF EN 1995-1-1/A1

Amendement Al

octobre 2008

P21-711-1/A1

NF EN 1995-1-2 Généralités — Calcul des structures au feu septembre 2005 P21-712-1
Tirage 2 : septembre 2006 (AC européen
2006)
Tirage 3 : octobre 2009 (AC européen 2009)

NF EN 1995-2 Ponts mars 2005 P21-720-1

Annexes nationales

NF EN 1995-1-1/NA | Annexe nationale a la NF EN 1995-1-1 mai 2010 P21-711-1/NA
NF EN 1995-1-2/NA | Annexe nationale a la NF EN 1995-1-2 avril 2007 P21-712-1/NA
NF EN 1995-2/NA Annexe nationale a la NF EN 1995-2 avril 2007 P21-720-1/NA

EN 1998 - CACLUL DES STRUCTURES POUR LEUR RESISTANCE AUX SEISMES

EUROCODE

TITRE

DATE

INDICE DE
CLASSEMENT
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Textes européens

NF EN 1998-1 Regles générales, actions sismiques et régles pour les | septembre 2005 P06-030-1
batiments Tirage 2 : octobre 2010 (AC européen 2009)
NF EN 1998-2 Ponts décembre 2006 P06-0302
Tirage 2 : octobre 2010 (AC européen 20010)
NF EN 1998-3 Evaluation et renforcement des batiments décembre 2005 P06-033-1
Tirage 2 : octobre 2010 (AC européen 2010)
Annexes nationales
NF EN 1998-1/NA | Annexe nationale a la NF EN 1998-1 décembre 2007 P06-030-1/NA
NF EN 1998-2/NA | Annexe nationale a la NF EN 1998-2 octobre 2007 P06-0302/NA
NF EN 1998-3/NA | Annexe nationale a la NF EN 1998-3 janvier 2008 P06-033-1/NA

2.3 SECURITE AU MONTAGE

NF P 93 311 (Mars 87)

NF P 93 312 (Fev. 87)

NF P 93-340 (Juin 94)

NF EN 341

(Avril 93)

NF EN 353 (Mai 93)

NF EN 354 (Mai 93)

NF EN 358 (Avril 93)

NF EN 360a 365 (Mai 93)

NF EN 795 (Sept 96)

2.4 ASSEMBLAGES

Filets de sécurité en nappes nouées en textile chimique.
Supports de filets de sécurité

Equipement de chantier - garde-corps meétallique provisoire de chantier
(GCMPC).

Equipements individuels de protection contre les chutes.
Equipements individuels de protection contre les chutes.
Equipements individuels de protection contre les chutes.

Equipements individuels de maintien au travail et de prévention contre les
chutes de hauteur.

Equipements individuels de protection contre les chutes.

Protection contre les chutes de hauteur - dispositif d'ancrage.

EN 1995 - CACLUL DES STRUCTURES EN BOIS

INDICE DE
EURCQCODE TITRE DATE CLASSEMENT
Textes européens
NF EN 1995-1-1 Généralités — Régles communes et regles pour les novembre 2005 P21-711-1
batiments Tirage 2 : septembre 2006 (AC européen
2006)
NF EN 1995-1-1/A1 | Amendement Al octobre 2008 P21-711-1/A1
NF EN 1995-1-2 Généralités — Calcul des structures au feu septembre 2005 P21-712-1
Tirage 2 : septembre 2006 (AC européen
2006)
Tirage 3 : octobre 2009 (AC européen 2009)
Annexes nationales
NF EN 1995-1-1/NA | Annexe nationale a la NF EN 1995-1-1 mai 2010 P21-711-1/NA
NF EN 1995-1-2/NA | Annexe nationale a la NF EN 1995-1-2 avril 2007 P21-712-1/NA
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2.5 DEFORMATIONS ADMISSIBLES

Les déformations admissibles seront conformes aux réglements en vigueur ou aux prescriptions des autres lots si
ces derniéres s’avéraient étre plus défavorables.

2.6 ELEMENTS DE CALCUL

En plus des charges et surfaces d’exploitation éventuellement définie dans le descriptif, les autres charges et
surcharges a prendre en compte sont celles prescrites par les normes et régles de calculs.

Ces dispositions ne sont pas limitatives, les derniers réglements, arrétés ou circulaires en vigueur avant la date de
remise de 'offre sont applicables.

L’entrepreneur aura a tenir compte des surcharges et stabilités provisoires qui pourraient résulter de I'exécution
des travaux.

Accumulation d’eau consécutive a une obstruction de canalisation : charge équivalente au remplissage des
chéneaux par 'eau.

2.6.1 _CHARGES PERMANENTES

Pour le détail se reporter a la note d’hypothéses définie dans la Note de calculs.
Les charges permanentes sont déterminées sur la base des poids volumiques de chaque matériau. L’'entreprise se
reportera aux prescriptions des autres lots.

2.6.2 CHARGES CLIMATIQUES

2.6.2.1 NEIGE

Pour le détail se reporter a la note d’hypothéses définie dans la Note de calculs.
Région A2 altitude inférieure a 200m.

2.6.2.2 VENT

Pour le détail se reporter a la note d’hypothéses définie dans la Note de calculs.
Zone 2, Rugosité 3a, hauteur au faitage 9.00 m environ.
Pression dynamique de pointe Qpz variable selon les zones, se reporter a la Note de Calculs et a ses Annexes.

2.6.3 SURCHARGES D’EXPLOITATION

Les surcharges d’exploitation sont déterminées selon la norme NF-EN 1991-1-1-1 et son annexe nationale NF P06-
111-2 et de 'amendement NF P06-111-2/A1.

2.6.4 DONNEES SISMIQUES

Commune SAINT-PIERRE-D’IRUBE
Hauteur 9.00 m

Classe de sol C

Zone de sismicité 3
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Catégorie d'importance [l
Coefficient Q 1.5

Se reporter également aux rapports géotechniques et a la notice du contréleur technique.

2.6.5 DONNEES FEU

Les matériaux mis en ceuvre doivent avoir un classement de comportement au feu selon leur fonction et en fonction
de la destination des locaux dans lesquels ils sont mis en ceuvre.

L’Entrepreneur doit se conformer et respecter impérativement les prescriptions de la notice de sécurité incendie.

2.7 CONTROLE TECHNIQUE

L’entrepreneur devra tenir compte de toutes les observations du Bureau de Controle et de la Maitrise d’ceuvre.

La coordination de ses plans avec ceux des autres entrepreneurs, pour assurer leur compatibilité dimensionnelle,
sera de sa responsabilité.

2.8 CHOIX DES MATERIAUX

2.8.1 ECHANTILLONS ET CONTROLES

Les entrepreneurs devront présenter au maitre d'ceuvre les échantillons des matériaux, revétement ou accessoires
divers. lls devront en indiquer la provenance et justifier la qualité des fournitures présentées.

- Essais d’agrément : Avant tout commencement de fourniture, |l sera procédé a des essais d’agrément ayant
pour but de permettre de s’assurer que les matériaux dont l'utilisation est envisagée par I'entrepreneur
satisfont bien aux conditions énoncées dans sa proposition.

-  Essais de contrble : Ces essais auront lieu en cours d’exécution des travaux, ils auront pour objet de vérifier
que les matériaux approvisionnées par I'entrepreneur manifestent bien les qualités constantes et conformes
a celles résultant des essais d’agrément.

2.8.2 BOIS DE STRUCTURE

Les bois utilisés, destinés a rester apparents et rabotés, pourront provenir de la ressource locale. Les bois utilisés
seront " éco-certifié " selon le référentiel PEFC ou FSC, garantissant qu'une proportion ou la totalité des bois utilisés
sont issues d'une forét gérée durablement.

Les bois massifs structuraux seront conformes a la norme NF EN 14081. Les résineux ou les peupliers devront étre
classés mécaniquement soit selon la norme de classement visuel pour un usage en structure NF B 52-001 (STl a
STIII), soit par un classement mécanique par machine selon la norme NF EN 519 (C18 a C30).

Dans le cas de classements visuels, les classes mécaniques correspondantes sont définies par la norme NF EN
1912.

Les caractéristiques mécaniques sont définies par la norme NF EN 338 pour les bois massifs et les bois et massifs
aboutés, et selon la norme NF EN 1194 pour les bois lamellés collés.

Les bois lamellés collés devront étre fabriqués conformément a la norme NF EN 14080 et étre classés selon une
classe mécanique définie par la norme EN 1194 : GL22, GL24, GL26, GL28, GL30. Leur classe d’émission de
formaldéhyde devra étre au minimum E1 selon la norme NF EN 14080 et un classement A+ ou A minimum
concernant leur niveau d’émission.
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La classe de résistance minimale retenue sera du GL24H. Lorsque les ouvrages mentionnent une essence
en Douglas, les bois devront impérativement étre expurgés d’aubier et permettre un classement en classe
llIB naturelle (épaisseur des lamelles 33mm maximum).

Les bois massifs aboutés devront étre fabriqués conformément a la norme NF EN 15497 et étre classés selon une
classe mécanique définie par la norme EN 338 : C18, C24, C30. Leur classe d’émission de formaldéhyde devra étre
E1 selon la norme NF EN 14080 et un classement A+ ou A minimum concernant leur niveau d’émission.

La classe de résistance minimale retenue sera du C24. Lorsque les ouvrages mentionnent une essence en
Douglas, les bois devront impérativement étre d’origine francaise, expurgés d’aubier de droit fil, sans
gercure, ni gélivure ni autre défauts. Toutes les piéces seront équarries a arétes vivres, sans flashes et mis
en ceuvre a I'état de bois « sec » humidité 15% +/- 2%.

Toutes les piéces vues seront rabotées 4 faces.

Les bois massifs contrecollés (BMR) devront étre fabriqués conformément a la norme NF B 50-010 et étre classés
selon une classe mécanique définie par la norme : GT18, GT24, GT30. Leur classe d’émission de formaldéhyde
devra étre E1 selon la norme NF EN 14080 et un classement A+ ou A minimum concernant leur niveau
d’émission.

Les poutres et poteaux composites Iégers a base de bois (poutres en |) devront étre sous Agrément Technique
Européen (ATE) défini selon TETAG 011, et étre sous DTA. Les performances mécaniques doivent étre définies par
le fabricant. Les classes d’émission de formaldéhyde des matériaux constituants les poutres devront étre E1 selon
la norme NF EN 717-1 ou NF EN 14080 et un classement A+ ou A minimum concernant leur niveau d’émission.

2.8.3 LAMIBOIS OU LVL

Panneaux de grandes dimensions a usage structurel constitués de placages d’épicéa de 3 mm d’épaisseur obtenus
par déroulage puis collés a chaud. Une certification de type PEFC (gestion durable des foréts dont la matiére
premiere provient) et une déclaration de conformité au marquage CE doivent étre disponibles auprés du fabricant.

Les panneaux doivent étre conformes a la norme NF EN 14279 et les caractéristiques mécaniques pour le calcul

sont définies par la NF EN 14374. Leur classe d’émission de formaldéhyde devra étre E1 selon la norme NF EN
14080 et un classement A+ ou A minimum concernant leur niveau d’émission.

2.8.4 PANNEAUX MASSIFS CONTRECOLLES (CLT)

Panneaux massifs contrecollés structurels certifiés par un Avis Technique. Panneaux de grandes dimensions
composés de planches en bois massifs résineux, empilées et collées en couches croisées a 90° et constitués d’au
moins 3 plis. Les planches de bois massif doivent provenir de foréts gérées durablement (label PEFC ou équivalent),
étre classées mécaniquement, séchées artificiellement a une humidité de 12% (+ou-2%) avant d’étre aboutées puis
rabotées. Elles sont ensuite collées entre elles sur toute leur surface, avec une colle de faible émissivité, le produit
fini devant étre conforme a la classe d’émission de formaldéhyde E1 selon la norme NF EN 717-1 et a un classement
du niveau d’émission de A+ ou A minimum.

Les panneaux doivent faire I'objet d’'un agrément technique européen (ETA) et d’un Avis Technique.

Ces éléments structurels sont utilisables dans un environnement qui correspond aux classes de service 1 et 2 au
sens de 'Eurocode 5 et en classes d’empiloi 1 et 2 au sens de la norme NF EN 335.

2.8.5 PANNEAUX DERIVES DU BOIS

2.8.5.1 PANNEAUX DE PARTICULES

Les panneaux de particules seront de type P5 et doivent étre conformes a la norme NF EN 312 et NF EN 13986. La
certification CTB-H répond a ces exigences. Leur classe d’émission de formaldéhyde devra étre E1 selon la norme
NF EN 717-1 et un classement A+ ou A minimum concernant leur niveau d’émission.

Les caractéristiques mécaniques pour le calcul sont définies par la NF EN 12369-1.
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2.8.5.2 PANNEAUX DE LAMELLES LONGUES ET ORIENTEES (OSB)

Les panneaux OSB seront de type OSB3 et doivent étre conformes a la norme NF EN 300 et NF EN 13986. Leur
classe d’émission de formaldéhyde devra étre E1 selon la norme NF EN 717-1 et un classement A+ ou A minimum
concernant leur niveau d’émission.

Les caractéristiques mécaniques pour le calcul sont définies par la NF EN 12369-1.

2.8.5.3 PANNEAUX MASSIFS CONTRECOLLES EN BOIS MASSIFS (BOIS PANNEAUTES)

Les panneaux multiplis contrecollés en bois massifs (bois panneautés) seront de type SWP/3 et doivent étre
conformes a la norme NF EN 13353. Leur classe d’émission de formaldéhyde devra étre E1 selon la norme NF EN
717-1 et un classement A+ ou A minimum concernant leur niveau d’émission.

Ces panneaux doivent étre utilisables en classe de service 3 (extérieur) selon la norme NF EN 1995-1-1, et en classe
d’emploi 3 selon la norme NF EN 335.

2.8.6 PIECES METALLIQUES

Les platines, sabots, piéces d’ancrage spéciales, seront fabriqués en acier Fe E24.

Les sabots, équerres, organes d’assemblage du commerce auront une épaisseur minimale de 2mm, sauf en cas
d’exigence de tenue au feu.

Toutes les pieéces métalliques, platines, ferrures, boulons, pointes, tire fond, etc. seront galvanisés a chaud, a 400
microns conformément aux normes NFA 91/121 - 91/131 - 91/141 sauf indication contraires.

2.8.7 SOUDAGE

Dans le cas d’ouvrages importants en construction soudee ou comportant des assemblages soudes, la mise en route
du soudage sera conditionnée par l'agrément préalable des soudeurs désignés pour I'exécution (procédure
d’agrément selon norme NF A 88.110).

2.8.8 FINITION DES BOIS

Tous les bois apparents seront corroyés, aucun défaut d'usinage ne sera toléré. Les assemblages seront
parfaitement jointifs, sans désafleur. Toutes les traces de salissures devront étre soigneusement nettoyées.

2.8.9 TRAITEMENT DES BOIS

Toutes les piéces de charpente recevront en usine un traitement de classe |l selon NF EN 50-101 (fongicide,
insecticide et anti bleuissement sera exigée pour tous les bois : charpente, habillages, planches, bandeaux, etc..)
pour les pieces abritées. Ce traitement sera effectué par trempage, apres taillage.

Concernant la durabilité des bois et produits a base de bois, la définition des classes d’emploi doit étre conforme a
la NE EN 335, la durabilité naturelle des bois doit étre conforme a la NF EN 350 et la durabilité conférée doit étre
conforme a la NF EN 351.

Un traitement de classe Ill ou IV par autoclave selon NF EN 50-101, pourra étre préconisé pour certaines pieces,
I'indication en sera donnée a l'article correspondant.

Les bois en classe 3 naturelle sont prévus en Douglas hors aubier lamellé-collé avec épaisseur maximum des
lamelles de 33mm. Elles recevraont néanmoins un traitement insecticide, fongicide et anti-termites classe Il selon
NF EN 50-101. Ce traitement sera effectué par trempage, apres taillage.
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Les traitements seront réalisés au moyen de produits de préservation qui devront avoir le label CTB P+ adapté a la
classe de risque et conformément au guide du CTBA.

L'attestation de traitement sera fournie par une station de traitement titulaire de I'agrément professionnel CTB (liste
fournie par le CTB) avec spécification du produit employé, mode de traitement et destination des matériaux traités.

Les parties traitées ou usinées sur chantier seront badigeonnées soigneusement avec le méme produit de traitement
ci-dessus, avant leur mise en place, en particulier les abouts de piéces encastrées dans les murs et planchers.

Outre le traitement ci-dessus, les bois lamellés collés destinés a rester apparents, recevront en usine une couche
de lasure, anti-salissures et hydrofuge.

2.8.10 FIXATIONS & SCELLEMENTS

L’entrepreneur aura a sa charge, toutes les prestations nécessaires a la fixation et au calage des ouvrages de son
lot.

Toutes les précautions devront étre prises pour les ouvrages exposés a I'humidité ou a la condensation, les vis seront
conformes aux normes NF E 27-140 a 144.

Les pointes lisses sont proscrites : toutes les pointes seront crantées, annelées ou torsadées selon les usages
spécifiques.

L’entrepreneur du présent lot est tenu de fournir en temps utile a I'’entrepreneur de gros ceuvre, les piéces
métalliques a sceller au coulage du béton, telles que ferrures, platines, tiges a scellement, etc....

La position précise et détaillée de tous les pré-scellements devra étre communiquée a I’entreprise du lot GO.

Faute de fourniture de ces éléments en temps voulu, les travaux nécessaires seront exécutés par le lot gros ceuvre,
aux frais de I'entreprise.

En ce qui concerne la fixation des ouvrages de charpente, I'entrepreneur du présent lot aura & sa charge :
- Les scellements, ainsi que les trous dans le cas ou ils n'auraient pas fait 'objet d’'un plan de réservation.
Les trous de scellements ne sont pas admis pour les éléments de structure primaire (éléments porteurs
principaux et/ou participant a la stabilité de I'ouvrage), cf. ci-dessus pré-scellement obligatoire.

- La fourniture et mise en place de tous les ferrements nécessaires, y compris les trous de scellement le
cas échéant. Les trous de scellements ne sont pas admis pour les éléments de structure primaire
(éléments porteurs principaux et/ou participant a la stabilité de I'ouvrage), cf. ci-dessus pré-scellement
obligatoire.

- Toutes les sujétions de fixation nécessaires pour assurer la tenue des ouvrages dans les conditions fixées
par la réglementation en vigueur

2.8.11 ASSEMBLAGES

Toutes les pieces d’assemblages métalliques, ferrures mécano-soudées, boulonnerie et pointes seront en acier S235
sauf indication contraire.

Toutes les ferrures mécano-soudeées seront réalisees a partir de toles d’épaisseur minimales 6mm et les cordons de
soudure seront continus.

Les ferrures standards du commerce (sabots de solives, équerres...) seront d’'une épaisseur minimale de 2mm, sauf
en cas d’exigence de tenue au feu et leur traitement sera conforme a leur localisation dans le projet et fonction des
ambiances (agressives...)

Toutes les chevilles et goujons d’ancrage seront conformes a un emploi structurel en zone sismique (classement
C2).
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2.8.12 PROTECTIONS DES ACIERS

Toutes les ferrures d’assemblage, d’ancrage seront, sauf mention contraire, galvanisées suivant les exigences ci-
dessous. La protection des aciers devra prendre en compte la localisation précise de l'ouvrage dans le projet et
I'ambiance éventuellement agressive (embruns, chlore...).

Les éléments d’assemblage des charpentes ou ossatures exposées aux intempéries devront étre en acier inoxydable
A4-70.

2.8.12.1 EXIGENCES PARTICULIERES CONCERNANT LES ACIERS

Les aciers étant destinés a la galvanisation, les teneurs en silicium et phosphore devront étre conformes a la classe
C de la norme NF A 35-503.

Un certificat de réception 3.1 A ou 3.1 B selon la norme NF EN 10204, lors de la livraison des aciers, confirmera le
respect de la présente exigence particuliere.

2.8.12.2 PROTECTION CONTRE LA CORROSION

Les ouvrages en acier devront étre protégés, contre la corrosion, par galvanisation a chaud de produits finis
conformément a la norme NF EN ISO 1461.

Une attestation de conformité aux prescriptions de cette norme devra étre fournie.

2.8.12.3 CONCEPTION DES PIECES

La conception et la réalisation des pieces métalliques devront étre en conformité avec la norme NF EN ISO 14713
qui précise les précautions nécessaires pour satisfaire une bonne qualité de galvanisation.

2.8.12.4 MISE EN PEINTURE DES ACIERS GALVANISES

Les aciers galvanisés destinés a la mise en peinture seront préparés par dégraissage ou balayage mécanique.

Les peintures utilisées seront spécialement formulées pour ce type de support.

2.8.12.5 ACIERS INOXYDABLES

Les aciers inoxydables austénitiques seront conformes a la NF EN 10088-2 et de 1.4404 (désignation qualité 316L
selon la norme AISI).

Les éléments d’assemblage des charpentes ou ossatures exposées aux intempéries devront étre en acier inoxydable
A4-70.

2.8.13 ZINGUERIE

2.8.13.1 MATERIAUX
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Le Zinc employé sera conforme aux normes et réglements en vigueur et notamment les normes NF A 55.201, la
Norme Européenne EN 988 et la norme NF A 55.211. Les bandes fagonnées seront conformes a la norme NF P
34.402

La composition des éléments mis en ceuvre devra comporter du zinc de qualité Z14 avec une addition de
Titane, de cuivre et/ou d'aluminium (tel que défini par la norme NF A 55.201).

La surface des produits doit étre lisse, exempte de soufflures, criques, stries profondes (autres que traces habituelles
dues au laminage) et, en général de tous défauts susceptibles de nuire a leur emploi.

Les soudures seront réalisées par alliage d'étain et de plomb

Il sera employé du zinc épaisseur 0,80 mm pour tous les accidents de toiture, chéneaux, rives, abergements et tous
ouvrages pliés en général.

2.8.13.2 MISE EN OEUVRE

Les travaux seront réalisés dans les régles de I'Art et comprendront toutes les fournitures nécessaires a la parfaite
réalisation des ouvrages.

Les prescriptions concernant la réalisation seront respectées:
- pose des bois, supports continus
- assemblages, soudures, dilatations.
- couvre joints, larmiers.
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

NOTA GENERAL :

L’entrepreneur devra se rendre compte de la situation des lieux et de la nature des travaux a exécuter. |l devra donc,
sur place, vérifier et compléter sous son entiére responsabilité, les renseignements fournis par les dessins et les
divers documents.

Les plans « projet » n'ont de valeur que de principe et en aucun cas de plans d’exécution qui demeurent a la charge
de l'entreprise.

Tous les postes qui suivent comprennent toutes sujétions d’assemblages, d’ancrages, de fixation etc.....

RAPPEL :
Toutes les faces vues des profils bois seront rabotées.

3.1 GESTION DES DECHETS

Selon les dispositions décrites dans le P.G.C., chaque entreprise aura a sa charge 'ensemble de la gestion de ses
propres déchets :

- La mise en place des bennes et des installations spécifiques nécessaires
- L’evacuation et le transport des déchets

- Le suivi (réception, recyclage, traitement, etc.) des déchets

CONSTRUCTION D'UN POLE CULTUREL — CCTP Lot 03
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3.2 BATIMENT PRINCIPAL

3.2.1 CHARPENTE

Nature : En fourniture et pose
Cette ossature se compose :

- Darbalétriers, de porteuses, de noues et d’arétiers en bois lamellé collé de classe de résistance GL24H de
section rectangulaire variable selon leur localisation (se reporter au plan STB01).

- De noues et d’arétiers en bois massif de classe de résistance C24 de section rectangulaire variable selon
leur localisation (se reporter au plan STB01).

- De pannes courantes en bois lamellé collé de classe de résistance GL24H de section rectangulaire variable
selon leur localisation (se reporter au plan STBO01).

- De pannes courantes et abouts de pannes en bois massif de classe de résistance C24 de section
100X240mm.

-  De contremurs en bois massif de classe de résistance C24 de section 80X140mm.

- De chevrons et sablieres sur arases magonnées en bois massif de classe de résistance C24 de section
rectangulaire 80X100mm, y compris les profils bois nécessaires a la réalisation des chevétres dont celui de
la trappe de désenfumage de dimensions 1.40m X1.40m.

- De barres de contreventements réalisés par profils en bois massif de classe de résistance C24 de section
rectangulaire 100X2000mm.
Fixation par vis type WURTH ASSY 3 ou SFS WT-T, diamétre, longueur et quantité a définir par le calcul
ou par ferrures mécano-douées.

- De ferrures mécanosoudées pour la fixation des piéces de la structure principale de charpente, en acier
S235 galvanisé a chaud.
Fixation par tirefonds, boulons et scellements chimiques C2 dans voiles BA.

- De ferrures mécanosoudées pour la fixation des barres de contreventement, en acier S235 galvanisé a
chaud.
Fixation par tirefonds, boulons et scellements chimiques C2 dans voiles BA.

- Y inclus : tous éléments de stabilisation (entretoises, bracons...), tous éléments de fixation (vissage,
boulonnage, bois supports...), tous ancrages conformes pour la reprise de sollicitations sismiques (équerres,
sabots, platines, chevilles...), tous les chevétres pour passages de gaines.

Localisation : Charpente du batiment principal (cf. plan STB01)

Métré : M3 et KG

Traitement: Classe 2 (compris anti termites) et galvanisation a chaud
Stabilité au feu: 30 minutes

3.2.2 FACADES BOIS

Nature : En fourniture et pose
Cette ossature se compose :
- De poteaux en bois lamellé collé de classe de résistance GL24H de section 100X400mm essence et

lamellation conforme pour une utilisation en classe d’emploi 3b, y compris I'ensemble des usinages
nécessaires a leur parfaite mise en ceuvre.
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- D’entretoises en bois massif de classe de résistance C24 de section 100X240mm essence et traitement
conforme pour une utilisation en classe d’emploi classe 3b.

- D’arbalétriers en bois massif de classe de résistance C24 de section 100X240mm essence et traitement
conforme pour une utilisation en classe d’emploi classe 3b, y compris 'ensemble des usinages nécessaires
a leur parfaite mise en ceuvre.

- De ferrures mécanosoudées pour la fixation des pieds de poteaux, en acier S235 galvanisé a chaud.
Fixation par tirefonds, boulons et scellements chimiques C2 dans éléments BA.

- De ferrures mécanosoudées pour les fixations intermédiaires et hautes des poteaux contre les voiles BA, en
acier S235 galvanisé a chaud.
Fixation par tirefonds, boulons et scellements chimiques C2 dans éléments BA.

- Yinclus : toutes sujétions autour des ouvertures (montants, lisses, linteaux...), tous éléments de stabilisation
(entretoises, bracons...), tous éléments de fixation (vissage, boulonnage, bois supports...), tous ancrages
conformes pour la reprise de sollicitations sismiques (équerres, sabots, platines, chevilles...), tous les
chevétres pour passages de gaines.

Localisation : Facades du batiment principal (cf. plan STBO01 et plans architectes)
Métré : M3 et KG

Traitement: Classe 3b (compris anti termites) et galvanisation a chaud

Stabilité au feu: 30 minutes

3.2.3 BARDAGE BOIS

Nature : En fourniture et pose
Le complexe de bardage se compose :

- D’un pare-pluie HPV.
Fixation selon les prescriptions du fabricant et pose avec recouvrement par collage, compris toutes sujétions
au droit des obstacles et ouvertures.

- D’un contre lattage bois 27X40mm en pin classe 3, compris grilles anti-rongeur en pied de facade.
Fixation par vis/pointes inox au droit des montants d’ossature.

- D’une ossature support de bardage entre poteaux bois BLC type BM C24 80X100mm.
Fixation par vis/pointes inox.

- D’'un bardage a emboitement en bois massif, essence pin traité classe 3b section type 21X200mm (profi
exact a valider par I'architecte), en pose horizontale, y compris toutes sujétions de raccords de finition (profils,
baguettes...).

Fixation par pointes inox A4.

- Yinclus : tous éléments de fixation (vissage inox a tétes réduites, vissage, bois supports...), tous ancrages
(équerres, chevilles...), tous profils de finitions latérales, hautes et basses en périphérie du bardage.

Localisation : Pignon sur facade bois (repérage sur plans STB et plans architectes)
Métré : M?2

Traitement: Classe 3b (compris anti termites)

Stabilité au feu: /

CONSTRUCTION D'UN POLE CULTUREL — CCTP Lot 03
Commune de SAINT-PIERRE-D’IRUBE (64990)



Le Fil du Bois — Bureau d’Etudes Techniques Structures Bois page 24/37

3.2.4 VOLIGEAGE DES DEBORDS DE TOITS

Nature : En fourniture et pose
Le voligeage se compose :
- De lames de volige en bois massif fixées sur chevrons, section 15X150mm rabotage une face avec feuillure
pour recouvrement.

Fixation aux chevrons par pointes crantées galvanisées a chaud.

- Y inclus : tous éléments de fixation, ancrage et quincaillerie.

Localisation : Débords de toiture

Métré : M2

Traitement: Classe Il (compris anti termites)
Stabilité au feu: /

3.2.5 COUVERTURE

Nature : En fourniture et pose
Ce poste est retenu pour 4 points pour le critére valeur technique de I'offre I’objectif recherché au-dela des
prescriptions étant la meilleure performance (technique, acoustique, ...)
La couverture se compose :
- De bandeaux en pin sylvestre traité autoclave classe 3 épaisseur 27mm avec rainure et languette, profil a
définir avec le maitre d’ouvrage.

Fixation des bandeaux au droit de chaque chevron par pointes galvanisées.

- D'un film pare pluie hautement perméable a la vapeur d’eau (HPV, Sd=0.05m) fixé sur le support continu
avec recouvrement minimum 100mm scotchés.

- D’un contre lattage en bois massif 27X40mm au droit de chaque chevron, fixation par pointes 90mm.

- D’un lattage en bois massif 27X40mm, fixation par pointes 70mm.

- D’une couverture par tuiles en terre cuite a emboitement grand moule fortement galbée compris tranchis de
tuiles et tous les accessoires nécessaire au parfait achévement.

La fixation des tuiles devra étre réalisée conformément au DTU en vigueur.

- De tuiles faitiéres a sec compris closoir rigide zinc-plomb pour ventilation toiture en partie haute, tuiles sous-
faitieres et abouts de faitieres

- De tuiles d’arétiers a sec compris closoir rigide zinc-plomb pour ventilation toiture en partie haute, tuiles
sous-faitiéres et abouts de faitiéres

- De rencontres type porte poingon trois et quatre directions.

- De tuiles de rives sans rabat.

- De tuiles chatiéres pour la ventilation de la sous-face de la couverture.

- De tuiles a douilles @130 et chapiteaux &130. L’entreprise du présent lot assurera également la mise en

ceuvre des sorties de toitures fournies par I'entreprise titulaire du lot CVC, compris toutes sujétions de
parfaite étanchéité.
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- De frontons de rives.

- D'un lanterneau de désenfumage 1.40mX1.40m environ, modele a valider avec l'architecte et le bureau de

controle.
Localisation : Couverture du batiment principal
Métré : M2, ML & U
Traitement: Classe 2 (compris anti termites)
Stabilité au feu: /

3.2.6 ZINGUERIE

Nature : En fourniture et pose
Ce poste se compose :

- De la pose de dalles de gouttiéres % rondes de 33 en zinc avec boudin @14 conforme a la norme, posées
sur crochets a bandeaux (1 par about de chevron) cloués par pointes galvanisées. Raccordement par soudo-
brasure. Compris joints de dilatations.

- De tuyaux de descentes en zinc diamétre 100mm avec colliers de fixation a bride démontable, compris
accessoires, coudes et tous accessoires nécessaire au raccordement sur le réseau EP. EP raccordées sur
tube PVC @125mm laissé en attente par le magon.

- De dauphins en fonte @100mm longueur 2.0m.

- De couloirs de rives en zinc 0.80mm pour évacuation des EP au droit des murs dépassant les plans de
couverture.

- D’'une bande de rive/solin en raccord avec couloir de rive en zinc 0.80mm avec pince, fixé en téte par
chevilles a frapper, compris réalisation d’un joint silicone 1¢¢ catégorie avant 'exécution de I'enduit.

- D’une bande de solin en zinc 0.80mm compris découpe, soudures et toutes sujétions pour épouser le profil
des tuiles pour étanchéité contre mur en partie haute de rampant, fixé en téte par chevilles a frapper, compris
réalisation d’un joint silicone 1¢ catégorie avant I'exécution de I'enduit.

- De noues en zinc 0.80mm développé environ 700mm avec relevé et retour a I'extrémité du relevé, y compris
fond de noue en voliges et toutes sujétions de raccords avec les dalles.
La fixation des plaques devra permettre la dilation des éléments tout en assurant une parfaite étanchéité de
I'ensembile.

- D’un chéneau plié contre mur en zinc 0.80mm développé selon calcul, compris fond de chéneau type volige
ép. 15mm et tasseaux supports et compris raccord de finition avec le profil des tuiles bas de pente pour
parfaite étanchéite.

- Y inclus : tous accessoires, talons, équerres embouties, naissances, moignons cylindriques, crapaudines...
nécessaires a la parfaite réalisation des ouvrages de zinguerie

Localisation : Toiture du batiment principal
Métré : ML & U

Traitement: /

Stabilité au feu: /
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3.2.7 SECURITE EN TOITURE

Nature : En fourniture et pose

Le poste se compose :

- De crochets de sécurité type DIMOS ou équivalent techniqguement et esthétiquement constituant des
ancrages permanents pour intervention ultérieure sur la toiture en sécurité, y compris toutes sujétions,
accessoires de fixations et renforts de charpente au droit des fixations.

Localisation : Toiture du batiment principal

Métre : u
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3.3 SALLE CULTURELLE

3.3.1

Nature :

CHARPENTE

En fourniture et pose

Cette ossature se compose :

D’un arbalétrier de classe de résistance GL24H de section rectangulaire 140X600mm.

De pannes courantes et d’abouts de pannes en bois lamellé collé de classe de résistance GL24H de section
rectangulaire 140X600mm et 140X520mm (se reporter au plan STB0O1 pour la localisation).
Les débords de pannes seront usinés de maniere a conserver une section visible de 140X320mm.

De chevrons et sabliéres sur arase maconnée en bois massif de classe de résistance C24 de section
rectangulaire 80X100mm.

L’assemblage des chevrons au niveau du raccord entre les deux versants sera réalisé par mi-bois et vis type
SFS WT-T ou équivalent techniquement ou goussets contreplaqués, a définir lors des études d’exécution.

De ferrures mécanosoudées pour la fixation des piéces de la structure principale de charpente, en acier
S235 galvanisé a chaud.
Fixation par tirefonds, boulons et scellements chimiques C2 dans voiles BA.

Y inclus : tous eléments de stabilisation (entretoises, bracons...), tous elements de fixation (vissage,
boulonnage, bois supports...), tous ancrages conformes pour la reprise de sollicitations sismiques (équerres,
sabots, platines, cheuvilles...), tous les chevétres pour passages de gaines.

Localisation : Charpente de la salle culturelle (cf. plan STB01)

Métré : M3 et KG

Traitement: Classe 2 (compris anti termites) et galvanisation a chaud
Stabilité au feu: 30 minutes

3.3.2 STABILITE EN TOITURE

Nature :

En fourniture et pose

Cette stabilité se compose :

De dalles OSB 3 d’épaisseur 15mm a rainures et languettes. Mise en ceuvre selon les prescriptions du
fabricant
Fixation par vis @5X50mm ou pointes, densité a déterminer par le calcul sans descendre en dessous d’'un
entraxe de 100mm pour la périphérie de chaque panneau et 200 mm pour les parties courantes de chaque
panneau.

IMPORTANT :
o Les fixations des chevrons devront étre en mesure d’assurer la bonne transmission au pignon
maconné des efforts de stabilité (équerres, vis, goujons...).
o La face inférieure du panneau sera vue : tout panneau dégradé ou présentant des défauts visuels
devra étre remplace.

Y inclus : tous éléments de stabilisation (entretoises, bracons...), tous eléments de fixation (vissage,
boulonnage, bois supports...), tous ancrages (équerres, sabots, platines, chevilles...).

Localisation : Toiture de la salle culturelle

Métré :

M2
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Traitement: Classe Il (compris anti termites)

Stabilité au feu: /

3.3.3 FACADES BOIS

Nature : En fourniture et pose
Cette ossature se compose :

- De poteaux en bois lamellé collé de classe de résistance GL24H de section 100X400mm et 100X200mm
essence et lamellation conforme pour une utilisation en classe d'emploi 3b, y compris 'ensemble des
usinages nécessaires a leur parfaite mise en ceuvre.

- De ferrures mécanosoudées pour la fixation des pieds de poteaux, en acier S235 galvanisé a chaud.
Fixation par tirefonds, boulons et scellements chimiques C2 dans éléments BA.

- De ferrures mécanosoudées pour la fixation intermédiaires/haute des poteaux contre les voiles BA, en acier
S235 galvanisé a chaud.
Fixation par tirefonds, boulons et scellements chimiques C2 dans éléments BA.

- Yinclus : toutes sujétions autour des ouvertures (montants, lisses, linteaux...), tous éléments de stabilisation
(entretoises, bracons...), tous éléments de fixation (vissage, boulonnage, bois supports...), tous ancrages
conformes pour la reprise de sollicitations sismiques (équerres, sabots, platines, chevilles...), tous les
chevétres pour passages de gaines.

Localisation : Facades de la salle culturelle (cf. plan STBO1 et plans architectes)
Métré : M3 et KG

Traitement: Classe 3b (compris anti termites) et galvanisation a chaud
Stabilité au feu: 30 minutes

3.3.4 VOLIGEAGE DES DEBORDS DE TOITS

Nature : En fourniture et pose
Le voligeage se compose :
- De lames de volige en bois massif fixées sur chevrons, section 15X150mm rabotage une face avec feuillure
pour recouvrement.

Fixation aux chevrons par pointes crantées galvanisées a chaud.

- Yinclus : tous éléments de fixation, ancrage et quincaillerie.

Localisation : Débords de toiture de la salle culturelle
Métré : M2

Traitement: Classe Il (compris anti termites)
Stabilité au feu: /
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3.3.5 COUVERTURE

Nature : En fourniture et pose

Ce poste est retenu pour 4 points pour le critére valeur technique de I'offre I’objectif recherché au-dela des
prescriptions étant la meilleure performance (technique, acoustique, ...)

La couverture se compose :
- De bandeaux en pin sylvestre traité autoclave classe 3 épaisseur 27mm avec rainure et languette, profil a
définir avec le maitre d’ouvrage.

Fixation des bandeaux au droit de chaque chevron par pointes galvanisées.

- D’un film pare pluie hautement perméable a la vapeur d’eau (HPV, Sd=0.05m) fixé sur le support continu
avec recouvrement minimum 100mm scotchés.

- D'un contre lattage en bois massif 27X40mm au droit de chaque chevron, fixation par pointes 90mm.

- D'un lattage en bois massif 27X40mm, fixation par pointes 70mm.

- D’une couverture par tuiles en terre cuite a emboitement grand moule fortement galbée compris tranchis de
tuiles et tous les accessoires nécessaire au parfait achévement.
La fixation des tuiles devra étre réalisée conformément au DTU en vigueur.

- De tuiles faitieres a sec compris closoir rigide zinc-plomb pour ventilation toiture en partie haute, tuiles sous-
faitieres et abouts de faitieres

- De tuiles de rives sans rabat.

- De tuiles chatiéres pour la ventilation de la sous-face de la couverture.

- De tuiles a douilles @130 et chapiteaux &130. L’entreprise du présent lot assurera également la mise en
ceuvre des sorties de toitures fournies par I'entreprise titulaire du lot CVC, compris toutes sujétions de

parfaite étanchéite.

-  De frontons de rives.

Localisation : Couverture de la salle culturelle
Métré : M2, ML & U

Traitement: Classe 2 (compris anti termites)
Stabilité au feu: /

3.3.6 ZINGUERIE

Nature : En fourniture et pose
Ce poste se compose :

- De la pose de dalles de gouttiéres %2 rondes de 33 en zinc avec boudin @14 conforme a la norme, posées
sur crochets a bandeaux (1 par about de chevron) cloués par pointes galvanisées. Raccordement par soudo-
brasure. Compris joints de dilatations.

- De tuyaux de descentes en zinc diametre 100mm avec colliers de fixation a bride démontable, compris
accessoires, coudes et tous accessoires nécessaire au raccordement sur le réseau EP. EP raccordées sur

tube PVC @125mm laissé en attente par le macon.

- De dauphins en fonte @100mm longueur 2.0m.
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- De couloirs de rives en zinc 0.80mm pour évacuation des EP au droit du joint sismique et de la rive biaise

- D’une bande de solin en zinc 0.80mm avec pince, fixé en téte par chevilles a frapper, compris réalisation
d’un joint silicone 1¢re catégorie avant I'exécution de I'enduit.

- D'une bande de solin contre bandeau en zinc 0.80mm avec pince compris découpe, soudures et toutes
sujétions pour épouser le profil des tuiles pour étanchéité contre le bandeau en partie haute du rampant
biais.

- D’abergements en zinc ep. 0.80mm pour habillage et protection des poteaux de fagcades prenant appui sur
la toiture, y compris fond support en voliges et toutes sujétions de raccords avec les rives zinc.
La fixation des plaques devra permettre la dilation des éléments tout en assurant une parfaite étanchéité de
I'ensembile.

- D’un chéneau plié entre versants en zinc 0.80mm développé selon calcul, compris fond de chéneau type
volige ép. 15mm et tasseaux supports et compris raccord de finition avec le profil des tuiles bas de pente
pour parfaite étanchéité.

- Y inclus : tous accessoires, talons, équerres embouties, naissances, moignons cylindriques, crapaudines...
nécessaires a la parfaite réalisation des ouvrages de zinguerie

Localisation : Toiture du batiment principal
Metré : ML & U

Traitement: /

Stabilité au feu: /

3.3.7 SECURITE EN TOITURE

Nature : En fourniture et pose
Le poste se compose :
- De crochets de sécurité type DIMOS ou équivalent techniquement et esthétiquement constituant des
ancrages permanents pour intervention ultérieure sur la toiture en sécurité, y compris toutes sujétions,

accessoires de fixations et renforts de charpente au droit des fixations.

Localisation : Toiture de la salle culturelle

Métré : U
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3.4 PREAU

3.4.1 CHARPENTE

Nature : En fourniture et pose
Cette ossature se compose :

- D’arbalétriers en massif de classe de résistance C24, de section rectangulaire 120X280mm.
Assemblages de téte de et pied selon principe plans STB03, avec prise en compte du possible soulévement
de la structure sous 'action du vent et d’une sollicitation sismique.

- D’entraits moisés en bois massif de classe de résistance C24, de section rectangulaire 80x280mm.
Assemblages de téte de et pied selon principe plans STB03, avec prise en compte du possible soulévement
de la structure sous l'action du vent et d’une sollicitation sismique.

- De poingons en bois contrecollé de classe de résistance D30, essence chéne de section rectangulaire
200x200mm.
Assemblages de téte de et pied selon principe plans STB03, avec prise en compte du possible soulévement
de la structure sous 'action du vent et d’'une sollicitation sismique.

- De contrefiches en bois massif de classe de résistance C24 de section 100X140mm.
Assemblages de téte de et pied avec prise en compte du possible soulévement de la structure sous I'action
du vent et d'une sollicitation sismique (ajout de vis type SFS WT-T ou équivalent techniquement).

- De jambes de force en bois massif de classe de résistance C24, de section rectangulaire 120x180mm.
Assemblages de téte de et pied selon principe plans STB03, avec prise en compte du possible soulévement
de la structure sous I'action du vent et d’'une sollicitation sismique.

- De poteaux en bois massif bois contrecollé de classe de résistance GT24, de section rectangulaire
240x240mm, essence et traitement conforme pour une utilisation en classe d’emploi classe 3Db, traitement
apres réalisation des usinages.

Assemblages de téte de et pied selon principe plans STB03, avec prise en compte du possible soulévement
de la structure sous I'action du vent et d’'une sollicitation sismique.

- De pannes courantes en bois massif de classe de résistance C24 de section 100X240mm.

- De liens sous pannes faitieres et sablieres en bois massif de classe de résistance C24 de section
100X140mm.
Assemblages de téte de et pied avec prise en compte du possible souléevement de la structure sous I'action
du vent et d’une sollicitation sismique (ajout de vis type SFS WT-T ou équivalent techniquement).

- De chevrons en bois massif de classe de résistance C24 de section rectangulaire 80X100mm, y compris les

profils bois nécessaires a la réalisation des chevétres dont celui de la trappe de désenfumage de dimensions
1.40m X1.40m.

- De ferrures mécanosoudées pour la fixation des pieds de poteaux, en acier S235 galvanisé a chaud, compris
pré-scellements.
Fixation par pré-scellement a charge pour I'’entrepreneur du présent lot de fournir les éléments en
temps utiles a I’entreprise du lot gros-ceuvre

- Y inclus : tous éléments de stabilisation (entretoises, bracons...), tous éléments de fixation (vissage,
boulonnage, bois supports...), tous ancrages conformes pour la reprise de sollicitations sismiques (équerres,
sabots, platines, chevilles...), tous les chevétres pour passages de gaines.

Localisation : Charpente du préau

Métré : M3 et KG

Traitement: Classe 2 (compris anti termites) et galvanisation a chaud
Stabilité au feu: /
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3.4.2 STABILITE EN TOITURE

Nature : En fourniture et pose
Cette stabilité se compose :

- De dalles OSB 3 d’épaisseur 15mm a rainures et languettes. Mise en ceuvre selon les prescriptions du
fabricant
Fixation par vis @5X50mm ou pointes, densité a déterminer par le calcul sans descendre en dessous d’un
entraxe de 100mm pour la périphérie de chaque panneau et 200 mm pour les parties courantes de chaque
panneau.

IMPORTANT :
o Les fixations des chevrons devront étre en mesure d’assurer la bonne transmission au pignon
maconné des efforts de stabilite (équerres, vis, goujons...).
o La face inférieure du panneau sera vue : tout panneau dégradé ou présentant des défauts visuels
devra étre remplacé.

- Y inclus : tous éléments de stabilisation (entretoises, bracons...), tous éléments de fixation (vissage,
boulonnage, bois supports...), tous ancrages (équerres, sabots, platines, chevilles...).

Localisation : Toiture du préau

Métré : M?

Traitement: Classe Il (compris anti termites)
Stabilité au feu: /

3.4.3 COUVERTURE

Nature : En fourniture et pose

Ce poste est retenu pour 4 points pour le critére valeur technique de I'offre I’objectif recherché au-dela des
prescriptions étant la meilleure performance (technique, acoustique, ...)

La couverture se compose :
- De bandeaux en pin sylvestre traité autoclave classe 3 épaisseur 27mm avec rainure et languette, profil a
définir avec le maitre d’ouvrage.

Fixation des bandeaux au droit de chaque chevron par pointes galvanisées.

- D’un film pare pluie hautement perméable a la vapeur d’eau (HPV, Sd=0.05m) fixé sur le support continu
avec recouvrement minimum 100mm scotchés.

- D'un contre lattage en bois massif 27X40mm au droit de chaque chevron, fixation par pointes 90mm.

- D'un lattage en bois massif 27X40mm, fixation par pointes 70mm.

- D’une couverture par tuiles en terre cuite a emboitement grand moule fortement galbée compris tranchis de
tuiles et tous les accessoires nécessaire au parfait achévement.

La fixation des tuiles devra étre réalisée conformément au DTU en vigueur.

- De tuiles faitiéres a sec compris closoir rigide zinc-plomb pour ventilation toiture en partie haute, tuiles sous-
faitiéres et abouts de faitieres

- De tuiles de rives sans rabat.
- De tuiles chatiéres pour la ventilation de la sous-face de la couverture.

Localisation : Couverture du préau
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Métré : M2, ML & U
Traitement: Classe 2 (compris anti termites)
Stabilité au feu: /

3.4.4 ZINGUERIE

Nature : En fourniture et pose
Ce poste se compose :

- De la pose de dalles de gouttiéres %2 rondes de 33 en zinc avec boudin @14 conforme a la norme, posées
sur crochets a bandeaux (1 par about de chevron) cloués par pointes galvanisées. Raccordement par soudo-
brasure. Compris joints de dilatations.

- De tuyaux de descentes en zinc diametre 100mm avec colliers de fixation a bride démontable, compris
accessoires, coudes et tous accessoires nécessaire au raccordement sur le réseau EP. EP raccordées sur
tube PVC @125mm laissé en attente par le magon.

- De dauphins en fonte @100mm longueur 2.0m.
- De couloirs de rives en zinc 0.80mm pour évacuation des EP au droit des murs magonnés.

- D'une bande de rive/solin en raccord avec couloir de rive en zinc 0.80mm avec pince, fixé en téte par
chevilles a frapper, compris réalisation d’un joint silicone 1¢re catégorie avant I'exécution de I'enduit.

- D’une bande de solin en zinc 0.80mm compris découpe, soudures et toutes sujétions pour épouser le profil
des tuiles pour étanchéité contre mur en partie haute de rampant, fixé en téte par chevilles a frapper, compris
réalisation d’un joint silicone 1¢ catégorie avant I'exécution de I'enduit.

- D’abergements en zinc ep. 0.80mm pour habillage et protection de la téte de mur maconné, y compris fond
support en voliges et toutes sujétions de raccords avec les rives zinc.
La fixation des plaques devra permettre la dilation des éléments tout en assurant une parfaite étanchéité de
I'ensembile.

- Y inclus : tous accessoires, talons, équerres embouties, naissances, moignons cylindriques, crapaudines...
nécessaires a la parfaite réalisation des ouvrages de zinguerie

Localisation : Toiture du préau
Métré : ML & U
Traitement: /

Stabilité au feu: /

3.4.5 SECURITE EN TOITURE

Nature : En fourniture et pose
Le poste se compose :
- De crochets de sécurité type DIMOS ou équivalent techniqguement et esthétiquement constituant des

ancrages permanents pour intervention ultérieure sur la toiture en sécurité, y compris toutes sujétions,
accessoires de fixations et renforts de charpente au droit des fixations.
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Localisation : Toiture du préau

Métré : U
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3.5 OPTIONS

3.5.1 COUVERTURE ZINC SUR SUPPORT BETON

Nature : En fourniture et pose

OPTION A CHIFFRER MAIS A NE PAS COMPTABILISER

Réalisation d'une couverture compact type VMZ ou similaire en "Quartz-Zinc" sur support béton.
Cette couverture du type a longues feuilles et a joints plats sera composée :

- D'un isolant Foamglas ou similaire de faible épaisseur (cet élément pourra étre supprimé suivant avis du
contréleur technique).

- D'une membrane élastomeére bitume armeé.
- D'un écran de désolidarisation.
- De plaquette sen acier galvanisé.

- D'une couverture Quartz-Zinc,
Ensemble penté vers l'extérieur, compris toutes sujétions.

- De tous les accessoires nécessaires a une parfaite finition.
- Les rives frontale et latérales seront habillées zinc de méme nature, compris bourrelet en partie basse

formant goutte d'eau.
Ensemble penté vers l'extérieur, compris toutes sujétions.

Localisation : Ensemble des auvents
Métré : M2

Traitement: /

Stabilité au feu: /
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4 OBSERVATIONS VALABLES POUR TOUTES LES PRESTATIONS

41 NETTOYAGE ET PROTECTION DE CHANTIER

Le nettoyage des lieux de travail sera a la charge du présent lot et devra étre au minimum hebdomadaire.

Toutefois, des nettoyages complémentaires pourront avoir lieu sur toute demande du Maitre d'CEuvre si ce dernier
le juge utile.

Si ces nettoyages n'étaient pas faits, le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de les faire exécuter par une entreprise
de son choix et a la charge de I'entrepreneur du présent lot.

Sont également a la charge du présent lot, toutes les sujétions découlant des précautions et protection a assurer
pour :

- préserver efficacement les ouvrages en cours de chantier et jusqu'a réception du batiment,

- préserver les matériels et matériaux des autres lots de toutes souillures ou dégradations pendant I'exécution
des travaux.

4.2 ETUDES, PLANS D’EXECUTION & PLANS D'ATELIER ET DE CHANTIER

Complémentairement aux plans fournis par I'ingénierie de la maitrise d’ceuvre lors de la consultation et ceux dus au
titre de la phase exécution, I'entreprise titulaire du présent lot prévoira dans son offre, I'établissement des documents
graphiques définissant les éléments d’ouvrages bois, dans leur position dans la construction et permettant a
I'entreprise de préparer leur fabrication, leur montage et leur mise en ceuvre. Les documents doivent prendre en
compte les lots ayant liaison avec la structure bois (petites réservations, traversées de maconnerie...).

L’entreprise du présent lot aura a sa charge :

- notes de calcul des assemblages (boulons, broches, pointes, soudures, etc.), des scellements et des appuis.

- adaptation résultant des marques et types retenus par les entreprises et agréés par les MOE.

- adaptation aux qualités et/ou aux sections de bois massif, bois massif reconstitué ou bois lamellé collé
différentes de celles préconisées dans les documents de consultation des entreprises, si les nouvelles ont
recu 'agrément de la maitrise d’ceuvre.

- plans d’atelier et de chantier, plans d'arases avec report de toutes les réservations.

- dimensionnements, nature et qualité des sections.

- reprise de toutes les notes de calcul justifiant les nouvelles natures & sections.

- détails des assemblages (nature, forme et position des organes et ferrures dans chaque nceud de liaison).

- parois ossature bois : détails de tous les ouvrages avec interfaces entre composants.

- plans de détail des supports et accrochages.

- détails des scellements et des appuis.

- plans de fagonnage, détails de découpage et de fabrication, dispositifs de réglage, de calage, de montage
sur chantier.

- plans des éléments pris isolément (bois, cahiers de ferrures, quincaillerie...).

- nomenclatures.

- débits de sciage.

Les plans sont établis au 1/50°, les détails nécessaires a des échelles permettant la compréhension variant du 1/20°
ain.

Avant réception des ouvrages, fourniture des plans conformes a I'exécution pour le Dossier des Ouvrages Exécutés
(DOE).

4.3 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Afin de permettre aux concepteurs de collationner le dossier des ouvrages exécutés, les entreprises fourniront tous
les documents définitifs concernant les adaptations de projet d'exécution, ainsi que toutes les notices, modes
d'emploi, etc., concernant les matériels utilisés et ce, un mois avant la date prévisionnelle de réception.
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4.3.1 PRESENTATION

Le D.O.E. sera transmis en 2 exemplaires papiers dont un exemplaire reproductible, et 3 CD contenant :

- les plans et pieces graphiques techniques (plans d’atelier notamment) sous forme de fichiers informatiques en
format DWG ou DXF

- les mémes plans et piéces graphiques sous forme de fichiers informatiques en PDF

- les piéces écrites sous forme de fichiers informatiques en PDF
- PV divers, fiches techniques, notes de calcul, etc

4.3.2 CONTENU

Ce dossier comportera, sans que cette liste soit limitative :

- le tableau d’approbation des plans d’atelier, avec dates d’approbation du bureau de contrble et des architectes
ou des bureaux d’études

- les divers certificats et attestations de conformité technique et de bon fonctionnement des installations

- toute attestation demandée par la maitrise d’ceuvre ou le bureau de contrdle

- les PV procés-verbaux d'essais relatifs aux matériaux, produits et procédés mis en ceuvre

- les PV d’essai divers

- les notes de calcul diverses

- les plans d’atelier modifiés si nécessaire suite a exécution

La libération du cautionnement ou de la retenue de garantie, est subordonnée a la production des documents défi-
nitifs cités.
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La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) dressée par le maitre d'ceuvre n'est fournie qu'a titre indicatif en vue de
faciliter I'étude du codt des travaux par les entreprises appelées a remettre une offre de prix.

L'entrepreneur doit renseigner la colonne QUANT2, qui correspond a la QUANTITE DES ENTREPRISES s'il estime que les
quantités en Q1 ne correspondent pas a son appréciation du projet, tel qu'il ressort du dossier constitué par les plans, CCTP et
études techniques. L'entreprise aura alors toute la responsabilité des quantités indiquées et ne saura se prévaloir ultérieurement
d'une quelconque erreur.

Cette piece sera obligatoirement présentée sur le modéle original ou sa reproduction fidele.

L'inobservation de ces clauses entrainerait le rejet de I'offre.

Tous les postes sont entendus en Founiture et Pose, sauf mention contraire.

Les métrés indiqués ne tiennent pas compte des chutes et pertes diverses que l'entrpreneur évaluera selon ses propres critéres.
Le métré des murs a Ossature Bois est indiqué déduction faite des ouvertures.
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ARTICLE DESIGNATION DES OUVRAGES UNITE| QANT 1 | QUANT 2 PUEHT TOTAL € HT
A Installation de chantier, protection collective, échafaudage |ens 1 - €
B Plans d'atelier et de chantier, documents de contrdle et ens 1 - €
DOE
C Nettoyage et repliement ens 1 - €
3.2 Batiment principal
3.2.1 Charpente
3.21.1 Arbalétriers, porteuses, noues, arétiers BLC GL24H. |m3 - €
3.21.2 Noues et arétiers BM C24 m3 - €
3.21.3 Pannes courantes BLC GL24H m3 - €
3.21.4 Pannes courantes BM C24 m3 - €
3.21.5 Contremurs BM C24 80X140mm m3 - €
3.2.1.5 Chevrons et sablieres BM C24 80X100mm m3 - €
3.2.1.6 Contreventemenst BM C24 100X200mm m3 - €
3.21.7 Ferrures mécano-soudées acier S235 galavanisé a kg - €
chaud pour la structure principale
3.2.1.8 Ferrures mécano-soudées acier S235 galavanisé a kg - €
chaud pour les CVT
Sous-total charpente en € HT - €
3.2.2 Facades bois
3.2.2.1 Poteaux BLC GL24H 100X400mm classe 3b m3 - €
3.2.2.2 Entretoises BM C24 100X240mm classe 3b m3 - €
3.2.2.3 Arbalétriers BM C24 classe 3b m3 - €
3.224 Ferrures mécano-soudées acier S235 galavanisé a kg - €
chaud pour pieds de poteaux
3.2.2.5 Ferrures mécano-soudées acier S235 galavanisé a kg - €
chaud pour fixations intermédiaires et hautes
Sous-total facades bois en € HT - €
3.23 Bardage bois
3.2.3.1 Ossature BM C24 type 80X100mm m2 - €
3.2.3.2 Pare pluie HPV + contrelattage 27X40mm BM classe |m2 - €
3
3.2.3.3 Bardage a emboitement BM 21X200mm en pose m2 - €
horizontale, compris toutes sujétions de finition
Sous-total bardage bois en € HT - £
3.24 Voligeage des debords de toits
3.24.1 Lames de de volige BM 15X150mm feuillurées et m2 - €
rabotées
3.25 Couverture
3.2.51 Bandeaux pin sylvestre classe 3 épaisseur 27mm mi - €
3.25.2 Film pare-pluie HPV et contrelattage BM 27X40mm m2 - €
3.25.3 Couverture tuile terre cuite a emboitement grand m2 - €
moule fortement galbée & latage BM 27X40mm
3.254 Tuiles faitéres a sec & closoir rigide zinc-plomb ml - €
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3.2.5.5

3.25.6
3.25.7
3.25.8
3.25.9
3.2.5.10
3.2.5.11

3.2.6
3.2.6.1

3.26.2
3.2.6.3
3.26.4
3.26.5

3.2.6.6

3.26.7
3.2.6.8

3.2.7
3.2.7.1

3.3

3.3.1
3.3.1.1

3.3.1.2

3.3.1.3
3.3.14

3.3.2
3.3.21

3.3.3
3.3.3.1

3.3.3.2

3.3.3.3

Tuiles d'arétiers a sec & closoir rigide zinc-plomb

Rencontres 3 ou 4 directions

Tuiles de rives sans rabat

Tuiles chatieres

Tuiles a douilles et chapiteaux @130mm
Frontons de rives

Lanterneau de désenfumage 1,40X1,40m

Zinguerie

Dalles zinc dév. 33cm

Descentes zinc @100mm

Dauphins fonte @100mm long 2,0m
Couloirs de rives zinc 0,80mm

Bande de rive/solin zinc 0,80mm pour raccord avec
rives zinc

Bande de solin zinc 0,80mm pour étanchéité contre
mur en partie haute de rampant

Noues en zinc ep. 0,80mm

Chéneau plié contre mur en zinc ep. 0,80mm, compris
fond de chéneau en volige

Sécurité en toiture
Crochets de sécurité type DIMOS

Salle culturelle

Charpente
Arbalétriers BLC GL24H 140X600mm

Pannes et abouts de pannesBLC GL24H 140X600mm
et 140X520mm
Chevrons et sablieres BM C24 80X100mm

Ferrures mécano-soudées acier S235 galavanisé a
chaud pour la structure principale

Stabilité en toiture

Panneaux OSB3 ép. 15mm, compris toutes sujétions
de réalisation du diaphragme en toiture. Ce panneau
servira de finition en sous-face.

Facades bois

Poteaux BLC GL24H 100X400mm et 100X200mm
classe 3b

Ferrures mécano-soudées acier S235 galavanisé a
chaud pour pieds de poteaux

Ferrures mécano-soudées acier S235 galavanisé a
chaud pour fixations intermédiaires et hautes
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mi - €
u - €
mi - €
u - €
u - €
u - €
u - €
Sous-total couverture en € HT - €
ml - €
ml - €
u - €
ml - €
ml - €

- €
ml - €
ml - €
Sous-total zinguerie en € HT - €
u - €
Sous-total batiment principal en € HT - £
m3 - €
m3 - €
m3 - €
kg - €
Sous-total charpente en € HT - €
m2 - €
m3 - €
kg - €
kg - €
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Sous-total facades bois en € HT - €
3.34 Voligeage des debords de toits
3.3.4.1 Lames de de volige BM 15X150mm feuillurées et m2 - €
rabotées
3.3.5 Couverture
3.3.5.1 Bandeaux pin sylvestre classe 3 épaisseur 27mm ml - €
3.3.5.2 Film pare-pluie HPV et contrelattage BM 27X40mm m2 - €
3.3.5.3 Couverture tuile terre cuite a emboitement grand m2 - €
moule fortement galbée & latage BM 27X40mm
3.3.54 Tuiles faitéres a sec & closoir rigide zinc-plomb ml - €
3.35.5 Tuiles de rives sans rabat ml - €
3.3.5.6 Tuiles chatieres u - €
3.3.5.7 Tuiles a douilles et chapiteaux @130mm u - €
3.35.8 Frontons de rives u - €
Sous-total couverture en € HT - €
3.3.6 Zinguerie
3.3.6.1 Dalles zinc dév. 33cm ml - €
3.3.6.2 Descentes zinc @100mm ml - €
3.3.6.3 Dauphins fonte @100mm long 2,0m u - €
3.3.6.4 Couloirs de rives zinc 0,80mm ml - £
3.3.6.5 Bande de solin zinc 0,80mm ml - €
3.3.6.6 Bande de solin zinc 0,80mm contre bandeau versant |ml - €
biais
3.3.6.7 Abergements zinc ép. 0,80mm u - €
3.3.6.8 Chéneau plié entre versants en zinc ep. 0,80mm, ml - €
compris fond de chéneau en volige
Sous-total zinguerie en € HT - £
3.3.7 Sécurité en toiture
3.3.7.1 Crochets de sécurité type DIMOS u - €
Sous-total salle culturelle en € HT - £
34 Préau
3.4.1 Charpente
3.4.1.1 Arbalétriers BM C24 120X280mm m3 - €
3.41.2 Entraits moisés BM 80X280mm m3 - €
3.4.1.3 Poingon chéne D30 200X200mm m3 - €
3414 Contrefiches BM C24 100X140mm m3 - €
3.4.1.5 Jambes de force BM C24 120X180mm m3 - €
3.4.1.6 Poteaux BCC3 GT24 240X240mm classe 3b m3 - €
3.4.1.7 Pannes BM C24 100X240mm m3 - €
3.41.8 Liens BM C24 100X140mm m3 - €
3.4.1.9 Chevrons BM C24 80X100mm m3 - €
3.4.1.10 Ferrures mécano-soudées acier S235 galavanisé a kg - €
chaud pour pieds de poteaux, compris pré-
scellements.
Sous-total charpente en € HT - €
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3.4.2 Stabilité en toiture
3.4.2.1 Panneaux OSB3 ép. 15mm, compris toutes sujétions |m2 - €
de réalisation du diaphragme en toiture. Ce panneau
servira de finition en sous-face.
3.43 Couverture
3.4.3.1 Bandeaux pin sylvestre classe 3 épaisseur 27mm mi - €
3.4.3.2 Film pare-pluie HPV et contrelattage BM 27X40mm m2 - €
3.4.3.3 Couverture tuile terre cuite a emboitement grand m2 - €
moule fortement galbée & latage BM 27X40mm
3.43.4 Tuiles faitéres a sec & closoir rigide zinc-plomb ml - €
3.4.3.5 Tuiles de rives sans rabat ml - €
3.4.3.6 Tuiles chatiéres u - €
Sous-total couverture en € HT - €
3.4.4 Zinguerie
3.441 Dalles zinc dév. 33cm ml - €
3.44.2 Descentes zinc @100mm ml - €
3.44.3 Dauphins fonte @100mm long 2,0m u - €
3.44.4 Couloirs de rives zinc 0,80mm ml - €
3.44.5 Bande de rive/solin zinc 0,80mm ml - €
3.44.6 Bande de solin zinc 0,80mm pour étanchéité contre ml - €
mur en partie haute de rampant
3.44.7 Abergements zinc ép. 0,80mm u - €
Sous-total zinguerie en € HT - £
3.4.5 Sécurité en toiture
3.4.51 Crochets de sécurité type DIMOS u - €
Sous-total salle préau en € HT - €
TOTAL HT en € - £
TVA 20%en €
TOTAL TTCen €
L'ENTREPRISE Signature & Cachet
Fait a le

CONSTRUCTION D'UN POLE CULTUREL

DPGF Lot 03

Commune de SAINT-PIERRE-D'IRUBE (64990)

BET Le Fil du Bois

mail: bet@lefildubois.fr

168 Chemin Landaboure 64990 Lahonce

tel/fax: 0559 50 05 52



DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT 03 CHARPENTE BOIS - COUVERTURE - ZINGUERIE

3.5  Options
3.5.1 Couverture zinc sur support béton
3.5.1.1 Isolant foamglass ou équivalent de faible épaisseur m2 - €
3.5.1.2 Membrane élastomeére bitume armé m3 - €
3.5.1.3 Ecran de désolidarisation m3 - €
3.514 Plaquettes acier galvanisé, couverture quart zinc m3 - €
compris toutes sujétions et habillage des rives
frontales et latérales
Sous-total couverture zinc sur support béton en €
HT = @
TOTAL HT OPTIONS en € - €
TVA 20% en €
TOTAL TTC en €
L'ENTREPRISE Signature & Cachet
Fait a le
CONSTRUCTION D'UN POLE CULTUREL BET Le Fil du Bois 168 Chemin Landaboure 64990 Lahonce
DPGF Lot 03 mail: bet@lefildubois.fr  tel/fax: 0559 50 05 52

Commune de SAINT-PIERRE-D'IRUBE (64990)
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4/1

Etanchéité sur toiture terrasse

NOTA:

a) L'entrepreneur répondra sur le présent devis (a photocopier et
remplir) sans aucune modification.

Les caractéristiques indiquées dans le devis correspondent a
I'objectif recherché; elles sont des minima a atteindre que
I'entrepreneur se doit obligatoirement de respecter. Il peut
proposer des caractéristiques supérieures a celle demandées
sur le ou les postes repérés spécifiquement comme intervenant
dans le critére "valeur technique" de I'offre tel que défini dans le
reglement de la consultation.

Pour ce faire il devra mentionner dans le ou les poste(s) du
présent devis qu'il propose des cractéristiques plus
performantes et joindra obligatoirement la ou les fiche(s)
technique(s) correspondante(s). La note 0 n'est pas une
sanction; elle correspond aux caractéristiques minimales
demandées.L'obtention d'une note supérieure a 0 n'interviendra
que si les caractéristiques sont jugées supérieures a la
demande.

b) Tous les postes seront comptabilisés dans I'offre y compris les
options éventuelles. Par contre les options en remplacement
("variantes" proposées par la Maitrise d'Ouvrage) ne devront pas
étre comptabilisées; seuls les prix unitaires seront mentionnés.
c) Par ailleurs, en annexe, I'entrepreneur pourra proposer
également ses propres variantes si elles lui semblent
intéressantes sur le plan technique et/ou financier.

[l fournira la documentation technique liée a ces variantes.
Aprés analyse le Maitre d'Ouvrage se réservera le droit :

- de conserver ou pas les options,

- de choisir la proposition de base, les options en remplacement
,0u les variantes éventuelles proposées par l'entrepreneur.

d) Le quantitatif fourni ci-aprés est indicatif; I'entrepreneur se doit
de le vérifier et de proposer en annexe toutes modifications qu'il
jugera utile.

Réglementation particuliere applicable : SAINT-PIERRE D'IRUBE
- conditions géo-climatiques:
. altitude : 38 m
. heige : région A2
.vent : zone 2 ; site : normal
- régles parasismiques PS : zone 3 sismicité modéré
catégorie d'importance |l
- classement ERP type R de 4éme catégorie.

Réalisation d'un systéme d' étanchéité inversée sur dalle béton
avec pente nulle, classement Fatigue Indentation Température F5
15 T4 , de SOPREMA ou équivalent, comprenant avec tous
travaux de préparation et de finition:

1°) Préparations :

Imprégnation des relevés

2°) Etanchéité et isolation :

- étanchéité bicouche élastomeére

- étanchéité des relevés autoprotégée

- isolation thermique de 120 mm d'épaisseur pour R =4,15
minimum type TOPOX CUBER SL-T ou équivalent

Ce poste est retenu pour 4 points pour le critére valeur
technique de I'offre I'objectif recherché étant la meilleure
performance énergétique

ml

m2
m2

m2

23

11
12

11
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- isolation thermique des relevés dito m2 12
- étanchéité des pénétrations U 1
3°) Protection :
- feutre et gravillons roulés calibrrés sur 6 cm d'épaisseur
minimum m2 10
4°)Divers :
- boite a eau en acier galvanisé compris départ E.P et garde-
gréeve U 3
- trop-plein U 3
4°) ouvrages annexes:
conformes a la normes NF P 84-207 (DTU 43.4) et aux avis
techniques des produits mis en ceuvre, compris toutes sujétions PM
Localisation : au dessus du sas, au dessus du WC R +1
Sous-total
4/2 Zinquerie
4/201 Fourniture et pose de tuyaux de descentes en zinc
n° 14, @ 100, compris colliers a charnieres et toutes sujétions
comprises. ml 7
4/202 Fourniture et pose de dauphin en fonte & 200 , hauteur 2m,
raccordement et toutes sujétions comprises.
localisation: fagade Ouest U 3
Sous-total
4/3 Divers
4/301 Prise en compte des mesures de sécurité avec participation a la
réalisation du D.l.U (dossier d'intervention ultérieure) en fin de
chantier et en relation avec le coordonnateur. forfait 1

Sous-total
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RECAPITULATIF DU
LOT N°4 : ETANCHEITE

4
4/1 EtanCheéite SUr tOItUIE teITASSE ...cv.veiee e et
4/2 Zinguerie

R B V=Y £ SRR

TOTAL TRAVAUX H.T. e e

TV A 19,68%0 e

TOTAL TRAVAUX T.T.C. e

NB: Dans le présent récapitulatif_seules les options en remplacement ("variantes"
proposées par la Maitrise d'Ouvrage) ne devront pas étre comptabilisées.



( LOT N°5 : MENUISERIE ALUMINIUM - SERRURERIE
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5/0

NOTA:

a) L'entrepreneur répondra sur le présent devis (a photocopier et
remplir) sans aucune modification.

Les caractéristiques indiquées dans le devis correspondent a
I'objectif recherché; elles sont des minima a atteindre que
I'entrepreneur se doit obligatoirement de respecter. Il peut
proposer des caractéristiques supérieures a celle demandées
sur le ou les postes repérés spécifiquement comme intervenant
dans le critére "valeur technique" de I'offre tel que défini dans le
reglement de la consultation.

Pour ce faire il devra mentionner dans le ou les poste(s) du
présent devis qu'il propose des cractéristiques plus
performantes et joindra obligatoirement la ou les fiche(s)
technique(s) correspondante(s). La note 0 n'est pas une
sanction; elle correspond aux caractéristiques minimales
demandées.L'obtention d'une note supérieure a 0 n'interviendra
que si les caractéristiques sont jugées supérieures a la
demande.

b) Tous les postes seront comptabilisés dans I'offre y compris les
options éventuelles. Par contre les options en remplacement
("variantes" proposées par la Maitrise d'Ouvrage) ne devront pas
étre comptabilisées; seuls les prix unitaires seront mentionnés.
c) Par ailleurs, en annexe, I'entrepreneur pourra proposer
également ses propres variantes si elles lui semblent
intéressantes sur le plan technique et/ou financier.

[l fournira la documentation technique liée a ces variantes.
Aprés analyse le Maitre d'Ouvrage se réservera le droit :

- de conserver ou pas les options,

- de choisir la proposition de base, les options en remplacement
,0u les variantes éventuelles proposées par l'entrepreneur.

d) Le quantitatif fourni ci-aprés est indicatif; I'entrepreneur se doit
de le vérifier et de proposer en annexe toutes modifications qu'il
jugera utile.

Généralités :

1. En début de chantier, I'entrepreneur fournira les détails cotés
de maniere a définir les réservations et a permettre la réalisation
des plans de gros-ceuvre. Les plans des menuiseries devront étre
approuvés par le Maitre d'Oeuvre.

2. La prise des dimensions sera effectuée sur place avant
exécution des travaux.

3. Le cadre dormant des menuiseries sera placé suffisamment en
retrait pour permettre le doublage des ébrasements.

5. L'entreprise devra :

» remplir |'attestation jointe en annexe et fournir les P.V
d'essai des blocs-portes coupe-feu, classement au feu, vitrage,
etc....

* la fourniture de cylindres provisoires pour la durée des
travaux

* le nettoyage et enlévement des gravats aprés chaque
intervention et en fin de chantier

* le nettoyage des ensembles menuisés a la réception.

* le réglage et la mise en jeu éventuelle durant la période de
garantie.
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Réglementation particuliere applicable : SAINT-PIERRE D'IRUBE
- conditions géo-climatiques:
. altitude : 38 m
. heige : région A2
.vent : zone 2; site : normal
- regles parasismiques PS : zone 3 sismicité modérée
catégorie d'importance |l
- classement ERP type R de 4eme catégorie.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES MENUISERIES:

1. PROFILES :
Toutes les menuiseries seront réalisées avec des profilés en
aluminium extrudé répondant aux normes en vigueur qui seront :

* a rupture de pont thermique.

» anodisés classe 15 e suivant normes EWAA-EURAS,
couleur gris clair suivant label "QUALICOAT", teinte RAL suivant
avis du maitre d'oeuvre

« drainés avec déflecteur anti-refoulement.

« assemblés a coupe d'onglet par équerres a rapprochement
de coupe.

Le degré d'isolation thermique a obtenir est de Uw inférieur a
1,70 W/m2.°K.

2. ACCESSOIRES/PRECADRES:

a) Les éléments de tblerie et les accessoires recevront une
finition identique a celle des profilés.lls seront protégés par des
films pelables a enlever avant réception.

b) L'ensemble des menuiseries auront:

» des couvre-joints. Ces couvre-joints seront posés aprés
interventions des autres corps d'état et en particulier du platrier.

* des gorges de récupération des eaux de condensation.

c) les pattes a scellement seront en acier galvanisé. Les
scellements et calfeutrement sont a la charge du présent lot. Les
dispositions de fixation seront a soumettre au maitre d'ceuvre.

d) Les précadres (si nécessaires) seront:

* du type tubulaire en aluminium a rupture de pont thermique
(I'emploi de précadres réalisés a partir de toles pliées est
proscrit).

* de section adaptée a I'épaisseur du doublage.

e) Tous les accessoires (tbles visibles, grilles, garnitures,
paumelles, couvreejoints, etc...) seront dans la finition et la teinte
des profilés.

f) La visserie y compris celle pour la fixation des chassis aux
murs sera en inox.
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3. ETANCHEITE

a) Les menuiseries devront répondre a la classe de
perméabilité minimale de AAE7V3.

b) I'étanchéité entre la menuiserie et le support sera réalisée
par joint extrudé a la pompe.

c) L'étanchéité entre précadres et chassis sera réalisée par
joint élastique ou plastique de premiere catégorie ayant le label
SNJF.

d) L'étanchéité entre cadre dormant et ouvrant comportera
un double plan de joints en élastomere clipés dans les rainures
des profilés.

e) Les bavettes basses formant rejet d'eau seront
démontables pour accéder aux joints.

f) les chassis seront équipé de tble en aluminium d'habillage
sur appui.

NB : I'attention de I'entrepreneur est appelée sur la nécessité de
soigner tout particulierement I'étanchéité a I'air entre chéassis, ou
précadres et supports.

4. VITRAGE:

a) La pose se fera dans des feuillures auto-drainantes et
fermées par des parcloses.

Le calage d'assise et latéral sera réalisé a 'aide des cales
en élastomere (cale en polystyréne interdite).

b) La prise de volume se fera par parclose et Joint EPDM
qualité marine, feuillures suffisantes en fonction du type de
vitrage retenu.

c) Les vitrages seront du type feuilleté.

d) Conformément a la réglementation (DTU n°® 39 vitrerie -
cahier des clauses techniques, art. 3. 22), les volumes vitrés des
portes et chassis seront visualisés par des bandeaux de 400 cm2
ou des pastilles adhésives rondes de 100 cm2 a environ 0,90 et
1,60 m du sol.

e) L'entrepreneur vérifiera les qualités et épaisseurs des
vitrages prévus. Il lui appartient d'apporter les modifications
nécessaires au cas ou les prescriptions ne respecteraient pas les
normes de sécurités, les normes thermiques ou les normes de
mise en oeuvre.

5. QUINCAILLERIES :

a) les menuiseries seront équipées :

 de paumelles réglables en aluminium avec axe inox et chemise
polyamide a excentrique.

b) I'ensemble de portes sera équipé :

* de seuils "handicapé" ressaut maxi de 2 cm

* de butées anodisées avec butoir élastomere et mise en place
de ferme-porte a glissiere au niveau des portes.

c) Serrures :

* les coffres de serrure seront réversibles sans démontage, avec
1/2 tour bombé pour réduire les bruits et faciliter la fermeture,
ressorts de fouillots renforcés pour assurer un bon maintien des
béquilles.

d) Cylindres

* les cylindres seront en inox (type RADIAL NT de chez
VACHETTE) du type européen, a 13 goupilles
mulitidirectionnelles minimum a bouton molleté cbté intérieur.
Chaque cylindre sera livré avec 3 clefs plates.

e) Garnitures

* les garnitures et quincailleries seront en aluminium

* les béquilles ou commandes seront positionnées entre 0,90 et
1,30 m du sol.
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6. DIVERS :
L'ensemble des portes extérieures et intérieures sera :
* SUr organigramme avec passe général et passes partiels.
La conception de I'organigramme est a la charge du lot
menuiserie bois. |l sera étudié en concertation avec le maitre
d'ouvrage, le maitre d'oeuvre. Toutes les clefs seront compatibles
avec cet organigramme.
 équipé de joints anti-pince-doigts.
Fourniture et pose, toutes sujétions comprises, d'ensembles
vitrés (suivant plans et fagades) en aluminium de chez
REYNAERS ou similaire comprenant :
* les précadres,
* les chassis dormant au nu intérieur des parois,
* les ouvrant sur paumelles avec leur garnitures
« sauf description différente sur les postes, les vitrages
isolants 44/2-16-44/2 avec lame argon, une face planitherm et
I'intercalaire warmedge.
5/1 Menuiserie
PORTES :
5/102 Porte vitrée double vantaux disymétriques, ouverture sur
I'extérieur comprenant :
- un cadre avec tapée pour tenir compte de l'isolation par
I'intérieur,
- d'une imposte vitrée suivant plan,
- un ouvrant semi-fixe avec traverse horizontale équipé:
* d'une crémone pompier,
* d'une plinthe basse formant rejet d'eau
- un ouvrant de service avec traverse horizontale équipé :
* d'une fermeture par serrure a 3 points avec canon
européen a clef plate et systeme de décondamnation par
bouton molleté
* de béquilles et garnitures suivant généralités
* de plinthe basse formant rejet d'eau
* pivot frein simple action en applique
- la piéce de seuil,
- le vitrage suivant généralités
L'entreprise réalisera le calfeutrement et les joints
nécessaires a la finition.
Compris toutes sujétions.
NB: le passage libre c6té battant de service sera de 90 cm
Ensemble suivant plan de facade
Largeur de passage libre 2UP
Dimensions : 156 X 250 cm
Repere plan : P-004
Localisation : entrée cote préau entre sanitaires et cage d'escalier
5/103 Dito ci-avant mais sans imposte
Dimensions : 160 X 235 cm
Largeur de passage libre 2UP
Repere plan : P-003
Localisation : salle de restaurant
5/104 Dito ci-avant mais sans imposte

Dimensions : 180 X 235 cm

Largeur de passage libre 2UP

Repere plan : P-101

Localisation : issue de secours de la circulation R+1
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5/105 Dito 5/201 mais sans tapée d'isolation mais avec partie fixe
latérale en plus
Largeur de passage libre 3UP
Repere plan : P-007
Dimensions : 260 X 210 cm
Localisation : entrée principale entre salle culturelle et salle de
repos
5/106 Dito 5/201 mais sans tapée d'isolation, et avec vitrage simple
feuilleté 44/2
Largeur de passage libre 2UP
Repere plan : P-008
Dimensions : 180 X 290 cm
Localisation : porte intérieure du sas d'entrée
5/107 Porte simple vitrée , ouverture sur I'extérieur comprenant :
- cadre avec tapée pour tenir compte de l'isolation par
I'intérieur,
- d'un ouvrant avec traverse horizontale équipé
* d'une fermeture par serrure a 3 points avec canon
européen a clef plate et systeme de décondamnation par
bouton molleté
* béquilles et garnitures suivant généralités
* plinthes basses avec joint et profilé de seuil,
* pivot frein simple action en applique
L'entreprise réalisera le calfeutrement et les joints nécessaires a
la finition.
Repere plan : P-002
Dimensions : 110 X 220 cm
Localisation : sas office, local déchets, sanitaires
5/109 Largeur de passage libre 1UP
Repere plan : P-001
Dimensions : 90 X 220 cm
Localisation : bureau
5/110 Dito ci-avant mais sans tapée d'isolation, sans ferme-porte et
avec vitrage simple feuillété 44/2
Repere plan : P-010
Localisation : passage entre zone préparation et plonge et entre
zone préparation, sas de l'office et locaux sanitaires, local
déchets
5/111 Repére plan : P-009
Localisation : passage entre les sanitaires et le hall
5/112 Dito ci-avant mais pare-flamme 1/2 Heure

Repere plan : P-011
Dimensions : 100 X 210 cm
Localisation : accés intérieur a la salle de restaurant
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5/113

5/114

5/115

5/116

Bloc-porte simple vantail C.F 1 H type F-MAX NOVOFERM

LUTERMAX ou équivalent comprenant :

» dormant avec bati en téle pliée et pré-peint d'épaisseur 2 mm a
sceller,

» ouvrant formant caisson de 58 mm d'épaisseur constitué de :

- parements en téle galvanisée et pré-peint RAL 7032 de 1

mm assemblés par soudure,

- ossature interne de rigidité,

- ame en fibre minérale compacte,

» ferrage constitué de :

- 2 charnieres de 160 x 26mm a 3 lames,1 charniére sur
roulement a bille et 1 charniere a ressort faisant fonction de
ferme-porte,

- 2 doigts de sécurité anti-dégondage,

» serrure anti-panique type LOCHER avec coffre a mortaiser,
commande extérieure par béquille et cylindre muni de clef (3
clefs a fournir).

La porte devra étre garantie par le fabricant pour un usage en

extérieur ambiance marine (garantie a fournir).

PV CF 1h a fournir au bureau de contréle

Dimensions : 93 X 204 cm

Localisation : chaufferie

CHASSIS VITRES :

Fourniture et pose de chéassis vitré comprenant :

- le cadre avec tapée pour tenir compte de l'isolation par
I'intérieur,

- le chassis avec parties fixes latérale et en allége et ouvrant a la
francaise simple vantail,

- les vitrages suivant généralités

Dimensions de lI'ensemble : 160 X 210 cm

Repere plan : F-001

Localisation : salles de classe 1 et 2 au rez-de-chaussée,

Fourniture et pose de chassis ouvrant comprenant :
- le cadre avec tapée pour tenir compte de l'isolation par
l'intérieur
- I'ouvrant a la francgaise
- le vitrage suivant généralités
Dimensions : 70 X 210 cm
Repere plan : F-002
Localisation : salles de classe au rez-de-chaussée, salle de
repos, degagement salle culturelle
Dimensions : 70 X 210 cm
Repere plan : F-005
Localisation : tisanerie office salle de restaurant

Fourniture et pose de chassis fixe comprenant :

- le cadre avec tapée pour tenir compte de l'isolation par
I'intérieur

- le vitrage suivant généralités

Dimensions : 100 X 210 cm

Repere plan : F-003

Localisation : salles de classe du rez-de-chaussée, salle
culturelle, salle restaurant

Dimensions : 50 X 210 cm

Repere plan : F-004

Localisation : tisanerie, salle de repos, degagement salle
culturelle
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5117 Fourniture et pose de chéassis vitré comprenant :

- le cadre avec tapée pour tenir compte de l'isolation par

I'intérieur,

- le chassis avec partie fixe en allége et ouvrant deux vantaux a

la francaise,

- les vitrages suivant généralités

Dimensions de l'ensemble : 150 X 200 cm

Repere plan : F-102

Localisation : salles de classe de I'étage et futures salles en

combles Sud-Est U 16

Dimensions de l'ensemble : 160 X 200 cm

Repere plan : F-104

Localisation : palier escalier de I'étage U 1
5/118 Fourniture et pose de chéassis vitré dito ci-avant mais avec :

- le cadre avec tapée pour tenir compte de l'isolation par

I'intérieur,

- le chassis avec partie fixe en allége et ouvrant un vantail vers

I'extérieur,

- pastille rouge de repérage (accés pompiers)

- les vitrages suivant généralités

Dimensions de I'ensemble : 150 X 200 cm

Repere plan : F-101

Localisation : accés pompiers en fagade Nord-Est étage (salle de

classe 3 et bibiotheque ) U 2
5/119 Fourniture et pose de chassis fixe comprenant :

- le cadre avec tapée pour tenir compte de l'isolation par

l'intérieur

- le vitrage suivant généralités

Dimensions : 30 X 90 cm

Repere plan : F-103

Localisation : degagement a I'étage, sanitaire et cage d'escalier U 6

ENSEMBLES VITRES :
5/120 Ensemble vitré comprenant :

- le cadre avec tapée pour tenir compte de l'isolation par

I'intérieur,

- les chassis avec parties fixes en allége et imposte et ouvrants

simple vantail a la francaise,

- les vitrages suivant généralités.

Compris toutes pieces complémentaires de finition ou de

maintien tant verticales qu'horizontales.

Ensemble suivant dessin en plans et en fagades.

Dimensions totale de I'ensemble : 750 X 275 cm

Repeére plan : ENS. MR0OO1

Localisation : fagade Est salle culturelle Ens 1
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5/121

5/122

5/123

Dito avec porte 2UP double vantaux disymétriques, ouverture sur
I'extérieur comprenant :
- un cadre avec tapée pour tenir compte de l'isolation par
I'intérieur,
- d'une imposte vitrée de forme trapézoidale suivant plan,
- un ouvrant semi-fixe avec traverse horizontale équipé:
* d'une crémone pompier,
* d'une plinthe basse formant rejet d'eau
- un ouvrant de service avec traverse horizontale équipé :
* d'une fermeture par serrure a 3 points avec canon
européen a clef plate et systeme de décondamnation par
bouton molleté
* de béquilles et garnitures suivant généralités
* de plinthe basse formant rejet d'eau
* pivot frein simple action en applique
- la piece de seuil,
- le vitrage suivant généralités
L'entreprise réalisera le calfeutrement et les joints
nécessaires a la finition.
Compris toutes sujétions.
NB: le passage libre coté battant de service sera de 90 cm
Dimensions totale de I'ensemble : 550 X 275 cm (compris porte)
Repére plan : ENS. MR002 et PO06
Localisation : fagade Nord salle culturelle

Dito avec deux portes 2UP double vantaux disymétriques,
ouverture sur I'extérieur comprenant :
- un cadre avec tapée pour tenir compte de l'isolation par
I'intérieur,
- d'une imposte vitrée de forme trapézoidale suivant plan,
- un ouvrant semi-fixe avec traverse horizontale équipé:
* d'une crémone pompier,
* d'une plinthe basse formant rejet d'eau
- un ouvrant de service avec traverse horizontale équipé :
* d'une fermeture par serrure a 3 points avec canon
européen a clef plate et systeme de décondamnation par
bouton molleté
* de béquilles et garnitures suivant généralités
* de plinthe basse formant rejet d'eau
* pivot frein simple action en applique
- la piece de seuil,
- le vitrage suivant généralités
L'entreprise réalisera le calfeutrement et les joints
nécessaires a la finition.
Compris toutes sujétions.
NB: le passage libre c6té battant de service sera de 90 cm
Dimensions totale de I'ensemble : 1860 X 210 cm (compris portes
décrites ci-avant)
Repere plan : ENS. MR0O0O3 et PO05 (x2)
Localisation : fagade Sud-Ouest circulation RDC

Ensemble vitré comprenant :

- le cadre avec tapée pour tenir compte de l'isolation par
I'intérieur,

- les chassis avec parties fixes en allége et imposte et ouvrants
simple vantail a la francaise,

- les vitrages suivant généralités.

Compris toutes pieces complémentaires de finition ou de
maintien tant verticales qu'horizontales.

Ensemble suivant dessin en plans et en fagades.
Dimensions totale de I'ensemble : 1860 X 210 cm
Repere plan : ENS. MR101

Localisation : fagade Sud-Ouest circulation R+1

Ens

Ens

Ens




160

NO
d'ordre

DESIGNATION

”

Qte

P.U

TOTAL

5/2

5/201

5/202

5/203

5/203/1
5/203/2
5/203/2

5/203/3

5/204

5/204/1
5/204/2
5/204/3
5/204/4

Protection solaire

Fourniture et pose de store vénitien tout métal type METALUNIC
V de chez Griesser ou similaire comprenant :

* mécanisme de traction et d'orientation intégrée dans les
coulisses, entrainement latéral avec chaine a rouleaux en acier,

 pantographe inoxydable pour l'orientation libre des lames,
angle de descente de 45° et 70°, montée du store en position
inclinée vers l'arriere.

* sécurité contre le relevage intégrée. Verrouillage
automatique a I'état fermé.

 lames autoporteuses alu bordées des deux cotés avec
levre d'étanchéité insonorisante sertie, thermolaquées teintes au
choix,

* coulisses latérales (85 x 45 mm) en aluminium extrudé,
anodisées incolore, avec patins en matiere synthétique
insonorisants sur les bras articulés.

Fixation au moyen d'un montage de la coulisse entre les
embrasures. Fixation directe ou via support de caisson de la
traverse supérieure.

Compris caisson, toutes pieces d'adaptations, et toutes sujétions.

Couleur dito menuiseries
Dimension a occulter : 150 X 200
Localisation : chassis des salle de classe en R+1

Motorisation des manoeuvres des stores comprenant :

* motorisation,

» bouton de commande assorti a I'appareillage électrique,

» cablage et protection.

Compris tous accessoires de pose, de raccordement et toutes
sujétions.

NB : le lot électricité laissera en attente et a proximité du moteur
des stores, une alimentation 3 x 1,52 +T.

Fourniture et pose de stores intérieurs a enrouleurs d'occultation
comprenant :

- coffre en aluminium anodisé, forme carrée,

- tube enrouleur a gorge en aluminium avec ressort de rappel et
systéme régulateur assurant un arrét exact,

- guidage latéral par coulisses en aluminium anodise,

- barre de charge lestée en aluminium anodisé guidée par
embouts plastiques,

- manoeuvre manuelle par manivelle

- toile technique avec face opaque pour obscurité totale type
SCREEN, en fil de verre enrobé PVC, classée M1, anti-UV, anti-
crypto, imputrescible.

Dimensions : 160 x 210 repere F-001

Localisation : chassis des salles de classe en RDC

Dimensions : 70 x 210 repere F-002

Localisation : chassis des salles de classe en RDC

Dimensions : 100 x 210 repere F-003

Localisation : chéassis des salles de classe en RDC

Dimensions : 50 x 210 repere F-004

Localisation : salle de repos

Dito pour les ensembles vitrés de la salle culturelle
Dimensions : 90 x 275

Dimensions : 150 x 275

Dimensions : 556+95 x 210 sur les vantaux de la porte
Dimensions : 150 x 60 pour I'imposte

Ens.

Ens.

c C C cC

cCccc

16

16

4,00
3,00
3,00
1,00
1,00
7,00

1,00
1,00

Sous-total
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5/201

5/202

5/202/1

5/202/2

5/202/2

5/202/3

5/202/4

5/203
5/203/1
5/203/2

Ce poste est retenu pour 4 points pour le critére valeur
technique de I'offre I'objectif recherché étant un aspect
esthétique correspondant au minimum au produit proposé et
une grande robustesse sans compromettre la Iégéreté de
I'ensemble.

Fourniture et pose de brise-soleil structurels fixes constitués de
lames ICARUS AERO 200 de chez RENSON ou équivalent,
montées entre peignes porteurs. L'inclinaison des lames sera au
choix du maitre d'oeuvre. Les lames en aluminium extrudé EN
AX-6063 T66, d'un seul profil seront fixées sur des profils
porteurs latéraux horizontaux. Ces profils seront réalisés dans les
poteaux bois ou dans la magonnerie ou dans des ossatures
complémentaires (les plus discrétes possibles) compris toutes
sujétions. La fixation lames/porteurs se fait au moyen d'alvéovis
prévues a cet effet, par des vis inox. Les embouts sont en
aluminium, I'épaisseur est calculée en fonction de la portée, du
poids des lames et de la charge du vent.

La finition de I'ensemble sera identique aux menuiseries
aluminium.

Caractéristiques des lames :

- largeur : 200 mm

- hauteur : 30 mm

- pas de lame : 200 mm (5 lames sur 1 metre de hauteur)
NOTA :

- I'entreprise fournira en phase chantier la note de calcul avec
prise en compte du poids des brise-soleil et de la situation du
batiment (hauteur, zone, etc) ainsi ques des détails trés préics de
mise en oeuvre.

Dimensions de I'ensemble: 170 X 210

Localisation : Ens. MR0O0O3

Dimensions de I'ensemble: 170 X 210

Localisation : Ens. MR101

Fourniture et pose de stores extérieurs pare-soleil, type
SOLOSCREEN ou similaire et équivalent, en tissu 100 %
polyester classé MO ou M1, coloris aux choix parmi 10 teintes
unies, a enroulement dans caisson 75 design, guidage par
coulisses anodisées dito menuiserie (ambiance marine),
manceuvre électrique compris bouton de commande assorti a
I'appareillage électrique, cablage et protection.

NOTA : I'entrepreneur devra se concerter avec celui du lot
menuiserie alu pour la mise en ceuvre des stores

Dimensions : 160 x 210 repere F-001

Localisation : chéassis des salles de classe en RDC
Dimensions : 70 x 210 repere F-002

Localisation : chassis des salles de classe en RDC
Dimensions : 100 x 210 repere F-003

Localisation : chéassis des salles de classe en RDC, et salle de
restaurant

Dimensions : 50 x 210 repere F-004

Localisation : chassis des salles de classe en RDC et tisanerie
Dimensions : 70 x 210 repere F-005

Localisation : salle de restaurant

Dito pour les ensembles vitrés de la salle culturelle
Dimensions : 150 x 275
Dimensions : 90 x 275

11

4,00

4,00

6,00

3,00

5,00

7,00
1,00
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5/204

5/3

5/301

5/302

5/302/1

5/302/2

5/303

Fourniture et pose de store de protection solaire extérieur et
moustiquaires type FIXSCREEN de chez RENSON composée
d'une toile de fibre de verre semi transparente +/-525 g/m2,
épaisseur 0,75 mm, classé M1 ou M2 suivant couleurs. Cette
toile glisse dans une coulisse grace a un systéme breveté de
tirettes symétriques. Caisson auront une profondeur de 100 mm
et une hauteur de 100 mm.

Le caisson et les coulisses seront anodisés, dito menuiseries
extérieures (ambiance marine). Manceuvre électrique compris
bouton de commande assorti a I'appareillage électrique, cablage
et protection.

Dimensions de I'ensemble: 70 X 210

Localisation : plonge

Divers

Fourniture et pose de couvertines en téle d'aluminium pliée, laqué
teinte RAL suivant avis du maitre d'oeuvre , compris supports par
pattes de fixation rehaussées fixées sur la maconnerie, fagon de
goutte d'eau et toutes sujétions d'étanchéité entre les différentes
piéces.

Largeur hors tout : 30 cm

Localisation: tétes d'acroteres

Fourniture et pose d'un garde-corps en aluminium ou en acier
galvanisé et laqué teinte identique aux menuiseries et composeé :
- de poteaux de section 47x27 mm renforcés si nécessaire par un
méplat acier de 35x10 mm. lIs seront fixés par l'intermédiaire
d'une piece console au nez de la dalle. Les entraxes seront
inférieurs a 1,00 m,

- d'une main-courante ellipse rendue solidaire aux poteaux par
platines et éclisses vissés. La hauteru prise du dessus de la main
courante au sol sera de 1,20 m,

- de barreaudages horizontaux et rampants de section ronde,
munis de gorge de vissage pour étre assemblés avec les
traverses. L'espacement entre les barreaux ne sera pas supérieur
a 11 cm,

Compris toutes sujétions.

Finition de I'ensemble : au choix du maitre d'oeuvre

Localisation a l'étage : escalier de secours

- mise en place d'un barreau-échelle métallique en acier
galvanisé thermolaqué, pour accrochage d'une échelle a crosse,
pose en face extérieur d'acrotére, compris toutes sujétion pour la
prise en compte de I'épaisseur du complexe isolation et bardage.
Localisation : pour acces au deux locaux technique en combles

- fourniture d'une échelle aluminium a crosse posée en attente
sous cadenas et support dans le rangement, compris toute
sujétions.

Organigramme de clés en concertation avec le menuisier bois sur
les principes suivants :

. passe général pour le maitre d'ouvrage et I'école permettant
I'ouverture de tous les locaux,

. 3 passes partiels a déterminer avec le maitre d'ouvrage et les
utilisateurs.

Chaque passe sera livré en 3 exemplaires.

Localisation : ensemble des locaux

ml

ml

Ens.

35

Sous-total
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5/304

5/305

Fourniture et pose de profilés anti pince-doigts breveté en
aluminium type RIVINOX ou similaire a poser c6té feuillure et
cbté charnieres. uniquement sur battant de service)

NOTA:

Une unité = 1 profilé feuillure + 1 profilé charniére.

Localisation : portes du sas d'entrée (2),de sorties cété cour (6) et
étage (1), et d'entrée dans le réfectoire (1)

Prise en compte des mesures de sécurité selon
recommandations et notice du coordonnateur telles que
échafaudage réglementaire, filets, balisages, clotures...
Participation a la réalisation du D.I.U (dossier d' intervention
ultérieure) en fin de chantier et en relation avec le coordonnateur.

forfait

18

Sous-total
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RECAPITULATIF DU
LOT N°5 : MENUISERIE ALUMINIUM - SERRURERIE

5
oY I\ [=Y LU oY= (=
5/2 Protection solaire

BIB DIVEIS ..o e e e

TOTAL TRAVAUX H.T. e e

TV A 19,68%0 e

TOTAL TRAVAUX T.T.C. e

NB: Dans le présent récapitulatif_seules les options en remplacement ("variantes”
proposées par la Maitrise d'Ouvrage) ne devront pas étre comptabilisées.
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6/0

NOTA:

a) L'entrepreneur répondra sur le présent devis (a photocopier et
remplir) sans aucune modification.

Les caractéristiques indiquées dans le devis correspondent a
I'objectif recherché; elles sont des minima a atteindre que
I'entrepreneur se doit obligatoirement de respecter. Il peut
proposer des caractéristiques supérieures a celle demandées
sur le ou les postes repérés spécifiquement comme intervenant
dans le critére "valeur technique" de I'offre tel que défini dans le
reglement de la consultation.

Pour ce faire il devra mentionner dans le ou les poste(s) du
présent devis qu'il propose des cractéristiques plus
performantes et joindra obligatoirement la ou les fiche(s)
technique(s) correspondante(s). La note 0 n'est pas une
sanction; elle correspond aux caractéristiques minimales
demandées.L'obtention d'une note supérieure a 0 n'interviendra
que si les caractéristiques sont jugées supérieures a la
demande.

b) Tous les postes seront comptabilisés dans I'offre y compris les
options éventuelles. Par contre les options en remplacement
("variantes" proposées par la Maitrise d'Ouvrage) ne devront pas
étre comptabilisées; seuls les prix unitaires seront mentionnés.
c) Par ailleurs, en annexe, I'entrepreneur pourra proposer
également ses propres variantes si elles lui semblent
intéressantes sur le plan technique et/ou financier.

[l fournira la documentation technique liée a ces variantes.
Aprés analyse le Maitre d'Ouvrage se réservera le droit :

- de conserver ou pas les options,

- de choisir la proposition de base, les options en remplacement
,0u les variantes éventuelles proposées par l'entrepreneur.

d) Le quantitatif fourni ci-aprés est indicatif; I'entrepreneur se doit
de le vérifier et de proposer en annexe toutes modifications qu'il
jugera utile.

Généralités :

1. En début de chantier, I'entrepreneur fournira les détails cotés
de maniere a définir les réservations et a permettre la réalisation
des plans de gros-ceuvre. Les plans des menuiseries devront étre
approuvés par le Maitre CEuvre.

2. Le cadre dormant des menuiseries sera placé suffisamment en
retrait pour permettre le doublage des ébrasements.

3. La prise des dimensions sera effectuée sur place avant
exécution des travaux.

4. L'entreprise contactera le lot peinture pour faire imprimer
toutes les boiseries avant pose.

5. L'entreprise devra :

» remplir |'attestation jointe en annexe et fournir les P.V.
d'essai des blocs-portes coupe-feu, classement au feu, traitement
des bois etc.....

* la fourniture de cylindres provisoires pour la durée des
travaux.

* réaliser le nettoyage et enlevement des gravats aprés
chaque intervention et en fin de chantier.

* le réglage et la mise en jeu éventuelle durant la période de
garantie.
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Réglementation particuliere applicable : SAINT-PIERRE D'IRUBE
- conditions géo-climatiques:
. altitude : 38 m
. heige : région A2
.vent : zone 2; site : exposé
- regles parasismiques PS : zone 3 sismicité modérée
catégorie d'importance |l
- Classement ERP type R de 4éme catégorie.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

1. BOIS/ASSEMBLAGES:

Les bois seront thermo-traités par rétification ou a défaut
exotiques et choisis parmi les essences suivantes: Méranti,
Moabi, Movingui, Makoré, Niangon, Pauamarello et Sipo.

Les piéces de bois seront d'un seule tenant (I'aboutage est
proscrit)

Les assemblages seront a tenons et enfourchements.

2. MENUISERIES :

Les tapées de doublage, si nécessaires, seront dans la méme
essence de bois que les menuiseries et auront une section
adaptée a I'épaisseur du doublage.

3. VITRAGE:

a) La pose se fera dans des feuillures auto-drainantes et
fermées par des parcloses.

Le calage d'assise et latéral sera réalisé a I'aide des cales
en élastomere (cale en polystyréne interdite).

c) Les vitrages seront du type feuilleté

4. QUINCAILLERIE:

a) Lensemble des menuiseries sera équipé de:

* pattes a scellement pour les menuiseries posées dans la
macgonnerie,

* les pieces métalliques (visserie, créemone, etc....) seront en
acier bichromaté ou zamack,

* les paumelles seront tropicalisées et réglables en hauteur (2,5
mm),

b) Serrures :

* les coffres de serrure seront réversibles sans démontage, avec
1/2 tour bombé pour réduire les bruits et faciliter la fermeture,
axe de serrure a 50 mm, ressorts de fouillots renforcés pour
assurer un bon maintien des béquilles.

c) Cylindres

* les cylindres seront du type européen, a 10 goupilles
multidirectionnelles minimum avec finition chromée ou laiton.
Chaque cylindre sera livré avec 3 clefs plates.

d) Garnitures

Les garnitures et quincailleries seront en aluminium anodisé

naturel de type Linox de chez BEZAULT ou équivalent. Les

béquilles seront positionnées entre 0,90 m du sol.

e) Les portes seront équipées de butées de sol en
aluminium avec butoir élastomere.

f) Les dormants comporteront des tampons caoutchouc anti-
vibration et antibruit et des couvre-joints,
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6/1

6/201

6/202

6/203

6/203/1

5. DIVERS :

L'ensemble des portes extérieures et intérieures sera :

a) sur organigramme avec passe général et passes partiels.

La conception de I'organigramme est a la charge du présent lot. Il
sera étudié en concertation avec le maitre d'ouvrage, le maitre
d’ceuvre et les autres lots concernés par la fourniture de
cylindres. Toutes les clefs seront compatibles avec cet
organigramme.

b) équipé de joints anti-pince-doigts sur une hauteur de 1,40 mini

Menuiserie intérieure

Chassis fixe vitré en forme de L ou de L inversé avec :

« cadre dormant en bois exotique et de section appropriée,

» vitrage feuilleté acoustique (Ra de 41 db(A)) pare-flamme (P.F.)
1/2 h (P.V. a fournir)

compris toutes sujétions de pose et accessoires pour une finition

parfaite.

Dimensions : 170 cm pour les grands c6tés et 70 cm pour les

petits.

Localisation : entre dégagement et salles de classe

Dito ci-avant mais avec prise en compte de l'intégration du bloc-
porte décrit et compté au poste 6/203/1
Localisation : entre déegagement et salles de classe

Fourniture et pose de bloc-portes

Caractéristiques techniques des bloc-portes
Les bloc-portes recevront une finition peinture et comprendront

sauf mention contraire :

» affaiblissement phonique de 37 dB(A) minimum

« dormant en bois exotique rouge avec pose en tunnel ou de
section appropriée aux épaisseurs des cloisons,

* couvre-joints,

« fixation par pattes a scellement et scellement au mortier de
ciment (la fixation par vis traversant I'huisserie est interdite),
 ouvrant a ame pleine de 40 mm d'épaisseur, avec parement
prépeint en panneau de fibres de bois dur d'épaisseur 3 mm,
» ferrage par paumelles tropicalisées,

* serrure a mortaiser,

* béquilles et garnitures adaptées, butées de sol ou butées de
mur (références voir paragraphe Caractéristiques techniques
générales),

* joints anti-pince-doigts.

NOTA : I'entreprise tiendra compte du doublage de I'ensemble
des murs (int et ext) par une plaque de BA 13 ou enduit platre
lors de la pose pour avoir une finition parfaite.

Ce poste et les deux suivants sont retenus pour 4 points
pour le critére valeur technique de I'offre I'objectif recherché
au dela des prescriptions étant la meilleure performance
acoustique

Bloc-porte simple vantail pare-flamme compatible avec le chassis
décrit au poste 6/202 de maniére a obtenir un classement pare-
flamme (P.F.) 1/2h (P.V. a fournir) avec :

- cadre dormant adapté,

- vantail ouvrant avec béquilles

- serrure munie de 3 clés plates et bouton molleté cbté intérieur,
- isolation acoustique ( Acou 4) 37 dB(A) minimum

Dimensions : 93 X 204
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6/203/2

6/203/3

6/203/4

6/203/5

6/203/6

6/203/7

6/203/8

Localisation : entrées salles de classe sauf salle de classe 1 a
l'étage

Bloc-porte simple vantail pare-flamme(P.F.) 1/2h (P.V. a fournir)
avec :

- cadre dormant adapté,

- vantail ouvrant avec béquilles

- serrure munie de 3 clés plates et bouton molleté cbté intérieur,
- affaiblissement acoustique 37 dB(A) minimum

Dimensions : 93 X 204

Localisation : salle de repos, bureau, tisanerie, acces salle de
restauration

Bloc-porte simple vantail avec :

- cadre dormant,

- vantail ouvrant avec béquilles

- affaiblissement acoustique 37 dB(A) minimum

Dimensions : 93 X 204

Localisation : portes de communication entre salles de classe
sauf entre salle 1 et 2 a l'étage

Bloc-porte double-vantaux disymétriques pare-flamme (C.F.) 1/2h
(P.V. a fournir) avec:

- cadre dormant,

- battant semi-fixe avec crémone tournante assortie aux
béquilles,

- battant de service avec serrure munie de 3 clés plates et bouton
molleté cbté intérieur,

- ferme-porte hydraulique a glissiére sur chaque vantail avec
sélecteur de fermeture.

NB: le passage libre battant de service ouvert sera de 90 cm
minimum

Dimensions : 163 X 204

Localisation : porte de la salle culturelle donnant dans le sas
d'entrée

Dito poste précédent mais dimensions 143 X 204
Localisation : portes de la salle culturelle donnant dans le hall

Bloc-porte simple vantail coupe-feu (C.F.) 1/2h (P.V. a fournir)
avec :

» cadre dormant,

* serrure munie de 3 clés plates et bouton molleté coté intérieur,
« ferme-porte hydraulique a glissiére, homologué C.F.,

* béquillage dito généralités,

Dimensions : 93 X 204

Localisation : locaux rangements, locaux techniques et accés
combles non aménagés, loca TGBT

Dito ci-avant mais sans ferme porte

Localisation : bibliotheque et salle de classe 1 servant de locaux
securises a l'étage compris porte de communication entre salles
Tet2

Bloc-porte simple vantail avec

» cadre dormant,

* serrure a voyant avec bouton d'ouverture quart de tour,
* béquillage dito généralités.

Dimensions : 93 X 204

Localisation: locaux sanitaires étage et salle culturelle

11
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6/203/9

6/203/10

6/203/11

6/203/12

Bloc-porte D.A.S. deux vantaux C.F 1/2 H a pivot linteau groom
type GRL 200 de chez MALERBA ou équivalent conforme a la

norme NFS 61-937 comprenant :

* huisserie en bois exotique,

 ouvrant a ame pleine de 47 mm d'épaisseur finition prépeinte,

« étanchéité au feu par joints thermogonflants,

* pivot haut : pivot groom encastré en partie haute dans la
traverse de l'huisserie, partie inférieure encastrée dans I'angle
haut du vantail avec protection thermique,

* pivot bas : partie supérieure encastrée dans I'angle bas du
vantail avec protection thermique, partie inférieure : crapaudine
avec roulement a bille a fixer au sol,

« déclencheur électromagnétique intégrés aux pivots,

» occulus circulaire sur chaque vantail,

* plaque de poussée demi lune sur chaque vantail,

« étiquette réglementaire.

NOTA : I'entreprise se coordonnera avec I'électricien pour définir

le mode de commande, rupture ou émission et 24 V ou 48 V.

Dimension ouvrant : 180 X 204

Localisation : dégagement au rez-de-chaussée

Localisation : fermeture de la cage d'escalier au rdc et a I'étage

Bloc-porte D.A.S. deux vantaux va et vient C.F 1/2 H a pivot
linteau groom type GRL 200 de chez MALERBA ou équivalent

conforme a la norme NFS 61-937 comprenant :

* huisserie en bois exotique,

» ouvrant a ame pleine de 47 mm d'épaisseur finition prépeinte,

« étanchéité au feu par joints thermogonflants,

* pivot haut : pivot groom encastré en partie haute dans la
traverse de I'huisserie, partie inférieure encastrée dans l'angle
haut du vantail avec protection thermique,

* pivot bas : partie supérieure encastrée dans l'angle bas du
vantail avec protection thermique, partie inférieure : crapaudine
avec roulement a bille a fixer au sol,

« déclencheur électromagnétique intégrés aux pivots,

* occulus circulaire sur chaque vantail,

* plaque de poussée demi lune sur chaque vantail,

« étiquette réglementaire.

NOTA : I'entreprise se coordonnera avec I'électricien pour définir

le mode de commande, rupture ou émission et 24 V ou 48 V.

Dimension ouvrant : 180 X 204

Localisation a I'étage : dégagement

Bloc-porte double vantaux C.F 1/2 H avec :

 l'huisserie en bois exotique,

* les vantaux a ame pleine a peindre avec battements feuillurés,

* serrure a larder sur ouvrant

* verrou a bascule haut et bas a encastrer sur semi-fixe

« ferme-porte hydraulique homologué sur battant de service

» systéme de bloquage du battant de service en position ouverte
en bas de porte

* béquillage dito généralités.

Dimensions: 180 X 204

Localisation : local repro

Portes coulissantes a deux vantaux avec :

» cadre dormant,

- ouvrants dito portes battantes décrites ci-avant

* suspension et guidage sur rail muni de chariots solidaires,
compris toutes sujétions de réalisation.

Dimensions : 180 X 204

Localisation : vestiaire de la salle culturelle

—_—
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6/203/13

6/204

6/205

6/206

6/207

6/208

6/209

6/210

6/302

6/303

Dito ci-avant mais dimensions 120 X 204
Localisation : placards du dégagement a I'étage

Profilés anti-pince-doigts breveté en aluminium type RIVINOX ou
similaire a poser cété feuillure et cé6té charniéres.

NOTA : Une unité = 1 profilé feuillure + 1 profilé charniére.
Localisation : ensemble des portes intérieures des locaux ou les
enfants peuvent avoir acces

Fourniture et pose de plinthes en sapin du Nord, tablettées et
scellées de 0,11 m de haut, compris coupe d'onglet.

Impression sur deux faces.

Localisation : ensemble des pieces recevant un revétement collé
compris escalier.

Tablettes en bois exotique compris toutes sujétions de pose.
Localisation a I'étage : au dessus du garde-corps donnant sur
l'escalier

Dito ci-avant
Localisation : sur les pieces d'appui des ouvertures entre
sanitaires de la salle de repos et le dégagement

Arréts de portes inox et caoutchouc de chez NORMBAU ou
équivalent

Localisation : sur ensemble des portes non munies de ferme-
porte

Fourniture et pose d'une main courante ovoides de 38 mm en
Acrovyn color montée sur consoles aluminium type Aqua Form 38
de chez CS FRANCE ou équivalent.

Teinte au choix du maitre d'oeuvre.

Localisation : escalier intérieur (sur chaque cété)

Fourniture et pose de corniéres d'angles a coller type Aqua Areta
de chez CS FRANCE, ANGL-ISOL ou équivalent

Teinte au choix du maitre d'oeuvre.

Hauteur : 150 cm

Localisation : angles saillants dans les degagements

Fourniture et pose d'étagéres posées sur crémailleres en
panneau d'aggloméré de 22 mm d'épaisseur revétus toutes faces
de mélaminé avec chants plaqués PVC.

Dimensions : 80 X 150 X 2 placards avec 4 étageres par placard
Localisation : placards du dégagement a I'étage

MEUBLES DE TRAVAIL

ml

ml

ml

ml

Ens

18

995

2,7

18

20

17
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d'ordre DESIGNATION U Qte P.U TOTAL
6/303/1 |Réalisation d'un meuble de travail avec:
. plan de travail en stratifi€, en panneau CTB.H de 38 mm
d'épaisseur avec profil 90° postformé type FormDécor de chez
FORMICA ou similaire, compris découpe évier.
* cloisonnements séparatifs portants par panneaux de particules
hydrofuges habillés dito
* plinthe en recul
« étageres en panneaux mélaminés (PPSM) de 19 mm avec
chants P.V.C. de 1 mm, 1 basse située a 11 cm du sol env. et 1
intermédiaire posées sur crémailléres métalliques.
NOTA :
- la hauteur sera défini sur chantier en fonction de la localisation
du plan de travail (hauteur maxi 80 cm),
- le fond sous la partie évier et devant la nourrice de chauffage
sera demontable pour faciliter I'accés.
Longueur : 4 mi
Localisation : ensemble des salles de classes U 5
6/304 Fourniture et pose de patéres sur lisse, type "MURALES GS
COULEUR" de chez FRANCE-EQUIPEMENT ou équivalent.
Une barre est constituée d'une lisse en acier profilé de 1,50 m de
longueur avec fixation au mur invisible et 9 bipatéres .
Lisse et patéres enrobées de résine polyester cuite au four.
Coloris au choix du Maitre d'CEuvre.
Localisation : dégagements salle de classe et salle de repos ml 26
Fourniture et pose de cloisonnements stratifiés
6/305 Séparation de toilettes et d'urinoirs en panneaux stratifié€s massifs
dits "compact" de forme design, label lamifié conforme a la norme
NFT 54 301, épaisseur 10 mm type AQUARIUM de chez
FRANCE EQUIPEMENT ou similaire.
» fixation au sol : pied vérin réglable en nylon armé de fibre de
verre, visserie inox empreinte spéciale anti-effraction,
« fixation murale : 4 équerres inox laqué gris, assemblées par
paires, montées dos a dos pour une meilleure stabilité latérale,
* bords et angles supérieurs arrondis,
Vide au sol réglable de 100 a 140 mm.
Dimension Hx L : 750 x 750 mm.
Coloris au choix du maitre d'oeuvre.
Localisation : sanitaires maternelle U 4
6/306 Cabines préfabriquées de chez FRANCE EQUIPEMENT ou

similaire en cloisonnement autoportant avec :

» Refends, meneaux et portes en panneaux stratifiés massifs
d'épaisseur 10 mm, label lamifié conforme a la norme NFT 54
301, coloris au choix dans la gamme du fabricant.

» Bandeau et ossature en profil aluminium de forte section avec
finition anodisé 15/20 u ou laqué.

REMARQUE : pour des raison d'entretien I'emploi de profilé
aluminium en partie basse est proscrit.

« 3 chapes de fixation murale en nylon par refend

» pied-vérin réglable sur env 50 mm en nylon chargé de fibres de
verre assurant une garde au sol d'environ 10 cm.
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6/307

6/308

6/2

6/201

* Paumelles en nylon ou alu assurant a la porte une position
fermée en cas d'inoccupation

* Verrou avec voyant libre/occupé et décondamnable depuis
I'extérieur en aluminium anodisé

« Joint anti-pince doigts

* Visserie en inox.

Largeur passage porte handicapé : 850 mm.

Hauteur cloisons : 2,05 m.

Linéaire de parois : 10 m

Nombre de portes : 5

Localisation : sanitaire du rez-de-chaussée

OPTION ( a comptabiliser dans I'offre): plus -value au poste
précédent pour teinte différente pour les portes

Poignée de tirage en inox a fixer sur la face intérieures des portes
Localisation: WC handicapés

Divers

Prise en compte des mesures de sécurité selon
recommandations et notice du coordonnateur,

Participation a la réalisation du D.l.U (dossier d'intervention
ultérieure) en fin de chantier et en relation avec le coordonnateur.

Ens

forfait

Sous-total

Sous-total
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RECAPITULATIF DU
LOT N°6 : MENUISERIE BOIS

6

6/1 Menuiserie intérieure

6/2 Divers

TOTAL TRAVAUX H. T e

TVA 19,6%0 o

TOTAL TRAVAUX T.T.C. e

NB: Dans le présent récapitulatif_seules les options en remplacement ("variantes”
proposées par la Maitrise d'Ouvrage) ne devront pas étre comptabilisées.
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( LOT N°7 : PLATRERIE - FAUX-PLAFOND - ISOLATION
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NO
d'ordre

DESIGNATION

Qté

P.U

TOTAL

710

7M1

NOTA:

a) L'entrepreneur répondra sur le présent devis (a photocopier et
remplir) sans aucune modification.

Les caractéristiques indiquées dans le devis correspondent a
I'objectif recherché; elles sont des minima a atteindre que
I'entrepreneur se doit obligatoirement de respecter. Il peut
proposer des caractéristiques supérieures a celle demandées
sur le ou les postes repérés spécifiquement comme intervenant
dans le critére "valeur technique" de I'offre tel que défini dans le
reglement de la consultation.

Pour ce faire il devra mentionner dans le ou les poste(s) du
présent devis qu'il propose des cractéristiques plus
performantes et joindra obligatoirement la ou les fiche(s)
technique(s) correspondante(s). La note 0 n'est pas une
sanction; elle correspond aux caractéristiques minimales
demandées.L'obtention d'une note supérieure a 0 n'interviendra
que si les caractéristiques sont jugées supérieures a la
demande.

b) Tous les postes seront comptabilisés dans I'offre y compris les
options éventuelles. Par contre les options en remplacement
("variantes" proposées par la Maitrise d'Ouvrage) ne devront pas
étre comptabilisées; seuls les prix unitaires seront mentionnés.
c) Par ailleurs, en annexe, I'entrepreneur pourra proposer
également ses propres variantes si elles lui semblent
intéressantes sur le plan technique et/ou financier.

[l fournira la documentation technique liée a ces variantes.
Aprés analyse le Maitre d'Ouvrage se réservera le droit :

- de conserver ou pas les options,

- de choisir la proposition de base, les options en remplacement
,0u les variantes éventuelles proposées par l'entrepreneur.

d) Le quantitatif fourni ci-aprés est indicatif; I'entrepreneur se doit
de le vérifier et de proposer en annexe toutes modifications qu'il
jugera utile.

_Généralités :

1. Les métrés sont les surfaces réellement mises en oeuvre. Les
prix de |'offre intégreront les "pertes" pour coupes, chutes,
débits, etc...

2. L'offre de I'entreprise intégrera les mesures de sécurité selon
les recommandations et la notice du coordonnateur telles
qu'échafaudage réglementaire, filets, balisage, etc...

3. L'entreprise devra :

3.1 remplir I'attestation jointe en annexe et fournir les
proces verbaux de stabilité ou degré coupe-feu,
classement au feu etc....

3.2 effectuer le nettoyage et enlévement des gravats aprés
chaque intervention et en fin de chantier

Réglementation particuliere applicable : SAINT-PIERRE D'IRUBE
- conditions géo-climatiques:
. altitude : 38 m
. heige : région A2
. vent : zone 2; site : exposé
- régles parasismiques PS : zone 3 sismicité modérée
catégorie d'importance |l
- Classement ERP type R de 4éme catégorie.

Platrerie
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ordre

Cloisons de doublage.

Fourniture et pose de :
7/101 Cloison de doublage collée type Polyplac HD 3,80 13+120 de

chez KNAUF ou équivalent avec :

* plaques KHD Haute Dureté

* isolant performant

* plots de colle

« traitement d'arétes par bandes armées, retour d'ébrasements et

traitement soigné des joints.

* protection en pied par polyane de 100 microns

Performances thermiques a obtenir : R = 3,80 minimum

Localisation : ensemble des doublages selon plans m2 507
7/102 OPTION A COMPTABILISER DANS L'OFFRE :

- plus-value au poste précédent pour contre cloison avec plaques

de platre et isolant rigide permettant le passage de cables et

gaines coté chaud et un contréle optimal de l'isolation, type

PREGIMETAL de chez SIMIA et composé :

- d'un isolant performant , rigide, spécifique, relaxé et prét a

I'emploi de type Knauf Thane Mur de chez KNAUF ou équivalent

de 94 mm d'épaisseur soigneusement assemblés,

- d'ossatures métalliques montants et fourrures tenant compte de

la hauteur, avec entraxe de 40 cm et appui CLIPIP pour un

passage de cable optimal,

- un parement en plaques de platre haute dureté

Ensemble compris traitement d'arétes par bandes armées, retour

d'ébrasements et traitement soigné des joints.

Résistance thermique : 4,25 m2.K/\W

Localisation : ensemble des doublages selon plans m2 507
7/103 Plus-value au poste 6/101 pour remplacement du parement en

plaques haute dureté par des plaques Polyplac Hydro de chez

KNAUF avec prtotection complémentaire a I'aide de Knauf

étanche ou équivalent.

Localisation : doublages dans les locaux humides recevant de la

faience murale ( office et sanitaires) m2 85

ENDUITS/DISTRIBUTION
7/104 Habillage des murs avec une plaque type Polyplac KHD (Haute

Dureté) collée de chez KNAUF ou équivalent.

L'entreprise devra s'assurer de la cohésion du support et prendre

toutes les mesures nécessaires pour une adhérence parfaite.

NOTA:

les vides sont comptés pour plein compte tenu du traitement des

tableaux et des linteaux.

Localisation : ensemble des murs béton non doublés des locaux m2 729
7/105 Plus-value au poste ci-dessus pour plaques Polyplac Hydro

collée de chez KNAUF ou équivalent.(parement coté piéce

humide) compris sujétions de fixation et d'étanchéité particuliers

Localisation : ensemble des murs béton non doublés des locaux

humides m2 46,5
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7/106

7107

7/108

7/109

7/110

7111

Cloisons seches :

Fourniture et mise en oeuvre conformément aux D.T.U, Avis
Techniques et recommandations du fabricant en vigueur.
Renfort d'angle, protection des pieds de cloisons des piéces
humides par profilé plastique rigide, ou polyane 100 microns
suivant cas de figure. Joint et étanchéité en pied de cloison par
cordon de mastic plastique.

Finition parfaite en attente de peinture :

NOTA : I'entreprise prévoira des renforts d'ossature pour la pose
des éléments de la cuisine, des appareils sanitaires, des
radiateurs, etc.

Pose de dormant de bloc-porte fourni par le menuisier a intégrer
dans cloison de distribution.
Localisation : ensemble des parois suivant plan

Fourniture et pose de cloison de distribution, type Placostil 98/48

de che PLACOPLATRE KNAUF ou similaire avec :

- ossature avec montants doubles M 48 espacés tous les 40 cm,

- parement double 2 x 2 plaques BA 13 Placo-impact posé a
joints croisés,

- panneaux a dérouler en laine de verre de 45 mm d'épaisseur
type "PAR d'ISOVER" ou similaire

- joints périphériques au mastic acrylique.

* Isolation acoustique (avec laine de verre) : R 50 db(A).

* Degré C.F. 1 h, P.V a fournir

Compris plaque hydro sur sanitaires et toutes sujétions de

fixations

Localisation : ensemble des cloisons de distribution suivant plans

Fourniture et pose de cloison de distribution, type PLACOSTIL

140/90 ou similaire.

- Ossature double avec montants doubles M 90 espacés tous les
60 cm,

- Parement double 2 x 2 plaques standard BA 13 posé a joints
croiseés,

- Panneaux a dérouler en laine de verre de 75 mm d'épaisseur
type "PAR d'ISOVER" ou similaire

Joints périphérique au mastique acrylique.

* Isolation acoustique (avec laine de verre) : R 50 db(A).

* Degré C.F. 1 h, P.V a fournir

Localisation : entre salle de repos et hall et entre salle de repos

et sanitaires au rez-de-chaussée

Plus value sur le prix des cloisons ci-dessus pour le
remplacement des plaques platre BA 13 Placo Impact par des
plaques PPM BA 13 (parement coté piéce humide)
Localisation : locaux sanitaires suivant plans

Fourniture et pose de cloison de distribution, 98/48 ou similaire
comprenant :

- ossatures métalliques galvanisées implantées a 0,40 m
d'entraxe montant double type WAB Z 275 montants M 48,

- laine de verre Monospace 35 revétue kraft ep : 45 mm
d'épaisseur Performances thermiques a obtenir : R = 1,25

- parement double 2 x 2 plaques PREGYWAB 13 fixées par vis
TF 212 ultra tous les 25 cm maxi posées a joints croisés, joints
traités avec un enduit de la gamme PREGYWAB et bande grille
de verre en suivant les préconisations du fabricant

Finition parfaite en attente de carrelage et de peinture.

NOTA : la mise en oeuvre devra respecter l'avis technique 9/08-
867 avec notamment la mise en oeuvre d'appui intermédiaire en
PVC.

m?2

m2

m2

28

185

38

12
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7112

7113

7/113/1

712

7/201

7/202

7/202/1

Localisation : office

Supports et renforcement de cloison pour fixation des appareils
sanitaires
Localisation : sanitaires suivant plans

Réalisation d'un caisson/soffitte en sous-face du plafond rampant
compris toutes sujétions de fixation pour habillage des gaines de
VMC.

Localisation : salle culturelle

Réalisation de caisson d'habillage coupe-feu 1H du conduit de la
hotte compris toutes sujétions.

L'entreprise fournira le PV coupe-feu.

Localisation : combles pour hottes office

Plafonds suspendus
REMARQUES :

1.) Les faux plafonds seront obligatoirement fixés au support
gros oeuvre ou charpente.

2.) Les ossatures et suspentes reprendront le poids propre
du faux-plafond majoré de 20 kg/m2 et des surcharges dues au
vent.

3.) Dans le cadre de la réglementation parasismique les
suspentes des faux-plafonds seront triangulées régulierement
pour palier les mouvements horizontaux.

4.) L'entreprise utilisera uniquement les accessoires de
fixations, de liaisons et suspensions fournis par le fabricant et
appartenant au méme systéme d'ossature. (L'emploi de fil de fer
comme moyen de suspension est en particulier interdit).

5.) La hauteur des tiges filetés sera limitée a 30 fois leur
diamétre suivant Norme NF P 68-203.

Fourniture et pose d'une ossature primaire type PLP de chez

BEGUIN ou similaire, pour suspendre le faux-plafond a ossature

apparente comprenant :

- profil I, ref D5227, ht:54 mm, ep:8/10, entraxe des profils : 1,20
m,

- éclisse de raccordement ref AC246 , embouts mural pour appuis
sur murs ref AC247, brides ref AC 201

- suspentes en tige filetée galvanisée @ 6 mm, fixées aux pannes
bois tous les 1,50 m, ref : TF216

- attaches de suspente du faux-plafond, ref : AC208.

Compris tous accessoires de mise en oeuvre.

Localisation a l'étage : ensemble des locaux compris dégagement

a l'exception du dégagement a coéte ce l'ascenseur ascenseur

(déesenfumage)

Fourniture et pose de plafond type PLACOSTIL ou KNAUF
METAL ou similaire, suivant recommandations du fabricant et
regles de l'art, comprenant montants métalliques, profilés
flexibles (dans le cas de plafonds courbes), suspentes et
parement en plaques de platre. Bandes de joint et finition parfaite
en attente de peinture.

Plafond C.F. 1 H parement deux plaques PLACOFLAM M1 de 13
mm chacune sur ossature stil F530, entraxe 0,50 m, joints
transversaux protégés

L'entreprise fournira le PV coupe-feu.

m2

ml

ml

m2

39

14

10

300

Sous-total
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7/202/2

7/202/3

7/202/4

7/203

Localisation : zone office, locaux rangement, local armoire TGBT,
meénage, repro,

OPTION A COMPTABILISER DANS L'OFFRE :

Dito pour plafond de la bibliothéque et de la salle de classe 3 a
I'étage suivant avis du bureau de contrdle pour les espaces
sécurisés d'évacuation.

L'entreprise fournira le PV coupe-feu.

Localisation : bibliotheque et salle 3

Plafond C.F. 2 H, parement trois plaques STUCAL MO 13 mm
chacune sur ossature stil F530, entraxe 0,50 m, joints
transversaux et longitudinaux protégeés.

L'entreprise fournira le PV coupe-feu.

Localisation : chaufferie

Fourniture et pose de plaques de platre perforées, épaisseur 13,3
mm, M1, type GYPTONE QUATRO 47 de chez BPB PLACO ou
équivalent, avec mise en oeuvre sur ossature Plocostil fixée sur
la charpente bois compris toutes sujétions de mise en oeuvre, de
traitements des joints et de finition contre les piéces de bois.

La mise en oeuvre devra étre conforme a l'avis technique.
Localisation : hall, sas, dégagement devant ascenceur et cage
d'escalier, salle culturelle

Fourniture et pose d'un plafond suspendu en dalles 600 X 600,

épaisseur 40 mm, M1, stabilité au feu 1/2 h, classe d'absorpsion

acoustique A, type GEDINA A de chez ECOPHON ou équivalent,

teinte au choix du Maitre d'Oeuvre, avec ossature apparente

laquée blanc comprenant :

- profil T 24 en tdle d'acier galvanisée ép 5/10,

- profil de rive en U,

- clips anti-soulevement

- suspentes galvanisées @ 6 mm (emploi fil de fer strictement
interdit)

- accessoires de poses conformes aux normes.

Comopris toutes sujétions de joue, etc pour une finition parfaite.

PV de stabilité au feu a fournir.

NOTA : L'entrepreneur devra la fourniture de 5% de plaques

supplémentaires au Maitre d'Ouvrage pour remplacement

éventuel.

Localisation au RDC : WC maternelle, WC filles et garcons, WC

salle culturelle

Localisation a I'étage : WC, rangements

m2

m?2

m2

m2

m2

54,5

85

12,5

199

65
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7/204

7/205

Fourniture et pose d'un plafond suspendu en dalles 600 X 600,

épaisseur 15 mm, M1, stabilité au feu 1/2 h, classe d'absorpsion

acoustique A, type GEDINA E de chez ECOPHON ou équivalent,

teinte au choix du Maitre d'Oeuvre, avec ossature semi-

apparente laquée blanc comprenant :

- profil T 15 en tdle d'acier galvanisée ép 5/10,

- profil de rive en U,

- clips anti-soulévement

- suspentes galvanisées @ 6 mm (empiloi fil de fer strictement
interdit)

- accessoires de poses conformes aux normes.

Compris toutes sujétions de joue, etc pour une finition parfaite.

PV de stabilité au feu a fournir.

NOTA :

- pour la salle de classe 4 et la salle RAZED, ce plafond sera mis

en oeuvre sous le plafond CF 1H,

- I'entrepreneur devra la fourniture de 5% de plaques

supplémentaires au Maitre d'Ouvrage pour remplacement

éventuel.

Localisation au RDC :

ensemble des salles de classes de repos, bureau, tisanerie

Localisation a l'étage :

ensemble des salles de classes, bibliotheque

Fourniture et pose d'un plafond suspendu en dalles 600 X 600,

épaisseur 20 mm, M1, stabilité au feu 1/2 h, classe d'absorpsion

acoustique A, type FOCUS E de chez ECOPHON ou équivalent,

teinte au choix du Maitre d'Oeuvre, avec ossature semi-

apparente laquée blanc comprenant :

- profil T 15 en tdle d'acier galvanisée ép 5/10,

- profil de rive en U,

- clips anti-soulévement

- suspentes galvanisées @ 6 mm (empiloi fil de fer strictement
interdit)

- accessoires de poses conformes aux normes.

Compris toutes sujétions de joue, etc pour une finition parfaite.

PV de stabilité au feu a fournir.

NOTA : I'entrepreneur devra la fourniture de 5% de plaques

supplémentaires au Maitre d'Ouvrage pour remplacement

éventuel.

Localisation au RDC :

dégagements

Localisation a l'étage :

dégagements a l'exception de celui devant I'ascenseur (hall et

sas)

m2

m2

356,5

113,5
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NO
d'ordre

DESIGNATION

”

Qte

P.U

TOTAL

7/206

713

7/301

7/302

7/303

7/304

7/305

7/306

Fourniture et pose d'un plafond suspendu en dalles 600 X 600,

épaisseur 40 mm, M1, stabilité au feu 1/2 h, classe d'absorpsion

acoustique A, type MASTER E de chez ECOPHON ou

équivalent, teinte au choix du Maitre d'Oeuvre, avec ossature

semi-apparente laguée blanc comprenant :

- profil T 24 en tdle d'acier galvanisée ép 5/10,

- profil de rive en U,

- clips anti-soulévement

- suspentes galvanisées @ 6 mm (empiloi fil de fer strictement
interdit)

- accessoires de poses conformes aux normes.

Compris toutes sujétions de joue, etc pour une finition parfaite.

PV de stabilité au feu a fournir.

NOTA : L'entrepreneur devra la fourniture de 5% de plaques
supplémentaires au Maitre d'Ouvrage pour remplacement
éventuel.

Localisation au RDC : cantine

Isolation/divers

Fourniture et pose d'une isolation composée de deux couches de
laine de verre croisées déroulées sur les faux-plafonds :

- une couche avec pare-vapeur kraft coté paroi chaude,
classement au feu M1, de 200 mm d'épaisseur

- une couche sans pare-vapeur classement au feu M1 de 100
mm,

Ensemble compris toutes sujétions de mise en oeuvre comprises.
Résistance thermique : 7,5 m2 ° C/W.

Localisation: ensemble des locaux

Dito ci-avant mais déroulée sur le plancher béton
Localisation: combles non aménages

Fourniture et pose de couvre-joint de dilatation en aluminium type
AES de chez VEDA FRANCE.
Localisation au RDC : suivant plans

Fourniture et pose d'isolant rapporté rigide en polystyréne extrudé
sous dalles horizontale, de 60 mm d'épaisseur en pose collée
type Polyfoam D 350 TG de chez KNAUF ou similaire, compris
fixation adaptée et toutes sujétions de mise en oeuvre comprises.
Résistance thermique : 2,05 m2 ° C/W.

Localisation : sur 1,5m de large en périphérie sous dalle R+1 .

Dito pour traitement ponctuel des ponts thermiques.
Localisation : suivant besoin ponctuel

Prise en compte des mesures de sécurité selon
recommandations et notice du coordonnateur telles que
échafaudage réglementaire, filets, balisage,etc...,

m2

m?2

m2

ml

m?2

m2

95,5

480

110

12

250

10

Sous-total
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NO
d'ordre

DESIGNATION

”

Qte

P.U

TOTAL

Participation a la réalisation du D.l.U (dossier d' intervention
ultérieure) en fin de chantier et en relation avec le coordonnateur.
Ce dossier comprend entre autres:

- les P.V. des matériaux employés et éventuellement les plans
des ouvrages exécuteés.

- les consignes de contrble, de vérification et de maintenance des
combles et faux-plafonds (en coordination avec les autres corps
d'état).

Ce dossier s'applique aux constructions, extensions et

modifications. |l doit étre tenu a la disposition de l'inspection du

travail.

Dossier a remettre au coordonnateur ou, a défaut, au maitre

d'ouvrage en fin de chantier.

forfait

Sous-total
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RECAPITULATIF DU
LOT N°7 : PLATRERIE - FAUX-PLAFOND - ISOLATION

7

7/1 Platrerie

712 Plafonds suspendus

P2 E=Te) = 1110 oo [1Y/=Y £ TR

TOTAL TRAVAUX H.T. e,

TV A A9,68%0 e

TOTAL TRAVAUX T.T.C. e

NB: Dans le présent récapitulatif_seules les options en remplacement ("variantes”
proposées par la Maitrise d'Ouvrage) ne devront pas étre comptabilisées.
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( LOT N°8: CHAPE - CARRELAGE - FAIENCE
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NO
d'ordre

DESIGNATION

Qté

P.U

TOTAL

8/1

8/101

NOTA:

a) L'entrepreneur répondra sur le présent devis (a photocopier et
remplir) sans aucune modification.

Les caractéristiques indiquées dans le devis correspondent a
I'objectif recherché; elles sont des minima a atteindre que
I'entrepreneur se doit obligatoirement de respecter. Il peut
proposer des caractéristiques supérieures a celle demandées
sur le ou les postes repérés spécifiquement comme intervenant
dans le critére "valeur technique" de I'offre tel que défini dans le
reglement de la consultation.

Pour ce faire il devra mentionner dans le ou les poste(s) du
présent devis qu'il propose des cractéristiques plus
performantes et joindra obligatoirement la ou les fiche(s)
technique(s) correspondante(s). La note 0 n'est pas une
sanction; elle correspond aux caractéristiques minimales
demandées.L'obtention d'une note supérieure a 0 n'interviendra
que si les caractéristiques sont jugées supérieures a la
demande.

b) Tous les postes seront comptabilisés dans I'offre y compris les
options éventuelles. Par contre les options en remplacement
("variantes" proposées par la Maitrise d'Ouvrage) ne devront pas
étre comptabilisées; seuls les prix unitaires seront mentionnés.
c) Par ailleurs, en annexe, I'entrepreneur pourra proposer
également ses propres variantes si elles lui semblent
intéressantes sur le plan technique et/ou financier.

[l fournira la documentation technique liée a ces variantes.
Aprés analyse le Maitre d'Ouvrage se réservera le droit :

- de conserver ou pas les options,

- de choisir la proposition de base, les options en remplacement
,0u les variantes éventuelles proposées par l'entrepreneur.

d) Le quantitatif fourni ci-aprés est indicatif; I'entrepreneur se doit
de le vérifier et de proposer en annexe toutes modifications qu'il
jugera utile.

GENERALITES :

1.) Les carreaux seront de 1er choix.

1.) Les carreaux de grés cérame de surface supérieure a 900
cm2 ou du groupe B1 seront posé avec application d'une
barbotine au dos.

2.) L'entreprise réalisera les joints d'étanchéité silicone en
périphérie des appareils et plans de "travail".

3.) Les métrés de carrelage et faience sont les surfaces
réellement mises en ceuvre et ne prennent pas en compte les
coupes et chutes qui seront intégrés dans les prix unitaires.

4.) L'offre de I'entreprise intégrera les mesures de sécurité selon
les recommandations et la notice du coordonnateur

5.) L'entreprise devra le nettoyage et enlevement des gravats
apres chaque intervention et en fin de chantier.

Chape

Fourniture et pose, avant réalisation de la chape d'un isolant de
forte densité, classement ACERMI type KNAUF THERM CHAPE
TH 38 de 4 cm d'épaisseur ou équivalent, sans déformation
supérieure de plus de 2%(ds<= 2%) ni avoir un module Es
inférieur a 2,1 MPa, posé sur I'ensemble de la surface avec
remontées verticales en plinthes sur I'épaisseur de la chape

R minimum a obtenir : 1,5 m2 . K/IW
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NO
d'ordre

DESIGNATION

”

Qte

P.U

TOTAL

8/102

8/2

8/201

8/202

8/3

Localisation : rez-de-chaussée et étage sur zones recevant du
carrelage ( local déchets, vestiaires sas vestaires, préparation,
laverie, ensemble des locaux sanitaires, )

Réalisation d'une chape armée au mortier de ciment de 50 mm
d'épaisseur minimum, dosée a 350 kg/m3,avec armature en
treillis 335 g/m2, fils 1,4 X 1,8, mailles 100 X 100, compris bande
résiliante en périphérie et toutes sujétions (joints de
fractionnement tous les 50 m2 et au plus tous les 10 m, forme de
pente, grillage de pontage, renforts , facon de décaissé pour tapis
essuie-pieds ou douches, etc ...)

Finition parfaitement surfacée pour pose du carrelage.
Localisation : rez-de-chaussée et étage sur zones recevant du
carrelage

Etanchéité

Réalisation d'une sous-couche d'étanchéité, type CERMICRYL
ou équivalent, constitué d'une pate préte a I'emploi, étanche a
I'eau tout en laissant respirer le support, trés adhérente sur
supports variés, adapté pour locaux moyennement humides,
avec bandes d'armature.

La pose de carrelage ou de faience se fera avec CERMIPLUS
ou CERMIDUR SYSTEM' de chez DESVRES, ou équivalent
compatible.

Localisation : parois ( sol et murs)

- de I'ensemble des locaux sanitaires , de la zone office, du local
meénage toute hauteur

- du plan de travail de I'ensemble des salles de classe et de la
tisanerie sur une hauteur de 0,60 m

Réalisation d'un enduit a haute flexibilité, type CERMIPROOF ou
vraiment équivalent, constitué d'un mélange de poudre et de
latex, étanche a I'eau, trés adhérent sur supports variés, adapté
pour parois immergées, avec bandes d'armature AT 75. Classé
SE 3 pour locaux collectifs EB+.

La pose du carrelage ou de la faience se fera avec CERMIPLUS
ou CERMIDUR SYSTEM' de chez DESVRES, ou vraiment
équivalent compatible et mortier de joint type CERMIJOINT HRC
ou vraiment équivalent .

Avant tout commencement des travaux, I'entrepreneur fournira
les fiches techniques des produits au bureau de contrdle pour
avis.

Localisation : parois ( sol et murs)

- de I'ensemble des locaux sanitaires , de la zone office, du local
meénage toute hauteur

- du plan de travail de 'ensemble des salles de classe et de la
tisanerie sur une hauteur de 0,60 m

Carrelage

m2

m2

m?2

m?2

93

93

404

404

Sous-total

Sous-total
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NO
d'ordre

DESIGNATION

”

Qte

P.U

TOTAL

8/301

8/302

8/303

8/304

8/305

8/306

8/4

8/401

Ce poste est retenu pour 4 points pour le critére valeur
technique de I'offre I'objectif recherché étant un carrelage

résistant, non glissant et facile a nettoyer

Fourniture et pose de carreaux de gres cérame, groupe B1,

U4 P4 E3 C2, format 30 x 30, R9 Le coloris et le calepinage
seront laissés au choix du maitre d'oeuvre en accord avec le
maitre d'ouvrage. |l sera fait usage de teintes différentes selon les
locaux.

La mise en oeuvre des carreaux se fera collée avec CERMIPLUS
de chez DESVRES ou équivalent et les joints seront faits avec
CERMIJOINT SOUPLE ou équivalent.

Localisation : rez-de-chaussée et étage sur zones recevant du
carrelage ( local dechets, vestiaires, sas vestaires, préparation,
laverie, ensemble des locaux sanitaires, )

Socles en entourage des pénétrations en sol ( évacuations,
alimentations électriques et de plomberie...).
Localisation a l'étage : zone cuisine

Plinthes droites assorties aux carreaux ci-dessus.
Localisation : ennsemble des locaux recevant du carrelage sauf
zone cuisine

Plinthes a gorge assorties au carreaux ci-dessus.
Localisation au RDC : zone office

Siphon de sol en acier inox 200 X 200 avec garde d'eau de chez
LIMATEC ou équivalent pour carrelage sur étanchéite.
Localisation : rez-de-chaussée et étage sur zones recevant du
carrelage ( local déchets, vestiaires, sas vestaires, préparation,
laverie, ensemble des locaux sanitaires, )

Siphon de sol dito mais pour locaux non carrelé
Localisation : local chaufferie

Faience

Gres émaillé monocuisson en pate blanches, carreaux mats,,
U2S P3, format 20 x 20, de la gamme CITTA de chez MARAZZ|
ou équivalent.

Le coloris et le calepinage seront laissés au choix du maitre
d'oeuvre en accord avec le maitre d'ouvrage. |l sera fait usage de

teintes différentes pour réalisation de frises et de bandes
verticales pour mise en évidence des appareils sanitaires

conformément a la reglementation accessibilité handicapés.
Compris toutes sujétions de préparation des parois, avec pieces

complémentaires ou a défaut baguette plastique en angles
saillants de la méme teinte que les carreaux.

Localisation :

- parois de lI'ensemble des locaux sanitaires , de la zone office, du
local ménage toute hauteur

- au dessus du plan de travail de I'ensemble des salles de classe
et de la tisanerie sur une hauteur de 0,60 m

m2

ml

ml

m2

93

12

81

35

11

311

Sous-total

Sous-total
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X DESIGNATION u | ate P.U TOTAL
d'ordre
8/5 Divers
8/501 Nettoyage des sols en carrelage et faiences Valeur
8/502 Prise en compte des mesures de sécurité selon avis du
coordonnateur Valeur

Sous-total
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RECAPITULATIF DU
LOT N°8: CHAPE - CARRELAGE - FAIENCE

8

B/T CAPE .
8/2 EXanNChGItE ...
B/3 CalITEIAgE ...
oY = 1 1= o o7 > PR

Bl DIV IS e e e e e e,

TOTAL TRAVAUX H. T e

TVA 19,6%0 e

TOTAL TRAVAUX T.T.C. e,

NB: Dans le présent récapitulatif_seules les options en remplacement ("variantes”
proposées par la Maitrise d'Ouvrage) ne devront pas étre comptabilisées.



( LOT N°9 : CHAPE - REVETEMENT COLLE
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NO
d'ordre

DESIGNATION

Qté

P.U

TOTAL

9/1

9/101

NOTA:

a) L'entrepreneur répondra sur le présent devis (a photocopier et
remplir) sans aucune modification.

Les caractéristiques indiquées dans le devis correspondent a
I'objectif recherché; elles sont des minima a atteindre que
I'entrepreneur se doit obligatoirement de respecter. Il peut
proposer des caractéristiques supérieures a celle demandées
sur le ou les postes repérés spécifiquement comme intervenant
dans le critére "valeur technique" de I'offre tel que défini dans le
reglement de la consultation.

Pour ce faire il devra mentionner dans le ou les poste(s) du
présent devis qu'il propose des cractéristiques plus
performantes et joindra obligatoirement la ou les fiche(s)
technique(s) correspondante(s). La note 0 n'est pas une
sanction; elle correspond aux caractéristiques minimales
demandées.L'obtention d'une note supérieure a 0 n'interviendra
que si les caractéristiques sont jugées supérieures a la
demande.

b) Tous les postes seront comptabilisés dans I'offre y compris les
options éventuelles. Par contre les options en remplacement
("variantes" proposées par la Maitrise d'Ouvrage) ne devront pas
étre comptabilisées; seuls les prix unitaires seront mentionnés.
c) Par ailleurs, en annexe, I'entrepreneur pourra proposer
également ses propres variantes si elles lui semblent
intéressantes sur le plan technique et/ou financier.

[l fournira la documentation technique liée a ces variantes.
Aprés analyse le Maitre d'Ouvrage se réservera le droit :

- de conserver ou pas les options,

- de choisir la proposition de base, les options en remplacement
,0u les variantes éventuelles proposées par l'entrepreneur.

d) Le quantitatif fourni ci-aprés est indicatif; I'entrepreneur se doit
de le vérifier et de proposer en annexe toutes modifications qu'il
jugera utile.

GENERALITES :

1.) L'entreprise réalisera les joints d'étanchéité silicone en
périphérie des appareils et plans de "travail".

2.) Les métrés de carrelage et faience sont les surfaces
réellement mises en ceuvre et ne prennent pas en compte les
coupes et chutes qui seront intégrés dans les prix unitaires.

3.) L'offre de I'entreprise intégrera les mesures de sécurité selon
les recommandations et la notice du coordonnateur

4.) L'entreprise devra le nettoyage et enlevement des gravats
apres chaque intervention et en fin de chantier.

Chape

Fourniture et pose, avant réalisation de la chape d'un isolant de
forte densité, classement ACERMI type KNAUF THERM CHAPE
TH 38 de 4 cm d'épaisseur ou équivalent, sans déformation
supérieure de plus de 2%(ds<= 2%) ni avoir un module Es
inférieur a 2,1 MPa, posé sur I'ensemble de la surface avec
remontées verticales en plinthes sur I'épaisseur de la chape

R minimum a obtenir : 1,5 m2 . KIW

Localisation : rez-de-chaussée et étage sur zones recevant du
revétement collé ( voir plans et lot précédent pour zone carrelées

m2

"7
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NO
d'ordre

DESIGNATION

”

Qte

P.U

TOTAL

9/102

9/2

9/201

9/202

9/3

9/301

9/302

Réalisation d'une chape armée au mortier de ciment de 50 mm
d'épaisseur minimum, dosée a 350 kg/m3,avec armature en
treillis 335 g/m2, fils 1,4 X 1,8, mailles 100 X 100, compris bande
résiliante en périphérie et toutes sujétions (joints de
fractionnement tous les 50 m2 et au plus tous les 10 m, forme de
pente, grillage de pontage, renforts , facon de décaissé pour tapis
essuie-pieds ou douches, etc ...)

Finition parfaitement surfacée pour pose du carrelage.
Localisation : rez-de-chaussée et étage sur zones recevant du
revétement collé ( voir plans et lot précédent pour zone carrelées

Ragréage

Traitement des joints de dilatation par la mise en place de joint de
dilatation de sol constitué par des corniere en aluminium et d'un
insert souple interchangeable série 446/2 de chez VEDA
FRANCE compris toutes sujétions.

Localisation : rez-de-chaussée et étage sur zones recevant du
revétement collé ( voir plans et lot précédent pour zone carrelées

Ragréage de surface en béton avant pose des revétements
comprenant :

- élimination des zones fragiles ou traces de produits nuisibles
pour I'adhérence,

- élimination des poussieres au moyen d'un aspirateur industriel.
- primaire d'accrochage type PE360 de chez UZIN ou équivalent,
charge de 150g/m2,

- application d'une couche d'enduit autolissant type NC170 de
chez UZIN ou équivalent

Localisation : escalier

Revétement de sol

Avant la pose du revétement de sol, I'entreprise testera ou fera
tester le support a la bombe a carbure pour s'assurer que son
taux d'humidité est inférieur a 3 %. Il remettra au Maitre d'ceuvre
un rapport sur ces tests accompagné d'un plan indiquant les
points sondés.

Ce poste est retenu pour 4 points pour le critére valeur
technique de I'offre le but rechcerché étant un revétement
esthétique, résistant et facile d'entretien de type "TARALAY
MASSIF CONFORT 43" de chez GERFLOR ou équivalent
Fourniture et pose de revétement plastique souple
multicouche en lés de 2,00 m de large,.

. classement UPEC : U4 P3 E2/3 C2, .

. réaction au feu : M3

. isolation acoustique ( bruits de chocs) : 16 dB(a)

. antistatique

. épaisseur minimum : 3,25 mm

Traitement de surface Protecsol évitant toute métallisation et
traitement fongistatique et bactériologique de type Sanosol.
Couleur et motifs au choix.

Le support sera poncé si nécessaire en particulier au niveau des
reprises de ragréage et des défauts de surface. Le collage se
fera, 24 heures aprés la mise en place, par simple encollage et a
I'aide d'une colle acrylique en émulsion agrée.

Localisation : rez-de-chaussée et étage sur zones recevant du
revétement collé ( voir plans et lot précédent pour zone carrelées

m2

m?2

Valeur

m2

"7

"7

"7

Sous-total

Sous-total
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NO
d'ordre

DESIGNATION

”

Qte

P.U

TOTAL

9/303

9/304

9/305

9/306

9/307

9/308

Habillage des marches et contremarches dito revétement
comprenant la contremarche, le plat de marche et le nez de
marche.

NOTA:

Afin de respecter la reglementation handicapés,

- les nez de marches seront contrastées visuellement et
antidérapantes,

- la premiére et la derniere contremarches seront également
contrastées visuellement.

Localisation : escalier central

Plus-value au poste précédent pour bandes d'appel a vigilance
contrastées en partie haute devant I'escalier

OPTION EN REMPLACEMENT (a ne pas comptabiliser dans
I'offre) :

En remplacement du produit proposé au poste 9/302, fourniture
et pose de revétement caoutchouc vulcanisé, collé par simple
encollage avec colle fibré type UZIN KEG6, type "NORAMENT
926 Grano", a surface martelée et granitée, épaisseur 3,5 mm, de
chez FREUDENBERG ou vraiment similaire, couleur au choix,
classement au feu M3, en dalles 1004 x 1004 mm posées a sens
paralléle, selon les prescriptions du fabricant et dans les régles
de l'art selon le DTU 53.2:

« traitement des joints du support au sable siliceux enrobé de
résine,

* nettoyage et entretien initial avant mise en service des locaux
avec décapage, rincage, application du produit d'entretien et
lustrage.

OPTION EN REMPLACEMENT (a ne pas comptabiliser dans
'offre) :

Habillage des marches et contremarches en marche intégrale
dito revétement décrit ci-dessus, en caoutchouc préformée d'une
seule piéce comprenant la contremarche, le plat de marche et le
nez de marche. Des granules sont incrustées dans toute
I'épaisseur du revétement.

La pose des marches intégrales sera effectuée dans les régles
de l'art selon le DTU 53.2 et les recommandations du fabricant.
Nettoyage de mise en service selon les recommandations du
fabricant.

NOTA :

Afin de respecter la reglementation handicapés,

- les nez de marches seront contrastées visuellement et
antidérapantes,

- la premiere et la derniere contremarches seront également
contrastées visuellement.

OPTION ( a comptabiliser dans I'offre) : fourniture et pose de
tapis essuie-pieds en moquette sur support caoutchouc de chez
HDC ou équivalent

Teinte au choix du maitre d'oeuvre.

Localisation au RDC : au droit des différentes entrées suivant
plan du rez-de-chaussée

Fourniture et pose de barre de seuil inox visée, au changement
de revétement.
Localisation : au changements de revétements

m2

ml

Prix uni

Prix ur

m?2

ml

21

)itaire seul

17

13

Sous-total

(0,00)

(0,00)




193[

g DESIGNATION u | até P.U TOTAL
ordre
9/4 Divers
9/401 Nettoyage des sols Valeur
9/402 Prise en compte des mesures de sécurité selon avis du
coordonnateur Valeur

Sous-total
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RECAPITULATIF DU
LOT N°9 : CHAPE - REVETEMENT COLLE

9

/1 CAPE .
S = T | = (o 1= P

O/3 REVEIEMENT B SOOI ..o e e e

OF4 DIVEIS e e e e e et

TOTAL TRAVAUX H. T, e

TV A 19,690 e e

TOTAL TRAVAUX T.T.C. e

NB: Dans le présent récapitulatif_seules les options en remplacement ("variantes"
proposées par la Maitrise d'Ouvrage) ne devront pas étre comptabilisées.



( LOT N°10 : PEINTURE - REVETEMENT MURAL
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NO
d'ordre

DESIGNATION

Qté

P.U

TOTAL

10/1

NOTA:

a) L'entrepreneur répondra sur le présent devis (a photocopier et
remplir) sans aucune modification.

Les caractéristiques indiquées dans le devis correspondent a
I'objectif recherché; elles sont des minima a atteindre que
I'entrepreneur se doit obligatoirement de respecter. Il peut
proposer des caractéristiques supérieures a celle demandées
sur le ou les postes repérés spécifiquement comme intervenant
dans le critére "valeur technique" de I'offre tel que défini dans le
reglement de la consultation.

Pour ce faire il devra mentionner dans le ou les poste(s) du
présent devis qu'il propose des cractéristiques plus
performantes et joindra obligatoirement la ou les fiche(s)
technique(s) correspondante(s). La note 0 n'est pas une
sanction; elle correspond aux caractéristiques minimales
demandées.L'obtention d'une note supérieure a 0 n'interviendra
que si les caractéristiques sont jugées supérieures a la
demande.

b) Tous les postes seront comptabilisés dans I'offre y compris les
options éventuelles. Par contre les options en remplacement
("variantes" proposées par la Maitrise d'Ouvrage) ne devront pas
étre comptabilisées; seuls les prix unitaires seront mentionnés.
c) Par ailleurs, en annexe, I'entrepreneur pourra proposer
également ses propres variantes si elles lui semblent
intéressantes sur le plan technique et/ou financier.

[l fournira la documentation technique liée a ces variantes.
Aprés analyse le Maitre d'Ouvrage se réservera le droit :

- de conserver ou pas les options,

- de choisir la proposition de base, les options en remplacement
,0u les variantes éventuelles proposées par l'entrepreneur.

d) Le quantitatif fourni ci-aprés est indicatif; I'entrepreneur se doit
de le vérifier et de proposer en annexe toutes modifications qu'il
jugera utile.

GENERALITES:

a) Les métrés sont les surfaces réellement mises en ceuvre.

b) Les teintes sont a définir en accord avec le Maitre
d'Oeuvre, avec peinture de marques connues Gauthier, Zolpan,
La Seigneurie, Tollens, etc..., toutes protections incluses.
L'entrepreneur fera apparaitre dans chaque poste concerné la
plus-value éventuelle pour différenciation des éléments (exemple
: parcloses/ouvrant/dormant).

c) Les boiseries seront imprimées avant pose compris faces
cachées.

d) Les peintures sur éléments métalliques seront réalisées
conformément au Cahier des Clauses Techniques Générales
fascicule n° 56 relatif a la protection des ouvrages métalliques
contre la corrosion.

e) L'offre de I'entreprise intégrera les mesures de sécurité
selon les recommandations et la notice du coordonnateur telles
qu'échafaudage réglementaire, filets, balisage, etc...

Peinture extérieure
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NO
d'ordre

DESIGNATION

”

Qte

P.U

TOTAL

10/101

10/102

10/103

10/104

10/2

10/201

Peinture microporeuse satinée aux résines alkydes sur boiseries
neuves comprenant :

- préparation : brossage, pongage,

- couche d'impression, rebouchage, pongage a sec,

- deux couches de peinture microporeuse satinée.

Impression double face pour lambris.

Toutes les surfaces sont affectées du coef. 1,3.

Classification : Famille I, classe 4a,

Localisation : pieces de charpente, volige apparente en toiture,
volige apparente en sous-face du préau, bardage..

Sur paroi en béton, peinture acrylique satinée :

- préparation comprenant le ragréage soignée,

- une couche d'impression, enduit, pongage,

- 2 couches de finition.

Travaux soigneés.

Certification : Ecolabel

NB : I'entreprise réceptionnera la paroi béton livrée par
I'entrepreneur de gros-oeuvre.

Localisation : face interne du fronton sous préau

OPTION (a comptabiliser dans I'offre) :

Plus-value au poste précédent pour peinture de couleur différente
matérialisant :

- le dessin d'un fronton en proportion;

- la raie métallique horizontale

Localisation : face interne du fronton sous préau

Peinture sur parties métalliques
a) métaux non ferreux :
- dégraissage au trichloréthyléne
- dérochage au lithoforme n° 2 de LA SEIGNEURIE ou similaire
puis ringage soigné
- 1 couche d'accrochage glycérophtalique spéciale métaux
- 2 couches de peinture glycérophtalique laque.
Travaux courants.
Localisation :
Localisation : porte chaufferie, tuyauterie apparente et petits
ouvrages
b) métaux ferreux :
- peinture antirouille alkyde inhibitrice de corrosion Famille |
classe 4 a pour 1ére et 2éme couches, ép. 40 y, couleur clair
- finition laque glycérophtalique, ép. 40 p
Travaux courants.
Localisation : Dauphins fonte, paumelles, crémones, quincaillerie
et tous éléments ferreux

Peinture intérieure

Peinture sur boiseries neuves comprenant :

- préparation : brossage, pongage,

- couche d'impression, rebouchage, poncage a sec,

- deux couches de peinture satinée microporeuse aux
copolyméres acrylique et alkyde en émulsion aqueuse.
Impression double face pour plinthes, tablettes.

Toutes surfaces sont comptabilisées sans déduction des parties
vitrées et affectées du coef. 1,3.

Classification : Famille I, classe 4a/7b2.

Certification : Ecolabel

Localisation : chassis, impostes, bloc portes, plinthes, tablettes

m2

m?2

Ens.

forfait

forfait

m2

170

46

342

Sous-total
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NO
d'ordre

DESIGNATION

”

Qte

P.U

TOTAL

10/202

10/203

10/204

10/205

10/206

10/207

10/3

Peinture microporeuse satinée aux résines alkydes sur boiseries
neuves comprenant :

- préparation : brossage, pongage,

- couche d'impression, rebouchage, pongage a sec,

- deux couches de peinture microporeuse satinée.

Impression double face pour lambris.

Classification : Famille |, classe 4a,

Localisation : pieces de charpente intérieures

Sur parois intérieures platrées, peinture acrylique satinée :

- préparation: égrenage, époussetage, rebouchage et ratissage,
- une couche d'impression, enduit, pongage,

- 2 couches de finition.

Travaux soigneés.

Certification : Ecolabel

Localisation : ensemble des parois sauf parties recevant de la
faience (voir lot carrelage) ou un revétement mural ( poste 10/3
du présent lot)

Dito poste précédent mais sur béton banché ou sur enduit
ciment.
Localisation a I'étage : dégagement et noyau central de l'escalier

Peinture crémeuse mate sur plafonds platrés :

- préparation : rebouchage, pongage et égrenage.

- 2 couches de finition.

Caractéristiques

Peinture acrylique mate

Aspect mat tendu

Classification : Famille |, classe 7b2,

Localisation au RDC :

Localisation : chaufferie et joues placo dans les classes, locaux
technique,

Sur parties métalliques :

a) métaux non ferreux :

Dito extérieure

Localisation :

tuyauteries sanitaires, gaine apparente, petits ouvrages.

Localisation : portes d'ascenseur

b) métaux ferreux :

- peinture antirouille alkyde inhibitrice de corrosion Famille |
classe 4 a pour 1ére et 2éme couches, ép. 40 y, couleur clair

- finition laque glycérophtalique satinée, ép. 40 p

Travaux courants.

Localisation : paumelles, cremones, quincaillerie et tous éléments

ferreux apparents.

Revétements mural

Ens.

m2

m?2

m?2

forfait

forfait

981,4

128,5

80

Sous-total
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NO
d'ordre

DESIGNATION

”

Qte

P.U

TOTAL

10/301

10/4

10/401

10/402

10/403

Ce poste est retenu pour 4 points pour le critére valeur
technique de I'offre I'objectif recherché étant un matériau
résistant, facile d'entretien et apportant un réel confort
acoustique.

Fourniture et pose d'un revétement vinyle teint en masse micro
perforé sur support intissé polyester acoustique, encres
d'impression a l'eau type Vinacoustic Abaca de chez TEXDECOR
ou équivalent

- Poids 890 g/m2, épaisseur 3.5 mm

- Largeur 130 cm £ 2 cm / pieces de 25, 15 ou 10 ml,

livré en carton dérouleur

- Alpha w = 0.25 (norme NF EN ISO 354, PV n° 138G04-12
SIM). Répond aux exigences de la NRA

- Super lessivable et brossable (norme EN 259)

- Classé au feu M1 / Euroclass C s3 dO

- Trés bonne solidité lumiére

- Résistance thermique : 0,08 m2 K/W (PV CSTB - NF EN 12
667)

Couleur au choix du maitre d'oeuvre.

Compris préparation des murs.

Localisation : parois de la salle culturelle et de la salle de
restaurant

Divers
Fourniture et pose :

De miroir a bords polis, 150 x 90 cm, compris attaches chromées.
Nota : la réglementation handicapé prévoit que le bas du miroir
doit étre situé a 105 cm maximum.

Localisation au RDC : au-dessus lavabo des sanitaires

De miroir a bords polis, 50 x 90 cm, compris attaches chromées.
Nota : la réglementation handicapé prévoit que le bas du miroir
doit étre situé a 105 cm maximum.

Localisation au RDC : au-dessus lavabo des sanitaires
Localisation a l'étage : au-dessus lavabo des sanitaires

Nettoyage

L'entrepreneur devra faire le nettoyage complet dans I'ensemble
du batiment la veille de la réception.

Le nettoyage sera exécuté sur I'ordre du Maitre d'Oeuvre et
comprendra :

- Carrelage et faience : grattage et lavage pour faire disparaitre
toutes traces. Ce nettoyage s'étend aux plinthes, céramiques ou
autres.

- Vitrerie : nettoyage de toutes les vitres aux deux faces.

- Quincaillerie : nettoyage des interrupteurs, prises de courant et
tous appareillages non peints.

- Autres sols au surplus : balayage, grattage et lavage de tous les
autres sols au surplus y compris les sols extérieurs.

- Raccords de peinture : I'entrepreneur devra procéder a la
remise en état de toutes les parties de peinture qui auraient été
détériorées par les autres corps d'état, au cours ou apres
I'exécution des travaux de peinture.

Ces raccords sont a la charge de I'entrepreneur du présent lot.
Localisation : ensemble du béatiment

m2

Valeur

196,5

N W

Sous-total
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N DESIGNATION u | até P.U TOTAL
d'ordre
10/404 | Prise en compte des mesures de sécurité selon avis du
coordonnateur Valeur

Sous-total
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RECAPITULATIF DU
LOT N°10 : PEINTURE - REVETEMENT MURAL

10

10/1 PeINTUIE ©XIEIIEUIE ... ..o et

10/2 PeinNtUIre INTEIIEUIE ... e et

10/3 REVEIEMENTS MUIAI ...,

O/ DIVEIS oo e e e e e

TOTAL TRAVAUX H. T, e

TV A 19,690 e e

TOTAL TRAVAUX T.T.C. e

NB: Dans le présent récapitulatif_seules les options en remplacement ("variantes"
proposées par la Maitrise d'Ouvrage) ne devront pas étre comptabilisées.



( LOT N°11 : ASCENSEUR
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NO
d'ordre

DESIGNATION

”

Qte

P.U

TOTAL

111

NOTA:

a) L'entrepreneur répondra sur le présent devis (a photocopier et
remplir) sans aucune modification.

Les caractéristiques indiquées dans le devis correspondent a
I'objectif recherché; elles sont des minima a atteindre que
I'entrepreneur se doit obligatoirement de respecter. Il peut
proposer des caractéristiques supérieures a celle demandées
sur le ou les postes repérés spécifiquement comme intervenant
dans le critére "valeur technique" de I'offre tel que défini dans le
reglement de la consultation.

Pour ce faire il devra mentionner dans le ou les poste(s) du
présent devis qu'il propose des cractéristiques plus
performantes et joindra obligatoirement la ou les fiche(s)
technique(s) correspondante(s). La note 0 n'est pas une
sanction; elle correspond aux caractéristiques minimales
demandées.L'obtention d'une note supérieure a 0 n'interviendra
que si les caractéristiques sont jugées supérieures a la
demande.

b) Tous les postes seront comptabilisés dans I'offre y compris les
options éventuelles. Par contre les options en remplacement
("variantes" proposées par la Maitrise d'Ouvrage) ne devront pas
étre comptabilisées; seuls les prix unitaires seront mentionnés.
c) Par ailleurs, en annexe, I'entrepreneur pourra proposer
également ses propres variantes si elles lui semblent
intéressantes sur le plan technique et/ou financier.

[l fournira la documentation technique liée a ces variantes.
Aprés analyse le Maitre d'Ouvrage se réservera le droit :

- de conserver ou pas les options,

- de choisir la proposition de base, les options en remplacement
,0u les variantes éventuelles proposées par l'entrepreneur.

d) Le quantitatif fourni ci-aprés est indicatif; I'entrepreneur se doit
de le vérifier et de proposer en annexe toutes modifications qu'il
jugera utile.

Ascenseur
Ce poste est retenus pour 4 points pour le critére valeur
technique de I'offre.

Fourniture, pose et mise en ceuvre d'un ascenseur accessible
aux handicapés

CARACTERISTIQUES GENERALES :

- conforme a la directive européenne 95/16/CE-EN 81-70

- catégorie : électrique GEARLESS a variation de fréquence
- charge : 630 kg, 8 personnes

- vitesse : 1,00 m/s, contréle par variation de fréquence

- nombre de niveaux : 2

- face service : une

- course : a définir

GAINE :

- type : magonnée a la charge du gros-oeuvre

- largeur : 1800

- profondeur : 1800

- hauteur du dernier niveau : 3700

- profondeur cuvette : 1100

- position machinerie : en partie haute incorporée dans la gaine

Ens.
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NO
d'ordre

DESIGNATION

”

Qte

P.U

TOTAL

11/2

11/201

PORTES PALIERES :

- type téléscopique a deux vantaux
- passage libre : 900 x 2000

- finition facade : inox brossé

- finition vantaux : inox brossé

- seuil : aluminium

- calfeutrement : inox brossé

SIGNALISATION PALIERE :

- plastron : rectangulaire argenté

- bouton d'appel : lumineux a poussoir
- indicateur de position au RDC

CABINE :

- largeur : 1100

- profondeur : 1400

- hauteur : 2100

- panneaux : stratifié au choix du maitre d'oeuvre
- éclairage : panneaux translucide fluorescent
- plancher : sol PVC

- miroir, main courante sur un coté

- plinthe alu

- barriére de cellules

- ventilation naturelle

PORTE CABINE :

- type téléscopique a deux vantaux
- contact de choc

- passage libre : 900x2000

- finition vantaux : inox brossé

SIGNALISATION CABINE :

- plastron : panneau technique inox brossé

- bouton de commande : lumineux en braille

- alarme, boutons réouvertures, indicateur de position, éclairage
secours, plaque d'instruction, gong, fleches de direction,
téléphone main libre, surcharge

- synthése vocale, commande prioritaire en cabine par contact a
clé

MANOEUVRE :
- type : collective descente

FOURNITURE ET PRESTATIONS DIVERSES :
- échelle de fond de fosse

- éclairage trémie

- tableau conforme DTU

- crochets dalle haute de gaine

- grille de ventilation

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge :

- la mise en place des protections durant la durée du chantier,
- le nettoyage des installations en fin de chantier.

Localisation : intérieur du batiment suivant pla

Plans d'exécution

Plans d'exécution et de réservations ainsi que définition des
besoins en génie-civil ou autre a fournir en début de chantier.

Ens

Ens.

Sous-total
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NO

DESIGNATION

”

d'ordre U Qte P.U TOTAL
Sous-total
11/3 Essais-contréle COPREC- DOE
11/301 | Essais et contrdles des installations
NB: La réception des installations sera prononcée si les essais
ont donné satisfaction et si le rapport consignant les résultats ne
fait apparaitre aucune réserve. La mise en service de l'appareil
ne sera autorisée qu'apres réception. Ens.
11/302 |Fourniture d'un dossier comprenant :
- le manuel d'instruction conformément a la Directive Ascenseur
95/16/CE
- les consignes d'entretien
- les schémas des installations électriques
L'entreprise devra assurer la garantie totale des installations
(matériel et main d'oeuvre) pendant la premiére année de
fonctionnement.
L'entretien de type "complet" sera assuré au titre du Marché
pendant 3 mois a dater de la réception. Ens.

Sous-total
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RECAPITULATIF DU
LOT N°11 : ASCENSEUR

11

(B XY 0T=) g E-T=1 U | (PP

11/2 Plans d'exécution

11/3 Essais-controle COPREC- DOE

TOTAL TRAVAUX H.T. e,

TVA 9,6% oo

TOTAL TRAVAUX T.T.C. o

NB: Dans le présent récapitulatif_seules les options en remplacement ("variantes”
proposées par la Maitrise d'Ouvrage) ne devront pas étre comptabilisées.
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Création d’un pole culturel - Saint Pierre d’lrube - CCTP Lot 12 - page n°1

| - PREAMBULE

1-1 - OBJET

Le présent CCTP définit les regles de conception, de calcul et de réalisation des installations de
Chauffage - Ventilation - Plomberie - Sanitaire destinées a équiper le pole culturel de Saint
Pierre d’Irube.

Tous ces travaux seront soumis aux prescriptions concernant les autres lots. L'Entreprise aura
donc pour obligation de s’y reporter et den prendre connaissance.

1-2 - PRESCRIPTIONS DIVERSES

L'Entrepreneur du présent lot est tenu de prévoir dés la consultation, et dexécuter tous les
travaux nécessaires a une finition compléete des ouvrages conformément aux régles de l'Art.
Toute omission, quelle quelle soit, ne pourra en aucun cas faire l'objet dune majoration de
marcheé.

Par ailleurs, lEntrepreneur ne pourra en aucun cas modifier quoi que ce soit au projet, mais
devra signaler a U'Architecte ou au B.E.T. tout renseignement complémentaire sur les points qui
lui sembleraient douteux ou incomplets.

En cas de manquement a ces prescriptions, il restera responsable de toutes les erreurs relevees
en cours d'exécution, ainsi que des conséquences de toute nature qu'elles entraineraient.
L’exécution de son propre lot devra étre assurée en parfaite collaboration avec les autres lots,
en particulier au niveau des réservations et des dates dintervention pour mise en place des
boitiers ou fourreaux.

L'Entrepreneur ne pourra prétendre a aucune majoration du fait de sujétions provoquées par un
autre corps d'état.

1-3 - EVALUATION DES TRAVAUX - PLANS D'EXECUTION

A lappui de son Acte dEngagement, UEntreprise devra fournir un devis quantitatif détaillé. Ce
devis devra étre établi sur la base du DPGF établi par le B.E.T. CLIMELEC - PA de Maignon - Les
Démes N°12 - 64600 ANGLET

Les études d'exécution (calculs, plans EXE) sont a la charge du BET CLIMELEC.

D'éventuelles corrections sur les plans Architecte peuvent entrainer des modifications sur les
plans techniques de distribution.

L'Entrepreneur demeurera responsable des quantités, prix unitaires et situations de 'ensemble
des travaux figurant sur le devis quantitatif joint a son Acte dEngagement.

L'entrepreneur répondra sur le présent devis (a photocopier et remplir) sans aucune
modification.

Les caractéristiques indiquées dans le devis correspondent a l'objectif recherché; elles sont
des minima a atteindre que l'entrepreneur se doit obligatoirement de respecter. Il peut
proposer des caractéristiques supérieures a celle demandées sur le ou les postes repérés
spécifiquement comme intervenant dans le critére "valeur technique” de loffre tel que
défini dans le réglement de la consultation.

Pour ce faire il devra mentionner dans le ou les poste(s) du présent devis qu'il propose des
caractéristiques plus performantes et joindra obligatoirement la ou les fiche(s) technique(s)
correspondante(s). La note 0 n'est pas une sanction; elle correspond aux caractéristiques
minimales demandées. L'obtention d'une note supérieure a 0 n'interviendra que si les
caractéristiques sont jugées supérieures a la demande.

1-4 - RESERVATIONS - PERCEMENTS - REBOUCHAGES

BET CLIMELEC - PA de Maignon - Les Domes N°12 - Tél : 05.59.42.43.43. - Fax : 05.59.42.43.20. - Email : climelec@bet-climelec.fr
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L'adjudicataire du présent lot prendra toutes dispositions pour que son intervention puisse se
faire en temps voulu, sans perturber l'avancement du Gros-Oeuvre.

Il s'assurera que la mise en place des divers éléments incorporés aux structures ne présente
aucune incompatibilité technique pour le comportement des structures. En particulier les
éléments armés, poutres et poteaux devront étre évités pour le passage des fourreaux
plastiques.

Si nécessaire, le lot Gros-Oeuvre fournira toutes armatures supplémentaires pour assurer la
bonne tenue des éléments au cours du coulage des structures.

Dans les planchers, les tubages devront étre suffisamment dispersés pour éviter toute
concentration créant des points faibles, au méme titre qu'au passage des éléments porteurs
verticaux.

Le présent lot devra remettre, au cours de la période de préparation, ses plans de réservations.
Tous les rebouchages sont a la charge du présent lot.

1-5 - RELATIONS AVEC LES SERVICES PUBLICS

L'Entrepreneur se mettra en rapport avec les Services Publics intéressés pour obtenir tous
renseignements utiles a 'exécution des travaux.

Il se soumettra a toutes les vérifications et visites des ingénieurs, agents de service
compétents, et fournira les documents et piéces justificatives demandées. Il fera les
démarches pour obtenir les accords et les autorisations nécessaires a ’exécution de ses travaux
et a la livraison des fluides.

Il - GENERALITES

2-1 - NORMES ET REGLEMENTATIONS

Les installations et les matériels fournis devront étre conformes aux normes et réglements
francais en vigueur a la date de passation des commandes.

Les fournisseurs et installateurs devront garantir cette clause.

Liste non limitative des documents a respecter :
1 - Code de la Construction et de [Urbanisme
2 - L'ensemble des normes AFNOR
3 - NFC 15 100 a 120, relative a ’exécution des installations électriques
4 - Sécurité incendie des installations de ventilation dans les ERP
5 - Textes réglementaires sur l'aération et la ventilation
6 - Le Reglement Sanitaire Départemental
7 -DTU n" 60.11 doctobre 1988
8 - Code de Plomberie (Norme NFP 41201...)
9 - REEF édité par le CSTB
10 - Ouvrages spécialisés dont celui pris pour base est le Traité de Plomberie de M.
CHARLENT
11- Norme NFX 44-101/102
12 - RT 2005
13 - NF - EN 378-1
14 - DTU 61.1
15 - Réglementation thermique « RT GLOBALE » sur les batiments existants:
o  Articles R. 131-25 et R. 131-26 du Code de la construction et de l'habitation

BET CLIMELEC - PA de Maignon - Les Domes N°12 - Tél : 05.59.42.43.43. - Fax : 05.59.42.43.20. - Email : climelec@bet-climelec.fr
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e Arrété du 20 décembre 2007 relatif au colt de construction pris en compte
pour déterminer la valeur du batiment

e  Arrété du 13 juin 2008 relatif a la performance énergétique des batiments
existants de surface supérieure a 1000 m?, lorsqu'ils font l'objet de travaux de
rénovation importants.

e Arrété du 08 aolt 2008 portant approbation de la méthode de calcul Th-C-E
ex prévue par larrété du 13 juin 2008 relatif a la performance énergétique
des batiments existants de surface supérieure a 1000 metres carres, lorsqu’ils
font 'objet de travaux de rénovation importants.

«  Methode de calcul TH-C-E ex (annexe de larréte du 08 ao(t 2008)

16 - Réglementation thermique « RT PAR ELEMENT> sur les batiments existants:

e Arrété du 03 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et a la
performance énergéetique des batiments existants.

16 - Réglementation thermique « RT 2012~ sur les batiments neufs:

e Arrété du 11 décembre 2014 relatif aux caractéristiques thermiques et aux
exigences de performance énergétique applicables aux batiments nouveaux et
aux parties nouvelles de batiment de petite surface et diverses simplifications

« Arrété du 19 décembre 2014 modifiant les modalités de validation d’une
démarche qualité pour le contréle de U’étanchéité a U’air par un constructeur
de maisons individuelles ou de logements collectifs et relatif aux
caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique
applicables aux batiments collectifs nouveaux et aux parties nouvelles de
batiment collectif

e Arrété du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux
exigences de performance énergétique des batiments nouveaux et des parties
nouvelles de batiments

e« Arrété du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux
exigences de performance énergétique des batiments nouveaux et des parties
nouvelles de batiments ( rectificatif )

e  Arrété du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux
exigences de performance énergétique des batiments nouveaux et des parties
nouvelles de batiments autres que ceux concernés par Uarticle 2 du décret du
26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance
énergetique des constructions

o Arrété du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux
exigences de performance énergétique des batiments nouveaux et des parties
nouvelles de batiments autres que ceux concernés par Uarticle 2 du décret du
26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance
énergétique des constructions ( rectificatif )

Les principaux textes seront cités au fur et a mesure de la description des installations mais
cette liste ne pourra en aucun cas étre considérée comme limitative par linstallateur, a qui il
est rappelé que les installations doivent étre livrées conformes a la réglementation, en ordre
parfait de marche et aux meilleures conditions d'exploitation.

2-2 - BASES DE CALCULS

2-2.1 - Conditions climatiques

Situation : SAINT PIERRE D’IRUBE
Zone climatique : H2c

| ETE | HIVER |
Extérieures | | |
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Température 34 °C -5°C
seche
Hygromeétrie 40 % 90 %
Intérieures
ETE HIVER
DESIGNATION PIECES
T°C HR % T°C HR %
Salle de Classe NC NC 20+-1 NC
Salle restaurant NC NC 20+-1 NC
Salle polyvalente NC NC 20+-1 NC
Bibliotheque NC NC 20+-1 NC
Dortoir NC NC 20+-1 NC
Bureau NC NC 20+-1 NC
Sanitaires NC NC 20+-1 NC
Autres locaux
techniques NC NC NC NC

2-2.2 - Débits de base des appareils

Ils sont fixés par le DTU n° 60.11, la pression résiduelle a l'entrée du dernier robinet étant de 3
m a heure de pointe de consommation (pression minimale). Ces débits, qui ne sont pas les
débits réels des robinets, variables suivant les fabrications, les pressions... mais sont comme le
précise le DTU, les bases de calculs, doivent étre respectés impérativement.

2-2.3 - Coefficient de simultanéité

Les locaux sont a usage de bureaux, donc application du DTU, soit :
Y=Qx(0,8/VX-1)
Q : débit instantané
Y : coefficient de simultanéité
X : nombre d'appareils

2-2.4 - Régimes d'eau

Circuit température constante production ECS : 70/30°C
Circuit régulé radiateurs : 70/50°C
Circuit T°C constante CTA : 70/50°C

2-2.5 - Vitesse dans les canalisations

En regle générale, les vitesses seront inférieures ou égales a 1 m/s dans les distributions
intérieures.

Dans les distributions générales et dans les colonnes montantes, elles se situeront a 1,5 m/s.
Elles pourront atteindre 2,00 m/s en sous-sol et en extérieur
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2-2.6 - Diameétres des conduites

APPAREILS DIAMETRE DEBIT L/S
CUIVRE
LAVABO / VASQUE / DOUCHE 12/14 0,20
W.C. AVEC ROB CHASSE Diametre du robinet 1.50
EVIER/POSTE D'EAU 12/14 0,20

En aucun cas, le diametre 10/12 ne sera utilisé.

Ceci implique des réductions a effectuer pour raccorder les robinets.

Tout appareil raccordé différemment sera refusé sauf si la pression trop faible exige un
surdimensionnement des canalisations.

2-2.7 - Pression - Qualité de ’eau potable

Pression :
Les installations devront étre soumises a une pression inférieure ou égale a 3 bars.

Toutes dispositions seront prises pour limiter la pression a 3 bars.

Qualite de Ueau :
Le TH de |I’eau devra étre vérifié afin de savoir si oui ou non un adoucisseur est nécessaire.

2-2.8 - Evacuations

Pour les vidanges, application stricte du DTU 60.11 :

APPAREILS DIAMETRE DEBITS L/S
P.V.C.
LAVABO /VASQUE / DOUCHE DN 40 0,75
wC DN 100 1,50
EVIER - POSTE D'EAU DN 50 0,75

La pente des évacuations a lintérieur des locaux ne sera pas inférieure a 2 cm/m.
Le diamétre des chutes et des ventilations sera conforme au DTU 60.11.

2-2.9 - Air neuf hygiénique - Débits d’extraction

Air neuf :

. 25 x 15 m3/h par Salle de classe

. 18 x 15 m3/h pour le dortoir

. 56 x 15 m3/h pour le réfectoire

. 100 x 25 m3/h pour la salle polyvalente

. 12 x 15 m3/h pour la bibliotheque

. 51 x 15 m3/h pour les futures salles de classe
. 3 x25 m3/h pour le bureau

. 4 x 25 m3/h pour la tisanerie

Extraction d’air :
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. WC: 30 m¥/h
. Douche individuelle : 45 m3/h
. Groupe d’appareils sanitaires : 30 + 15N en m3/h (N = nombre d’appareils)

2-2.10 - Régles a respecter pour le dimensionnement des gaines

Les installations de ventilation seront de type basse vitesse. Afin de conserver un niveau sonore
acceptable, les vitesses maximales seront les suivantes :

DEBITS m3/h VITESSE en m/s

Dans tous les locaux

150 3,3
300 3,6
600 3,9
1000 4,2
2500 4,5
5000 5

>5 000 6

D'autre part, la perte de charge linéaire dans les gaines ne devra pas excéder 0,1 mmCE/ml.
Les deux limitations ci-dessus devront étre simultanément respectées.

2-2.11 - Nuisances sonores

Criteres intérieurs

Le choix des équipements ainsi que la détermination de certaines caractéristiques principales
permettront de respecter le niveau sonore défini par la courbe :

- 60 dBA pour les locaux techniques

- 40 dBA pour le réfectoire,

- 35 dBA pour les bureaux

- 30 dBA pour les salles de sieste,

Critéres extérieurs

De nuit, aucune perturbation ne devra étre notée. Le niveau sonore émis par les différents
matériels ne devra étre supérieur a 3 dB aux bruits de fond, lorsque ceux-ci auront des
spectres voisins.
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lIl - DESCRIPTION DES INSTALLATIONS

En fin de chantier et en application du décret n°88-1056 du 14/11/1988, le titulaire
du présent lot aura a sa charge la vérification par un bureau de contréle agréé de
toutes les installations électriques exécutées par ses soins (chauffage, ventilation,
sanitaire).

lll - 1 CHAUFFAGE

Les prestations de ce lot concernent d'une facon générale la fourniture et la pose de tous les
éléments de chauffage nécessaires pour réaliser une installation complete en ordre parfait de
marche.
Ces éléments de linstallation comprennent :
La production de chaud par 2 chaudiéres a condensation a ventouses installées dans une
chaufferie
Chauffage des locaux par radiateurs maternelles

I.1.1 - CHAUFFERIE

111.1.1.1 - Chaudieres

La production de chaleur nécessaire au chauffage et a la production ECS sera assurée en
chaufferie par mise en place de 2 chaudieres murales a condensation fonctionnant au gaz
naturel avec un label *** CE selon la Directive 92/42/CEE.

Marque DE DIETRICH type INNOVENS PRO MCA 65 ou équivalent.

o Performances :
= P nominale Pn a 50/30°C = 65kW
= Rendement a 100% Pn a temp moyenne 70°C = 98,3%
= Rendement a 100% Pn a temp retour 30°C = 104,6%
= Rendement a 30% Pn a temp retour 30°C = 108,9%
conforme aux exigences des directives européennes
Certifications : B23, B23P, C13, C33, €53, C63, C83, C93
trés haut rendement annuel jusqu’a 110 % sur PCIl, *** CE
corps de chauffe compact monobloc en fonte d’aluminium silicium a grande surface
d’échange et a faible perte de charge, accessible par ’avant pour un entretien aisé
o brilleur a pré-mélange en inox en fibres métalliques tressées, modulant de 18 a 100 %
de la puissance, avec silencieux a l’aspiration d’air
o possibilité de brider la puissance maxi aux besoins de Uinstallation entre la puissance
mini et 100 % de la puissance nominale
o combustion particulierement propre avec des rejets en polluants NOx < 45 mg/kW
(classe 1 d’apres EN 297 PrA2)
allumage et surveillance de flamme par électrode d’ionisation
sonde de température des fumées
bac de récupération des condensats intégré et équipé d’origine d’un siphon
tableaux de commande : IniControl pour la gestion d’un circuit direct en fonction de
la température extérieure (sonde en option)
Cascades jusqu’a 10 chaudiéeres
o Options chaudiere :
» Kit de raccordement hydraulique

O 0 O O

©C O O O

O
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= Pompe primaire pour MCA 45-65 et 90

= Vanne trois voies avec moteur 1"

= Station de neutralisation des condensats

= Support pour station de neutralisation

= Recharge granulats (2 kg) pour station

= Systéme cascade en montage mural de 2 chaudiéres comprenant les
supports des chaudiéeres, 1 bouteille de découplage, le collecteur de
raccordement chaudiere, les pompes d’injection et les kits hydrauliques
de raccordement chaudiére, coquilles isolantes

[11-1.1.2 - Evacuation des produits de combustion

L’évacuation des produits de combustion et ’amenée d’air nécessaire seront assurés par un
conduit en PPS, depuis les chaudiéres jusqu’au collecteur (Configuration B23p en PPS @110) et
en @200 jusqu’au terminal de rejet en toiture de marque POUJOULAT ou équivalent.

Fourniture d’accessoires DE DIETRICH avis technigue ou équivalent comprenant rail de support,
rallonge, tube de finition en PPS et terminal vertical type DY845, etc...

Evacuation des condensats cheminée et carneau au présent lot.

l11-1-1-3 - Ventilations basse et haute chaufferie

Le présent lot devra la fourniture et la pose d’une grille pare-pluie marque ALDES type AWA
251 + contre-cadre ou équivalent pour la VB (section mini de 6dm?) et un conduit en acier
galvanisé débouchant sur d’une grille pare-pluie marque ALDES type AWA 251 + contre-cadre ou
équivalent (section mini de 2.5dm?).

[11-1.1.4 - Alimentation gaz naturel 300 mbar

Origine du raccordement général :
GDF devra mettre en place un poste de comptage - détente adapté aux besoins du nouveau
batiment

Alimentation générale :

Raccordement sur nouveau poste et passage en tranchée ouverte par le lot VRD en tube PE
DN25 « Spécial GAZ » puis descente sur mur de la chaufferie en acier noir @26/34 + protection
métallique.

Coffret coupure/déetente chaufferie :

Mise en place d’une vanne d’arrét % de tour, sous coffret normalisé a verre dormant y compris
marteau brise vitre marque COMAP CLESSE ou équivalent.

Mise en place d’une plaque signalétique gravée « COUPURE GAZ CHAUFFERIE - A NE ROUVRIR
QUE PAR UNE PERSONNE HABILITEE ».

Détendeur 300/20mbar.

Alimentation en tube acier T3 @33/42 - pénétration en chaufferie avec vanne de barrage a
l’intérieur.

Peinture jaune normalisée sur canalisation gaz en élévation. Tous cablages électriques au
présent lot, depuis nouvelle armoire chaufferie.

Prévoir bouteille tampon avec purge a l'extérieur et manomeétre de contréle (loi du 1000%me),
Alimentation de chaque brileur avec vanne barrage et filtre gaz.

Pas de réseau gaz prévu pour la zone cuisine. Tous les appareils de réchauffage
fonctionnent a l'électricite.

l11-1.1.5 - Canalisations - Calorifuge
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Les canalisations en chaufferie seront réalisées en tube acier noir T3 ou T10 ou cuivre.
Pose sur colliers antivibratoires.

Toutes les canalisations seront calorifugées par coquilles de laine de verre de 30 mm
d’épaisseur et revétement PVC type ISOGENOPAK ou équivalent.

l11-1.1.6 - Pompes de circulation

Les pompes de circulation seront de type a double corps.
Elles seront toutes équipées d’un clapet de non retour, d’un kit manometre.
Les groupes utilisés pour la circulation d'eau seront de marque identique, de type centrifuge
multivitesses.
Elles seront de marque GRUNDFOSS type MAGNA 3 ou techniquement équivalent.
Il sera prévu les réseaux secondaires suivants (pompes doubles) :
- 1 circuit température régulé alimentant les radiateurs (70/50°C)
- 1 circuit température constante alimentant les batteries de chauffage d’appoint des CTA
DF de traitement air neuf (70/50°C)
- 1 circuit température constante alimentant le préparateur ECS
Chaque pompe devra pouvoir étre isolée par des vannes V4 de tour a passage direct.
Chaque circuit régulé sera équipé d'une soupape différentielle de décharge.
Il sera prévu un filtre a tamis et une vanne de réglage type TA CONTROL STA-D sur la
canalisation retour de chaque circuit.
Chaque pompe sera munie de contre-brides et manchettes antivibratiles, ainsi que dun
thermometre sur aller et retour.

[11-1.1.7 - Production ECS

La production ECS de I'ensemble du batiment sera assurée en chaufferie.
Il sera prévu la fourniture et la pose d’un ensemble de production ECS instantanée avec
échangeur. Pose sur socle béton au lot G.O.

La production ECS sera assurée par un ensemble de marque CHAROT ayant les caractéristiques

suivantes :

- Module HETA 11 classe A pour eau chaude sanitaire

- Dimensionné pour les échangeurs a basse température

- Echangeur a plaques démontables en acier inoxydable 316 L

- Joints EPDM clipsés

- Puissance 56 kW

- Primaire 70/30 ° - Secondaire 10/60°

- Pression de service 7 bars maxi

- Coffret electrique cablé 230 V mono - 50 Hz + Terre

- Régulateur P.I1.D Pack Control 3 avec 2 sondes (programmation et surveillance)
- Vanne 3 voies motorisée.

- Inversion pompes doubles automatique

- Pompe de circulation primaire Simple en fonte conforme a la directive EUP (classe A)
- Soupape de sécurité

- Thermostat limite haute

- Programme anti-légionnelle pour une montée de la température > 65°C

- Calorifuge de l'échangeur

Voir schéma de principe.

Raccordement électrique depuis armoire électrique en chaufferie au présent lot.

Nota : Fillasse INTERDITE sur tous les réseaux sanitaires.
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En suivant du préparateur instantané, il sera prévu :
e 1 arrivée eau froide avec soupape de sécurité, clapet anti-retour et vanne d’isolement ;

e 1retour de boucle ECS avec vanne de réglage, clapet anti-retour et vanne d’isolement ;
e 1 départ eau chaude avec régulation Pl et vanne 3 voies motorisée ;

e 1 vanne de prélevement eau traitée ;

e pompe de bouclage simple et pot a boues ;

e 1 thermostat limite haute ;

e débit metre pour comptage ECS.

Raccordement électrique depuis armoire électrique en chaufferie au présent lot.

Il sera également prévu :
e thermomeétre sur départ eau chaude et retour bouclage ECS
e prise d'échantillon sur eau froide et eau chaude et bouclage ECS,
e manchette témoin sur chaque départ,

[11-1.1.8 - Expansion - Remplissage

Le vase d'expansion du circuit d'eau chaude sera sous pression d'azote et raccordé sur le retour
du circuit. Il sera de construction verticale.

Il comportera un manometre et un purgeur automatique.

Le remplissage de linstallation seffectuera manuellement en chaufferie. Le circuit
d'alimentation eau froide comportera, en chaufferie :

. 1 vanne disolement

. 1 filtre a tamis

. 1 disconnecteur a zone de pression réduite contrélable

. 1 compteur SAPPEL AQUARIUS ou équivalent, équivalent

. 2 manometres avec robinet d'isolement

. 1 vanne disolement

Le présent lot prévoira également un pot d’introduction de liquide permettant d’intégrer tous
les traitements nécessaires aux circuits de chauffage, assurant U’anti corrosion des réseaux, y
compris produits de maque CILLIT ou équivalent.

Une attestation de traitement des réseaux sera fournie a la mise en service de la
chaufferie.

Voir détail analyse d’eau en fin de document.

l11-1.1.9 - Electricité

Le présent lot aura a sa charge la fourniture et la mise en place d’un coffret électrique
comprenant les protections, commandes, signalisations des divers équipements a alimenter en
chaufferie (chaudieres, pompes , régulation, etc...)

L’alimentation électrique du coffret sera a la charge du présent lot a partir de U’attente laissée
en chaufferie par le lot Elec.

Raccordements électriques des divers appareils en cable U1000 ROV passant sous fourreau IRO
APE ou sur chemins de cables.

Voir § généralités.

111-1.1.9 -Régulation

Il sera prévu un ensemble de régulation permettant :
e |a cascade chaudiere de marque DE DIETRICH avec un tableau IniControl ou se loge un
module cascade,
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e |a modulation de la température de départ du circuit radiateurs en fonction de la T°
extérieure par action sur vanne 3 voies modulante,

e larégulation sur I’échangeur ECS par vanne 3 voies,

e Controle de la priorité ECS.

Les organes de commande et de contrdle seront de type embrochable, regroupés a l'intérieur
de I'armoire électrique du lot chauffage.

Les vannes de régulation seront de type a soupape, taraudées jusqu'au diamétre 50/60 et a
brides au-dela.

Les liaisons seront réalisées en cables de la série U1000RO2V posés sur colliers ou chemins de
cables.

La régulation en chaufferie sera de type communicant, il sera prévu un ensemble de régulation
de marque SIEMENS ou similaire, de type communicant permettant la reprise des informations
et comprenant :

e régulateurs RMH760B-1 (Synco 700)

e modules RMZ 782B,

e modules RMZ 786,

e module RMZ 790,

e sonde extérieure QAC22,

e sondes température QAD22,

e 1 vannes 3 voies VXG + servomoteur SQS565,

e Interface WEB OZW772 pour gestion a distance via un PC, une tablette ou autre,

e Schéma de régulation,

o Mise en service,
(liste non exhaustive)
Tous schémas et cablages au présent lot.

llI-1.2 - Distribution intérieure chauffage

Les tuyauteries de distribution passeront principalement en combles et en faux-plafond.

Elles seront réalisées en tube acier ou cuivre suivant leur diametre, posées sur supports
antivibratiles démontables. Les diamétres seront calculés pour une perte de charge linéaire
n’excédant pas 15 mmCE/ml.

Toutes dispositions seront prises pour absorber la dilatation dans les longs parcours rectilignes;
il sera privilégié les coudes et lyres de dilatation aux compensateurs avec points fixes.

Elles seront calorifugées par manchons caoutchouc non refendus type Armaflex ou équivalent
de 19 mm.

Pour simplifier les opérations d’équilibrage et d'exploitation, chaque antenne principale sera
équipée de :

e une vanne sur le retour de type STA-D de T.A., assurant les 4 fonctions d’isolement, de
vidange, de réglage et de mesure

e une vanne sur l'aller assurant les 2 fonctions d’isolement et de vidange

Les points hauts de la distribution devront étre équipées de purgeurs automatiques accessibles,
avec vannes d’isolement.

Mise en place de collecteurs généraux aux endroits figurant sur les plans.
Ces collecteurs seront enfermés dans des boitiers de protection métallique avec fermeture a

clé.

llI-1.3 - Radiateurs
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Tous les locaux seront chauffés par des radiateurs.

Les radiateurs de ’école seront de marque FINIMETAL type REGGANE 3000 MATERNELLE ou
équivalent type panneau habillé Horizontal type 32C

Construction en acier, face lisse, couche de peinture de finition époxy blanc cassé RAL 9010.
La garantie constructeur sera de 8 ans minimum.

Les radiateurs seront dimensionnés selon la norme NF EN 442 pour un régime d’eau 60/40°C.
Ils seront placeés a 15 cm du sol.

Radiateurs acier posés sur consoles y compris :

. 1 robinet thermostatique anti vandalisme sur l'aller (pour tous les locaux)

. 1 té ou coude de réglage sur le retour

. 1 bouchon purgeur

. 1 tétine de vidange

BET CLIMELEC - PA de Maignon - Les Domes N°12 - Tél : 05.59.42.43.43. - Fax : 05.59.42.43.20. - Email : climelec@bet-climelec.fr



Création d’un pole culturel - Saint Pierre d’lrube - CCTP Lot 12 - page n°13

[1I-2 - VENTILATION DES LOCAUX

Il sera prévu la création d’un réseau de ventilation desservant les locaux suivants :
- Sanitaires,
- Ménage et rangement,
- Vestiaires et locaux annexes,

D’autre part, il sera prévu 2 traitement double flux pour :
- Les salles de classe + réfectoire + dortoir + bureau + Tisanerie + Bibliothéque,

- Le réfectoire,

Il sera également prévu :
- 2 réseaux hottes pour la préparation et la plonge,

Nota : La coupure d’Urgence Ventilation sera positionnée dans le bureau.

lll-2-1 - Ventilation simple flux

Le réseau sera compose :

e De bouches d’extraction autoréglables mises en place dans les locaux a pollution spécifique
(sanitaires et WC)

e D’un caisson d’extraction classé C4, installés en combles, fonctionnant en permanence (et
alimentés en cable résistant au feu)

e De conduits en acier galvanisé

ll1-2-1-1- Bouches d’extraction

Les bouches d’extraction seront de marque France AIR type ALIZE, a forte perte de charge ou
équivalent.

Le présent lot aura a sa charge le raccordement de ces bouches en tube acier galva souple MO depuis
les colonnes YMC en gaines techniques.

l11-2-1-2- Réseaux d’extraction

Le réseau d’extraction sera réalisé en acier galvanisé spiralé rigide M0. Le taux de fuite maximal
autorisé sera de 5%.

Les organes terminaux seront raccordés au moyen de conduits souples classés MO.

Le titulaire du présent lot aura a sa charge la mise en place de trappes METU sur l'ensemble des
réseaux de ventilation afin de permettre le nettoyage et le dépoussiérage.

[11-2-1-3- Caisson d’extraction

Le caisson d’extraction sera de marque FRANCE AIR type RECTILYS 900 ou équivalent avec protection
thermique intégrée, ipsotherme et avec amortisseurs anti-vibratiles. Pose dans le local ventilation sur
suspente metallique ou plots anti-vibratile a la charge du présent lot.

Le présent lot aura a sa charge le dépressostat (pour report de defaut centralisé) et Uinter de
proximite.

Il sera prévu la mise en place de pieges a sons sur les réseaux d’aspiration, si le niveau sonore
généré par ['extracteur ne permet pas de respecter les niveaux sonores réglementaires exigibles
aux bouches d’extraction.
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Le raccordement au réseau d’extraction sera réalisé par U'intermédiaire de manchettes souples MO a
[”aspiration et au refoulement.

lll-2-1-4- Rejet d’air vicie

Le rejet du caisson sera réalisé par Uintermédiaire de gaines en acier galvanisé jusqu’a une sortie en
toiture marque France AIR type CTD. Toutes sujéetions d’étanchéité au présent lot.

Le titulaire du présent lot s’assurera que tous les rejets seront situés a une distance d’au moins 8 ml
des ouvrants et des prises d’air.

I1I-2-1-5- Electricite

Le présent lot devra le raccordement électrique + report défaut pressostat depuis U’attente laissée
par le lot Electricité.

l1I-2.2 - Ventilation double flux Salle de classe et réfectoire

Ce poste est retenu pour 4 points pour le critere valeur technique de |'offre |'objectif
recherché au-dela des prescriptions étant la meilleure performance (technique,
acoustique, ...)

11-2.2-1 - Principe

Le renouvellement d’air hygiénique des locaux et Uextraction d’air vicié dans les salles de
classes, le dortoir, le réfectoire, le bureau et la tisanerie sera assuré par un ensemble double
flux a récupération d’énergie par batterie d’échange air/air.

Elle sera dimensionnée pour pouvoir ventiler les futurs locaux laissés en attente a l'étage.

[11-2.2-2 - Prise d’air neuf et Rejet CTA DF

Prise d’air neuf et rejet par gaine acier galva jusqu’a des sorties en toiture marque France AIR
type CTD. Toutes sujétions d’étanchéité au présent lot.
Distance mini entre air neuf et rejet : 8 ml.

[11-2-2.3 - Centrale de traitement d’air double flux

Installation horizontale, en combles.

CTA DF de marque France AIR type POWERBOX 95 BC2 5500 H avec batterie eau chaude
d’appoint ou équivalent.

Pose sur plots antivibratiles.

Régulation automatique par automate France AIR via une commande déportée, dans Tisanerie.

Alimentation électrique : 400 V - 50Hz - 10A

I11-2-2-4 - Alimentation eau chaude batterie CTA DF

Alimentation depuis chaufferie.

Alimentation en tube acier ou cuivre isolé 19 mm.

Vanne d’arrét sur entrée d’eau batterie, vanne de réglage type TA CONTROL STAD ou
équivalent sur sortie d’eau.

Thermometres et robinets de vidange sur aller et retour.

Controle antigel + limite basse soufflage.
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Régulation de la T° de soufflage de la CTA par V3V (placée sur retour réseau) modulante
(régulation de la T° de soufflage avec possibilité de modification de consigne sur commande
déportée - voir ci-dessus).

l11-2-2.5 - Réseaux d’insufflation et d’extraction

Réalisés en acier galvanise spiralé rigide MO depuis la CTA jusqu’aux bouches de soufflage et
d’extraction.

Gaines circulaires en acier galva spiralé et acier galva rectangulaires pour les gaines au départ
de la CTA.

Pose avec tiges filetées fixées a la dalle et colliers + résiliant anti vibratile.

Le taux de fuite maximal autorise sera de 5%.

Les réseaux circuleront en combles et en faux-plafond.

Tous les réseaux soufflage et extraction circulaires, circulant en plafonds des locaux, seront
isolés extérieurement par matelas de laine de verre MO de 25 mm d’épaisseur, compris
revétement kraft alu.

Tous les réseaux soufflage et extraction rectangulaires, circulant sous tribunes et en plafonds
des locaux, seront isolés intérieurement (acoustique) par matelas de matelas de fibres de
verre MO d’épaisseur 25 mm revétu, sur la face en contact avec U’air, d’un voile noir renforcé ;
marque France Air type Fib-Air Phonic® ou équivalent.

Mise en place de trappes d’acces sur réseaux pour nettoyage sur 'ensemble des réseaux ;
trappes en acier galva marque METU pour conduits isolés, ou équivalent.
Répartition :

- tous les 5ml

- a chaque changement de direction

[11-2-2.6 - Soufflage et extraction de |’air

Extraction et Soufflage d’air dans les salles de classes, dortoir, bureau, et tisanerie :

L’air sera soufflé et extrait au moyen de bouche de marque France AIR type AERYS ou
équivalent compris régulateur a débit constant type RAD ou équivalent.

Le présent lot aura a sa charge le raccordement de ces terminaux en tube souple isophonique
MO/M1.

Soufflage d’air dans la salle réfectoire :

L’air sera soufflé au moyen de diffuseurs 3 directions en aluminium blanc de marque France AIR
type DAU 30 ou équivalent compris régulateur a debit constant type RAD ou équivalent et
raccordement par conduit souple isophonique.

Extraction d’air _dans la salle de réfectoire :

Extraction d’air par grille 600x600 de marque France AIR type GAP 88i ou équivalent.

Le présent lot aura a sa charge le raccordement de ces terminaux en tube souple isophonique
MO/M1 sur plénum isolé.

l11-2-2.7 - Electricite

Electricité intégrée

La CTA sera équipée d’origine de son tableau électrique permettant la protection des moteurs
des ventilateurs.

Raccordement tableau CTA sur attente du lot Elec.

Inter de proximité cadenassable sur CTA, au présent lot.

Récoulation intégreée
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L’air sera soufflé a température constante grace a une sonde de soufflage et action sur vanne 3
voies de la batterie eau chaude; systéme contréle antigel a prévoir.

111-2-2.8 - Ventilation modulee salles de classe et dortoir

Ventilation Modulée Présence marque France AIR type PACK Présence CTP .

Les réseaux d’extraction desservant les salles de classe, le dortoir et le réfectoire seront
équipés de registre tout ou peu motorisé de marque France AIR type CPT.

Leur fonctionnement sera asservi a des détecteurs de présence de marque France AIR .

La fourniture, pose et cablage sont a la charge du présent lot.

Mode de fonctionnement :
- Eninoccupation : 10% du débit
- En période d’occupation maximale 100% du debit nominal

111-2.2.9 - Protection incendie

Clapet coupe-feu

Les réseaux seront équipés d’un clapet coupe-feu rétablissant les caractéristiques au feu des
parois :

- paroi entre secteurs,

- paroi des locaux a risques importants

Ces clapets seront de degré au moins égal a celui de la cloison traversée. Ils seront de marque
ALDES ou équivalent, type VRFI.

Bouche coupe-feu
Il sera prévu la mise en place d’une bouche CF sur les locaux CF1H.
Elle sera de marque FRANCE AIR ou équivalent.

lll-2.3 - Ventilation double flux Salle polyvalente

Ce poste est retenu pour 4 points pour le critéere valeur technique de 'offre |'objectif
recherché au-dela des prescriptions étant la meilleure performance (technique,
acoustique, ...)

[11-2.3-1 - Principe

Le renouvellement d’air hygiénique des locaux et Uextraction d’air vicié dans la salle
polyvalente sera assuré par un ensemble double flux a récupération d’énergie par batterie
d’échange air/air.

[11-2.3-2 - Prise d’air neuf et Rejet CTA DF

Prise d’air neuf et rejet par gaine acier galva jusqu’a des sorties en toiture marque France AIR
type CTD. Toutes sujétions d’étanchéité au présent lot.
Distance mini entre air neuf et rejet : 8 ml.

[11-2-3.3 - Centrale de traitement d’air double flux

Installation horizontale, LT ventilation a proximité de la salle polyvalente.

CTA DF de marque France AIR type POWERBOX 95 BC2 3200 H avec batterie eau chaude
d’appoint ou equivalent.

Pose sur plots antivibratiles.

Régulation automatique par automate France AIR via une commande déportée, dans Tisanerie.
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Alimentation électrique : 400 V - 50Hz - 10A

[11-2-3-4 - Alimentation eau chaude batterie CTA DF

Raccordement sur le réseau chauffage T° constante (80/60°C), alimentation en tube acier ou
cuivre isolé 19 mm.

Vanne d’arrét sur entrée d’eau batterie, vanne de réglage type TA CONTROL STAD ou
équivalent sur sortie d’eau.

Thermometres et robinets de vidange sur aller et retour.

Controle antigel + limite basse soufflage.

Régulation de la T° de soufflage de la CTA par V3V (placée sur retour réseau) modulante
(régulation de la T° de soufflage avec possibilité de modification de consigne sur commande
déportée - voir ci-dessus).

[11-2-3.5 - Réseaux d’insufflation et d’extraction

Réalisés en acier galvanisé spiralé rigide MO depuis la CTA jusqu’aux bouches de soufflage et
d’extraction.

Gaines circulaires en acier galva spiralé a verrouillage automatique sans rivet type
QUICKINSTALL de France AIR ou équivalent.

Fourreaux pour traversée toiture terrasse au présent lot compris toutes sujétions d’étanchéité
entre gaines et fourreaux.

Pose avec tiges filetées fixées a la dalle et colliers + résiliant anti vibratile.

Le taux de fuite maximal autorisé sera de 5%.

Les réseaux circuleront en faux-plafond et en apparent.

Une attention particuliére sera portée sur la finition de ce réseau apparent.

Mise en place de trappes d’acces sur réseaux pour nettoyage sur 'ensemble des réseaux ;
trappes en acier galva marque METU pour conduits isolés, ou équivalent.
Répartition :

- tous les Sml

- a chaque changement de direction

[11-2-3.6 - Soufflage et extraction de ’air

L’air sera soufflé et extrait au moyen de diffuseur linéaire sur conduit de marque France AIR
type LAU TUBE ou équivalent.

l11-2-3.7 - Electricité

Electricite integrée

La CTA sera équipée d’origine de son tableau électrique permettant la protection des moteurs
des ventilateurs.

Raccordement tableau CTA sur attente du lot Elec.

Inter de proximité cadenassable sur CTA, au présent lot.

Régulation integrée
L’air sera soufflé a température constante grace a une sonde de soufflage et action sur vanne 3
voies de la batterie eau chaude; systéme controle antigel a prévoir.

Le caisson double flux sera piloté par une sonde de présence.
La fourniture, pose et cablage sont a la charge du présent lot.

Mode de fonctionnement :
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- Eninoccupation : 10% du débit
- En période d’occupation maximale 100% du débit nominal

I1l-2-4- Extraction laverie

Il sera prévu une hotte d’extraction au-dessus de la zone de travail dans la Plonge et plus
particulierement au-dessus de la machine LAVO2.

[11-2-4-1 - Hotte d’extraction

Fourniture et pose d’une hotte semi-professionnelle, en inox brossé au-dessus du plan de
travail, de type adosséee.

Elle sera de conception modulaire, assemblée par vis sur place, avec kit de fixation mural (tire-
fonds et chevilles).

Spécifiquement concue pour le captage et ’extraction de la chaleur et de la vapeur d’eau peu
grasse dégagées par les machines a laver la vaisselle.

Elle sera équipée d’un ventilateur a moteur incorporé en 230V.

Préconisation :

Hotte de marque France AIR ou eéquivalent type LAVAIR CHAD
Dimensions : 1000x900xH500mm

Moteur 7.9-4 pbles

Accessoires a prévoir :
» viroles de raccordement sur la hotte
» facade et bandeau d’habillage en inox brossé
=  Variateur VARIONYS M

Le présent lot aura a sa charge ’inter de proximité.

1l-2-4-2 - Réseau de gaines
Le titulaire du présent lot devra la réalisation du réseau de gaine depuis les viroles de la hotte
jusqu’en toiture. Ce réseau passera en faux-plafond et en gaine technique jusqu’a un rejet en
souche maconnée en toiture.
Il sera prévu un clapet anti-retour sur la gaine de rejet.

l1l-2-4-3 - Electricite
Le présent lot prévoira le raccordement électrique depuis U’attente laissée a proximité par
I’électricien.

I1l-2-5- Extraction Four

Il sera prévu une hotte d’extraction au-dessus de la zone Fours.

[11-2-5-1 - Hotte d’extraction

Fourniture et pose d’une hotte semi-professionnelle, en inox brossé au-dessus du plan de
travail, de type adossée.

Elle sera de conception modulaire, assemblée par vis sur place, avec kit de fixation mural (tire-
fonds et chevilles).

Spécifiquement concue pour le captage et ’extraction de la chaleur et de la vapeur d’eau peu
grasse dégagées par les machines a laver la vaisselle.
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Elle sera équipée d’un ventilateur a moteur incorporé en 230V.

Préconisation :

Hotte de marque France AIR ou equivalent type FOUR CHAD
Dimensions : 1500x1500xH500mm

Moteur 7.9-4 pbles

Accessoires a prévoir :
» viroles de raccordement sur la hotte
» facade et bandeau d’habillage en inox brossé
= Luminaire haute température
= Variateur VARIONYS M

Le présent lot aura a sa charge l’inter de proximité.

[1l-2-5-2 - Réseau de gaines
Le titulaire du présent lot devra la réalisation du réseau de gaine depuis les viroles de la hotte
jusqu’en toiture. Ce réseau passera en faux-plafond et en gaine technique jusqu’a un rejet en
souche maconnée en toiture.
Il sera prévu un clapet anti-retour sur la gaine de rejet.

[11-2-5-3 - Electricité
Le présent lot prévoira le raccordement électrique depuis ’attente laissée a proximité par
|’électricien.
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[lI-3 - PLOMBERIE - SANITAIRE

Les prestations de ce lot concernent d'une facon générale la fourniture et la pose de tous les
éléments de plomberie et appareils sanitaires nécessaires pour réaliser une installation
complete en ordre parfait de marche.

Ces éléments de linstallation comprennent :
L’alimentation EF générale en chaufferie depuis le comptage du concessionnaire
Les appareils et accessoires sanitaires y compris vannes disolement
La distribution Eau Froide - Eau Chaude
Les évacuations EU-EV depuis les appareils jusqu'aux attentes en sol
Tous les matériaux utilisés devront disposer d’une Autorisation de Conformité Sanitaire.

l1I-3.1 Alimentation eau froide générale

Alimentation eau froide générale en tube PEHD DN30 depuis compteur du concessionnaire en
limite de propriété (situé a ’angle Sud-Est de la parcelle).

Passage en tranchée du lot VRD a 80 cm de profondeur (rebouchage et grillages avertisseurs au
lot VRD).

A Uarrivée en chaufferie, mise en place d’une vanne de barrage y compris filtre, clapet anti
pollution, détendeur marque SOCLA ou équivalent.

[1l-3.2 Mitigeage ECS

L’ECS sera produite a 65°C en chaufferie (voir § production ECS).

L’ECS sera distribuée entre 55°C et 60° C (réglage possible par Uentreprise en charge de la
maintenance future des installations).

Il est donc nécessaire de prévoir le mitigeage de celle-ci, par un mitigeur thermostatique de
marque DELABIE type PREMIX SECURIT ou équivalent y compris vannes d’isolement, clapets
anti-retour et thermometres.

Il sera prévu un by-pass, avec vannes d’isolement, sur le mitigeur pour :

- distribution a T°>70°C pour choc thermique

- eéviter le mitigeur en cas de probléeme de fonctionnement

Afin de pouvoir vérifier les températures et qualités des réseaux sanitaires, il sera prévu en
chaufferie :
- thermomeétres sur départ eau chaude et retour bouclage ECS
- prise d’échantillon par robinet inox flambable sur eau froide, eau chaude et bouclage
ECS marque OVENTROP type «Aquastrom P» ou équivalent

I11-3.3 Bouclage ECS

Pompe simple de marque GRUNDFOS ou SALMSON ou équivalent en bronze, bénéficiant d’une
ACS, y compris vannes d'isolement, clapets anti retour et kit manometre différentiel.

Note de calcul de sélection de la pompe bouclage ECS au présent lot.

Le présent lot aura a sa charge la mise en place de vannes de réglage de marque TA STAD ou
équivalent sur toutes les antennes de bouclage ECS afin d’assurer un équilibrage de
l’installation (voir plans).

Vanne d’équilibrage réseau ECS
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Ce bouclage devra étre efficace de maniére a obtenir un retour de bouclage a T° 50°C mini en
tout point du réseau.

Le présent lot devra fournir un rapport d’équilibrage des réseaux ECS en fin de chantier avec
indication des températures relevées.

Le bouclage devra étre réalisé de facon a éviter tout bras mort.

La capacité en eau d’une antenne d’alimentation ECS non bouclée devra impérativement avoir
une capacité inférieure a 3 litres.

I1l-3.4 Distributions eau froide et eau chaude sanitaire

[1I-3-4-1- Distributions intérieures
L’ensemble des tuyauteries seront réalisées en tube cuivre écroui SANCO. Les tuyauteries EF,
ECS et BECS seront calorifugées par manchons d’Armaflex de 19 mm d’épaisseur a leur passage
en faux-plafond et en gaine technique. Elles seront fixées par lintermédiaire de colliers
isophoniques démontables.
Toutes les canalisations en chaufferie seront calorifugées par manchons d’Armaflex de 19 mm
et recevront une protection par PVC.

|lI-3-4-2- Distribution aux appareils
Les distributions aux appareils sanitaires seront réalisées en tube cuivre écroui ou recuit sous
fourreau Cintroplast pour les canalisations passant en sol. Le raccordement des robinetteries
aux appareils sera réalisé au moyen de flexibles tressés.

Le bouclage ECS sera réalisé sur les antennes principales en respectant la régle des 3l. Il sera
prévu la mise en place de vanne de réglage en bout de ligne (permettant U’équilibrage du
réseau de bouclage).

Il sera prévu une vanne d’isolement sur chaque réseau par groupe d’appareil sanitaire. Ces
vannes seront équipées de clapet anti-retour marque THERMADOR type Ballstop ou équivalent.
Elles seront mises en place dans les gaines techniques.

La filasse est interdite afin d’éviter tout développement de bactéries.

La distribution eau chaude sera réalisée a une température minimale de 55°C pour
prévenir tout risque de formation de légionnelle. Le réseau devra étre le plus simple
possible afin d’éviter un volume d’eau trop important.

Une désinfection des réseaux sera a prévoir avec rapport d’intervention avant prise
possession par les utilisateurs.

I1I-3-5 - Adoucisseur

Un adoucisseur sera installée en chaufferie pour :

- U’ensemble de la production ECS,

- ’alimentation des appareils 10, 11
Le présent lot prévoira donc la fourniture et la pose d’un ensemble d’adoucissement d’eau en
chaufferie de marque AEIl type AD volumétrique ou équivalent,
Le présent lot aura a sa charge son raccordement électrique depuis "armoire Chaufferie, y
compris la protection de la ligne électrique.

l1I-3.6 Réseaux EU-EV

[lI-2-4-1- Vidange des appareils
Les appareils sanitaires seront raccordés aux chutes en tube PVC série évacuation.
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Les douches seront raccordées directement aux chutes. Il sera possible de grouper les vidanges
de plusieurs lavabos.

Le présent lot doit les attentes EU pour raccordement des diverses vidanges en plonge et
Préparation par les Equipements Techniques de ces locaux, y compris attente en HTA résistant
a la chaleur pour certains réseaux (Four).

Prévoir attentes bouchonnées a +30-40 cm/sol fini suivant plan équipements fournis par les lots
considéerés. (locaux plonge et préparation)

Prévoir également les condensats avec isolant des CTA avec siphon.

I1l-2-4-2- Reseaux en vide sanitaire

Les réseaux EU-EV en vide sanitaire sont a la charge du lot GO. Raccordement des chutes sur
attentes du lot G.O.

[[1-2-4-3- Ventilation primaire
Les chutes EU-EV seront prolongées hors toiture pour ventilation primaire.
Pour les toitures de type traditionnelle, les VP se raccorderont sur des tuiles a douille a la
charge du lot Charpente.

l1I-3.6 Chutes eaux pluviales

Prestations hors lot.

lll-3.7 Appareils sanitaires

La robinetterie sera obligatoirement NF et possédera un classement acoustique EAU.

Le présent lot aura a sa charge la fourniture et la pose des renforts a mettre en place dans
les cloisons légeres pour supportage de ses appareils.

La robinetterie sera de type mélangeuse ou mitigeuse a disques céramique, suivant destination
des locaux. Les appareils seront de marque PORCHER, JACOB DELAFON, ALLIA, IDEAL STANDARD
ou équivalent. Les appareils seront prevus conformément aux plans de distribution architecte.

Chaque mitigeur sera équipé de :

- flexibles d’alimentation en PEX

- limiteur de température

- limiteur de débit

- clapets anti-retour sur eau froide et eau chaude
- vanne d'isolement sous chaque appareil

WC au sol handicapé

Cuvette de marque ALLIA type DITO 2 surélevé + abattant sans couvercle,
comprenant :

- réservoir double chasse 3/6L

- robinet flotteur Compact, silencieux

- fixation cuvette par tige filetées

- jeu de manchettes de raccordement

- coude d’évacuation

- pieds réglables + cache boulons

Localisation : Sanitaires

WC au sol

Cuvette de marque ALLIA type DITO 2,
comprenant :

- réservoir double chasse 3/6L
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- robinet flotteur Compact, silencieux
- fixation cuvette par tige filetées

- Abattant et couvercle

- jeu de manchettes de raccordement
- coude d’évacuation

- pieds réglables + cache boulons
Localisation : Sanitaires et vestiaires

WC « Enfants »

En porcelaine vitrifiée marque ALLIA type LUDIK ENFANT ou équivalent, hauteur 33 cm, équipé
de :

. Réservoir de chasse mural,

. Pipe de raccordement WC sur attente en sol

. Abattant double LUDIK a fermeture standard

. Jeu de fixations

Localisation : Sanitaires 018

Lavabo Auge

Lavabo auge de marque ALLIA type PUBLICA ou équivalent
Equipement par auge :

. 2 x robinets temporisé muraux (en applique avec alimentations encastrées) avec antiblocage,
et rosaces marque DELABIE type TEMPOSTOP mural,

. Mitigeur PREMIX COMPACT en amont,

. vidage + siphon PVC + flexibles alimentation

. Consoles en aluminium,

. Dosseret

. Bonde a grille,

. Couvre joint,

Localisation : Sanitaires

Urinoirs

En céramique, série BLAGNAC 2 marque ALLIA ou équivalent
Equipement

. Robinet temporisé PRESTO ou equivalent

. Alimentation apparente droite tube nickelé

. Fixations

. Bonde + siphon PVC

Localisation : sanitaire hommes salle polyvalente

Ensemble de douche
Receveur carré Marque ALLIA série PRIMA STYLE :
En céramique dim : 70x70 cm
Equipement
. Kit douche DELABIE type SECURITHERM EP avec douchette, flexible SILVER, barre de douche et
porte savon,
. vidage + siphon PVC
. Paroi de douche fixe de marque ALTERNA ou équivalent avec :
« Verre securit transparent
» Epaisseur vitrage : 5 mm
+ Hauteur standard 1850 mm
« 25 mm de compensation murale par coté
« Profilés blanc
 Traitement anti-traces intégré
Localisation : Sanitaire 018,
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Bac a encastrer

Plan vasque au lot Menuiserie

Bac a encastrer en céramique de marque FRANKE type BAK 710 ou équivalent,
Dimensions 59.5x59.5

Equipement

. Mitigeur auge a bec orientable de marque DELABIE ou équivalent,

. vidage + siphon PVC + flexibles alimentation

Localisation : salle de classe (x5)

Lave-mains

En céramique, marque ALLIA série LOVELY,

Equipement :

. Mitigeur temporisé avec antiblocage marque DELABIE type TEMPOSOFT MIX 2,
. vidage + siphon PVYC + flexibles alimentation

. Consoles de fixation

Localisation : WC des sanitaires

Evier 1 bac

Marque MODERNA ou équivalent

1 cuve + 1 égouttoir - Dimensions : 90x60

Equipement :

. Mitigeur monotrou a disques en céramique, marque PORCHER type OLYOS 2 avec raccords
acoustiques

. vidage PVC

. meuble sous évier 90x60 2 portes + 1 étagére, mélaminé - chants stratifiés, joues latérales et
charniéres invisibles marque MODERNA

Localisation : Tisanerie

Déversoir mural

Vidoir de marque ALLIA type vidoir d’hépital PUBLICA, equipé de :
Equipement :

. mélangeur mural marque DELABIE ou équivalent,

. grille inox porte seau,

Localisation : local ménage

Attentes
Vannes EF/EC % tour + clapet anti-retour + EU en attente (voir plan et dossier cuisiniste)
Localisation : Laverie, préparation, salle de restaurant (fontaine)

Robinet de puisage
Robinet de puisage en laiton chromeé, série normalisé avec rosaces de calfeutrement, @ 12x17
Localisation : local poubelle, extérieur

Accessoires sanitaires :
Porte papier de marque NORMBAU série Nylon Line ou équivalent, y compris fixations murales.
Localisation : WC et WC handicapé

Ensemble brosse WC conique avec brosse de marque NORMBAU série Nylon Line ou equivalent,
y compris fixations murales.
Localisation : WC et WC handicapé

Distributeur d’essuie mains de marque HEWI, fixations invisibles ou équivalent,
Localisation : vestiaires, sanitaires

Distributeur de savon de marque HEWI, fixations invisibles ou équivalent,
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Localisation : vestiaires, sanitaires

Poignée de maintien 135" de marque NORMBAU série Nylon Line, fixations invisibles ou
équivalent,
Localisation : WC handicapé

Le présent lot aura a sa charge la fourniture et la pose des renforts a mettre en place dans
les cloisons légeres pour supportage de ses appareils et des accessoires.
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IV - PRESCRIPTIONS GENERALES

IV-1 - CHOIX DU MATERIEL

IV -1.1 - Qualité et origine des matériaux

Les appareils et matériaux devront étre de la meilleure qualité, répondant aux conditions
nécessaires a la bonne exécution des travaux. Tout appareil présentant des défectuosités sera
refusé et toutes les conséquences de ce refus seront a la charge de lentreprise.

Des marques équivalentes d'appareils répondant aux caractéristiques demandées pourront
étre adoptées dans le devis de lentreprise du présent lot sous réserve de 'agrément du Maitre
d'Ouvrage, du Maitre d'Oeuvre et du Bureau d'Etudes.

IV -1.2 - Marque du matériel

Les marques propos€es sont données a titre indicatif ;lentrepreneur peut présenter des
marques différentes sous réserve que celles quil propose répondent exactement aux
caractéristiques techniques énoncées au présent descriptif.

Seule la marque retenue devra étre installée sur le chantier, sans aucune dérogation ; sauf
accord écrit du Maitre d'Ouvrage ou de son représentant.

IV -1.3 - Protection du matériel

Les appareils devront étre entierement protégés dans leur carton demballage tant quils ne
seront pas installés.

Cette protection devra étre suffisamment efficace pour éviter toute pénétration de poussiere
a lintérieur de lenveloppe. En outre, celle-ci devra protéger efficacement les appareils des
chocs éventuels.

La détérioration des emballages impliquera le remplacement de ceux-ci.

Dans le cas de non observation de cette prescription, le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre
d'Oeuvre se réservera le droit de faire démonter lappareil pour que celui-ci soit entierement
nettoyé.

D'une maniére générale, tous les appareils seront protéges efficacement. Toute détérioration
due a une protection imparfaite sera a la charge de lEntreprise.

Levage et transbordement du matériel : ceux-ci seront entierement a la charge de
lentreprise.

IV -2 - GAINES

Réseaux de gaines

Les réseaux seront calculés selon les régles édictées dans les bases de calculs. Les gaines
seront en tole d'acier galvanisé. Le taux de fuite admissible sur lensemble des réseaux ne
devra pas excéeder 3 %.

Elles auront les épaisseurs minimales suivantes, en fonction de la plus grande dimension

transversale :

Epaisseur Grand Cété
8/10éme < 600 mm

10/10éme < 1100 mm

12/10éme < 1600 mm
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15/10éme au-dessus

Les coudes devront avoir un rayon égal ou supérieur a la largeur de la gaine ou, dans le
cas contraire, étre munis d'aubes directrices.

Toutes les gaines devront étre parfaitement lisses et étanches. Les joints seront espacés
de 2,40m jusqu'a 500mm de cété et de 1,20m au-dessus.

Sauf impossibilité manifeste, la plus grande largeur n'excedera pas 3 fois la plus petite.

Gaines circulaires

Les conduits circulaires seront réalisés en gaines standard, a agrafage en spirale et
assemblage par accessoires du commerce.

Les tracés des gaines et leurs dimensions seront définis afin dobtenir un maximum
d'équilibrage du réseau.

Sauf empéchement, toutes les transformations devront étre réalisées pour avoir un
minimum de pertes de charge au passage de lair.

Des tresses équipotentielles reliant les troncons seront posees. La vitesse de l'air dans les
gaines garantira un écoulement silencieux.

Mise en oeuvre

Une distance suffisante sera réservée entre les murs, l'ossature du batiment et les gaines
pour permettre les isolations éventuelles.

Toutes les précautions seront prises pour que les gaines ne transmettent pas les sons d'un
local a l'autre.

Les gaines rectangulaires seront assemblées par manchette, coulisseau ou corniére, avec
joint en toile suivant le cas. Elles devront comporter des raidisseurs quand la plus grande
des dimensions d'une section sera supérieure a 4 fois la plus petite.

Les gaines circulaires seront assemblées par pieces a emboitement et jointoyées au
mastic. Il pourra étre utilisé de la bande thermo-rétractable de marque RAYCHEM.
Toutes les gaines seront supportées a intervalle maximal de 2,5m par collier, interdisant
toute deformation.

La suspension des gaines rectangulaires sera réalisée par plots antivibratiles montés sur
deux tiges filetées de 0,8mm (tout galvanisé). Un joint antivibratile sera interposé entre
la gaine et le fer dans le cas des réseaux cylindriques.

Les gaines seront raccrochées, dans la mesure du possible, aux poutres du gros oeuvre.
Les trous des supports pourront étre éventuellement réservés. Les gaines verticales
seront accrochées aux dispositifs spéciaux prévus a cet effet. Les conduits seront concus
et disposés de maniére a faciliter leur nettoyage et le démontage eéventuel. Les bouches
seront raccordées aux gaines par lintermédiaire de gaines souples.

IV -3 - TUYAUTERIES

IV -3.1 - Qualité et origine

- Tube acier noir tarif 1, pour les diamétres < ou égaux a 50/60
- Tube acier noir tarif 10 pour les diametres supérieurs
En aucun cas, le diametre 12/17 ne sera utilisé.

IV -3.2 - Assemblage

L'assemblage des tubes sera réalisé :
- Tarif 1 :

. par brides ou soudures autogenes

. par raccords en fonte malléable, de facon exceptionnelle
- Tarif 10 :

. Entre eux, par soudure autogene ou électrigue ; aux
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appareils, par brides avec collerettes a souder et

joints métalloplastiques.
Les coudes a souder doivent étre du type 3D minimum. Toute la boulonnerie doit étre du
type meécanique, décolletée avec tétes et écrous adaptés aux pieces a serrer. Le
tronconnage sur place des boulons trop longs est interdit.
Lorsqu'une bride ou une contre-bride suit immédiatement un coude, un troncon de tube
de méme diametre est intercalé pour permettre le passage des boulons et un arrét facile
du calorifuge sur une partie rectiligne.

Les collecteurs et toutes canalisations ne doivent en aucun cas prendre appui sur les
appareils quels quils soient.

Des "démontables” doivent é&tre intercalés sur les canalisations et posés
systématiquement aux branchements dappareils en réservant les écartements
necessaires a la dépose aisée de ceux-ci.

IV -3.3 - Dilatation

Les effets de la dilatation des canalisations seront absorbés de préférence par le tracé
méme de celles-ci, a défaut par des ouvrages spéciaux, constitués par des organes
déformables. Ces organes sont des compensateurs de dilatation ou des lyres en tube
lisse. Les organes de dilatation a presse-étoupe sont interdits.

Des points fixes sont répartis sur le parcours des canalisations.

Les ouvrages de scellement et d'ancrage de ceux-ci doivent tenir compte des contraintes
maximum provoquees.

Dans le cas de distribution horizontale, les appareils sont raccordés sur laller et le retour
par lintermédiaire de branchements absorbant la dilatation des tuyauteries.

IV -3.4 - Supportage

Les supports et fixations des canalisations doivent étre facilement démontables. Ils
doivent étre disposés a intervalles suffisamment rapprochés pour que les canalisations,
sous l'effet de leur poids et des efforts auxquels elles peuvent étre soumises, n'accusent
pas de déformations anormales.

Leur écartement maximal est conforme au DTU 60.5.

Les supports et fixations des canalisations doivent empécher la production et la
transmission des bruits (supports a bagues isophoniques ou plots anti-vibratiles).

IV -3.5 - Fourreautage Qualité M1

Toutes les canalisations qui traversent les murs, cloisons ou planchers, doivent étre
protégées par des fourreaux en tube plastique rigide, de dimensions appropriées.

A travers un joint de dilatation, les fourreaux doivent étre distincts de part et d'autre du
joint et avoir une section suffisante pour permettre le jeu des canalisations
perpendiculaires a leur axe.

Les fourreaux ne doivent étre détruits, ni fluer sous laction de la température ou des
charges apportées par les canalisations.

Ils doivent permettre la libre dilatation de celles-ci, soit parallelement, soit
perpendiculairement. Ils ne doivent pas étre obturés par du platre ou du ciment.

Les fourreaux entre locaux devant étre isolés phoniquement, seront bourrés de facon
durable d'un matériau empéchant la transmission du son (tresse de laine minérale ou
matériau équivalent).

Dans les traversées verticales, ils seront arasés au niveau du plafond et dépasseront du
plancher de 5 cm environ (niveau fini).

IV -3.6 - Protection anti-rouille
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Toutes les canalisations seront soigneusement brossées et protégées par deux couches de
peinture anti-rouille de couleur différente.

IV -4 - CALORIFUGE DES TUYAUTERIES

Tous les matériaux isolants, les revétements de protection et les accessoires devront
étre conformes aux reglements et textes en vigueur, en particulier en ce qui concerne
leur comportement au feu. L'isolation des réseaux et appareils devra étre réalisée de
facon telle que le démontage de toutes les parties amovibles puisse étre effectué
aisément.

La réalisation du calorifuge devra étre compatible avec le supportage de tous
eéquipements.

Les tuyauteries seront calorifugées sur tous leurs parcours. Les vannes, la robinetterie en
genéral ainsi que les brides et pompes seront calorifugées.

L'isolant sera posé sur des semelles interdisant toute déformation.

Calorifuge des vannes et pompes :

Il sera prévu une isolation de type démontable. Lisolation sera constituée par des
éléments monobloc articulés sur charnieres et fixés entre eux par des fermetures
rapides.

Composition :

- isolation intérieure avec bourrelet de laine de verre de 50 mm

- pare vapeur avec enduit bitumineux

capot de protection en téle alu

IV -5 - ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES

Elle sera de marque APR ou similaire.

IV -5.1 - Vannes d'isolement

Les robinetteries suivantes seront utilisées :

- jusqu'au diametre 50/60 inclus : robinets taraudes a
boisseau sphérique, avec clapet anti-retour incorporé
- au-dela du 50/60 : vanne papillon étanche, série PN 10
minimum.
Poignée de commande 1/4 de tour a indication douverture
et systeme de blocage. Montage en sandwich entre brides,
corps fonte, papillon cupro-aluminium.

IV -5.2 - Clapets anti-retour

Les matériels utilisés seront les suivants :

- jusqu'au diametre 50/60 inclus : clapets taraudés a
passage direct, multiposition, corps en bronze, avec
obturateur a ressort inox ;

- au-dela du 50/60 : clapet PN 10 minimum, a montage type
sandwich, clapet a battant en acier cadrié.

IV -5.3 - Filtres a tamis

Les filtres a tamis seront les suivants :

- jusqu'au diametre 50/60 inclus : corps bronze, tamis inox,
a manchons taraudés ;

- au-dela du 50/60 : corps fonte et tamis inox a brides
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IV -5.4 - Vannes d'équilibrage

Marque TOUR et ANDERSON

Type STA-D pour DN<50

Type STA-F pour 50<DN<300

Ces vannes permettront lisolement, la vidange, le réglage des débits, la mesure des
débits. De plus, pendant les essais, U'entreprise fournira un manometre différentiel DT M-
C y compris tous accessoires pour permettre les mesures de débit.

IV -5.5 - Mise en oeuvre

Tous les appareils tels que chaudiere, pompes, organes de régulation et de mesure...
doivent pouvoir étre isolés individuellement.

L'isolement sur entrée et sortie doit permettre la vidange, la purge, le démontage ou la
dépose des appareils pour réparation, nettoyage ou remplacement, sans vidange de
linstallation. Tout branchement en attente doit comporter une vanne disolement
obturée par bride ou bouchon fileté.

Des filtres a tamis sont installés avant les pompes, les vannes de régulation et, en
général, en amont de tout appareil devant étre protégé.

Le diamétre nominal de la robinetterie doit étre égal au diametre du tube et de lorifice
ou, a défaut, immediatement inférieur.

Font exception a la regle les vannes d'isolement des chaudieres dont le diametre est
déterminé par celui des canalisations de raccordement.

IV -5.6 - Contréles hydrauliques

- Thermometres :

Marque HAENNI ou similaire

Type a bilame, avec boitier diametre 100 mm, graduation en °C

Précision : +- 1% de l'étendue de l'échelle

Montage : avec doigt de gant

Chaque thermometre sera equipé d'un doigt de gant pour contréle avec thermomeétre
temoin.

- Manometres :

Marque HAENNI ou similaire

Type Bourdon, avec boitier, diametre 100 mm, graduation en bars
Précision : +- 1 % de l'étendue de l'échelle

Accessoire : robinet a boisseau avec bride de contréle

IV -6 - ELECTRICITE

Toutes les installations répondront aux specifications ci-apres :

- la tension est de 400 V 50 Hz triphasé

L’installation électrique sera réalisée conformément aux normes et reglements en
vigueur.

Armoires électriques

Les organes de commande et protection, ainsi que les voyants de signalisation sont
groupés dans les armoires métalliques fermant a clé.

Celles-ci devront contenir :

- 1 interrupteur général,

- 1 jeu de barres de distribution,

- des sectionneurs omnipolaires et comportant des fusibles HPC,

- les discontacteurs des appareils,
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- les relais de signalisation,
les tranfos d’alimentation des chaines de télécommande, signalisation en 24V,
- 1 horloge de programmation.
Doivent étre fixés sur la porte de 'armoire et repéreés par des etiquettes en dilophane
gravé, indiquant clairement leur fonction :
- les interrupteurs marche-arrét,
- les voyants de signalisation,
- un bouton d’essai des voyants.
Toute la filerie des armoires est exécutée en cable de couleur normalisée. Les
extrémités de chaque fil sont repérées par des étiquettes dont le numérotage correspond
a celui d’un plan détaillé de cablage qui doit étre placé a Uintérieur de ’armoire.

Protection, commande et signalisation

Chaque appareil doit étre protége et commandeé individuellement par un discontacteur a
soufflage magnétique, soit a commande par bouton poussoir, et possédant des contacts
auxiliaires d’autoalimentation et de signalisation, soit par boite a bouton poussoir a
contact maintenu dans le cas ou il est nécessaire d’assurer la mise en route automatique
aprés interruption de courant. Le fonctionnement (ou pour les appareils commandés
automatiquement, la mise en sous tension) et le défaut de fonctionnement de chaque
appareil doivent étre signalées par deux voyants :

- Marche ou sous tension : couleur verte

- Défaut ou discordance : couleur rouge

L’ intervention de tout organe de sécurité doit étre signalée par un voyant de couleur
rouge. Chaque armoire doit étre équipée de prises de courant 24 V produit par un
transformateur local en tableau.

La protection des moteurs triphasés devra interdire la marche en monophasé par systéme
différentiel sur porte fusibles.

Raccordement des appareils

Tous les raccordements seront effectues en cables de la série U 1000 RO2V de section
appropriée. Ces cables

seront fixés sur un chemin de cables en dalles perforées, attachées au moyen d’attaches
plastiques, et fourreautés sous tubes IRO dans les parties sensibles aux chocs.

Tous les supports devront étre exécutés en acier et les parties sectionnées, traitées
contre la corrosion. Les colliers devront étre munis de rondelles plates. Les entrées de
cables aux armoires ainsi que sur chaque appareil seront réalisées par presse étoupe
laiton et réducteurs ou amplificateurs laiton, si nécessaire (des essais de tenue seront
faits lors de la mise en route).

L’ensemble des parties métalliques devra étre mise a la terre conformément a la
réglementation.

Chaque cable sera repéré a ses deux extrémités au moyen d’étiquettes laiton avec
reperes par chiffres frappés.

Chaque conducteur de cable sera repéré a ses deux extrémités au moyen de sterling. Il
sera établi un plan de repeéres des cables, ainsi que la destination de chacun.

Chaque armoire sera obligatoirement munie d’un plan de cablage et d’un plan de
distribution de puissance de puissance a fournir par le titulaire du présent lot.

IV -7- PROTECTION DES INSTALLATIONS

Les installations seront efficacement protégées par UEntrepreneur. Dans les cas
contraires, les dégradations consécutives aux travaux seront réparées a ses frais. En
particulier, il veillera a ce qu’aucun corps étranger ne puisse s’introduire dans les
tuyauteries en cours de pose.
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IV -8- REPERAGE - ETIQUETAGES

Le titulaire du présent lot devra le repérage des tuyauteries au moyen de bandes aux
couleurs conventionnelles (NF 08.100).

Les vannes en gaines techniques seront repérées au moyen d’une plaque indicatrice en
matiére inaltérable indiquant le numéro de la vanne ou de I’appareil, sa fonction et la
nature du circuit.

Les etiquettes et plaques en matiere inaltérable seront soudées sur la tuyauterie.

Les numéros de repérage seront reportés sur les plans et schémas.

IV -9- TRAITEMENT ANTI-ROUILLE

Toutes les parties de Uinstallation en métaux ferreux non galvanisés et notamment les
canalisations, colliers, gaines, corps de chauffe, enveloppes diverses devront subir un
traitement anti-rouille, soit chez le constructeur, soit sur le chantier avant pose ou
immediatement apres (deux couches de peinture antirouille), qu’elles doivent ou non
étre calorifugees.

IV -10- TRAITEMENT ACOUSTIQUE

Afin de limiter les nuisances sonores,, tous les moyens doivent étre mis en ceuvre, en

particulier :

- les supports et les fourreaux de toute tuyauterie doivent comporter une bague en

matériau résilient, placée entre la tuyauterie et le support

- mise en place de piéges a sons sur les gaines de soufflage et reprise des réseaux de
ventilation

V - ETENDUE ET LIMITE DES FOURNITURES ET TRAVAUX

5-1 - FOURNITURES ET TRAVAUX A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE

Sont a la charge de UEntreprise du présent lot :
- les plans de réservations,
- les percements autres que ceux repertoriés dans le § ci-dessous
- "ensemble des rebouchages
- le transport, déchargement, stockage et manutention de tous les matériaux sur le chantier.
- la protection des matériaux en place pour éviter toute détérioration des autres corps d'état au
cours des travaux.
- la mise en oeuvre de lintégralité des fournitures ainsi que I’exécution des travaux divers et
décrits précédemment.
- la peinture primaire de protection de tous les éléments des installations.
- les canalisations de collecte des effluents, échappement de soupapes, purgeurs, trop-pleins,
vidange jusqu'aux caniveaux, puisards ou collecteurs d'évacuation, avec siphon intermédiaire si
nécessaire.
- les réglages, essais et mises au point des installations.
- l'assistance a la réception des installations.
- les travaux nécessaires pour la levée des réserves de réception.
- la formation du personnel d'exploitation des installations.
- le dossier de fin d'affaire avec les documents précisés ci-apres :
. Schémas de principe du local technigue, plastifie
. Schéma de principe général de linstallation
. Notices de fonctionnement des installations
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. Notices techniques des matériels mis en place en 3 exemplaires

. Liste des piéces de rechange premiére et seconde nécessités
. Plans de récolement en 4 exemplaires + ensemble dossier DOE sur support informatique
Autocad extension DWG + PDF sur CD ROM.
- le nettoyage des équipements et des locaux techniques.
- tout ce qui est nécessaire d'une maniére générale a la bonne marche des installations.
- la mise en route et les essais de performance et de bon fonctionnement de U'ensemble des
installations, apres vérifications.

5-2 - FOURNITURES ET TRAVAUX HORS LOT

Ne sont pas a la charge de UEntreprise du présent lot :

Lot GROS OEUVRE

. Socles béton hauteur 10 cm avec résiliant en liege 5 cm en chaufferie (100x100 - nombre=3)
. Réseau EU-EV sous dallage et en vide sanitaire,

. Réservations dans murs et planchers béton données sur plans en phase EXE

. Attentes en sol femelle EU-EV @ 100 pour chaque appareils sanitaire

. Siphon de sol chaufferie

Lot PEINTURE
. Peinture des canalisations apparentes,

Lot MENUISERIES EXTERIEURES
. Pose d’une porte CF en chaufferie,

Lot MENUISERIES INTERIEURES
. Plan menuisé pour cuve encastrée,
. Fourniture et pose des miroirs,

Lot CARRELAGE
. Siphons de sol (hors chaufferie),

Lot VRD

. Réseaux extérieurs EU/EV et EP,

. Fourniture et pose des regards maconnés et grillages avertisseurs,

. Remise en état du terrain tel qu’initial,

. Tranchée pour passage AEP jusqu’au batiment depuis compteur en limite de proprieté,
. Tranchée pour passage GAZ jusqu’au batiment depuis compteur en limite de propriété,
. Remblai, compactage, etc...,

. Arrosage extérieur,

. Bac a graisse

Lot ELECTRICITE

. Attente électrique chaufferie

. Attentes électriques a proximités des CTA

. Attente électrique caisson simple flux

. Attente électrique hotte four

. Attente électrigue hotte laverie

. Attentes électriques a proximité des volets motorisés des réseaux de ventilation (x16)

Lot Equipements cuisine
Equipements cuisine

Maitre de |’Ouvrage
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. Fourniture et pose des extincteurs,
. Signalétique,
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VI - ESSAIS, RECEPTION, GARANTIES

6-1 - ESSAIS - NETTOYAGE

La réception des installations ne pourra étre prononcée quaprés une campagne d'essais
complets dont lorganisation sera conforme au présent chapitre, ainsi qu’aprés nettoyage
complet des installations.

Plusieurs essais pourront étre organisés (3 au maximum). Linstallateur y sera convoqué et
pourra se faire représenter. Son absence ne saura justifier aucune réserve concernant les
procédures utilisées ou les résultats obtenus.

Dans la mesure ou elle existe pour les composants testés, il sera fait appel a la procédure des
essais COPREC construction n”1 d’octobre 1998 paru au Moniteur du 6 novembre 1998.

Les points suivants seront au minimum contrélés :

Essais d'étanchéité des tuyauteries
Les tuyauteries seront essayées en charge a la pompe a épreuve a une pression minimum de 8
bars. Aucune baisse de pression ne devra étre enregistrée pour une durée de 24 heures.

Essais d'isolement et de continuité des installations d'alimentation électrique
Le contréle portera sur la totalité des installations.

Essais d'étanchéité des gaines
Il sera proceédé en cours d'essai a un repérage au fumigéne des fuites les plus importantes.
Ces essais donneront lieu a l'émission d'une série de proces-verbaux contradictoires.

Controle des débits d'air

Le titulaire du présent lot procédera a l'équilibrage complet de ses réseaux aerauliques. Il sera
effectué en fin de travaux, un contréle bouche par bouche des débits réels. Ceux-ci ne devront
pas s'écarter de plus de 5 % des débits théoriques calculés.

Mise en route des installations

Apres raccordement des équipements, il sera procédé a la préparation des mises en route :
- toutes opérations préliminaires a la mise en route,

- mise en route,

- réglage des parameétres de fonctionnement.

Controdle acoustique

Lorsque l'ensemble des équipements sera mis en service pre-industriel, il sera procedé a un
controle acoustique dans les locaux dont la détermination sera a linitiative du Maitre
d'Ouvrage.

Nettoyage des circuits hydrauliques

Avant toute mise en service de cette installation, il est nécessaire de réaliser un nettoyage
complet des canalisations et ce en accord avec le Service gestionnaire des eaux de la Ville.

En régle générale, les conduites seront lavées intérieurement par chasse d’eau, lavages répétés
afin de faire disparaitre toute trace d’odeur et de golt.

Ensuite, sera effectuée la désinfection des canalisations EF, EC avec une solution de :

- réactif : permanganate de potassium a raison de 150 g par m3 de capacité.

Cette solution sera préparée la veille de Uopération par dissolution dans de ’eau trés chaude,
de la totalité du désinfectant prévu. Cette solution sera injectée dans les circuits par étapes,
depuis le compteur jusqu’aux extrémités, en ouvrant chaque robinet jusqu'a I’apparition de la
couleur du désinfectant.
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Temps de maintien en contact : 48 heures

Pour le rincage, ouverture des robinets dans le sens inverse de l'opération ci-dessus, les
canalisations etant remplies avec 'eau du réseau.

Temps de rincage : 24 heures en laissant couler Ueau.

Les prélévements pour controle sont faits immeédiatement et analysés par le Laboratoire
Départemental des Eaux, avant mise en service.

6-2 - RECEPTION

La réception de linstallation ne pourra étre prononcée que si celle-ci a subi avec succes
lensemble des controles ci-dessus. Pour les essais, le matériel, la main-doeuvre, les proces-
verbaux sont a la charge de UEntreprise.

6-3 - GARANTIES

Garantie de fourniture

Tout le matériel fourni par 'Entrepreneur est garanti contre tous les vices de construction ou de
matiére, pendant une durée d'un an a partir de la date de réception.

Garantie de fonctionnement

L'installation sera garantie en bon état de fonctionnement pendant une durée d'un an a partir de la
date de réception. Au cours de cette période, IEntrepreneur sera tenu :

- de réaliser les essais de puissance,

- de rectifier tous les défauts de fonctionnement éventuels quelle qu'en soit la nature

Garantie d'exploitation

L'Entrepreneur garantit en outre que linstallation réalisée correspond a toutes les caractéristiques
énoncées par lui dans sa proposition, ainsi qua celles précisées par lui dans les documents
dexploitation. Il soblige a mettre linstallation en état si lexploitation révélait une non
concordance susceptible de nuire a la bonne économie du systeme et au confort des usagers.

FIN DU CCTP
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CREATION D'UN POLE CULTUREL

Commune de ST PIERRE D'IRUBE Etablis par :
BET CLIMELEC
BORDEREAU QUANTITATIF Lot 12
CODE DESIGNATION U | até |PRIXUNIT.] PRIXTOT.
€n euros €n euros
Les marques et types sont donnés a titre indicatif
Toute modification dans les marques et les types d'appareillage
devra étre clairement explicitée dans l'offre de I'entreprise.
I PREAMBULE SO
| GENERALITES SO
11 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
I"i-1 CHAUFFAGE
I-1.1 |Chaufferie
l11-1.1.1 |Production de chaleur
Chaudiére a condensation
Livrée compléte telle que décrite dans CCTP ens| 2
Accessoires ens] 1
Collecteur complet tel que décrit au CCTP ens] 1
I11-1.1.2 |Evacuation des produits de combustion
Ventouse + collecteur avec rejet en toiture ens| 1
I11-1.1.3 [Ventilations basse et haute
Grille pare-pluie 40x40 u 2
Conduit acier galva (compris CAR) ens| 1
I11-1.1.4 JAlimentation gaz naturel
Tube PE "Spécial GAZ" depuis poste de comptage
@25 ml | 35
Tube acier compris raccords, supports, peinture jaune
?26/34 ml ] 2
Bouteille tampon u 1
Coffret coupure/détente gaz avec vanne de barrage ens| 1
Tube acier compris raccords, supports, peinture jaune
(#33/42 m | 5
Filtre gaz 1
Vanne gaz 1
[11-1.1.5 [JProduction ECS
Production instantanée complete
tel que décrite au CCTP ens] 1

Vanne d'arrét
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CODE

DESIGNATION

Qté

PRIX UNIT.
en euros

PRIX TOT.
en euros

1-1.1.6

1-1.1.7

1-1.1.8

#30/32

@26/28

@14/16

Clapet anti retour DN

#30/32

@26/28

@14/16

Vanne de réglage

?26/28

Compteur d'eau sur arrivée EF
Manometre

Robinet de prélevement ECS
Manchette témaoin avec 2 vannes
Thermometre

Canalisations - calorifuge

Tube acier compris raccords, supports + isolant

@50/60

Tube cuivre compris raccords, supports + isolant

@#30/32
?26/28
Compteur d'énergie

Pompe de circulation
Pompe circuit ECS
Kit mano

Vannes d'arrét
Thermometres

Filtre a tamis

Vanne STAD

Pompe circuit régulé radiateurs
Kit mano

Vannes d'arrét

Thermometres

Filtre a tamis

Vanne STAD

Pompe circuit constant
Kit mano

Vannes d'arrét
Thermometres

Filtre a tamis

Vanne STAD

Remplissage
Vanne DN15
Compteur EF DN15
Pot d'introduction

c Cc Cc C

ens

ml

ml
ml

cC C Cc Cc Cc C

cC C Cc Cc Cc C

c Cc Cc Cc Cc C

10

=

B R NR R PR

10

_ RN W R R R RN WR R

= RN W R e

NN
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CODE DESIGNATION U | até |PRIXUNIT.] PRIXTOT.
€n euros en euros
l11-1.1.9 |Electricité
Armoire électrique avec protections - (voir CCTP) ens| 1
I11-1.1.10 |Régulation
Ensemble de régulation communicante ens| 1
compris cablages (voir CCTP)
Total 1lI-1-1
lI-1.2 |Distributions intérieures
Tube cuivre écroui compris calorifuge 19 mm, raccords, supports
®30/32 ml | 60
#26/28 ml | 90
@ 20/22 ml | 10
@ 16/18 ml | 60
Purgeurs automatiques u 6
Vannes d'arrét DN 30 u 1
Vannes d'arrét DN 25 u 3
Vannes d'arrét DN 20 u 2
Vannes d'arrét DN 15 u 2
Vannes réglage DN 30 u 1
Vannes réglage DN 25 u 3
Vannes réglage DN 20 u 2
Vannes réglage DN 15 u 2
Collecteur sous coffret metallique u 5
Tube cuivre recuit sous fourreau
$12/14 ml | 950
Total llI-1-2
II-1.3  |Corps de chauffe statique
Radiateurs habillé type MATERNELLE équipé
type 32C-450-H600 6
type 32C-800-H600 24
type 32C-1000-H600 7
Total l1I-1-3
TOTAL lll-l CHAUFFAGE HT
3k ok 3k ok ok ok o sk ok sk ok sk ok sk o ok sk ok sk ok ok ok ok sk o ok o ok ok ok ko ok
1i-2 PLOMBERIE-SANITAIRE
lI-2.1 |Alimentation générale eau froide
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CODE DESIGNATION U | até |[PRIXUNIT.] PRIXTOT.
en euros en euros

Vanne d'arrét DN 30 apres compteur u 1
Tube PE DN 30 compris raccords ml | 35
Vanne d'arrét DN 30 en chaufferie u 1
Clapet anti pollution SOCLA DN 30 u 1
Filtre a tamis DN 30 u 1
Détendeur réglable DN 30 u 1
Manométre u 1
Robinet de prélevement EF u 1
Manchette témoin EF avec 2 vannes DN 30 ens| 1

II-2.2 |Appareils sanitaires
WC au sol u 3
W(C au sol handicapé u 6
WC enfants u 3
Lavabo auge u 6
Ensemble de douche u 1
Urinoir u 1
Bac a encastrer u 5
Lave-mains u 6
Evier 1 bac u 1
Déversoir mural u 1
Attentes u 9
Robinet de puisage u 3
Accessoires (compris renforts) ens| 1

I11-2.3  |Distributions EF-EC-BEC
En tube cuivre écroui SANCO compris raccords, supports
@ 30/32 ml | 12
@ 26/28 ml | 58
@ 20/22 ml | 36
@ 16/18 ml | 36
@ 14/16 ml | 56
@ 12/14 ml | 200
Armaflex 19 mm @ 26/28 ml | 30
Armaflex 19 mm @ 20/22 ml | 16
Armaflex 19 mm @ 16/18 ml | 16
Armaflex 19 mm @ 14/16 ml | 44
Armaflex 19 mm @ 12/14 ml | 50
Calorifuge + revétement PVC (chaufferie) ens| 1
vannes d'arrét + clapet AR
DN 20 u 6
DN 15 u 3
vannes de réglage
DN 15 u 4
Accessoires (étiquettes, rosaces, pastilles, etc...) ens| 1
Collecteur u 2
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CODE DESIGNATION U | até |[PRIXUNIT.] PRIXTOT.
€n euros en euros
Tube cuivre recuit sous fourreau
@12/14 ml | 100
Total llI-2-3
1-2.4 |Réseaux EU-EV-VP
I11-2.4.1 |Vidange des appareils
en tube PVC évacuations compris raccords, supports
. PVC 100 ml | 10
. PVC 80 ml| 3
. PVC 50 ml 5
. PVC 40 ml | 35
Siphons condensats DN 20 u 2
Tube PVC DN 20 compris raccords, supports ml | 10
Isolant DN 20 9 mm ml | 10
I11-2.4.3 |Ventilations primaires
Tube PVC DN 100 compris raccords, supports ml | 10
Total 11l-2-4
I-2.5 |Réseaux EP SO
1I-2.6 |Adoucisseur
Adouciciseeur complet tel que décriot au CCTP ens| 1
Raccordement électrique + protection ens] 1
Total lll-2-6
TOTAL llI-11 PLOMBERIE-SANITAIRE HT
3k ok 3k ok ok ok o sk ok sk ok sk ok sk o ok sk ok sk ok ok ok ok sk o ok o ok ok ok ko ok
-3 VENTILATION
1-3.1 |Ventilation simple flux
I11-3.1.1 |Bouches d'extraction
Bouches autoréglables a forte perte de charge u | 15
Conduit souple
.} 125 ml | 9
111-3.1.2 |Réseaux d'extraction
Gaine en acier galvanisé spiralé rigide MO + supports et raccords
. @ 250 ml| 1
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CODE DESIGNATION U | até |PRIXUNIT.] PRIXTOT.
€n euros en euros
. @ 200 ml ] 8
. 160 ml | 14
. @125 ml | 50
Supports, manchon de traversée, accessoires ens
111-3.1.3 |Caissons d'extraction
Caissons d'extraction ens| 1
Plots, suspentes, support ens] 1
Accessoires (inter, manchettes, etc...) ens] 1
Pieges a son u 1
111-3.1.4 |Rejet d'air
Sortie de toiture u 1
@ 250 u 2
I11-3.1.5 |Electricité
Raccordement électrique + report défaut pressostat ens| 1
I11-3.1.6 |Protection incendie
Bouche CF u 2
Clapet coupe-feu u 1
Total 111-3-1
II-3.2 |Ventilation double flux Salle de classe et réfectoire
111-3.2.1 JCTA Double flux
CTA DF livrée complete telle que décrite dans CCTP ens] 1
Raccordements électriques + régulation ens| 1
Mise en service ens] 1
Levage u 1
Supports u 1
111-3.2.2 |Raccordements hydrauliques
Vanne d'arrét
@ 26/28 u 1
Vanne de réglage
@ 26/28 ul 1
Vanne 3 voies
@ 26/28 1
Robinet de vidange 1
I11-3.2.3 |Gaines de soufflage et d'extraction
Réseaux acier galvanisé y compris raccords, supports, isolation
. @ 560 ml ] 8
. @ 450 ml | 12
. @ 400 ml ] O
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CODE DESIGNATION U | até |[PRIXUNIT.] PRIXTOT.
€n euros en euros
. @ 355 ml | 38
. @315 ml | 38
. @ 250 ml | 34
. (@ 200 ml | 70
. @ 160 ml | 90
.} 125 ml | 10
Trappes METU pour gaines ens] 1
Registre d'équilibrage ens| 1
111-3.2.4 |Protection acoustique
Piege a sons
. @ 560 u 2
111-3.2.5 |Bouches de soufflage et d'extraction
Bouches soufflage/extraction + module de régulation
type AERYS 160 u | 26
type AERYS 125 ul 2
Diffuseur3 directions DAU30 compris régulateur u 4
Grille extraction 600x600 compris plénum u 2
Tuyau souple isophonique ml | 15
111-3.2.6 |Rejets d'air
Gaine acier galva compris supports, raccords
. @ 560 m | 4
Sortie de toiture type CTD u 1
l11-3.2.7 |Prises d'air neuf
Gaine acier galva compris supports, raccords
. @ 560 ml | 8
Sortie de toiture type CTD u 1
111-3.2.8 |Electricité / Régulation
Inter de proximité sur CTA DF ens| 1
Raccordement électrique ens] 1
Régulation CTA ens| 1
I11-3.2.9 |Ventilation modulée
Ventilation modulée type PACK Présence complet tel que
décrit au C CTP pour les salles de classe et |le réfectoire ens| 1
I11-3.2.10 |Protection incendie
Cartouche CF 2
Clapet coupe-feu 2
Total 111-3-2
lI-3.3 |Ventilation double flux Salle culturelle
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CODE DESIGNATION U | até |[PRIXUNIT.] PRIXTOT.
€n euros en euros

111-3.3.1 |CTA Double flux

CTA DF livrée complete telle que décrite dans CCTP ens| 1

Raccordements électriques + régulation ens] 1

Mise en service ens] 1

Levage u 1

Supports u 1
I11-3.3.2 |Raccordements hydrauligues

Vanne d'arrét

@ 20/22 ul 1

Vanne de réglage

@ 20/22 u 1

Vanne 3 voies

@ 20/22 ul 1

Robinet de vidange u 1
111-3.3.3 |Gaines de soufflage et d'extraction

Réseaux acier galvanisé y compris raccords, supports, isolation

a verroulliage automatigue sans rivet

. (@ 400 ml | 28

Trappes METU pour gaines ens] 1

Registre d'équilibrage ens| 1
111-3.3.4 ]|Protection acoustigue

Piege a sons

. @ 400 u 2
I11-3.3.5 |soufflage et d'extraction

Diffuseur linéaires type LAU TUBE u 8
111-3.3.6 |Rejets d'air

Gaine acier galva compris supports, raccords

. @ 400 ml | 8

Sortie de toiture type CTD u 1
111-3.3.7 |Prises d'air neuf

Gaine acier galva compris supports, raccords

. (@ 400 ml | 3

Sortie de toiture type CTD u 1
111-3.3.8 |Electricité / Régulation

Inter de proximité sur CTA DF ens| 1

Raccordement électrique ens| 1

Régulation CTA ens| 1

Total 11I-3-3
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CODE DESIGNATION U | até |[PRIXUNIT.] PRIXTOT.
€n euros en euros
II-3.4 |Extraction Laverie
111-3.4.1 JHotte d'extraction
Hotte telle que décrite au CCTP u 1
Virole u 1
Bandeau d'habillage u 1
Variateur + commande u 1
Eclairage u 1
I11-3.4.2 |Réseaux de gaines
Réseaux acier galvanisé y compris raccords, supports
. (200 ml | 12
Clapet AR u 1
111-3.4.3 |Electricité
Raccordement électrique ens| 1
Total llI-3-3
I1-3.5 |Extraction Four
I11-3.5.1 |Hotte d'extraction Four
Hotte telle que décrite au CCTP u 1
Virole u 1
Bandeau d'habillage u 1
Variateur + commande u 1
Eclairage u 1
111-3.5.2 |Réseaux de gaines
Réseaux acier galvanisé y compris raccords, supports
. @ 200 ml | 20
Clapet AR u 1
I11-3.5.3 |Electricité
Raccordement électrique ens] 1
Total I1l-3-4
TOTAL I1l-3 VENTILATION HT
EEEEEEEEREEEEEEEEEEEEEEESEREESTEEEES
IV |PRESCRIPTIONS GENERALES SO
V ETENDUE ET LIMITE DES TRAVAUX
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CODE DESIGNATION U | até |PRIXUNIT.] PRIXTOT.
en euros en euros
Fourniture et travaux a la charge de I'entreprise ens| 1
Plans de réservations, Dossier DOE ens| 1
Percements , rebouchages ens| 1
TOTAL -5 HT
3k ok 3k ok ok ok o sk ok sk ok sk ok sk o ok sk ok sk ok ok ok ok sk o ok o ok ok ok ko ok
VI ESSAIS, RECEPTION ET GARANTIE
Essais COPREC + garantie ens

TOTAL -6 HT

LR X EEEEEEE R EREREEEEEEEEEEEEETIEREESS

TOTAL EN € HT

TVA 20 %

TOTALEN € TTC
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POLE CULTUREL - ST PIERRE D'IRUBE - PHASE DCE

COMMUNAUTE DE COMMUNES NIVE ADOUR
64 990 SAINT PIERRE D'IRUBE

Référence : POLE CULTUREL ST PIERRE D'IRUBE
Objet : ETUDE RT2012

Maitre d’ceuvre :
SANS OBJET

Architecte :

APGL

MAISON DES COMMUNES
64 000 PAU

Concepteur de |’étude réglementaire :

CLIMELEC
PA de Maignon
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POLE CULTUREL ST PIERRE D'IRUBE

DONNEES TECHNIQUES
1. Implantation
Département sélectionné : PYRENEES-ATLANTIQUES Numéro . 64
Bordure de mer : Zone intérieure Altitude : 20m
Zone climatique : H2c
Exposition aux bruits générale : BR1
Avancement du PC : Stade provisoire dossier DCE / dossier Marchés

2. Architecture de I'étude

Calculs réalisés avec le logiciel U22Win 2012 (Evaluation EL-02 du 30/06/2013)
Calculs réalisés avec le moteur ThBCE2012 congu par le CSTB

Batiment n° 01 : POLE CULTUREL

: V.5.0.50
: V.7.0.0.0 du 15/12/2014

SRT : 935,000 m?
Type de travaux : Batiment neuf
Zone Type | Surface m?
POLE CULTUREL Enseignement 850,00
Groupe Refroidissement Catégorie Tic Tic Réf.
POLE CULTUREL | Groupe non refroidi CE1 33,80 34,10
Bbio Bbio Max Gainen %
Bbio 62,100 67,500 8,00
Cep Cep Max Gain en %
Cep 73,300 100,000 26,70

Les garde-fous sont conformes.

Le batiment est conforme a la RT2012 au sens des ThBCE.
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POLE CULTUREL ST PIERRE D'IRUBE

CATALOGUE DES PAROIS

Code Type Désignation U b
W/m2.°C
01 Mur extérieur (A1) MUR BETON + ITI 0,242 1,000
03 Plafond extérieur (A3) PLAFOND SOUS RAMPANT SALLE POL 0,130 1,000
02 Plancher intérieur (A4) PL SUR VS 0,193 1,000
04 Plafond intérieur (A2) PLAFOND SOUS COMBLES 0,129 1,000
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POLE CULTUREL ST PIERRE D'IRUBE

DETAILS des PAROIS

1. Paroi 01 / MUR BETON + ITI

Code :01
Désignation : MUR BETON + ITI
Type : Mur extérieur (Al) Ri+Re : 0,17 m%.°C/W
Type de Mur : Mur courant
Détail du calcul du U : U calculé : 0,242 W/m?2.°C
Désignation Epaisseur | Lambda | Résistance | Proportion Type Numero
cm W/m.°C m2.°C/W %
ENDUIT1.5 cm 1,9 0,350 0,043 100 ThU
MUR BETON 20 cm 20,0 1,750 0,114 100 ThU
PLACOMUR TH 32 120 +10 + 10 12,0 3,800 100 ThU
Uretenu :0,242 W/m?2.°C b :1,000
e e e ek ook ook sk Rk ke ks
2. Paroi 03 / PLAFOND SOUS RAMPANT SALLE POL
Code :03
Désignation : PLAFOND SOUS RAMPANT SALLE POL
Type : Plafond extérieur (A3) Ri+Re : 0,14 m%.°C/W
Type de Plafond : Plafond en béton ou en maconnerie
Détail du calcul du U : U calculé : 0,130 W/m?2.°C
Désignation Epaisseur | Lambda | Résistance | Proportion Type Numero
cm W/m.°C m2.°C/W %
BA 13 1,3 0,350 0,037 100 ThU
LDV 30 cm 30,0 0,040 7,500 100 ThU
U retenu :0,130 W/m?2.°C b : 1,000

e ofe ofe o e e e ok ok ok sk e ok sk ok ok
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POLE CULTUREL ST PIERRE D'IRUBE

3. Paroi 02 / PLSUR VS

Code
Désignation
Descriptif
haut RD

Type

Type de Plancher

Détail du calcul du U :

:02
: PLSUR VS

: ISOLANT EFISOL R=1 - épaisseur 25 mm sous chape R+1 - Isolant R = 1 mini sous dalle plancher

: Plancher intérieur (A4)

: Vides sanitaires

Ri+Re

U calculé : 0,239 W/m?2.°C

: 0,34 m.°C/W

Désignation Epaisseur | Lambda | Résistance | Proportion Type Numero
cm W/m.°C m2.°C/W %
Béton 20,0 1,750 0,114 100 ThU
EFISOL TMF Sl 8 cm 8,0 3,700 100 ThU
CHAPE 5 cm 5,0 1,500 0,033 100 ThU
Type de calcul : Vide Sanitaire
Coefficient U du plancher ou du mur :0,239  W/m2.°C
Surface Plancher (A) : 565 m?
Périmetre Plancher (P) : 130 m
Profondeur en dessous du sol (7) : 0,2 m
Hauteur libre au-dessus du sol (h) :0,5 m
Coef. linéique plancher bas/refend :0 W/m.c
Longueur de liaison plancher bas /refend :0 m
Epaisseur totale du mur supérieur (w) 32 cm
Coef. U du mur du Sous-sol ou Vs (Uw) : 2,7 W/m?2.°C
Nature du Sol : Inconnue
Exposition du batiment . Abrité
Ue retenu : 0,193 W/m?2.°C b : 1,000
e e e ek ook ook sk Rk ke ks
4. Paroi 04 / PLAFOND SOUS COMBLES
Code : 04
Désignation : PLAFOND SOUS COMBLES
Type : Plafond intérieur (A2) Ri+Re : 0,2 m%°C/W
Type de Plafond : Autre plafond
Détail du calcul du U : U calculé : 0,129 W/m?2.°C
Désignation Epaisseur | Lambda | Résistance | Proportion Type Numero
cm W/m.°C m2.°C/W %
BA 13 1,3 0,350 0,037 100 ThU
LDV 30 cm 30,0 0,040 7,500 100 ThU
Ue retenu : 0,129 W/m?2.°C b :1,000
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POLE CULTUREL ST PIERRE D'IRUBE

o ook ok ok ok sk ok ok K ok ok
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POLE CULTUREL ST PIERRE D'IRUBE

1. Contréle des entrées

CATALOGUE DES VITRAGES

Code Désignation Long | Haut Type Type Type

m m Ouvrant Vitre Fermeture
Fen. Mét. Rupt. (Uf=1,2) Double

01 BV 1200/300 12,00 3,00 Argon (E=0,03) +15mm Sans fermeture
Fen. Mét. Rupt. (Uf=1,2) Double

02 BV 600/180 6,00 1,80 Argon (E=0,03) +15mm Sans fermeture
Fen. Mét. Rupt. (Uf=1,2) Double

03 BV 400/260 4,00 2,60 Argon (E=0,03) +15mm Sans fermeture
Fen. Mét. Rupt. (Uf=1,2) Double

04 BY 90/260 0,90 2,60 Argon (E=0,03) +15mm Sans fermeture
Fen. Mét. Rupt. (Uf=1,2) Double

05 BV 50/260 0,50 2,60 Argon (E=0,03) +15mm Sans fermeture
Fen. Mét. Rupt. (Uf=1,2) Double

06 BV 160/200 1,60 2,00 Argon (E=0,03) +15mm Sans fermeture
Fen. Mét. Rupt. (Uf=1,2) Double

07 BV 30/300 0,30 3,00 Argon (E=0,03) +15mm Sans fermeture
Fen. Mét. Rupt. (Uf=1,2) Double

08 BV 70/210 0,70 2,10 Argon (E=0,03) +15mm Sans fermeture
Fen. Mét. Rupt. (Uf=1,2) Double

09 BV 90/210 0,90 2,10 Argon (E=0,03) +15mm Sans fermeture
Fen. Mét. Rupt. (Uf=1,2) Double

10 BV 100/210 1,00 2,10 Argon (E=0,03) +15mm Sans fermeture
Fen. Mét. Rupt. (Uf=1,2) Double

11 BV 50/210 0,50 2,10 Argon (E=0,03) +15mm Sans fermeture
Fen. Mét. Rupt. (Uf=1,2) Double

12 BV 30/900 0,30 0,90 Argon (E=0,03) +15mm Sans fermeture
Fen. Met. Rupt. (Uf=1,2) Double

13 BV 150/100 1,50 1,00 Argon (E=0,03) +15mm Sans fermeture
Pf Métal. Rupt. (Uf=3) Argon Double

20 PV 150/260 1,50 2,60 (E=0,03) +15mm Sans fermeture
Pf Métal. Rupt. (Uf=3) Argon Double

21 PV 250/260 250 2,60 (E=0,03) +15mm Sans fermeture
Pf Métal. Rupt. (Uf=3) Argon Double

22 PV 150/300 1,50 3,00 (E=0.03) +15mm Sans fermeture
Pf Métal. Rupt. (Uf=3) Argon Double

23 PV 100/220 1,00 2,20 (E=0,03) +15mm Sans fermeture
Pf Métal. Rupt. (Uf=3) Argon Double

24 PV 170/210 1,70 2,10 (E=0.03) +15mm Sans fermeture
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POLE CULTUREL ST PIERRE D'IRUBE

2. Masques proches et protections

Code Masque proche Protection Pos
Surplomb Latéral gauche Larg. Latéral droit Type Localisation Gestion 2nd Encas.
dhm dhp hp dvg dpg Ip dvd dpd prot. (cms)
Store Protection int. Manuelle non
01 2,00 0,00 3,00 - 20
enhroulable sans lame d'air mot.
Store Protection int. Manuelle non
02 - 20
enroulable sans lame d'air mot.
Store Protection int. Manuelle non
03 - 20
enroulable sans lame d'air mot.
04 Sans protection 20
05 Sans protection 20
Store Protection int. Manuelle non
06 - 20
enroulable sans lame d'air mot.
o7 Sans protection 20
Store Protection int. Manuelle non
08 - 20
enroulable sans lame d'air mot.
Store Protection int. Manuelle non
09 - 20
ehroulable sans lame d'air mot.
Store Protection int. Manuelle non
10 - 20
enroulable sans lame d'air mot.
11 Sans protection 20
12 Sans protection 20
13 Sans protection 20
20 Sans protection 20
21 Sans protection 20
22 Sans protection 20
23 Sans protection 20
24 Sans protection 20

Vue an coupe

anm

—

! anp

dvg

Vue an plan

hp

ched

=)
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POLE CULTUREL ST PIERRE D'IRUBE

3. Caractéristiques thermiques

Code | Surf. Uw (Sans/Avec protection) Ujn | Ug Uf | Vol. roulant Linéiques
m? Vertical Horizontal Surf. | Uc | Appui | Tabl. Lint.
S.P. A.P. S.P. A.P.

01 36,00 1,500 1,500 1,571 1,571 150 [ 110 [ 120 [ 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00
02 10,80 1,500 1,500 1,571 1,571 150 [ 110 | 120 [ 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00
03 10,40 1,500 1,500 1,571 1,571 150 [ 110 [ 120 [ 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00
04 2,34 1,500 1,500 1,571 1,571 150 [ 1,10 [ 1,20 [ 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00
05 1,30 1,500 1,500 1,571 1,571 150 [ 110 [ 120 [ 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00
06 3,20 1,500 1,500 1,571 1,571 150 [ 110 [ 1,20 [ 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00
07 0,90 1,500 1,500 1,571 1,571 150 [ 110 | 120 [ 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00
08 1,47 1,500 1,500 1,571 1,571 150 [ 110 | 120 [ 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00
09 1,89 1,500 1,500 1,571 1,571 150 [ 110 [ 1,20 [ 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00
10 210 1,500 1,500 1,571 1,571 150 [ 110 | 120 [ 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00
11 1,05 1,500 1,500 1,571 1,571 150 [ 110 [ 120 [ 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0,27 1,500 1,500 1,571 1,571 150 [ 110 | 120 [ 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00
13 1,50 1,500 1,500 1,571 1,571 150 [ 110 | 120 [ 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00
20 3,90 2,000 2,000 2,128 2128 | 2,00 | 1,10 | 300 | 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00
21 6,50 2,000 2,000 2,128 2128 | 2,00 | 1,10 | 300 | 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00
22 4,50 2,000 2,000 2,128 2128 | 2,00 | 1,10 | 300 | 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00
23 2,20 2,000 2,000 2,128 2128 | 2,00 | 1,10 | 300 | 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00
24 3,57 2,000 2,000 2,128 2128 | 2,00 | 1,10 | 300 | 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00
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POLE CULTUREL ST PIERRE D'IRUBE

4. Caractéristiques des facteurs solaires et de transmission lumineuse

Facteurs solaires

Facteurs solaires

Facteurs de

Code sans protection avec protection trans_mlssmn
lumineuse
Hiver conditions C Eté conditions E Eté conditions E Globale Diffuse

Swc Swic Sw2c Sw3c Swe Swile Sw2e Sw3e Swe Swie Sw2e Sw3e S.P. A.P. S.P. A.P.
01 040 | 0,33 | 007 | 0,00 | 050 | 0,41 | 0,09 | 0,00 | 0,30 | 0,09 | 017 | 0,04 | 050 | 0,00 | 0,00 | 0,02
02 040 | 033 | 007 | 0,00 | 050 | 0,41 | 0,09 [ 0,00 | 0,30 | 0,09 | 017 | 0,04 | 050 | 0,00 | 0,00 | 0,02
03 0,40 | 0,33 | 007 | 0,00 | 050 | 0,41 | 0,09 | 0,00 | 0,30 | 0,09 | 017 | 0,04 | 050 | 0,00 | 0,00 | 0,02
04 040 | 033 | 007 | 0,00 | 050 | 0,41 | 0,09 [ 0,00 | 050 | 0,41 | 0,09 | 0,00 | 050 | 0,50 | 0,00 | 0,00
05 040 | 033 | 007 | 0,00 | 050 | 0,41 | 0,09 [ 0,00 | 050 | 041 | 0,09 | 0,00 | 050 | 0,50 | 0,00 | 0,00
06 040 | 0,33 | 007 | 0,00 | 050 | 0,41 | 0,09 | 0,00 | 0,30 | 0,09 | 017 | 0,04 | 050 | 0,00 | 0,00 | 0,02
07 040 | 033 | 007 | 0,00 | 050 | 0,41 | 0,09 [ 0,00 | 050 | 041 | 0,09 | 0,00 | 050 | 0,50 | 0,00 | 0,00
08 040 | 033 | 007 | 0,00 | 050 | 0,41 | 0,09 | 0,00 | 0,30 | 0,09 | 017 | 0,04 | 050 | 0,00 | 0,00 | 0,02
09 040 | 033 | 007 | 0,00 | 050 | 0,41 | 0,09 [ 0,00 | 0,30 | 0,09 | 017 | 0,04 | 050 | 0,00 | 0,00 | 0,02
10 040 | 033 | 007 | 0,00 | 050 | 0,41 | 009 | 0,00 | 0,30 | 0,09 | 017 | 0,04 | 050 | 0,00 | 0,00 | 0,02
11 040 | 033 | 007 | 0,00 | 050 | 0,41 | 0,09 | 0,00 | 050 | 0,41 | 0,09 | 0,00 | 050 | 0,50 | 0,00 | 0,00
12 040 | 033 | 007 | 0,00 | 050 | 0,41 | 0,09 [ 0,00 | 050 | 041 | 0,09 | 0,00 | 050 | 0,50 | 0,00 | 0,00
13 040 | 033 | 007 | 0,00 | 050 | 0,41 | 009 | 0,00 | 050 | 041 | 0,09 | 0,00 | 050 | 0,50 | 0,00 | 0,00
20 038 | 032 | 006 | 0,00 | 0,49 | 0,40 | 0,09 [ 0,00 | 0,49 | 040 | 0,09 | 0,00 | 048 | 0,48 | 0,00 | 0,00
21 038 | 032 | 006 | 0,00 | 049 | 0,40 | 009 | 0,00 | 0,49 | 040 | 0,09 | 0,00 | 048 | 0,48 | 0,00 | 0,00
22 038 | 032 | 006 | 0,00 | 0,49 | 0,40 | 009 | 0,00 | 0,49 | 040 | 0,09 | 0,00 | 048 | 0,48 | 0,00 | 0,00
23 038 | 032 | 006 | 0,00 | 049 | 0,40 | 009 | 0,00 | 0,49 | 040 | 0,09 | 0,00 | 048 | 0,48 | 0,00 | 0,00
24 038 | 032 | 006 | 0,00 | 0,49 | 0,40 | 009 | 0,00 | 0,49 | 040 | 0,09 | 0,00 | 048 | 0,48 | 0,00 | 0,00

Nota:

Les facteurs solaires et de transmission lumineuse ci-dessus sont considérés comme issus des normes EN13363-2 et XP50-777 et

seront donc corrigés conformément aux régles ThS et ThL en fonction de la position de la menuiserie dans la paroi et de

l'orientation.
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POLE CULTUREL ST PIERRE D'IRUBE

CATALOGUE DES LINEIQUES

Code

Type Désignation Psi b
W/m.°C
01 Angle mur extérieur / Refend REFEND 0,830 1,00
04 Mur ext./ Plancher ext. ou Inc LIAISON PLANCHER 0,060 1,00
02 Mur ext./ Plancher interm. PSI ou PSI1 PL INTER isol sur/ sous dalle 0,150 1,00
03 Mur ext./Plafond léger LIAISON FP 0,040 1,00
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POLE CULTUREL ST PIERRE D'IRUBE

DETAILS des PONTS THERMIQUES

1. Angle mur extérieur / Refend

Code . o1
Désignation . REFEND
Psi calculé . 0,83

Psi retenu . 0,83
Coefficient b .1

Type de certification . Thu

em(cm):0

Liaisons entre parois verticales er{cm): 20

Liaison en T entre un mur donnant sur I'extérieur ou sur un local non chauffé et un

eln

4 refend

entierement situé dans le local chauffé.

Isolation par l'intérieur

Mur béton
[TI.4.3.1 - Mur béton — refend en

béton

2. Mur ext./ plancher ext. ou Inc (L8)

Code . o4
Désignation : LIAISON PLANCHER
Psi calculé . 0,06

Psi retenu . 0,06

Coefficient b .1

Type de certification . Thu

em(cm):0

Liaisons avec un plancher bas Plancher : 0

Plancher bas donnant sur I'extérieur, un vide sanitaire ou sur un local non chauffé

Isolation par l'intérieur

Mur haut en magonnerie isolante de type a - Mur bas en magonnerie courante -
planelle en magonnerie isolante de typeade5a7.5cm
ITI.L1.2.30 - Plancher bas en béton plein ou a entrevous béton ou terre cuite avec

sur isolant

e —™ a—
20 em< em < 30 em
4

"o o ol o ol o
5

$ e

Chainage avec

chape flottante
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POLE CULTUREL ST PIERRE D'IRUBE

3. Mur ext./ plancher interm. PSI ou PSI 1 (L9)

Code : 02

Désignation : PLINTER isol sur / sous dalle

Descriptif : R=1lisolant sous chape du R+1 - EFISOL 25mm - R =1 sous plancher haut RDC sur 1.5
ml

Psi calculé . 0,15

Psi retenu : 0,15

Coefficient b 1

Type de certification : ThU

Liaisons avec un plancher bas

Plancher bas donnant sur I'extérieur, un vide sanitaire ou sur un local non chauffé

Isolation par l'intérieur

Mur haut en magonnerie isolante de type a - Mur bas en magonnerie courante - Chainage avec planelle en magonnerie isolante de
typeade5a7.5cm
ITI.L1.2.30 - Plancher bas en béton plein ou a entrevous béton ou terre cuite avec chape flottante

sur isolant

4. Mur extérieur /plafond léger

Code : 03

Désignation : LIAISON FP

Psi calculé : 0,04

Psi retenu : 0,04

Coefficient b 1

Type de certification : ThU

em({cm):0
. e Riz 3 EVW

Liaisons avec un plancher haut ep (cm):0 P A lcatid chni A
Liaison du plancher haut lourd ou léger donnant sur I'extérieur ou sur un local non B 777 R P hauffé,

avec

un mur extérieur.

Isolation par l'intérieur
em

Mur de facade ou mur de pignon - Plancher léger
ITI.3.1.10 - Mur de facade en magonnerie

courante
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POLE CULTUREL ST PIERRE D'IRUBE

1. Saisie du métré

DEPERDITIONS du BATI

Déperditions Parois Extérieures

Déperditions Parois Intérieures

Déperditions par le sol

Surface Totale des parois déperditives

Surface des parois ext. hors plancher

Surface du batiment

HD : 605,44 W/°C
HU : 78,05 W/°C
HS : 109,05 W/°C
AT : 2024,40 m?

: 1459,40 m?
: 935,0 m?

DEPERDITIONS MOYENNES = 0,391 W/m?2.°C

Désignation Code | Nb U b Surf.en m? Or. | Déperd. | Réf.
W/m2.°C ou Long.enm W/°C
Mur extérieur 01 0,242 1,000 501,88 Ext. | 121,455
Plafond 03 0,130 1,000 84,00 Hori. | 10,920
Plafond 04 0,129 1,000 605,00 Int. 78,045
Plancher 02 0,193 1,000 565,00 109,045
Vitrage 1 04 1 1,500 1,000 2,34 Ext. 3,510
Vitrage 2 05 2 1,500 1,000 2,60 Ext. 3,900
Vitrage 3 21 1 2,000 1,000 6,50 Ext. 13,000
Vitrage 1 01 1 1,500 1,000 36,00 Ext. 54,000
Vitrage 2 02 1 1,500 1,000 10,80 Ext. 16,200
Vitrage 1 03 1 1,500 1,000 10,40 Ext. 15,600
Vitrage 2 20 1 2,000 1,000 3,90 Ext. 7,800
Vitrage 1 06 42 1,500 1,000 134.,4 Ext. 201,6
Vitrage 2 08 13 1,500 1,000 19,11 Ext. 28,665
Vitrage 3 10 3 1,500 1,000 6,3 Ext. 9,45
Vitrage 4 11 2 1,500 1,000 2,10 Ext. 3,150
Vitrage 5 23 5 2,000 1,000 11 Ext. 22
Vitrage 2 09 1 1,500 1,000 1,89 Ext. 2,835
Vitrage 2 22 3 2,000 1,000 13,50 Ext. 27,000
Vitrage 4 07 2 1,500 1,000 1,80 Ext. 2,700
Vitrage 6 12 3 1,500 1,000 0,81 Ext. 1,215
Vitrage 7 13 1 1,500 1,000 1,50 Ext. 2,250
Vitrage 2 24 1 2,000 1,000 3,57 Ext. 7,140
P th. Mur ext./Refend 01 0,830 1,000 25,00 20,750
P th. Mur ext./ Pcher int. 02 0,150 1,000 106,00 15,900 L9
P th. Mur ext./Plaf. combles 03 0,040 1,000 165,00 6,600
P th. Mur ext./Plancher 04 0,060 1,000 130,00 7,800
HT = | 792,53
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POLE CULTUREL ST PIERRE D'IRUBE

2. Récapitulatif des déperditions

Déperditions (W/°C)

Murs extérieurs 121,46
Murs intérieurs 0,00
Total Murs 121,46
Planchers 109,05
Plafonds 88,97
Vitrages 422 02
Portes 0,00
Linéiques L8 7,80
Linéiques L9 15,90
Linéiques L10 0,00
Liaisons Murs/baies 0,00
Autres ponts thermiques 27,35
Désignation Valeur
Ratio moyen ponts thermiques 0,055
PSI Moyen L9 0,150

I Murs (15,3 %)
I Flanchers (13.8 %
Plafonds (11,2 %
B ‘/itrages (53,2 %
B Portes (0.0 %
I Lincigues L2 (1.0 %
Lingigues LS (2.0 %
B Lincigues L10(0.0 %

B Liaisons Mur/baie (0.0 %

BSutres Pth. (3.5 %
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POLE CULTUREL ST PIERRE D'IRUBE

3. Récapitulatif des surfaces des baies

Batiment

Déperditions moyennes (W/K) 0,391
Surface vitrée au Sud 124,29
Surface vitrée au Nord 97.43
Surface vitrée a I'Est 46,80
Surface vitrée a I'Ouest 0,00
Surface vitrée horizontale 0,00
Surface totale des portes extérieures 0,00
Surface totale des baies 268,52

Calculs réalisés avec le logiciel U22Win 2012 (Evaluation EL-02 du 30/06/2013)

Calculs réalisés avec le moteur ThBCE2012 congu par le CSTB

: V.5.0.50
: V.7.0.0.0 du 15/12/2014
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POLE CULTUREL ST PIERRE D'IRUBE

1. Batiment n° 1 : POLE CULTUREL

RESULTATS du Bbio

SRT : 935,00 m?
Coefficient Bbio . 62,100 Bbiomax : 67,500 Gain : 8,00%
Besoins annuels en chaud . 20,500 en froid : 0,000 en éclairage : 4,200
en kWh/(m?SRT)
2. Détails des besoins par mois
J F M A M J J A S O N D
Chauffage 56 41 1,8 04 0 0 0 0 0 0,3 2,8 56
Refroidissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eclairage 0.5 0,3 0,5 0,2 04 0,3 0 0 0.4 0,5 0,6 05

Eclairage WM Refroidissement

f

Juin

r :

Sodit

|
Oetobe

B Chauffage

Decambra
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POLE CULTUREL ST PIERRE D'IRUBE

SAISIE du COEFFICIENT Cep

1. BATIMENT : POLE CULTUREL

1.1. BATIMENT
Désignation Valeur
Référence POLE CULTUREL
Surface SRT 935,00 m?

1.2. ZONE : POLE CULTUREL

1.2.1. Généralités
Désignation Valeur
Référence POLE CULTUREL
SRT de la zone 935,00 m?
Surface habitable de la zone 850,00 m?
Type de zone Enseignement
Différence hauteur zone 6,50 m
Hauteur entre le sol et le bas de la zone 0,00 m
Perméabilité de la zone 1,70 m3*/(h.m2) sous 4 Pa

1.2.2. Chauffage

Désignation

Valeur

Mode de production de chauffage

Chauffage individuel

Programmation chauffage

Horl. a H fixe avec ctre d'ambiance

1.2.3. Refroidissement

Désignation

Valeur

Refroidissement

Zone non refroidie

1.2.4. Informations complémentaires

Désignation Valeur
Catégorie de zone Primaire

1.3. SAISIE des GROUPES

1.3.1. Groupe : POLE CULTUREL

1.3.1.1. Généralités
Désignation Valeur
Référence POLE CULTUREL
Groupe de transfert Non
Surface de groupe 850,00 m?
Volume du groupe 2635,00 m?
Inertie quotidienne Tres légere
Inertie séquentielle Par défaut
Systeme de refroidissement Sans systéme de refroidissement
Catégorie du groupe CE1
Hauteur de tirage de baie 1,50 m

1.3.1.2. Emission : Radiateurs
Désignation Valeur
Référence Radiateurs
Type d'émetteur Chauffage seul
Surface des piéces concernées 850,00 m?
Ventilateurs liés aux émetteurs Pas de ventilateur
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Désignation

Valeur

Perte au dos

0,00 %

Hauteur sous plafond

Locaux de moins de 4m sous plafond

Emetteur chaud

Désignation Valeur
Type de Chauffage Gaz
Type d'émetteur chaud Radiateur

Lié a la génération

Chaufferie Ind. Gaz Chauf.+ECS

Part surface du groupe assurée par cette émission

Valeur par défaut

Part de besoins assurée par ce systéme d'émission

Valeur par défaut

Classe de variation spatiale Classe C
Variation temporelle Variation connue : 0,33
Type de réseau Bitube

Lié a un réseau collectif

Pas de réseau collectif

Emplacement du réseau

Rés.entierement en vol.chauf.

Régulation de la température

Temp. de départ fonction de temp.

extérieure
Température de départ 75 °C
Delta T 20 °C
Régulation du débit a débit variable
Début minimal 0,000 m3/h
Puissance des emetteurs 110000 W

Longueur du réseau en volume chauffé

Valeur par défaut

Isolation réseau en volume chauffé

Nu a l'air libre

Présence d'un circulateur Oui
Puissance du circulateur 200,00 W
: : Vitesse Variable et pression différentielle
Vitesse du circulateur variable
1.3.1.3. SAISIE de I'ECS
1.3.1.3.1. ECS : ECS Gaz
Désignation Valeur
Référence ECS Gaz
Type dECS Lié au chauffage

Surface de groupe concernee

Surface totale

Liée a la génération

Chaufferie Ind. Gaz Chauf.+ECS

Lié par réseau collectif

Pas de réseau collectif

Diamétre intérieur distribution 12,00 mm
Température du réseau ECS 4500 °C
Liaison a l'espace tampon Sans liaison (b=1)
Part des besoins d'ECS passant par des mélangeurs 0,00 %
Part des besoins d'ECS passant par des mitigeurs 100,00 %
Part des besoins d'ECS passant par des robinets électro. 0,00 %
Type d'appareils sanitaires ECS lié Douche(s) seule(s) ou agt'?e (h_ors
aignoire)
Nombre de distribution identique 1
Coefficient correctif besoins connu non
Longueur en volume chauffé Par défaut
Longueur hors volume chauffé 0,00 m
1.3.1.4. SAISIE de VENTILATION
1.3.1.4.1. Ventilation : VENTILATION DOUBLE FLUX CLASSES ET REFECTOIRE
Désignation Valeur
Référence VENTILATION DOUBLE FLUX
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Désignation Valeur
i CLASSES ET REFECTOIRE
Nom commercial VENTILATION DOUBLE FLUX
Type de ventilation Ventilation mécanique double flux
Liens vers la CTA POWERBOX 95 BC 2 EC T 5500H
Composant de ventilation Autoréglables certifié
Type d'entrées d'air Débit fixe ou hygroréglable
Etanchéité du réseau Valeur par défaut
En reprise
Désignation Valeur
Résistance thermique des réseaux situés hors vol. 0,63 m*/(K.W)
Ratio de conduit en volume chauffé Par défaut
En soufflage
Désignation Valeur
Résistance thermique des réseaux situés hors vol. 0,63 m¥(K.W)
Ratio de conduit en volume chauffé Par défaut

Détails des locaux

Désignation Nbre | Coef.de | Déb.ext. | Déb.souf. | Déb.ext. | Déb.souf.
id. réduc. occup. occup. inoccup. | inoccup.
CLASSES 1 0,64 3060 3060 0 0
REFECTOIRE 1 0,64 1600 1600 0 0
Désignation Valeur
Débit soufflé en occupation 4660,00 m3/h
Débit soufflé en inoccupation 0,00 m3h
Debit repris en occupation 4660,00 m3h
Débit repris en inoccupation 0,00 m*h
1.3.1.4.2. Ventilation : SIMPLE FLUX SANITAIRES ET OFFICE
Désignation Valeur
Référence SIMPLE FLUX SANITAIRES ET OFFICE
Nom commercial SIMPLE FLUX SANITAIRES ET OFFICE
Type de ventilation Ventilation mécanique simple flux
Liens vers la CTA RECTILYS 900
Composant de ventilation Autoréglables certifié
Type d'entrées d'air Autoréglable
Etanchéité du réseau Valeur par défaut
En reprise
Désignation Valeur
Résistance thermique des réseaux situés hors vol. 0,63 m¥(K.W)
Ratio de conduit en volume chauffé Par défaut
Détails des locaux
Désignation Nbre | Coef.de | Déb.ext. | Déb.ext. | Entrée
id. réduc. occup. | inoccup. d'air
SANITAIRES ET OFFICE 1 1,00 540 540 540
Désignation Valeur
Débit repris en occupation 540,00 m¥h
Débit repris en inoccupation 540,00 m¥h
Somme des modules d'entrée d'air 540,00 m3/h
1.3.1.4.3. Ventilation : VENTILATION DOUBLE FLUX SALLE POLYVALENTE
Désignation Valeur
Référence VENTILATION DOUBLE FLUX SALLE
POLYVALENTE
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Désignation

Valeur

Nom commercial

VENTILATION DOUBLE FLUX

Type de ventilation

Ventilation mécanique double flux

Liens vers la CTA

POWERBOX 95 BC 2 EC T 3200H

Composant de ventilation

Autoréglables certifié

Type d'entrées d'air

Débit fixe ou hygroréglable

Etanchéité du réseau

Valeur par défaut

En reprise
Désignation Valeur
Résistance thermique des réseaux situés hors vol. 0,63 m¥(K.W)
Ratio de conduit en volume chauffé Par défaut
En soufflage
Désignation Valeur
Résistance thermique des réseaux situés hors vol. 0,63 m¥(K.W)
Ratio de conduit en volume chauffé Par défaut
Détails des locaux
Désignation Nbre | Coef.de | Déb.ext. | Déb.souf. | Déb.ext. | Déb.souf.
id. réduc. occup. occup. inoccup. | inoccup.
SALLE POLYVALENTE 1 0,64 2500 2500 0 0
Désignation Valeur
Débit soufflé en occupation 2500,00 m3/h
Débit soufflé en inoccupation 0,00 m*h
Débit repris en occupation 2500,00 m3/h
Débit repris en inoccupation 0,00 m¥h
1.3.1.5. SAISIE de I'ECLAIRAGE
Eclairage : CLASSES
Désignation Valeur
Référence CLASSES
Puissance installée 10,00 W/m?

Usage du local

Salle de classe

Gestion de I'éclairage

Gestion fractionnée

Surface prise en compte 270,00 m?
Pourcentage de surface ayant accés a la lumiére naturelle 100,00 %
Puissance auxiliaire 0,00 W/m?

Commande de I'éclairage

Marche et arrét automatiques par
detection de présence et absence

Régulation de I'éclairage

Allumage et extinction auto en fonction

de seull

Eclairage : REFECTOIRE
Désignation Valeur
Référence REFECTOIRE
Puissance installée 10,00 W/m?

Usage du local

Salle de réunion

Gestion de I'éclairage

Gestion fractionnée

Surface prise en compte 70,00 m?
Pourcentage de surface ayant accés a la lumiére naturelle 100,00 %
Puissance auxiliaire 0,00 W/m?

Commande de I'éclairage

Marche et arrét automatiques par
detection de présence et absence

Régulation de I'éclairage

Allumage et extinction auto en fonction
de seuil
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Eclairage : SALLE POLYVALENTE

Désignation Valeur
Référence SALLE POLYVALENTE
Puissance installée 10,00 W/m?

Usage du local

Salle de réunion

Gestion de I'éclairage

Gestion fractionnée

Surface prise en compte 100,00 m?
Pourcentage de surface ayant acces a la lumiére naturelle 100,00 %
Puissance auxiliaire 0,00 W/m?

Commande de I'éclairage

Marche et arrét automatiques par
detection de présence et absence

Régulation de I'éclairage

Allumage et extinction auto en fonction

de seuil

Eclairage : CUISINES
Désignation Valeur
Référence CUISINES
Puissance installée 10,00 W/m?

Usage du local

Sanitaire ou vestiaire

Gestion de I'éclairage

Gestion non fractionnée

Surface prise en compte 28,00 m?
Pourcentage de surface ayant accés a la lumiére naturelle 70,00 %
Puissance auxiliaire 0,00 W/m?

Commande de I'éclairage

Interrupteur manuel marche/arrét et
extinction automatique

Régulation de I'éclairage

Gestion impossible avec la lumiére du

jour

Eclairage : CIRCULATIONS / COMMUNS
Désignation Valeur
Référence CIRCULATIONS / COMMUNS
Puissance installée 10,00 W/m?

Usage du local

Salle de classe

Gestion de I'éclairage

Gestion non fractionnée

Surface prise en compte 335,00 m?
Pourcentage de surface ayant accés a la lumiére naturelle 90,00 %
Puissance auxiliaire 0,00 W/m?

Commande de I'éclairage

Interrupteur manuel marche/arrét et
extinction automatique

Régulation de I'éclairage

Gestion impossible avec la lumiére du

jour

Eclairage : BUREAUX
Désignation Valeur
Référence BUREAUX
Puissance installée 10,00 W/m?

Usage du local

Salle de réunion

Gestion de I'éclairage

Gestion non fractionnée

Surface prise en compte 20,00 m?
Pourcentage de surface ayant accés a la lumiére naturelle 100,00 %
Puissance auxiliaire 0,00 W/m?

Commande de I'éclairage

Marche et arrét automatiques par
detection de présence et absence

Régulation de I'éclairage

Allumage et extinction auto en fonction
de seuil

Eclairage : REPOS

Désignation

Valeur
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Référence

REPOS

Puissance installée

10,00 W/m?

Usage du local

Salle de repos

Gestion de I'éclairage

Gestion fractionnée

Surface prise en compte 27,00 m?
Pourcentage de surface ayant accés a la lumiére naturelle 100,00 %
Puissance auxiliaire 0,00 W/m?

Commande de I'éclairage

Interrupteur manuel marche/arrét et
extinction automatique

Régulation de I'éclairage

Gestion manuelle avec la lumiére du jour

1.4. SAISIE des CTA
1.4.1. CTA : POWERBOX 95 BC 2 EC T 5500H

Désignation Valeur
Référence POWERBOX 95 BC 2 EC T 5500H
Type de ventilation Double flux hygiénique (DF)
Liaison sur puits climatique Aucun lien
Liaison a l'espace tampon Sans liaison
Reprise
Désignation Valeur
Puissance en occupation 1500,00 W
Puissance en inoccupation 0,00 W
Soufflage
Désignation Valeur
Puissance en occupation 1500,00 W
Puissance en inoccupation 0,00 W
Echangeur
Désignation Valeur
Référence
Type de I'échangeur Echangeur de type simplifié
Efficacité de I'échangeur 83,30 %
Valeur Déclarée par le fabricant
Puissance élec. des auxiliaires 0,00 W

Geénération associée a l'antigel

Pas de sécurité antigel

1.4.2. CTA : POWERBOX95BC2 ECT 3200H

Désignation Valeur

Référence POWERBOX 95 BC 2 EC T 3200H

Type de ventilation Double flux hygiénique (DF)

Liaison sur puits climatique Aucun lien

Liaison a l'espace tampon Sans liaison
Reprise

Désignation Valeur

Puissance en occupation 780,00 W

Puissance en inoccupation 0,00 W
Soufflage

Désignation Valeur

Puissance en occupation 780,00 W

Puissance en inoccupation 0,00 W
Echangeur

Désignation Valeur

23/30



POLE CULTUREL ST PIERRE D'IRUBE

Référence

Type de I'échangeur Echangeur de type simplifié
Efficacité de I'échangeur 82,20 %
Valeur Déclarée par le fabricant
Puissance élec. des auxiliaires 0,00 W

Génération associée a l'antigel

Pas de sécurité antigel

1.4.3. CTA : RECTILYS 900

Désignation

Valeur

Référence

RECTILYS 900

Type de ventilation

Simple flux ou extracteur ou ouverture
des fenétres

Type de ventilateur

Ventilateur de reprise

Ventilateur relié a un réseau

En pression standard

Liaison a l'espace tampon Sans liaison
Puissance en occupation 200,00 W
Puissance en inoccupation 200,00 W
2. SAISIE des GENERATIONS
2.1. Génération : Chaufferie Ind. Gaz Chauf.+ECS
Désignation Valeur
Référence Chaufferie Ind. Gaz Chauf.+ECS

Services assurés

Chauffage et ECS

Type de gestion

Générateurs en cascade

Raccordement des généerateurs

Permanent

Raccordement hydraulique

Avec possibilité d’'isolement

Position de la production

Hors volume chauffé

Liaison a l'espace tampon Sans liaison
2.1.1. Type de gestion de la température de génération en chauffage
Désignation Valeur
Gestion de la température Fet a la temp.moyenne des ﬁii?;ﬁigﬁ
2.1.2. Température de fonctionnement de la génération en ECS pour les générateurs instantanés
Désignation Valeur
Température de fonctionnement 450 °C
2.1.3. Générateur : DDT06002 - MCA 65 iSystem - DE DIETRICH
Désignation Valeur
Référence DDT06002 - MCA 65 iSystem
Marque DE DIETRICH
Type de générateur 102 / Chaudiére gaz a condensation
Type de gaz Gaz naturel
Service du générateur Chauffage et ECS
Type ventilation du générateur Absence de ventilateur
Puissance nominale 61,00 kW
Nombre identique 2
Rendement & la puissance nominale 98,30 %
Statut Valeur certifiée
Pertes a l'arret 0,11 kKW
Puissance utile intermédiaire 12,00 KW/
Rendement a la puissance intermédiaire 108,90 %
Statut Valeur certifice
Puissance electrique des auxiliaires a Pn 88 W
Puissance electrique des auxiliaires a charge nulle 6W
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Désignation Valeur
Température Mini de fonctionnement 25,00 °C
Existence d'une cogénération Non
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POLE CULTUREL ST PIERRE D'IRUBE

RESULTATS du coefficient Cep

Batiment n° 1 : POLE CULTUREL

SRT : 935,00 m?
Coefficient Cep . 73,300 Cep max 100,000 Gain : 26,70%
(Valeurs exprimées en kWh/m?(SRT)an)
Consommations annuelles
Energie finale Energie primaire
Chauf. 28,000 28,100
Refroid. 0,000 0,000
Ecs 0,900 0,900
Eclair. 7,300 18,900
Aux.dist. 0,100 0,100
Aux.vent. 9,800 25,200
Détails des consommations en énergie primaire par mois
J F M A M J J A S O N D
Chauf. 6,7 51 2,8 1,8 0,7 0 0 0 0 0,6 3.9 6,7
Refroid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecs 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0 0,2 0,1 0 0
Eclair. 1,9 1,4 2,2 1 2,1 1,8 0 0 2 2,1 2,5 1,9
Aux.dist. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aux.vent. 2.1 1,8 2,9 1,6 3 2,8 04 0,4 2,7 2.4 2,9 2,1
154
10—
5
0 r | | | |
Féwner Louril Juin Aot Cetobre Décambra
I Prod. Skec. Photowol. T A vent. A dist. I Eclsir. Ecs WM Refroid. I Chauf.
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POLE CULTUREL ST PIERRE D'IRUBE

Zone climatique été

Batiment : POLE CULTUREL

H2c

Zone : POLE CULTUREL

Groupe : POLE CULTUREL
Inertie Quotidienne : Tres légere

Inertie Séquentielle : Par défaut

DETAILS DU CONFORT D'ETE

Code Surf. Fact. Fact. Fact. Orientation Présence | Présence Statut Expo. Fact. Respect
vitrage en m? sol. sol. sol. masque masque d'occup. au sol. garde-fou

hiver été global proche lointain bruit ref
04 2,34 0,400 0,500 0,500 Nord Normal BR1 0,45
05 2,60 0,400 0,500 0,500 Nord Normal BR1 0,45
21 6,50 0,380 0,490 0,490 Nord Normal BR1 0,45
01 36,00 0,400 0,300 0,300 Est X Normal BR1 0,25
02 10,80 0,400 0,300 0,300 Est Normal BR1 0,25
03 10,40 0,400 0,300 0,300 Sud Normal BR1 0,25
20 3,90 0,380 0,490 0,490 Sud Normal BR1 0,25
06 60,80 0,400 0,300 0,300 Nord-Est Normal BR1 0,45
08 8,82 0,400 0,300 0,300 Nord-Est Normal BR1 0,45
10 4,20 0,400 0,300 0,300 Nord-Est Normal BR1 0,45
11 2,10 0,400 0,500 0,500 Nord-Est Normal BR1 0,45
23 4,40 0,380 0,490 0,490 Nord-Est Normal BR1 0,45
08 4,41 0,400 0,300 0,300 Sud-Est Normal BR1 0,25
09 1,89 0,400 0,300 0,300 Sud-Est Normal BR1 0,25
23 2,20 0,380 0,490 0,490 Sud-Est Normal BR1 0,25
06 73,60 0,400 0,300 0,300 Sud-Ouest Normal BR1 0,25
22 13,50 0,380 0,490 0,490 Sud-Ouest Normal BR1 0,25
23 4,40 0,380 0,490 0,490 Sud-Ouest Normal BR1 0,25
07 1,80 0,400 0,500 0,500 Sud-Ouest Normal BR1 0,25
08 5,88 0,400 0,300 0,300 Sud-Ouest Normal BR1 0,25
12 0,81 0,400 0,500 0,500 Sud-Ouest Normal BR1 0,25
13 1,50 0,400 0,500 0,500 Sud-Ouest Normal BR1 0,25
10 210 0,400 0,300 0,300 Nord-Ouest Normal BR1 0,45
24 3,57 0,380 0,490 0,490 Nord-Ouest Normal BR1 0,45

TIC=33,8 - TICRéf=34,1
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CONTROLE des GARDE-FOUS

1. Batiment : POLE CULTUREL

Energies renouvelables

N°Art. Intitulé Veérif.par Conformité
16 Recours a une source d’énergie renouvelable Logiciel Sans Objet
Etanchéité a I'air de I'enveloppe
N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité
17 Etanchéité a 'air de I'enveloppe Logiciel Sans Objet
Isolation thermique
N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité
18 Isolation des séparatifs habitation / locaux occupation discontinue Logiciel Sans Objet
19 Respect des ponts thermiques Logiciel Conforme
Acces a l'éclairage naturel
N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité
20 Accés a I'éclairage naturel Logiciel Sans Objet
Confort d'été
N°Art. Intitulé Veérif.par Conformité
21 Protection solaire des baies des locaux de sommeil de catégorie CE1 Logiciel Conforme
22 Quverture des baies des locaux de catégorie CE1 Utilisateur Conforme
Dispositions diverses dans les batiments a usage d'habitation
N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité
23 Dispositifs de mesure des consommations des logements Logiciel Sans Objet
24 Dispositifs d’arrét et de régulation de chauffage par local Logiciel Sans Objet
25 Dispositifs d'équilibrage et d'arrét des pompes Logiciel Sans Objet
26 Régulation des installations de refroidissement Logiciel Sans Objet
27 Dispositifs de commande de I'éclairage dans les circulations Logiciel Sans Objet
8 Disp_)ositifs de commande de I'éclairage dans pour les parcs de Logiciel Sans Objet
stationnement
29 Interdiction de chaud et froid sur émission finale Logiciel Sans Objet
30 Limitation des productions d'électricite a demeure Logiciel Sans Objet
Dispositions diverses dans les batiments a usage autre que d’habitation
N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité
31 Dispositifs de mesure des consommations Utilisateur Conforme
32 Ventilation des locaux a usages différents Utilisateur Conforme
33 Temporisation des systémes de ventilation Utilisateur Conforme
34 Dispositifs d’arrét et de régulation de chauffage par local Utilisateur Conforme
35 Dispositifs de régulation de chauffage par zone Utilisateur Conforme
36 Dispositifs d'équilibrage et d'arrét des pompes Utilisateur Conforme
37 Dispositifs d'extinction de I'éclairage Utilisateur Conforme
38 Dispositifs d'extinction de I'éclairage par le gestionnaire Utilisateur Conforme
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N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité
39 Dispositifs d'extinction de I'éclairage dans les circulations Utilisateur Conforme
40 Dispositifs d'extinction de I'éclairage dans les parcs de stationnement Utilisateur Sans Objet
41 Zonage de I'éclairage a proximité des baies Utilisateur Conforme
42 Systemes spécifiques de ventilation pour les locaux refroidis Utilisateur Sans Objet
43 Fermeture automatique des portes des locaux refroidis Utilisateur Sans Objet
44 Régulation des installations de refroidissement Utilisateur Sans Objet
45 Interdiction de chaud et froid sur émission finale Utilisateur Sans Objet
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POLE CULTUREL ST PIERRE D'IRUBE

Données administratives

RECAPITULATIF

Nom de I'étude POLE CULTUREL - ST PIERRE D'IRUBE - PHASE DCE Référence POLE CULTUREL ST PIERRE
D'IRUBE
Date du permis 18/03/2015 Numéro du permis . 0
Surface utile 850,00 m? Surface SRT 935,00 m?
Maitre d'ouvrage COMMUNAUTE DE COMMUNES NIVE ADOUR
Batiment: POLE CULTUREL - batiment neuf Consommations
Zone Type | Surface m? (en kwhEP/m? de SRT)
POLE CULTUREL Enseignement 850,00
Groupe Refroidissement Catégorie Tic Tic Réf.
POLE CULTUREL | Groupe non refroidi CE1 33,80 34,10
Bbio Bbio Max Gain en %
Bbio 62,100 67,500 8,00
Cep Cep Max Gain en %
Cep 73,300 100,000 26,70
Les garde-fous sont conformes.
Le batiment est conforme ala RT2012 au sens des ThBCE.
I Chauffage (28,10)
I ECS(0,20)
Eclairage (18,20)
I Sunaligires (25,.30)

Echelle des consommations d'énergie

Echelle des émissions de gaz a effet de serre

P T Fo T e b e Yol

Héfwmant snerghioes

B stimerd

Fondiee gz soon oo GES

t-EA

Forle gdrnssion oe GES

B Alimerd

e R

Valeurs exprimées en fonction de la surface habitable

Nota : L'étiquette Energie et I'étiquette Emission de Gaz a effet de serre ne peuvent étre équivalentes aux dispositions concernant la production du diagnostic de performance énergétique

portant sur un batiment ou partie de batiment neuf qui est exigé pour les dépdts de demande de permis de construire postérieure au 30juin 2007.
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Construction d’un Pole Culturel
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| |. - GENERALITES I

1.1. — CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux a réaliser au titre du présent lot comprennent toute la main d'ceuvre et la fourniture de
matériel de toute nature pour la bonne exécution des installations électriques Courants Forts et
Courants Faible pour la construction d’'un Péle Culturel a SAINT PIERRE D’'IRUBE (64).

I.2. - NORMES ET REGLEMENTS

L'installation sera exécutée selon les Regles de I'Art en respectant notamment :

. NF C 15100 : régles d'exécution et d'entretien des installations électriques de 1°" catégorie,

« NF S 619304940 et la NF S 61 970 : regles concernant le systeme de sécurité incendie dans
les Etablissements,

. les articles applicables aux Etablissements recevant du Public,

. ['Arrété du 8 Mai 1969 (spécifications techniques),

. Décret n° 69.596 et I'Arrété du 14 Juin 1969 (construction),

. Le Décret du 31 Novembre 1973 et Réglements de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les Etablissements Recevant du Public (C 12 100, NF C 12 201 et leurs additifs),

- Le Décret n°88-523 du 5 Mai 1988 relatif aux Régles propres a préserver la santé de 'Homme
contre les bruits de voisinage,

. Les Regles et Normes de 'APSAD,

« L’Instruction Technique n°248 du Ministére de I'Intérieur relative aux alarmes sonores,

. L'Arrété du 6 Octobre 1978 modifié le 23 Février 1983 relatif a l'isolement acoustique des
batiments contre les bruits de I'espace extérieur,

. Le Décret du 14 Novembre 1988 relatif a la protection des Travailleurs dans les Etablissements
qui mettent en ceuvre des courants électriques (NF C 12 100 et Arrétés d'application),

. Le Décret 771158 du 1er Octobre 1977 relatif aux essais et réceptions,

- La Circulaire du 9 Aot 1978 : réglements sanitaires départementaux,

- Autres Réglements en vigueur et non cités.

1.3. — CHOIX DES MATERIAUX

L'Entreprise devra établir son offre de prix en tenant compte des marques et types de matériaux
inscrits et décrits dans le présent CCTP, afin de conserver le niveau de qualité souhaité par les
Maitres d'ceuvre.

Les Entreprises pourront présenter le remplacement des références imposées par des références
de leur choix, de qualités équivalentes ou supérieures a la solution de base.

Les types, références et marques des matériels proposés devront clairement apparaitre sur le
bordereau quantitatif.

L'offre sera obligatoirement accompagnée de notices techniques, descriptions, avis techniques et

documents afin de permettre une étude et une vérification compléte des propositions faites par
I'Entreprise.

1.4. —- EVALUATION DES TRAVAUX

L'Entrepreneur demeurera responsable des quantités, prix unitaires et situations de lI'ensemble
des travaux figurant sur ce devis quantitatif joint a son Acte d'Engagement.

D'éventuelles corrections sur les plans Architecte peuvent entrainer des modifications sur les
plans techniques distribution.

1.5. - TRAVAUX EGALEMENT DUS

Seront également dus par le Titulaire du lot :
. les percements, les rebouchages et remises en état des parois apres travaux de percements,
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- le nettoyage du chantier de facon permanente pour ce qui le concerne avec enlevement de
tous les gravats et détritus relatifs a ces propres travaux,

. la protection des ouvrages et appareils pendant la durée du chantier,

. tous systemes de levage et de manutention du matériel.

Les travaux exécutés a lumiére électrique dans l'embarras des étais, constructions ou autres, a
grande hauteur sur échafaudages ou agreés, seront considérés comme exécutés dans les
conditions normales et ne donneront lieu, de ce fait, a aucune plus-value sur les prix proposés.

1.6. - RACCORDEMENTS POUR LES AUTRES LOTS

Le Titulaire du présent lot devra 'ensemble des raccordements des cables (courants forts —
courants faibles — divers incendie) prévus dans son lot sur les divers équipements techniques des
autres lots techniques.

Il devra se rapprocher des Titulaires des lots concernés pour percevoir les notices de
raccordement de ces matériels.

1.7. — PIECES DU DOSSIER

Outre le présent CCTP, le dossier DCE comprend :

le plan ECF 01 : Equipements techniques Sous-sol,

le plan ECF 02 : Equipements techniques Rez de chaussée,
le plan ECF 03 : Equipements techniques Etage,

le bordereau de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire.

| Il. - ALIMENTATION — COMPTAGE I

L’établissement sera alimenté depuis le réseau ERDF par un comptage Tarif Bleu triphasé. Ce
comptage sera localisé dans le local TGBT.

Le coffret Comptage et 'armoire TGBT seront localisés dans le local TGBT.

Le Titulaire du présent lot devra la fourniture et pose d’'un cable de branchement entre le coffret
ERDF en limite de propriété et le coffret Comptage.

Seront a la charge des lots VRD et GO :
e Le coffret en limite de propriété,
e Les fourreaux entre ce coffret en limite de propriété et le local TGBT,
e Les tranchées extérieures.

| lll. - ARMOIRES ELECTRIQUES I

Elles seront conformes aux Prescriptions du Décret du 14 Novembre 1988 sur la protection des
Travalilleurs.

Les armoires seront réalisées en téle d'acier, finition par peinture, de construction soignée, portes
a paumelles invisibles.

Les conducteurs seront disposés de telle maniere qu'une mesure d'intensité soit toujours possible.

Chaque armoire doit comporter une barre de terre sur laquelle seront branchés individuellement
les conducteurs de terre.
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Le repérage des appareils sera réalisé par étiquettes gravées ou tout autre procédé agréé par le
Constructeur.

Matériel préconisé : armoire modulaire type PRISMA de marque MERLIN GERIN (ou équivalent),
équipement monté, cablé en usine ou en atelier, degré de protection respecté, avec porte et
serrure selon emplacements et spécifications particuliéres.

Un schéma unifilaire de I'armoire sera placé dans une pochette fixée sur la porte de I'armoire, cété
intérieur.

Conformément aux réglements en vigueur, chaque armoire doit posséder une coupure d'urgence
qui permet la mise hors tension de celle-ci sans avoir a ouvrir la porte de celle-ci.

Chaque interrupteur général d'armoire sera équipé d'une bobine a émission qui sera commandée
depuis un coffret Bris de glace référence 380 29 (avec 2 lampes 2 mA, 230V) de marque
LEGRAND. Une étiquette gravée sera fixée sur chacun afin de ne pas les confondre avec les Bris
de glace de I'Alarme Incendie.

La double signalisation " ouvert - fermé " doit refléter la position de I'appareil de coupure selon
I'article 537-4 NF C 15-100.

Dans les diverses armoires, les protections principales (avec différentiels adaptés) des circuits
électriques des locaux Accessibles aux publics seront distincts des protections principales (avec
différentiels adaptés) des circuits électriques des locaux non Accessibles aux publics.

Conformément a la RT 2012, des compteurs divisionnaires seront implantés dans chaque armoire
électrique. Un transfert des valeurs devra étre possible pour une centralisation vers un site unique
(PC ou autre).

Comme comptages, seront prévus :

e 1 pour le chauffage,

1 pour le refroidissement,

1 pour la production eau chaude sanitaire,
1 pour I'éclairage,

1 pour les prises de courant,

1 par centrale de ventilation,

1 par départ direct de plus de 80A.

lll.1. - NOUVELLES ARMOIRES
ll.1.1. - ARMOIRE GENERALE (TGBT)

Localisée dans un local spécifique, elle regroupera

e les protections et commandes des divers circuits de cette partie du batiment,

¢ les protections des armoires divisionnaires,

e les protections et commandes des éclairages extérieurs et divers autres équipements.

Dans I'armoire, les circuits électriques Secteur Office seront protégés par des équipements
différentiels différents.

Les luminaires extérieurs seront commandés depuis une horloge journaliere / hebdomadaire
/ annuelle 4 zones avec interrupteur crépusculaire. Une marche forcée générale sera
réalisable.

l1.1.2. — ARMOIRE DIVISONNAIRE (TD1)

Localisée dans le local 105 Rangement, elle regroupera les protections et commandes des
divers circuits électriques de I'étage.
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lll.2. - ARMOIRE DTU APPAREIL ELEVATEUR

Le Titulaire du présent lot se renseignera auprés du Titulaire du lot Appareils Elévateurs pour
connaitre les puissances exactes des divers équipements qu'il doit alimenter.

Ces armoires seront conformes au Cahier des Charges du DTU 70.1 (version 80) ainsi qu'aux
normes NF P 82 210 et 82 310.

Chaque coffret DTU sera alimenté a partir de 2 cables distincts issus du TGBT :
- T'un pour la force motrice et les circuits cabine (éclairage et prises de courant),
- Pautre pour les circuits du Local Machinerie Ascenseur et de gaine (éclairage et prises de
courant).

l11.3. - COFFRET CHAUFFERIE

Caractéristiques :
Coffret rouge traité anti corrosion ;
Avec 2 clés n°850,
Degré de protection : IP 55 — IK 07,
1 disjoncteur tétrapolaire 20A,
1 disjoncteur bipolaire 10A,
2 voyants « Présence tension »

Référence : 0 380 81 de marque LEGRAND (ou équivalent)

lll.4. - COFFRET A CLE

Le Titulaire du présent lot devra la fourniture et pose, auprés de I'armoire TD1, d’'un coffret de
sécurité (réserve de clé) type 380 54 de marque LEGRAND (ou équivalent) avec clé permettant
d’ouvrir le placard technique concerné.

| IV. — ECLAIRAGE ET DISTRIBUTION PRISE DE COURANT I

IV.1. — NIVEAUX D’ECLAIREMENT

Les installations d'éclairage devront répondre a un niveau de qualité égal ou supérieur au niveau
de qualité visé par les recommandations de I'A.F.E. dans les locaux scolaires ainsi qu’au
Programme Technique Détaillé établi.

Niveaux d’éclairement minimum demandés (prescriptions PMR et Handicapés) :
Locaux collectifs : 100 lux,
Locaux techniques, rangements, stockages : 200 lux,
Poste d’accueil : 200 lux,
Escalier commun intérieur : 150 lux,
Circulation horizontale intérieure : 100 lux,
Cheminement extérieur : 20 lux,
Circulations piétonnes des parcs de stationnement (couvert ou non) : 50 lux,
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Parcs de stationnement : 20 lux,

Niveaux d’éclairement recommandés pour les locaux scolaires :
Salles : 350 lux sur le plan de travaill,
Tableau : 500 lux,
Restaurant : 200 lux au sol,
Sieste : 100 lux au sol,

Les luminaires devront étre :
— aune hauteur de 2.25 m a compter le sol,
— fixés de fagon sire et durable lorsqu’ils sont suspendus au-dessus du public

IV.2. - LUMINAIRES
Les luminaires seront conformes a la norme NF EN 60 598-1, édition 7 de Mars 2009.
IV.2.1. — LUMINAIRE TYPE A

(

o

N
\.

Caractéristiques :
boitier en téle d’acier galvanisé,
réflecteurs modulaires en aluminium trés pur,
vitre de protection dépolie,
lampe LED 13W, 50 000 h a 70 % de flux,
systeme DALI gradable,
@ d’encastrement : 108,
classe |,
degré de protection : IP 44,
Résistant au fil incandescent a 960°C,
équipements déporté,

Référence : DL105 LED de marque PERFORMANCE IN LIGHTING (ou équivalent),
Localisation : divers Sanitaires.

IV.2.2. - LUMINAIRE TYPE B

Caractéristiques :
corps en métal laqué,
vasque opale,
classe Il,
degré de protection : IP 40,
résistant au fil incandescent a 960°C,
garantie 3 ans,
lampe LED 20W — IRC 84 — 50 000 heures,
équipement déporté,
luminaire 300x300 encastré,
cadre d’encastrement pour plague 600x600,

Référence : LUCIPANEL de marque LUCIBEL (ou équivalent),
Localisation : Dégagements — Sanitaires.
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IV.2.3. - LUMINAIRE TYPE C

Caractéristiques :
- Base polycarbonate couleur au choix (blanc — bleu — rouge — jaune)
Verre soufflé opale satiné @ 250,
1 lampe A60 ES 46W,
degré de protection : IP 65, IKO2,
classe Il,
résistant au fil incandescent a 850°C,

Référence : GAGGI de marque EPSILON (ou équivalent),
Localisation : Salle de repos.

IV.2.4. — CIEL ETOILE

Dans la Salle de repos, le Titulaire du présent lot devra la création d’'un ciel étoilé composé de 3
dessins (oursons ou autres) réalisés avec 3 générateurs avec 200 fibres

IV.2.5. - LUMINAIRE TYPE D

|

.

Caractéristiques :
base constituée de profil en aluminium strié,
bloc optique formé de réflecteurs latéraux et de lamelles transversales paraboliques en
aluminium brillanté,
ballast électronique dimmable 1-10V,
2 lampes T5 — 49W,
classe I,
degré de protection : IP 20,
équipements de suspensions,

Référence : TWIST de marque PERFORMANCE IN LIGHTING (ou équivalent),
Localisation : Salle culturelle.

IV.2.6. — LUMINAIRE TYPE E

AN\

Caractéristiques :
corps métal,
grille DP alu brillant,
Lampes fluorescentes TS5 — 16mm de diamétre — 14W
température >3000K, IRC >80
puissance : 3x14W
rendement et classe Photométrique UTE : 0.55 B
ballast numérique DIM DALI
classe 1,
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degré de protection : IP 20 — IK 07,
résistant au fil incandescent a 960°C,

Référence : ERDEVEN 3x14W de marque EPSILON+ (ou équivalent),
Localisation : Classes — Bibliotheque - .

IV.2.7. - LUMINAIRE TYPE F

Caractéristiques :
corps en métal lagué blanc avec cadre et coins soudés,
réflecteur aluminium satiné,
1 lampe T16 54W,
classe photométrique : 0.68 E,
ballast numérique DIM DALI,
classe 1,
degré de protection : IP 20 — IK 07,
résistant au fil incandescent a 960°C,

Référence : BANS de marque EPSILON+ (ou équivalent)
Localisation : Eclairage Tableaux.

IV.2.8. - LUMINAIRE TYPE C

Caractéristiques :
Boitier en aluminium moulé sous pression,
Réflecteur en aluminium trés pur satiné,
Optique asymétrique,
Lampe LED 23W, 4000°K,
Flux réel : 1371 Im, 50 000h, L=70,
degré de protection : IP 65, IK07,
classe |,

Référence : QUASAR 30 de marque PERFORMANCE IN LIGHTING (ou équivalent),
Localisation : Escalier intérieur — Extérieur.

IV.2.9. - LUMINAIRE TYPE H

Caractéristiques :
Corps en polycarbonate
Réflecteur aluminium,
Vasque polycarbonate opale,
Classe Il,
Degré de protection : IP 65,
Résistant au fil incandescent a 850°C,
Résistance aux chocs : IK 07,
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1 lampe TCT SE 15W,

Référence : OUESSANT de marque EPSILON (ou équivalent),
Localisation : Locaux techniques divers.

IV.2.10. - LUMINAIRE TYPE |

Caractéristiques :
vasque polycarbonate,
lampe TFP,
résistant au fil incandescent a 850°C,
classe |,
Ballast électronique,
degré de protection : IP 66,
résistant aux chocs mécaniques de 6 joules (IK08),

Référence : type PACIFIC de marque PHILIPS (ou équivalent),
Localisation : Office — Locaux techniques.

IV.2.11. - LUMINAIRE TYPE J

o

o5

Caractéristiques :
tube polycarbonate,
embouts et colliers de fixation en acier inoxydable,
ballasts électroniques,
résistant au fil incandescent a 850°C,
2 lampes T5, 35/49 W,
classe |,
ballast électronique,
degré de protection : IP 67, IK10, 80 Joules,

Référence : type FILA modéle LF1135 de marque SECURLITE (ou équivalent),
Localisation : Préau.

IV.2.12. - LUMINAIRE TYPE K

Caractéristiques :
- Corps en aluminium,
Verre trempé,
Lampe HST DE 150W
Degré de protection IP 65 — IK 08,
Classe |,

Référence : BETHUNE de marque EPSILON + (ou équivalent),
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Localisation : Eclairage cour.
IV.3. — PETIT APPAREILLAGE
Cet équipement sera impérativement encastré et fixation par vis.

Les interrupteurs et prises de courant seront du type ESSENSYA de marque HAGER (ou
équivalent).

Les organes de commande seront de type lumineux afin d’étre facilement repérables.
Un contraste visuel devra exister entre la couleur des organes de commande et la couleur des
murs ou cloisons afin d’étre facilement repérables par les malvoyants. Les organes de commande

pourraient étre de type lumineux afin d’étre facilement repérables.

Dans les locaux humides et techniques, le petit appareillage sera de type MARINE avec joint
complémentaire (IP44 — IKO8) de marque ARNOULD (ou équivalent).

Les prises de courant seront toutes équipées d'une fiche de terre et seront du type a éclipses.
Les minuteries seront prévues avec préavis d’extinction, les boutons poussoirs seront a voyant.

IV.3.1. - DETECTEUR DE PRESENCE

4-3.1.1 — Pour les Dégagements et Locaux divers

Caractéristiques :

e Champ de détection : linéaire,

e Sortie : 1-10V pour gradation en fonction de la lumiére du jour,

e Portée a une hauteur de pose de 2.50 m : 40x5m en transversal, 20x3m de face,
[

Temporisation de 1 a 30 min ou impulsion, réglage seuil de luminosité : 10 a 2000
lux,

¢ Dérogation Marche, Arrét et variation possible par BP,
e Réglages par potentiomeétres ou par télecommande LUXOMAT IR-PD-DIM,

Référence : PD4-M-DIM-C-FP + esclaves de marque BEG (ou équivalent).
Dans les dégagements, les zones de détection devront obligatoirement se chevaucher.

4-3.1.2 — Pour les Classes

Caractéristiques :
e Champ de détection : 360°,

e 2 sorties : 1-10V ou DALI/DSI pour gradation en fonction de la lumiére de jour (c6té
Couloir / c6té Fenétres)

e 1 sortie : Commande du tableau (dépendant lumiére du jour)
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Portée a une hauteur de pose de 2.50 m : @ 24m en transversal, @ 8m de face, @
6.40m en assisse,

Canal 1/ 2 : Temporisation de 1 a 60 mn, réglage seuil de luminosité : 10 a 1200
lux,

Canal 3 : Temporisation de 1 a 60 mn,

Dérogation Marche, Arrét et variation possible par 1 BP pour la Salle et 1 BP pour le
Tableau

Réglages par potentiométres ou par télécommande LUXOMAT IR-PD4-TRIO ou IR-
PD4-TRIO DALL,

Référence : PD4-M-3C-TRIO-DIM-FP ou PD4-M-TRIO-DALI-FP + esclaves de marque
BEG (ou équivalent)

4-3.1.3 — Pour I’extérieur

Caractéristiques :

Champ de détection : 280° horizontal et 360° en vertical,

Portée a une hauteur de pose de 2.50 m : transversale 16m — frontale 9m,
Temporisation dynamique de 15s a 16 min ou impulsion, réglage seuil de
luminosité : 2 a 2500 lux,

Dérogation Marche, Arrét a distance possible par BP ou par mini télécommande
infrarouge LUXOMAT IR-RC-Mini,

Réglages par potentiométres ou par télécommande LUXOMAT IR-LC.

IV.3.2. - HAUTEUR D’APPAREILLAGE

Les locaux étant accessibles aux handicapés, la hauteur des commandes d’éclairage doit
étre comprise entre 0.90m et 1.30m du sol fini.

Dans les Ecoles maternelles, les prises de courant doivent étre impérativement a plus de
1.20m du sol pour étre difficilement accessible aux enfants.

Pour ce site, dans les zones accessibles aux Eleves, la hauteur de tous les équipements
électriques (Inter, BP, PC, elc..) sera uniformisée a 1.25 m du sol fini.

IV.4. — CABLAGE - CONDUITS - SUPPORTS

Les alimentations seront réalisées en cable U1000 R0O2V et/ou CR1.

Les cables pourront cheminer soit en parcours encastré sous ICT réglementaire, soit sur chemins
de cables, soit sous plinthes ou gaines électriques. Dans le cas de faux-plafonds non
démontables, les cables circuleront sous fourreaux de fagon a pouvoir étre remplacés facilement.

Les circuits d’éclairage dont la puissance est supérieure a 2000W devront étre cablés en RO2V
3G2.5% et commandés par contacteur.

Le cablage des luminaires extérieurs sera réalisé en cable de la série HO7RNF circulant sous
fourreaux janoléne.

Les conducteurs seront repérés par les couleurs suivantes :
» vert/jaune : conducteur de protection

= bleu

- conducteur de neutre

" rouge, brun ou noir : conducteur de phase.
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Les boites de raccordement devront étre facilement accessibles. Dans le cas de faux plafonds non
démontables, elles seront localisées dans les locaux techniques voisins.

IV.4.1. — CABLAGE LUMINAIRE EXTERIEUR

Le cablage des luminaires extérieurs sera réalisé en cable de la série HO7RNF circulant
sous fourreaux janoléne.

IV.4.2. - CABLAGE EN EXTERIEUR

Les cables ne résistant pas aux rayons UV, ils circuleront sous fourreaux DUOGLISS 4433
gris (stabilisé UV) de marque ARNOULD (ou équivalent).

IV.5. - EQUIPEMENTS DIVERS
IV.5.1. — ISOLATION AU DESSUS DES LUMINAIRES

Pour les luminaires recouverts par de l'isolation, le Titulaire du présent lot devra la fourniture
et pose de supports pour isolants de type SC3 de marque EPSILON (ou équivalent). Ce
systéme éloigne l'isolation des luminaires.

IV.5.2. — LUMINAIRES ENCASTRES

Pour les luminaires encastrés dans les faux plafonds, le Titulaire du présent lot devra toutes
sujétions de suspensions de ces luminaires a la structure du batiment — systéme GRIPPEL
(ou équivalent). De ce fait, dans le cas de chute du faux plafond, les luminaires resteront
suspendus.

IV.5.3. - CHEMINS DE CABLES

lls supporteront I'ensemble des cables :
. tble acier galvanisé a chaud, perforations entre axes 24 mm et bords arrondis,
« couvercles avec clips de fixation,
. éclisses, éléments de raccordement,
. tous accessoires et boulonnerie,
. fixation a la structure,
. corniére de séparation pour cables de sécurité incendie.

Les chemins de cables (CDC) Courants Forts et les CDC Courants Faibles seront distants
d'au moins 30 cm.

IV.5.4. - ETIQUETAGE

Des étiquettes gravées comportant le nom de I'armoire seront positionnées, a l'extérieur, sur
les portes du placard spécifique.

Sur les battants des portes des placards renfermant les armoires électriques, des logos
normalisés portant la mention " Attention — DANGER - Armoire électrique " seront
également prévus par le Titulaire du présent lot.

De plus sur chaque vantail des portes DAS, une plaque signalétique en lettre blanche sur
fond rouge portant la mention « Porte coupe-feu — Ne mettez pas d’obstacle a la fermeture »
doivent étre installée sur la face apparente.
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| V.- ALIMENTATIONS SPECIALISEES I

V.1. — ALIMENTATIONS PRINCIPALES ISSUES DU TGBT

L’armoire divisionnaire TD1 sera alimentée depuis cette armoire.
V.2. — ALIMENTATIONS SECONDAIRES

Issues des diverses armoires électriques, des cables alimenteront les divers circuits électriques
(Prises de courant, Luminaires, équipements divers).

V.2.1. - CHAUFFERIE

Le Titulaire du présent lot devra une alimentation entre le coffret Chaufferie extérieur et
I'armoire électrique prévue au lot Plomberie.

V.3. - ARRETS URGENCE
V.3.1. — COUPURE VENTILATION

Ces arréts d'urgence extérieurs seront réalisés grace a des coffrets avec glace a briser
référence 380 29 de marque LEGRAND (ou équivalent).

Une étiquette gravée spécifique sera prévue sur chacun d'eux.

V.3.2. - COUPURE INSTALLATION ELECTRIQUE

Des arréts d'urgence seront réalisés grace a des coffrets avec glace a briser référence 380
29 de marque LEGRAND (ou équivalent). lls seront localisés prés des armoires.

Une étiquette gravée spécifique sera prévue sur chacun d'eux.

V.3.3. — COUPURE OFFICE

Les alimentations électriques des machines pourront étre coupées depuis des boitiers AU
avec coup de poings rouge avec rearmement a clés.

Ces boitiers seront implantés a proximité de chaque porte du ou des locaux concernés.
V.4. — ALIMENTATIONS POUR LES AUTRES LOTS

Le Titulaire du présent lot devra les alimentations, les protections et les raccordements pour
chacun des équipements électriques des autres lots techniques.

Il devra se mettre en relations avec les Titulaires des lots concernés pour définir exactement les
puissances désirées et les implantations des équipements.

V.4.1. - POUR LE LOT PLOMBERIE VENTILATION

Le Titulaire du présent devra 'alimentation de :
Coffret Chaufferie : 3 KW — 400V+N+T,
Tableau Chaufferie depuis le Coffret Chaufferie,
CTA Salle culturelle : 2 kW — 230V+T,
CTA Salles de classe (LT Etage) : 3 kW — 230V+T,
Extracteur (LT Etage) : 0.30 kW — 230V+T,
Moteur de vanne Ventilation (ensemble des locaux) : 16 * 0.20 kW — 230V+T.
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| VI. — ECLAIRAGE DE SECURITE I

L’entreprise du présent lot devra la réalisation de I'ensemble du réseau d’éclairage de sécurité
conformément aux dispositions du reglement de sécurité contre le risque d’incendie et de panique
dans les ERP (derniéres modifications: arrété du 19 novembre 2001, parution au JO du 07/02/02).

Un éclairage de sécurité par blocs autonomes sera réalisé sur le batiment.

VI.1. - DIVERS BLOCS

VI.1.1. — BLOC EVACUATION ENCASTRE

0y

Caractéristiques :

. Bloc SATI Autodiag a LEDs — 45 lumens, 1 Heure,
« Degré de protection : IP 40 — IK04,

. Classe ll,

Référence : KICKSPOT ENCASTRE ECO1 type 0625 24 de marque LEGRAND (ou
équivalent),

X

—

Cette étiquette spécifique signalera, dans les circulations de I'Etage, les locaux qui sont
également des Espaces d’Attente Sécurisés

VI.1.2. — BLOC EVACUATION SAILLIE

€Q

Caractéristiques :

. Bloc SATI Autodiag a LEDs — 45 lumens, 1 Heure,
. Degré de protection : IP 65 — IK10,

. Classe ll,

Référence : bloc ECO1 type 0 625 26 de marque LEGRAND (ou équivalent),

VI1.1.3. — BLOC ANTI PANIQUE ENCASTRE

Caracteéristiques :

. Bloc SATI Autodiag a LEDs — 320 lumens, 1 Heure,
. Degré de protection : IP 40 — IK04,

. Classe ll,
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Référence : KICKSPOT ENCASTRE ECO1 type 0625 64 de marque LEGRAND (ou
équivalent),

Localisation : Espace d’Attente Sécurisé — Réfectoire.

VI.1.4. - BLOC ANTI PANIQUE SAILLIE

Caractéristiques :

. Bloc a LEDs — 400 lumens, 1 Heure,
- Degré de protection : IP 66 — IKO8,

. Classe ll,

Référence : type 0 626 66 de marque LEGRAND (ou équivalent),
Localisation : Salle culturelle.

VI1.1.5. - BLOC PORTABLE

Caractéristiques :

Bloc portable 6W a fluorescence,
Autonomie : 2 heurs,

Degré de protection : IP 40,
Classe Il,

Référence : type 0 607 98 de marque LEGRAND (ou équivalent),
Localisation : Local TGBT — Chaufferie.

VI.2. - TELECOMMANDE

Le boitier de télécommande devra permettre la mise au repos réglementaire des blocs autonomes
polarisés ou non polarisés, il sera situé a proximité de I'organe de coupure générale de I'éclairage.

En plus de la fonction de mise au repos le boitier de télécommande intégrera les fonctions
suivantes d’aide a I'exploitation :

- Lancement manuel d’un test des batteries

- Lancement manuel d'un test des lampes

- Synchronisation de I'heure des tests sur 'ensemble des appareils

- Décalage de 24 heures du test d’autonomie

VI1.3. - CABLAGE

Le cablage sera réalisé en cable R02V 5G1.52 circulant sous fourreaux encastrés, sur chemins de
cables Courants Forts.
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| VIIl. - SYSTEME DE SECURITE INCENDIE I

L’établissement étant classé Etablissement Recevant du Public de type R — 4°™M¢ catégorie, une
alarme de type 2b sera installé sur le site.

VIl.1. - EQUIPEMENTS

VI.1.1. - BLOC AUTONOME D’ALARME PRINCIPAL

"
.
s ¥
E a=
! b
.

Cette centrale sera implantée dans le bureau Direction.
Référence : 0 406 44 de marque LEGRAND (ou équivalent).
La centrale devant piloter un DAS, une AES spécialisée sera prévue au titre du présent lot.

VII.1.2. - DECLENCHEUR MANUEL

Les déclencheurs d'alarme manuelle seront fixés a 1,30 métre du sol. lls seront implantés
pres des sorties de secours du service.

Chaque appareil sera équipé d’un clapet de protection.

VII.1.3. - BLOC AUTONOME D’ALARME SONORE Satellite

p——
=

= —

=l

La diffusion de [I'Alarme Générale devra étre nettement audible en tous points de
I'Etablissement.

Référence : 0 405 30 de marque LEGRAND (ou équivalent).

Conformément a l'article MS 64 §3, le signal sonore devra étre complété par un dispositif
destiné a rendre I'alarme perceptible en tenant compte de la spécificité des locaux et des
différentes situations de handicap des personnes amenées a les fréquenter isolément.

Référence : 0 405 34 de marque LEGRAND (ou équivalent)
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VIl.2. — DISPOSITIF ACTIONNE DE SECURIE (DAS)
VIl.2.1. - PORTE DE RECOUPEMENT

La fermeture des vantaux des portes de recoupement en cas d'incendie sera assurée par
coupure d'alimentation provoquant le relachement de ventouses magnétiques maintenant le
vantail en position ouverte en temps normal.

Les ventouses seront composées:

e D'un boitier contenant le bornier de raccordement et l'organe électromagnétique de
maintien, .d'une contre-plague montée sur un support solidaire du vantail commandé.
Ce support sera congu pour permettre de compenser I'absence de parallélisme entre la
face avant de la ventouse et la contre-plaque.

e D'un bouton poussoir assurant localement la coupure de l'alimentation et le relachement
de la ventouse.

Les boitiers seront fixés soit directement sur I'élément en maconnerie en regard du vantalil
en position ouverte, soit par l'intermédiaire d'un support métallique adéquat. Dans tous les
cas, une force de traction exercée sur le vantail devra engendrer une composante normale
au plan de fixation du boitier ou de son support éventuel.

Les portes a deux vantaux seront équipées d'un sélecteur de vantail.

VIl.2.2. - EQUIPEMENT DE VENTILATION GENERALE

Le CMSI asservira l'arrét de certains équipements aérauliques en cas de déclenchement
d’'une alarme.

Un contact sec pour incorporation dans la boucle d’arrét d’urgence ventilation.

La liaison sera réalisée en cables résistants au feu CR1. La coupure se fera par manque de
tension.

Le présent lot réalisera la boucle d'arrét d'urgence qui desservira I'ensemble des armoires
alimentant des appareils aérauliques.

VIl.2.3. —- ASCENSEUR
Le CMSI asservira le non arrét des ascenseurs au niveau sinistré.
" Chaque ligne de commande du non arrét des cabines d'ascenseurs, a I'étage ou dans le
compartiment sinistré, doit, depuis le CMSI jusqu'au relais fournissant le contact libre de tout
potentiel installé en machinerie d’ascenseur, présenter les caractéristiques d'une ligne de
télécommande par émission de courant telles que prévues par la norme NF S 61-932."

VII.3. - CABLAGE

Le cablage de I'ensemble des éléments sera réalisé en cables CR1 et C2.

Ces cables circuleront sous fourreaux ICT encastrés, sur chemins de cables Courants Faibles.

VIl.4. — MISE EN SERVICE - FORMATION

En fin de chantier, une mise en service sera réalisée, des essais réalisés et un Proces Verbal sera
établi comme validation du bon fonctionnement de l'installation.
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| VIIl. - STRUCTURE PRECABLAGE VDI I

VIIl.1. - PRESENTATION

Une installation de précablage VDI, catégorie 6a, sera prévue dans cet établissement.

Cette installation distribuera :
» le réseau Informatique,
» le réseau Téléphone.

VIIl.2. — REPARTITEURS VDI

Au titre du présent lot, 1 répartiteur général (RG) localisé dans le local Electrique TGBT en Rez de
chaussée centralisera l'installation.

Les prises informatiques et téléphoniques seront desservies en étoile depuis ceux-ci.

Les répartiteurs seront constitués avec les équipements suivant :

» une baie format 19 pouces, profondeur 600mm en téle acier, équipée d’une porte avant
transparente avec serrure, de panneaux latéraux démontable, d'un toit équipé d’'un
ventilateur,
des tiroirs optiques 19 pouces ST,
de panneaux de brassage format RJ45 pour les rocades téléphoniques,
des panneaux de brassage format RJ45 blindées catégorie 6a avec reprise d’écran a 360°,
des cordons de brassages catégorie 6a,
des passes cables : 1 passe cable horizontal 1U entre chaque panneau de distribution,
d’'un porte document,
d’étageéres,
d’'un bandeau équipé de 8 prises, d’'un dispositif contre les surtensions et les surintensités
et d'un interrupteur lumineux,
d’'un ensemble de visserie sera disponible pour les matériels actifs (20 paires de vis et
€crous).

Y VVVVVVVY

L'équipement actif informatique des sous répartiteurs n’est pas prévu au titre du marché.
VIIl.3. —- CABLAGE INFORMATIQUE — TELEPHONE CATEGORIE 6a

Les cables capillaires seront des cables a structure en paires d'impédance 100 Ohms catégorie
6a, FTP, 4 paires ou 2x4 paires. L’écran sera pris entre une gaine et une sous-gaine assurant
ainsi une parfaite étanchéité aux perturbations électromagnétiques.

Ces cables seront 0 halogéne.

La longueur de ces cables ne devra pas excéder 90 métres (on admettra qu’une liaison moyenne
ne devra pas excéder une longueur de 40 metres).

Ces cables circuleront :

» sous fourreaux ICT encastrés,
» sur chemins de cables courants faibles.

VIIl.4. — PRISES INFORMATIQUE

Elles seront de méme type que le petit appareillage.

Les prises terminales seront des prises RJ 45, 9 contacts, normalisées ISO 8877, catégorie 6a.

La duplication devra permettre d'obtenir sur la premiére prise RJ 45 : 1 a 4 applications
téléphoniques 1 paire, et sur l'autre : 1 a 2 applications bureautique 2 paires. Elle devra permettre

également la connexion d’applications fonctionnant avec d'autres connectiques (ex:
conjoncteur...).
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Le repérage se fera par étiquettes auto collantes.

VIIL.5. — DIVERS
VIII.5.1. - CONTROLE VISUEL

lls ont pour objet de s'assurer que l'installation est réalisée conformément au cahier des
charges, aux normes et aux regles de I'art.

Les points importants sont :

o contréler les références des composants installés,

o vérifier I'absence de contrainte mécanique sur les cables (rayons de courbure a minima
acceptables, colliers de fixation ne déformant pas la gaine de cable, absence
d'arrachement de la gaine par un tirage trop violent),

o vérifier le cablage des prises et modules de raccordement; convention de raccordement,
longueur de détorsadage de la paire (max. 13 mm), longueur de suppression de I'écran,

Attention : Pour les composants cat. 6a, il est impératif de respecter les recommandations
des constructeurs, vérifier le raccordement et la distribution des terres et masses sur les
chemins de cables, les baies et fermes de répartition, s'assurer du respect des distances
d'éloignement par rapport aux sources de perturbation.

VIII.5.2. - CONTROLE DE TRANSMISSION HF

Les normalisations des classes D et E décrivent 2 liens distincts et leurs limites de
performances.

La recette doit étre effectuée selon le standard choisi et selon la méthodologie de travail du
lien sélectionné.

En cas de rejet par le testeur d'un paramétre de transmission accessoire, il conviendra de
justifier les qualités fonctionnelles de la liaison (par exemple liaison courte faible en
diaphonie, mais excellente en ACR).

VIII.5.3. - DOSSIER DE RECETTE

Un dossier de recette devra systématiquement comporter :

o une copie du cahier des charges,

o une description précise de l'architecture de l'installation, les plans du site, les modes de
passage des cables, les plans de repérage avec les références permettant 'identification
des connexions,

o une présentation des matériels utilisés ainsi qu’'une documentation des fournisseurs,

o la liste des criteres de qualité sur laquelle a porté I'examen visuel de l'installation ainsi
qu'un commentaire sur les non-conformités constatées,

o les fiches de mesure relatives aux tests basse et haute fréquence.

VIII.5.4. — GARANTIE

Les entreprises devront apporter une garantie constructeur de 5 ans sur les applicatifs pour
un précablage catégorie 6a.

Les entreprises devront également justifier de toutes les formations techniques sur le
systéme de précablage installé et devront présenter un agrément du constructeur

| IX. - TELEPHONE I

L’établissement sera raccordé au Réseau France Télécom.
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Lignes nécessaires :

e 1 pourl'école,

e 1 pour le secteur Office,

e 1 pour 'Ascenseur (en liaison avec une Société de Surveillance).
IX.1. — ADDUCTION EXTERIEURE

Les titulaires des lots VRD et GO auront en fourniture et pose les fourreaux extérieurs et regards
entre la limite de lot et le local TGBT.

Le cablage d’adduction sera a la charge des services de Télécom.
IX.2. - CABLAGE INTERIEUR
Les postes téléphoniques viendront se raccorder sur les prises RJ45 du précablage VDI.

IX.3. - POSTES TELEPHONIQUES

Ces postes seront implantés :
- 1 dans le bureau Direction,
- 1 dans le Sas Office.

Pour le poste Bureau Direction, 4 renvois sonores seront réalisés (a définir).
IX.4. - CABLAGE

Les divers équipements viendront se raccorder sur les prises RJ45 du précablage VDI défini ci-
dessus.

| X. - PORTIER AUDIO VIDEO I

Deux ensembles seront créés pour une intercommunication avec I'extérieur :
1. Pour l'arrivée des Eléves,
2. Pour l'arrivée Livraison Office.

X.1. - POSTE EXTERIEUR

Ces équipements audio-vidéo permettront une intercommunication :
e Acceés Eléves avec le Bureau,
e Acces Livraison et Office.

Ces postes seront livrés avec des caches de protection.
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X.2. - POSTE INTERIEUR

| :Tr“%
Le poste intérieur Bureau permettra la commande ouverture de la porte d’acces Eléves.
Le poste intérieur Office permettra la commande d’ouverture du portail automatique Livraison.
Localisation : Bureau — Sas office.
X.3. - VOYANT BUZZER
Des Voyants Buzzer seront implantés pour renforcer les appels extérieurs.
Localisation :
- 4 dans les circulations,
- 1 dans la Préparation.
X.4. - CABLAGE
L’ensemble des céables et fourreaux intérieurs et extérieurs seront a la charge du présent lot.

Seules les tranchées sont prévues au lot VRD.

| Xl. - TELEVISION I

Une installation de réception TNT sera réalisée dans I'Etablissement.
Xl.1. — EQUIPEMENTS EXTERIEURS
X1.1.1. — RECEPTION TERRESTRE

Les antennes seront choisies en fonction des émetteurs et des spécificités du site de
réception (champ faible, échos, perturbations...).

XI1.1.2. — FIXATION GROUPE D’ANTENNES

Les antennes seront fixées sur un mat en acier anodisé avec un diametre minimum de
40mm.

La hauteur du mat devra étre choisie pour avoir une qualité et un niveau de réception
optimale.

Le mat sera installé en pignon d'un mur par l'intermédiaire d'une fixation de type cage
d'ascenseur. Toute la ferronnerie de fixation extérieure sera de type acier galvanisé a chaud.

Dans le cas de grande hauteur du mat, le haubanage de celui-ci sera recommandé.

X1.1.3. — PREAMPLIFICATEUR

En fonction du site de réception, la nécessité de mettre un ou plusieurs préamplificateurs
(large bande ou sélectif) peut s'imposer.
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Ces préamplificateurs seront blindés a connexion de type Easy F, de marque TELEVES (ou
équivalent).

Xl.2. - EQUIPEMENTS INTERIEURS

Tout le matériel installé devra avoir la conformité a la norme CE, il devra étre fixé et de type
blindé.

Le matériel sera posé en coffret et accessible a I'aide d'un outil.
X1.2.1. —- REPARTITEURS ET DERIVATEURS
Distribution avec télé alimentation.

Les répartiteurs devront distribuer un courant pouvant aller jusqu'a 10A pour 60 Vac (6A
pour les dérivateurs). lls seront concus pour un montage en extérieur avec une connectique
de type 5/8”. lIs seront de marque TELEVES (ou équivalent).

Xl.2.2. - CABLES
Les cables coaxiaux seront de type 17 et/ou 11 VALC (et/ou PRtC).

Les cables avec gaine PVC (polychlorure de vinyle) seront posés en intérieur. Les céables
avec gaine PE (polyéthyléne) seront posés en extérieur. lls seront de marque TELEVES (ou
équivalent).

X1.2.3. — PRISES TERMINALES

Les prises d’arrivées seront de la méme série que le petit appareillage et disposeront de 2
sorties :

= FM:87,5-108 MHz

= TV:5-862 MHz

Localisation :
e Dans la Salle Culturelle,
e Dans la Tisanerie,
e Dans le Restaurant.

X1.3. — QUALITE DE RECEPTION

La réception de chaque Prise TV sera contrblée au titre du présent lot et linstallation fera I'objet
d’'un PV de bonne installation.

| XIl. - INSTALLATION PROVISOIRE DE CHANTIER I

Ces installations seront dues (fourniture et pose) par le Titulaire du présent lot et réguliérement
entretenues afin de ne présenter aucune géne et aucun risque aux Personnes travaillant sur le
site.
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Xll.1. - COFFRETS DE CHANTIER
Xll.1.1. — COFFRETS PRISES DE COURANT
'
@8
& &
Le Titulaire du présent lot prévoira la fourniture et pose de 7 coffrets.
Chaque coffret secondaire sera équipé (sur facades) de :
4 P.C. 2P+T 10/16A,
1 voyant de mise sous tension,
1 bouton poussoir Arrét d'Urgence.
Equipement : coffret de chantier COC 20 de marque LUMINOX (ou équivalent).
Xll.1.2. - CABLAGE
Le cablage sera réalisé en cable HO7RNF. En aucun cable, les cables ne circuleront en sol.
Xll.2. - ECLAIRAGE DE CHANTIER
Xll.2.1. - LUMINAIRES

L'entreprise devra également I'éclairage de toutes les circulations communes et des locaux
intérieurs borgnes gréace a des Hublots techniques ou des réglettes étanches fixés au mur.

Xll.2.2. - CABLAGE

Le cablage sera réalisé en cable HO7RNF. En aucun cas, il ne devra circuler en sol et ne
devra présenter aucun risque au Personnel travaillant sur le site.

| XIll. - PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS I

XIll.1. - PRISE DE TERRE

Une extension de la prise de terre sera réalisée au titre du présent lot. Une mesure de la prise de
terre sera réalisée et, en cas d’insuffisance, améliorée par piquets de terre et autres.

Xll.2. — LIAISONS AUX ELEMENTS METALLIQUES DE LA CONSTRUCTION
Les armatures des éléments de structure seront reliées a la prise de terre par des conducteurs de

terre constitués de cable en cuivre et des connecteurs appropriés a l'exclusion des éléments
précontraints.

XIl1.3. — CANALISATIONS PRINCIPALES DE TERRE

Une barrette de coupure sera localisée :
e PresduTGBT
e Sous chaque Répartiteur VDI.

Une cablette cuivre nu de 25 mm? reliera la prise de terre a la barrette de coupure.
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Xlll.4. - CONDUCTEURS DE PROTECTION
lls viendront se raccorder sur les bornes principales des armoires.
XIIL.5. — AUTRES MISES A LA TERRE

Les éléments suivants seront rattachés a la borne d'équipotentialité de I'armoire :

. les liaisons équipotentielles,

. les menuiseries métalliques,

. les canalisations métalliques d'eau,

. les chemins de cables (une cablette de 25 mm? en cuivre nu sera posée sur toute la longueur
de CDC Courants Forts et Courants Faibles et sera fixée réguliérement a ceux-ci par des
colliers plastiques),

- les caniveaux et siphons métalliques,

. etc.

Ces différentes connections seront réalisées avec des bornes appropriées.

| XIV. — ESSAIS ET MISE EN SERVICE I

Les essais et mise en service devront étre effectués au titre du présent lot selon les Prescriptions
du Document COPREC n°2 en application de la Réforme de I'Assurance Construction.

Ces essais devront étre conformes aux Prescriptions de la Notice du Supplément spécial n°7922
bis du Moniteur des Travaux Publics et du Batiment du 28 Mai 1979.

XIV.1. —- MODE OPERATOIRE

Les essais consisteront principalement, aprés avoir procédé aux mesures d'isolement, a vérifier
que les installations peuvent étre mises sous tension et fonctionnent normalement.

Pour chaque partie d'installation précitée, les essais seront établis en conformité aux Prescriptions
de la notice COPREC n°2.

Ces essais devront étre réalisés sur leur ensemble avant la Réception du Chantier.

Toutes corrections nécessaires pour obtenir des résultats satisfaisants et répondant aux Normes
devront étre effectués avant la Réception et seront a la charge du Titulaire du présent lot.

XIV.2. - ESSAIS

Les essais relatifs aux installations spécifiques seront impérativement effectués par les
Constructeurs concernés.

XIV.3. — RECEPTION DES INSTALLATIONS

Le Titulaire du présent lot devra :
e programmer la visite du Bureau de Contréle, en fin de chantier, afin qu'il délivre un
certificat de réception de lI'ensemble des prestations,
e lever les différentes réserves formulées par cet organisme.

La visite de cet Organisme est a la charge du Titulaire du présent lot.
XIV.4. - FORMATION DU PERSONNEL

Les divers Constructeurs devront réalisés 2 formations du Personnel pour l'utilisation des divers
équipements techniques.
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XIV.5. - DOCUMENTS DIVERS (DOSSIER DOE)

A la fin des travaux et avant réception de ceux-ci, le Titulaire du présent lot devra fournir au
Bureau d'Etudes (en 4 exemplaires papier et 5 CD (ou clé USB) :
les certificats d'essai COPREC, CONSUEL, COSAEL,
le certificat de réception du Bureau de Contrdle,
les notices techniques de tous les matériels techniques mis en place,
les notices d'entretien de tous ces matériels,
les notices d'utilisation claires et faciles d'accés pour interventions sur ces matériels.
les plans techniques comportant tous les détails de pose et de passage et toutes les
modifications éventuelles survenues en cours de chantier portant la mention DOE (Dossier des
Ouvrages Exécutés),
les schémas unifilaires de chaque tableau électrique,
le Cahier de recettage du systeme VDI,

| XV. - TRAVAUX HORS LOT I

XV.1. — COORDINATION DES PRESTATIONS AVEC LE LOT VRD
XV.1.1. - ALACHARGE DU LOT
e Tranchées (ouverture, fermeture, grillages avertisseurs) pour les Réseaux Télécom et

ERDF,
e Fourniture et pose des fourreaux Janoléne Télécom et ERDF (jusqu’au batiment) et

raccords sur fourreaux Gros CEuvre,
e Fourniture et pose des regards divers,
XV.1.2. - ALACHARGE DU LOT

e Cablage divers,
e Raccordements

XV.2. - COORDINATION DES PRESTATIONS AVEC LE LOT GROS OEUVRE
XV.2.1. - ALACHARGE DU LOT
e Fourniture et pose du coffret de branchement extérieur ERDF en muret,
e Fourniture et pose des fourreaux Janoléne Télécom et ERDF sous le batiment (limite
extérieure : 1ml du batiment),

XV.2.2. - ALACHARGE DU LOT

e Cablage divers,
¢ Raccordements

XV.3. - COORDINATION DES PRESTATIONS AVEC LE LOT SERRURERIE
XV.3.1. - ALA CHARGE DU LOT
e Fourniture et pose d’un portail automatique pour Livraison Office
XV.3.2. - ALA CHARGE DU LOT

e Cablage divers,
¢ Raccordements
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XV.4. — COORDINATION DES PRESTATIONS AVEC LE LOT MENUISERIE EXTERIEURE
XV.4.1. - A LA CHARGE DU LOT
¢ Fourniture et pose de Ventouse de maintien sur porte acces extérieur SAS 009,
XV.4.2. - A LA CHARGE DU LOT

e Cablage divers,
¢ Raccordements

XV.5. — COORDINATION DES PRESTATIONS AVEC LE LOT MENUISERIE INTERIEURE
XV.5.1. - ALACHARGE DU LOT
e Fourniture et pose des Portes de recoupement entierement équipées DAS
XV.5.2. - ALA CHARGE DU LOT

e Cablage divers,
¢ Raccordements

FIN DU DOCUMENT
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SAINT PIERRE DIRUBE
POLE CULTUREL

BORDEREAU DE
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Etablis par :
BET CLIMELEC

mai-15 Lot : Elec
Prix Prix
Code Désignation Unitaire totaux

I |ALIMENTATION - COMPTAGE
Cable de branchement Coffret en limite de propriété jusqu'au Comptage
dans local TGBT ens 1
Cable téléreport ens 1
Accessoires divers de pose ens 1
Pose et raccordement ens 1

Total HT - I

Il ARMOIRES ELECTRIQUES
Armoire TGBT ens 1
Armoire TD1 ens 1
Armoire DTU Ascenseur ens 1
Coffret Chaufferie ens 1
Boite a clé ens 2
Dossier Calcul de section de cables et associativité ens 1
Accessoires divers de pose ens 1
Pose et raccordement ens 1

Total HT -l

vV ECLAIRAGE ET DISTRIBUTION PC

4-2 LUMINAIRES
Luminaire type A u 36
Luminaire type B u 61
Luminaire type C u 4
Ciel étoilé ens 3
Luminaire type D u 9
Luminaire type E u 69
Luminaire type F u 10
Luminaire type G u 39
Luminaire type H u 3
Luminaire type | u 8
Luminaire type J u 8
Luminaire type K u 5
Accessoires divers ens 1
Pose et raccordements ens 1
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Code

4-5

5-1

5-2

Petit appareillage
Bouton Poussoir
Détecteur de présence
Interrupteur a clé

PC 2P+T 10/16A murale
PC 2P+T 10/16A en goulotte
PC 2P+T 10/16A spécialisée

Accessoires divers
Pose et raccordements

Cablage - Conduit - Support
Cablage Eclairage

Cablage PC

Fourreautage divers
Accessoires divers

Pose et raccordements

Equipements divers
Support pour isolant

Equipements divers de suspension de luminaires et autres
Chemins de cables Courants Forts
Chemins de cables Courants Faibles

Goulotte

Etiquetage divers
Accessoires divers
Pose et raccordements

ALIMENTATIONS SPECIALISEES

ALIMENTATIONS PRINCIPALES
Alimentation du TD1 en cables R02V

Fourreautage divers
Accessoires divers
Pose et raccordement

ALIMENTATIONS SECONDAIRES

Issues du TGBT
Alimentations diverses
Fourreautage divers
Accessoires divers
Pose et raccordement

Issues du TD1
Alimentations diverses

Désignation

Total HT - 5-1

Total HT - IV

SAINT PIERRE D'IRUBE - POLE CULTUREL

ens
ens

ens
ens
ens
ens
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ens
ens
ens
ens
ens
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ens
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ens
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Prix
Unitaire

Prix
totaux
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Code

5-3

Vi

6-1

Désignation

Fourreautage divers
Accessoires divers
Pose et raccordement

Total HT - 5-2
ARRETS URGENCE

Coupure Ventilation

Coupure installation électrique
Coupure Office

Alimentations diverses
Fourreautage divers
Accessoires divers

Pose et raccordement

Total HT - 5-3
ALIMENTATIONS POUR LES DIVERS AUTRES LOTS

Pour le lot Plomberie Ventilation
Alimentation du coffret Chaufferie

Alimentation depuis le coffret Chaufferie de I'armoire électrique Chaufferie
Alimentation CTA Salle culturelle

Alimentation CTA Salle de classe

Alimentation Extracteur

Alimentation des 16 moteurs de vannes

Fourreautage divers

Accessoires divers

Pose et raccordement

Pour les autres lots
Alimentations diverses
Fourreautage divers
Accessoires divers
Pose et raccordement

Total HT - 5-4

Total HT -V

ECLAIRAGE DE SECURITE

CARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENTS

Bloc BAES encastré

Bloc BAES encastré pour EAS
Bloc BAES saillie

Bloc d'antipanique encastré
Bloc antipanique saillie

SAINT PIERRE D'IRUBE - POLE CULTUREL

ens
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Code

VII

71

7-2

Désignation

Bloc portable
Télécommande
Accessoires divers
Pose et raccordement

Total HT - 6-1

CABLAGE

Cablage des divers équipements en RO2V
Fourreautage divers

Accessoires divers

Pose et raccordement

Total HT - 6-2

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

EQUIPEMENTS

Bloc autonome d'alarme principal
Déclencheur Manuel

Diffuseur Sonore

Signal visuel + affichette
Accessoires divers

Pose et raccordement

Total HT - 7-1

DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE
Asservissement Porte DAS
Asservissement Ventilation

Asservissement NSA

Accessoires divers

Pose et raccordement

Total HT - 7-2
CABLAGES
Cablage divers
Fourreautage divers
Accessoires divers
Pose et raccordement
Total HT - 7-3

RECEPTION
Nouvelle programmation par le Constructeur
Nouveaux essais généraux
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Total HT - VI
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ens
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ens
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Prix
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Prix
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Code

VI

IX

9-3

10-1

PV Constructeur de bon fonctionnement
Essais avec le Coordinateur SSI

STRUCTURE PRECABLAGE VDI

Répartiteur VDI
Prises RJ45

Prise HDMI
Cablages
Répartiteur
Cordons
Recettage

TELEPHONE

POSTES TELEPHONIQUES
Poste téléphone

Renvoi sonore

Accessoires divers

Pose et raccordement

CABLAGES DIVERS
Cablage des renvois
Cablage de l'ascenseur
Fourreautage
Accessoires divers
Pose et raccordement

PORTIER AUDIO VIDEO

POSTE EXTERIEUR
Poste

Céache protection
Support divers inox
Accessoires divers
Pose et raccordement

Désignation
Total HT - 7-4
Total HT - VII
Total HT - Vil
Total HT - 91
Total HT - 9-2
Total HT - IX
Total HT - 10-1
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ens
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ens
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ens
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Prix
Unitaire
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Code

10-2

10-3

10-4

Xl

111

11-2

Désignation

POSTE INTERIEUR
Poste

Equipements divers (support table - support mural)

Accessoires divers
Pose et raccordement

Total HT - 10-2

VOYANT BUZZER
Voyant Buzzer
Accessoires divers
Pose et raccordement

Total HT - 10-3

CABLAGE

Cablage divers
Fourreautage divers
Accessoires divers
Pose et raccordement

Total HT - 10-4

TELEVISION

EQUIPEMENTS EXTERIEURS

Antennes diverses

Support antennes et fixation batiment

Préampli
Accessoires divers
Pose et raccordement

Total HT - 11-1

EQUIPEMENTS INTERIEURS
Répartiteur et dérivateur
Cablage divers

Prise terminale

Accessoires divers

Pose et raccordement

Total HT - 11-2

Total HT - X

Total HT - XI
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ens

ens
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Code

Xll

12-1

12-2

Xl

XV

Désignation

INSTALLATION PROVISOIRE DE CHANTIER

COFFRET DE CHANTIER

Coffret
Cablage
Total HT - 12-1
ECLAIRAGE DE CHANTIER
Eclairage
Cablage
Total HT - 12-2

PROTECTION CONTRE CONTACT INDIRECT
Prise de terre

Liaisons aux éléments métalliques

Barrette de coupure

Raccordements

Conducteur de protection

Autres mises a la terre

ESSAIS ET MISE EN SERVICE

Essais divers
Divers documents
Réception

MONTANT HT

TVA 20 %

MONTANT TTC

Total HT - Xii

Total HT - Xiil

Total HT - XIV

ens
ens

ens
ens

ens
ens

ens
ens
ens

ens
ens
ens
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Prix
Unitaire

Prix
totaux
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