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IMPORTANT

Les entreprises sont informées qu’elles peuvent proposer des variantes aux prescriptions du P.G.C.S.P.S sous réserve que les
solutions proposées soit au minimum équivalent sur le plan de ’hygiéne et de la sécurité

* Nous vous informons du fait que cette opération sera réalisée en tenant compte des dispositions de sécurité et de protection de la santé applicables
aux opérations de batiment et de génie civil, issues de la loi n® 14-18 du 31 décembre 1993, et de ses décrets d’application.

* A ce titre, nous attirons votre attention sur le fait que vous devrez vous organiser en tenant compte des modalités d'organisation issues de ce texte.

* Vous devez donc tenir compte dans votre organisation des éléments d'informations détaillés ci-aprés, tout en sachant que le P.G.C.S.P.S pourra faire
I'objet de modifications ou de compléments portés a votre connaissance en cours de chantier.

* Les entreprises ont la possibilité de proposer des variantes au P.G.C.S.P.S sous réserve que les performances des solutions proposées soient au
minimum équivalentes a celle du P.G.C.S.P.S sur le plan de I’hygiéne et de la sécurité.

* Les entreprises devront appliquer le décret du 8 janvier 1965 modifié par le décret du 6 mai 1995 (Hygiéne et Sécurité dans les
travaux du batiment).

* Les entreprises qui ont besoin d’informations concernant ces réglementations peuvent s’adresser a la Société SARL VIGEIS 40 chargée de la
coordination sécurité du chantier.

NOTA: En cas de discordance entre les autres pieéces du marché et le présent document qui entrainerait une incidence financiére, le maitre d'ouvrage
donnera la priorité au document qu'il jugera le plus adapté.
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1. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF INTERESSANT LE CHANTIER.
1.1. NOM DE L’OPERATION Construction d’un Pole culturel
1.2. ADRESSE DU CHANTIER Avenue du Labourd 64990 ST PIERRE D’IRUBE

1.3. DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROGRAMME

Les travaux ont pour objet la construction d’un Péle culturel a St Pierre d’Irube.

1.4. CALENDRIER GENERAL DES TRAVAUX

Durée : 14 moi
Début prévisible des travaux : Suivant OS




1.1.

1.1.1.

1.1.4.
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ORGANISMES DE PREVENTION.

DIRECCTE AQUITAINE - UNITE TERRITORIALE DES PYRENEES ATLANTIQUES

P.G.C14-64-2484
CONSTRUCTION POLE CULTUREL 64990 ST PIERRE D’IRUBE

Cité Administrative — Rue Jules Labat

Responsable:

64100 Téléphone Télécopie
BAYONNE 05.59.46.00.75. 05.59.59.06.57
CARSAT
80, Avenue de la Jallére Responsable:
33000
BORDEAUX Téléphone Télécopie
05.56.11.64.00. 05.56.39.55.93
OPPBTP

9 Rue Raymond Manaud
BatC 4.4
33520 BRUGES

Responsable:

Téléphone
05.56.34.03.49

Télécopie
05.56.34.42.08

MEDECIN DU TRAVAIL. (A préciser par ’entreprise dans son P.

P.S.P.S)

Responsable:

Téléphone

Télécopie
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1.2. NUMEROS TELEPHONE D'URGENCE

SAMU
Téléphone 15
POLICE
Téléphone 17
POMPIERS
Téléphone 18

EDF SECURITE DEPANNAGE
Téléphone 09 72 67 50 64

GDF SECURITE DEPANNAGE
Téléphone 0 810 433 064
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(ViG€Eissa CONSTRUCTION POLE CULTUREL 64990 ST HERRE Due

1.3. SECOURISTES DU TRAVAIL

Descriptif Lots réalisateurs | Lots utilisateurs Objectifs et observations

e Chaque entreprise précisera dans son P.P.S.P.S le nom de ses secouristes du travail. Dans le Tous les lots Tous les lots Respecter les obligations réglementaires.
cas de sous-traitance, I'entreprise titulaire imposera a ses sous-traitants la présence d'un
secouriste du travail, qui restera présent sur le chantier pendant la durée des travaux.

e Les secouristes doivent étre parfaitement reconnaissables sur le chantier et doivent étre en
mesure de fournir aux organismes de prévention leur certificat initial ou son recyclage.

e Les entreprises ne seront autorisées a intervenir que si elles ont un secouriste du travail
présent sur le chantier.

1.4. MOYEN D'APPEL DES SECOURS

Descriptif Lots réalisateurs | Lots utilisateurs Obijectifs et observations
e Mettre en place un téléphone fax accessible par tout le personnel pendant les heures Lot 03 Tous les lots e Dansle cas de non-respect de
travaillées dans le bungalow de chantier. Particle, le Maftre d’ouvrage pourra,
e Les N°aappeler en cas d'urgence seront affichés a coté de ce poste téléphonique. apres information écrite, se substituer a
e Les consignes d'appel des secours seront rappelées dans tous les P.P.S.P.S. cette entreprise, aux frais de
e Une procédure sera arrétée en concertation avec le coordonnateur et le maitre d'ouvrage Tous les lots I’entreprise titulaire.
pour I'ensemble des entreprises. e Organisation des secours commune a

toutes les entreprises.

1.5. PHARMACIE

Descriptif Lots réalisateurs | Lots utilisateurs Obijectifs et observations
e Mise en place d’une pharmacie pour I’ensemble du personnel de chantier avec cahier Tous les lots Eviter les pharmacies stockées dans les
d’enregistrement. Tous les lots véhicules ou caisses a outils.

e Réapprovisionnement de la pharmacie.
e Les entreprises utilisant des produits nécessitant un complément de la pharmacie Avoir présent sur le chantier une
compléteront celle ci avant leur intervention. Tous les lots pharmacie de premier secours.
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1.6. ACCIDENTS DU TRAVAIL

Descriptif Lots réalisateurs | Lots utilisateurs Objectifs et observations

e Les entreprises devront systématiquement informer le coordonnateur sécurité et| Tousleslots Tous les lots Permettre d’éviter la production ou la
protection de la santé de tout incident ou accident qui surviendrait sur le chantier et qui aurait reproduction d’incident ou accident
eu ou aurait pu avoir des conséquences sur la sécurité et la santé des personnes. pouvant avoir des conséquences sur la
e Cette obligation est applicable aux travailleurs intérimaires (I'entreprise utilisatrice devra se santé et la sécurité des personnes.
procurer la déclaration de la société d'intérim et la transmettre au coordonnateur).

Tous les lots Sensibilisation de tous les acteurs a la

sécurité.

2. LISTE DES LOTS.

LOTN°1 :V.R.D.

LOT N°2 : GROS CEUVRE

LOT N°3 : CHARPENTE BOIS - COUVERTURE TUILES - ZINGUERIE
LOT N°4 :ETANCHEITE

LOT N°5 : MENUISERIE ALUMINIUM - SERRURERIE

LOT N°6 : MENUISERIE BOIS

LOT N°7 :PLATRERIE - FAUX-PLAFOND - ISOLATION

LOT N° 8 : CHAPE - CARRELAGE - FAIENCE

LOTN°9 :CHAPE - REVETEMENT COLLE

LOT N°10 :PEINTURE - REVETEMENT MURAL

LOT N° 11: ASCENSEUR

LOT N° 12 : PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE - VENTILATION
LOT N°13 : ELECTRICITE
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3. MESURES D’ORGANISATION GENERALE
3.1. ACCES SUR LE SITE.

P.G.C14-64-2484

CONSTRUCTION POLE CULTUREL 64990 ST PIERRE D’IRUBE

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

e L’acces au chantier se fera par I’avenue LABOURD
e L'acces se fera obligatoirement dans le sens de circulation.
e Llacirculation a contre sens de circulation est rigoureusement interdite.

Tous les lots

Tous les lots

3.2. CONTROLES D'ACCES

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

e |l n’est pas prévu de gardiennage de chantier.

e Toutes personnes qui accédent au chantier doivent porter au minimum les protections
individuelles suivantes :

e Casque.

e Chaussures de sécurité

e L’entreprise qui accueille, doit fournir le matériel de sécurité a ses visiteurs.

Tous les lots

Tous les lots

Les manquements aux regles de sécurités
seront portés au registre journal de la
coordination.

3.3. CLOTURE DE CHANTIER

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

e Lacloture sera de type grillagé de 2.00 m de hauteur sur poteaux bois ou de type HERAS sur
plots béton de 2,00 métres de haut, Elle cloturera la totalité du chantier avec portail de chantier

Lot 02

Tous les lots

3.4. CIRCULATION INTERIEURE AU CHANTIER

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

La circulation, le stationnement des véhicules personnel et d’entreprises sont interdits sur le
chantier a I'exception des véhicules en cours de chargement ou déchargement. Le stationnement
des véhicules se fera sur un parking défini dans le plan d’installation de chantier réalisé par le lot
Gros ceuvre. Les entreprises devront respecter le code de la route.

Tous les lots

Lot 02

Tous les lots
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3.5. SIGNALISATION EXTERIEURE

Descriptif Lots réalisateurs | Lots utilisateurs Objectifs et observations

Une signalisation sera mise en place aux abords du chantier. Lot 02 Tous les lots
Elle comprendra :

Tous panneaux nécessaires a la sécurité des usagers et du personnel de chantier.
panneaux travaux sur trottoirs en amont et en aval du chantier.

Chantier interdit au public.

Port du casque obligatoire.

Port de chaussures sécurité obligatoire.

Eclairage sur voie publique si nécessaire.

ANENENENENEN

3.6. LOCAUX AFFECTES AUX PERSONNELS

Descriptif Lots réalisateurs | Lots utilisateurs Objectifs et observations

1) Locaux communs. Lot 02 Tousleslots || es entreprises doivent conserver
L’entreprise de gros ceuvre mettra en place les installations communes (conformément ces installations propres en
alanorme NFP 03001 annexe A de Sept.1991) suivant et en assurera I’entretien et permanence
I’approvisionnement en consommables jusqu'a la fin des travaux.

e 1 WC ainsi qu’un urinoir raccordé au réseau AEP et EU ou raccordé a une
fosse septique correctement entretenu ou au réseau EU
e 1lavabo équipé d’eau chaude
Le lot 01 mettra a disposition des salariés :
e Vestiaires équipés d’armoires :
e Réfectoire équipé de ...ttt
* Tables, ChaiSes....cccveevveeeiiccceeiiicceeee e,
* Matériels et consommables pour I’entretien.
e Lenettoyage journalier des installations et du local réfectoire sera assuré par
chaque entreprise utilisatrice.
Les Installations seront déplacées par I’entreprise S| BESOIN

En cas de défaut de nettoyage, les
sites seront nettoyés aux frais des
entreprises par un prestataire
extérieur
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3.7. EQUIPEMENTS DE PROTECTIONS INDIVIDUELLES

P.G.C14-64-2484
CONSTRUCTION POLE CULTUREL 64990 ST PIERRE D’IRUBE

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

Les personnels, mémes intérimaires, doivent étre équipés, au minimum :
e (Casque,

e  Chaussure de sécurité,

e  Gants de mécanique,

e Lunettes pour trongonnage,

e Casque anti bruit si nécessaire.

Tous les lots

Tous les lots

Les EPI sont sous la responsabilité des
entreprises et des organismes
d’intérim pour les intérimaires

3.8. BUREAUX ET SALLE DE REUNION DE CHANTIER

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

Le bureau de réunion de chantier chauffé, éclairé et climatisé est mis a disposition par le lot Gros
CEuvre qui en assurera le nettoyage régulier.

Le lot G.O. installera également des chaises et des tables en nombre suffisant afin d’accueillir les
intervenants 20 personnes lors des réunions de chantier.

Une armoire pour le stockage des documents de I'opération

Un jeu de plan sera affiché avec des aimants dans la salle de réunion

LOT 02

Tous les lots

En cas de non-réalisation du nettoyage, il
sera fait appel a une entreprise spécialisée
aux frais de I'entreprise défaillante.

3.9. ELECTRICITE DE CHANTIER

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

Le branchement électrique de chantier avec comptage et coffret de branchement S 300 est a la
charge du lot GROS CEUVRE
Réseau provisoire de distribution intérieure dans les batiments depuis le tableau de chantier sera
réalisé par le lot électricité et comprendra :

e Eclairage de chantier des zones sombres.
4 tableaux de répartition (tableau avec 5 prises) (installation protégée par un disjoncteur 30mA).
sera installé par I’entreprise d’électricité
de fagon a ne pas avoir plus de 25 m de rallonge électrique.

L’entreprise devra demander I'accord du responsable du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’ceuvre
avant de positionner le tableau.

L’entreprise aura a sa charge la dépose du tableau a la fin des travaux.

Les coffrets seront obligatoirement cadenassés et seul le personnel habilité pourra intervenir a
I'intérieur.

Lot 02

Lot 13

Acheminement
de I’énergie
jusqu’aux postes
de travail

Tous les lots
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3.10. CONSOMMATIONS
3.10.1. Eau & Electricité

Descriptif Lots réalisateurs | Lots utilisateurs Objectifs et observations

* Lelot GROS ceuvre mettra en place une alimentation en eau potable Lot 02 Tous les lots

* Le lot GROS OEUVRE fera poser un compteur de chantier utilisé par
’ensemble des entreprises. Les consommations d’eau seront a la
charge du compte prorata. 2 robinets avec cols de cygne seront
installés par le lot GO

* |’approvisionnement en eau du chantier se fera par le lot GO

Les consommations d’électricité et d’eau seront a la charge du compte

prorata. Voir CCAG
3.11. INSTALLATIONS DE CHANTIER
Descriptif Lots réalisateurs | Lots utilisateurs Objectifs et observations
e |’entreprise de gros ceuvre soumettra avant son intervention un plan d’installation de chantier Lot 02 Tous les lots

au Maitre d’Ouvrage, Maitre d’ceuvre et coordonnateur SPS. Sur ce plan figureront
I’'emplacement des matériels de I'entreprise de gros ceuvre.

Bétonniére.

Emplacement des aires de stockage.

La signalisation intérieure et extérieure.

L’emplacement de la cloture

Les locaux communs.

L’emplacement des bennes a gravats.

Les zones de circulations et parking des véhicules.
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3.12. STOCKAGE DES MATERIAUX ET INSTALLATIONS DE MAGASINS

Descriptif Lots réalisateurs | Lots utilisateurs Objectifs et observations

e Les entreprises installeront leurs magasins et aires de stockage selon le principe prévu sur le Tous les lots Tous les lots
plan d’installation de chantier. Ces aires ne sont pas figées et pourront étre déplacées a la
demande du Maitre d’ouvrage, du Maitre d’ceuvre ou du coordonnateur.

e Le stockage des matériels et de matériaux dans le batiment sont interdits. (Sauf dérogation
écrite signée du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d’Oeuvre et du Coordonnateur SPS).

e Les entreprises préciseront |'utilisation ou non de magasins mobiles.

e Chaque entreprise utilisant des produits portant sur I'étiquette "produit dangereux et/ou
inflammable" devra joindre sa fiche NFT 100 afférente au produit et suivre les instructions du
fournisseur tant pour le stockage que pour la mise en oeuvre du produit. La regle du permis de
feu pourra étre mise en vigueur.

3.13. STOCKAGE ET ELIMINATION DES DECHETS

Descriptif Lots réalisateurs | Lots utilisateurs Objectifs et observations
e L’entreprise du lot GROS OEUVRE mettra a disposition de I’ensemble des entreprises Lot 02 Tous les lots Tout défaut de nettoyage rencontré dans
un moyen efficace d’enlévement des déchets et gravats (bennes). Un tri sélectif sera une zone de travail, sera imputé a
réalisé a partir de ces bennes: I'entreprise dont les gravois seront
Benne pour matériaux inertes (pierres, briques, parpaings) identifiés

Benne pour bois
Benne pour plastiques
Benne pour matériaux inclassables
. Chaque entreprise devra acheminer ses gravois ou déchets jusqu’a ce moyen d’enlévement. Tous les lots
e Les entreprises utilisant des produits portant sur I’étiquette les mentions produits
dangereux et/ou inflammables préciseront dans leur P.P.S.P.S. la solution retenue
pour I’élimination des déchets et emballages. (lieu de décharge). Ces déchets ne
pourront étre déposés dans les bennes.
e Les bennes seront positionnées selon le principe fini sur le plan d’installation
chantier et pourront étre modifiées en fonction des impératifs du chantier.
e SUIVI DES BORDEREAUX A DIFFUSER
e Chaque jour les entreprises devront laisser leur(s) zone(s) de travail exempte(s) de
toutes salissures. Dépose des gravats dans la benne.
e Interdiction de briler les déchets sur le chantier.
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3.14. NETTOYAGE DU CHANTIER ET DES ABORDS

Descriptif Lots réalisateurs | Lots utilisateurs Objectifs et observations
e Les installations et les abords de chantier seront tenus dans un état de propreté constant. Un Tous les lots Tous les lots En cas de non réalisation du nettoyage, il
nettoyage plus méticuleux sera effectué toutes les fins de semaine. sera fait appel a une entreprise spécialisée
e Le nettoyage des abords et I'entretien de la voie d’accés sont a la charge du Lot Gros CEuvre. Lot 02 aux frais de I'entreprise défaillante.

3.15. TRAVAUX SUPERPOSES

Descriptif Lots réalisateurs | Lots utilisateurs Objectifs et observations

Toutes les interventions simultanées ou superposées sont interdites. Les phases de présomption de Tous les lots Tous les lots
difficultés dans le domaine feront I'objet d'une inspection commune interentreprises avec le maitre
d'ceuvre le coordonnateur. Certaines phases peuvent étre éventuellement décalées en accord avec
le maitre d'ceuvre.

L'installation d’atelier dans les zones de travaux est interdite. Elle ne sera tolérée qu’avec I'accord
du Maitre d’ceuvre.

3.16. PLANNING TRAVAUX

Descriptif Lots réalisateurs | Lots utilisateurs Objectifs et observations

Avant le début des travaux il sera fourni un planning d’intervention. MOE Tous les lots
Les entreprises sont informées qu’elles pourront avoir des interruptions dans le déroulement de
leurs travaux pour éviter des phases de co-activité.

3.17. PROTECTIONS COLLECTIVES

Descriptif Lots réalisateurs | Lots utilisateurs Objectifs et observations
L'entreprise de gros ceuvre est chargée de la mise en place, de |'entretien et de la maintenance des Lot 02 Tous les lots
protections collectives a l'intérieur des ouvrages et a leurs abords pendant toute la durée du
chantier. Tous les lots

Si pour une tache déterminée ou pour des raisons techniques une entreprise est amenée a déposer
un élément de protection, elle doit assurer immédiatement la continuité de la sécurité par un autre
moyen défini dans son P.P.S.P.S. Elle rétablira les protections initiales le plus rapidement possible
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3.18.  MANUTENTION ET DECHARGEMENT

P.G.C14-64-2484

CONSTRUCTION POLE CULTUREL 64990 ST PIERRE D’IRUBE

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

Pour la manutention d'éléments préfabriqués (longrines, charpente, équipements techniques), il
faudra prévoir au stade de I'exécution des plans, les points d'ancrage pour I'élingage des éléments.

L'utilisation du matériel de levage et manutention par d'autres corps d'état sera acceptée par
I'entreprise a qui appartient le matériel sous réserve que ce dernier soit conforme aux normes de

sécurité.

Le matériel doit toujours étre conduit par le personnel qualifié de I'entreprise auquel il appartient.

e L'arrimage doit étre exécuté par un ouvrier de l'entreprise a qui appartient le matériel, sous
réserve que le corps d'état utilisateur ait fourni le matériel de manutention conforme et adapté.

e Le guidage est effectué par un ouvrier de I'entreprise a qui appartient le matériel.

e Un périmetre de sécurité devra étre matérialisé si déchargement hors zone de chantier.

e Les frais de matériel et de personnel sont a la charge de I'entreprise utilisatrice.

e L'entreprise a qui appartient le matériel de manutention assurera |'affichage systématique des
charges admissibles.

Les engins devront posséder dans leur cabine le certificat de contrdle technique a jour. (Photocopie

au Coordonnateur SPS).

Tous les lots

Tous les lots

L'utilisation du matériel de levage et
manutention par d'autres corps d'état sera
acceptée par l'entreprise a qui appartient
le matériel sous réserve que ce dernier soit
conforme aux normes de sécurité.

Les engins devront posséder dans leur
cabine le certificat de controle technique a
jour attestant le respect de la
réglementation en vigueur.

3.19. COACTIVITE AVEC LES USAGERS

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

Les entreprises devront préciser dans leur P.P.S.P.S. les consignes données a leur personnel pour
limiter la géne des riverains

Tous les lots

Tous les lots

3.20. COMPTE PRORATA
Descriptif Lots réalisateurs | Lots utilisateurs Objectifs et observations
Voir CCAG
3.21. Intervention des sous-traitants.

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

e Tout intervenant, sous-traitant ou travailleur indépendant, sera informé et soumis aux
obligations du P.G.C.S.P.S.

e Lesentreprises titulaires devront transmettre le P.G.C.S.P.S a leurs sous-traitants, nous
informer de leur intervention partielle ou en totalité et obtenir 'agrément du maitre d’ouvrage
avant intervention.

e Chacun des sous-traitants devra prendre contact avec le coordonnateur SPS afin de réaliser
I'inspection commune, (contact a effectuer 10 jours minimum avant l'intervention).

Tous les lots

Tous les lots

Information des régles de sécurité de
I'ensemble des intervenants.
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3.22. INTERVENTION DES CONCESSIONNAIRES

Descriptif Lots réalisateurs | Lots utilisateurs Objectifs et observations
e Un piquetage des réseaux des concessionnaires sera préalablement réalisé au droit ou au TCE Tous les lots Toutes les  consignes  s’appliquent
voisinage des travaux a exécuter en présence des représentants des services exploitants. également aux Concessionnaires et a leurs
e Un exemplaire des D.I.C.T sera obligatoirement adressé au coordonnateur S.P.S. sous-traitants
4. VRD
Descriptif Lots réalisateurs | Lots utilisateurs Objectifs et observations
VRD Lot 01 Tous les lots

L’entreprise précisera dans son PP SPS sa méthodologie pour :
Les pistes d’acces, de stationnement et déchargement
Les plateformes temporaires
Le talutage du terrain
La réalisation des réseaux
Les aménagements extérieurs
Le déchargement et la mise en ceuvre du séparateur d'hydrocarbures
Les enrobés

Pour le terrassement de la zone-vie temporaire, une base lIégére devra étre proposée par
I'entreprise
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5. GROS OEUVRE

P.G.C14-64-2484
CONSTRUCTION POLE CULTUREL 64990 ST PIERRE D’IRUBE

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

GROS OEUVRE
L’entreprise précisera dans son PP SPS sa méthodologie pour :

1/ Protéger les rives de plancher, les grandes trémies des plancher, les baies, les
escaliers, au cours des différentes phases de construction.

2/ Le matériel de terrassement utilisé pour réaliser les tranchées des réseaux, le
drain et les fondations, les aménagements extérieurs.

3/ Eliminer le risque d’ensevelissement pour ces travaux.
4/ Le type de grue utilisée. (si nécessaire)
5/ le principe d'échafaudage mis en place. (si nécessaire)

6/ Le type de matériel utilisé pour faire les travaux en hauteur; tels que les
voiles béton, les poteaux, la mise en place de poutres et linteaux, les magonneries.

7/ Les surfaces nécessaires pour les installations propres a I’entreprise et pour
les stockages.

Afin de permettre la mise en place du matériel d'élévation du personnel nécessaire aux travaux
de facade, I'entreprise titulaire du lot 02, préalablement a I'intervention des entreprises
réalisant ces travaux, devra assurer le nivellement et le compactage des abords de fagades
accessibles de I'ouvrage sur une largeur de 3m.

Par ailleurs, I'entreprise précisera les dispositions prises pour la décantation des
laitances de ciment produites par le lavage des banches, des toupies et autres. (aire de
lavage, vibreur ou autre)

De plus, I’entrepreneur communiquera la liste de son matériel avec le nom des
chauffeurs correspondants et leur habilitation a la conduite.

e Nota:le travail a ’échelle est interdit.

Lot 02

Tous les lots

Les fers en attente sur les planchers ou
massifs de fondations devront é&tre
cintrés a leur extrémité ou protégés

L’ATTENTION DE L’ENTREPRENEUR EST ATTIREE
SUR LE FAIT QU’IL AURA A FOURNIR DES
ELEMENTS (DOCUMENTS ET  PLANS
D’EXECUTION) POUR LA CONSTITUTION DU
DIUO PAR LE COORDONNATEUR.
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6. CHARPENTE BOIS - COUVERTURE TUILES - ZINGUERIE

P.G.C14-64-2484
CONSTRUCTION POLE CULTUREL 64990 ST PIERRE D’IRUBE

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

L’entreprise définira au niveau de son PP S.P.S. les mesures pour :

1/ Le matériel utilisé par le personnel pour accéder aux différents postes de travail.

2/ Le matériel utilisé par I’entreprise pour protéger les ouvriers contre les chutes de
hauteur.

- En périphérie du batiment ET Sous la zone de travail en hauteur.

3/ Les surfaces nécessaires pour les installations propres a I’entreprise et pour les
stockages.

4/ Les mesures prises par I’entreprise pour baliser et protéger les zones de travail.

En outre, I'entreprise précisera Les mesures prises pour éviter les découpes sur le chantier,
les protections individuelles utilisées pour tenir compte des exigences des textes.

Nota : le travail a I’échelle est interdit.

Lot 03

Prévoir fixation sur charpente (crochets
+ ligne de vie) de facon a pouvoir accéder
sur la toiture au moyen de harnais
(obtenir accord préalable du Maitre
d’Ouvrage, Maitre d’ceuvre et
Coordonnateur SPS avant réalisation)

L’ATTENTION DE L’ENTREPRENEUR EST ATTIREE
SUR LE FAIT QU’IL AURA A FOURNIR DES
ELEMENTS (DOCUMENTS ET  PLANS
D’EXECUTION) POUR LA CONSTITUTION DU
DIUO PAR LE COORDONNATEUR.

7. ETANCHEITE

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

L’entreprise définira au niveau de son PP S.P.S. les mesures pour :

1/ Le matériel utilisé par le personnel pour accéder aux différents postes de travail.

2/ le matériel utilisé par I’entreprise pour protéger les ouvriers contre les chutes de
hauteur.

- En périphérie du batiment - Sous la zone de travail en hauteur.

3/ Les surfaces nécessaires pour les installations propres a I’entreprise et pour les
stockages.

4/ Les mesures prises par I’entreprise pour baliser et protéger les zones de travail.

L’attention de I’entreprise est attirée sur I'utilisation des postes a souder qui devront étre
utilisés conformément a la réglementation en vigueur. Les bouteilles devront étre entreposées
dans un lieu ventilé et les tuyaux, dans le délai de validité d’utilisation, ne devront pas entraver
la circulation. Un appareil de lutte contre I'incendie devra étre positionné a proximité du poste
de travail. Les précisions concernant les points précédents seront indiqués au PP P.S.P.

En outre, I'entreprise précisera Les mesures prises pour éviter les découpes sur le chantier,
les protections individuelles utilisées pour tenir compte des exigences des textes.

Nota : le travail a I’échelle est interdit.

Lot 04

Nota: Toutes les protections utilisées,
pouvant étre démontées par une autre
entreprise, seront liées avec des chaines
et cadenas a clé unique. Les procédures
de dépose provisoire d’une de ces
protections seront vues a linspection
commune.

L’ATTENTION DE L’ENTREPRENEUR EST ATTIREE
SUR LE FAIT QU’IL AURA A FOURNIR DES
ELEMENTS (DOCUMENTS ET  PLANS
D’EXECUTION) POUR LA CONSTITUTION DU
DIUO PAR LE COORDONNATEUR.
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8. PLOMBERIE - SANITAIRE — CHAUFFAGE - VENTILATION

P.G.C14-64-2484

CONSTRUCTION POLE CULTUREL 64990 ST PIERRE D’IRUBE

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

L’entreprise définira au niveau de son PP S.P.S. les mesures pour :

1/ Les surfaces nécessaires pour les installations propres a I’entreprise et pour
les stockages.

2/ Le type de matériel utilisé pour réaliser les travaux en hauteur. Le matériel
utilisé par le personnel pour accéder aux différents postes de travail.

3/ Les moyens de lutte contre I'incendie mis a disposition pendant les travaux.

4/ Manutentionner les matériaux.

5/ Effectuer les percements et particulierement dans les murs et planchers
en béton.

Aucune gaine ne pourra étre découpée a 'intérieur du batiment.

L’attention de I’entreprise est attirée sur I'utilisation des postes a souder qui devront
étre utilisés conformément a la réglementation en vigueur. Les bouteilles devront étre
entreposées dans un lieu ventilé et les tuyaux, dans le délai de validité d’utilisation, ne
devront pas entraver la circulation. Un appareil de lutte contre I'incendie devra étre
positionné a proximité du poste de travail. Les précisions concernant les points
précédents seront indiqués au PP P.S.P.

Lot 12

L’ATTENTION DE L’ENTREPRENEUR EST ATTIREE
SUR LE FAIT QU’IL AURA A FOURNIR DES
ELEMENTS (DOCUMENTS ET  PLANS
D’EXECUTION) POUR LA CONSTITUTION DU
DIUO PAR LE COORDONNATEUR.
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9. AUTRES LOTS
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Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

L’entreprise définira au niveau de son PP S.P.S. les mesures pour :

1/ Le matériel utilisé par le personnel pour accéder aux différents postes de
travail.

2/ Les solutions adoptées pour décharger et manutentionner les matériaux et
matériel.

3/ Les surfaces nécessaires pour les installations propres a I’entreprise et pour
les stockages.

4/ Les mesures prises par I’entreprise pour baliser et protéger les zones de
travail.

Les mesures prises pour éviter les découpes et les rabotages intempestifs sur le
chantier pour tenir-compte des textes concernant les poussieres de bois; ou le cas
échéant les protections individuelles utilisées pour tenir compte des exigences des
textes.

Une liste des matériaux dangereux sera fournie avant tous travaux et le stockage ne
pourra se faire qu’en petites quantités.
L’ATTENTION DE L’ENTREPRENEUR EST ATTIREE SUR LE FAIT QU’IL AURA A FOURNIR DES ELEMENTS

(DOCUMENTS ET PLANS D'EXECUTION) POUR LA CONSTITUTION DU DIUO PAR LE COORDONNATEUR.

e Nota:le travail a I’échelle est interdit.

Lot 05
Lot 06
Lot 07
Lot 08
Lot 09
Lot 10
Lot 11
Lot 13

Nota: Toutes les protections utilisées,
pouvant étre démontées par une autre
entreprise, seront liées avec des chaines
et cadenas a clé unique. Les procédures
de dépose provisoire d’une de ces
protections seront vues a linspection
commune.

L’ATTENTION DE L’ENTREPRENEUR EST ATTIREE
SUR LE FAIT QU’IL AURA A FOURNIR DES
ELEMENTS (DOCUI\/IENTS ET  PLANS
D’EXECUTION) POUR LA CONSTITUTION DU
DIUO PAR LE COORDONNATEUR.

10. TRAVAUX EN HAUTEUR

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

e Chaque entreprise précisera dans son P.P.S.P.S. le type de matériel qu'elle compte mettre en
ceuvre ainsi que le principe d’installation.

e |'utilisation de protections individuelles sera tolérée pour la mise en place de protections
collectives. Pour les autres interventions les protections collectives sont obligatoires.

e Les entrepreneurs devront mettre a disposition de leur personnel des échafaudages
réglementaires.

e Obligation de mettre en place un balisage en pied de I'échafaudage.

Tous les lots

Tous les lots

Chaque entreprise précisera (par des
schémas) dans son P.P.S.P.S. le phasage de
montage des matériels d’échafaudage
et/ou des protections collectives qu'elle
compte mettre en ceuvre.
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11. TRAVAUX EN TRANCHEES

P.G.C14-64-2484
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Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

e Latraversée de tranchées ou fosses devra étre effectuée par des passerelles appropriées.

e Toutes les tranchées sont soumises aux normes de sécurité en vigueur et devront étre blindées
si nécessaires.

e Cestranchées seront équipées d'échelles pour le personnel devant y travailler.

e Les protections collectives (blindages des tranchées, étaiement, garde-corps, passerelles)
seront effectuées au fur et a mesure des besoins, et en quantité suffisante.

Lot magonnerie
Lot VRD

Tous les lots

12. TRAVAUX DE DEVOIEMENTS ET DE RACCORDEMENTS SUR RESEAUX EXISTANTS.

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

e lIs seront entrepris aprés s'étre assuré que tous les éléments de sécurité collective sont en
place.
e La co-activité entre ces travaux de dévoiement et tout autre type d'intervention sera proscrite.

Lot 01
Lot 02

Tous les lots

13. ENGINS DE CHANTIER, APPAREILS DE LEVAGE ET OUTILLAGE DIVERS

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

e Les outils, machines, engins de chantier, appareils de levage et équipements de travail utilisés
sur le chantier par les entreprises doivent étre conformes a la réglementation du travail en vigueur.
e |Is doivent étre employés dans leur domaine de fonctionnement normal (Cf notice
constructeur) et font I'objet de la maintenance, des vérifications et examens périodiques
réglementaires.

e D’autre part, les engins circulant ou manceuvrant en marche arriére tels que les compacteurs
et niveleuses doivent étre équipés des dispositifs de sécurité.

e Les pelles hydrauliques de terrassement utilisées pour le levage doivent étre équipées des
dispositifs de sécurités réglementaires.

Tous les lots

Tous les lots
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14. RISQUES PARTICULIERS
14.1. RISQUE DE CHUTE

P.G.C14-64-2484
CONSTRUCTION POLE CULTUREL 64990 ST PIERRE D’IRUBE

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

e L'entreprise est responsable de la mise en place de protections sur les trémies de
passage.
e Elle devra la mise en place, et a tous les niveaux, des garde-corps autour des trémies.

Tous les lots

Tous les lots

15. DIVERS
15.1. PROTECTION INCENDIE

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

Chaque entreprise assurera, sur I'ensemble de ses postes de travail présentant des risques
d'incendie, la fourniture a son personnel de moyens de protection adaptés aux risques
créés. Ces zones de travail a risque devront étre signalées.

Un permis feu devra étre dépose pour chaque jour de travail

Tous les lots

MOA

Tous les lots

Tous les lots

15.2. INTEMPERIES

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

Chaque entreprise veillera a ne pas exposer ses salariés aux risques découlant des
conditions climatiques (neige, verglas, vent, orage, chaleur).

Tous les lots

Tous les lots

15.3. BRUITS ET NUISANCES

Descriptif

Lots réalisateurs

Lots utilisateurs

Objectifs et observations

Les entreprises utiliseront du matériel dont le niveau sonore est conforme a la
réglementation en vigueur. Notamment le décret n°88-523 du 5 mai 1988. (Emergence
supérieure ou égale a 5 décibels a (dba) de 7 h a 22 h).

Tous les lots

Tous les lots
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16. Pl PIS. P.S
ATTENTION LES DISPOSITIONS CI-DESSOUS CONDITIONNENT L’AUTORISATION DE DEBUTER VOTRE INTERVENTION.

16.1. INSPECTIONS COMMUNES

e Les entreprises devront participer a une inspection commune avec le coordonnateur et le Maitre d’ceuvre avant la remise de leur P.P.S.P.S.

16.2.  REDACTION DU P.P.S.P.S

e |’établissement du P.P.S.P.S sera confié a une personne qui aura véritablement les responsabilités de |'exécution des travaux.

e LeP.P.S.P.S est un OUTIL DE TRAVAIL du chantier. Les personnels d’exécution trouvent dans le P.P.S.P.P.S une aide a I'accomplissement de leurs taches.

e Dans le P.P.S.P.S les entreprises présenteront I'analyse des taches et les modes opératoires qui sont a réaliser avec la mise en évidence des risques et des mesures prisent par
I'entreprise pour éliminer le risque.

e La présentation des différentes phases de travaux et les modes opératoires seront obligatoirement présentés sous forme de schémas.

e LeP.P.S.P.S est un document spécifique a chaque chantier.

e L’intervention sur le chantier ne peut se faire qu’apres acceptation du P.P.S.P.S par le coordonnateur.

16.3. COMMUNICATION DU P.P.S.P.S

e Nous rappelons aux entreprises que le P.P.S.P.S doit étre présent sur le chantier et qu’il doit é&tre communiqué au personnel de chantier.
e Avant intervention sur le chantier et apres que le P.P.S.P.S. ait été accepté par le coordonnateur I'entreprise organisera une réunion avec le personnel qui interviendra sur le
chantier pour lire et commenter le P.P.S.P.S. et le faire signer. (Le coordonnateur sera informé de cette réunion et pourra y participer).
NOTE
o Art. L263-10
Est puni d’amende de 10000¢€, I’entrepreneur qui n’a pas remis son P.P.S.P.S. prévu a I’Art. L 235-7.
Art. L 263-11
Sont punis de 5000¢€, les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs, lorsqu’ils exercent eux-mémes une activité sur un chantier du batiment qui n’ont pas mis en ceuvre les
obligations qui leur incombent en application des articles : L 231.1 -1 231.6-L231.7-L 233.5-L 233.18 du code du travail.
e Un canevas de P.P.S.P.S sera transmis aux entreprises qui en feront la demande.




