DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

EDITELE: 24/01/14
MODIFIE LE :

Communauté de Communes du
PAYS BARAQUEVILLOIS

156 Avenue Centre
DOSSIER 12160 BARAQUEVILLE

B45 06 70 21 68 14
CONSULTATION
CONSTRUCTION D'UN ESPACE

APS 2. ANIMATION ET D'UNE

PC BIBLIOTHEQUE
PRO

oce [N
DOE

BET STRUCTURE / FLUIDES

BARAGUEVILLE ® BOUSSAC ® CAMBOULAZET ® CASTANET ® COLOMBIES ® GRAMOND ® MANHAC
* MOYRAZES ® PRADINAS ® SAUVETERRE DE ROUERGUE

Le Bouscaillou - 12160 GRAMOND

Centre d'Etudes

Techniques

[ 77 avenue Tabardel
'\2740 SEEAZAC

tél: 0565469171

f : 056546 92 62

CCTP LOT n°2

BUREAU DE CONTROLE

Bureau de
I'Aveyron
Av. de I'Hépital Bourran
Résidence "Le Pirée"
12000 RODEZ

SOCOTEC tél: 0565 68 18 68
cconstruction.rodez@socotec.fr

GROS OEUVRE

Q bédrune

ARCHITECTES

SECTION B 435 ROUTE DE PUECH MAYNADE - PUECH BAUREZ - 12850 ONET LE CHATEAU
Parcelle n°636 Tél. 05 65 68 34 88 - contact@bedrune-architectes.fr - www.bedrune-architectes.fr

Ordre des architectes n°midS01880 - SARL au capital de 10 000 euros - RC Rodez B 332 589 662
Surface 18 009m2
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Lot n° 02 - GROS OEUVRE

1 GENERALITES

11 OBJET

Les travaux couverts par cette partie du descriptif comprennent la fourniture de toutes installations, main
d’ceuvre, équipement, outillage, études complémentaires, matériaux et matériels nécessaires pour effectuer
tous les travaux décrits dans le présent chapitre ainsi que les plans applicables et assujettis aux termes et
conditions du contrat.
Tous les travaux faisant I'objet du présent lot, méme non spécialement décrits, devront étre :

prévus par l'entrepreneur,

exécutés conformément aux regles de I'art,

chiffrés dans la proposition forfaitaire suivant article du CCAP tranches et lots.

1.2 PRESTATIONS

Le montant des travaux inclut toutes sujétions, et en particulier :

- Le repérage et I'état des lieux des installations existantes,

- L'acheminement du matériel sur site,

- L’installation et '’évacuation du chantier,

- La conduite et la surveillance des ouvrages jusqu’a la réception,

- Le nettoyage et I'évacuation réguliére des déchets de chantier,

- La fourniture des matériaux et outillages nécessaires ala parfaite et complete exécution des ouvrages,
- La réfection des ouvrages défectueux ou insuffisants, constatés en cours d’exécution des travaux et a
la réception,

- Toutes les fixations et autres menus ouvrages nécessaires au parfait achévement des installations,
conformément aux regles de l'art,

- Le rebouchage de toutes les réservations et percements relatifs au présent lot,

- Les repérages complets des installations en fin de chantier,

- La réalisation des plans de recollement.

1.3 ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux comprendront 'ensemble des prescriptions techniques particulieres décrites dans le CCTP et le
DPGF, et d'une maniere générale, tous les éléments non explicitement décrits mais nécessaires au complet et
parfait achevement des ouvrages de ce lot.

1.4 NORMES

Les travaux seront réalisés en conformité avec les dispositions des normes et réglements en vigueur, y
compris leurs mises a jour éventuelles : code du travail, code la santé publique, code de la construction et de
I'habitation, reglementation des Etablissements recevant du Public, DTU, normes AFNOR, etc.

1.5 OUVRAGES

Pour chaque ouvrage il sera compris tous les accessoires et toutes les sujétions afin d'avoir un ftravail
conforme aux régles de l'art.

Les produits seront conformes au CCTP (marque et modeéle), I'entreprise pourra proposer un produit
équivalent soumis a l'approbation du Maitre d'Ouvrage et de I'Architecte.

2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

21 LIMITES DE PRESTATIONS
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L'entrepreneur du présent lotdevra assurer toutes les réservations nécessaires a la réalisation des ouvrages
des autres corps d’état qui lui seront demandés sur plans avant exécution des parois et des ouvrages
horizontaux. Les percements non demandés sur plans resteront a la charge des entreprises concernées. Les
réservations et trémies importantes, notamment dans les ouvrages horizontaux, seront réalisées en laissant
les ferraillages traversants, afin d’assurer une sécurité anti-chute complémentaire aux garde-corps. Ces
aciers seront coupés en fin de chantier.

Les trous et saignées dans les murs en maconnerie d’agglomérés et dans les cloisons restent a la charge des
entrepreneurs de second ceuvre.

Il sera d également au présent lot tous les rebouchages et ragréages dans les ouvrages de Gros Oeuvre, y
compris les garnissages au pourtour des batis d’ouvertures extérieures et intérieures.

Tous les compléments d’ouvrages en terrassements, étaiements, évacuation de délivrées, remblais intérieurs,
etc., nécessaires a 'exécution du projet seront a prévoir au présent lot.

2.2 CIMENT
Les ciments seront choisis suivant les références normatives NF, ENV, DIN, etc.
Pour tous les types de ciments, la résistance a la compression, doit satisfaire aux exigences déterminée selon
EN 196-1.

2.3 BETON
Les bétons seront réalisés suivant les références normatives NF, ENV, DIN, etc.
Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique
Les Produits spéciaux destinés aux réparations, collages, injections, calages, scellements, applicables aux
constructions en béton hydraulique seront conformes aux normes.
Tolérances
Les tolérances dimensionnelles admises pour les ouvrages de maconnerie béton, enduits, seront celles
définies par les DTU et par le guide technique « Les tolérances dimensionnelles des ouvrages de
maconnerie », édité par la Fédération Nationale du Batiment sauf exceptions annotées dans les descriptifs
des postes.
Porosité
La porosité des bétons ne devra pas excéder 15 % pour les ouvrages en élévations, elle sera de 12% pour
les ouvrages immerges ou sensés pouvoir I'étre.
Essais sur les remblais
Des essais de plaques sont a prévoir sous les dallages qui seront réalisés sur remblais en graves
compactées, aprés la mise en ceuvre de ces derniers.
Les valeurs a obtenir aprés compactage sont de Ev2 > 50 MPa avec K < 1.5 avec un coefficient de
Westergaard k > 5 bars/cm.
Dans le cas ou les résultats obtenus seraient différents de ceux prescrits, I'entreprise devra compacter ses
remblais et les contréler par des essais de plaques complémentaires, apres re-compactage, a ses frais.

24 ESSAIS SUR LES BETONS

La résistance a la compression du béton sera contrélée par des essais sur éprouvettes normalisées, elle
devra atteindre au moins les valeurs attribuables a prévoir aux bétons courants, suivant normes NF P 18-400
et 423. Les essais seront réalisés aux frais du lot Gros Oeuvre par un laboratoire agréé par le bureau de
contrdle.

En préalable aux travaux, Chaque béton constitutif d’'un ouvrage en contact avec I'eau fera l'objet de
convenances portant sur :

- la fabrication (composition et malaxage)
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- 'ouvrabilité par mesure de I'affaissement du céne d’Abrams

- la mise en ceuvre (conditions de transport et de mise en place)

- la résistance a la compression a 7 et 28 jours (5 séries d’essais)

- la résistance a la traction a 28 jours (3 essais).

- la porosité a 7, 28 et 90 jours (3 séries d’essais) devra étre inférieure a 12%.

En préalable aux travaux, Chaque béton constitutif d'un ouvrage enterré fera I'objet de convenances portant
sur:

- la fabrication (composition et malaxage)

- 'ouvrabilité par mesure de I'affaissement du céne d’Abrams

- la résistance a la compression a 7 et 28 jours (3 séries d’essais)

- la porosité a 7, 28 et 90 jours (3 séries d’essais)

Le nombre de contréles sera augmenté sur simple demande du Maitre d’'Ouvrage ou de son représentant,
dans les circonstances suivantes :

- insuffisance ou inconsistance de la qualité du béton

- modification de composition de béton, en cours de chantier (dans ce cas, une nouvelle étude préalable
pourra étre exigée).

2.5 PROTECTION ET PREVENTION DES ACCIDENTS
Les dispositifs de protection provisoire anti-chutes, notamment sur trémies de dalles, sur les fagcades avant
réalisation des murs ...sont dus au présent lot.
Le chantier est soumis aux dispositions du décret n°94-1159 du 26/12/1994 pris en application de la loi n® 93-
1418du 31-12-93.
L'entreprise devra se conformer aux réglements de sécurité en vigueur et notamment a la loi du 6 décembre
1976 et a ses décrets d’application du 9 juin et 13 aout 1977. Elle doit, en particulier :
- mettre en place tous les dispositifs assurant la sécurité du chantier, des voies publiques et des voies privées
- mettre en place des gardiens pour toute intervention sur la voie publique
- ne pas charger les camions sur la voie publique saufs autorisations particuliéres obtenues
-fournir et poser des panneaux de sécurité en voierie, en sortie de chantier, aprés avoir obtenue I'autorisation
de 'administration compétente
L'entrepreneur sera exclusivement responsable de tous les accidents de quelque nature qu’ils soient a dater
de l'ordre de service de commencer les travaux. Il doit étre titulaire d’'une police d’assurance couvrant sa
responsabilité civile couvrant sa responsabilité civile.
Il doit également se conformer au texte approuvé le 11 juin 1980, par le comite technique nationale des
industries du batiment et des travaux publics, concernant les mesures de prévention des accidents et
mesures d’hygiéne, ainsi qu’aux mesures réglementaires du titre VI du décret du 8 janvier 1965.

2.6 LIMITES DE TERRAIN
Préalablement a I'exécution de tous les travaux, lI'entrepreneur devra repérer exactement les limites
d’alignement, conjointement avec les services administratifs concernés et les propriétaires mitoyens ou
riverains.

2.7 IMPLANTATION DU BATIMENT

L'implantation du batiment est & la charge du présent lot.

Implantation de la construction, selon plans du Maitre d'Oeuvre, comprenant : le repérage exact sur le terrain
de I'emprise de I'ouvrage, le piquetage général de I'emprise des fouilles pour fondations avec l'indication des
profondeurs a descendre aux divers points, la mise en place définitive des chaises d'implantation a environ
1,50 m des fouilles précisant le tracé des rigoles, des tranchées ou des puits, fourniture des chaises
comprises. Le terrain est considéré nivelé, I'implantation des chaises s'effectue a la lunette ou au niveau de
chantier, le marquage des axes de fouilles est réalisé au platre. Il sera prévu une chaise d'équerre a chaque
angle et une chaise simple en face de chaque refend ou file de structure.



B 45 - ESPACE D'ANIMATION ET BIBLIOTHEQUE
Lot n° 02 - GROS OEUVRE

2.8 TRAITS DE NIVEAU

Le tragcage d’un trait de niveau a +1.00 m /sols finis est du par le présent lot. Il devra étre réalis€ a chaque
étage et I'entreprise veilleraa ce qu’il reste visible durant la durée de réalisation du chantier et a la demande
du maitre d’ceuvre.

29 FINITION DES PAREMENTS BETON

Parements des surfaces de parois

Les surfaces et parements de béton seront conformes ala norme NF P 18-503 « Eléments d’identification ».
Les parements des parois latérales et sous-face des ouvrages en béton, suivant norme NF P 18-201
(référence DTU 21 - CCT), article 5.21 avec finition qualité a parement soigné (pour toutes les faces des
ouvrages susceptibles de recevoir des finitions classiques de revétements muraux, papiers peints et tissus
mural ou peinture) devront avoir une finition parfaite pour recevoir directement un revétement mural ou une
peinture mince. Dans le cas ou le parement ne satisferait pas a la qualité demandée, I'entreprise du présent
lotsera tenue de réaliser a sa charge les travaux de rebouchage et enduit de garnissage sur I'ensemble de
chaque ouvrage concerné. Aucune reprise ou raccord d’enduit garnissant ne pourra étre accepté.

Parements des surfaces de dalles et planchers
Les spécifications concernant les parements des surfaces de dalles, dallages et planchers sont données dans
le DTU en fonction du type de finition ou du revétement de sol qui sera appliqué.

210 RECONNAISSANCE GEOTECHNIQUE

211 PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

Le présent lot devra I'établissement d’'un P.P.S.P.S.

3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

3.1 SPECIFICATIONS GENERALES

3.1.1 Dossier EXE

Réalisation d’'un dossier d’exécution complet, suivant description faite dans le CCTP Commun.

3.1.2 Installations de chantier

L'entrepreneur aura la responsabilité de son installation de chantier, il devra :

* L'implantation du batiment.

* Les clbtures et palissades en périphérie du terrain, y compris portail d'entrée.

* Les baraquements de chantiers.

* Les voies de desserte.

* Les engins de levage et de transport.

* Les silos, aires de stockage, de fabrication ou de préfabrication.

* Les protections spéciales de chantier.

* La pose du panneau de chantier fourni par I'architecte (y compris la dépose en fin de chantier).

D'une maniére générale l'installation de chantier sera conforme aux prescriptions du C.C.A.P. et du P.G.C.
L'enlévement des installations de chantier devra étre terminé avant la réception provisoire des travaux y
compris remise en état.

3.1.3 Dossier DOE
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Réalisation d’un dossier des Ouvrages Exécutés complet, suivant description faite dans le CCTP Commun.

3.2 FONDATIONS
Les fondations seront réalisées selon les plans de structure EXE dus par I'entreprise.
Pour la remise des offres, le bon sol sera supposé a une profondeur de 70 cm en-dessous de la plate forme
du terrassier ou du sol naturel.
Si cette hypothése n'était pas réalisée, les quantités de béton en plus ou en moins, seraient facturées en
tenant compte des prix unitaires du devis de l'entreprise.
Aucune fondation ne sera exécutée avant vérification du fond de fouille par I'architecte, le BET ou le bureau
de controle.

3.21 Fouilles en rigoles pour béches et Semelles filantes
Réalisation des fouilles en rigoles, compris toutes sujétions concernant les jets sur berges ou banquettes, le
dressement et le pilonnage des fonds de fouilles, I'épuisement, les blindages de toute nature, qu'ils soient
nécessaires pour une exécution plus facile des travaux, ou rendus obligatoires pour la bonne tenue des
terres. Fouilles prévues tout terrain, y compris rocher, enlévement et transport au remblai de la Ville.

3.22  Fouilles en puits pour fondations
Réalisation de fouilles en puits exécutées manuellement ou mécaniquement dans terrains de toutes natures
pour massifs de fondations, fosse et puits en gros béton. Ce prix comprend I'évacuation des déblais
excédentaires a la décharge et toute sujétion de mise en ceuvre.

3.23 Gros béton pour puits
Fourniture et mise en ceuvre de puits gros béton armé dosé a 250 kg /m3, coulés a pleines fouilles, ... y
compris ferraillages de liaison aux semelles BA, serrage du béton par pervibration et toutes sujétions de
fourniture et de mise en ceuvre.

3.24 Béton de propreté
Mise en place de béton de propreté, dosés a 150 kg/m3, coulé et arasé pour recevoir les semelles de
fondation. Le béton de propreté devra présenter une bonne adhérence. Le fond de fouilles ainsi que les
parties latérales seront préalablement nettoyés et réglés a leur cote définitive. Sections et armatures suivant
étude de l'ingénieur béton.

3.25 Béton Armé pour Fondations Isolées
Fourniture et mise en ceuvre de béton armé dosé a 350 kg /m3, coffrage courant, pour semelles isolées de
fondations... y compris coffrage, ferraillages (les enrobages seront de 4 cm), serrage du béton par
pervibration et toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.
Ce prix comprend la réalisation de la semelle et le fut BA qui la surmonte.

3.2.6 Béton Armé pour Semelles Filantes
Fourniture et mise en ceuvre de béton armé dosé a 350 kg /m3, coffrage courant, pour semelles filantes de
fondations... y compris coffrage, ferraillages (les enrobages seront de 4 cm), serrage du béton par
pervibration et toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.
Le béton sera hydrofugé dans la masse avec un produit type Sika ou Lanko, possédant un avis technique.

3.2.7 Béton Armé pour Béches de Rive, longrines

Fourniture et mise en ceuvre de béton armé dosé a 350 kg /m3, coffrage soigné, pour longrines, béches de
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rives sous dallages, ... y compris coffrage, ferraillages (les enrobages seront de 4 cm), serrage du béton par
pervibration et toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.

3.2.8 Protection Anti-Termites
Le traitement anti-termites au niveau de l'assise du projet, consistera en la mise en place en périphérie du
batiment, aux droits des joints de dilatation, aux droits des tuyauteries, gaines, etc..., d'un systéme par
barriére physique de type Ensystex Termimesh ou équivalent.
Ce procédé consistera en la mise en place, suivant les préconisations du fabricant :
*D'une bande en toile d'acier inoxydable ultramarine, extrémement souple, au droit des voies d'entrées des
termites (a la périphérie des planchers béton, sur le linéaire total, sans interruption au niveau des menuiseries
extérieures ; au droit des joints de dilatation ; etc...).
*De colliers de serrage (collerettes type Termistop ou équivalent) en acier inoxydable, de diamétres variés,
pour la protection des conduites et gaines traversant les planchers.
* L'ensemble fixé par mortier colle spécialement formulé (type Termipage ou équivalent).
Cetraitement sera réalisé par une entreprise accréditée par le fabricant et les produits utilisés seront certifiés
P+ par le FCBA et posséderont un avis technique du CSTB.
A l'issue des travaux, I'entreprise délivrera un certificat de garantie de 10 ans par I'attestation d'assurance.

3.3 RESEAUX SOUS DALLAGE
L'entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et la mise en ceuvre sous tranchées diverses, prévues a
cet effet, des réseaux divers de collecte et d’assainissement des eaux d’égouttures et des eaux usées, et ce
depuis les pieds des gaines techniques ou depuis les appareillages sanitaires, jusqu'aux divers regards de
collecte EU en canalisations type PVC CR8 (SDR 34), de chez NICOLL ou similaire, comprenant les
accessoires de pose et de raccordement, les éventuelles boites de branchement et clapet anti-retour
éventuellement, avec les spécifications particuliéres suivantes :
Pour les parcours sinueux ou passages difficiles, il sera nécessaire de prévoir des coudes a grand rayon
uniquement.

3.31 Réseau PVC CR8 2100

3.3.2 Réservation pour Siphon de sol 150x50mm
Réservation pour siphon de sol 150x150.
Localisation
Sanitaires Hommes, Sanitaires Femmes, Office, Chambre Froide

34 SUPERSTRUCTURE

3.4.1 Béton Armé pour voiles
Fourniture et mise en ceuvre de béton armé dosé a 350 kg/m3 pour réalisation des voiles et alleges
épaisseurs suivant plans de consultation, y compris coffrages soignés, ferraillages, serrage du béton par
pervibration et toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.
Voiles en béton banché et armé, classe du béton adaptée a I'exposition.
Incorporation d'un hydrofuge pour les murs enterrés et les soubassements.
Les trous, fourreaux, etc., pour écarteurs des banches seront soigneusement rebouchés aprés décoffrage par
un mortier ou autre produit assurant I'étanchéité.
Finition propre pour les murs intérieurs.

3.4.2 Béton Armé pour poutres

Fourniture et mise en ceuvre de béton armé dosé a 400 kg/m3 pour réalisation des poutres BA porteuses de
dalle BA au PH RDC, y compris coffrages soignés, ferraillages, serrage du béton par pervibration et toutes
sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.
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3.5

PLANCHERS

3.51

3.5.2
3.5.3

3.54

3.5.5

Remblais en graves tout venant sous dalle autoportée

Fourniture et mise en ceuvre de tout venant sous I'ensemble des dalles autoportées a réaliser. Les épaisseurs
de tout venant devront étre compactées par couches successives.
La plateforme livrée par le lot terrassement sera réceptionnée par rapport au 0.00 Batiment

Les remblais a mettre en ceuvre feront 20cm, ils comprendront de bas en haut :
-15cm de tout venant 0/60.
- 5cm de réglage fin en tout venant 0/20 ou 0/30.

La qualité du support sous dallage devra étre vérifiée par des essais a la plaque réalisés en plusieurs points
sur 'ensemble des dallages avec les valeurs suivantes a respecter :

EV2 > 50 MPa

EV2/EV1 <15

Si les valeurs mesurées restentinférieures, I'entreprise devra prendre a sa charge les travaux nécessaires de
reprise et de re-compactage.

Film Polyane sous dalle autoportée
Isolation Thermique sous dalle autoportée

Fourniture et pose d'un isolant en polyuréthane destiné a l'isolation des planchers sous dallage sur terre-plein.
Type EFISOL TMS 100mm ou équivalent.
R isolant = 4,65 W/m2°C mini.

Localisation
RDC - Sous tous les locaux isolés

Dalle autoportée en Béton Armé

Dallage autoporté en béton armé épaisseur a définir dans I'étude EXE, formant chainage des fondations
suivant prescriptions du BET, compris :

* Coffrages périphériques, de méme nature que les parois

* Les bétons seront réglés et dressés a la régle. Le dressage de la surface s'effectuera avec des regles
vibrantes trainées sur des guides posés préalablement au coulage.

La dalle autoportée sera munie de Joints de retrait, permettant la libre contraction de la dalle dans le sens
transversal et marquant l'arrét du coulage et du retrait.

* Pente vers les siphons, caniveaux, et toutes prise d'eau.

* Pour les locaux qui recevrontun revétement de sol souple: réalisation de chape incorporée lissée destinée a
recevoir un revétement de sol souple collé. Les chapes seront talochées fin, elles auront une tolérance de
5mm sous larégle de 2m en dérogation au DTU.

* Et toutes sujétions.

Nota: Ladalle autoportée sera réalisée a la pompe, suite au clos-couvert du batiment, afin de préserver au
mieux |'état de surface.
Le calepinage des joints sciés de dallage est indiqué sur le plan des revétements de sol n°306.
Une réservation de 2cm sera prévue au niveau des seuil des portes fenétres et baies vitrées.

Localisation
RDC- Suivantplans BET

Finition dallage lissé teinté

Le surfagage sera réalisé a I'hélicoptére aprés incorporation d'un durcisseur de surface et de pigments de
couleur, teinte au choix de l'architecte. La finition de surface s'effectuera avec une taloche mécanique
(hélicoptére).

Le calepinage des joints sciés de dallage est indiqué sur le plan des revétements de sol n°306.
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Localisation
Salle Principale, Rangement, Scéne, SAS Entrée

3.5.6 Finition dallage balayé
La finition du dallage des allées piétonnes sera réalisée en balayage fin, avec contours lissés sur L=6cm, et
des joints scies seront crées suivant le calepinage indiqué sur le plan des revétements de sol architecte.
Le calepinage des joints sciés de dallage estindiqué sur le plan des revétements de sol n°306.
Localisation
RDC - Coursives extérieures, Parvis
3.5.7 Plancher a prédalles
Plancher avec pré-dalles et dalle de répartition, compris coffrages soignés, armatures, bandes de treillis
soudés en recouvrement des rives de prédalles adjacentes. Plancher formant chainage sur murs porteurs.
Plancher coulé suivant les prescriptions du BET, et prescriptions du fabricant de prédalles.
Tout percement ultérieur est a éviter, sans consultation de I'architecte et du bureau d'étude.
Les percements pour les gaines électriques seront réalisés depuis la face intérieure.
Un coupe-feu de 2 heures est a prévoir pour la dalle haute du sous-sol.
Finition de la sous-face soignée, traitement des joints.
Finition de la face supérieure lissée, traitement soigné a I'hélicoptére.
Localisation
PHRDC - Suivant plans BET
3.6 DIVERS GROS OEUVRE
3.6.1 Escalier Béton Armé
Fourniture et mise en ceuvre de béton armé dosé a 350 kg/m3 pour la réalisation des escaliers BA y compris
les paliers.
Finition de la sous-face, des marches et des paliers parfaitement lissées.
Ce prix comprend I'étaiement, les ferraillages, les coffrages soignés, le serrage du béton par pervibration et
toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.
Nota: Les 5 premiéres marches de I'escalier seront prolongées dans I'épaisseur du voile porteur de la file C.
Localisation
Suivantplans BET et plans Architecte.
3.6.2 Scellement platines
Ce poste comprend le scellement des platines de charpente dans les ouvrages B.A. Le présent poste ne
comporte pas la fourniture qui est au lot charpente.
Lesimplantations seront vérifiées par le lot charpente avant scellement. Ce prix comporte la pose et toutes
sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.
3.6.3 Seuil

Réalisation de seuils, au mortier de ciment hydrofugé, parfaitement lissés et dressés, avec pentes et contre-
pentes, selon détail du fenestrier ou des plans.

Localisation
Toutes les baies vitrées et portes extérieures
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