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Lot n° 04 - CHARPENTE BOIS

1 GENERALITES

1.1 OBJET

Les travaux couverts par cette partie du descriptif comprennent la fourniture de toutes installations, main
d’'ceuvre, équipement, outillage, études complémentaires, matériaux et matériels nécessaires pour effectuer
tous les travaux décrits dans le présent chapitre ainsi que les plans applicables et assujettis aux termes et
conditions du contrat.

Tous les travaux faisant I'objet du présent lot, méme non spécialement décrits, devront étre :

prévus par l'entrepreneur,
exécutés conformément aux regles de l'art,
chiffrés dans la proposition forfaitaire suivant article du CCAP tranches et lots.

1.2 PRESTATIONS

Le montant des travaux inclut toutes sujétions, et en particulier :

Le repérage et I'état des lieux des installations existantes,

L'acheminement du matériel sur site,

L’installation et I'évacuation du chantier,

La conduite et la surveillance des ouvrages jusqu’a la réception,

Le nettoyage et I'évacuation réguliére des déchets de chantier,

La fourniture des matériaux et outillages nécessaires ala parfaite et compléte exécution des ouvrages,
La réfection des ouvrages défectueux ou insuffisants, constatés en cours d’exécution des travaux et a

la réception,

Toutes les fixations et autres menus ouvrages nécessaires au parfait achévement des installations,

conformément aux régles de l'art,

Le rebouchage de toutes les réservations et percements relatifs au présent lot,
Les repérages complets des installations en fin de chantier,
La réalisation des plans de recollement.

Les travaux comprennent :

les études et plans nécessaires a I'établissement du projet suivant les réglements et régles de I'art en

vigueur,

la fourniture des plans d’exécution des charpentes avec toutes les indications nécessaires sur les

appuis et scellements,

la réalisation de la charpente bois avec tous les dispositifs de fixation et d'ancrage

la fourniture des bois de charpente (a la charge de I'entreprise)

la protection anticorrosion des piéces d'assemblages (fourniture et pose a la charge de I'entreprise)
le transport, le montage et la pose sur le chantier,

les échafaudages, la protection et la sécurité des personnes.

1.3 ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux comprendront I'ensemble des prescriptions techniques particulieres décrites dans le CCTP et le
DPGF, et d'une maniére générale, tous les éléments non explicitement décrits mais nécessaires au complet et
parfait achévement des ouvrages de ce lot.

1.4 NORMES

Les travaux seront réalisés en conformité avec les dispositions des normes et réglements en vigueur, y
compris leurs mises a jour éventuelles : code du travail, code la santé publique, code de la construction et de
I'nabitation, reglementation des Etablissements recevant du Public, DTU, normes AFNOR, etc.

1.5 OUVRAGES
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Pour chaque ouvrage il sera compris tous les accessoires et toutes les sujétions afin d'avoir un travail
conforme aux régles de l'art.

Les produits seront conformes au CCTP (marque et modeéle), I'entreprise pourra proposer un produit
équivalent soumis a l'approbation du Maitre d'Ouvrage et de I'Architecte.

2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

21 CHARPENTE BOIS

L'entreprise devra calculer la charpente pour reprendre les efforts dus a la couverture et aux surcharges
climatiques définies dans les divers réglements.
L'entrepreneur devra fournir les études d'exécution pour visa a I'architecte.

Bois :

*Le bois de charpente sera du Douglas, du sapin du Nord ou des Vosges. Les bois extérieurs non protégés
seront en Douglas ou bois de classe 3.

* Les bois seront certifiées soit PEFC (Programme Européen des Foréts Certifiées), soit FSC (Forest
Stewardship Concil).

* Les bois ne devront présenter aucune trace d'aubier, gélivure, roulure, fente ou fracture d'abattage. llIs
seront sains, exempts de nceuds et de corps étrangers.

Il sera compris tous les ouvrages accessoires (lucarnes, trémies, intersections, caissons, chéneaux, etc.) et
les ferrures nécessaires.

Le traitement antirouille par galvanisation des parties métalliques sera obligatoire.

Avant de procéder au tracé des épures, et a toute exécution, I'entrepreneur vérifiera sur place les
implantations et aplombs des ouvrages sur lesquels la charpente prendra appui.

L'entrepreneur devra fournir au magon un plan des réservations et lui donner les éléments qu'il désire faire
sceller, dans le mois suivant la signature du marché.

Il sera prévu, pour tous les ouvrages bois placés contre le béton ou ciment, I'interposition d'un kraft destiné a
protéger les bois contre I'humidité.

Les panneaux support d'étanchéité seront protégés par le présent lot jusqu'a réception par le lot couverture,
ou étanchéité contre les intempéries.

2.2 PROTECTION DES BOIS

Tous les bois employés pour les travaux de Charpente Bois recevront sur chantier, en plus du traitement en
scierie ou usine, aprés découpes et prépercage et avant pose, une protection par produit fongicide et
insecticide agréé par le CTBA conformément aux normes de la série NF X, de type XYLOPHENE ou
équivalent, teinte au choix de I'architecte. Mise en ceuvre suivant les indications du fabricant. Ce produit devra
étre compatible avec le revétement de finition dans le cas de parties restant visibles.

Un certificat de traitement devra étre fourni.

2.3 CLASSEMENT VISUEL

Des échantillons seront fournis a I'architecte.

Tous les bois de charpente a mettre en ceuvre seront obligatoirement triés pour permettre I'emploi uniquement
de bois sain, sans noeuds, ne présentant qu'un minimum de défaut d'aspect, et parfaitement rectiligne.

Tous les bois apparents seront rabotés.

Le Maitre d'Oeuvre pourra prétendre faire rejeter les pieces gauches, les bois trop verts ou trop chargés
d'humidité ou présentant des défauts d'aspect trop visibles.

2.4 ETANCHEITE A L'AIR

L'infiltration maximale du batiment doit étre inférieure a 0,6 m3/(hm2).
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L'étanchéité a I'air doit donc étre parfaitement mise en oeuvre. Les ouvrages concernés sont les raccords
avec les structures, les menuiseries extérieures, lisolation et les freine vapeurs, les passages de
canalisations, gaines, conduits, et tout ouvrage appartenant a I'enveloppe extérieure.

En phase chantier, aprés travaux d'étanchéité a I'air, et avant réalisation des finitions, il sera réalisé un test
d'étanchéité a l'air par un organisme spécialisé. Les entreprises concernées seront convoqués a cette
intervention, et devront corriger les fuites.

En phase réception, un nouveau test sera réalisé, si celui-ci ne donne pas satisfaction, les entreprises
concernées devront réparer les fuites et remettre les ouvrages en état. Un nouveau test sera ensuite réalisé,
aux frais des entreprises défaillantes, aprés mise en conformité des ouvrages.

2.5 SECURITE

La sécurité anti-chutes réglementaire sera prévue par l'entreprise, conformément a la réglementation en
vigueur concernant la protection des travailleurs, ainsi que le respect des consignes de sécurité en vigueur
pour l'utilisation des moyens de manutention et travail en hauteur (filets, harnais, etc.).

3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

3.1 SPECIFICATIONS GENERALES

311 Dossier EXE

L’entrepreneur doit établir sur la base du dossier de consultation fourni par la maitrise d’ceuvre (plans PRO)
un dossier d’exécution complet (plans EXE).

Les plans sont a soumettre a I'approbation du bureau de contrdle et au visa de la maitrise d’ceuvre.

Le dossier d’exécution comprend I'ensemble des plans nécessaires a la parfaite réalisation des ouvrages et
notamment :

- notes de calcul avec indications des déformations, des réactions d’appuis, des efforts et des contraintes

- intégration des contraintes techniques des autres corps d’état (pentes et relevés des étanchéités,
réservations des fluides, décaissés des revétements...)

- plans d’implantation et de repérage des structures

- vues en plans des solivages et implantation des superstructures

- élévations des murs et cloisons

- coupes des éléments principaux : solivage, platelages, charpente

- détails des assemblages et points singuliers

- plans de récolement aprés exécution (a inclure dans ce poste : 3 tirages + 1 reproductible + 1 CD de
I'ensemble des documents aux formats DWG 2004 et PDF)

Les plans approuvés seront transmis au maitre d’'ouvrage, au bureau de contrble, a la maitrise d’oeuvre et au
coordinateur; un exemplaire supplémentaire sera réservé au dossier chantier . Le nombre d’exemplaire est
précisé au CCTP Commun.

Un original sera mis a disposition des autres corps d’état pour reproduction a leur charge.

Les plans seront a fournir aux formats DWG (Autocad 2004), ARC+ et PDF

3.1.2 Installations de chantier

L'entrepreneur aura la responsabilité de son installation de chantier, il devra :

* L'implantation du batiment.

* Les clétures et palissades en périphérie du terrain, y compris portail d'entrée.

* Les baraquements de chantiers.

* Les voies de desserte.

* Les engins de levage et de transport.

* Les silos, aires de stockage, de fabrication ou de préfabrication.

* Les protections spéciales de chantier.

* La pose du panneau de chantier fourni par I'architecte.

D'une maniére générale l'installation de chantier sera conforme aux prescriptions du C.C.A.P. et du P.G.C.
L'enlévement des installations de chantier devra étre terminé avant la réception provisoire des travaux y
compris remise en état.
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313 Dossier DOE

Réalisation d’'un dossier des Ouvrages Exécutés complet, suivant description faite dans le CCTP Commun.

3.2 CHARPENTE LAMELLE COLLE

Réalisation des poteaux et portiques en Douglas lamellé collé, compris ferrures en ame et toutes sujétions.
L'intégralité de la charpente devra étre Stable au Feu 1/2H.

3.21 Portiques bois lamellé collé - Files D,E, F etG

Concerne les portiques structurels des files D, E, F et G, sur toute la largeur du batiment.
Réalisation suivant plans et coupes, et détails architecte.
Portée: 1240cm.

QUALITE DES MATERIAUX

Bois type Douglas (DG) lamellé collé

Les portiques auront des poteaux a section variable.

Les portiques seront équipés de tirants métalliques en entraits, réalisées en tube rond et accastillages inox
suivant plans de détail architecte.

Les portiques seront pourvus d'entraits en bois de section 120x220h, servant a porter une résille bois
horizontale et une passerelle technique (voir articles suivants)

DIMENSIONNEMENT:

Suivant plans d’exécution et détail du quantitatif

ASSEMBLAGES:

En pied

Assemblage par platines ancrées dans le support béton + boulonnage

Assemblages articulés ou encastrés (sujétions d’entailles des poteaux) suivant le cas

En téte

Assemblages par platines boulonnées

Les platines d’assemblages bois/métal sont a inclure au présent poste.

Découpes éventuelles a mi-bois pour platines camouflées

Assemblages boulonnés avec platines des diagonales et montants sur les arbalétriers et les fermes
MISE EN CEUVRE:

Réalisation, mise a niveau, calage, réglage compris chanfreins, feuillures et percage

Y compris toutes sujétions d'assemblages, de coupes et de finitions.

Suivant détails, coupes transversales et coupe longitudinale architecte.

Localisation
CharpenteFiles D, E, FetG

3.2.2 Platine d'encrage dans béton armé

Ce poste comprend I'ensemble des platines d'ancrage liaisonnant les structures en bois aux structures en
béton.
Platines en acier inoxydable épaisseur minimale 6 mm.
Réalisation suivant détails architecte.
DIMENSIONNEMENT :
suivant plans d'exécution :
- plats épaisseur minimale 6 mm
- corniéres 60/60/6 mm
- organes d’assemblages : chevilles a expansion, chimiques, scellements...
Dans tous les cas, les assemblages devront permettre la reprise d’efforts verticaux et horizontaux.
Dans certains cas, les assemblages devront permettre la reprise de moments (encastrements)
MISE EN OEUVRE
Fabrication en atelier, pose, montage, mise a niveau, réglage et scellement
Compris toutes sujétions de coupe et de finition
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3.2.3

3.24

Elles seront fixées a I'aide de chevilles a expansion, de chevilles chimiques, ou de corniéres scellées dans le
béton armé, reprises par des fers a béton dans la structure en béton armé. Les crosses et la mise en place de
toutes les platines sont a la charge de I'entrepreneur du lot charpente

Compris goussets et raidisseurs nécessaires au bon fonctionnement des assemblages

TRAITEMENT ANTI-CORROSION

Inclus au présent poste : acier inoxydable 316

Compris traitement complémentaire aprés mise en ceuvre de la charpente en cas de dégradation du
revétement.

Localisation
Pieds des poteaux des portiques

Fermes bois lamellé collé Type 1 -Files C, let J

Concerne les fermes des files C, | et J.

Portée entre voile BA: 830cm.

QUALITE DES MATERIAUX

Bois type Douglas (DG) Lamellé-collé.

DIMENSIONNEMENT:

Suivant plans d’exécution et détail du quantitatif

Compris fourrures et éclisses

ASSEMBLAGES:

Les platines d’assemblages bois/métal sont a inclure au présent poste.
Découpes éventuelles a mi-bois pour platines camouflées

MISE EN CEUVRE:

Réalisation, mise a niveau, calage, réglage.

Y compris toutes sujétions d'assemblages, de coupes et de finitions.

Localisation
CharpenteFiles C, I et J.

Fermes bois lamellé collé Type 2 - File B

Concerne la ferme de la file B.

Portée: 1180cm.

QUALITE DES MATERIAUX

Bois type Douglas (DG) Lamellé-collé.

DIMENSIONNEMENT:

Suivant plans d’exécution et détail du quantitatif

Compris fourrures et éclisses

ASSEMBLAGES:

Les platines d’assemblages bois/métal sont a inclure au présent poste.
Découpes éventuelles a mi-bois pour platines camouflées

MISE EN CEUVRE:

Réalisation, mise a niveau, calage, réglage.

Y compris toutes sujétions d'assemblages, de coupes et de finitions.

Localisation
Charpente File B

3.3

CHARPENTE TRADITIONNELLE

3.31

Réalisation des poutres et pannes. en Douglas massif, compris ferrures en ame et toutes sujétions.
L'intégralité de la charpente devra étre Stable au Feu 1/2H.
Pannes

Concerne toutes les pannes, débords de toit, etc. de la structure secondaire.
Entraxe des pannes : 360cm et 380cm.
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3.3.2

3.3.3

3.34

QUALITE DES MATERIAUX

Bois type Douglas (DG) Massif.

DIMENSIONNEMENT:

Suivant plans d’exécution et détail du quantitatif

ASSEMBLAGES:

Les platines d’assemblages bois/métal sont a inclure au présent poste.
Platines boulonnées entre pannes et arbalétriers

MISE EN CEUVRE:

Réalisation, mise a niveau, calage, réglage.

Y compris toutes sujétions d'assemblages, de coupes et de finitions.

Y compris réalisation de chevétres ou trémies pour les exutoires de désenfumage, et le conduit de cheminée
de la chaudiére.

Localisation
Totalité de lacharpente

Résille bois horizontale sous entraits

Concerne la réalisation d'une résille bois pose horizontale sous les entraits des fermes et portiques, et de
toute les ossatures support nécessaires a son maintient.

QUALITE DES MATERIAUX

Bois type Douglas (DG) Massif. Compris traitement M1 (vernis intumescent).
DIMENSIONNEMENT:

Ossatures liaisonnant les entraits: Pannes 63x220h

Résille: 63x175h. Longueur 418cm. Entraxe 180.

ASSEMBLAGES:

Les platines d’assemblages bois/métal sont a inclure au présent poste.
Platines boulonnées entre arbalétriers et entraits.

MISE EN CEUVRE:

Réalisation, mise a niveau, calage, réglage.

Y compris toutes sujétions d'assemblages, de coupes et de finitions.

Localisation
Suivantplan des faux plafonds R+1 n°309.
Enplafond, surtoute lalongueur de la salle principale et dela mezzanine Régie.

Passerelle technique en acier galvanisé

Fourniture et mise en ceuvre y compris toutes sujétions, d’'une passerelle technique métallique de largeur
L=80cm, composée de :

-Remplissage en panneaux de caillebotis en acier galvanisé avec une maille rectangulaire ou
carrée au choix de l'architecte.

- Pose sur les ossatures porteuse en bois de la résille horizontale
Finition de 'ensemble en acier galvanisé brut.
Visserie inox de 'ensemble.

Localisation
Suivantplan des faux plafondsn°307 et coupestransversales.
Enplafond, surtoute lalongueur de la salle principale et dela mezzanine Régie.

Planche de rive

Concerne I'ensemble des planches de rive et d'égouts des charpentes comprenant :
- les rives horizontales
- les rives en pignon des toitures a 2 pans

QUALITE DES MATERIAUX
Eléments courants : bois type DOUGLAS catégorie |
DIMENSIONNEMENT:
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3.3.5

3.3.6

Suivant plans d’exécution et détail du quantitatif

ASSEMBLAGES:
Rives mécaniques tire-fond diam. 8 mm entre chevrons et rives platines d’angles et tiges filetées diam. 8mm
Rives non mécaniques clouage entre chevrons et rives

MISE EN OEUVRE:

Réalisation, mise a niveau, calage, réglage.

Une pente sera donnée vers I'emplacement des descentes EP.
Compris découpe biaises sur arétiers

Compris découpe en trait de Jupiter sur raccord entre 2 éléments

Y compris toutes sujétions d'assemblages, de coupes et de finitions.

Poteaux extérieurs verticaux de résille bois

Concerne les poteaux faisant office de résille, situés sur le Parvis, et ceux situés le long de la facade Nord-
Est, entre les filesA et C

Bois type Douglas (DG) Massif.

DIMENSIONNEMENT:

300x120x250h

ASSEMBLAGES:

Les platines d’assemblages bois/métal sont a inclure au présent poste.

Chaque poteau sera maintenu en pied par une platine en acier.

Les poteaux porteurs situés sur les files porteuses A, B et C sont maintenus en téte par une platine en acier.
Les poteaux seront liaisonnés entre eux en partie haute par une barre de 33mm, permettant de solidariser
I'ensemble.

L'ensemble des platines et pieces métalliques seront en acier galvanisé teinte naturel.

Découpes a mi-bois pour platines camouflées.

Boulonnages.

MISE EN CEUVRE:

Réalisation, mise a niveau, calage, réglage.

Y compris toutes sujétions d'assemblages, de coupes et de finitions.

Suivant détails architecte.

Portiques extérieurs de résille bois

Concerne les portiques faisant office de résille, situés en pignon Sud-Est, sur la coursive extérieure, coté
entrée.

Bois type Douglas (DG) Massif.

DIMENSIONNEMENT:

Poteaux et poutres: 300x120x250h. Longueur portiques: 1440cm.

Compris fourrures et éclisses.

ASSEMBLAGES:

Les platines d’assemblages bois/métal sont a inclure au présent poste.

Chaque poteau sera maintenu en pied par une platine en acier.

Les portiques seront liaisonnés entre eux en partie haute par plusieurs barres de @33mm, fixées en console
sur le voile béton, et traversant les portiques, permettant de solidariser et de renforcer I'ensemble.

L'ensemble des platines et pieces métalliques seront en acier galvanisé teinte naturel.

Découpes a mi-bois pour platines camouflées.

Boulonnages.

MISE EN CEUVRE:

Réalisation, mise a niveau, calage, réglage.

Y compris toutes sujétions d'assemblages, de coupes et de finitions.

Suivant détails architecte.

Localisation
5portiques Fagade entrée

3.4

PAREMENTS MURS ET AVANT TOIT

3.41

Bardage résille liteaux bois verticaux

Fourniture et mise en oeuvre d'un bardage en résille bois, composé de:
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3.4.2

3.4.3

3.4.4

- Ossatures horizontales tasseaux en bois traité, fixés sur la magonnerie.

- Pare -pluie d'étanchéité feutre noir

- Liteaux bois en Douglas 68x38mm. Pose verticale sur tranche. Entraxe 60mm.
Fixations clous inox invisibles, parfaitement alignés.
Le vide de construction crée par 'ossature permettra de créer une lame d'air pour la ventilation du bardage.
Lors du passage de descentes EP, le bardage sera décalé du voile béton, afin de faire passer la descente
derriére le bardage.
Les embrasures seront réalisées dans le méme bois, elles arréteront le bardage, et se prolongeront jusqu'aux
menuiseries extérieures.
Suivant détails architecte.
Un échantillon de 60x60cm devra étre présenté a I'architecte pour validation, avant réalisation définitive.

Localisation
Fagade Sud-Ouest (cété route)

Bardage résille liteaux bois horizontaux

Fourniture et mise en oeuvre d'un bardage en résille bois, composé de:

- Ossatures verticales tasseaux en bois traité, fixés sur la magonnerie.

- Feutre d'étanchéité noir

- Liteaux bois en Douglas 68x38mm. Pose horizontale sur chant, avec légére inclinaison de la
tranche supérieure, pour éviter les stagnations d'eau. Entraxe 60mm. Entraxe 118mm.
Fixations clous inox invisibles, parfaitement alignés.
Le vide de construction crée par I'ossature permettra de créer une lame d'air pour la ventilation du bardage.
Les embrasures seront réalisées dans le méme bois, elles arréteront le bardage, et se prolongeront jusqu'aux
menuiseries extérieures.
Y compris habillage extérieur des 2 ventaux de la porte extérieure de I'Office. L'habillage ne devra pas
perturber l'ouverture de la porte.
Le bardage sera de type filant devant les fenétres du pignon cété entrée.
Suivant détails architecte.
Un échantillon de 60x60cm devra étre présenté a l'architecte pour validation, avant réalisation définitive.

Localisation
Pignons Sud-Estet Nord-Ouest, Facade Nord-Est

Volet persienné coulissant bois

Fourniture et pose, y compris toutes sujétions, d'un volet coulissant a persiennes a la frangaise de 32mm
d'épaisseur, en bois exotique.

Une fois ouvert, le volet disparait de chaque c6té de la fenétre et laisse passer un maximum de lumiére.
Compris :

* Un rail haut et bas ainsi que de roulettes pour une ouverture et une fermeture trés facile des volets.

* Des joints brosse sur les vantaux pour un fonctionnement silencieux et et une isolation accrue.

* Les paumelles, espagnolettes et toutes sujétions.

Dimensions : 105x225h

Localisation
Pignon Sud-Est (entrée)

Saturateur bois extérieurs

Fourniture et mise en oeuvre, y compris toutes sujétions, d'un saturateur bois utilisation extérieure :
Aprées réalisation des préparations :

* 1 couche généreuse de stabilisateur des bois type Owatrol Seasonite.

*6a 12 mois plus tard, 3 couches de saturateur bois type Owatrol Textrol.

Les travaux seront réalisés selon les prescriptions et recommandations du fabricant.
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Localisation
Tousles bardages, résilles, poteaux, et volets bois extérieurs

345 Habillage sous-face d'avant-toit lames bois
Tous les débords de toiture en égout et les joues, seront réalisés en lames de Douglas posées bord a bord,
de largeur 200mm, et épaisseur au choix de l'entreprise suivant portées ossatures et résistance mécanique,
et toutes sujétions.
Localisation
Tousles avant-toit du batiment
3.5 OPTIONS
3.5.1 Platelage bois (OPTION A CHIFFRER)
Réalisation d'une terrasse extérieure, composée :
* De poutres et solivage en Douglas, compris poteaux rond @ 160 en acier galvanisé, platines et ancrages
dans les fondations et structures.
*D'un plancher en lames de Douglas de 22 mm d'épaisseur, écartées de 5 mm, a bords chanfreinés, vissées
sur les solives avec des vis inox.
QUALITE DES MATERIAUX
Bois type Douglas (DG)
DIMENSIONNEMENT:
Suivant plans d’exécution.
ASSEMBLAGES:
Les assemblages sont réalisés par vis inox.
MISE EN CEUVRE:
Réalisation, mise a niveau, calage, réglage.
Compris découpe biaises suivant plans de calepinage architecte.
Y compris toutes sujétions d'assemblages, de coupes et de finitions.
Localisation
Terrasse Extérieure Fagade Nord-Est
3.5.2 Pergola bois (OPTION A CHIFFRER)

Réalisation d'une pergola brise soleil, composée de:

- 4 Poteaux tubes ronds en acier galvanisé 120

-Platines de fixation permettant en pied de surélever les poteaux par rapport au platelage de la terrasse de
10cm minimum; et en téte de liaisonner les poteaux et les poutres. Suivant détails architecte. Ancrage dans
les fondations et structures.

- 1 Poutre et ramasses 120x160h en Douglas

- 3 Ramasses périphériques 60x160h en Douglas

- Solivage 60x120h en Douglas. Entraxe 200mm.

Réalisation suivant détail architecte.

Dimensions pergola: 1060x370cmx270h

Localisation
Terrasse Extérieure Fagade Nord-Est



