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PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT

1 REGLEMENTATION GENERALE
Marché public

Généralités

Les travaux sont exécutés conformément aux documents réglementaires et normatifs cités dans I'énumération des pieces contractuelles du
marché (textes législatifs et réglementaires, fascicules du CCTG, normes frangaises et européennes, DTU, Avis Techniques (Atec),
Applications Techniques d'Expérimentation (Atex), Agréments Techniques Européens (Ate), PV des laboratoires agréés, regles
professionnelles, Cahier techniques du CSTB, Réglement de sécurité et incendie, Réglementation acoustique, Réglement sanitaire
départemental, efc... dont I'entrepreneur est censé avoir connaissance et qui ne sont donc pas tous rappelés dans le CCTP (Cahier des
Clauses Technigques Particuliéres).

Composition du CCTP

Le CCTP, dont chaque entrepreneur est censé avoir pris connaissance, est constitué des descriptifs de l'intégralité des corps d'état et rédigé
sous la forme de documents qui se complétent mais ne se répétent pas.

Si un entrepreneur estime que les ouvrages décrits ne sont pas conformes a ces documents, il en référe au maitre d'oeuvre.

Obligation de I'entrepreneur

Chaque entrepreneur

e  prend contact en temps utile avec les services compétents et se renseigne sur les conditions particuliéres qui lui sont imposées pour
I'exécution de ses travaux;

supporte toutes les conséquences des réglements administratifs, notamment celles qui résultent des réglements de police;
procéde, auprés des services compétents, a toutes les démarches nécessaires a I'exécution de ses travaux.

informe le maitre d'oeuvre de ses demandes et lui remet, pour information, une copie des accords obtenus.

supporte seul les frais des éventuelles modifications demandées par les différents services compétents s'il n'effectue pas ces
démarches;

e  prend toutes les mesures utiles en vue de prévenir les usagers du danger qu'ils peuvent encourir aux abords du chantier et garantir,
dans tous les cas, la sécurité des tiers.

2 CADRE DE MARCHE

2.1 Cadre de marche de chaque entrepreneur

Marché public a prix global et forfaitaire

Le présent marché a prix global et forfaitaire est un marché ou le travail demandé a I'entrepreneur est complétement défini et ou les prix
correspondants sont fixés en bloc et & I'avance. L'insertion de clauses de variation de prix ne fait par perdre a ce type de marché son
caractére forfaitaire. Le marché a prix global et forfaitaire peut prévoir que certains travaux seront réglés au métré.

Le marché a prix global et forfaitaire implique que chaque entrepreneur :

Lors de son étude et avant rendu de son offre
e  prend connaissance de l'intégralité du CCTP (TCE) et signale au maitre d'oeuvre toute erreur, omission ou imprécision;
e doit le respect des documents réglementaires et normatifs en vigueur;

e doit compléter par ses connaissances et rectifier toute erreur, omission ou imprécision du C.C.T.P. (et) ou de la décomposition du
prix global et forfaitaire (D.P.G.F.) et inclure dans son offre de prix, tous les éléments nécessaires a un parfait achévement des
ouvrages.

Apres signature de son marché :
ne peut prétendre & une quelconque majoration ultérieure de son offre ou du marché pour exécuter totalement et parfaitement tous les
ouvrages de sa profession nécessaire a une parfaite finition.

2.2 Normes applicables

Normes pour marché public

Sauf mention particuliere portée dans le C.C.T.P. et indication contraire figurant dans les normes :

e  Les normes applicables sont celles qui sont en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix défini au 45 de I'article 10 du
C.CAG.

e  Les dérogations éventuelles aux normes, si elles ne résultent pas des C.C.T.G., sont indiquées ou récapitulées comme telles dans le
dernier article du C.C.A.P. au méme titre que les dérogations aux C.C.T.G. etau C.C.A.G.

Cabinet C. Philibot - Economiste de la construction PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT
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3 RESPONSABILITES ET GARANTIES

Responsabilité au regard du code civil

Garantie décennale

Code civil - Article 1792
e (Loin®67-3 du 3 janvier 1967 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier 1967 en vigueur le 1er juillet 1967)
e  (Loin®78-12 du 4 janvier 1978 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)

e  Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maitre d'ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage, des
dommages, méme résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de I'ouvrage ou qui, I'affectant dans I'un de ses éléments
constitutifs ou I'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre a sa destination.

e  Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangére.

Code civil - Article 1792-1
Est réputé constructeur de l'ouvrage :

e architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maitre de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
e foute personne qui vend, apres achévement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;

e toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable a celle
d'un locateur d'ouvrage.

Article 2270

(Loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier 1967 en vigueur le 1er juillet 1967)
(Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)

e Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut étre engagée en vertu des articles 1792 & 1792-4 du présent code
est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 a 1792-2, aprés dix ans a compter de
la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, a l'expiration du délai visé a cet article.

Responsabilité au regard du code de la construction et de I'habitation

Garantie biennale ou de bon fonctionnement

La garantie biennale ou de bon fonctionnement & une durée minimale de deux ans, sa durée débute a la date de réception des travaux

Article R111-27
Les menus ouvrages sont les éléments du batiment autres que les gros ouvrages, fagonnés, fabriqués ou installés par I'entrepreneur.

Ces éléments comprennent notamment :

e es canalisations, radiateurs, tuyauteries, conduites, gaines et revétements de toutes sortes autres que ceux constituant de gros
ouvrages ;

e les éléments mobiles nécessaires au clos et au couvert tels que portes, fenétres, persiennes et volets.

Article R111-28
Ne sont pas considérés comme ouvrages les appareils mécaniques ou électriques que I'entrepreneur installe en I'état ou ils lui sont livrés.

Nota : les appareils mécaniques ou électriques installés par I'entrepreneur en I'état ou ils lui sont livrés doivent disposés d'une garantie
spécifique d'un an.

Garantie de parfait achevement

La garantie de parfait achévement & une durée de un an, sa durée débute a la date de réception des travaux
Article L111-19

La réception est I'acte par lequel le maitre de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient a la demande de la
partie la plus diligente soit a I'amiable, soit, a défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achévement, a laquelle I'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an a compter de la réception s'étend a la
réparation de tous les désordres signalés par le maitre de I'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au proces-verbal de réception
soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement a la réception.

Les délais nécessaires a I'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maitre de l'ouvrage et I'entrepreneur
concerné.

En I'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, apreés mise en demeure restée infructueuse, étre
exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
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L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achévement est constatée d'un commun accord, ou, a défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de I'usure normale ou de ['usage.

Garantie particuliere pour matériau de type nouveau

Si I'entrepreneur propose dans son offre d'utiliser des matériaux et fournitures de type nouveau, il garantit le maitre d'ouvrage contre la
mauvaise tenue du (des) matériau (x) et fourniture (s) ci-apres défini (s) mis en oeuvre sur sa proposition:

e  Pendant un délai de 10 ans a partir de la date d'effet de la réception des travaux correspondants.

e  Cette garantie engage I'entrepreneur dans le cas ou, pendant ce délai, la tenue du (des) matériau (x) et fourniture (s) ne serait pas
satisfaisante, a le (les) remplacer a ses frais, sur simple demande du maitre d'ouvrage ou du maitre d'oeuvre, par le (s) matériau (x)
et fourniture (s) correspondant (s), prévu (s) a la solution de base mentionnée au CCTP.

e  Cette garantie particuliére couvre les dommages qui n'engagent pas la présomption de responsabilité décennale des entrepreneurs.

4 CONDITIONS TECHNIQUES D'EXECUTION

En I'absence de dispositions spécifiques figurant dans les documents particuliers du marché :
e  ['exécution et le dimensionnement des ouvrages (ou parties d'ouvrages) traditionnels sont soumis aux dispositions des normes
francaises NF référencées DTU de mise en oeuvre et régles de calculs.
e les fournitures doivent répondre aux spécifications des normes frangaises existantes;
e |'emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipements non traditionnels est subordonné a I'existence d'un Avis Technique
favorable en vigueur délivré en application de l'arrété du 2 décembre 1969, ou, a défaut, a un accord expressément constaté des
parties.

L'arrété du 2 décembre 1969 a assimilé a des avis techniques, et jusqu'a expiration de leur validité, les agréments délivrés par le CSTB
antérieurement a l'organisation de la procédure d'avis technique.

5 MARQUES COMMERCIALES

Dans le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.), certaines prestations sont définies a I'aide d'une marque commerciale suivie
de la mention "ou équivalent avec obligation de résultat", ou réputées telles.

Le fait de citer des marques de produits, n'a pas pour objet de l'imposer, mais de définir un niveau de qualité de matériaux et une obligation
de résultat.

Chaque entrepreneur retenu ne peut remplacer celles-ci par des prestations similaires et de qualité analogue qu'aprés agrément du maitre
d'oeuvre et du maitre d'ouvrage.

Le remplacement des prestations par I'entrepreneur ne I'exonére pas de son obligation de résultat.

6 PRESCRIPTIONS COMMUNES GENERALES

6.1 Connaissance des lieux

Chaque entrepreneur doit se rendre sur les lieux en vue d'examiner les contraintes relatives aux installations existantes et voisines ainsi que
les modalités d'accés et d'approvisionnements.

L'entrepreneur en charge du gros-oeuvre doit la vérification des bornes et des fils d'eau des réseaux pendant la période de préparation.

6.2 Consistance des travaux

Les travaux objet du marché sont ceux définis dans les documents particuliers du marché et, en tout ce qui ne leur est pas contradictoire, par
I'article consistance des normes NF-DTU Cahiers des clauses spéciales (CCS) relatifs a la nature d'ouvrages concernés.

Pour chaque DTU comportant un cahier des clauses techniques administratives spéciales (CCS), la consistance des travaux est définie

comme suit :
e "les prestations comprises dans les travaux”
e "les prestations non comprises dans les travaux sauf prescription spéciales des documents particuliers du marché (DPM)"
o "les prestations ne faisant pas partie des travaux"

Pour les DTU comportant un CCS, le présent CCTP :
e nerappelle pas " les prestations comprises dans les travaux ";
e  précise spécialement " les prestations non comprises dans les travaux sauf prescriptions spéciales des documents particuliers du
marché"
e ne modifie pas "les prestations ne faisant pas partie des travaux"

Pour les DTU ne comportant pas de CCS le présent CCTP :
e  précise les prestations comprises dans les travaux.
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Dans tous les cas, avec ou sans CCS, les travaux comprennent, outre les fournitures et les prestations prévues au présent CCTP, tous les
travaux professionnels nécessaires au parfait et complet fonctionnement des installations, en particuliers et de maniére non exhaustive :

e les études et les prestations complémentaires demandées;

e |afourniture, le transport jusqu'au lieu de mise en oeuvre et la mise en oeuvre de tous les matériels et matériaux nécessaires a la
réalisation des ouvrages;

e les échafaudages, garanties et agres nécessaires a I'exécution des travaux pour leur location, pose, dépose et double transport;

e [installation, le réglage et la mise au point de tous les matériels, matériaux, organes et appareils nécessaires au bon fonctionnement
des installations

les raccordements et alimentations en énergie et fluides;

les vérifications et les essais préalables a la réception (aspect, bonne tenue de tous les ensembles, bon fonctionnement de tous les
éléments mobiles...);

e |eremplacement des éléments ou ouvrages défectueux sans que cela ne donne lieu a des prolongations de délais ou de supplément
de prix;

e |es mises en services des installations;
I'entretien complet gratuit des installations durant la période de garantie de parfait achévement;
les documents graphiques et écrits demandés.

Chaque entrepreneur s'engage a fournir des installations conformes aux spécifications et en parfait état de fonctionnement.

Il ne peut faire état d'une omission ou d'une mauvaise interprétation du dossier pour refuser de fournir ou de mettre en oeuvre un matériel ou
matériau dont I'absence mettrait en cause la sécurité et le bon fonctionnement des installations.

Dans le cas ou un ou plusieurs documents laissent un doute sur la limite des travaux qui sont dus par I'entrepreneur, celui-ci fait connaitre la
difficulté au maitre d'oeuvre en cours de la période de préparation.

Le maitre d'oeuvre fixe la limite et détermine I'entrepreneur qui réalise les travaux.

6.3 Relation avec les services extérieurs compétents

Chaque entrepreneur :

e  doit se mettre en rapport avec les services compétents, publics et/ou privés, afin d'obtenir tous les renseignements et accords
nécessaires a I'exécution de ses travaux;

e  doit procéder, aupres de ces services, a toutes les démarches nécessaires a I'exécution de ses travaux;
e  doit informer le maitre d'oeuvre de ses demandes et lui remettre, pour information, une copie des accords obtenus;

e doit assister aux vérifications avant livraison et exécuter s'il y a lieu, a ses frais, les modifications nécessaires pour rendre les
installations conformes.

S'il ne peut justifier de ces démarches, il supporte seul les frais des éventuelles modifications demandées par les différents services
compétents.

6.4 Coordination entre les intervenants

Chaque entrepreneur doit :
e prendre connaissance de I'ensemble des lots du C.C.T.P. qui forme un document unique afin de prévoir lintégralité de ses
interventions, particuliérement pour celles ayant une liaison directe avec les prestations d'un autre entrepreneur;
consulter les autres entrepreneurs afin d'obtenir en temps utile et par écrit leurs besoins de chantier;
indiquer ses propres besoins aux autres entrepreneurs dans les délais imposés par le planning;
e avertir, en temps utile, le maitre d'oeuvre de I'ensemble de ses demandes et/ou besoins.

Chaque entrepreneur qui ne satisfait pas a ces exigences est seul responsable des modifications nécessaires conséquentes et exécute a ses
frais I'ensemble des travaux modificatifs ou complémentaires nécessaires.

6.5 Bruits de chantier

Les bruits de chantier ne doivent en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en vigueur, pour le site considéré.

A défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation générale concernant la limitation des nuisances provoquées par
les chantiers de travaux, sont strictement applicables.

6.6 _Démolitions éventuelles : sans objet

6.7 Protection du site
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6.7.1 Travaux a proximité de lieux fréquentés

Pour les travaux réalisés a proximité de lieux fréquentés, chaque entrepreneur, sans préjudice de l'application des dispositions
|égislatives et réglementaires en vigueur, prend, a ses frais et risques, les dispositions nécessaires pour réduire dans toute la mesure du
possible, les génes imposées aux usagers de ces lieux.

6.7.2 Ouvrages et réseaux présents sur le site

Avant tout travaux et en temps utile chaque entrepreneur :

e  prend tous les contacts nécessaires avec les services compétents concernés pour les repérages, les déposes ou les
dévoiements éventuels de réseaux pouvant se trouver dans le champs de ses activités.

e  établi, en présence des services responsables, un relevé contradictoire de ces réseaux en service avant leur dévoiement.

En cours de travaux chaque entrepreneur :

e  signale au maitre d'oeuvre et aux services compétents, les canalisations, les réseaux et les ouvrages de toute nature
rencontres;

e s'assure de leur non utilisation avant de procéder a leur enlévement ou leur démolition;
prend toutes les précautions nécessaire lors de I'exécution des travaux, afin de ne pas endommager ou détruire ces réseaux;
réalise tous les travaux nécessaires pour assurer la sauvegarde et la protection des ouvrages et réseaux rencontrés.

6.7.3 Sauvegarde des constructions existantes

Chaque entrepreneur prend les dispositions et les précautions nécessaires pour garantir et sauvegarder dans leur état actuel et sans
dommages, toutes les constructions mitoyennes, contigiies ou existantes a proximité du projet, pouvant subir du fait de ses travaux,
directement ou indirectement, des dommages ou des désordres.

6.7.4 Utilisation de gros engins

L'attention de chaque entrepreneur est attirée sur les risques présentés par ['utilisation de gros engins pour I'exécution des travaux.

En tout état de cause, il est ici formellement spécifié que I'utilisation de tels engins ne doit en aucun cas:
e causer des vibrations d'une ampleur telle qu'elles soient perceptibles dans les batiments existants.
e entrainer par suite de manoeuvres et de vibrations, des désordres, si minimes soient-ils, aux constructions existantes.

6.7.5 Salissures du domaine public

Pendant toute la durée des travaux, les voies véhicules et piétonnes du domaine public, sont toujours maintenus en parfait état de
propreté.

En cas de non-respect de cette obligation, chaque entrepreneur est responsable des conséquences

6.7.6_Sauvegarde des constructions existantes a proximité

6.7.6.1 Sauvegarde des constructions existantes

Chaque entrepreneur prend les dispositions et les précautions nécessaires pour garantir et sauvegarder dans leur état actuel et sans
dommages, toutes les constructions et tous les ouvrages mitoyens, contiglis ou existants, pouvant subir du fait de ses travaux,
directement ou indirectement, des dommages ou des désordres.

Il prévoit et réalise ses travaux en tenant compte des obligations et sujétions qui lui sont imposées par les conditions particuliéres du
chantier.

6.7.6.2 Constructions mitoyennes ou contigués

Toutes les dispositions particuliéres sont prises par I'entrepreneur pour préserver les existants, et ce avant, pendant et apres les travaux
de démolition.

Dans le cadre de ces dispositions, I'entrepreneur a notamment a sa charge, le cas échéant:
e |amise en place de tous étaiements et autres qui s'avérent nécessaires et leur maintien pendant la durée nécessaire;

e |e descellement avec soins de tous les bois ou autres scellés dans les murs, et le rebouchement immédiat des trous de
scellement;

e le rebouchement de toutes niches, placards ou autres existants éventuellement dans ces murs;
e toutes les reprises de magonnerie nécessaires, le cas échéant;
e  ettoutes autres dispositions qui s'avérent nécessaires.

En résumé, I'entrepreneur a implicitement a sa charge toutes les dispositions nécessaires pour assurer et garantir dans tous les cas la
sauvegarde et le maintien sans dommages des ouvrages existants pendant et aprés I'exécution de ses travaux.
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6.8 Protection des ouvrages

6.8.1 Réception des supports

Lorsqu'un ouvrage exécuté par un entrepreneur constitue le support de la prestation d'un autre entrepreneur, ce dernier doit réceptionner
le support.

S'il estime le support non conforme, il doit le signaler par écrit au maitre d'oeuvre.
A défaut d'observation écrite signifiée en temps utile et au plus tard, deux semaines avant le début prévu de sa prestation, I'entrepreneur
est réputé avoir implicitement accepté le support et reste responsable des erreurs qui pourraient se produire et des conséquences que

ces erreurs peuvent entrainer.

6.8.2 Protection des ouvrages

Jusqu'a la réception des travaux, l'entrepreneur doit protéger ses matériaux et ses ouvrages contre les risques de vol et de
détournement.

De méme, I'entrepreneur doit protéger ses ouvrages contre les risques de détérioration. De plus, pendant I'exécution de ses propres
travaux, il doit prendre les précautions nécessaires pour ne pas causer de dégradations aux matériaux ou ouvrages des autres
entrepreneurs. |l est responsable des conséquences pouvant résulter des infractions a ces obligations.

6.9 Travail en hauteur

6.9.1 Obligations générales

Il appartient a I'entrepreneur, responsable de la santé et de la sécurité de son personnel, de rechercher 'existence d'un risque de chute
de hauteur en procédant a I'évaluation du risque dans le respect du principe général de prévention énoncés a l'article L. 230-2 du code
du travail.

6.9.2 Echafaudages

Sauf dispositions spécifiques figurant dans les documents particuliers du marché, tous les travaux décrits ci-aprés comprennent
implicitement la valeur des échafaudages, garanties et agrés nécessaires a leur parfaite exécution.

Chaque entrepreneur doit, inclus dans les prix unitaires de ses ouvrages, tous les échafaudages nécessaires a I'exécution des travaux
objet de ses prestations, pour leur location, pose, dépose, et double transport.

La réalisation respecte les réglementations de sécurité, notamment le décret du premier septembre 2004 complété par l'arrété du 21

décembre 2004 concernant les nouvelles régles relatives aux travaux de hauteur; les caractéristiques techniques posées par le décret du
8 janvier 1965 restant pour la plupart en vigueur.

6.9.3 Sécurité anti-chutes

Lors de la réalisation des travaux, chaque entrepreneur doit le respect des exigences réglementaires concernant la protection des
travailleurs contre les chutes.

6.10 Responsabilité de chague entrepreneur

Chaque entrepreneur demeure responsable des dégats, dégradations, désordres, etc... occasionnés sur le chantier, ou tant privés ou publics,
a des tiers, voisins, voiries, réseaus, etc...

Il est également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou a la proximité dus a un manque de protection ou de
signalisation.

En aucun cas, le maitre d'ouvrage ne peut étre tenu responsable des accidents ou dégradations liés au chantier.

6.11 Choix et qualité des fournitures

6.11.1 Qualité technique

Les matériaux, produits et composants de construction doivent étre conformes aux stipulations du marché et aux prescriptions des
normes en vigueur.

L'entrepreneur ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction d'une qualité différente de celle qui est fixée par le
marché que si le maitre d'oeuvre I'y autorise par écrit.
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6.11.2 Qualité environnementale

Les entrepreneurs sont en mesure de fournir au maitre d'ouvrage les informations concernant les performances environnementales se
rapportant a la structure, I'enveloppe, le cloisonnement et les revétements intérieurs relatifs a leur lot, en référence a I'application de la
NF P 01.010

A défaut, quand celles-ci n'existent pas pour un ou plusieurs produits, les informations concernant les performances environnementales,
limités aux seuls impacts sanitaires, sont au moins connues des entrepreneurs, et disponibles dans une forme les situant par rapport aux
exigences de la norme NF P 01.010 & savoir :
e |amaitrise des risques sanitaires concerne actuellement la contribution & la qualité des espaces intérieurs et, la contribution a la
qualité sanitaire de l'eau.

Ces informations peuvent étre, le cas échéant, comparées au niveau de performance (quantitatif et qualitatif) fixé par le maitre d'ouvrage.

6.11.3 Echantillons

Lors de la période de préparation et avant mise en fabrication, des échantillons des matériels ou matériaux proposés par I'entrepreneur
sont présentés, a leur demande, au maitre d'oeuvre et/ou au controleur technique qui se réservent le droit de refuser tel ou tel échantillon
non satisfaisant.

6.11.4 Coloris

Les coloris des différents produits utilisés sont ceux figurant sur les documents de Permis de Construire et les indications des plans DCE;
Dans tous les cas ils sont toujours laissés au choix de I'architecte dans toutes les gammes des fabricants.

6.12 Qualité des éléments métalliques

6.12.1 Protection des éléments en acier

Les ouvrages en acier sont protégés, contre la corrosion, par galvanisation a chaud de produits finis conformément a la norme NF EN
ISO 1461.

La conception et la réalisation des pieces métalliques sont conformes a la norme NF EN ISO 14713 qui précise les précautions
nécessaires pour satisfaire une bonne qualité de galvanisation.

Les aciers destinés a la galvanisation ont des teneurs en silicium et en phosphore conformes au minimum a la classe 2 de la norme NF A
35-503

6.12.2 Quincaillerie et éléments de fixation

La quincaillerie et les ferrages seront de premiere qualité (label NFQ exigé) et de type robuste; ils sont choisis par le maitre d'oeuvre sur
présentation d'échantillons.

La quincaillerie et les éléments de fixation sont conformes a la norme :
e  NF EN 1670 - Quincaillerie pour le Bétiment - Résistance a la corrosion - Prescriptions et méthodes d'essai

Lorsque des matériaux sont utilisés non revétus ou lorsque d'autres revétements non couverts par des normes ISO sont utilisés, la
classification est fondée sur la performance a I'essai au brouillard salin conformément a I'SO 9227

6.12.3 Acier inoxydable

Les éléments extérieurs sont réalisés en acier inoxydable austénitique au molybdéne, du type :
e 316 L qualité marine (norme américaine) ou X2CrNIM017-12-2, 1.4404 (norme européenne)
e finition 2D, laminé a froid, traité thermiquement, décapé, surface lisse (NF En 10088-2)

6.13 Qualité des éléments en bois

Sauf précisions contraires portée dans |'article concerné, les bois utilisés doivent avoir les caractéristiques suivantes

6.13.1 Dimensionnement

Les caractéristiques telles que les sections, les portées, les entre-axes, etc... des bois sont sont a calculer par le présent entrepreneur en
fonction de I'étude réalisée par ses soins conformément aux CCS des normes NF P21-203-2/A1 de aodt 2002 (DTU 31.1), NF P 21-204-
2 de mai 1993 (DTU 31.2) et NF P 21-204-2 de mai 1995 (DTU 31.3) qui précisent que :
e "Les travaux de charpente comprennent les études, justifications techniques, dessins, épures nécessaires a I'établissement du
projet et a I'exécution des constructions de charpente et escaliers en bois, suivant les dispositions en vigueur".
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6.13.2 Classes de risque

La durabilité des bois employés (NF EN 350-2 et NF EN 351.1) doit étre conforme & sa classe d'emploi.

Les différentes classes de risque des bois utilisés sont conformes aux normes NF B 50-100 - NF EN 335 :
e  classe 1: situation dans laquelle le bois ou le produit & base de bois est sous abri, entierement protégé des intempéries et non
exposé a I'humidification.
e classe 2 : situation dans laquelle le bois ou le produit & base de bois est sous abri, entiérement protégé des intempéries mais ou
une humidité ambiante élévée peut conduire & une humidification occasionnelle mais non persistante.

e  classe 3 : situation ou le bois ou le produit a base de bois n'est ni abrité, ni en contact avec le sol, et est soit, continuellement
exposé aux intempéries, ou soit a I'abri des intempéries mais soumis a une humidification fréquente.

e  classe 4 : situation dans laquelle e bois ou le produit & base de bois est en contact avec le sol ou de I'eau douce et est ainsi
exposé en permanence a I'humification.

e  classe 5 : situation dans laquelle le bois ou le produit & base de bois est en permanence exposé a I'eau salée

Nota :

e  Le Maitre d'ouvrage se réserve le droit d'étre plus exigeant que la réglementation, par exemple pour la charpente la classe 3 est
au minimum exigée.

6.13.3 Traitement
Le traitement est conforme aux normes NF X40-001, NF X40-102 et NF X40-501

La fiche technique du produit de traitement et le certificat de la centrale sont @ communiquer au contrdleur technique.

6.13.4 Ouvrages bois éco-certifiés

Les ouvrages en bois utilisés doivent disposés d'un des labels suivant :
e PEFC pour les bois en provenance de pays européens
e FSC pour les bois provenant d'un autre pays

Ces labels garantissent la gestion durable des foréts et une démarche de développement environnemental, social et économique.

6.13.5 Traitement de préservation du bois

La durabilité naturelle ou conférée du bois (établie dans les normes NF EN 350-2 et NF EN 351-1) doit étre adaptée a la classe d'emploi
(déterminée dans la norme NF EN 335).

En cas de traitement :
e  soitle traitement est réalisé par un produit biocide conforme a la directive 98/8/CE;
e  soitle traitement n'utilise pas de substance active (avec procédure ATec ou ATEX);
e  soitle bois traité est labellisé CTB-B+ (ou équivalent);
e soitle bois est traité en usine avec un produit labellisé CTB-P+ (ou équivalent).

6.13.6 Traitement de finition du bois

Les traitements de finition sont classés & partir du décret n°2006-623 du 29 mai 2006 applicable a partir du 1er janvier 2007.

En cas de traitements de finition, ces derniers doivent :
e soit respecter le décret n°2006-623 du 29 mai 2006;
e soit respecter les teneurs en COV de la phase Il type PS (phase solvant) du décret n°2006-623 du 29 mai 2006;
e soit respecter les teneurs en COV de la phase Il type PA (phase aqueuse) du décret n°2006-623 du 29 mai 2006.

6.13.7 Emissions en formaldéhyde des dérivés du bois

Les panneaux de contreplaqué doivent étre de classe A garantissant une émission formaldéhyde < 3,5 mg/m2.h conformément a la
norme NF EN 1084.

Les panneaux de particules et de fibres de bois doivent étre de classe E1, testé selon la norme NF EN 120, garantissant une émission de
formaldéhyde < 0,124 mg/m3 dans I'air ambiant mesurée selon la norme NF EN 117.1 et classés selon la norme NF EN 13986

6.13.8 Protection contre l'action des termites et autres insectes xylophages

Protection contre I'action des termites et des autres insectes xylophages pour les éléments participants a la struture des batiments :

Résistance des bois et matériaux dérivés participant a la solidité de la structure du béti vis-a-vis de I'action des termites est assurée :

e soit par des bois naturellement résistant aux insectes, termites et autres insectes xylophages, ou par des bois et matériaux
dérivés dont la durabilité a été renforcée par un traitement adapté a la résistance contre les termites et autres insectes
xylophages; la durée minimale d'efficacité de ce traitement doit étre de dix ans minimum;

e soit par un dispositif constructif utilisant du bois apparent non traité. Ce dispositif, qui permet d'une part 'examen visuel, d'autre
part le traitement curatif ou le remplacement aisé des éléments attaqués, doit étre situé dans un local aménageable ou
accessible.

Cabinet C. Philibot - Economiste de la construction PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT



DCE - Construction de 8 logements locatifs - Rue de I'Emeraude a Plaintel Page 13/ 24

Etablissement d'une notice technique concernant la protection de I'actions des termites et autres insectes xylophages :

e  Lesdispositions prises pour répondre aux différentes obligations doivent étre contenues dans une notice technique (notice
technique prévue au premier alinéa de l'article R. 112-4 est établie suivant le modéle défini en annexe 1 de l'arrété du 16 février
2010).

e  (Cette notice technique doit étre renseignée et fournie au Maitre d'Ouvrage au plus tard & la réception des travaux.

6.14 Fixation des ouvrages

6.14.1 Reégle générale

D'une fagon générale, les ouvrages sont fixés ou scellés aux ouvrages de structure aprés réglage définitif par I'entrepreneur du présent
lot et sous sa seule responsabilité.

Le mode de fixation retenu et/ou le type de scellements employés sont définis par I'entrepreneur avec I'accord des entrepreneurs en
charge de ces structures et du contrbleur technique.

Les dispositifs de fixation de chaque ouvrage doivent disposer d'un Cahier des Charges visé par le CSTB.

6.14.2 Particularités pour fixation dans paroi en brigue : sans objet

6.15 Trous, scellements, raccords

Sous réserve des cahiers des clauses spéciales et a moins que les documents particuliers du marché en disposent autrement, les
dispositions ci-apres sont applicables.

Nota :

Chaque entrepreneur fait connaitre, en temps utile, aux autres corps d'état, les réservations diverses nécessaires a la réalisation de
ses travaux.

Chaque corps d'état doit la réalisation des réservations nécessaires aux autres corps d'état, dans ses ouvrages qui par leur nature ou
leur destination nécessitent des réservations préalables a leur étude ou a leur exécution.

Les entrepreneurs qui ont négligé de faire connaitre en temps utile leurs besoins ou ont fourni des indications éronnées supportent la
charge de la réalisation de ses réservations par I'entrepreneur ayant réalisé 'ouvrage nécessitant les réservations ainsi que la charge
de toutes les incidences sur les prestations des autres corps d'état.

Quand la nature ou la destination des ouvrages n'impose pas la réalisation des réservations préalables, chaque entrepreneur fait son
affaire des trous ou réservations qui lui sont nécessaires.

Chaque entrepreneur effectue ou, le cas échéant, fait effectuer a ses frais, les scellements, bouchages et raccords des réservations
nécessaires aux travaux de son corps d'état. Le travail effectué doit correspondre aux matériaux et au stade d'exécution de la paroi
au moment de l'intervention.

Les entrepreneurs qui ont négligé de faire connaitre en temps utile leurs besoins ou ont fourni des indications erronées supportent la
charge de la réalisation de ces réservations par l'entrepreneur ayant réalisé l'ouvrage concerné ainsi que pour toutes les incidences
sur les prestations des autres entrepreneurs.

Dans tous les cas, les matériaux utilisés et la réalisation des scellements, bouchages, raccords... doivent permettrent de respecter
les caractéristiques techniques de la paroi considérée (solidité, feu, acoustique, étanchéité a l'air ...)

En cas de retards ou de modifications, les reprises nécessaires sont a la charge de la partie qui en est responsable.

Passage de réseaux en parois

Les traversées de cloisons, murs, dalles, y compris colonnes montantes et descentes EU/EV, sont protégées par des fourreaux
souples d'un diamétre approprié dus par I'entrepreneur a qui elles sont nécessaires.

Chaque réseau en traversée de paroi verticale et/ou horizontale est protégé par un fourreau souple, d'un diamétre approprié,
dépassant de 2 cm de part et d'autre de la paroi traversée.

Le diametre intérieur du fourreau est supérieur de 5 mm au diamétre de la canalisation qu'il protége avec une finition par rosace en
cas de traversée restant visible.

L'espace entre la canalisation du réseau et le fourreau est soigneusement garni de matériau résilient adapté permettant une bonne
étanchéité a I'air et le respect du degré coupe-feu.

Interposition, entre un tuyau et un collier, d'une bague de caoutchouc pour les réseaux d'assainissement, d'eau froide et d'eau
chaude (canalisations générales, colonnes montantes et les distributions);

Chaque traversée de paroi coupe-feu 2 heures est équipée de dispositif anti-propagateur de feu homologué par I'APSAIRD.

Chaque traversée de paroi coupe-feu est réalisée conformément aux indications de l'article CO 31 des "Dispositions générales de
sécurité contre l'incendie" avec fourreau PVC ou protection coupe-feu.

Conformément aux documents normatifs, les calfeutrements d'ouvrages de menuiserie sont dus par le menuisier responsable de la
pose de la menuiserie. L'entrepreneur de gros-oeuvre doit rendre un ouvrage permettant la réalisation de ces calfeutrements (DTU
36.5)
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6.16 Examens, essais et épreuves

Examens, essais et épreuves

Les examens, essais et épreuves doivent étre pratiqués en temps utile par le maitre d'oeuvre ou a sa demande, dans les conditions exposées
ci-dessous.

Essais prévus aux documents particuliers du marché

Sur requéte du maitre d'oeuvre, I'entrepreneur est tenu de prélever les échantillons et de faire effectuer a ses frais les essais et les épreuves
des ouvrages imposés par le cahier des clauses spéciales ou par les documents particuliers du marché.

Essais et épreuves supplémentaires

Des essais ou épreuves supplémentaires, non prescrits par le cahier des clauses spéciales ou par les documents particuliers du marché,
peuvent étre exigés par le Maitre d'oeuvre.

Ces essais ou épreuves doivent étre effectués conformément aux dispositions des cahiers des clauses techniques et cahiers des charges,
des normes frangaises ou DTU ou arrétés d'un commun accord.

Le codt de ces essais ou épreuves sera supporté par le maitre de I'ouvrage ou par I'entrepreneur suivant que leurs résultats sont ou non
favorables a l'entrepreneur.

Le colt de ces essais ou épreuves est supporté par le maitre de I'ouvrage ou par I'entrepreneur suivant que leurs résultats sont ou non
favorables & 'entrepreneur.

6.17 Qualité des subjectiles

La mise en peinture des matériaux constituant les subjectiles ne peut étre exécutée que s'ils satisfont aux prescriptions définies par nature de
matériaux, dans le cadre du paragraphe 4.2.1. de la norme NF P 74-201-2 (CCS).

6.18 Trait de niveau

Le trait de niveau & chaque étage servant & tous les corps d'état n'est tracé que par I'entrepreneur en charge des travaux de gros-oeuvre.
Il en assure I'entretien pendant la durée des travaux jusqu'a la fin du chantier. Il est reporté et tracé autant de fois qu'il est nécessaire.

Chaque entrepreneur qui reporte le trait de niveau de I'entrepreneur en charge des travaux de Gros-oeuvre sur ses ouvrages doit le faire
contréler par celui-ci.

Dans le cas contraire il devient responsable des conséquences d'un mauvais report.

6.19 Controle technigue de construction

Pour toutes les installations techniques, chaque entrepreneur concerné effectue obligatoirement, avant réception, les essais de bon
fonctionnement conformément aux documents COPREC n°1 & 2 parus dans le Cahier spécial du Moniteur n® 4954 du 6 novembre 1998.

Ces essais sont a la charge des entrepreneurs concernés qui doivent communiquer les procés-verbaux au contréleur technique pour avis si la
prestation PV lui est confié ou au maitre d'oeuvre dans le cas contraire.

Si le contréleur technique ou le maitre d'oeuvre décide de faire procéder a des essais de vérification complémentaire en sa présence,
I'entrepreneur concerné met a sa disposition le matériel nécessaire et une personne compétente pour réaliser les essais.

6.20 Nettoyage ponctuel aprés travaux

Chaque entrepreneur, aprées chaque intervention en un lieu donné, doit laisser I'emplacement propre et libre de tous déchets.
L'entrepreneur qui succéde est en droit d'exiger cet état de propreté avant d'entreprendre ses travaux.

6.21 Références matériels et matériaux

A la remise de son offre chaque entrepreneur fournit, avec son offre, les marques, types et caractéristiques des matériels et matériaux qu'il
propose.

Durant la période de préparation et avant début d'exécution de travaux, chaque entrepreneur fournit pour accord au maitre d'oeuvre et au
contrbleur technique, les documentations techniques des matériels et matériaux retenus.

Avant fabrication et/ou mise en oeuvre, des échantillons des matériels ou matériaux proposés par I'entrepreneur peuvent étre demandés par
le maitre d'oeuvre et/ou le contrbleur technique qui se réservent le droit de refuser tel ou tel échantillon non satisfaisant.
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7 _PRESCRIPTIONS COMMUNES PARTICULIERES

7.1 Opération concernée

7.1.1 Objet de l'opération

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) a pour objet de définir les travaux de construction d'un batiment de 8
logements collectifs intermédiaires sis rue de I'Emeraude au Lotissement des Rochettes - PLAINTEL

Les dispositions constructives sont réalisées conformément a la circulaire interministérielle n® DGUHC 2007-53 du 30 Novembre 2007
relative a I'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des batiments d'habitation

Le batiment de type logements collectifs intermédiaires, est destiné & obtenir des performances de niveau RT 2012 imposant une
perméabilité a 'air inférieure ou égale a 1,00 m3/h.m2 suivant norme NF EN 13829.

Les travaux concernant la viabilité sur le domaine communal sont réalisés a l'initiative et aux frais de la commune de Plaintel. Ces travaux
comprennent :

la réalisation du réseau d'eau potable jusqu'a 1,00 m a l'intérieur de la parcelle compris le citerneau en béton avec tampon fonte
routier;

la réalisation du réseau souterrain d'alimentation d'électricité jusqu'au compteur situé dans un coffret positionné en limite de
parcelle;

la réalisation du réseau souterrain d'alimentation de gaz jusqu'au compteur situé dans un coffret positionné en limite de parcelle;
la réalisation du réseau souterrain d'alimentation téléphone avec raccordement France-Télécom jusqu'au coffret positionné en
limite de parcelle;

la réalisation du réseau d'eaux pluviales jusqu'au raccordement en limite de parcelle compris citerneau en béton avec couvercle
béton;

la réalisation du réseau d'eaux usées jusqu'au raccordement en limite de parcelle compris citerneau en béton avec couvercle
béton.

les travaux de réalisation de voirie avec les terrassements géneraux, le décapage, le profilage, I'empierrement, 'émulsion
bitumineuse, le tapis d'enrobé, les bordures basses de trottoirs, les tampons de regards, le busage, etc...

Le géométre missionné par la commune de Plaintel réalise le bornage de la parcelle du projet.

7.1.2 Classement de I'établissement

Conformément au réglement relatif aux a l'arrété du 31 janvier 1986 relatif a la protection contre l'incendie des batiments d'habitation, le
béatiment est classé en :

Batiment de logements collectif : habitations collectives de la 2 éme famille.

7.1.3 Tranche de travaux : sans objet

7.2 Intervenants

Maitre d'ouvrage
COTES D'ARMOR HABITAT

6, rue des Lys - BP 55 - 22440 PLOUFRAGAN
Tél.0296 94 1241 Fax. 02 96 78 25 91 - Email : contact@cotesdarmormorbihan.com

Architecte

Atelier TROIS ARCHITECTES
31, avenue Charles de Gaulle - 29270 CARHAIX PLOUGUER
Teél.029893 0321 Fax. 0298 99 14 72 - Email : trois-architectes@orange.fr

Economiste de la construction

107eco - Cabinet PHILIBOT
107, rue de Belgique - 56100 LORIENT
Tél. 0297 374005 Fax. 02 97 37 40 82 - Email : 107eco@orange.fr

Bureau d'étude thermique

ARMOR INGENIERIE
5 C, rue de la Ville Néant - BP 4 - 22360 LANGUEUX
Tél. 02 96 33 57 64 Fax. 0298 3360 17 Email : bet.ai@armoringenierie.fr

Bureau de contréle

VERITAS St Brieuc

15, rue des clotures - Zac de la Beauchée - 22000 SAINT BRIEUC
Tél. 02 96 75 09 90 Fax. 02 96 75 09 99
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Coordonnateur SPS
Jean Lou Weber

62, avenue Tertre Notre Dame - 22000 - SAINT BRIEUC

Teél. 0296 52 11 39

Géotechnicien
ECR environnement

Rue Ampere - 56260 Larmor Plage
Tél. 02 97 87 42 32 Fax. 02 97 87 42 52

Responsable des tests d'infiltrométrie

Breizh perméabilité

Kerguillé - 29160 - Crozon

7.3 Documents

7.3.1 Documents d'étude phase PRO
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Le présent document est réalisée, a la phase d'étude PRO sur la base des documents précisés dans le tableau a suivre. Le CCTP TCE
et 'ensemble de ces documents sont complémentaires et 'ensemble des prestations figurant dans ceux-ci sont considérées incluses
dans l'offre de chaque entrepreneur :

Architecte
Phase d'étude Intitulé du document Date du document |Indice
PRO Plans des niveaux (éch. 1/50) - Détails (éch. 1/20) 19/09/2015
PRO Coupes (éch. 1/50) - Elévations (éch. 1/100) - Détails (éch. 1/20) 19/09/2015
BE Thermique
Phase d'étude Intitulé du document Date du document |Indice

PRO Fiche récapitulative RT 2012 01/2015 14-002/02/JN
BE Géothechnique
Phase d'étude Intitulé du document Date du document |Indice

Etude de sol - Mission géotechnique G2 AVP 07/2014 5602595

Contrdleur technique
Phase d'étude Intitulé du document Date du document |Indice

APD Rapport Initial de Contréle Technique 24/02/2015 6156098/1
Coordinateur SPS
Phase d'étude Intitulé du document Date du document |Indice

Plan Général de Coordination (PGC)

08/02/2015

7.3.2 Documents produits par MOE en phase PRO

Le présent document est réalisé, a la phase d'étude PRO sur la base des documents précisés dans le tableau a suivre. Le CCTP TCE et
I'ensemble de ces documents sont complémentaires et I'ensemble des prestations figurant dans ceux-ci sont considérées incluses dans
I'offre de chaque entrepreneur :

Architecte
Phase d'étude Intitulé du document Date du document |Indice
PRO Plans des niveaux (éch. 1/50) - Détails (éch. 1/20) 19/09/2015
PRO Coupes (éch. 1/50) - Elevations (éch. 1/100) - Détails (éch. 1/20) 19/09/2015
PRO CCTP TCE 105/2015
PRO Cadre de bordereaux 105/2015
BE Thermique
Phase d'étude Intitulé du document Date du document |Indice
PRO Fiche récapitulative RT 2012 01/2015 14-002/02/JN
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BE Géothechnique

Phase d'étude Intitulé du document

Date du document |Indice

Etude de sol - Mission géotechnique G2 AVP

07/2014 5602595

Controdleur technique

Phase d'étude Intitulé du document

Date du document |Indice

APD Rapport Initial de Contrdle Technique

24/02/2015 6156098/1

Coordinateur SPS

Phase d'étude Intitulé du document

Date du document |Indice

Plan Général de Coordination (PGC)

08/02/2015

7.4 Hypothéses techniques de construction

7.4.1 Liste des corps d'état

CODE DU LOT INTITULE DES LOTS
01 GRO TERRASSEMENTS - GROS-OEUVRE - ENDUITS - VRD - ESPACES VERTS
02 CHB MURS - CHARPENTES A OSSATURE BOIS - BARDAGE - MENUISERIE
03 Ccoz COUVERTURE ET BARDAGE ZINC
04 SER SERRURERIE - METALLERIE
05 CLO DOUBLAGE - CLOISONS SECHES - ISOLATION
06 REV REVETEMENTS DES SOLS - FAIENCE - CHAPE THERMIQUE
07 PEI PEINTURE
08 ELE ELECTRICITE - COURANT FORTS - COURANTS FAIBLES
09 PLO CHAUFFAGE GAZ - PLOMBERIE - VMC

7.4.2 Conditions du site et ambiances

Région climatique de neige :

e Région A1 suivant les regles NV 65 2009 dont le modificatif N°4 de février 2009 qui maodifie les cartes "vent" et "neige" des

Régles NV65 pour assurer la cohérence avec I'Eurocode 1.
Vent:

e Zone 3 suivant les régles NV 65 2009 dont le modificatif N°4 de février 2009 qui modifie les cartes "vent" et "neige" des Régles

NV65 pour assurer la cohérence avec I'Eurocode 1

Zone de gel :
e  Gel modéré

Classification indicative des locaux en fonction de leur hygrométrie

e Locaux a hygrométrie moyenne 12 : Batiments d'habitation, y compris les cuisines et salles d'eau, correctement chauffés et

ventilés sans sur-occupation.

Atmosphéres extérieures :

e Atmosphére marine E14 : Atmosphére des constructions situées entre 10 km et 20 km du littoral

7.4.3 Niveaux du projet

7.4.3.1 Niveaux généraux

Les niveaux retenus en hypothéses d'étude sont ceux figurant sur les plans architecte, sur les plans de structure et plans VRD et sont a

vérifier et a valider par chaque entrepreneur.

Les prix des différents ouvrages tiennent compte implicitement de leur mise a niveau.

Chaque entrepreneur réalisant des travaux de réseaux mettra ses ouvrages au niveau des voiries définitives ou aménagements

paysagers.
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7.4.3.2 Plateforme

Les fonds de fouilles en pleine masse sont supposés aptes a recevoir I'empierrement spécifique en plancher bas d'infrastructure.

Les plateformes sont arasées au niveau moyen de fond de fouille pleine masse avec une tolérance de £ 0,05 m par rapport aux cotes
indiquées sur les plans.

L'entrepreneur qui réalise les terrassements en pleine masse assure I'entretien des plateformes pendant toute la durée nécessaire.

7.4.3.3 Réseaux

Les réseaux réalisés par chaque entrepreneur tiennent compte et sont disposés en parfaite corrélation avec les niveaux des voiries
définitives et des aménagements paysagers.

7.4.4 Charges d'exploitation

Les charges particuliéres, ne faisant pas I'objet de la norme NFP 06.001, sont indiquées sur les plans d'étude et d'exécution par
l'intervenant réalisant cette prestation.

Charges d'exploitation

e  Logements : 150 daN/m2
e  Balcons/loggias/terrasses accessibles : 350 daN/m2
e  Garages : 250 daN/m2 au minimum

Charges permanentes
e Logements : 170 daN/m2 (revétement) + 50 daN/m2 (cloisons légeres)

7.4.5 Acoustigue

Les caractéristiques acoustiques sont conformes :
e alarrété du 30 juin 1999 complété de la circulaire du 28 janvier 2000 pour les batiments d'habitation.

7.4.6 Thermigue et étanchéité al'air

7.4.6.1 Performances thermiques

Le batiment de type logements collectifs intermédiaires, est destiné & obtenir des performances de niveau RT 2012 imposant une
perméabilité a I'air inférieure ou égale a 1,00 m3/h.m2 suivant norme NF EN 13829.

7.4.6.2 Etanchéité a l'air

7.4.6.2.1 Objectif & atteindre

Conformément la norme NF EN 13829 et a I'étude thermique RT 2012 établie par le BE thermique, pour les batiments d'habitation, de type
logements collectifs, la perméabilité a 'air de I'enveloppe sous 4 Pa, Q4Pa-surf, est inférieure ou égale a :

e 1,00 m3/(h.m2) de parois déperditives, hors plancher bas.

7.4.6.2.2 Traitement d'étanchéité a l'air

La contrainte de performance d'étanchéité a I'air engendre particulierement pour chaque entrepreneur :
e  de réaliser soigneusement les surfaces d'appui des matériaux et d'organiser une réception de ces surfaces d'appui par I'entrepreneur
qui les utilise;
o  d'effectuer soigneusement la pose, les réglages, les calages, etc... des matériels et matériaux;
e  de réaliser soigneusement tous les calfeutrements de réservations, de passages de gaines, de tuyauteries, gaines et fourreaux pour
parfaire I'étanchéité I'air et maintenir l'isolation thermique et acoustique;

d'assurer I'étanchéité a I'air lors du montage et de la pose des matériaux et matériels;
de poser soigneusement les menuiseries et les trappes de gaines intérieures et extérieures au moyen de matériaux résilients
parfaitement étanche a l'air;

e  dutiliser des produits d'étanchéité étudiés et adaptés a chaque cas et de réaliser leur mise en oeuvre suivant les prescriptions des
fabricants;

e de fournir et mettre en oeuvre tous les éléments nécessaires a l'atteinte de cet objectif;

e  d'apporter une attention particuliére a la mise en oeuvre de la couche étanche a I'air en veillant a réaliser une parfaite étanchéité a
I'air de I'enveloppe extérieure comprenant la réalisation d'une continuité des parois extérieures, d'un traitement parfait des jonctions
entre les ouvrages de structure et les éléments incorporés a ces parois, baies, du bouchage de toutes les gaines pénétrant a
Iintérieur des batiments depuis I'extérieur et la mise en oeuvre des isolants et des pare air assurant une parfaite continuité.

Rappel :

e  [utilisation de mousse de polyuréthane pour assurer I'étanchéité a I'air est proscrite car celle-ci se fissure avec les contraintes
thermiques et les chocs et se désagrége avec le temps, n'assurant plus la fonction d'étanchéité a I'air.
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Prescriptions particuliéres aux ouvrages de menuiseries
Chaque entrepreneur mettant en oeuvre des menuiseries effectue, avant pose des dormants, la réception des réservations, appuis et seuils
devant accueillir les menuiseries.

Le calfeutrement est réalisé a I'aide de joint étanche mis en oeuvre sur toute la périphérie de la liaison dormant-structure en respectant la
continuité dans les angles.

Les joints sont réalisés dans un méme plan sur le pourtour, sans raccord autant que possible ou exceptionnellement un raccord réalisé dans
une partie droite et manchonnée.

Produits utilisés pour la pose des menuiseries :
e  joint cordon d'étanchéité écrasé contre les appuis et les seuils;
e  joints souples a base d'élastomeére, mastic élastique ou plastique et bandes de mousse précomprimées et imprégnées de forte
épaisseur et largeur entre dormants, appuis et structure.

Nota :
e  Joints entre vitrage et parecloses : utiliser des joints a double voir, triple 1évres;
Liaison structure/appuis fenétres : aplanir la surface d'appui, préférer un joint double;
e  Liaison entre dormants et bati  : comblement de I'espace par mastic acrylique, liaison des deux structures par rubans adhésifs

adaptés;
e  Rejet d'eau en traverse basse : veiller & les positionner & I'extérieur du joint sur ouvrant;
e  Serrures : privilégier les serrures non traversantes a poignée étanche cété interne.

7.4.6.2.3 Test d'étanchéité al'air

Conformément a la norme Européenne NF EN 13829, dans le cadre de la recherche des performances de perméabilité a I'air, des tests
permettant de détecter, de visualiser et de mesurer les flux d'air s'infiltrant au travers de I'enveloppe du batiment, sont réalisés par un
spécialiste qualifié ayant les compétences et les moyens.

Le premier et le second test sont pris en charge par le maitre d'ouvrage, les tests complémentaires en cas de défaut d'étanchéité détectée
lors du second test sont a la charge des entrepreneurs concernés.

Premier test
e e premier test est réalisé en phase semi-finition, c'est a dire étanchéification de I'enveloppe effectuée (clos-couvert et enduit
extérieur) mais cloisonnement et finitions non réalisées, avant fermeture des parements et des gaines techniques, permettant de
vérifier que le niveau requis est bien atteint.
e  Dans le cas d'un résultat défavorable, il est nécessaire, avant de passer aux activités de finition, que chaque entrepreneur concerné
retravaille par des mesures correctives, et ceci a sa charge, I'étanchéité de ses ouvrages par tout moyen nécessaire y compris
démolitions et reprises.

Second test :
e  Le second test est effectué a la réception du batiment tel qu'il doit étre livré au maitre d'ouvrage suivant l'objectif déterminé.
e  Le spécialiste qualifié, désigné par le maitre d'ouvrage, détermine avec celui-ci si des tests complémentaires avec recherche de
fuites doivent étre programmés.
e Dans le cas d'un résultat défavorable, chaque entrepreneur concerné retravaille par des mesures correctives, ceci a sa charge et
sans surco(t, 'étanchéité de ses ouvrages par tout moyen nécessaire y compris démolitions et reprises jusqu'a I'obtention de la
valeur requise.

La réalisation de ces mesures correctives est effectuée a la charge exclusive de I'entrepreneur responsable des défauts, tant pour
son corps d'état que pour les incidences sur les autres corps d'état, et ne donne lieu a aucun surcoliit ou retard de planning de
I'opération.

7.4.7 Risques sismigues

Le projet est soumis au respect des régles parasismiques.

Les incidences constructives doivent étre intégrées au projet, suivant application de la nouvelle réglementation.

Régles d'études : Eurocode 8 (norme NF EN1998 - Calcul des structures pour leur résistance au séisme).

Le projet est situé en zone 2 de sismicité faible suivant nouveau zonage sismique de la France d'apres I'annexe des articles R563-1 a

R563-8 du code de I'Environnement modifiés par les Décrets n°2010-1254 et n® 2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que par 'Arrété du
22 octobre 2010

7.4.8 Prescriptions relatives al'accessibilité

Les dispositions constructives sont réalisées conformément & la circulaire interministérielle n®> DGUHC 2007-53 du 30 Novembre 2007
relative a I'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des batiments d'habitation
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Suivant circulaire interministérielle n® DGUHC 2007-53 du 30 Novembre 2007 relative a I'accessibilité des établissements recevant du
public, des installations ouvertes au public et des batiments d'habitation :

e Tous les dispositifs de commande, y compris les dispositifs d'arrét d'urgence, les dispositifs de manoeuvre des portes, fenétres
et porte-fenétres ainsi que les systémes d'occultation extérieurs commandés de l'intérieur doivent étre : situés & une hauteur
comprise entre 0,90 et 1,30 m du sol et manoeuvrables en position "debout" comme en position "assis";

e  Les poignées de porte doivent étre facilement préhensiles et manoeuvrables en position "debout” comme "assis" ainsi que par
une personne ayant des difficultés a saisir et a faire un geste de rotation du poignet;

e ['extrémité des poignées des portes, a I'exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier, doit étre située a plus de 0,40 m
d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle a I'approche d'un fauteuil roulant;

e  Les serrures doivent étre situées a plus de 0,30 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle a I'approche d'un
fauteuil roulant;

e  L'effort nécessaire pour ouvrir la porte doit étre inférieur ou égal a 50 N, que la porte soit ou non équipée d'un dispositif de
fermeture automatique;

e  Les portes comportant une partie vitrée importante doivent étre repérables ouvertes comme fermées a l'aide d'éléments visuels
contrastés par rapport a I'environnement immédiat;

e  Lorsqu'il existe un dispositif de déverrouillage électrique, il doit permettre a une personne a mobilité réduite d'atteindre la porte et
d'entamer la manoeuvre d'ouverture avant que la porte ne soit & nouveau verrouillée;

e  Tout dispositif visant a permettre ou restreindre l'accés au batiment ou a se signaler a un occupant, et notamment le portier
d'immeuble, doit étre facilement repérable par un contraste visuel ou une signalétique et ne doit pas étre situé dans une zone
d'ombre.

Conformément a I'arrété du 1er aoiit 2006, concernant I'accessibilité aux personnes handicapées des batiments d'habitation:
Les systemes de contréle d'accés ou de communication entre les visiteurs occupants ainsi que les dispositifs de commande manuelle
doivent répondre aux exigences suivantes:

e  étre situées a plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle a I'approche d'un fauteuil roulant.

e  étre situés a une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.

7.4.9 Quincailleries, ferrages et éléments métalliques de fixation

7.4.9.1 Qualité des quincailleries, ferrages et éléments métalliques de fixation
En conformité avec la norme NF EN 1670 - Quincaillerie pour le Batiment - Résistance a la corrosion - Prescriptions et méthodes d'essai
les résistances a la corrosion demandées sont les suivantes :

Grade 2:
e  Résistance a la corrosion : résistance modérée
e  Conditions d'utilisation : utilisation en intérieurs avec condensation possible

Grade 3:
e  Résistance a la corrosion : résistance élevée
e  Conditions d'utilisation : utilisation en extérieurs avec pluie et rosée occasionnelles ou fréquentes
7.4.9.2 Qualité des élément en acier galvanisé

Pour le présent projet, les aciers destinés a la galvanisation ont des teneurs en silicium et en phosphore conformes au minimum a la
classe 2 de la norme NF A 35-503.

7.4.9.3 Qualité des éléments en acier inoxydable

Pour le présent projet, les aciers inoxydables sont du type 316 L qualit¢ marine (norme américaine) ou X2CrNIM017-12-2, 1.4404
(norme européenne)

7.4.10 Protection anti-termites et insectes xylophages : sans objet

7.5 Etudes et prestations complémentaires

7.5.1 Etude géotechnigue

Une étude de faisabilité géotechnique, de type G2 AVP, a été effectuée et le rapport est annexé, a titre indicatif, aux présents documents
d'appel d'offres.

Par référence a la classification des "Missions Géotechniques Normalisées" de la norme NFP 94-500, la reconnaissance de type G2 AVP
voit de ce fait I'étendue de sa mission limitée aux prestations correspondantes.

Chaque entrepreneur en tire les conclusions nécessaires a I'exécution de ses ouvrages et, s'il le juge nécessaire, procéde a un examen

complémentaire du terrain et a des sondages complémentaires, lui permettant de remettre une offre forfaitaire pour I'ensemble de ses
travaux.
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7.5.2 Etat des lieux

Un état des lieux est réalisé avant et aprés réalisation des travaux de "Terrassements - Gros-oeuvre - Enduits - VRD - Espaces verts".

Ces états des lieux concernent au minimum ['état des abords, des voiries, des réseaux, des ouvrages publics et privés, des constructions
mitoyennes ou voisines, des limites séparatives, du positionnement et de I'état des coffrets et regards divers.

Ces état des lieux font l'objet :

e pour le premier d'un constat d'huissier respectant les regles juridiques, avec remise d'un rapport, effectué en présence des
représentants du maitre d'ouvrage, du maitre d'oeuvre, des propriétaires ou gestionnaires des immeubles concernés et de
I'entrepreneur réalisant les travaux de "Terrassements - Gros-oeuvre - Enduits - VRD - Espaces verts".

e pour le deuxiéme d'un constat contradictoire en présence des représentants du maitre d'ouvrage, du maitre d'oeuvre et des
entrepreneurs réalisant les travaux de "Terrassements - Gros-oeuvre - Enduits - VRD - Espaces verts".

L'organisation et les frais de ces états des lieux sont & la charge de I'entrepreneur réalisant les travaux de "Terrassements - Gros-oeuvre
- Enduits - VRD - Espaces verts".

7.5.3 Implantation des ouvrages

L'implantation des ouvrages est effectuée par un géometre agréé par le maitre d'ouvrage a la charge des entrepreneurs désignés ci-
apres.

L'entrepreneur réalisant les travaux de "Terrassements - Gros-oeuvre - Enduits - VRD - Espaces verts " & la charge de I'implantation, en
plans et en altitude des fouilles générales, des voiries, des réseaux, des espaces verts, des plateformes batiments, des terrassements
propres aux batiments, des batiments y compris des fondations et des ouvrages annexes de gros-oeuvre.

Il effectue toute opération topographique complémentaire nécessaire a l'implantation de ses ouvrages, vérifie les cotes d'alignement et de
nivellement qui lui sont livrées et signale immédiatement au maitre d'oeuvre les différences qu'il peut relever.

Avant tout commencement d'exécution, il soumet au maitre d'oeuvre cette implantation pour agrément et fourni un plan d'implantation au
maitre d'ouvrage.

7.5.4 Etudes et notes de calcul

A la charge de |la maitrise d'oeuvre :

Conformément a la loi MOP, le marché confié a la maitrise d'oeuvre par la maitrise d'ouvrage est du type "Mission de base"

A la charge des entrepreneurs pour leur(s) lot(s) :
e les études d'exécution, les études de détails, les justifications techniques, les notes de calculs, les dessins, les épures
nécessaires a |'exécution de la construction, suivant les dispositions en vigueur.
e les études tiennent compte du respect des régles parasismiques et précisent les régles appliquées a I'étude (PS 92,
Eurocodes...)

Les études de couverture comprennent I'étude de la ventilation de sous-face de la couverture et les calculs et dimensionnements des
ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales

Les études d'exécution et les notes de calculs sont & fournir au maitre d'oeuvre et au controleur technique en période de préparation
conformément au planning de préparation du DCE et selon les demandes du controleur technique.

L'ensemble des études a la charge des entrepreneurs, soumises a l'approbation du maitre d'oeuvre et du controleur technique avant

exécution des travaux, sont réalisées soit par chaque entrepreneur s'il en a les compétences et s'il dispose des assurances adaptées,
soit par un bureau spécialisé de son choix.

7.5.5 Auto-contrble de I'entrepreneur

Chaque entrepreneur assure l'auto-controle de ses travaux et certifie la conformité de son exécution aux différentes piéces écrites et
plans.

En début de chantier, chaque entrepreneur communique le nom de la personne chargée d'assurer le controle des matériaux et de leur
mise en oeuvre.

Le contréle interne auquel est assujetti les entrepreneurs est réalisé a différents niveaux suivants :
e auniveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s'assure que les produits commandés et livrés sont
conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché;

e auniveau du stockage, I'entrepreneur s'assure que celles de ces fournitures qui sont sensibles aux agressions des agents
atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont convenablement stockées et protégées;

e auniveau de l'interface entre corps d'état, I'entrepreneur vérifie, tant a la phase conception que lors de I'exécution, que les
ouvrages a réaliser ou & exécuter par d'autres corps d'état permettent une bonne réalisation de ses prestations;

e auniveau de la fabrication et de la mise en oeuvre, le responsable des controles internes de I'entreprise s'assure que la
réalisation est faite conformément aux D.T.U., regles de I'art, efc...

Cabinet C. Philibot - Economiste de la construction PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT



DCE - Construction de 8 logements locatifs - Rue de I'Emeraude a Plaintel Page 22/ 24

e auniveau des essais, I'entrepreneur réalise les vérifications ou essais imposés par le D.T.U. et les régles professionnelles et les
essais particuliers supplémentaires exigés par les piéces écrites et fournit les résultats obtenus au maitre d'oeuvre.

Aux termes du décret du 7 décembre 1978, le contréleur technique, dans le cadre de sa mission :

e  s'assure que, pendant I'exécution des travaux, l'autocontréle qui incombe a chacun des constructeurs, énumérés a ['Article 1792-
1 du Code Civil, s'effectue de maniére satisfaisante;

e procéde lui-méme, par sondages, au controle de I'exécution des travaux.

Pour permettre la réalisation de la mission du contrdleur technique, les constructeurs, tiennent a sa disposition :
e laliste des vérifications envisagées par I'entrepreneur pour s'assurer de la bonne exécution des ouvrages;
e |aformalisation de ces vérifications, permettant de s'assurer qu'elles sont effectuées de maniére satisfaisantes

7.5.6 _Controle technigues de construction

Chaque entrepreneur doit effectuer, avant réception, les essais et vérifications figurant sur les listes établies par le COPREC dans la
mesure ou ils s'appliquent aux installations concernées (les listes des essais et vérifications de fonctionnement figurent dans le document
technique COPREC n°1 paru dans le moniteur du 6 novembre 1998 - Cahier spécial n°® 4954).

Les résultats de ces vérifications et essais doivent étre consignés dans les procés-verbaux qui sont adressés au bureau de contrble
avant la réception des travaux (Les modéles de P.V. sont dans le document technique COPREC n° 2, parus dans le Moniteur du 6
novembre 1998 - Cahier spécial n® 4954).

7.5.7 Sécurité, santé, intérét commun et gestion des déchets

Se référer obligatoirement au CCAP qui reste prioritaire et particulierement en cas de contradiction entre les différents documents.

7.5.7.1 Généralités

Chaque entrepreneur doit et s'engage, au minimum, a comprendre dans le prix de son offre le codt des prestations dues :

e aurespect des obligations de sécurité, de protection de la santé et d'intéréts communs, définies et réparties par le décret du 8
janvier 1965, du C.C.A.P.etdu P.G.C.S.P.S.

e aurespect des informations et obligations édictées dans les chapitres prescriptions de sécurité portant sur les nouvelles
dispositions a prendre en compte au vu de la circulaire DRT 2005/08 du 27 juin 2005 relative a la mise en oeuvre du décret du
1er septembre 2004 et de I'arrété du 21 décembre 2004.

e 2 la gestion de ses déchets en conformité avec la " loi 92-646 du 13 juillet 1992 relative a I'¢limination des déchets et des
installations classées pour la protection de I'environnement" compris tri, évacuation jusqu'aux lieux de stockage prévus a cet
effet durant le chantier, enlévement et transport sur les sites appropriés.

Sauf mention contraire des D.P.M. (Documents Particuliers du Marché), seules les dépenses d'entretien et de fonctionnement de ces
installations sont portées au compte prorata.

Pour tout élément concernant la gestion des dépenses commune, non précisé aux Documents Particuliers du Marché, ou prétant a litige,
les annexes de la norme NF P 03 001 sont applicables a chaque marché d'entrepreneur.

7.5.7.2 Rappel non exhaustif des demandes de SPS

Rappel non exhaustif des demandes de SPS

Affectation des dépenses communes de chantier rémunérées par les prix des marchés d'entrepreneurs

A la charge de chaque entrepreneur :
e les vestiaires, les réfectoires et les outillages d'entreprise;
e e matériel de protection individuel de chaque ouvrier conformément aux réglementations du code du travail;

e e tri sélectif et 'évacuation des déchets et gravats jusqu'aux lieux de stockage prévus a cet effet durant le chantier puis sur les
sites susceptibles de les recevoir dans le respect le respect de la réglementation en vigueur;

e |es travaux nécessaires a la libération compléte de I'espace occupé par ses équipements;
la mise en place et la maintenance des protections individuelles et collectives;
les dépenses d'entretien et de fonctionnement du compte prorata.

A la charge de I'entrepreneur de Terrassements - Gros-oeuvre - Enduits - Vrd - Espaces verts
e l|es voiries provisoires de chantier;
e les voiries et zones de parking prévu au projet a exécuter en voirie provisoire;

e |aréalisation des tranchées depuis les points de livraison des réseaux publics jusqu'aux raccordement des équipements de
chantier.
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A la charge de I'entrepreneur de gros-oeuvre

e lafourniture, la mise en oeuvre et I'entretien d'un branchement électrique avec armoire principale;

e lafourniture, la mise en oeuvre et I'entretien pendant toute la durée du chantier, d'une cléture grillagée (type Héras), ht 2,00 m,
ceinturant I'emprise nécessaire aux travaux et a l'aire de stockage des matériaux, avec portail d'acces condamnable par clé,
affichage "acces interdit au public", la dépose et I'évacuation en fin de chantier, la remise en état des lieux;

e lafourniture et la pose des signalétiques, flechages d'acces et signalisation routieres;
la fourniture et la mise en oeuvre d'un sanitaire fermé (wc et lavabo) a 'usage des personnels des I'ensemble des entreprises;

la fourniture et la mise en oeuvre d'un bungalow fermé a usage de salle de réunion équipé en électricité, éclairage, table,
chaises, affichage et d'un jeu complet de plans du projet;

e lafourniture, la mise en oeuvre et I'entretien pendant toute la durée du chantier d'un panneau de chantier de dimensions 1,20 x
2,40 m environ comportant en lettrage autocollant le libellé de I'opération, la liste des intervenants avec adresses et téléphone,
la fixation sur et y compris poteaux bois en limite d'emprise de bétiment.

A charge de I'entrepreneur d'électricité

e lafourniture, la mise en oeuvre, I'alimentation et I'entretien pendant toute la durée du chantier des armoires mobiles de
distribution avec protections et prises, le raccordement sur I'armoire principale;
e |afourniture, la mise en oeuvre et I'entretien pendant toute la durée du chantier de I'éclairage des circulations.

A charge de I'entrepreneur de plomberie

o lafourniture, la mise en oeuvre et I'entretien pendant toute la durée du chantier, de I'alimentation et du raccordement
d'évacuation des sanitaires de chantier.

e |afourniture, la mise en oeuvre et I'entretien pendant toute la durée du chantier, d'un robinet de puisage a nez fileté.

Pour chaque entrepreneur utilisateur
e les communications téléphoniques

Nettoyage et remise en état

e chaque entrepreneur, a la charge des procéder au nettoyage de ses propres travaux; apres chaque intervention en un lieu
donné, il laisse I'emplacement propre et libre de tout déchet;

e [entrepreneur qui lui succéde est en droit d'exiger cet état de propreté avant d'entreprendre ses travaux.
Affectation des dépenses communes de chantier au compte prorata
Le compte prorata est géré par I'entrepreneur en charge des travaux de Gros-oeuvre

Dépenses de consommation
e  Les consommations et la maintenance de I'alimentation en eau
e  Les dépenses d'énergie nécessaires aux installations de chantier
e  Les communications téléphoniques non facturées

Dépenses d'exploitation
o  [entretien des voiries provisoires de chantier;
e lamise en place et la maintenance des protections collectives;

e  ['entretien du sanitaire fermé (nettoyage, vidage du bac, etc...) et la fouriture des consommables (papier hygiénique, essuie
mains, savon, efc...)

e  ['entretien du bungalow fermé a usage de salle de réunion;
e |a maintenance des alimentations et évacuations des installations de chantier.

Dépenses fluides et énergies nécessaires aux essais et épreuves

e  Les dépenses correspondantes sont facturées par la personne chargée de la gestion du compte prorata a I'entrepreneur du lot
qui fait I'objet des essais et des épreuves

7.5.7.3 Nettoyage ponctuel aprés travaux

Chaque entrepreneur, aprées chaque intervention en un lieu donné, doit laisser I'emplacement propre et libre de tous déchets.

L'entrepreneur qui succéde est en droit d'exiger cet état de propreté avant d'entreprendre ses travaux.

7.5.7.4 Gestion des déchets

Chaque entrepreneur, dans le respect des demandes du responsable SPS :

. procede au tri de ses déchets de construction et se charge de leur évacuation jusqu'aux lieux de stockage de chantier prévus a
cet effet.

e doit et s'engage a intégrer la gestion des déchets dés la préparation du chantier, & offrir au maitre d'ouvrage une prestation de
qualité par une gestion rigoureuse des déchets durant le chantier et a développer la réutilisation et le recyclage des matériaux.
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L'entrepreneur en charge du "Terrassements - Gros-oeuvre - Enduits - VRD - Espaces verts", dans le respect des demandes

coordonnateur SPS :
e  doit I'enlévement et le transport de I'ensemble des déchets sur les sites susceptibles de les recevoir dans le respect de la
réglementation.

7.6 _Documents a remettre par l'entrepreneur

7.6.1 Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

A la remise de son offre chaque entrepreneur fournit obligatoirement la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) détaillée
remplie de ses quantités, prix unitaires et prix totaux établie sur la base des bordereaux joints aux documents d'appel d'offre.

7.6.2 Caractéristigues des matériels et matériaux

A la remise de son offre chaque entrepreneur :
o  fournit avec son offre, les marques, types et caractéristiques des matériels et matériaux qu'il propose.

Durant la période de préparation et avant début d'exécution de travaux, chaque entrepreneur :
e fournit pour accord au représentant de I'entreprise mandataire, au maitre d'oeuvre et au contrdleur technique, les
documentations techniques des matériels et matériaux retenus.
e  présente les échantillons des matériels ou matériaux proposés au maitre d'oeuvre et/ou au contrdleur technique qui se réservent
le droit de refuser tel ou tel échantillon non satisfaisant.

7.6.3 Plans de construction, de montage, de réservations et de scellement

Durant la période de préparation, et au plus tard avant tout début d'exécution de travaux, chaque entrepreneur :

e fournit pour accord au représentant de I'entreprise mandataire, au maitre d'oeuvre et au contréleur technique, les plans de
construction et de montage de ses ouvrages;

e fournit au représentant de I'entreprise mandataire, au maitre d'oeuvre et aux entrepreneurs concernés les plans de réservations
et de scellements.

Les plans indiquent clairement les emplacements, les charges, les niveaux d'appui, les cotes d'arase, les formes et les dimensions des
pieces d'ancrage et des réservations.

Apres réalisation par I'entrepreneur concerné, chaque entrepreneur vérifie la conformité des positions et dimensions des réservations
réalisées.

7.6.4 Documents de justification

Chaque entrepreneur fournit obligatoirement, a la livraison des ouvrages, les documents justifiant les classements de réaction au feu, de
résistance au feu, d'isolation thermique et phonique demandés au CCTP.

7.6.5 Dossier des ouvrages exécutés

Pour tous les travaux exécutés, chaque entrepreneur fourni avant la réception des travaux la totalité des éléments constituant le Dossier
des Ouvrages Exécutés (D.O.E.).

Le dossier comprend entre autre et au minimum :
e les plans de récolement cotés comportant un systéme de nivellement clairement exprimé;
e les plans et schémas mis & jour des installations réalisées;

e les documents justifiant les classements de réaction au feu, de résistance au feu, d'isolation thermique et d'isolation phonique
demandés au C.C.T.P.

e les proces-verbaux d'essais;
e |es dossiers de maintenance.

Les réceptions de travaux ne peuvent étre prononcées en l'absence de ces documents.

7.6.6 Plan particulier de Sécurité et de Protection de la Santé

Avant toute intervention sur le chantier et a quelque moment que ce soit, chaque entrepreneur et chaque sous-traitant remet son Plan
Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) au coordinateur S.P.S.
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