
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Etude de sol 
Mission géotechnique G2 AVP 

 

Construction de 8 logements intermédiaires 
« Lotissement des Rochettes » 

 
Les Rochettes 
PLAINTEL (22) 

 

 

Dossier n°5602595 – Juillet 2014 

 

 
Côtes d’Armor Habitat 

6, rue des Lys 
BP 55 

22 440 PLOUFRAGAN 

SARL Trois-Architectes 



Dossier n°5602595 

Mission G2 AVP - Construction de 8 logements intermédiaires 
Juillet 2014 

 

1 
 

Agence de Lorient – ZA Kerhoas II - 2, rue André Ampère  - 56 260 LARMOR-PLAGE - Tél : 02.97.87.42.32 - Fax : 02.97.82.42.52 
SARL au capital de 108 100 € - SIRET 504 457 789 00015 - APE 7112B - N° TVA Intracommunautaire : FR 40504457789 

www.ecr-environnement.com 

 

 

 

 

SOMMAIRE 
 
 
 
1 - CONTEXTE DE LA RECONNAISSANCE ........................................................ 2 

 
2 - MISSION / PROGRAMME DE RECONNAISSANCE ....................................... 2 

2-1/ Mission .......................................................................................................... 2 

2-2/ Programme .................................................................................................... 3 

 
3 - RESULTATS DES INVESTIGATIONS ............................................................. 3 

3-1/ Contextes géologiques et parasismiques ...................................................... 3 

3-2/ Nivellement .................................................................................................... 4 

3-3/ Synthèse géomécanique ............................................................................... 5 

3-4/ Hydrogéologie ............................................................................................... 5 

 
4 - SYNTHESE ...................................................................................................... 6 

4-1/ Commentaires ............................................................................................... 6 

4-2/ Possibilités de fondations des ouvrages ........................................................ 6 

4-3/ Tassement ..................................................................................................... 7 

4-4/ Niveau bas .................................................................................................... 7 

4-5/ Précautions particulières de conception et d’exécution ................................. 8 

 
ANNEXES ................................................................................................................ 12 

 
  



Dossier n°5602595 

Mission G2 AVP - Construction de 8 logements intermédiaires 
Juillet 2014 

 

2 
 

Agence de Lorient – ZA Kerhoas II - 2, rue André Ampère  - 56 260 LARMOR-PLAGE - Tél : 02.97.87.42.32 - Fax : 02.97.82.42.52 
SARL au capital de 108 100 € - SIRET 504 457 789 00015 - APE 7112B - N° TVA Intracommunautaire : FR 40504457789 

www.ecr-environnement.com 

 

La présente reconnaissance de sol a été effectuée par la société ECR ENVIRONNEMENT – 
2, rue André Ampère – 56260 LARMOR-PLAGE à la demande et pour le compte de : 
 

Côtes d’Armor Habitat 
6, rue des Lys 

BP 55 
22 440 PLOUFRAGAN 

 
 

1 -  CONTEXTE DE LA RECONNAISSANCE  
 
Le projet concerne la construction d’un immeuble de 8 logements intermédiaires (1 T2 et 7 
T3) dans le lotissement des Rochettes (parcelle indivisée ZI n°289) sur le territoire 
communal de Plaintel (22). 
 
Actuellement, la parcelle concernée par le projet est libre de construction et surplombe sont 
environnement de plus d’un mètre. 
 
Les caractéristiques principales du projet sont les suivantes : 

• Construction d’un immeuble de type R+1 ; 
• Cote de niveau fini RDC : 179.66 m NGF ; 
• Surface au sol de la construction : ≈ 400 m². 
 

Les descentes de charges du projet ne nous ont pas été fournies. Il conviendra donc de 
s’assurer que les fondations préconisées et les dispositions retenues soient en accord avec 
les charges réelles de l’ouvrage. 
 
Documents fournis :  

• Plan de situation ; 
• Extrait cadastral ; 
• Plan masse projet ; 
• Coupes et élévations projet ; 
• Dossier de gestion des eaux pluviales (Alteor environnement). 
 
 

2 -  MISSION / PROGRAMME DE RECONNAISSANCE  
 

2-1/  Mission  
 
Par référence à la classification des « Missions Géotechniques Normalisées » (Norme NFP 
94-500), la présente reconnaissance est de type  G2 AVP et voit de ce fait l’étendue de sa 
mission limitée aux prestations correspondantes. 
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2-2/  Programme  
 
Le programme d’intervention a consisté à réaliser les opérations suivantes : 

 
� 3 sondages géologiques  (notés SP1, SP2 et T3)  à la tarière mécanique de 

diamètre 63 mm menés jusqu’à 5.00 m/TN ou jusqu’au refus rencontré en SP2 
à 3.50 m/TN, donnant les successions lithologiques et les éventuelles venues 
d’eau dans les sondages ;  
+ 7 essais pressiométriques répartis entre les sondages SP, permettant de 
déterminer les caractéristiques mécaniques Em et Pl des sols. 

 

3 -  RESULTATS DES INVESTIGATIONS  
 
Nous avons présenté en annexe les documents suivants : 

� Le plan de situation, 
� Le plan d’implantation des investigations, 
� Les coupes des sondages géologiques comprenant les valeurs des essais 

pressiométriques. 
 

 
3-1/  Contextes géologiques et parasismiques  

 
• Géologie du site 

 
D’après le site InfoTerre du B.R.G.M, la zone d’étude se situe dans une formation granitique. 
 

 
Contexte géologique (extrait de la carte de Moncontour au 1/50 000è, éditée par le BRGM) 

 
Au droit de la zone d’étude, les horizons que l’on doit normalement observer sont donc : 

- des formations de recouvrement et arènes provenant de l’altération de la 
roche sous-jacente ; 

- le substratum granitique. 
 

Projet 

N 



Agence de Lorient – ZA Kerhoas II
SARL au capital de 108 100 € 

 

 
• Catégorie de bâtiment 

 
Les bâtiments à risque normal sont classés en 4 catégories d’importance croissante, de la 
catégorie I à faible enjeu, à la 
indispensables à la gestion de crise.
 
L’ouvrage concerné par la présente étude est classé  dans le groupe II (
collectives de hauteur inférieure à 28m
 

• Exigence sur le bâti neuf
 
Les exigences sur le bâti neuf dépendent de la catégorie d’importance du bâtiment et de la 
zone de sismicité. Le nouveau zonage sismique de la France (décret d’octobre 2010 entré 
en vigueur le 1er mai 2011) classe la commune 
(aléa faible).  
 
Le tableau suivant récapitule les exigences à prendre en compte en fonction de la catégorie 
des bâtiments : 
 

Exigences sur le bâti neuf 
 
Concernant la présente étude (bâtiment de catégorie  II situé en zone d’
2), l’application des prescriptions parasismiques parti culières de l’Eurocode 8 
donc obligatoire. 
 
 

3-2/  Nivellement  
 
Les points de sondages et deux repères
(R.N.1 et R.N.2) ont été nivelés pa
topographique. 
 
L’emplacement des références est reporté
investigations.  
 
Les niveaux des points de sondages sont les suivants :
 

 

Points  

Cote altimétrique (m NGF
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4 
 

Kerhoas II - 2, rue André Ampère  - 56 260 LARMOR-PLAGE - Tél : 02.97.87.42.32 - Fax : 02.
€ - SIRET 504 457 789 00015 - APE 7112B - N° TVA Intracommunautaire : FR 40504457789

www.ecr-environnement.com 

 

Les bâtiments à risque normal sont classés en 4 catégories d’importance croissante, de la 
à faible enjeu, à la catégorie IV qui regroupe les structures stratégiques et 

indispensables à la gestion de crise. 

L’ouvrage concerné par la présente étude est classé  dans le groupe II (
collectives de hauteur inférieure à 28m ). 

Exigence sur le bâti neuf 

neuf dépendent de la catégorie d’importance du bâtiment et de la 
Le nouveau zonage sismique de la France (décret d’octobre 2010 entré 

mai 2011) classe la commune de PLAINTEL en zone d’aléa sismique 2 

tableau suivant récapitule les exigences à prendre en compte en fonction de la catégorie 

 
Exigences sur le bâti neuf – Extrait du site developpement-durable.gouv.fr

Concernant la présente étude (bâtiment de catégorie  II situé en zone d’
l’application des prescriptions parasismiques parti culières de l’Eurocode 8 

et deux repères fixes correspondant à des regards France Telecom 
ont été nivelés par nos soins et leurs altitudes ont été rattachées au plan 

es références est reporté en Annexes sur le Plan d’implantation des 

Les niveaux des points de sondages sont les suivants : 

Références Sondages

R.N.1 R.N.2 SP1 SP2

NGF) ±179.66 ±179.60 ±180.78 ±180.92
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ax : 02.97.82.42.52 
40504457789 

Les bâtiments à risque normal sont classés en 4 catégories d’importance croissante, de la 
groupe les structures stratégiques et 

L’ouvrage concerné par la présente étude est classé  dans le groupe II ( Habitations 

neuf dépendent de la catégorie d’importance du bâtiment et de la 
Le nouveau zonage sismique de la France (décret d’octobre 2010 entré 

en zone d’aléa sismique 2 

tableau suivant récapitule les exigences à prendre en compte en fonction de la catégorie 

 
durable.gouv.fr 

Concernant la présente étude (bâtiment de catégorie  II situé en zone d’ aléa sismique 
l’application des prescriptions parasismiques parti culières de l’Eurocode 8 n’est 

correspondant à des regards France Telecom 
et leurs altitudes ont été rattachées au plan 

Plan d’implantation des 

Sondages 

SP2 T3 

180.92 ±180.94 
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3-3/  Synthèse géomécanique  
 
Les sondages ont été réalisés par une foreuse Ecofore type CE302, à la tarière mécanique 
de diamètre 63 mm jusqu’à 5.00 m/TN ou jusqu’au refus rencontré à 3.50 m/TN en SP2, le 
23 juillet 2014. 
 
Les essais pressiométriques ont été réalisés conformément à la norme NF 94-110 et la 
sonde utilisée est une gaine toilée de diamètre 60 mm. Ils ont permis de mesurer les 
caractéristiques suivantes : 

� module pressiométrique : Em (MPa) 
� pression limite : Pl (MPa) 
 

 
L’ensemble des coupes de sondages est joint en annexe. Les profondeurs citées dans le 
présent rapport ont été mesurées par rapport au terrain naturel tel qu’il était les jours de 
l’intervention.  

 
 

Au droit des sondages, la coupe géologique synthétique est la suivante : 
 

- Limon ± sableux , tendre et humide, de couleur marron foncé/brune, et 
présent sur une épaisseur de 0.60 m dans les trois sondages ;  
 

- Arène granitique peu à moyennement compacte , de couleur marron clair à 
marron, observée dans tous les sondages jusqu’à des profondeurs comprises 
entre 1.70 m/TN et 5.00 m/TN : 

9.8 < Em < 26.6 MPa 
0.98 < Pl < 2.26 MPa 

 
- Arène granitique compacte / Granite altéré à sain , de couleur beige à 

grise, reconnu jusqu’à la base des sondages à des profondeurs comprises 
entre 3.50 m/TN au refus en SP2 et 5.00 m/TN en SP1 et T3 : 

61.4 < Em < 187.5 MPa 
3.27 < Pl > 3.96 MPa 

 
 

3-4/  Hydrogéologie  
 
Un niveau d’eau a été relevé en fin de chantier dans le sondage SP1 à 3.50 m/TN, le 23 
juillet 2014. Une arrivée d’eau a été décelée en cours de foration à ± 3.00 m/TN dans ce 
sondage. 
 
Toutefois, le régime hydrogéologique est susceptible de varier en fonction de la saison et de 
la pluviosité, et il peut exister des circulations d’eau localisées et anarchiques qui n’ont pas 
été décelées dans les sondages.  
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4 -  SYNTHESE 

 
4-1/  Commentaires  

 
De ce qui précède, on retiendra les éléments suivants : 

 
• Les sondages révèlent des horizons superficiels de limons plus ou moins sableux sur 

une épaisseur de 0.60 m, recouvrant l’altération hétérogène du substratum granitique 
en arène +/- compacte jusqu’à 5.0 m/TN ou avec la présence d’un toit rocheux à       
1.70 m/TN en SP2 ; 
 

• Les caractéristiques mécaniques des arènes granitiques sont moyennes à 
satisfaisantes, celles du granite altéré à sain sont bonnes à très bonnes ; 
 

• Un niveau d’eau a été mesuré dans le sondage SP1 à 3.50 m/TN en fin de chantier le 
23 juillet 2014. 

 

 

4-2/  Possibilités de fondations des ouvrages  
 
Le mode de fondations de l’ouvrage devra tenir compte de l’importance et de la géométrie 
des charges apportées et de la nécessité de mobiliser un horizon portant, homogène et de 
compacité correcte. 
 
Au vu des résultats et en considérant une cote de niveau fini RDC de 179.66 m NGF, nous 
préconisons la réalisation de fondations superficielles par semelles filantes et/ ou 
isolées , ancrées de 0.30 m minimum dans les arènes granitiques de portance satisfaisante, 
soit un encastrement minimum par rapport au T.N. le jour de notre intervention de :  
 

N° sondage  SP1 SP2 T3 
Cote altimétrique du sondage 

(m NGF) 180.78 180.92 180.94 

Profondeur d’encastrement min.  
(m/TN) > 1.72 > 1.86 > 1.88 

Cote altimétrique min. de niveau 
d’assise des fondations (m NGF) < 179.06* < 179.06* < 179.06* 

Cote de niveau fini RDC 
(m NGF) 179.66 

Hauteur de la fondation 
(m) > 0.60* > 0.60* > 0.60* 

* profondeur minimale de mise hors-gel 
 
 

⇒⇒⇒⇒ La contrainte aux Etats Limites de Services (E.L.S .) ne pourra excéder            
0,20 MPa, soit 2,0 bars. 
 

 
Il est essentiel de veiller à ne pas remanier l’horizon portant de bonne qualité et un contrôle 
strict de la qualité du fond de fouille devra être prévu. Le béton sera coulé à pleine fouille et 
ce immédiatement après leur creusement.   
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4-3/  Tassement  

 
Conformément au DTU 13.12, dans le cas du respect des préconisations décrites ci-avant, 
et de la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art, pour la valeur de contrainte de 
service donnée ci-dessus et pour des géométries de semelles filantes de 0.60 m, les 
tassements théoriques absolus prévisibles, au droit de nos sondages, seront inférieurs au 
centimètre. 

 
Les tassements théoriques calculés s’entendent pour une mise en œuvre des fondations 
selon les règles de l’art en accord avec les prescriptions du DTU 13-11 – Cahier des Clauses 
Techniques de Mars 1988. 
 
 
 

4-4/  Niveau bas  
 
Les caractéristiques mécaniques des arènes granitiques permettent la réalisation d’un 
dallage sur terre plein, moyennement des précautions à prendre pour la réalisation de la 
couche de forme : 

- décapage des limons, et de la frange supérieure des arènes granitiques, 
- déroctage des éventuelles pointes rocheuses, 
- purges ponctuelles des matériaux de mauvaise qualité (argiles, limons, terrains 

évolutifs et remblai), et remplacement par des matériaux de granulométrie 
continue 0/100 ou 0/200, 

- compactage du fond de forme à 95 % de l’Optimum Proctor Normal, 
- compactage de la couche de forme à 95 % de l’Optimum Proctor Modifié. 

 
En exemple, son assise pourra être constituée de : 

- une couche de fondation d’au moins 30 cm d’épaisseur de grave non traité type 
0/60 ou 0/80 (à adapter en fonction de la cote finale du projet), 

- une couche de réglage d’au moins 5 cm d’épaisseur en concassé 0/20 ou 0/315. 
 
 
Les dallages seront conçus et réalisés conformément aux règles professionnelles pour les 
travaux de dallage (DTU 13-3, mars 2005).  
 
Les modules de déformations Es = Em/α avec Em module pressiométrique et α coefficient 
rhéologique du sol (fonction de la nature et de la consolidation des sols), à prendre en 
compte pour chaque couche, sont répertoriés dans le tableau suivant : 
 

Nature sol  Module Em 
(MPa) α Module élastique 

Es (MPa) 

Arène granitique 15.0 1/2 30.0 

Arènes 
compactes / 

Granite ± altéré 
60.0 1/2 120.0 
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Avant coulage des dallages, il sera nécessaire d’effectuer un contrôle final de la qualité 
géotechnique de la plate-forme par une série d’essais à la plaque. A titre indicatif, les valeurs 
à obtenir devront être les suivantes: 
 

� Module de Westergaard Kw > 50 MPa/m 
� Rapport de compactage EV2/EV1 < 2 

 
 
Les plates-formes finies seront réceptionnées par une série d’essais à la plaque (mode 
opératoire LCPC) afin de vérifier l’obtention des modules retenus. 
 
Remarque : 
 
Il est traditionnellement reconnu que la tenue d’un dallage est directement liée d’une part à 
son épaisseur et à la position de ses armatures, et d’autre part aux caractéristiques de son 
remblai de fondation, c’est-à-dire à son aptitude aux déformations à long terme. Dans ce 
contexte, on devra porter d’autant plus de soin à la confection de la plate-forme (qualité du 
matériau et intensité du compactage) que l’épaisseur des remblais à mettre en œuvre sera 
grande. Pour des épaisseurs importantes (> 0.80 m), il est conseillé, en plus des précautions 
évoquées ci-dessus, de renforcer le dallage pour pallier au risque de déformation des dits 
remblais. 
 
Si l’on désir s’affranchir des sujétions de terrassement, nous préconisons la réalisation d’un 
plancher porté. 
 

 
 

4-5/  Précautions particulières de conception et d’ exécution  
 
 
 Terrassement 
 
Les terrassements pourront être réalisés sans difficultés particulières au moyen d’engins 
mécaniques courants dans les formations superficielles et les arènes peu à moyennement 
compactes. Dans les arènes compactes et le granite altéré à sain, ils nécessiteront l’emploi 
d’engins de moyenne à forte puissance équipés d’outils adaptés (Godet-rocher, dérocteur, 
BRH, …). 
 
Ils devront être réalisés en assurant la stabilité des ouvrages mitoyens (soutènements 
provisoires, talutage, terrassements par passes, limitation des vibrations lors des 
terrassements…).  
 
Un drainage de la plateforme et un pompage des eaux seront nécessaires en cours de 
terrassement afin d’évacuer les eaux souterraines et de ruissellement. 
 
Lors des travaux, nous attirons l’attention sur la nécessité de préserver au mieux la qualité 
du sol d’assise du bâtiment projeté. 
 
Le sol décapé est sensible à l’eau et sa portance peut diminuer rapidement sous l’action de 
l’eau de ruissellement ou des engins de terrassements. Des précautions de terrassements 
doivent donc être prises sous peines de purges complémentaires. 
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On proscrira, autant que faire se peut, de faire manœuvrer des engins sur la plate-forme 
décapée et l’on privilégiera un remblaiement instantané de la première couche à 
l’avancement. 
 
Une réalisation de la plate forme en période favorable non pluvieuse est recommandée. 

 
Toute poche décomprimée de matériau évolutif ou de moindre consistance rencontrée en fond 
de fouille sera purgée. Pour le rattrapage des éventuels hors profils après purge, on prévoira la 
réalisation d’une couche de forme en classe D2 selon le GTR, comportant moins de 5 % de 
fines. 
 
Après mise à niveau du fond de forme, ce dernier sera compacté. Son compactage sera 
adapté aux conditions climatiques au moment des travaux. 
 
 
 
 Fondations 
 
Lors de la mise en œuvre du fond de fouille, toutes poches ou lentilles plus compressibles 
que le terrain environnant, ainsi que tous points durs pouvant provoquer des désordres sur 
les fondations devront être purgés afin d’obtenir un sol d’assise d’homogénéité satisfaisante. 
La substitution sera constituée d’une grave non traitée soigneusement compactée.  
 
En cas d’intempéries ou de venues d’eau, une évacuation de ces eaux devra se faire 
aussitôt par pompage. 
 
Le bétonnage devra se faire aussitôt après les terrassements afin d’éviter toute altération et 
décomposition du sol d’assise. Dans le cas contraire, on coulera un béton de propreté à 
l’avancement des terrassements. 
 
Les profondeurs hors-gel devront être respectées. 
 
On veillera à respecter une pente de 3/2 entre les arêtes inférieures des fondations voisines. 
 

3

2

 
 
 
Il faudra s’assurer de l’absence de remblai ou de sol décomprimé au niveau des fondations. 
 
Un joint de rupture devra être mis en place entre les éléments de la construction accolés et 
fondés à des profondeurs et/ou des modes différents. 
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Drainage 

 
Un drainage de la plateforme et un pompage des eaux seront nécessaires en cours de 
terrassement afin d’évacuer les eaux de ruissellement. 
 
Le bétonnage des semelles devra se faire aussitôt après les terrassements afin d’éviter toute 
altération et décomposition du sol d’assise par des venues d’eau. Dans le cas contraire, on 
coulera un béton de propreté à l’avancement des terrassements. 
 
Il sera nécessaire de protéger l'ouvrage contre les infiltrations d’eau au moyen d’un dispositif 
drainant (ex : drains périphériques réalisés selon les règles de l’art). 
 
 
Les conclusions du présent rapport sont données sou s réserve des conditions 
particulières jointes en annexe. 
 

 
  
  
  

Rédacteur  : AMAUGER Charlie Contrôle qualité  : LE LOHER Thierry 
Chargé d’études Chargé d’affaires 
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CONDITIONS PARTICULIERES 
 

 
Le présent rapport ou Procès verbal ainsi que toutes annexes, constituent un ensemble 
indissociable. 
 
La Société E.C.R. ENVIRONNEMENT serait dégagée de toute responsabilité dans le cas 
d’une mauvaise utilisation de toute communication ou reproduction partielle de ce document, 
sans accord écrit préalable. En particulier, il ne s’applique qu’aux ouvrages décrits et 
uniquement à ces derniers. 
 
Si en l’absence de plans précis des ouvrages projetés, nous avons été amenés dans le 
présent rapport à faire une ou des hypothèses sur le projet, il appartient à notre client ou à 
son maître d’œuvre de communiquer par écrit à la société ECR ENVIRONNEMENT ses 
observations éventuelles sans quoi, il ne pourrait en aucun cas et pour aucune raison nous 
être reproché d’avoir établi notre étude pour le projet que nous avons décrit. 
 
Cette étude est basée sur des reconnaissances dont le caractère ponctuel ne permet pas de 
s’affranchir des aléas des milieux naturels, et ne peut prétendre traduire le comportement du 
sol dans son intégralité. 
 
Ainsi, tout élément nouveau mis en évidence lors de l’exécution des fondations ou de leurs 
travaux préparatoires et n’ayant pu être détecté lors de la reconnaissance des sols (ex. : 
remblais anciens ou nouveaux, cavités, hétérogénéités localisées, venue d’eau, etc.) doit 
être signalé à E.C.R. ENVIRONNEMENT qui pourra reconsidérer tout ou une partie du 
Rapport. Pour ces raisons, et sauf stipulation contraire explicite de notre part, l’utilisation de 
nos résultats pour chiffrer à forfait le coût de tout ou une partie des ouvrages d’infrastructure 
ne saurait en aucun cas engager notre responsabilité. 
 
De même, des changements concernant l’implantation, la conception ou l’importance des 
ouvrages par rapport aux hypothèses de base de cette étude, peuvent conduire à modifier 
les conclusions et prescriptions du Rapport et doivent être portés à la connaissance d’E.C.R. 
ENVIRONNEMENT. 
 
La Société E.C.R. ENVIRONNEMENT ne saurait être rendue responsable des modifications 
apportées à son étude que dans le cas où elle aurait donné son accord écrit sur les dites 
modifications. 
 
Les altitudes indiquées pour chaque sondage (qu’il s’agisse de cote de références 
rattachées à un repère arbitraire ou de cotes NGF) ne sont données qu’à titre indicatif. 
Seules font foi les profondeurs mesurées depuis le sommet des sondages et comptées à 
partir du niveau du sol au moment de la réalisation des essais. Pour que ces altitudes soient 
garanties, il convient qu’elles soient relevées par un Géomètre-Expert. Il en va de même 
pour l’implantation des sondages sur le terrain. 
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Affaire ECR n° 5602595
Etude : G2 AVP : Construction de 8 logements intermédiaires : PLAINTEL (56)

Client : Côtes d'Armor Habitat

IMPLANTATION DES INVESTIGATIONS

SP1

R.N.1
z ± 179.66 m NGF

Légende :
SP : sondage pressiométrique T  : sondage géologique

T3

SP2

0 10 m 20 m

R.N.2
z ± 179.60 m NGF



Dossier n°5602595 

Mission G2 AVP - Construction de 8 logements intermédiaires 
Juillet 2014 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

COUPES DES SONDAGES GEOLOGIQUES COMPRENANT  
 

LES VALEURS DES ESSAIS PRESSIOMETRIQUES   
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CLASSIFICATION  DES  
 

MISSIONS  GEOTECHNIQUES 
 



Extrait de la Norme NF P 94-500 – Novembre 2013 
 
L’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique (étapes 1 à 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet pour contribuer à la 
maîtrise des risques géotechniques. Le maître d’ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune de ces missions par une ingénierie 
géotechnique. Chaque mission s’appuie sur des données géotechniques adaptées issues d’investigations géotechniques appropriées. 
 
 
ÉTAPE 1 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉALABLE (G1) 
Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et coûts d’exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la mission d’étude 
géotechnique de conception (étape 2). Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire. 
Elle comprend deux phases : 
Phase Étude de Site (ES) — Elle est réalisée en amont d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour une première identification des risques géotechniques 
d’un site. — Faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l’existence d’avoisinants avec visite du site et des alentours. — Définir si 
besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. — Fournir un rapport 
donnant pour le site étudié un modèle géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une première identification des risques 
géotechniques majeurs. 
Phase Principes Généraux de Construction (PGC) — Elle est réalisée au stade d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour réduire les conséquences des 
risques géotechniques majeurs identifiés. Elle s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées. — Définir si besoin un programme 
d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. — Fournir un rapport de synthèse des données 
géotechniques à ce stade d’étude (première approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels, ainsi que certains principes généraux de construction 
envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sols). 
 
 
ÉTAPE 2 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2) 
Cette mission permet l’élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants identifiés. Elle est à 
la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d’œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend trois 
phases : 
Phase Avant-projet (AVP) — Elle est réalisée au stade de l’avant-projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques 
adaptées. — Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. — 
Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l’avant-projet, les principes de construction envisageables 
(terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-à-vis des nappes et 
des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d’ouvrage géotechnique et la pertinence d’application de la méthode observationnelle pour une 
meilleure maîtrise des risques géotechniques. 
Phase Projet (PRO) — Elle est réalisée au stade du projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées 
suffisamment représentatives pour le site. — Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi 
technique, en exploiter les résultats. — Fournir un dossier de synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade du projet (valeurs 
caractéristiques des paramètres géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, 
soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions vis-à-vis des nappes et des avoisinants), des notes 
de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités. 
Phase DCE / ACT — Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maître d’ouvrage pour l’établissement des Contrats de 
Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques. — Établir ou participer à la rédaction des documents techniques nécessaires et 
suffisants à la consultation des entreprises pour leurs études de réalisation des ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices 
techniques, cahier des charges particulières, cadre de bordereau des prix et d’estimatif, planning prévisionnel). — Assister éventuellement le maître d’ouvrage 
pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participer à la finalisation des pièces techniques des contrats de travaux. 
 
 
ÉTAPE 3 : ÉTUDES GÉOTECHNIQUES DE RÉALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées) ÉTUDE ET SUIVI 
GÉOTECHNIQUES D’EXECUTION (G3) 
Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en œuvre à temps de mesures correctives d’adaptation ou d’optimisation. Elle 
est confiée à l’entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT. Elle comprend deux phases interactives : 
Phase Étude — Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 
— Étudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement d’une note d’hypothèses géotechniques sur la base des données fournies par le 
contrat de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages 
géotechniques, méthodes et conditions d’exécution (phasages généraux, suivis, auscultations et contrôles à prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives 
complémentaires éventuelles). — Élaborer le dossier géotechnique d’exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans d’exécution, de 
phasage et de suivi.  
Phase Suivi — Suivre en continu les auscultations et l’exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des 
dispositions constructives prédéfinies en phase Étude. — Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d’investigations 
géotechniques complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats). — Établir la prestation géotechnique du 
dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires à l'établissement du dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO). 
 
 
SUPERVISION GÉOTECHNIQUE D’EXECUTION (G4) 
Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothèses géotechniques prises en compte dans la mission d’étude et suivi géotechniques d’exécution. Elle 
est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d’œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend deux 
phases interactives : 
Phase Supervision de l’étude d’exécution —Donner un avis sur la pertinence des hypothèses géotechniques de l’étude géotechnique d’exécution, des 
dimensionnements et méthodes d’exécution, des adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par l’entrepreneur, du plan de contrôle, 
du programme d'auscultation et des valeurs seuils. 
Phase Supervision du suivi d’exécution — Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel 
qu’observé par l’entrepreneur (G3), du comportement tel qu’observé par l’entrepreneur de l’ouvrage et des avoisinants concernés(G3), de l’adaptation ou de 
l’optimisation de l’ouvrage géotechnique proposée par l’entrepreneur (G3).donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis 
pour le DIUO. 
 
 
DIAGNOSTIC GÉOTECHNIQUE (G5) 
Pendant le déroulement d’un projet ou au cours de la vie d’un ouvrage, il peut être nécessaire de procéder, de façon strictement limitative, à l’étude d’un ou 
plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d’une mission ponctuelle. 
Ce diagnostic géotechnique précise l’influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences 
possibles pour le projet ou l’ouvrage existant. — Définir, après enquête documentaire, un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou 
en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 
— Étudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, causes géotechniques d’un désordre) dans le cadre de ce diagnostic, 
mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans l’étude de l’état général de l’ouvrage existant. — Si ce diagnostic conduit à modifier une partie 
du projet ou à réaliser des travaux sur l’ouvrage existant, des études géotechniques de conception et/ou d’exécution ainsi qu’un suivi et une supervision 
géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément à l’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3). 
 

 


