161935L

PANCE Dossier 161935L

Dressé le 26/07/2017

Lotissement d'habitation Modifie le
"Les Petits Champs” .

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

Q

QUARTA

LA CARTE DE LA COMPETENCE

Ingénierie VRD

123, rue du temple de Blosne
35136 St JACQUES DE LA LANDE
Tel : 0299301201
vrd@quarta.fr www.quarta.fr

Page 1




161935L Tranche 1

DETAIL ESTIMATIF

LOTN®2  ASSAINISSEMENT

PANCE
Viabilisation du lotissement
" LES PETITS CHAMPS "

TRANCHE 1

DESIGNATION DE LA NATURE DES TRAVAUX Quantité

Prix Unitaire

PRIXH.T

IV - ASSAINISSEMENT
A - Eaux Usées.
A-1 Réseau Princijpal

Exécution en terrain de toute nature d'une tranchée d'une

401
profondeur de 1,30 m
le ml 342
4012 Plus-value au prix 401 pour tranchée sous chaussée existante
le ml 5
402 Fourniture et pose d'une canalisation
402,1 PVC CR8 diametre 200
le ml 330
402,2 PVC CR16 diamétre 200
le ml 12

Fourniture et pose de regard de visite circulaire de diamétre

403
1000 d'une hauteur de Tm30
L'unité 16
4031 Plus-value au prix 403 pour une hauteur de regard de visite
' supérieura 1,30 m
ledm 44
403.2 Plus-value au prix 403 pour pose d'un regard de visite sur
' réseau existant
L'unité 1

Page 2




161935L Tranche 1

DESIGNATION DE LA NATURE DES TRAVAUX Quantité | Prix Unitaire PRIXH.T
Y ; ndividuel
Exécution en terrain de toute nature d'une tranchée d'une
407
profondeur de 1,30 m
le ml 86
407,1 Plus-value au prix 407 pour tranchée supérieur a 1,30m
le dm/ml 250
408 Fourniture et pose de canalisations
408,1 PVC CR8 de diamétre 125
le ml 80
408,2 PVC CR8 de diamétre 160
le ml 6
409 Dispositif de raccordement
409,1 Culotte simple de branchement a 67°
I'unité 15
409,2 Raccordement direct dans un regard de visite
I'unité 1
410 Fourniture et pose de boites a passage direct en PVC CR8 avec
couvercle PVC en premiére phase.
410,1 diam. 250/125 I'unité 15
410,2 diam. 315/160 I'unité 1
Fourniture de tampon fonte en deuxiéme phase
4103 sur diam. 250/125 l'unité 15
410,4 sur diam. 315/160 l'unité 1
TOTAL RESEAU E.U.
B - Eaux Pluviales
B-1 Réseau Principal (v compris grilles et avaloirs)
411 Exécution en terrain de toute nature d'une tranchée
le ml 285
4111 Plus-value au prix 401 pour tranchée sous accotement
le ml 15
412 Fourniture et pose d'une canalisation en PVC CR16
412,1 diam. 200 mm le ml 80
4121 diam. 300 mm le ml 10
413 Fourniture et pose d'une canalisation en PVC CR8
4131 diam. 200 mm le ml 45
4132 DRAIN diam. 300 mm le ml 20
4133 diam. 300 mm le ml 45
4134 diam. 400 mm le ml 15
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161935L Tranche 1

DESIGNATION DE LA NATURE DES TRAVAUX Quantité | Prix Unitaire PRIXH.T
414 Fourniture et pose de regard de visite circulaire de diamétre
1000 d'une hauteur de Tm30
L'unité 5
24141 Plus-value au prix 414 pour une hauteur de regard de visite
' supérieura 1,30 m
ledm 15
4142 Plus-value au prix 414 pour pose d'un regard de visite sur
' réseau existant
L'unité 1
4143 Fourniture et pose de regard de visite circulaire de diametre
' 1000 avec tampon arille
L'unité 2
4144 Fourniture et pose de regard de visite carré 500x500 avec
' tampon fonte
L'unité 2
416 Fourniture et pose de bouche d'égout ordinaire a grille en
fonte
416,1 grille 500 x 500 l'unité 6
416,2 grille 750 x 300 l'unité 1
417 Dispositif de raccordement des grilles
417,2 Raccordement en forage sur @>300mm
l'unité 1
4173 Raccordement direct dans un regard de visite
l'unité 3
4174 Raccordement en culotte simple de branchement a 67°
l'unité 3
418 Pose d'une téte de pont en béton coulé sur place
418,1 sur diam. 200 mm ['unité
4182 sur diam. 300 mm I'unité 2
419 Fourniture et pose d'une téte d'aqueduc de sécurité en béton
419,1 sur diam. 200 mm ['unité 1
4192 sur diam. 300 mm I'unité 4
8.28 5 ndividuel
420 Exécution en terrain de toute nature d'une tranchée
le ml 130
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161935L Tranche 1

DESIGNATION DE LA NATURE DES TRAVAUX Quantité | Prix Unitaire PRIXH.T
421 Fourniture et pose de canalisations en P.V.C.
4211 CR8 diamétre 160 le ml 15
4213 CR16 diamétre 160 le ml 100
4214 CR16 diamétre 200 le ml 15
422 Dispositif de raccordement
4221 Téte d'acqueduc sur @160
l'unité 5
422,2 Téte d'acqueduc sur @200
l'unité 1
4223 Raccordement direct dans un regard de visite
l'unité 3
422,4 Raccordement en culotte simple de branchement a 67°
l'unité 1
423 Fourniture et pose de boites a passage direct en 315/160 PVC
CR8 avec couvercle PVC en premiére phase.
4231 sur diam. 315/160 ['unité 4
4232 sur diam. 315/200 l'unité 1
Fourniture de tampon fonte en deuxiéme phase
4233 sur diam. 315/160 l'unité 4
4234 sur diam. 315/200 ['unité 1
Réhausse 40x40 avec tampon grille dans noue privative
4235 I'unité 11
TOTAL RESEAU E.P.
C-Divers..
430 Réalisation d'un ouvrage de sortie de bassin
430,1 Ouvrage de fuite 1
l'unité 1
430,2 Ouvrage de fuite 2
l'unité 1
430,3 Ouvrage de fuite 3
l'unité 1
431 Bassin enterré (empierrement 30% de vide)
4311 Bassin enterré 1
le m? 120
431,2 Bassin enterré 2
le m? 70
431,3 Bassin enterré 3
le m? 70
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161935L Tranche 1

DESIGNATION DE LA NATURE DES TRAVAUX Quantité | Prix Unitaire PRIXH.T
432 Fossé
4321 Curage et reprofilage d'un fossé
le ml 50
432,2 Création d'un fossé d'évacuation
le ml 120
433 Réalisation des essais d'étanchéité sur le réseau eaux usées.
433,1 Fin de premiere phase
le ml 428
434 Réalisation d'un passage caméra
4341 Passage caméra sur réseau EU en fin de premiére phase
le ml 342
435 Réalisation d'un hydrocurage
435 1 Hydrocurage des réseaux EU et EP en fin de deuxieme phase
le ml 843
436 Controle et reprise des regards 40x40 dans noues privative en
fin de 2éme phase
436,1 Contréle tranche 1
Forfait 1
436,3 Reprise des réhausses dans noue privative
l'unité 5
437 Plan de récolement des ouvrages exécutés
4371 tranche 1
Forfait 1
TOTAL DIVERS
TOTAL ASSAINISSEMENT TRANCHE 1 H.T.
D - Option.
Réalisation d'une réserve incendie enterrée d'un volume utile
450 3
de 120m
Forfait
TOTAL OPTION H.T.
TVA.
TOTAL OPTION T.T.C.
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161935L Tranche 2

DETAIL ESTIMATIF

LOTN°2  ASSAINISSEMENT
PANCE
Viabilisation du lotissement
" LES PETITS CHAMPS "

TRANCHE 2

DESIGNATION DE LA NATURE DES TRAVAUX Quantité | Prix Unitaire

PRIXH.T

IV - ASSAINISSEMENT
A - Eaux Usées.
A-1 Réseau Princijpal

Exécution en terrain de toute nature d'une tranchée d'une

401
profondeur de 1,30 m
le ml 295
4011 Plus-value au prix 401 pour tranchée de profondeur supérieure
' a130m
le dm/m 200
4012 Plus-value au prix 401 pour tranchée sous chaussée existante
le ml 3
402 Fourniture et pose d'une canalisation
402,1 PVC CR8 diamétre 200
le ml 295
403 Fourniture et pose de regard de visite circulaire de diamétre
1000 d'une hauteur de Tm30
L'unité 12
4031 Plus-value au prix 403 pour une hauteur de regard de visite
' supérieura 1,30 m
ledm 75
404 Raccordement dans regard de visite existant
L'unité 1
1-28, ! ndividuel
Exécution en terrain de toute nature d'une tranchée d'une
407
profondeur de 1,30 m
le ml 105
4071 Plus-value au prix 407 pour tranchée supérieur a 1,30m
le dm/ml 100
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161935L Tranche 2

DESIGNATION DE LA NATURE DES TRAVAUX Quantité | Prix Unitaire PRIXH.T
408 Fourniture et pose de canalisations
408,1 PVC CR8 de diamétre 125
le ml 105
409 Dispositif de raccordement
409,1 Culotte simple de branchement a 67°
l'unité 21
409,2 Raccordement direct dans un regard de visite
l'unité 1
410 Fourniture et pose de boites a passage direct en PVC CR8 avec
couvercle PVC en premiére phase
410,1 diam. 250/125 l'unité 22
Fourniture de tampon fonte en deuxiéme phase
4103 sur diam. 250/125 l'unité 22
TOTAL RESEAUE.U.
B - Eaux Pluviales
B-1 Réseau Principal (v compris grilles et avaloirs)
411 Exécution en terrain de toute nature d'une tranchée
le ml 160
4111 Plus-value au prix 401 pour tranchée sous accotement
le ml 5
412 Fourniture et pose d'une canalisation en PVC CR16
4122 diam. 300 mm le ml 15
413 Fourniture et pose d'une canalisation en PVC CR8
413,1 diam. 200 mm le ml 45
4133 diam. 300 mm le ml 100
414 Fourniture et pose de regard de visite circulaire de diamétre
1000 d'une hauteur de Tm30
L'unité 5
24141 Plus-value au prix 414 pour une hauteur de regard de visite
' supérieura 1,30 m
ledm 6
4143 Fourniture et pose de regard de visite circulaire de diametre
' 1000 avec tampon arille
L'unité 2
416 Fourniture et pose de bouche d'égout ordinaire a grille en
fonte
416,1 grille 500 x 500 l'unité 5
416,2 grille 750 x 300 l'unité 5
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161935L Tranche 2

DESIGNATION DE LA NATURE DES TRAVAUX Quantité | Prix Unitaire PRIXH.T
417 Dispositif de raccordement des grilles
417,2 Raccordement en forage sur @>300mm
l'unité 1
417,3 Raccordement direct dans un regard de visite
l'unité 4
417,4 Raccordement en culotte simple de branchement a 67°
l'unité 3
417,5 Raccordement direct dans une grille
l'unité 1
418 Pose d'une téte de pont en béton coulé sur place
418,1 sur diam. 200 mm I'unité 1
418,2 sur diam. 300 mm I'unité 6
419 Fourniture et pose d'une téte d'aqueduc de sécurité en béton
4192 sur diam. 300 mm I'unité 1
8.28 f ndividuel
420 Exécution en terrain de toute nature d'une tranchée
le ml 95
421 Fourniture et pose de canalisations en P.V.C.
4211 CR8 diamétre 160 le ml 35
4213 CR16 diamétre 160 le ml 60
422 Dispositif de raccordement
4221 Téte de pont @160
l'unité 3
4223 Raccordement direct dans un regard de visite
l'unité 3
422,4 Raccordement en culotte simple de branchement a 67°
l'unité 3
423 Fourniture et pose de boites a passage direct en 315/160 PVC
CR8 avec couvercle PVC en premiére phase.
4231 sur diam. 315/160 ['unité 4
Fourniture de tampon fonte en deuxiéme phase
4233 sur diam. 315/160 ['unité 4
Réhausse 40x40 avec tampon grille dans noue privative
4235 l'unité 6
TOTAL RESEAUE.P.
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161935L Tranche 2

DESIGNATION DE LA NATURE DES TRAVAUX Quantité | Prix Unitaire PRIXH.T
C-Divers..
430 Réalisation d'un ouvrage de sortie de bassin
430,4 Ouvrage de fuite 4
l'unité 1
431 Bassin enterré (empierrement 30% de vide)
432 Fossé
4321 Curage et reprofilage d'un fossé
le ml 100
433 Réalisation des essais d'étanchéité sur le réseau eaux usées.
433,1 Fin de premiere phase
le ml 305
434 Réalisation d'un passage caméra
4341 Passage caméra sur réseau EU en fin de premiére phase
le ml 200
435 Réalisation d'un hydrocurage
435 1 Hydrocurage des réseaux EU et EP en fin de deuxieme phase
le ml 655
436 Controle et reprise des regards dans noues privative en fin de
2éme phase
436,2 Controle tranche 2
Forfait 1
436,3 Reprise des réhausses dans noue privative
l'unité 4
437 Plan de récolement des ouvrages exécutés
437,2 tranche 2
Forfait 1
TOTAL DIVERS

TOTAL ASSAINISSEMENT TRANCHE 2 H.T.

TOTAL LOT 2 HORS OPTION H.T.

TV.A.

TOTAL LOT 2 HORS OPTION T.T.C.
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