161935L C.C.T.P.

CAHIER DES CLAUSES
TECHNIQUES PARTICULIERES

Lot n° 1 : Terrassement — Voirie

(C.C.T.P)

Maitre de I'ouvrage
Monsieur Le Maire
MAIRIE
3, rue du Tertre Gris
35320 PANCE

Objet de la consultation

Travaux de viabilisation du lotissement « les Petits Champs » a Pancé

C.C.T.Plotn°1 Les Petits Champs 35320 PANCE



| SOMMAIRE |

L O Y o I ] PP 5
ARTICLE 1.1.  OBJET DU MARGCHE ... ..ottt ittt ettt ettt sttt e e s bt e e s bbbt e e s snbb e e e s nnsaeeesanneeeas 5
ARTICLE 1.2. CONSISTANCE ET DESCRIPTION DES TRAVAUX .....oiiiiiiiieiiiiite it sitaee e 5
ARTICLE 1.3.  TRANCHE ET PHASE DE TRAVAUX .....ciiiitiiti ittt stte e a e s sitaeeesnstaeeesnssaeeesansaaeassnssees 5
ARTICLE 1.4,  ETUDE DE SOL...utiiiiiiiiit ettt ettt sttt e e sttt e e s st e e e s aste e e e st taeaesssaeaesssaeeaeasssaeesansseeesassaaeesanneeeas 6
ARTICLE 1.5. RECONNAISSANCE DES LIEUX ....oiiiiiiiiiiiiiiie ittt ssieee et e e ssssaeaesnssaeaesnssseeassnssaessanssees 6
ARTICLE 1.6.  REGLES - NORMES ......oiiiiiiiiiie ittt ettt ettt et e e st e e sata e e e ssss e e e e sntseeesansaaeesanneees 6
ARTICLE 1.7. ADMINISTRATIONS / CONCESSIONNAIRES .......ootiiitiiti ittt sttt e siire e sssana e sneees 7
ARTICLE 1.8.  TRAVAUX EN COURS ... .ottt ettt ettt sttt e e sttt e e s bt e e e sbbe e e e snbbeeesansaeeesanneeeas 7
ARTICLE 1.9. DELAIS D'EXECUTION ....ciiiiiiiii ittt ittt ettt sttt sttt e e skttt e e sttt e e sbt e e e e snbe b e e s anbbeeesannaeaesanneeeas 7
ARTICLE 1.10. MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES ......ccoiiiiiiiiiite ettt 7
1.10.1. Bordereau deS PriX UNMILAITES .........cccuuriiiieeeeeiiiiitieereeesessteeeeaeaeesssnasteaeeeeeeesasssseaaeaeaeessassstaneeaaeessansnrenes 7
00 O B T = 11 = 1] ) R SPUPRPPTPPR 7
IO O Y £ T o | (= R PPUPRPPTRPP 7
1.10.4. PrinCiPe de I'Offf@ A@ PriX ....eeeiiiie ittt et e e e e e e e s et e e e e e e e e e annbeeeeaaeeesanrnreees 7
L O 1 o I ] PP PP 8
ARTICLE 2.1. PROVENANCE DES MATERIAUX ...coiitiiii ittt st e ettt e ntee e e ansaea e s snnneees 8
ARTICLE 2.2. RECEPTION DES MATERIAUX .. .ottt ittt sttt a et e e st aesnts e e s snbaeeesnnneeeas 8
ARTICLE 2.3.  QUALITE DES MATERIAUX DE VOIRIE ........ottiiiiiiieiiiiiee ettt 8
ARTICLE 2.4. MATERIAUX POUR STRUCTURES. ........oiiiiiiiiiiie ettt snnaee e 8
2.4.1. REMDIAIS HES PUITES ..oiiiiiiieiiiiiiie i e e e e ettt e e e e e s et a e e e et et e eeaeeaesasteteeeeaaaeesasssasaeeeaaeassastnneeeeaeesesnnes 8
N €10 | (=) 4 ] [PPSR 8
2.4.3. Couche de fOrme dES CHAUSSEES ........ccoiuiiiiiiiiiie ettt e e e st ae e e e entae e e e nntae e e e enees 8
2.4.4. Couche de foNdation dES CHAUSSEES...........uiiiiiiiiiiiiiie et e e e st ae e e s sstae e e esstaeeeeenees 8
2.45.  Couche de base des chaussées, trottoirs et chemins PIELONS .........coevvcviiiiiiiiiee i 8
2.4.6. YL (=] 10 T=T ] PRSP PRRPRR 9
2.4.6.1. Y (=T 0 =T o] £ 1Y/ T (= SRR 9
2.4.6.2. ReVAtEMENT AEFINILIT & ... et et ee e e e nees 9
ARTICLE 2.5. DEFINITION DES GRANULATS DE VOIRIE......cccttttiiiiiiie ittt 9
ARTICLE 2.6. PLASTICITE DES GRANULATS A ELEMENTS FINS......ooiiiiiiiiie e 10
ARTICLE 2.7.  HOMOGENEITE ... .ottt ettt s e e sttt e e s sab e e s et e e e smbee e e e nbeeeeennbeeeeennees 10
ARTICLE 2.8. QUALITE DES GRANULATS ..ottt sttt stbe e e s e bt e e e ansb e e s s nnbee e e snnbeeeeennees 10
ARTICLE 2.9.  ESSAIS DE PLAQUE .....oiiiiiiiiiie ittt et s e e e st e e e et e e s et ae e e e nnsbeeeenntaeaeennees 10
ARTICLE 2.10. LIANTS HYDROCARBONES .......cutiiiiiiite ittt set ettt e e st e e s et e e s ssbee e s enssaeeeennsaeaeennees 10
ARTICLE 2.11. PRODUIT BITUMEUX ....oiiiiiiiiieiiiiite sttt e ssiieeesstteeeassteeeaassesessnsteeesansseeesasssseessassseessssssesssssens 11

ARTICLE 2.12. SABLES POUR MORTIERS ET BETONS - GRANULATS MOYENS ET GROS POUR
BETON ORDINAIRE .....otiiititie ittt e et e e sttt e e e et e e e s bt e e e ss bt e e e astaeeeeasbeeeeeanteeeeeantbeeeeasteeeeaasseeeesastaeeesnnseeeeennses 11
VA T S - 1] [T o To UL gl o 11 (0] o PRSP 11
VS T 1 o] LY o Lo T [ o' o 1T £ SRS 11
P2 A T 1T = 1 1= PP 11
ARTICLE 2.13. LIANTS HYDRAULIQUES ......ooii ittt sttt e e et e e e nnbe e e e e nees 12
ARTICLE 2.14. BORDURES — CANIVEAUX ..ottt ittt ettt sttt ettt e e st e e s s snbbe e e snnteeeeennees 12
ARTICLE 2.15. SIGNALISATION DE POLICE ...ttt ittt ettt e s nnnee e e e nnees 12
P2 R T N - 10 [ U b PP P PP P PPPPPPPPPPRN 12
2 T Y - PSP 12
2.15.3.  Marquage AU SOl PEINTUIE ........eeiiiiiiiiiiiie e ettt e e e ettt e e e e e e s e aba ettt e e e e e e s aabnbbeeeaaaeeaaanbsbneeaaaesaaans 12
2.15.4.  Marquage AU SOl FONTE ...ttt e e e e e bbbt e e e e e e e s s e bebb e e e e e e e e e e nbrreeeaaaeaeaan 12
2.15.5.  SigNaliSation PrOVISOINE ... .....eiieiiiieie ittt ee e e e e ettt e e e e ettt e e e e e s e abb et e e e aaeeaeabnbbeeeaaeeeaanbbbaeeaaaeaaanns 12
ARTICLE 2.16. BETON BALAYE ... .ottt iiiiiieiiitite ittt ettt e e sttt e e st e e s assta e e e asbeeeasnsbeeeaansbeeeeaassbeeesastaeeesnssaeasansses 12
ARTICLE 2.17. BETON DRAINANT ..ottt ittt ettt ettt e sttt e s bt e s st b e e s s bt e e e s annbbeeeeanbeeeesnnbeeeeenees 13
ARTICLE 2.18. GABION ..ottt ittt ettt ettt sttt ettt e sttt e e ettt e e e aa b bt e e e aab bt e e s anbbe e e s enbee e e anbeeeeenbeeeeenbeeesannres 13
ARTICLE 2.19. SIGNALISATION PMR.....ciiiiiiitiiiiiie ittt sttt s bttt e st e e s sbb e e s anbb e e e e nnbeeeesnnbeeeeennees 13
ARTICLE 2.20. MOBILIER URBAIN ...ttt ittt si e s bt e s aab e e s et e e s e sabe e e e senbeeeesnnbeeeeenres 14
P2 O S = - 1 [ ST PP P PP PUPPPPPRPPPR 14
VA O o | (== PP 14
ARTICLE 2.21. ESCALIER ....ctiiiiiiiiiie ittt ettt e e sttt e e sttt e e s sttt e e e s e e e s ansbe e e e e nntaeeeentbeaeenteeeennteeaeenees 14

C.C.T.Plotn°1 Les Petits Champs 35320 PANCE



3
= CH AP T RE 3 - e oo et e e e et e e e 15

ARTICLE 3.1.  PRINCIPE GENERAL ..ottt e e 15
ARTICLE 3.2. PREPARATION DU CHANTIER ET DES DOSSIERS D'EXECUTION DES OUVRAGES
SPECIAUX 15

ARTICLE 3.3.  LABORATOIRE DE CHANTIER DE L'ENTREPRENEUR .........cooiiiiiiiiieec e 15
ARTICLE 3.4. PLAN GENERAL D'IMPLANTATION - PIQUETAGE ET NIVELLEMENT DES OUVRAGES...15
ARTICLE 3.5. SIGNALISATION DES CHANTIERS ..ottt 16
ARTICLE 3.6. MODE DE LIVRAISON DES GRANULATS - DEPOT DE BORDURES - PAVES.........c.ccccee.. 16
ARTICLE 3.7. TRAVAUX PREALABLES AUX TERRASSEMENTS ......oiiiiiiiieiiee e 16
T N €Y/ {0 o] o) 7= Vo [ TSP 16
A ol ol= Eo o L= o= U = £ TSP 16
3.7.3.  Arrachage des arbres, taillis, broussailles et hai€s ... 16
T T A\ o F- 1 7= To [ I 0 = T4 o] =2 PSPPI 16
T T = =T Fo Yo T o [T N o (= S ST 16
3.7.6.  Démolition et dEPOSE A MODIIIET ......ciiiiiiiii et e et e e s stae e e e sntae e e e nees 16
3.7.6.1. DEPOSE UE PANNEAUX .....eeeiiiuirrrieereeeiiiiitteeeeeee et s assataeeeaaeeesaastataeeraeessiastaaeeeteeeessaassraeeeaeeseanssrenereeees 16
3.7.6.2. DEPOSE UE CANUEIADIES ... ... eeeieeee et e e e s e s e e e e e e e e s s te e e eeaeeseannnteneeeeees 16
3.7.6.3. Dépose de Mobilier €t AUIrES ODJELS .......vviiiiie e 17
3.7.6.4. DEMOIItION A€ DOIAUIES ...t 17
3.7.6.5. D= T To] [T 0Tl L=TN ¢ T Toto] o o T=T 1= RS 17
3.7.6.6. Démolition d’ouvrage en DELON @rME.........ccoiiiiiiiiiiie et e e e et e e e stree e 17
3.7.6.7. [T Do [T [ o To PSPPSR 17
ARTICLE 3.8,  TERRE VEGETALE ...ttt sttt ettt et et e e st e e snbe e e abb e e snbeeaneaans 17
3.8.1. Décapage de laterre VEGETAIE..........ccoiiiiiiiiiii ittt 17
3.8.2.  Apport de la terre VEGEtale en 2°M PRASE ..........cocveviueeieeeeeeeeeee e 17
ARTICLE 3.9. EXECUTION DES TERRASSEMENTS .....ooiiiiiitiie ettt ettt st e nane e 18
3.9.1.  EXECULION dES EITASSEMENLS ....oiiiiiiiiiiieitie ettt et st ettt e s et se e ssr e e s e e r e e nnne e e nne e e e 18
3.9.2.  MOUVEMENT ES TEITES ....eeiiiii ettt ettt r e et e et e e r e s sr e e s e e e re e e nnre e e nne e e e 18
e TR T B 1= o] T O PP P PRSPPSO 18
3.9:4.  REMDIAIS ... 18
3.9.5. Mode d'exécution des terrassements en terrain roCheuXx OU COMPACE........ccveeeriiiiiiirereeeeiiiiiiineeeeens 18
ARTICLE 3.10. TERRASSEMENT DU BASSIN TAMPON......ciiiiiiiiieiit et 19
ARTICLE 3.11. PREPARATION DES PLATES-FORMES ......cciiiiiiiiiiiiie ittt sabe e naee e 19
R 70 I I I Yo | I =T I o] = Vo PSPPSR 19
3.11.2. Additif de structure en géotextile pour renforcement du SOl ..........ccccveviiiiieiiiiie e 19
1 70 I I T @7 TH [od o =N o (= (o1 1= USRI 20
3.11.4. RégIage des PlateS-fOMMES. ......uiii ittt ettt e e st e e e e st e e e st e e e e sntaeeeesntaeeeennees 20
0 T =T | F= Yo T Yo (=30 = 11U PRSP 20
R 700 I T TR @ 0o > T = Vo = 20
0 I Tt S IV - 1= 1= PO PU USSR 20
0 I I T 7o 1 (0] =P OO PR PPRN 20
ARTICLE 3.12. PROTECTION CONTRE LES EAUX.....ccttiiiieiieie ettt 20
ARTICLE 3.13. MISE EN OEUVRE DES MATERIAUX......cciitiiiiaiiie ittt 20
3.13.1. Matériaux pour assise (foNdatioN/DASE)..........ccuuiiiiiiiie i 20
3.13.2. Evacuation des eaux €N VOIl€ PrOVISOINE ........cceiiiiuuuiiiieae e iaiitieeeea e e s e aeibeeeeeaa e e s e s anbbeeeeaaaessaannreaeeeeaans 21
3.13.3.  Nettoyage avant FEVETEMENT . ... ... it e et e e e e e e e e et e e e e e e e e e e antbeeeeeaeeseannnreaeaaaaans 21
3.13.4. Revétement provisSoire DICOUCKE .........ooouuiiiiiiii e e e e eee s 21
3.13.5. Reprofilage partiel et travaux préparatoires SUr 1€ SUPPOI.........cceiiiuieeeiiiieeesiieeeeeieeeeeeiree e e eireeeeneens 21
3.13.6. Enrobé sous chaussée revetement défiNitif............cccveiiiiiie i 21
00 R = 1Y (o g I o= 1 <SSP 22
I S T = 1< (o] g e [ = V] 0 Fo Vo | SO PRSP 22
ARTICLE 3.14. POSE DES BORDURES ET CANIVEAUX......coiiiiitieiit et 22
3.14.1. Bordure PréfabrigUEE .........ooi it e e e e r e e e s e e aaas 22
ARTICLE 3.15.  GABION ..ottt ettt et e s e e n et e ss e e e n e e s e e e ne e e nnre e s ne e s neeennreeaneean 23
ARTICLE 3.16. RENCONTRE DE CANALISATIONS OU CABLES........ciiiiiieeec e 23
ARTICLE 3.17. MISE A NIVEAU DES ELEMENTS DE SURFACE ........coiiiiiiiieie ittt 24
ARTICLE 3.18.  TOLERANGCES ...ttt ettt ettt ettt e ke e e s e bt e e b e e e abb e e sa b b e e aabeesnbeesabbeesnbeeanneaans 24
T I o1 = PR TP 24
TN S 2 = T o (U] £ PP UTT PRI 24
ARTICLE 3.19. SIGNALISATION DE POLICE ... .ottt ettt ettt sttt e e e nee e 24
ARTICLE 3.20. MESURES CORRECTIVES EN PHASE CHANTIER ......ccciiiiiiiiieciic et 24

C.C.T.Plotn°1 Les Petits Champs 35320 PANCE



- CHAPITRE 4 -

ARTICLE 4.1.
ARTICLE 4.2.
ARTICLE 4.3.
ARTICLE 4.4.
ARTICLE 4.5.
ARTICLE 4.6.

C.C.T.Plotn°1

4

PP 25
DOSSIER D’EXECUTION ...ttt ettt s e s e e e e e e 25
DOSSIER DE RECOLEMENT ..ottt ettt e e 25
ENTRETIEN PENDANT LE DELAI DE GARANTIE ..ot 25
CIRCULATION . ...ttt ettt et e st e e st e e e st e e e e an e e e e s ann e e e e sr e e e e anneeeena 25
SUJETIONS PARTICULIERES DUES A LA PRESENCE D'AUTRES ENTREPRISES............ 26
ACCIDENTS - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR ......cccciiiiiieee e 26

Les Petits Champs 35320 PANCE



- CHAPITRE 1 -

OBJET DU MARCHE - CONSISTANCE DES TRAVAUX

ARTICLE 1.1. OBJET DU MARCHE

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres  concernent I'exécution des travaux de
terrassements et de voirie pour les travaux de viabilisation du lotissement « les Petits Champs » & Pancé pour le
compte de la Mairie de Pancé représentée par Monsieur Le Maire dont l'adresse est 3, rue du Tertre Gris 35320
PANCE.

Le marché est passé en vertu des dispositions indiquées dans le Cahier des Clauses Administratives Particulieres.

Au présent cahier, sont annexés les documents ci-apres :
+ ACTE D’ENGAGEMENT
« C.C.AP
+ BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
» DETAILS ESTIMATIFS
* PLAN DE SITUATION
* PLAN TOPOGRAPHIQUE
* PLAN TERRASSEMENT VOIRIE

ARTICLE 1.2. CONSISTANCE ET DESCRIPTION DES TRAVAU X

Les travaux consistent :
+ Alaréalisation de travaux de terrassement et de voirie du lotissement.

La nature des travaux a réaliser concerne :
» Le terrassement des voies, des chemins piétons, des bassins de temporisation aérien
e laréalisation des structures des voies, chemin piéton et leurs revétements.

ARTICLE 1.3. TRANCHE ET PHASE DE TRAVAUX

Les travaux comportent 2 tranches fermes.

Les travaux seront réalisés en deux phases :
- Une premiére phase dite de voirie provisoire avant le commencement des constructions.
- Une deuxieme phase dite de voirie définitive aprés la construction des batiments.

En premiére phase :
- L'installation de chantier.
- Le nettoyage général de I'emprise de I'opération.
- L’exécution des déblais/remblais de voirie.
- La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux constitutifs de la voirie.
- Réalisation d’'un bicouche

En deuxiéme phase :
- L'ensemble des travaux, comprenant la mise a niveau des tampons de regards EU et EP, d es bouches
d’égout, des bouches a clé et des chambres téléphon  iques et fibre optique.
- Le reprofilage de la voirie provisoire avec apport de 0/31,5.
- La pose des bordures
- La réalisation des revétements définitifs
- La signalisation de police (marquage au sol définitif)
- Fourniture et mise en place du mobilier
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ARTICLE 1.4. ETUDE DE SOL
L’entrepreneur est autorisé a effectuer une campagne de sondages sur simple demande écrite préalable au Maitre
d’ouvrage.

ARTICLE 1.5. RECONNAISSANCE DES LIEUX

L’entrepreneur sera réputé, pour I'exécution des travaux, avoir préalablement a la remise de son offre :

Pris pleine connaissance des plans, piéces écrites et tous les documents utiles a la réalisation des travaux.
Reconnu les sites, lieux et terrains d’implantation des ouvrages, tous les éléments généraux et locaux en
relation avec la réalisation des travaux.

Apprécier exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et parfaitement analyser leur importance
et de leur particularité.

Procéder a une visite détaillée du terrain et pris parfaitement connaissance de toutes les conditions physiques
et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces et aux abords, a la topographie et a la
nature des travaux, ainsi qu'a lI'organisation du fonctionnement du chantier (moyens de communication et de
transport lieu d'extraction des matériaux, stockage des matériaux, ressources en main-d’ceuvre, énergie
électrique, eau, installation de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, etc........ ),

Controler toutes les indications des documents de consultation, notamment, celles données par le détail
estimatif, les plans et les dessins, recueilli tous ces renseignements complémentaires éventuels auprés du
Maitre d’'ceuvre, et pris également tous renseignements utiles auprés des Services Publics, Services
Techniques Municipaux, de 'Equipement ou des Compagnies Concessionnaires.

L'entrepreneur sera soumis, pour la réalisation de ces travaux aux dispositions du cahier des Clauses
Techniques Générales des Prescriptions communes applicables aux travaux du Ministére de I'Equipement. Le
plan (levé topographique au 1/250) illustre I'état des lieux et n'est donné qu’'a titre indicatif ; I'entrepreneur
devant, sous sa responsabilité, procéder a la vérification des indications qui y sont apportées.

ARTICLE 1.6. REGLES - NORMES

Les travaux devront étre conduits et réalisés dans le respect des régles et normes en vigueur a la date du marché.
Fascicules du CCTG applicable aux marchés publics d e travaux définis par le décret 79-923 du 16 octobr e
1979, a savoir :

N°2 - Terrassements généraux

N°3 - Liant hydraulique

N°4 — Fourniture des aciers et des autres métaux

N°23 - Fourniture des granulats

N°25 - Exécution des corps de chaussée

N°26 - Exécution des travaux d’enduisage

N°27 — Fabrication et mise en ceuvre des enrobés

N°28 — Chaussées en béton de ciment

N°31 — Bordures et caniveaux

N°32 — Construction des trottoirs

N°35 — Espaces Verts

N°62 — Titre 1 secteur 1 et 2 (Régles Techniques de constructions en béton armé)
N°63 — Exécution et mise en ceuvre des béton non armés

N°64 — Travaux de magonnerie — ouvrages divers

N°65 — Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint
N°68 — Exécution des fondations d’ouvrages

N°70 — Travaux d’assainissement (nouveau fascicule)

Document SETRA (établi par le Ministére de 'Enviro  nnement et du cadre de Vie)

« Directives pour la réalisation de chaussée en grave ciment (sept.69) et en grave non traité (mai 74)

« Les produits de marquage et leur mise en ceuvre (nov.75)

« Recommandations pour les terrassements routiers (janv.76 et oct.81) relatives a [I'utilisation, le
compactage et le contréle des remblais.
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ARTICLE 1.7. ADMINISTRATIONS / CONCESSIONNAIRES

Les indications qui suivent, concernent les ouvrages a exécuter, n'ont pas de caractere limitatif. L’entrepreneur
devra exécuter tous les travaux nécessaires a I'achevement complet des ouvrages projetés suivant les reégles de
I'art et en accord avec les documents et Spécifications Particulieres ou Cahier des Clauses des concessionnaires
qui seraient applicables sur le territoire de la commune concernée, a savoir :

« SERVICES TECHNIQUES DE LA MAIRIE

ARTICLE 1.8. TRAVAUX EN COURS

Le démarrage des constructions est envisagé des la finition des travaux de la premiére phase. Les travaux de
deuxieéme phase seront engagés apres-vente totale des lots et réalisation du clos et couvert des constructions.

ARTICLE 1.9. DELAIS D'EXECUTION

e Les travaux seront réalisés sur ordre de service du maitre d'ouvrage qui sera notifié a I'entrepreneur et
aura 15 jours pour débuter les travaux.

« Démarrage des travaux prévisionnels : dernier trimestre 2017

ARTICLE 1.10. MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES

1.10.1. Bordereau des prix unitaires

e Le bordereau des prix unitaires précise les différentes sujétions des moyens et des conditions de mise en
ceuvre nécessaires a I'exécution de l'ouvrage a réaliser dans les régles de I'art aux conditions décrites
dans le présent C.C.T.P.

« L'offre de prix unitaire définit celui-ci dans la globalité de I'ouvrage achevé en parfait état de réalisation et
de fonctionnement.

e Chaque prix unitaire hors taxe sera précisé en chiffre et en lettre.

1.10.2. Détail estimatif

« Les quantités mentionnées sont indicatives , I'entrepreneur, préalablement a son offre, sera censé en
avoir lui-méme procédé a leur contréle.

e L'entrepreneur estimera le montant des travaux sur le détail quantitatif proposé, éventuellement rectifié en
fonction du résultat de ses propres vérifications et contrbles

1.10.3. Variante
Les variantes ne sont pas autorisées

1.10.4. Principe de I'offre de prix

Modification en cours de travaux

« Al'exception des adaptations mineures, toute modification apportée aux plans occasionnant une
modification de I'offre de base se fera avec I'accord préalable du Maitre d’Ouvrage.

« Le Maitre d'Ouvrage pourra procéder a toutes modifications qu’il jugera nécessaires avant ou en cours de
réalisation.

« Tous les prix proposés sont réputés établis par I'entrepreneur aux conditions économiques en vigueur le
mois de la remise des offres.

e Tous les prix indiqués sont Hors Taxe.

« Lafacturation est établie a partir du bordereau des prix unitaires indiqués Hors Taxes sur les quantités
effectivement réalisées.
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- CHAPITRE 2 - .

PROVENANCE - QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

ARTICLE 2.1. PROVENANCE DES MATERIAUX

Tous les matériaux seront fournis par I'entrepreneur. Leur provenance sera soumise a l'agrément du Maitre
d’'ceuvre dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification du marché. Les bordures proviendront
d’'une usine agréée conformément aux dispositions du C.C.T.G en vigueur pour ces travaux.

ARTICLE 2.2. RECEPTION DES MATERIAUX

Tous les matériaux avant leur mise en ceuvre, seront présentés a la réception du Maitre d'Euvre. Les matériaux
refusés seront transportés en dehors du chantier dans les 24 heures et ne seront pas pris en compte dans les
dépenses.

Notamment, les sables, granulats, pierres cassées, utilisés pour la confection des couches de chaussées ou

mortiers et bétons, ainsi que les bordures de trottoirs, pavés et les liants hydrocarbonés proviendront de carrieres
et usines agrées.

ARTICLE 2.3. QUALITE DES MATERIAUX DE VOIRIE

Les granulats utilisés pour la constitution des chaussées auront les caractéristiques précisées aux fascicules du
C.C.T.G. envigueur a la date du marché.

ARTICLE 2.4. MATERIAUX POUR STRUCTURES

2.4.1.Remblais des purges

Les matériaux seront du tout venant de carriere 0/150 provenant de concassage apres traitement primaire.
2.4.2.Géotextile

Le géotextile utilisé sera du type routier tissé ou non tissé suivant la portance du sol.

Il sera imputrescible, insensible au gel, a l'action des liants, aux acides alcalins, aux bactéries et aux micro-
organismes.

Il devra étre titulaire d'une certification « Géotextile certifié » délivrée par TASQUAL.

2.4.3.Couche de forme des chaussées

Les matériaux pour couche de forme des chaussées seront en tout venant primaire 0/100.

2.4.4.Couche de fondation des chaussées

Les matériaux pour couche de fondation des chaussées seront en tout venant primaire 0/60.

2.4.5.Couche de base des chaussées

Les matériaux pour couche de base des chaussées en enrobé seront en tout venant secondaire 0/31,5.
Les matériaux pour couche de base des voiries en béton balayé seront en tout venant secondaire 0/31.5.
Les matériaux pour couche de base des voiries en béton drainant seront en tout venant secondaire 16/31.5.

2.4.6.Couche de base des trottoirs et chemins piétons

Les matériaux pour couche de base des chemins piétons en béton balayé seront en tout venant secondaire 0/31.5.
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Les matériaux pour couche de base des chemins piétons en béton drainant seront en tout venant secondaire
16/31.5.

2.4.7.Revétements

2.4.7.1. Revétement provisoire
Mise en ceuvre d'un revétement en bicouche a émulsion de bitume sur I'ensemble de la voirie, des parking et
trottoir dosé a 4,5 Kg d’émulsion de bitume a 69% et 14l de gravillons par metre carré.
24.7.2. Revétement définitif :
2.4.7.2.1. Chaussée/parking
Mise en ceuvre d’enrobés dense a chaud de granulométrie 0/10 a raison de 120 kg/mz=.
OU mise en ceuvre de béton balayé sur une épaisseur de 15cm.
24.7.2.2. Place
Mise en ceuvre de béton drainant sur une épaisseur de 12 ou 15cm.

2.4.7.2.3. Trottoir/chemin piéton
Mise en ceuvre de béton balayé sur une épaisseur de 12cm.

TABLEAU DES STRUCTURES

lére phase

2eme phase

\oie en enrobé du
lotissement

Bicouche

GNT 0/60 sur 20 cm

tout venant primaire 0/100 sur 40 cm
minimum

Géotextile

Enrobé noir sur 0/10 a raison de 120 kg/mz=.
GNT 0/31,5 sur 10 cm
Nettoyage et apport de matériaux si nécessaire

\Voie en béton balayé du
lotissement

Bicouche

GNT 0/60 sur 20 cm

tout venant primaire 0/100 sur 40 cm
minimum

Géotextile

Béton balayé sur une épaisseur de 15cm.
GNT 0/31,5 sur 10 cm

Terrassement et évacuation sur 10cm de la
couche de fondation

Place en béton drainant du
lotissement

Bicouche

GNT 0/60 sur 20 cm

tout venant primaire 0/100 sur 40 cm
minimum

Géotextile

Béton drainant sur une épaisseur de 15cm.
GNT 16/31,5 sur 10 cm

Terrassement et évacuation sur 10cm de la
couche de fondation

\oie existante

Enrobé noir sur 0/10 a raison de 120 kg/mz=.

rabotage/grattage si nécessaire

Trottoir/chemin piéton en
béton balayé

tout venant secondaire 0/31,5 sur
20 cm

Béton balayé sur une épaisseur de 15cm.
Nettoyage et apport de matériaux si nécessaire.

Trottoir/chemin piéton en
béton drainant

tout venant secondaire 16/31,5 sur
20 cm
Géotextile

Béton drainant sur une épaisseur de 15cm.
Nettoyage et apport de matériaux si nécessaire.

ARTICLE 2.5.

DEFINITION DES GRANULATS DE VOIRIE

a) Matériaux dont la granularité est définie par les seuils d et D :
Ces granulats sont définis par la valeur de seuil de granularité d et D.

Ci-apres, les dimensions indiquées en mm, tant celles des mailles de tamis normalisées, les ouvertures de
passoires correspondantes étant rappelées entre parenthese :
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Granulat
Désignation de granulats
d D
pierre cassée 16/31.5 16 (20) 31,5 (40)
Gravillon 4/6,3....P.M. 4 (6) 6,3 (8)
Gravillon 6,3/10 6,3 (8) 10 (12,5)
Gravillon 10/14,4 10 (12,5) 14,4 (16)

b) Matériaux dont la granularité est définie par une courbe granulométrique:
Les granularités des matériaux 0/150 et 0/31,5 seront telles que leur courbe soit aussi réguliére et aussi proche

que possible des courbes moyennes des fuseaux de tolérance, caractérisée par les valeurs des pourcentages
passant dans les tamis ou passoires dont les ouvertures sont indiquées au fascicule 25 du C.C.T.G.

ARTICLE 2.6. PLASTICITE DES GRANULATS A ELEMENTS FI NS

Pour le granulat continu de tout venant secondaire 0/31,5
L'équivalent de sable sera supérieur a 30 et le pourcentage de fines traversant le tamis a mailles 0,08 mm
sera inférieur a 6 et a la limite de liquidité a 12 %, l'indice de plasticité étant inférieur a 6 et la limite de
liquidité inférieure a 25 pour des graves alluvionnaires I'équivalent de sable sera supérieur a 30.

ARTICLE 2.7. HOMOGENEITE

Pour les granulats continus, il ne sera admis aucun matériau friable ou altérable.

ARTICLE 2.8. QUALITE DES GRANULATS

Le coefficient Deval humide des pierres cassées et granulats continus devra étre inférieur a 7.
Le coefficient Los Angeles des gravillons et granulats continus devra étre inférieur a 25.

ARTICLE 2.9. ESSAIS DE PLAQUE

Essais de contrble et de réception

Des essais de déflexion devront étre réalisés par I'entrepreneur :
1 campagne d’essai avant réalisation des revétements définitifs :
- Tranche 1: 15 essais.
- Tranche 1: 10 essais.

La densité seéche obtenue ne devra pas étre inférieure a 95 % de la densité de I'optimum PROCTOR modifié.

Les résultats devront étre supérieurs a 50 MPa — classe de plateforme : PF2
Un procées-verbal sera établi.

ARTICLE 2.10. LIANTS HYDROCARBONES

Pour la réalisation de la pénétration mono-couche, le liant sera de I'émulsion acide de bitume dosée a 65 %, il
pourra provenir de l'usine des Ponts et Chaussées.
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Les matériaux enrobés auront une granulométrie 0/10 ou 0/6 dont le pourcentage de vide sera inférieur a 10% et

correspondant aux caractéristiques suivantes :

O compacité LCPC comprise entre 91 et 94%

O résistance ala compression en MPA supérieure a 5 (bitume 80/100)

O rapport immersion compression supérieur a 0.75

O les granulats proviendront de concassage de qualité ClI

Q la granularité sera la suivante pour un pourcentage de refus a :
» tamis de 6 mm en forme grenue 25 a 35%
» tamis de 6 mm en forme semi-grenue 35 a 45%
» tamis de 2 mm en forme grenue 55 a 70%
» tamis de 2 mm en forme semi-grenue 60 a 75%
> tamisat a 80 microns 5a 9%
> équivalent sable - 12 % de fine 45%
> équivalent sable + 12 % de fine 35%

O le sable aura une granulométrie de 0/2, il proviendra de broyage ou de concassage, ES sera la teneur

en filler

Q Le bitume pour béton bitumeux sera de 60/70 éventuellement 40/50 ou 80/100 suivant la région

climatique et des conditions locales.

ARTICLE 2.12.

SABLES POUR MORTIERS ET BETONS - GRAN ULATS MOYENS ET GROS POUR

BETON ORDINAIRE

Les granulats utilisés pour la confection des mortiers et bétons devront étre conformes a la norme N.F.

Le sables pour mortiers et bétons proviendront d'une carriere agrée par le Maitre d'Oeuvre.
Le gravillon proviendra d'une carriére agrée par le Maitre d'Oeuvre.

2.12.1. Sables pour bétons

La granularité du sable pour béton devra respecter le fuseau défini ci-dessous :

18 304.

TAMIS TAMISATS
Module "M" Ouverture des Malilles Pourcentage du poids total
mm
au moins au plus

38 5 95
5 2,5 0 90
32 1,25 45 80
29 0,63 28 55
26 0,315 10 30
23 0,16 2 10

2.12.2. Sables pour mortiers

Le sable pour mortiers ne devra pas renfermer d'éléments dont la plus grande dimension dépasserait 2,5 mm.
Il est rappelé que, conformément a l'article 5,41 du fascicule 65 du Cahier des prescriptions Communes le sable de

mer doit étre lavé a I'eau douce.
En cas d'utilisation de sable de mer, le pourcentage de calcaire devra étre inférieur a 25 %

L'équivalent de sable devra étre compris entre 75 et 95.

2.12.3. Pierrailles

C.C.T.Plotn°1

Les Petits Champs

35320 PANCE



12
Le coefficient volumétrique (norme AFNOR 9 18 301 article. 8) des pierrailles ne devront pas étre inférieur a (15 %)
quinze pour cent.

Le matériau sera jugé propre lorsque la proportion passant par le tamis de 2 mm sera inférieure a 15 % en poids

(par rapport a la totalité du gravillon constitué du béton). Dans le cas contraire, le matériau sera lavé.
L'indice de Los Angeles sera inférieur a 35.

ARTICLE 2.13. LIANTS HYDRAULIQUES

La fourniture du ciment fait partie de I'entreprise. Les fournitures de ciment devront satisfaire aux dispositions du
fascicule 3 du Cahier des Prescriptions Communes, applicable aux fournitures de liants hydrauliques. Les normes
applicables sont celles définies par l'instruction technique du 13 novembre 1978 du Conseil Général des Ponts et
Chaussées (N.F.P. 15300 et N.F.P. 15301).

Le ciment utilisé pour la construction des ouvrages annexes sera du ciment laitier au Clinker C.L.K. norme N.F.P.

301. Les dispositions applicables sont celles contenues dans linstruction technique du 13 novembre 1978 du
Conseil Général des Ponts et Chaussées - 2éme Section Batiment et Génie civil.

ARTICLE 2.14. BORDURES — CANIVEAUX

Type de bordure / | Finition/provenance/classe Vue haute Vue basse
caniveau
Bordure béton T1 | Béton couleur grise 7 cm vue courante ou 15 | 2.cm
cm suivant emplacement
bordures  Béton | Brut de couleur grise /|/ 0Ocm
P3 préfabriqué /

ARTICLE 2.15. SIGNALISATION DE POLICE

2.15.1. Panneaux
Les panneaux seront homologués, de gamme petite pour la taille dans le lotissement.
lls seront de classe 2 et dos plein pour tous les panneaux.
Le poteau et le panneau seront thermolaqués RAL au choix de la commune, a définir avant la commande.

Avant la mise en ceuvre des éléments de signalisation verticale, le maitre d’'ceuvre et I'entreprise établiront
contradictoirement sur site, 'implantation de chaque support.

2.15.2. Mat
Les mats cylindrigues @60mm seront posés sur socle béton.

2.15.3. Marquage au sol peinture
Les peintures seront a base de résine appliqguée a chaud, non jaunissante et a séchage rapide, leur finition sera
striée. Elles devront étre homologuées par le Ministére de I'Equipement et avoir le labelle NF Environnement
produits de signalisation horizontale.
Leurs caractéristiques, suivant le référentiel NF 2 et la norme NF EN-1436, devront étre au minimum : Q3 - R1 - P5
- S3. Les produits devront pouvoir étre certifiés pour une application a la machine et sur chaussée hydrocarbonée.

2.15.4. Marquage au sol fonte
Les marquages au sol en fonte seront de type clou de marquage en L ou T de chez Avenir Voirie ou similaire. Les
dimensions seront : longueur 50cm et largeur 20cm minimum.

2.15.5. Signalisation provisoire
L'entrepreneur aura a sa charge la fourniture et la pose de panneaux signalisations provisoires jusqu’a la pose des
panneaux définitifs.

ARTICLE 2.16. BETON BALAYE

D'une maniére générale, le béton de voirie sera mis en ceuvre sur une plate-forme de support indice 2 minimum,
suivant les conditions d'exécution prescrites dans le guide des chaussées béton faible trafic et du guide technique
pour I'exécution du béton balayé. Il répondra a la norme EN 206

Les épaisseurs de mise en ceuvre seront conformes a la sollicitation des voies avec fagon de joints adaptée.
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Le choix des granulats (dimensions et couleurs) seront a définir avec I'architecte de I'opération en fonction de
I'aspect fini recherché.

Les bétons seront renforcés par des fibres synthétiques ou éventuellement par un treillis soudé. Il sera réalisé en
centrale pour une meilleure hétérogénéité.

Le béton sera mis en ceuvre sur une épaisseur de 15cm sous voirie et 12 cm pour trottoir et chemin piéton par
temps sec. Il sera du type C25/30 XF2 fibres synthétique 330Kg Ciment CPJ Dmax 10

Une résine de protection de type Protec Résine de chez Grace Pieri sera mise en ceuvre 3 semaine apreés le
coulage.

ARTICLE 2.17. BETON DRAINANT

D'une maniére générale, le béton de voirie sera mis en ceuvre sur une plate-forme de support indice 2 minimum,
suivant les conditions d'exécution prescrites dans le guide des chaussées béton faible trafic. Il répondra a la norme
EN 206

Les épaisseurs de mise en ceuvre seront conformes a la sollicitation des voies avec fagon de joints adaptée.

Le choix des granulats (dimensions 2/4 ou 4/6 - couleurs) seront a définir avec I'architecte de I'opération en
fonction de l'aspect fini recherché.

Les bétons seront renforcés par des fibres synthétiques ou éventuellement par un treillis soudé. Il sera réalisé en
centrale pour une meilleure hétérogénéité.

Le béton sera mis en ceuvre sur une épaisseur de 15cm sous voirie et 12 cm pour trottoir et chemin piéton par
temps sec. Il sera du type Concret O Drain de la société BHR.

Un minéralisant colorant de type Renocrete Color de chez CHRYSO sera pulvériser 3 a 7 jours apres le coulage.

ARTICLE 2.18. GABION

Les gabions seront formés de cage électro-soudé de chez France Maccaferri ou similaire et de dimension
50x50%200cm ou 100%x100x400cm. Les mailles seront carrées.

Les pierres pour le remplissage proviendront d’'une carriére locale (Gres) et seront mise en place sur chantier. Elles
seront de type non gélif et non calcaire.

Un emplacement pour de I'éclairage par spot encastré sera prévu dans certain gabion. L’entreprise se rapprochera
du SDE35 pour ces réservations.

Les géotextiles et produits apparentés devront étre conformes a EN 13251 et EN 13252. Les caractéristiques du
géotextile non tissé seront les suivantes selon la norme NF EN I1SO 10319 : résistance a la traction de 8 kN/m
minimum et allongement a I'effort maximum de 30 % ; selon NF EN ISO 12956 : ouverture de filtration < 135 um.

La prestation comprend :

- laréalisation d'un plan EXE

- d'une semelle de fondation sous gabion 100x100cm
- d'un béton de propreté sous gabion 50x50cm

ARTICLE 2.19. SIGNALISATION PMR

2.19.1. Dalle podotactile
Conformément a la réglementation en vigueur relative a I'accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et
particulierement aux personnes déficientes visuelles, un dispositif d’éveil de vigilance, pour signaler la partie
abaissée des bordures de trottoir au droit des traversées de chaussée, devra étre matérialisé & 0,50 m du bord du
trottoir et sur toute la largeur de I'abaissement de la bordure du trottoir, rampants compris.
Les dispositifs podotactiles auront une largeur de 40 cm et seront réalisés suivant le plan d’'aménagement, au
moyen de dalles préfabriquées en béton de couleur noir, dalles spécifiques carrées munies sur leur face
supérieure de petites demi-sphéres permettant la détection de I'obstacle.
Elles répondront a la norme NFP 98-351.
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2.19.2. Potelet PMR
Conformément a la réglementation en vigueur relative a I'accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et
particulierement aux personnes déficientes visuelles, des potelets bois seront mis a chaque extrémité des
passages piétons de part et d’autre de celui-ci.

Les potelets seront des bornes rondes fixes en bois de chez Mobextan avec peinture de couleur blanche en téte,

diameétre 150mm et hauteur hors sol de 1,20m. Les bornes seront en robinier.
Les bornes seront scellées dans un massif béton

ARTICLE 2.20. MOBILIER URBAIN

2.20.1. Bancs

Les bancs seront réalisés avec des gabions électro-soudés surmontés d’'une assise bois.

Les gabions auront les dimensions 50x50 d’une longueur de 1m00. Les mailles seront carrées.

Le remplissage des gabions sera réalisé en pierre local (grés) et en vrac sur site.

L’assise bois sera réalisée avec des planches de chéne (épaisseur 3 cm, largeur 9cm) espacées de 1,5cm et posé
sur traverse en chéne/chataigné (5cmx1cmx25cm). Des platines seront scellées au béton dans les gabion pour la
fixation des traverses. Elles seront espacées de 50cm.

2.20.2. Potelets

Les potelets seront des bornes rondes fixes en bois de chez Mobextan , diamétre 150mm et hauteur hors sol de
1,20m. Les bornes seront en robinier ou fréne.

Les bornes seront scellées dans un massif béton.

Elles seront amovibles avec clé tricoises pour I'acces pompier sur la dalle béton drainant

ARTICLE 2.21. ESCALIER

Les escaliers seront réalisés en bloc marche préfabriqué 100x40x15 finition adoucie de chez sobérite ou similaire,
avec :

- fondation en béton

- mains courantes en fer plat section 80x10

- une bande de contraste de 5cm de large en résine blanche au nez de la premiére et de la derniére marche

le modele sera validé par I'architecte du projet.
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- CHAPITRE 3 - .

TERRASSEMENT - VOIRIE
MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 3.1. PRINCIPE GENERAL

L'entrepreneur se conformera aux prescriptions :

* Des fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) et du Cahier des Prescriptions
Communes (C.P.C)),

e Du présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) et aux ordres de service qui lui seront
remis en cours de travaux.

ARTICLE 3.2. PREPARATION DU CHANTIER ET DES DOSSIER S D'EXECUTION DES OUVRAGES
SPECIAUX

L'entrepreneur est réputé connaitre pour s'en étre personnellement rendu compte, la nature des lieux ou doivent
s'effectuer les travaux ainsi que les risques et sujétions qu'ils peuvent comporter.

L'entrepreneur sollicitera les autorisations d'occupation des voies publiques ou de leurs abords.

L'entrepreneur demandera aux services qualifiés ou aux concessionnaires communication des plans d'implantation
des réseaux et ouvrages de toutes natures pouvant exister sur I'emplacement des travaux. Il est d'ailleurs tenu
d'effectuer la déclaration prescrite par I'arrété préfectoral pris en application de la circulaire n°1431 du Ministére de
I'Industrie en date du 20 juillet 1960 lorsque les travaux doivent avoir lieu au voisinage d'une canalisation électrique
souterraine.

ARTICLE 3.3. LABORATOIRE DE CHANTIER DE L'ENTREPREN EUR

L'entrepreneur devra équiper son chantier des moyens nécessaires pour contrbler la qualité des ouvrages qu'il
exécute sous sa responsabilité, il aura la faculté de faire appel a I'intervention du Laboratoire Centrale des Ponts et
Chaussées a qui il pourra demander d'effectuer les vérifications qui lui incombent.

ARTICLE 3.4. PLAN GENERAL D'IMPLANTATION - PIQUETAG E ET NIVELLEMENT DES
OUVRAGES

Piquetage des voies projetées

Aprés nettoyage du terrain par I'entrepreneur dest  errassements , des bornes seront posées par le Maitre
d'Ouvrage avant le début des travaux. L'entrepreneur implantera la voirie a partir de ces bornes et du plan
d'implantation.

Les points caractéristiques seront repérés sur le terrain. L'entrepreneur aura a sa charge la conservation de ces
repéres, qui en cas de destruction, seront rétablis par le géometre désigné, aux frais de I'entrepreneur.

L'entrepreneur devra vérifier les plans d'implantation des ouvrages et le piquetage.

Le piquetage complémentaire, tel que points de profil, changement de pente, emprise, délimitation des chaussées,
parkings, trottoirs, chemin piéton, déport des profils hors de I'emprise des voies ainsi que le nivellement seront
assurés par l'entrepreneur.

Le piquetage spécial du tracé des canalisations, cables existants sera réalisé par lI'entrepreneur qui prendra tous
renseignements utilisés auprés des différents services gestionnaires de ces réseaux.

Les prescriptions des paragraphes 23 et 25 de l'article 9 du fascicule 2 du C.P.C. restent applicables.

Les indications planimétriques et d’altimétries des ouvrages, sont figurées aux plans et profils joints au dossier du
marché.
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ARTICLE 3.5. SIGNALISATION DES CHANTIERS

Le "service compétent” chargé de la circulation publique que I'entrepreneur devra consulter en ce qui concerne la
signalisation est I'agence technique départementale géographiquement compétente.

L'entrepreneur se conformera aux dispositions de l'article 31.5 du C.C.A.G.

ARTICLE 3.6. MODE DE LIVRAISON DES GRANULATS - DEPO T DE BORDURES - PAVES

Les granulats seront livrés par camions sur chantier de mise en ceuvre ou éventuellement sur aires de stockage.
La livraison a pied d'ceuvre sera effectuée chaque fois que I'état d'avancement des travaux le permettra.

Les bordures, pavés seront déposées en rive des voies du chantier aux emplacements précisés en temps voulu
par le Maitre d'Euvre.

ARTICLE 3.7. TRAVAUX PREALABLES AUX TERRASSEMENTS

3.7.1.Gyrobroyage
Avant bornage des axes de voirie par le géometre I'entrepreneur procédera a un nettoyage du terrain par

gyrobroyage.

3.7.2.Accés de chantiers
L'entrepreneur aura a sa charge toutes les sujétions relatives a la création des accés du chantier selon les
autorisations délivrées par les Services Techniques de la DDTM ou de la MAIRIE.
Le ou Les acces de chantier seront réalisés en matériaux sains mis en ceuvre sur une épaisseur suffisante pour
supporter le trafic de chantier sans orniérage ou déformation et éviter le transport de boue sur la voie
départementale.

3.7.3.Arrachage des arbres, taillis, broussailles et haies
Les broussailles, taillis, arbres et souches seront évacués a la décharge, par I'entrepreneur qui en deviendra
propriétaire.
Les arbres qui devront étre conservés et risquant d’'étre détériorés a I'occasion des travaux, feront I'objet d’'une
protection efficace par cl6ture bois.
Le Maitre d'CEuvre indiquera a l'entrepreneur avant le début des travaux, les arbres qui devront étre conservés
ainsi que les talus.

3.7.4.Abattage d'arbres
Les arbres non conservés seront abattus, leurs souches, leurs racines arrachées. Les trous résultant de
I'arrachage des souches seront rebouchés avec la terre du site.
L’entrepreneur aura a sa charge, le coupement des branches, le débitage et enlevement des bois hors du chantier,
a toute distance.

3.7.5.Elagage des Arbres
L'entrepreneur aura a sa charge I'élagage des arbres conservés par un paysagiste.

3.7.6.Démolition et dépose de mobilier

3.7.6.1. Dépose de panneaux
Les panneaux a enlever ou a déplacer sont soigneusement démontes et nettoyés avec soin sur le chantier. Les
massifs de fondation seront démolis.
Les trous résultant de la démolition et de I'enlévement des massifs de fondation seront soigneusement remblayés
et compactes avec des matériaux valides par le maitre d’ceuvre. Toute la boulonnerie et petites piéces sont
récupérées et conditionnées.
Toutes les pieces réutilisables sont évacuées et entreposées par catégorie dans un lieu désigné par le maitre
d’'ceuvre.
Les éléments non réutilisables notamment les produits de démolition des fondations sont évacues en décharge.

3.7.6.2. Dépose de candélabres
Le titulaire est tenu de faire toutes les déclarations auprés des autorités des voies et autres réseaux.
Apres la mise hors tension, les candélabres a enlever ou a déplacer sont soigneusement démontés et nettoyés
avec soin sur le chantier.
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Les massifs de fondation seront démolis. Les trous en résultant seront soigneusement remblayés et compactés
avec des matériaux validés par le maitre d’ceuvre.
Toute la boulonnerie et petites pieces sont récupérées et conditionnées.
Toutes les pieces réutilisables sont évacuées et entreposées par catégorie dans un lieu désigné par le maitre
d’'ceuvre.
Les éléments non réutilisables notamment les produits de démolition des fondations seront évacués en décharge.

Toutes les précautions nécessaires a cette manceuvre devront étre prises.

3.7.6.3. Dépose de mobilier et autres objets
Les mobiliers urbains a enlever ou a déplacer sont soigneusement démontés et nettoyés avec soin sur le chantier.
Les massifs de fondation seront démolis. Les trous en résultant seront soigneusement remblayés et compactés
avec des matériaux validés par le maitre d’ceuvre.
Toute la boulonnerie et petites piéces sont récupérées et conditionnées.
Toutes les pieces réutilisables sont évacuées et entreposées par catégorie dans un lieu désigné par le maitre
d’'ceuvre.
Les éléments non réutilisables notamment les produits de démolition des fondations sont évacués en décharge.

3.7.6.4. Démolition de bordures
Les bordures quel que soit leur type ainsi que leurs massifs de scellement seront démolis.
Les trous en résultant seront soigneusement remblayés et compactés avec des matériaux valides par le maitre
d’'ceuvre.
Les produits de démolition sont évacués en décharge.

3.7.6.5. Démolition de macgonnerie
Les ouvrages en maconnerie ainsi que leurs massifs de fondation seront démolis jusqu’a un niveau prescrit par le
maitre d’ceuvre.
Les parties magonnées conservées seront reprises et rejointoyées.
Les trous en résultant seront soigneusement remblayés et compactés avec des matériaux valides par le maitre
d’'ceuvre.
Les produits de démolition seront évacués en décharge.

3.7.6.6. Démolition d’ouvrage en béton armé
Les ouvrages en béton arme ainsi que leurs massifs de fondation seront démolis jusqu’a un niveau prescrit par le
maitre d’ceuvre et les armatures seront découpées.
Les parties conservées seront ragréées.
Les trous en résultant seront soigneusement remblayés et compactés avec des matériaux validés par le maitre
d’'ceuvre.
Les produits de démolition seront triés et évacués en décharge.

3.7.6.7. Lieux de dépbts
Les lieux de dépbts provisoires ou définitifs nécessaires pour I'exécution du chantier seront localisés :
- soit sur les emprises acquises par le Maitre d’'Ouvrage, sur le chantier ou en dehors des emprises du chantier.
- soit proposés par I'entrepreneur et validés par le Maitre d’ceuvre.

En fin de chantier et avant réception des travaux, les zones de dépdts provisoires devront étre nettoyées et remis
en état.

ARTICLE 3.8. TERRE VEGETALE

3.8.1.Décapage de la terre végétale

Préalablement a I'exécution des déblais, la terre végétale sera dégagée sur toute son épaisseur.

Une quantité sera conservée sur place pour une remise en place en fin de premiére phase par I'entrepreneur sur
les modelés paysagés / massif et noue privative.

La terre végétale stockée sera purgée des grosses racines et autres matiéres impropres.

Le surplus de terre végétale sera évacué en décharge par I'entrepreneur qui en deviendra propriétaire.

3.8.2.Apport de la terre végétale en 2°™ phase

La terre végétale ne devra pas contenir de matériaux impropres. La provenance devra étre signalée avant tout
apport sur chantier.
Elle sera mise en place pour les massifs et fosse d'arbre présents sur les voiries.
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ARTICLE 3.9. EXECUTION DES TERRASSEMENTS

3.9.1.Exécution des terrassements

Les travaux de terrassements généraux correspondent aux mouvements de terres en déblai, remblai et mise en
dépbt nécessaire pour obtenir les profils fonds de forme des voies, parkings et trottoirs, ainsi que le décaissement
nécessaire a I'exécution des espaces verts bordant ces voies.
Ces profils seront tenus par rapport aux cotes du projet aprés déduction de I'épaisseur du corps de chaussée, y
compris de la couche de forme éventuellement nécessitée pour I'amélioration de la portance du sol.
Dans les zones aménagées en espaces verts, le niveau du fond de forme sera a -60cm pour la plantation
d’arbuste du niveau fini.
L'emprise des terrassements comprend également :

e Les sur-largeurs nécessaires a I'implantation des ouvrages, des bordures publiques ou privatives.

» Les sur-largeurs nécessaires a la réalisation des talutages.

3.9.2.Mouvement des terres
La terre végétale sera utilisée suivant les indications prévues au plan et précisées dans le détail estimatif.
Les mouvements de terre en déblais, remblais, seront identifiés conformément aux indications du plan de
terrassement et des profils.
Le nombre des essais sera adapté en fonction de | ‘hétérogénéité du sol, en accord avec le Maitre d'ceuvre.
Dans I'éventualité ou les matériaux du site se révelent impropres au remblaiement ou a la confection du fond de
forme (teneur en eau excessive ou indice de plasticité trop élevé), | ‘entrepreneur assurera I'enléevement des
matériaux impropres et leur remplacement par des matériaux d’emprunt extérieurs.

3.9.3.Déblais
L'épaisseur sera en fonction de la nature du sol rencontrée. Seront utilisés en remblais de qualité suffisante et
reconnue comme telle par le maitre d’'Euvre.
Le compactage du sol sera conduit de fagon a obtenir sur une épaisseur de trente centimétres une densité au
moins égale a 95% de la densité séche maximum obtenue a I'essai Proctor Modifié.
Si des purges sont nécessaires, les excavations seront exécutées jusqu'a la profondeur fixée par le Maitre
d'Oeuvre.
Les déblais seront évacués par l'entrepreneur en dé charge agréée (I'évacuation hors décharge est
strictement interdite).

3.9.4.Remblais
Les remblais seront compactés sur toute leur largeur de fagon a réaliser sur une épaisseur de cinquante (50)
centimetres, une densité au moins égale a 95% de la densité seche maximum obtenue a I'essai Proctor Modifié.
lls seront réalisés par couches élémentaires de trente (30) centimétres d'épaisseur.
Les remblais des purges seront réalisés par des matériaux dont la nature sera fixée par le maitre d’ceuvre en
principe avec tout venant de concassage 0/150 ; I'entrepreneur pourra proposer au Maitre d’Oeuvre un remblai
d’emprunt.

3.9.5.Mode d’exécution des terrassements en terrain rocheux ou compact

En fonction de la nature du terrain et de son mode de formation géologique, I'entrepreneur pratiquera les
techniques suivantes :

Rocher compact et sain se présentant en blocs homogenes et non fissurés

N

L'entrepreneur pourra recourir a [l'utilisation d’explosifs, sous réserve de prendre toutes les précautions
nécessaires vis-a-vis des habitations et d'adapter la méthode de minage.

A cet effet sera pratiquée, dans la mesure du possible, la technique du pré-découpage.

A proximité des habitations, la densité des trous sera augmentée et les charges réduites.

Des essais préalables de charge et de densité de trous, exécutés en présence du Maitre d’ceuvre devront étre faits
préalablement a la mise a exécution du procédé.

La partie a miner sera recouverte, avant mise a feu, pour arréter toute projection de pierres.

Rocher délitable se présentant soit sous la forme de dallettes ou dalle d’épaisseur réduite désolidarisées les unes
des autres ou séparés par des strates meubles (argiles, marne, etc...) soit sous forme de rocher fissuré dense.

Dans ces formations géologiques, I'explosif ne peut étre efficace. Il faudra alors recourir soit a la pelle mécanique
équipée d'un brise-roche (pointerolle pneumatique),soit au compresseur, soit a un ripage préalable suivi d'une
extraction des déblais a la pelle mécanique. Dans tous les cas I'exécution devra étre conduite de maniéere a limiter,
au strict minimum, la largeur en téte de la tranchée de pose.

C.C.T.Plotn°1 Les Petits Champs 35320 PANCE



19
Terrain_compact, non rocheux (ne donnant pas lieu a rémunération complémentaire) mais présentant certaines
difficultés a l'extraction par suite de sa capacité (terrain_genre soit aréne granitigue compacte dans la phase
d’altération de la roche mére, soit marne, soit grés altéré).

Dans ce terrain, les déblais seront extraits traditionnellement en adaptant la puissance de la pelle a la nature du
terrain.

Dans tous les cas et préalablement a I'exécution des travaux, I'entrepreneur sollicitera I'agrément de la technique
choisie et du matériel & mettre en ceuvre.

Condition d'utilisation des explosifs

Dans la mesure du possible, les terrassements en rocher, méme compact seront exécutés mécaniquement :
Soit au compresseur

Soit au brise roche

Soit a la pelle mécanique spécialement équipée a cet effet

Ce n'est qu'apres constat de I'échec d'utilisation des moyens mécaniques et sur autorisation du Maitre d’'ceuvre,
gue I'entrepreneur pourra recourir a I'explosif.

L'entrepreneur sera tenu de fournir au Maitre d’ceuvre un mémoire explicitant la technique qu’il compte utiliser pour
I'ouverture des tranchées dans la roche.

L'utilisation de I'explosif devra respecter scrupuleusement les prescriptions de la réglementation en vigueur. Les
dégats éventuellement causés aux habitations et aux canalisations seront a la charge de I'entrepreneur qui devra
étre couvert par une assurance.

A cette fin, des constats d’huissier seront réalisés a la charge de I'entrepreneur.

ARTICLE 3.10. TERRASSEMENT DU BASSIN TAMPON / NOUES PRIVATIVES

Préalablement & I'exécution des déblais et des remblais, la terre végétale sera dégagée sur une épaisseur de
trente (30) centimétres et mise en dépbt ou stockée au lieu indiqué par le maitre d’ceuvre. Les terrassements en
déblais et remblais seront ensuite réalisés.

L'entrepreneur réalisera le terrassement jusqu’au niveau fini du fond de bassin/noues privatives moins trente (30)
cm pour la terre végétale. La mise en place de la terre végétale fait partie de la prestation.

Les talus seront dressés jusqu’au niveau fini du bassin.

La mise en forme définitive du bassin et des noues privative fait partie de la prestation.

Les bassins enterrés (empierrement a 30% de vide) ne font pas partie des prestations du présent lot.

ARTICLE 3.11. PREPARATION DES PLATES-FORMES

3.11.1. Sol en place
Les formes seront définitivement préparées apres le passage du réseau EU, selon les recommandations de I'étude
de sol et compte tenu des structures a mettre en place. Les plates-formes pour alvéoles de dessertes, trottoirs et
stationnements, seront préparées directement sur le sol support parfaitement réglé et compacté.

3.11.2. Additif de structure en géotextile pour renforcement du sol

Le géotextile ne devra pas étre endommagé ou déchiré avant ou pendant la mise en ceuvre.
Les recouvrements aux joints seront suffisants pour que la continuité soit toujours assurée méme apres
déformation du support.
Dans le cas ou la nappe pourrait étre soumise a des efforts de traction, l'assemblage de 2 bandes devra étre
effectué par couture.
Le type de matériau et I'épaisseur est a déterminer par I'entrepreneur en fonction de I'objet de son utilisation, des
efforts auxquels il sera soumis et des conditions particuliéres rencontrées.
Ce choix est a effectuer selon les recommandations des fascicules du Comité francais des géotextiles.
Caractéristiques du matériau a considérer :
— résistances a la traction et a la déchirure ;
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3.11.3. Couche de forme

Avant toute mise en place des matériaux de viabilit &, les fonds de forme feront I'objet d'une réceptio n par
le Maitre d'Oeuvre a la demande de I'entrepreneur.

Une couche de forme sera généralement mise en place dans les voies principales et de dessertes a créer.

D’'une maniére générale, la mise en ceuvre de cette couche de forme est censée prendre en compte les
éventuelles facons de purges ponctuelles pouvant se révéler nécessaires pour la stabilité de la plate-forme.

3.11.4. Réglage des plates-formes.

La tolérance par rapport au profil définitif des voies, parkings et de +-2cm et de +-10cm pour les talus.
Les pentes longitudinales et transversales correspondront au profil définitif de la voie.

3.11.5. Réglage des talus

Les talus auront une pente maximum de 4 m de base pour 1 m de hauteur en remblais.
Les talus auront une pente maximum de 1 m de base pour 1 m de hauteur en déblais.

3.11.6. Compactage

3.11.6.1. Matériel
Le matériel de compactage devra étre soumis a l'approbation du Maitre d'@Euvre dans le délai de vingt (20) jours a
compter de la notification du marché, le Maitre d'Euvre pourra exiger que le matériel soit modifié ou complété s'il
lui parait insuffisant ou si, a I'expérience, il ne donne pas satisfaction.

3.11.6.2. Contréle
Les contrbles effectués porteront sur la teneur en eau, la densité en place, les essais Proctor Normal et modifié.
Si les résultats trouvés sont inférieurs aux minima imposés, I'entrepreneur devra compléter le compactage dans la
zone incriminée et s'il en est besoin, aérer ou humidifier le sol pour le placer dans les conditions optimales.

ARTICLE 3.12. PROTECTION CONTRE LES EAUX

L'entrepreneur mettra les terrassements exécutés ou en cours d'exécution a l'abri des eaux en organisant le
chantier et le travail de maniére a assurer le bon écoulement des eaux.

En cas d'inobservation de cette prescription, I'entrepreneur sera tenu responsable de tous les dommages
provenant de la pénétration de l'eau dans les terrassements. Il devra, a ses frais remettre les lieux en état et
notamment enlever les boues et terres détrempées et le remplacer par des remblais sains et secs. Il en sera de
méme des dommages qui pourraient survenir aux propriétaires riverains par l'inobservation de ces prescriptions.

ARTICLE 3.13. MISE EN OEUVRE DES MATERIAUX

Les couches de chaussées des voies de circulation seront réglées en épaisseur et en pente suivant les profils
travers-types annexés au présent dossier.

La vérification du réglage en nivellement, le contréle des épaisseurs, la régularité du surfagage et de la position
des bords des couches du corps de chaussée seront effectués conformément aux prescriptions de Il'article 15 du
fascicule 25 du C.P.C., soit par des mesures de nivellement par rapport a des repaires avant la pose des bordures,
soit par référence aux bordures aprés leur mise en place.

Le Maitre d'Oeuvre se réserve la possibilité d'effectuer des vérifications supplémentaires a sa convenance.

Le compactage des assises sera conduit conformément aux dispositions de l'article 19 du fascicule 25 du C.P.C.

3.13.1. Matériaux pour assise (fondation/base)

- L'épandage et le régalage seront conduits de maniére a éviter en permanence la ségrégation, en particulier,
dans les phases de fabrication, de stockage et de manutention des granulats.
- Dans I'éventualité d’'une insuffisance d’humidification (4 a 5% au compactage), I'entrepreneur compensera ce
déficit par un arrosage et brassage sur le chantier.
- Le compactage devra étre d’autant plus performant que les matériaux auront un indice de concassage élevé ;
- Matériaux de carriére : 1 vibrant(M1/L supérieur a 30 kg/cm) avec 15 passages en tout
point.
- Matériaux entierement roulés : 1 pneumatique de 3t/roue avec 20 passages en tout
point.
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- Pour la couche de base, lutilisation d'un compacteur a pneumatiques supplémentaires est fortement
recommandée en cas d'utilisation d’un vibrant pour améliorer le serrage des matériaux en surface.
- D'un liant de fermeture a base d’émulsion de bitume sur stabilisé dont le dosage tiendra compte de la capacité
d’absorption du support pourra étre réalisé suivant les prescriptions du Maitre d’ceuvre, avec éventuellement,
un gravillonnage 4/6.

3.13.2. Evacuation des eaux en voirie provisoire

L'entrepreneur prendra soin en finition de voirie de 1ére phase a ce que I'eau puisse s’écouler librement dans les
bassins.

3.13.3. Nettoyage avant revétement

Avant la réalisation des revétements, il y aura un nettoyage de la chaussée. Le nettoyage comprend
essentiellement l'enlévement des boues, le re profilage, le balayage, la reprise des flashes, I'évacuation des
matériaux impropres.

3.13.4. Revétement provisoire bicouche

L’enduit d'usure sera réalisé a 'aide d’émulsion, une couche de liant & 70% de bitume.

Le gravillon utilisé proviendra de carriéres agréées.

Il sera procédé a un épandage du liant et un enduit de deux couches:

1,0 kg/m2 d'émulsion bitume cationique a 69% et 11 I/m2 de gravillons 14/10 pour la premiére couche, et 1,6 kg/m?2
d'émulsion cationique et 91/m2 de gravillons 4/6 pour la seconde.

3.13.5. Reprofilage partiel et travaux préparatoires sur le support

Dans le cas de déformations |légéres du support, I'entrepreneur procédera a un reprofilage partiel par apport de
matériau compatible avec le matériau du support et avec la couche en produits bitumineux.

Il 'exécutera manuellement ou mécaniquement en fonction des surfaces a traiter. Il prendra soin de cylindrer le
support avant la mise en place du produit bitumeux.

3.13.6. Enrobé sous chaussée revétement définitif

Préalablement a la mise en ceuvre, I'entrepreneur devra s'assurer que la déflexion du support sera inférieure en
tout point a 200/100 de mm pour les voies de distribution et 250/100 de mm pour les voies de desserte.

Avant la mise en ceuvre des enrobés, un enduit mono-couche sera réalisée a raison de 1kg/m2 d’émulsion de
bitume résiduel, 6 I/m2de gravillons 4/6. Ensuite une émulsion cationique diluée a rupture rapide a raison de 300 g
de bitume résiduel par m2 sera déposée comme couche d’accrochage.

Le tapis d'enrobés sera mis en place en référence aux bordures.

Les épaisseurs a mettre en ceuvre sont définies en constitution des voies.
Les enrobés seront mis en ceuvre a une température supérieure ou égale au maximum ci-dessous :
Q temps normal 150

Q temps pluvieux 135

Les enrobés seront répandus a l'aide d'un finisseur a table vibrante lourde ou manuellement dans les zones
inaccessibles aux engins.

Les joints longitudinaux seront exécutés avec recouvrement de 1 ou 2 cm, les enrobés en excés étant ensuite
soigneusement éliminés.

Les joints transversaux seront décalés d'au moins 1,00 m.

Avant la reprise, il sera créé une surface fraiche par découpe d'une bande de 0,50 m qui sera badigeonnée a
I'émulsion cationique avant la mise en place de la nouvelle bande.

Les joints entre bordures et tapis seront emplis manuellement en évitant la ségrégation des matériaux.

Dés que la température le permettra, les enrobés seront cylindrés a l'aide :
Q d'unrouleau automoteur a pneus,
Q d'uncylindre tandem 6 - 8 t.
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Q D'un cylindre vibrant pour les zones ou le matériau est régalé manuellement ou l'accés des engins défini
ci-dessus n'est pas possible.
La charge des rouleaux a pneus devra pouvoir varier de 10 a 22 tonnes et la pression de gonflage de 3 a 9 kg/cm2.
Les rouleaux a pneus devront compacter immédiatement derriere le finisseur.

Les modalités de compactage, charge, vitesse, des engins seront fixées en accord avec le Maitre d'Euvre.

Dans les zones ou les enrobés sont répandus manuellement, ils seront compactés a l'aide de rouleaux vibrants, de
maniére a obtenir la compacité maximum. Les précautions devront étre prises afin d'éviter de laisser des traces
aprés le passage de I'engin de compactage.

3.13.7. Béton balayé

Les travaux comprendront essentiellement :

- la préparation du fond de forme

- la mise en place des coffrages ancrés solidement dans le sol

- le réglage du fond de forme apreés la mise en ceuvre des coffrages
- la fabrication et la mise en ceuvre du béton

- la confection des joints

- Signalisation temporaire.

Sous voirie, la couche de forme mise en premiére phase sera terrassée sur 10 cm et évacuée. |l sera mis en place
de la GNT 0/31.5 sur 10cm. Le nouveau support sera nivelé et compacté de fagon a obtenir 100% de I'optimum
Proctor modifié sur 95% au moins des points et les flashes seront supprimés.

La réception du fond de forme sera effectuée contradictoirement entre le maitre d’ceuvre et I'entreprise.

Le support devra étre exempt des toutes traces de salissures ou de circulations.

L’entrepreneur doit assurer la protection des ouvrages existant (bouche a clé, tampon d’assainissement, chambre
de tirage...)

La couche de surface sera tirée a la régle. Le lissage du béton en surface sera réalisé a l'aide d'une lisseuse
magnésium avec Rock-it de chez BMC pour lisser et balayer le béton.

Une résine de protection type Protec Résine de chez Grace Pieri sera mise en place au rouleau 3 semaine apres
le coulage du béton.

3.13.8. Béton drainant

La mise en ceuvre sera réalisée par une entreprise référencée par la société BHR.
Les travaux comprendront essentiellement :

- la préparation du fond de forme

- la mise en place des coffrages ancrés solidement dans le sol

- le réglage du fond de forme apres la mise en ceuvre des coffrages

- la fabrication et la mise en ceuvre du béton

- la confection des joints

- Signalisation temporaire.

Sous vairie, la couche de forme mise en premiére phase sera terrassée sur 10 cm et évacuée. Il sera mis en place
de la GNT 16/31.5 sur 10cm apreés la pose d’un géotextile. Le nouveau support sera nivelé et compacté de facon a
obtenir 100% de I'optimum Proctor modifié sur 95% au moins des points et les flashes seront supprimés.

La réception du fond de forme sera effectuée contradictoirement entre le maitre d’ceuvre et I'entreprise.

Le support devra étre exempt des toutes traces de salissures ou de circulations.

L'entrepreneur doit assurer la protection des ouvrages existant (bouche a clé, tampon d’assainissement, chambre
de tirage...)

Le béton sera mise en place a l'aide d'un stricker. Aprées le passage d'un rouleau spécifique, la finition se fera a la
lisseuse vibrante.

3 a 7 jours aprés le coulage, il sera pulvérisé en surface un minéralisant colorant de type Rénocrete Color de chez
CHRYSO.

ARTICLE 3.14. POSE DES BORDURES ET CANIVEAUX

Elle sera effectuée conformément au plan visé au présent cahier.

3.14.1. Bordure préfabriquée
Préalablement a la semelle de fondation, il sera réalisé un empierrement de propreté parfaitement compacté.
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Les bordures et les caniveaux seront posés sur un massif de béton de 0,10 m d'épaisseur et d'une largeur
supérieure de 0,20 m (0,10 m sur les faces avant et arriere) a celle de la bordure et du caniveau en pavés.

Le massif en béton sera relevé sur les deux faces de la bordure et du caniveau de maniére a en assurer la
parfaite stabilité transversale. Le blocage se fera sur toute la longueur et non aux seuls joints de maniére a faire un
épaulement continu.

Le béton pour massif de fondation sera dosé a 250 kg de C.P.J. 35 pour 400 litres de sable et 800 litres de
granulats.

Les joints entre bordures et caniveaux seront réalisés au mortier de ciment et tirés au fer. Le mortier sera dosé a
400 kg de ciment par m3 de sable.

Les travaux de pose comprennent également les terrassements nécessaires a la mise en oeuvre des fondations et
I'évacuation des déblais hors des limites du chantier.

ARTICLE 3.15. GABION
PREPARATION DU SITE ET DE L’ASSISE DE L'OUVRAGE EN GABIONS

La préparation du site doit étre réalisée conformément aux spécifications de la conception et tenir compte de
I'environnement spécifique de I'ouvrage en gabions a construire. Par ailleurs les travaux de préparation devront
étre effectués en conformité aux exigences de la norme NF P 94325-1.

Les cages de gabion devront étre montées, assemblées et remplies suivant les régles de 'art conformément aux
exigences de la norme NF P 94325-1. Un soin particulier sera apporté aux opérations de ligature par agrafage
pour faconner et assembler les cages de gabion. Pour la réalisation d'un ouvrage monolithique, les gabions
devront impérativement étre liés les uns aux autres le long de toutes leurs arétes a raison d’une agrafe tous les 8
cm a 12 cm. On prendra toutes les précautions nécessaires afin de ne pas endommager le revétement tant
pendant les diverses manutentions que pendant la mise en ceuvre.

Avant le remplissage, on donnera une forme rigide aux faces verticales visibles du gabion, au moyen d’'un gabarit
de montage fixé provisoirement sur les gabions a I'extérieur. Il est important d’assurer la mise en tension des
cages avant le remplissage. Aprés achévement du remplissage du gabion, le gabarit sera déposé et le couvercle
rabattu. Afin de limiter les déformations de la structure, il sera nécessaire, au cours du remplissage de disposer
des tirants horizontaux préfabriqués sur les faces vues, a raison de 4 unités par m2 de parement. Enfin, on veillera
a la bonne tension des tirants avant le remplissage de la cellule. Le parement vu et les angles de la structure
seront appareillés manuellement avec soin.

Des dispositions particuliéres d'exécution doivent étre utilisées, a chaque étape de la construction, pour s’assurer
gue la géométrie finale du parement est conforme aux exigences de la conception. De telles dispositions
comprennent le réglage des éléments de parement selon les alignements horizontaux et verticaux, la réalisation
d’'un fruit ou d'une inclinaison. Avant la mise en ceuvre des remblais, le géotextile de filtration sera appliqué a
I'arriere des gabions dans les zones de contact avec le remblai arriére. Un drain agricole sera mis en place a
I'arriere des gabions.

L'entreprise fera valider par le maitre d’ceuvre la réalisation des premiers métres cubes de gabion. Ils pourront
servir de référence pour I'ensemble du chantier. Pour améliorer la qualité d’exécution et les rendements, il est
vivement recommandé de demander au fabricant des cages de gabion de venir sur le chantier, réaliser une
assistance technique lors du démarrage des travaux.

Préalablement a la mise en ceuvre des gabions, I'entrepreneur réalisera les terrassements dans I'emprise des

gabions avec évacuation des déblais.
Un béton de propreté ou une semelle de fondation seront réalisés avant mise en place des cages.

ARTICLE 3.16. RENCONTRE DE CANALISATIONS OU CABLES

L'entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour qu‘aucun dommage ne soit causé aux canalisations, cables
ou conduites de toutes sortes rencontrées pendant I'exécution des travaux.

Il est précisé notamment, qu'il prendra toutes les mesures nécessaires pour le soutien de ces canalisations ou

cables. Il ne sera pas admis a présenter de réclamation de quelque nature que ce soit, du fait que le tracé ou
I'emplacement imposé pour les ouvrages l'obligerait a prendre des mesures de soutien.
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En cas de dommage causé accidentellement a une canalisation ou un cable, il y aurait lieu de prévenir d'urgence
le service intéressé.

ARTICLE 3.17. MISE A NIVEAU DES ELEMENTS DE SURFACE

L'entrepreneur procédera, préalablement a la réalisation des enrobés, a la mise a niveau de I'ensemble des
éléments de surface tels que tampons de regard de visite, grille chambres PTT, bouches a clés (y compris
vérification), etc. La différence altimétrique entre voirie provisoire et voirie définitive sur chaussée sera de 6 cm
environ.

ARTICLE 3.18. TOLERANCES
3.18.1. Voirie
Il sera admis une tolérance maximum, en plus ou en moins, de deux (2) centimétres par rapport aux cotes prévues
au projet.

La forme des chaussées et trottoirs ne devra présenter ni flache, ni contre pente.

3.18.2. Bordures
Les tolérances admises pour la pose des ouvrages seront les suivantes :

e Cote de niveau : un (1) centimétre pour une longueur considérée de vingt (20) métres

* Alignement : deux (2) centimétres pour une longueur considérée de cinquante (50) métres
e Déclivités : cing (5) millimétres par métre.

ARTICLE 3.19. SIGNALISATION DE POLICE

La signalisation de police devra étre mise en place au plus tard 5 jours aprées la réalisation de revétement de la
voirie.

Pour la pose de supports (en général de hauteur hors sol de 3 métres et de section 40x80), I'entreprise devra en
premier réaliser une réservation de section 40 par 40 centimétres avec une profondeur de 50 centimétres
minimum. Aprés la pose d’un fourreau, la réservation sera comblée par un massif en béton (dosage 250 kg/m3).
L'excédent de terre sera évacué. Ces interventions sur les voiries seront réalisées en respectant la signalisation de
chantier selon la réglementation en vigueur.

Le support sera glissé dans le fourreau et un systeme de boulon ou goupille sera posé systématiquement dans la
réservation prévue a cet effet, afin d’éviter tout vol du support.

ARTICLE 3.20. MESURES CORRECTIVES EN PHASE CHANTIER

Pendant le déroulement des travaux, les entreprises devront s’engager a respecter la réglementation en vigueur
(code de I'environnement) concernant le stockage, la récupération et I'élimination des huiles des engins de
chantier et des divers produits dangereux, le stationnement des engins de chantiers (surface étanche, récupération
des eaux), etc...

C.C.T.Plotn°1 Les Petits Champs 35320 PANCE



25
- CHAPITRE 4 - .

| DISPOSITIONS COMMUNES |

ARTICLE 4.1. DOSSIER D'EXECUTION

L'entrepreneur remettra au maitre d'ceuvre les dossiers d'exécution en trois exemplaires au plus tard une semaine
avant le démarrage des travaux.
Les dossiers indiqueront :

La liste et la provenance des fournitures,
* Plan EXE avec altimétrie

ARTICLE 4.2. DOSSIER DE RECOLEMENT

Le Maitre d'CEuvre fournira a I'entrepreneur un fichier du plan d’'implantation du lotissement sous format DXF/DWG.

L'entrepreneur remettra les dossiers de récolement établis a I'échelle 1/200éme en trois exemplaires plus 2 fichiers
informatique (DWG + PDF) sur CD, une semaine avant la réception provisoire qui ne sera prononcée que si celui-
ci est complet et exact, les dossiers de récolement indiqueront :

Terrassement Voirie
O Relevés et indication de tous les éléments sur chaussées et trottoir, (regards, bouches a clé, chambres de
tirage, lampadaires, poteaux d’incendie, etc.)
O L'épaisseur des remblais
O Le relevé des altimétries
O Lasituation et le niveau des essais pratiqués

Matériaux employés :

L'entrepreneur fournira la liste des matériaux utilisés sur le chantier pour I'exécution de ses travaux. Cette liste fera
état :

» De lanature

e De la qualité

» De la Provenance

Procés-verbaux — essais — controles

L’entrepreneur fournira I'ensemble des proces-verbaux, essais et contrdle pratiqués en cours de chantier.

ARTICLE 4.3. ENTRETIEN PENDANT LE DELAI DE GARANTIE

Pendant le délai de garantie, I'entrepreneur devra exécuter en temps utiles et a ses frais les travaux nécessaires
pour assurer I'écoulement des eaux, la remise ne forme des talus ainsi que la correction des tassements qui
pourraient se produire durant cette période. L'entrepreneur sera responsable de la remise en forme des
terrassements aprés le passage des canalisations dans I'emprise des voies. Il pourra se retourner contre
I'entreprise ayant réalisé ces canalisations sans que le Maitre d'CEuvre ait & intervenir.

ARTICLE 4.4. CIRCULATION

Les travaux devront créer le minimum de géne a la circulation sur les voies aux alentours des travaux.

Aucun dép6t de ne devra y étre fait, le terres qui pourraient étre entrainées par les engins seront aussitét enlevées
et les chaussées nettoyées complétement pour éviter tout accident. Les engins ne pourront étre laissés en
stationnement sur les voies ouvertes a la circulation.

Tous les travaux nécessitant une emprise sur la voie publique devra se faire en conformité avec l'article 31.5 du
CCAG et avec 'accord du service compétent ayant la charge de la circulation publique soit :

Conseil Général
Subdivision géographiquement compétente
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ARTICLE 4.5. SUJETIONS PARTICULIERES DUES A LA PRES ENCE D'AUTRES ENTREPRISES

L'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation motivée par la géne que pourrait lui procurer d'autres
entreprises travaillant au voisinage ou sur le chantier. Les entrepreneurs devront prendre en commun les mesures
nécessaires a l'avancement normal des travaux.

ARTICLE 4.6. ACCIDENTS - RESPONSABILITE DE L'ENTREP RENEUR

Indépendamment de sa responsabilité a I'égard des tiers, I'entrepreneur sera seul et pleinement responsable des
accidents et dommages de toutes natures qui surviendraient a son personnel, & son matériel, a de tiers ou a leur
matériel, du fait ou a l'occasion des travaux.

Il réglera, le cas échéant, des dommages sans intervention de I'administration.
A

LE
L'ENTREPRISE :

A
LE
LE MAITRE D’OUVRAGE :
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