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CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COMMUNES 

PRESCRIPTIONS GENERALES 

CHAPITRE -1- PRÉAMBULE TOUS CORPS D'ÉTAT 

Le CPTC (Cahier des Prescriptions Techniques Communes) fait partie intégrante du C.C.T.P. (Cahier 
des Clauses Techniques Particulières) 
 
Les entrepreneurs choisis dans les différents corps d'état sont réputés être spécialistes et devront 
travailler dans les règles de l'art. 
 
Dans l'exécution du présent marché, doivent être respectés lois, ordonnances, décrets, arrêtes et 
circulaires en vigueur à la date d'exécution des travaux. Outre ces textes législatifs et règlements 
ministériels. Il est précisé que tous les ouvrages seront exécutés suivant les règles de l'art et devront 
répondre aux prescriptions techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existant le 
premier jour du mois de la signature de l'acte d'engagement par l'entrepreneur et, notamment : 
 

• le règlement sanitaire duquel relèvent les communes où sont implantées les opérations, objet du 
présent marché, 

• les fascicules techniques du cahier des charges techniques générales (CCTG) approuvés par 
décret et applicables aux marchés de travaux de bâtiment et de travaux publics passés au nom 
de l'état, collectivités territoriales, 

• les cahiers des charges DTU, les règles de calcul D TU publiées par le CSTB ainsi que leurs 
annexes, modificatifs additifs ou errata, non conce rnés par les fascicules techniques 
susvisés , 

• les cahiers des clauses spéciales (CCS) rattachés aux DTU et les mémentos pour la conception, 
publiés par le CSTB, 

• les cahiers des charges pour l'exécution des ouvrages non traditionnels 
• D'une façon générale, les règles et recommandations professionnelles relatives aux ouvrages ou 

parties d'ouvrage qui ne font pas l'objet de prescriptions au titre de l'ensemble des documents 
précédemment cités.  

 
En conséquence, ils devront signaler à l'architecte et au Maître d'Ouvrage toute anomalie figurant soit sur 
les documents graphiques, soit dans les pièces écrites. 
 
De même, ils devront prendre connaissance de l'ensemble du dossier, tous corps d'état et signaler 
également tout manquement qu'ils auront éventuellement décelé dans leur lot respectif. 
 
Ils devront aussi s'assurer que les travaux complémentaires à leur corps d'état sont compris dans un 
autre lot ou feront l'objet d'une réalisation ultérieure. 
 
Tout matériau ou produit classé non traditionnel au regard du DTU devra faire l'objet d'un avis technique 
du CSTB. En outre, l'accord de la commission technique des assurances sera confirmé par une 
attestation de prise en charge par les assurances. 
 
Ces justifications appartiennent à l'entrepreneur. En cas de surprime, celle ci sera supportée par 
l'entrepreneur. 
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PROJET 
 
Le projet concerne la réhabilitation d’une agence bancaire « UNION NORD des BANQUES », la banque 
est exploitée sur quatre niveaux R-1 / RDC / R+1 / R+2. 
 
Maître d’Ouvrage :  
 
Direction départementale de la logistique 
Les Provinces du Nord 
2 rue de Lompret 
59160 LOMME 
 
 
LISTE DES LOTS CHANTIER 
 
Lot 1  DEMOLITION 
Lot 2  GROS OEUVRE MACONNERIE SERRURERIE 
Lot 3  FLOCAGE 
Lot 4  HABILLAGE FACADE 
Lot 5  CHARPENTE / COUVERTURE / ETANCHEITE 
Lot 6  CLIMATISATION & VMC 
Lot 7  ELECTRICITE : COURANTS FORTS (Génie électrique) 
   COURANTS FAIBLES (Génie électrique) 
Lot 8  MENUISERIE BOIS – PORTES CLOISONS FIXES 
Lot 9  PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE 
Lot 10 SERRURERIE – MENUISERIE ALUMINIUM – MIROITERIE   
Lot 11 PEINTURE REVETEMENTS MURAUX 
Lot 12 SOLS SOUPLES (Revêtements de sol) 
Lot 13 SOLS DURS (Revêtements de sol) 
Lot 14 FAUX-PLAFONDS 
Lot 15 CLOISONS AMOVIBLES 
Lot 16 PLATRERIE, CLOISONS, DOUBLAGE 
Lot 17 STORES 
Lot 18  ENSEIGNE / SIGNALETIQUE / VITROPHANIE 
Lot 19  ELEVATEUR PMR 
Lot 20 MOBILIERS DE L’ACCUEIL 
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CHAPITRE -1- LISTING DES PLANS (ARCHITECTE) 
17/08/2010 
Indice A au 28/10/2010 

 

N° de plan Etat Type Désignation du plan / Lots Niveau 

1 existant PLAN Démolition - Gros Œuvre - Maçonnerie R-1  R+2 

1 projeté PLAN Démolition - Gros Œuvre - Maçonnerie R-1    

2 existant PLAN Démolition - Gros Œuvre - Maçonnerie RDC R+1 

3 existant PLAN Démolition - Gros Œuvre - Maçonnerie Façades 

4 projeté PLAN 

Plomberie - Gros Œuvre -Serrurerie - 

Menuiserie bois - Menuiserie Aluminium - 

Flocage RDC R+1 

5 projeté PLAN 

Plâtrerie - Menuiserie Bois - Sanitaires - 

Plomberie - Chauffage RDC R+1 

6 projeté 

PLAN + 

DETAIL 

Faux Plafond -Climatisation -Vmc-Eclairage-

Electricité RDC R+1 

7 projeté PLAN 

Revêtements de sol durs et souples - 

Implantation générale Mobiliers - Electricité RDC R+1 

8 projeté PLAN Couverture - plan général R+2 (tous lots) Toiture R+2 

9 projeté 

COUPES AA 

- BB Tous lots TOUS 

10 projeté PLAN Tous lots Façades 

11 projeté DETAIL 

Menuiserie bois - Menuiserie Aluminium - 

Serrurerie - Gros Œuvre RDC  

12 projeté DETAIL Serrurerie   

CHAPITRE -1 bis- LISTING DES PLANS (BUREAU STRUCTUR E) 

- 28/10/2010 
PLANS DE STRUCTURES COFFRAGE/FERRAILLAGE 
à destination des entreprises de démolition / gros œuvre / serrurerie 

  

H projeté COUPES COUPE C.C. – COUPE D.D. RDC  

I projeté ELEVATION ELVATION RDC 
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CHAPITRE -2- PIECES TECHNIQUES A FOURNIR 

 
A l'appui de sa proposition et du CCTP l'entreprise fournira les éléments justifiant de ses choix 
techniques, à savoir : 

• Notes de calcul 
• Plans d'Exécution des Ouvrages 
• Labels demandés dans le CCTP 
• Matériels proposés et fiches techniques (à savoir la marque et le type d’appareils ou matériaux) 

CHAPITRE -3- PLANS D'EXÉCUTION - COTES CONTRÔLE 

Aucune mesure ne sera prise à l'échelle métrique sur les plans, 
Les dimensions des ouvrages indiqués au CCTP ne sont données qu'à titre indicatif, 
Avant de commencer un ouvrage, chaque entrepreneur devra : 
a) S'assurer sur place de l'exactitude des ouvrages ou parties d'ouvrages, des indications de détails et 

de la possibilité de les suivre dans l'exécution, 
b) Fournir pour approbation au Maître d'Oeuvre, les plans d'exécution nécessaires au dimensionnement 

des ouvrages, 
En cas de doute ou d'erreur sur les dimensions indiquées au CCTP, l'entrepreneur devra immédiatement 
l'indiquer au Maître d'Oeuvre qui donnera son accord notifié pour modification des cotes et plans. 
Ces modifications ne pourront donner lieu à augmentation du prix marché. 

CHAPITRE -4- SAIGNÉES - PERCEMENTS 

Il appartient à l'entreprise de gros œuvre de recueillir les informations nécessaires quant aux 
emplacements, nombre, forme et dimensions des différents trous, scellements, trémies, etc… 
nécessaires aux autres corps d'état lors de la mise au point technique des plans d'exécution. 

CHAPITRE -5- FIXATIONS 

Les fixations réalisées dans les éléments de la construction feront l'objet de la part de leurs exécutants : 
D'une information auprès du responsable du lot concerné, 
D'une exécution avec l'outillage, les pièces de fixation, le dimensionnement et le soin approprié, d'une 

part, au matériau sur lequel elle est réalisée, d'autre part, au matériel qu'elle sert à liaisonner. 

CHAPITRE -6- CONTENU DES PRIX et REGLEMENTS 

Contenu des prix et règlement 

Les travaux seront réglés à prix global et forfaitaire.  
 

N° de plan Etat Type Désignation du plan / Lots Niveau 

A projeté PLAN FONDATION R-1   

B projeté PLAN HAUT SOUS-SOL R-1    

C projeté PLAN VUE EN PLAN RDC RDC  

D projeté PLAN HAUT RDC RDC 

F projeté PLAN HAUT 1er R+1 

G projeté COUPES COUPE A.A. –COUPE B.B. 
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Le prix global et forfaitaire couvre sans exception ni réserves, toutes les dépenses nécessaires à 
l'exécution complète des travaux définis par l'ensemble des documents contractuels. Ils comprennent, en 
particulier toutes les sujétions à la charge de l'entreprise ou inhérentes aux travaux, entre autres : le 
montant des primes d'assurances diverses, les impôts, taxes et droits  
de toute nature en vigueur à la date du marché, congés payés, allocations diverses, frais, faux frais, 
signalisation et protection de chantier, sujétions pour amenées des fluides (eau, électricité et 
assainissement en phase chantier), etc… 
 
Travaux en plus et en moins 

Les travaux supplémentaires ne seront réglés que sur Ordre de Service établi par le Maître d'œuvre 
après accord du Maître d'Ouvrage sur devis. 

CHAPITRE -7- RETARD DANS L'EXECUTION 

Tout retard dans l'exécution des travaux ayant une incidence sur les dates d'intervention des autres 
corps d'état et entraînant, de ce fait un non-respect du calendrier et de la livraison, sera sanctionné, 
Le montant de la pénalité sera calculé en fonction ; 
De la longueur du retard, 
Des difficultés engendrées pour les autres entrepreneurs et le Maître d'œuvre, 
Du manque de jouissance de la propriété du Maître d'Ouvrage et des conséquences financières en 

découlant, 
Un minimum de 300 € par jour calendaire de retard  sera appliqué et provisionné à fur à mesure des 
situations mensuelles de travaux. 

CHAPITRE -8- IMPLANTATION ET TRAITS DE NIVEAU 

Implantation. 

Implantation des ouvrages de béton armé et maçonneries par le lot gros oeuvre, 
Implantation des cloisonnements par le lot cloisons avec matérialisation des blocs portes, têtes de 

cloisons, 
 
Traits de niveaux 

Le lot gros oeuvre doit le traçage et son entretien jusqu'à réception des supports par le lot peinture 
revêtements muraux 

CHAPITRE -9- LIMITES DE PRESTATIONS 

Les travaux comprennent l'aménagement tous corps d'état de l'ouvrage défini par les plans, le CCTP. 
Les entreprises doivent achever parfaitement les travaux de leur spécialité, faire tous les essais et 
réglages et assurer l'entière responsabilité de leurs ouvrages pendant la période de garantie. 
Les prescriptions particulières contenues dans les différents chapitres du CCTP primeront sur les 
prescriptions générales du "Cahier des Clauses Techniques Générales" 
Les entreprises sont tenues de prendre connaissance du CCTP tous corps d'état afin de connaître les 
prestations des autres lots et ainsi prévoir toutes prestations nécessaires à un parfait achèvement des 
ouvrages.  

CHAPITRE -10- NETTOYAGE 

Pendant la durée du chantier, les abords demeureront accessibles et débarrassés des matériaux non 
utiles à la construction. L'entrepreneur fera son affaire de l'enlèvement, au jour le jour, des déblais et 
gravats qui seront de son fait, afin de maintenir le chantier en état de constante propreté. Après 
achèvement des travaux, les locaux devront être débarrassés des matériels et matériaux ayant servi à la 
construction. 
Au cas où des défaillances à ces clauses seraient constatées, le Maître d'œuvre fera procéder, par 
l'entreprise de son choix ou extérieure, au nettoyage aux frais et dépenses de l'entrepreneur en cause. 
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CHAPITRE -11- PRÉSENCE AUX RÉUNIONS DE CHANTIER 

Un rendez-vous de chantier aura lieu chaque semaine, au jour et à l'heure fixée par le Maître d'œuvre. 
La présence aux réunions de chantier est obligatoire pour les entreprises convoquées. 
Toute absence, non excusée, aux rendez-vous de chantier rend l'entrepreneur passible d'une pénalité de 
100 €,qui sera due au Maître d'ouvrage. 

CHAPITRE -12- INSTALLATIONS DE CHANTIER ET SECURITE  

En ce qui concerne la législation relative à la sécurité sur chantier, l'offre de l'entreprise comprend toutes 
les exigences imposées par les textes énumérés ci-dessous et par les représentants habilités désignés 
par le M. d'ouvrage. 
Loi n°93 1418 du 31/12/1993 modifiant les dispositions du code du travail applicable aux opérations de 

bâtiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs, et 
portant transposition de la directive du conseil des communautés européennes n°9257 en date du 
24/06/92. 

Décret n°94 1159 du 16/12/94 relatif à l'intégration de la sécurité et à l'organisation de la coordination en 
matière de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiment ou de génie civil, 
modifiant le code du travail. 

 
Panneau de chantier 

Dès l'ouverture du chantier, un panneau de chantier sera installé. Ce panneau indiquera clairement la 
nature de l'opération, le n° de PC, les noms des maîtres d'ouvrages et d'Oeuvre ainsi que leurs 
adresses. A CHARGE DU LOT GROS OEUVRE 

CHAPITRE -13- DEGRADATION ET BRIS 

L'entrepreneur sera seul responsable des dégradations et avaries que pourraient éprouver ses ouvrages 
et matériaux pendant la durée des travaux. En conséquence, et jusqu'à la réception des travaux, la 
réparation de ces dégâts et de toutes leurs conséquences, sera à la charge de l'entrepreneur, qu'elle 
qu'en soit la cause. 

CHAPITRE -14- CALENDRIER DES TRAVAUX 

Le calendrier d'exécution des travaux (planning) est donné par le Maître d'œuvre qui fixe le délai global 
des travaux. Néanmoins ce calendrier sera revu en accord avec les différents corps de métiers qui 
devront déterminer le nombre et la durée de l'intervention en respect du délai global. Il sera signé par les 
adjudicataires qui s'engageront à le respecter, sauf cas de force majeure clairement et 
contradictoirement reconnue. Des pénalités de retard pourraient être appliquées sans préavis dès qu'un 
dépassement d'un stade du planning occasionne une gêne pour un autre corps de métier ou en cas de 
retard par rapport à la finition du chantier. Elles courront jusqu'à rattrapage du planning ou la finition 
complète.  

CHAPITRE -15- ASSURANCES 

Les entreprises appelées devront justifier qu'elles sont suffisamment assurées en raison de l'importance 
des travaux, selon les dernières législations en vigueur. 

CHAPITRE -16- RÉCEPTION DES TRAVAUX 

Réception des travaux 

La réception des ouvrages sera effectuée par le Maître de l'Ouvrage assisté du Maître d'œuvre, en 
présence des entreprises, dûment convoquées à cet effet, à une date déterminée par l'architecte, à la 
condition que les entreprises aient satisfaits à tous leurs engagements. Il sera adressé un procès de 
réception, signé par le Maître de l'Ouvrage, par le Maître d'œuvre et par les entrepreneurs. Si lors de la 
réception, il est constaté des travaux nécessaires à la réfection des désordres survenus n'ont pas été 
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exécutés par l'entreprise dans les délais impartis, le Maître de l'Ouvrage aura le droit de les faire 
exécuter par une autre entreprise de son choix et à tout prix, aux frais et risque de l'entreprise défaillante. 
 
 

Garantie décennale 

Réserve est faite au profit du Maître d'Ouvrage de l’action en garantie prévue par les articles 1792 et 
2270 du Code Civil. Les actions en garantie courent à partir de la date de réception et dans les délais 
légaux en vigueur. 

CHAPITRE -17- PLANS DES OUVRAGES EXÉCUTÉS 

Les entreprises devront fournir à la fin des travaux les listes des matériaux utilisés et le nom de leur 
fabricant, les plans d'exécution, les plans de détails, les schémas électriques, etc... les agréments des 
matériaux employés. 
 
 

CHAPITRE -18- PRINCIPE GENERAL DE FONCTIONNEMENT DE  L’AGENCE 
BANCAIRE 
 

 
 
ORGANISATION / GLOSSAIRE  
 
Le GAB (Guichet Automatique à Billets)  sur rue sera implantés dans une niche avec un retrait d’une 
quinzaine de cm par rapport au trottoir afin que l’usager ne se trouve pas dans le flux des passants. Ils 
seront préférentiellement positionnés dans le sens des flux principaux et dans le champ visuel des 
piétons.  
 
Les convoyeurs  pourront desservir l’agence via sur la rue par le biais d’un coffre en façade le long 
duquel ils pourront s’accoler.  D’autres configurations pourront être validées suivant la configuration des 
locaux.  

 
Le Guichet Opérations Rapides  accueille 1 un poste de travail. Il devra y avoir une distance minimale  
Le Guichet Opérations Rapides pourra effectuer un contrôle visuel permanent sur le SAS, ce contrôle 
pourra être doublé depuis le bureau conseiller 1 situé à proximité direct du guichet. 
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PRESCRIPTIONS PARTICULIERES  

Lot 1 : DEMOLITIONS  
 
1.1  INSTALLATION DE CHANTIER   
 
L'entrepreneur du présent lot devra les installations de chantier, à savoir ; 
- Cantonnement de chantier réfectoire vestiaire  
- Panneaux de chantier réglementaire pour affichage du permis de construire  
- Palissade de chantier et portes comprenant les démarches d’autorisation en mairie  
- Bennes à déchets à tri sélectif comprenant les démarches d’autorisation en mairie 
- WC chimique comprenant les démarches d’autorisation en mairie 

 
Nota : le cantonnement se fera dans LE BATIMENT EXISTANT suivant accord du Maître d’Ouvrage. 
 
1.1.1 Clôture de chantier 
 
Mise en place de clôture comprenant : 
- Ossature métallique/bois auto stable avec lestage et contreventements nécessaires assurant la 

stabilité de l'ouvrage tout en évitant le percement des sols. 
- Bardage en tôles neuves prélaquées ton pierre de 2.50 m de hauteur compris fixation sur l'ossature 

par crochets ou tout 
- autre dispositif adapté. 
- Compte tenu de l'emplacement du chantier, la clôture extérieure devra toujours être maintenue dans 

un état impeccable.  
Tout élément endommagé, quelqu'en soit la cause, devra être immédiatement remplacé sans frais 
supplémentaire pour le Maître d'Ouvrage. 

- La prestation comprendra l'amenée du matériel, la location et l'entretien pendant la durée des 
travaux, tous les-remaniements nécessaires en cours de chantier, la dépose et le repli en fin de 
travaux 

- Démarches administratives en mairie, assurant la délivrance d’une autorisation de voirie pour la pose 
d’une palissade à emprise sur le domaine public. 

 
�Localisation  : 
- Ensemble des façades  

 

1.2 TRAVAUX DE DEMOLITION (mise à nue de la coque) 

 
1.2.1 Dépose des cloison et habillages  

Dépose des cloisons, habillages muraux de toute nature (placo, panneaux bois,…), placard de 
rangements, compris évacuation des déchets en décharge. 

�Localisation  : 
- Ensemble du R-1 / RDC / R+1 / R+2 ( et selon indications plans) 
 

1.2.2. Dépose des faux plafonds 

Dépose des faux plafonds de toute nature (placo, minéral 60x60,…) compris évacuation des déchets en 
décharge. 

�Localisation  : 
- Ensemble du R-1 / RDC / R+1 / R+2 (et selon indications plans) 
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1.2.3  Dépose des installations techniques existant es  

Dépose des installations techniques existantes : électricité, cdc, câblage et appareillage, (tuyauterie et 
radiateurs électriques, …) compris toutes sujétions et évacuation des déchets en décharge. 

Prescriptions :   
 
1/-La chaudière et les chauffages centralisés au R+ 1, ainsi que l’ensemble des réseaux 
d’alimentation en GAZ et eaux chaude sanitaire sero nt conservés et devront être protégés durant 
les travaux de démolition. 
 
2/ Démontage soigné de la kitchenette située au RDC , y compris l’ensemble de ces équipements 
qui la compose : évier, mitigeur, plan… pour un sto ckage au R+1 dans la future salle du 
personnel. 
Prévoir toutes les protections nécessaires (polyane …) 
 
�Localisation  : 
- Ensemble du R-1 / RDC / R+1 / R+2 (et selon indications plans) 
 

1.2.4  Dépose de revêtement de sol 

Dépose de revêtement de sol existant (moquettes, carrelage, PVC) compris toute sujétion et évacuation 
des déchets en décharge  

�Localisation  : 
- Ensemble du R-1 / RDC / R+1 / R+2 (et selon indications plans) 
 

1.2.5  Dépose des escaliers 

Dépose soignée des escaliers d’accès, compris toute sujétion et évacuation des déchets en décharge. 

�Localisation  : 
- Accès R+1 vers logement (selon plans) 
- Accès R+2 vers combles (selon plans) 
- Accès R-1 vers sous-sol (selons plans) 
-  

1.2.6  Trémies  

- Bouchage des trémies d’escalier jugées non utile et création de réservation pour accès futurs (trappe 
pour le sous-sol) 

- Dépose des skydômes et habillages de toutes nature les jouxtant 

�Localisation  : 
- Accès au R-1  
- Toiture terrasse arrière 
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1.2.7  Dépose en façade  

Les déposes en façade comprennent :  

-La dépose des seuils en pierre et marches non conservés au droit du futur GAB et de l’entrée de  
l’agence 

 -La dépose des châssis vitrés RDC / R+1 /R+2 et selon indications plans. 
-La dépose  des enseignes bandeau et drapeau (restitution de celle-ci à l’enseigniste spécifique 
au l’Union Nord des Banques) 
-La dépose de l’ensemble menuisé d’entrée  (sas, portes, parties fixes, parties latérales, volet 
roulant, parties latérales,…). 
-La dépose des luminaires sur la partie haute des façades du R+1 
 

�Localisation  : 
- Façades RDC / R+1 / R+2 
-  

1.2.8  Dépose des parois lourdes en B.A. 

Dépose des parois et planchers en béton armé, désolidarisés de la structure du bâtiment par la 
technique du sciage diamant hydraulique ou autre. 

�Localisation  : 
- Parois en Béton Armé de la chambre forte au RDC 
 
Nota :   
-les rehausses en Béton permettant le renforcement du plancher inférieur au RDC pour supporter le 
poids des armoires coffres, devront être déposées, afin que le niveau du plancher soit égalé sur toute la 
surface du RDC. 
-L’entreprise détentrice de ce lot, devra indiquer expressément au maitre d’œuvre la puissance 
nécessaire pour faire fonctionner la scie diamant h ydraulique, afin d’en juger l’utilisation ou non 
d’un groupe électrogène de manière à engager les dé marches nécessaires auprès des services 
administratif compétents. 
 
Information technique sur la composition des parois  de la chambre forte : 
-paroi en Béton Armé de type béton banché d’une épaisseur courante de 22 cm, intégrant 2 couche de 
ferraillage par treillis soudé (maille 10 x10 cm), le diamètre des rond lisse composant le treillis est de 8 
mm 
 

- Découpe soignée du soubassement mouluré et appui de fenêtre.  

�Localisation  : 
- Futur emplacements du trapon et de la boite aux lettres, et selon indications plans, coupes et détails. 
 
Nota :   
-L’entreprise détentrice de ce lot, devra apporter un soin particulier aux découpes afin de pas détériorer 
les ouvrages qui sont classés auprès des Bâtiments de France. 
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1.2.9  Dépose du complexe de toiture terrasse 

Dans le but de réaliser le bouchage et l’ouverture des trémies correspondant au skydômes existant et 
verrière projeté : 

-Evacuation des graviers de drainage de l’eau pluviale. 

-Dépose du complexe d’étanchéité et d’isolation thermo-acoustique. 

 
�Localisation  : 
- Toiture terrasse inaccessible à l’arrière de l’exploitation  
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Lot 2 : GROS ŒUVRE – MACONNERIE - SERRURERIE 
 
2.1. Notification générale :  
 
Ce lot est soumis aux indications et plans notifiés  par le bureau d’ingénierie et de 
structure. Veuillez vous reporter aux plans élaboré s par le Bureau d’étude, joints au 
présent dossier. 
 
2.2. ACCES PMR RDC-localisation : SAS ENTREE  
 
�Localisation  : travaux en sous sol au R-1 
 
Après dépose du plancher béton sur la zone concernée ; mise à niveau du plancher bas du RDC, 
permettant l’accessibilité pour Personnes à Mobilité Réduite depuis le niveau de la rue. 
 

• Création d’une semelle filante de reprise de charge  : 
 
1/ Réalisation d’une tranché dans le dallage béton inférieur du niveau R-1 
Largeur : 75 cm – Profondeur : 40 cm 
2/ Arasement du fond de fouille 
3/  Réalisation des étanchéités périphériques y compris remontées par film polyane 
4/ Coulage d’un béton de propreté sur 5 cm d’épaisseur 
5/ Réalisation d’une semelle filante en Béton Armé de section : 75 x 35 cm, arasée au niveau finit du 
plancher inférieur du R-1 en place, l’ensemble ancrée au dallage existant 
 

• Réalisation d’un décaissé de dalle pour accès handi capé  
 
1/Blocage de la voûte constituant le plancher haut du R-1, par parpaings pleins d’une 
épaisseur de 20 cm, prévoir une réservation de trou d’homme de 90 x 90 cm pour accès technique 
2/Sciage soigné du plancher bas du RDC au droit du blocage créé 
3/Dépose du plancher bas du RDC dans la zone SAS d’entrée, y compris évacuation et traitement des 
déchets imputant le détenteur du lot. 
4/Mise en place des étaiements, coffrages, ferraillage nécessaires à la réalisation du plancher bas RDC, 
et fosse pour élévateur P.M.R selon indication plans, coupes et détails. 
5/Coulage du plancher béton 
 

• Réalisation de renfort de GAB et COFFRES  
 
1/Réalisation de talonnette de soutient en béton armé coulé en place d’une épaisseur de 20 cm sur la 
largeur de la paroi 
2/Blocage de plancher à plancher Béton armé, par parpaings pleins d’une épaisseur de 20 cm, localisé 
en sous face du guichet automatique à billets et trapon. 
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2.3. ACCES PMR RDC-localisation : SAS ENTREE  
 
�Localisation  : travaux en sous sol au R-1 
 
Mise à niveau du plancher bas du RDC, permettant l’accessibilité pour Personnes à Mobilité Réduite 
depuis le niveau de la rue. 
 

• Création d’une semelle filante de reprise de charge  : 
 
1/ Réalisation d’une tranché dans le dallage béton inférieur du niveau R-1 
Largeur : 75 cm – Profondeur : 40 cm 
2/ Arasement du fond de fouille 
3/  Réalisation des étanchéités périphériques y compris remontées par film polyane 
4/ Coulage d’un béton de propreté sur 5 cm d’épaisseur 
5/ Réalisation d’une semelle filante en Béton Armé de section : 75 x 35 cm, arasée au niveau finit du 
plancher inférieur du R-1 en place, l’ensemble ancrée au dallage existant 
 

• Réalisation d’un décaissé de dalle pour accès handi capé  
 
1/Blocage de la voûte constituant le plancher haut du R-1, par parpaings pleins d’une épaisseur de 20 
cm, prévoir une réservation de trou d’homme de 90 x 90 cm pour accès technique 
2/Sciage soigné du plancher bas du RDC au droit du blocage créé 
3/Dépose du plancher bas du RDC dans la zone SAS d’entrée, y compris évacuation et traitement des 
déchets imputant le détenteur du lot. 
4/Mise en place des étaiements, coffrages, ferraillage nécessaires à la réalisation du plancher bas RDC, 
et fosse pour élévateur P.M.R selon indication plans, coupes et détails. 
5/Coulage du plancher béton 
 

• Réalisation de renfort de GAB et COFFRES  
 
1/Réalisation de talonnette de soutient en béton armé coulé en place d’une épaisseur de 20 cm sur la 
largeur de la paroi 
2/Blocage de plancher à plancher Béton armé, par parpaings pleins d’une épaisseur de 20 cm, localisé 
en sous face du guichet automatique à billets et trapon. 
 

2.4 Travaux de percements d’ouvertures / trémies  

 
Réalisation des travaux de percements d'ouvertures / trémies ou de mise en dimensions d'ouvertures / 
trémies existantes en maçonneries de briques ou autres comprenant ; 
- Mise en place des étaiements nécessaires aux travaux, 
- Mise en place de linteaux/chevêtre préfabriqués béton ou métalliques compris habillage, 
- Démolition des maçonneries de briques ou autres pour création d'ouvertures / trémies, élargissement 

d'ouvertures / trémies existantes, 
- Redressement des tableaux au mortier de ciment finement dressé, 
- Resserrage des linteaux, 
- Evacuation des gravats. 
 
Nota :   
-conservation de l’emplacement du compteur EDF / GDF existant en façade, dissimulé derrière une 
trappe. 
 
 
�Localisation  : 
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- Suivant indications des plans par comparaison plans existants / projets. 
- En façade réalisation d’agrandissements d’ouverture selon indications plans par comparaison entre 

l’état existant et projeté (création trapon + boite aux lettres) 
 

2.5 Dalle béton (mise à niveau), travaux de bouchag e de trémie existante, 
renfort de dalle en BA  

 
Réalisation des travaux de fermeture / bouchage ou autres comprenant ; 
- Mise en place des étaiements nécessaires aux travaux, 
- Mise en place de linteaux préfabriqués béton ou métalliques compris habillage, 
- Reprise des ferraillages (treillis soudé, aciers HA…), reconstitution des chevêtres nécessaires 
- Reprise de béton et ferraillages au droit des rivages de dalle en béton armé 
 
-Réalisation des travaux de mise à niveau de la dalle existante du RDC, sur le niveau -0.340m (dans la 
partie SAS de l’agence), par dépose des portions de voutains et plancher béton au sous-sol. 
Démolition de la dalle existante, création d’un nouveau plancher et mise à niveau de la nouvelle dalle en 
fonction des indications de plans et détails. 
 
 
�Localisation  : 
 
- Fermeture de la trémie existante d’accès au sous-sol + Chevêtre à créer pour accès futur par trappe 
- Mise à niveau du plancher au RDC dans la zone SAS d’entrée, selon indications plans, coupes et 

détails, ceci dans le but de mettre aux normes l’accessibilité pour personnes à mobilité réduite. 
 

2.6 Chape liquide  

 
Fourniture et pose d’une chape liquide sur l’ensemble du RDC afin  de rattraper les différences de 
niveaux  la finition permettra la pose directe d’un carrelage collé.  
 
�Localisation  : 
- Ensemble RDC  
 
2.7 Mur parpaing   
 

Fourniture et pose de Murs réalisés en maçonnerie d'agglomérés de ciment plein ou creux épaisseurs 
15- 20 cm. 
 
Maçonnerie y compris : 
- chaînages verticaux et horizontaux, 
- traitement pour éviter les ponts phoniques par les planchers et maçonneries, 
 
�Localisation  : 
- Soubassement au droit du guichet automatique à billets en façade (BBM plein en 20 cm), selon plans 
- Parois de distribution en interface entre la chambre forte et les bureaux (BBM creux) 
- Renfort de dalles au R-1 en sous face du trapon, du Guichet automatique à billet. 
- Soupirail sous le trapon (application en retrait de 5cm du Nu 0 de la façade de façon à toujours 

laisser apparaitre esthétiquement le soupirail) + finition au ciment mortier 
- Parois périphériques et coffrages du nouveau plancher dans la zone SAS au RDC et R-1 selon 

plans, coupes et détails 
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2.8 Escalier béton et fosse PMR   
 
2.8.1 Fosse PMR 
 

- Réalisation d’une fosse pour élévateur PMR en béton armé et selon indications plans du bureau 
d’ingénierie béton.  

- Le dimensionnement de la fosse dépendra de la validation du marché signé avec l’entreprise 
d’élévateur PMR. Le plans techniques joints au présent CCTP restent un principe et pourront être 
modifiés après validation des marchés. 

 
2.8.2 Escalier isolé 
 
- Réalisation d’un escalier de 3 marches en béton armé selon réglementations, normes et DTU en 

vigueurs (giron et hauteur de contremarche dont les dimensions devront être réglementaires. 
- L’état de surface de l’escalier devra être traité en non brut de façon à ce que son support soit prêt à 

carreler.  
 
�Localisation  : 
- Soubassement au droit du guichet automatique à billets en façade (BBM plein en 20 cm), selon plans 
- Parois de distribution en interface entre la chambre forte et les bureaux (BBM creux) 
- Renfort de dalles au R-1 en sous face du trapon, du Guichet automatique à billet. 
- Soupirail sous le trapon (application en retrait de 5cm du Nu 0 de la façade de façon à toujours 

laisser apparaitre esthétiquement le soupirail) + finition au ciment mortier 
- Parois périphériques et coffrages du nouveau plancher dans la zone SAS au RDC et R-1 selon 

plans, coupes et détails 
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2.9 : SERRURERIE  
2.9.0. Notification générale :  
 
Ce lot est soumis aux indications et plans notifiés  par le bureau d’ingénierie et de 
structure. Veuillez vous reporter aux plans élaboré s par le Bureau d’étude, joints au 
présent dossier. 
 
2.9.1 Réalisation de chevêtre et portique métallique  
�Localisation  : Trémie d’escalier planches R+1  
 
2.9.1.1 Avant Propos  
 
- L’Opération consiste en la réalisation d’agrandissement d’ouverture de trémies sur le plancher bas 

du R+1  
 
2.9.1.2 Opération de préparation  
 
- Etaiement et mise en sécurité du plancher dont la trémie est à agrandir, y compris toutes prestations 

de sécurité du chantier (gardes corps …) 
- Découpe des poutres principales et gîtages bois composant les 2 planchers aux dimensions des 

nouvelles trémies d’escaliers. 
 
2.9.1.3 Opération de serrurerie  
 
�Localisation  : trémie escalier plancher bas R+1  
�Prescriptions : L’ensemble des poutres acier fournis devront être recouverte d’une peinture 
intumescente, dont les caractéristiques devront être validées au préalable par le bureau de 
contrôle. 
 
Selon indications plans coupes et détails étude ingénierie : 
- Fourniture et pose et process de fixation pour 3 poteaux HEA 180  
- Fourniture pose et process de fixation de 2 consoles fer 
- Réalisation d’un achelet 30 x 20 20 en appui sur mur périphérie 
- Fourniture et pose et process de fixation pour 3 poteaux HEA 180  
- Fourniture pose et process de fixation de chevêtre en acier compoé d’un HEA 180, 1 HEA 280 et un 

dernier HEA 220 ancré sur poutre existante (ancrage à la résine) 
 
�Localisation  : Chevêtre verrière plancher au RDC arrière (côté toiture terrasse) 
�Prescriptions : L’ensemble des poutres acier fournis devront être recouverte d’une peinture 
intumescente, dont les caractéristiques devront être validées au préalable par le bureau de 
contrôle. 
 
Selon indications plans coupes et détails étude ingénierie : 
- Fourniture et pose et process de fixation de chevêtre en acier de type IPE 200 et 220, y compris 

procédé de fixation et ancrage par achelet 30 x 20 x 20 selon plans coupes et détails du bureau 
d’ingénierie .  
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Lot 3 : FLOCAGE 
 
3.1 Flocage sur SOUS FACE DE PLANCHER BOIS  
 
3.1.1 Isolation projetée  
 
 
Réalisation d’un flocage coupe feu avec un matériau composé de laine de laitier de liant inorganiques et 
d’adjuvants de 
type ISOFLAM de Chez EURISOL ou techniquement équivalent : 
- Masse volumique : 225 à 350 kg/m3 
- Incombustible 
- Non toxique 
- Imputrescible, inattaquable par les rongeurs et la vermine 
- Absorbe les dilatations des supports sans fissurer. 
- Coupe feu : 1 heure 
- Finition : brut 
- Couleur : blanc cassé 
La mise en œuvre se fera par des entreprises agréées par le fabricant et conforme aux procès verbaux 
d’essais ainsi 
qu’au DTU 27.1 
L’ensemble du flocage sera coupe feu 1h00 avec procès verbal à fournir. 
 
 

�Localisation :  
- Selon indications, plans, coupes et détails 
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Lot 4 : HABILLAGE FACADE 
 
4.1 HABILLAGE DE LA FACADE   
 
 
 

4.1.1 Soubassement 
 

Après dépose des marches, reprises des soubassements refait en BBM, par application d’un enduit 
ciment lissé de teinte et de forme identique que la façade existante. 
 
�Localisation  : 
- Soubassement et sous face du guichet automatique à billets projeté. 

 
 

4.1.2 Briques rouge / jaune de la région 
 

Après réalisation des trumeaux porteurs de la façade, fourniture et pose d’une brique de parement rouge 
originel. Réalisation des joints selon les règles de l’art. 
 
�Localisation  : 
- Bouchage de l’ancienne boite aux lettres en suivant le callepinage et les teintes de briques de la 

façade existante. 
 
 

4.1.3 Seuil 
 

Réalisation de seuils en pierre noir  avec nez de marche anti-dérapant. 
 
�Localisation  : 
- Nouvelle entrée de l’agence bancaire, seuil du Guichet Automatique à Billets 
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Lot 5 : CHARPENTE / COUVERTURE / ETANCHEITE 

 
5.1.  PREPARATION DU CHANTIER  
 
5.1.1  Echafaudage 
 
- Mises en place des échafaudages ou nacelle et protections nécessaires au bon déroulement des 
travaux de toiture 
-A noter que l’utilisation d’une nacelle sur la voie publique devra faire l’objet d’une demande express 
auprès du service urbanisme de la mairie. Il est en conséquence impératif d’en tenir informé le maitre 
d’œuvre dans les délais impartis, afin que ce dernier puisse effectuer les démarches nécessaires auprès 
des services administratifs compétents. 
 
5.2 CHAPRENTE 
 
5.2.1 Contreventement:  
 
Après étude et diagnostique de l’état des contreventements de charpente, visibles depuis la rue, certains 
d’entre eux devront être révisés et repris, par des éléments de nature et forme identique. 
 
�Localisation  : 
-selon état sur site et indications plans. 
 
5.3 ISOLATION THERMIQUE / ACOUSTIQUE  
 
5.3.1  Laine de verre 
 
Fourniture et pose d’une isolation thermo acoustique, (définition du type de l’isolant après une étude 
thermique et acoustique par le bureau d’étude spécialisé en la matière)  
 
�Localisation  : 
Toutes sous faces des toitures et selon indications plans, coupes, détails… 
 
5.4 TOITURE TERRASSE INACCESSIBLE :  
 
5.4.1 Etanchéité multicouches 
 
-Reprise et continuité des toitures terrasse inaccessible, après travaux de bouchage des trémies 
correspondant au Skydôme, et création de trémie pour la future verrière. 
-Reprise de continuité des divers relevés d’étanchéité sur acrotères et pans de toitures 
-Mise en place d’un complexe d’étanchéité multicouche, respectant les règles de l’art de mise en œuvre 
des toitures terrasse… y compris toutes sujétions et propositions 
 
�Localisation  : 
-Toiture terrasse plane et inaccessible située à l’arrière de l’exploitation en partie au dessus de la salle 
des coffres, du bureau 4 et selon indications plans, coupes et détails. 
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5.5 REVISION DES EP. 
 
Comprenant : 
·  Vérification des descentes E.P. compris nettoyage des gouttières et débouchage éventuel des 
descentes 
·  Remplacement des crapaudines manquantes par des crapaudines en acier galvanisé. 
·  Manutentions des gravois pour sortie et évacuation en centre de tri. 
 
 
5.6 GRAVOIS 
 
Comprenant : 
·  Ramassage quotidien des gravois, chargement en sacs, stockage provisoire dans le village de chantier 
et évacuation 
hebdomadaire en centre de tri. 
·  Manutentions, chargements et transports en camions, bennes, conteneurs, etc. 
·  Droits de décharge éventuels et nettoyages de voirie réglementaires. 
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Lot 6 : CLIMATISATION / VMC  
 
6.1  Notification générale :  
 
Ce lot et les dites indications sont sous réserve d ’une étude spécifique par le bureau 
d’étude en Génie Climatique ! 
 
6.2 PRINCIPE GENERAL DE L’INSTALLATION DE CLIMATISA TION 
 
6.2.1 Etude / Base de calcul  
 
A l’intérieur et extérieur : 
 
Fourniture et pose des systèmes de production de climatisation réversible et production de chaleur 
laissée à l’entière initiative de l’entreprise de Génie Climatique. 
 
L’installation comprend :  
 
- Les liaisons et raccordements électriques des groupes extérieurs aux caissons intérieurs. 
- Percements et bouchements maçonnerie 
- Les raccordements électriques sur une alimentation générale protégée par le lot électrique. 
- Les liaisons et raccordements frigorifiques en tube de qualité cuivre rouge frigorifique calorifugé à 

l’aspiration et au refoulement par mousse armaflex avec protection pvc extérieur. 
- Les supports muraux extérieurs. 
- Toutes les réservations et percements ainsi que leurs calfeutrements 
- L’évacuation des réseaux de condensation 
- La mise en service  
- La formation du maître d’ouvrage  
- Compris toute sujétion     
- Proposition de contrat de maintenance auprès du maitre d’ouvrage. 
 
6.2.2 Description des travaux / Limite des travaux 
 
-L’implantation et le principe du système de climatisation / rafraîchissement seront réalisés par un 
BET (bureau d’étude technique spécialise). 
 
- Choix fourniture et pose de climatiseur en cassette ou autre laissé à l’initiative de l’entreprise 
responsable de l’étude Génie climatique. 
 
 
6.2.3 Equipement / Installation 
 
Tous les locaux de l’agence bancaire seront équipés d’un système d’extraction d’air par système 
permanent en double flux suivant la configuration des locaux, en respectant les débits d’air neuf 
minimaux d’un ERP type W. 
 
Le principe du système d’air réversible sera en fonction des contraintes intérieures et extérieures à 
savoir :  
 

� Système à détente direct type VRV (à privilégier) 
 
Le groupe extérieur de type VRV sera installé en extérieur (plate forme, terrasse)  
Les unités intérieures seront à commande soit par infra rouge soit filaire (au choix du maitre 
d’ouvrage) 
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Modèle de base de type casette 600X 600 encastrée en faux plafond, à préconiser en priorité de 
marque DAIKIN. 
Modèle mural ou gainable suivant la configuration des locaux, de marque DAIKIN 
 
6.2.4 Matériel 
 
Système VRV / Marque Daikin. 
 
La sélection des matériels sera faite en fonction des contraintes acoustiques, liées à l’environnement. 
 
6.2.5  Eaux de condensats 
 
Rejet des eaux de condensation sur les réseaux de type EU, EV, ou EP avec clapet anti-retour et 
siphon. 
 
En cas d’impossibilité d’écoulement gravitaire, il sera nécessaire de placer les pompes de relevage 
(une par unité). 
 
6.2.6  Conducteurs électrique et Isolants 
 
Pour les systèmes de type détente directe : 
 
Les liaisons entre appareils seront en cuivre de qualité frigorifique, passé sous fourreau isolant type 
Armaflex, avec agrément pour ERP type W. 
 
Les liaisons électriques seront en câbles de type U1000R2V avec conducteur de terre raccordé. 
Les fluides frigorigènes employés seront conformes aux normes en vigueur, type  4410A selon 
l’évolution de la législation, avec respect de l’article CH35. 
Les entreprises mandatées pour manipuler ses fluides posséderont tous les agréments nécessaires 
et obligatoires.  
 
6.2.7 Programmation du système de climatisation  
 
Prévoir une horloge de programmation clim. Horaire et hebdomadaire avec changement saison 
automatique (programmation selon les horaires agence +1 heure avant et après).   
Rafraîchir systématiquement les locaux techniques en continue (local baie de brassage)� climatisation 
murale. 
 
6.3 PRINCIPE GENERAL DE L’INSTALLATION DE VENTILLAT ION MECANIQUE 
CONTROLEE 
 
Il sera prévu une centrale double flux installée dans le placard. 
 
6.3.1  VMC double flux 
 
6.3.1.1 Centrale double flux 
 
Centrale double flux marque SYSTEMAIR ou équivalent 
- type TOPVEX TRO3 
- Débit : 
o Extraction : Débit à définir selon étude 
o Soufflage : Débit à définir selon étude 
 
avec : 
- caisson à double peau 50mm (laine minérale) en alu - zing en profilés aluminium extrudé anodisé, 
panneaux double peau avec isolation avec postes d'accès en face avant équipées de poignées 
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cadenassables. 
- moteurs à commutation électronique, basse consommation 
- ventilateur à rotor extérieur 
- échangeur thermique rotatif non hygroscopique entraîné par courroie (avec courroie de rechange) 
en aluminium 
- filtre à poche F7 sur air neuf et F5 sur air extrait 
- régulation complète embarquée avec écran de contrôle 
y compris : 
- plots antivibratils à ressort 
Accessoires 
Sur la centrale, il sera installé des manchettes souples aspiration et refoulement, un piège à son à 
l'aspiration et au refoulement type rigide avec bulbe L = 1 ml marque TROX ou équivalent type CB Ø 315 
et 
un pressostat différentiel sur chaque ventilation. 
 
6.3.1.2 Réseaux aérauliques 
 
Ils seront réalisés en gaine rigide, en tôle d'acier galvanisé circulaire y compris toutes sujétions de 
façonnage, supports et fixations. 
L’étanchéité des réseaux d’extraction sera soignée (débit de fuite < 10% débit maxi) ; chaque raccord 
métallique sera recouvert de bande thermo-rétractable RAYCHEM ou similaire).. 
es traversées d'isolation seront équipées de collerettes d'étanchéité et joints marque ILLBRUCK ou 
équivalent. 
 
6.3.1.3 Bouches d'extraction 
 
Autoréglables : 
 
Dans les sanitaires : 
- Faible niveau sonore sous une perte de charge élevée. 
- En plastique blanc 
- Avec manchette Ø 125 + joint à lèvres 
- Grille amovible  
- Autoréglables avec module de régulation 
- Marque ANJOS type ALIZE auto ou similaire 
 
 
 
Dans les bureaux :  
- L'extraction ou le soufflage seront réalisés par des grilles de soufflage marque ANJOS 
ou équivalent suivant l'implantation plafonnière avec des régulateurs de débit derrière les bouches. 
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Lot 7 : ELECTRICITE GENERALE /  COURANT FORT ET FAI BLE 
 

7.1  TRAVAUX PREPARATOIRS   

7.1.1  Isolement des niveaux 

Réalisation de travaux pour isolement des niveaux R-1 / RDC / R+1 / R+2 pour permettre la démolition. 
Des zones concernées ; 
Travaux comprenant ; 
- Repérages des circuits, 
- Coupures et mise hors tension compris toutes sujétions, 

7.1.2  Alimentation chantier 

Il sera prévu au présent lot les alimentations électriques pour le chantier depuis le comptage existant 
situé au RDC. Fourniture et pose d’un tableau par niveau. 
Compris installation d’éclairage chantier  
 

7.2 BRANCHEMENT BASSE TENSION "TARIF BLEU"  

7.2.1    Objet 

Le branchement TARIF BLEU est destiné à alimenter en énergie électrique l’agence bancaire 
 

7.2.2 Tension et puissance du branchement 

-La tension du secteur sera de 220 V  
-Implantation des équipements de comptage et de branchement 
-Les équipements de comptage et de branchement seront mis en œuvre dans le placard technique situé 
dans le SAS de l’entrée derrière un portillon intégré dans l’habillage bois du SAS. 
 

7.2.3 Equipements de comptage et de branchement 

- 1 coffret de branchement extérieur encastré en limite de bâtiment comportant les fusibles de 
protection et de sectionnement  "Amont". 
- 1 tableau de comptage "TARIF BLEU" - EDF , comportant, le compteur électronique, les 
transformateurs de courant, le contrôleur de puissance etc... 

 - 1 interrupteur sectionneur à coupure visible (équipé de cache bornes et monté sur socle 
isolant) 
-  1 disjoncteur général de protection et de branchement  (équipé de caches bornes et monté 
sur socle isolant). 

 

7.2.4 Equipements complémentaires du branchement 

 Le titulaire du présent lot prévoira à proximité du comptage: 1 conjoncteur téléphonique 8 plots 
à relier par un câble FT 4 paires à la réglette d'arrivée de l'établissement FT (y compris toutes 
sujétions). 

 

7.3 PRISES DE TERRE / LIAISONS EQUIPOTENTIELLES  

 

7.3.1 Liaisons équipotentielles principales 

Dans le bâtiment, un conducteur en cuivre de 25 mm² de section reliera tous les éléments 
métalliques de la construction susceptible de propager un potentiel (conduites d'eau, 
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canalisations de chauffage, chemins de câbles, armatures des faux plafonds, conduites de 
fluides divers, gaines métalliques, armatures du béton armé, structures métalliques,…. 
 
 

7.4 EQUIPEMENTS PRINCIPAUX DE DISTRIBUTION BASSE TE NSION 

 

7.4.1 Tableau Général 

7.4.1.1 Implantation 
 
Le Tableau Général sera implanté dans le local électrique du bâtiment selon plan (local BAIE 
DE BRASSAGE au R+1)  
  

7.4.1.2 Enveloppe  
 
- Fourniture et pose d’un tableau général basse tension  
 . Matériels préfabriqués modulaires 
 . Tôle électrozinguée de 15/10 e avec traitement Epoxy et Polyester 

. Compartiments latéraux distincts pour les remontées de câbles et les jeux de barres    
verticaux 

 . Teinte beige 
 . Indice de protection : IP 307 
 . Fixation au sol ou au mur  
 . Portes de compartiments latéraux, à fermeture par poignées et serrures 
 . Tenue au courant de court-circuit: 25 kA/1 seconde en 400 v (B2) 
 . Tension de service: 220 volts 
 . Liaisons internes de puissance par barres de cuivre rigides (y compris les barres de  
   raccordement aux disjoncteurs) 
 . Dimensionnement pour une réserve en équipement de 30% 
 

7.5 CANALISATIONS ET EQUIPEMENTS TERMINAUX  

7.5.1 Equipements terminaux 

Les équipements terminaux des locaux (éclairage normal et de sécurité - prises de courant 
attentes pour forces diverses - etc...) figurent sur le plan joint au présent dossier. 
PC info et alimentation spécifiques autres circuits permanents. 

 

7.5.2 Canalisations terminales  

Les canalisations terminales sont issues du TG et alimentent les équipements terminaux. 
 

7.5.2.1 Equipements implantés en partie basse des cloisons de type « PLACOSTIL » 
Ces équipements seront alimentés depuis les chemins de câbles du niveau intéressé. En effet, 
les descentes sur toute la hauteur sont permises avec ce type de cloisons. 
 
Les câbles du type U 1000 R2V seront posés sous des conduits ICT-APE dans les mêmes 
conditions que les encastrements dans la maçonnerie. 
 

7.5.2.2  Locaux avec faux plafonds de type indémontables 
 
Dans ce cas, les canalisations électriques des équipements placés à plus d’1,20 m du sol fini 
seront constituées de câbles U 1000 R2V posés sous conduits ICT APE aiguillés dans les 
vides de construction. 
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 La mise en oeuvre des canalisations devra respecter les indices de protection (montage 
étanche)   des organes de commande, des luminaires, etc. 
 

7.6 APPAREILLAGE   

 
Le petit appareillage installé sera du type encastré, marque Legrand Gamme Céliane 45 blanc ou 
finition aluminium brossé selon localisation.  
Il sera soumis à l'approbation de l'architecte avant toute mise en œuvre. 
 

7.6.1 Commande éclairage général 

Un contacteur d’éclairage à clés sera positionné dans le placard technique situé dans l’habillage en 
panneaux bois du SAS d’entrée. Ce dernier permettra l’allumage d’un cheminement lumineux, à savoir 
Les éclairage du SAS, du HALL et dégagement principal situés au RDC. 
 

7.6.2  Commande d’urgence 

7.6.2.1.Arrêt d’urgence 

L’arrêt d’urgence ventilation/climatisation est réalisé par le lot "électricité" au moyen d’un bris de glace 
spécifique situé à proximité du guichet de l’agence bancaire (dans le placard technique repérée sur 
plans, disposant d’une signalétique d’indications des arrêts d’urgence sur porte)  
- Attente arrêt d'urgence  "ventilation" câble U 1000 RO2V 7 x 2,5 mm² (coup de poing à réarmement 
à clef/2 voyants/coffret bris de glace. 
L’arrêt d’urgence électrique  est réalisé par le lot "électricité" au moyen d’un bris de glace spécifique 
situé à proximité du guichet (RDC) de l’agence bancaire (dans le placard technique repérée sur plans, 
disposant d’une signalétique d’indications des arrêts d’urgence sur porte) 

 
7.6.2.2.Coupure Général 
 
Une coupure générale à clés sera disposé dans l’entrée SAS, pour éclairage de l’agence et mise au 
repos des blocs autonomes (exceptés : les enseignes de façades, l’éclairage d’ambiance et la 
signalétique des vitrines et de la façade, l’éclairage permanent du SAS) 

 

7.7 EQUIPEMENT D’ALARME INCENDIE MANUELLE  

Réalisation d’une installation d’alarme incendie de type 4 (T4 CT) 

7.7.1 Centrale 

Tableau de signalisation 230 V 1 boucle de chez URA réf.320 000 ou équivalent techniquement 
entièrement équipé, disposée dans le placard technique du Bureau n°1 au RDC. 

7.7.2 Avertisseurs 

Avertisseurs sonores (diffuseur sonore) supplémentaire par niveau type URA ref.957 220 ou 
techniquement équivalent en nombre suffisant au vu de la configuration des lieux. 
 

7.7.3 Déclencheur 

Déclencheurs manuels à réarmement en face avant avec volet transparent plomblable URA réf 957 277 
et 380 97. Il sera prévu de les installer suivant réglementation en vigueur et principe suivant ; 
- 1 déclencheur par issue à tous niveaux. 

7.7.4 Câblage 

Les liaisons seront d'une section suffisante pour avoir une résistance mécanique correcte et des 
caractéristiques électriques, résistance et isolement, compatibles avec les contraintes de l'installation. 
Câbles 1,5mm2 pour circuits 220 V, 
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Câbles téléphoniques diam 9/10ème paires sans écran, 
Protection complète l'installation. 
 
�Localisation  : 
-1 alarme de type IV pour le sous-sol / RDC / R+1 / R+2, avec répartition judicieuse des déclencheurs et 
des diffuseurs sonores sur les trois niveaux considérés. 
 
-Le tableau de commande et déclencheur général sera positionné à proximité du guichet, au RDC, dans 
le placard technique du bureau 1. 

 

7.8 CABLAGE TELEPHONIQUE (FT) EQUIPEMENTS TELEPHONI QUES. 

7.8.1    Objet 

- Mise en oeuvre de canalisations téléphoniques reprises directement sur le réseau public FT. 
(Lignes LS) 
- Mise en œuvre d'un répartiteur téléphonique 
- Câblage des prises téléphoniques. 
 

7.8.2 Prescriptions particulières 

 
L’entreprise sera agréée par les services de FT et devra se conformer à toute prescription spéciale de 
l’administration de FT 
L’ensemble du matériel utilisé devra être agréé par l’administration de FT 
L’entreprise devra se charger de toutes les formalités. 
L’électricien passera le fourreau de la façade jusqu’aux têtes de ligne FT. 
Dans le cadre de la mise en place de la téléphonie IP, le câblage des postes 
Téléphoniques est intégré au système de câblage informatique 
      (Voir définition du poste de travail). 
L’électricien passera les liens téléphoniques particuliers depuis la baie 
    de brassage, tels que : 
 ligne de levée de doute à l’accueil et dans le bureau directeur 
 ligne pour téléphone mural dans le local coffre, local informatique, local ETS, etc… 
      (sortie des câbles sur logement mosaïque 45 en saillie ou encastré suivant le cas) 
 ligne de télé relevé EDF 
 ligne téléphone secours en machinerie ascenseur s’il y a lieu, etc… 
repérage des câbles et fourniture de plan de recollement pour cette partie 
 
Liste des fournitures fournies par la banque au CIN ou par Sicorfe Maintenance à la BSD : 
- Le câble de catégorie 7 SSTP, 900MHZ de marque Kerpen en 4 ou 2x4 paires 
- Les prises téléphones en RJ 45. 
- La baie de brassage dans local technique. 
 
L’autocommutateur TOIP (dans la baie de brassage) et les postes sont installés par une entreprise 
externe à la consultation. 
 
Prise photocopieur/Fax  (2 RJ45 + 1 PC) à prévoir derrière guichet ou dans local spécifique. 

 

7.8.3 Raccordement au réseau / réglette d’arrivée F T 

- La liaison extérieure principale sera constituée de lignes spécialisées, louées au 
concessionnaire FT et reliées au répartiteur téléphonique du bâtiment. Cette liaison est à la 
charge de FT. 
- La fourniture, la pose et le raccordement de la réglette FT (14 paires) dans le local électrique 
incombent au titulaire du présent lot. 
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7.8.4 Structure du pré câblage  

- Toutes les prises téléphones situées dans les locaux du bâtiment seront ramenées sur le 
répartiteur général de l'établissement. 
- Le répartiteur général (RG) sera installé dans le local électrique. 
 

7.8.5 Canalisations  

Les canalisations téléphoniques seront constituées de câbles multipaires  

7.9 Eclairage autonome de secours  

 
Réalisation des travaux suivant réglementation en vigueur au jour de délivrance du permis de construire 
et date de la consultation entreprise. 
 
-Eclairage par blocs autonomes de secours (ambiance) pour l’ensemble du R-1 / RDC / R+1 / R+2, de 
marque SAFETY COOPER France modèle Planète 400.1 
 
-Balisage par blocs autonomes de sécurité des sorties de secours, de marque SAFETY COOPER 
France modèle Planète 60 D à leds vertes (pose en version drapeau). 
 

7.10 Appareillages d’éclairage  

L’entreprise aura à sa charge le câblage, la pose de l’ensemble des luminaires figurant sur les plans  et 
dans le présent CCTP. La fourniture est géré par l’architecte pour le compte du maitre d’ouvrage. Le 
choix des luminaires étant en cours, nous sommes dans l’imposibilité de fournir une fiche technique 
précise pour le moment, cependant pour le chiffrage des prestations de pose, se repérer à la liste reprise 
dans le paragraphe 7.10.2 

 
Boîtiers, PC, interrupteurs et conjoncteurs de marque Legrand, gamme Céliane de chez 
Legrand (finitions blanc au R+1 et R+2, finition alu brossé au RDC). 
 

7.10.1 Réglementation  : 

 
Niveaux minimales d’éclairement : 
 
-Bureaux / Guichet :    350 à 400 lux 
-Dégagements :    250 lux 
-Hall / SA :     300 lux 
-Locaux techniques et salle de repos : 200 lux  
 
7.10.2 Appareillages faux plafond : 

 
-Downlight encastré fixe, puissance 2 x 18 w (modèle en cours de choix)  
�Localisation  : 
bureau fermé et Hall / Dégagement (réflecteurs différents selon les zones) au RDC et R+1 
 
-Spot encastré orientable, puissance 12v-35w ou 12v-50w de type SEIO 50 SOKA 
DIDEROT, coloris blanc 
�Localisation  : 
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Hall, dégagement (35w) zone guichet (50w) et coursive côté bureau (35w) au RDC 
 
-Spot encastré fixe, à angle d’ouverture faible 12v-35w de type SEIO 50lg SOKA DIDEROT, 
coloris blanc 
�Localisation  : 
Eclairage parois menuisé cintré en habillage du local Guichet Automatique à billets 
 
-Spot encastré fixe, 12v-20w (modèle non défini) coloris blanc 
�Localisation  : 
Sanitaires au R+1 
 
-Pavé lumineux encastré fixe, puissance 4 x 18 w (modèle en cours de définition)  
�Localisation  : 
salle des coffres au RDC 
 
 
 
7.10.3 Appareillages en applique : 
 

-Applique murale, double flux à éclairage indirect (modèle en cours de définition avec le 
maitre d’ouvrage) 
�Localisation  : 
escalier accédant au R+1 
 
-Réglette étanche, fixation en applique, pour tubes fluorescents, en 36w 
�Localisation  : 
local technique (baie de brassage), sous sol, combes 
 
 

7.10.4 Eclairage des façades : 
 
Le choix de l’éclairage a été pensé de façon à mettre en valeur la qualité architecturale et 
esthétique des façades. Il se décompose en 3 types d’éclairage : 
 
-Applique murale « TWIN EL » à leds 2x(3x3w) de couleur bleu avec alimentation intégrée 
dans la platine du luminaire, diffusion directe/indirecte intensif à 8° 
�Localisation  : 
façade oblique au dessus du GAB et selon indications plans. 
 
-Applique murale « LUCA », à leds 2x3w de couleur blanc chaud avec alimentation intégré 
dans la platine, faisceau médium. 
�Localisation  : 
selon indications plans. 
 
-Spot en applique « VEGA » à leds de couleur bleu 1.2w alimenté en 500mA, finition 
aluminium naturel (convertisseur 500mA, 12w avec kit d’étanchéité) 
�Localisation  : 
chaque spot sera situé juste au dessus de chaque contreventement de charpente de façon à 
mettre en valeur la corniche et les ornementations architecturales supérieures. 
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7.11 Câblages et alimentations  

 

7.11.1 Câblage courant, prises d’alimentations : 

Le câblage informatique est posé par l’entreprise adjudicataire du marché. 
Elle ne pose pas les RJ 45 qui sont posés par une entreprise externe à la consultation qui 
fait le recettage de l’agence. 
Le coffret de distribution dans les agences (baie de brassage) est fourni et posé par une 
entreprise extérieure au marché. 
Faire étiquetage systématique des câbles aux 2 extrémités et laisser un plan de repérage au 
tableau.  
 

 

Rappel sur les prestations dues par l’électricien e t celles hors prestation concernant le lot  courant  
faible : 

 

A la charge de l’électricien  : 
- Fourniture et pose de  : 
     Cmc, câblage électrique, disjoncteurs 

     prises 220 v, 2P+T, normales et détrompées 

- Pose de câblage info et téléphone 

 

Hors prestation : 

 

- Fourniture Câbles info et téléphone catégorie 7 

- Coffret de brassage 

- Connecteurs RJ 45 

- prises RJ 45 

- Baie info 

- Autocom 

- Connexion et tests des RJ45 

  
 

7.11.2 Câblage par bureau dans les agences (y compris sall e de réunion) : 
 

-2 PC info avec détrompeur + (5 rallonges 3 PC fixées sous bureau)  
-2 PC 16A+T banalisées 
-2 RJ 45 info 
-1 RJ  ligne téléphonique directe pour les appels sécurité uniquement dans le bureau du 
responsable agence câblée jusqu’au local technique (tête de ligne FT indépendante de 
l’autocom). (voir - ligne de levée de doute - au chapitre téléphonie) 
-1 fourreau de 20 libre pour le passage du câble moniteur vidéo dans le bureau du 
Responsable agence 
-1 Protection différentielle 30 m A pour 2 bureaux pour la partie PC détrompée. 
 
7.11.3 Câblage guichet  (1 poste) : 
 
4 PC avec détrompeurs + (5 rallonges 3 PC fixées sous bureau) 
2 PC 16A + T 
1 RJ 45 pour fax 
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2 RJ 45 pour tel 
1 cache en attente 
1 ligne téléphonique directe pour les appels sécurité câblée jusqu’au local technique (tête de 
ligne FT indépendante de l’autocom). 
1 Protection différentielle 30 m A spécifique au guichet pour la partie PC détrompée. 

 

7.11.4 Câblage local G.A.B.: 
 
Par automate :  
1 PC 16A + T 
2 PC avec détrompeur 
1 RJ 45   
1 Protection différentielle 30 m A par automate pour la partie PC détrompée. 
 
1 RJ45 supplémentaire pour la maintenance technicien des automates 
     (cette prise RJ45 peut être placée à coté du téléphone mural ou d’un automate) 
     (voir téléphone mural - au chapitre téléphonie) 
1 liaison électrique avec protection différentielle 30 m A indépendante pour Axytrans 
 
7.11.5 Local technique (baie de brassage / TGBT) au  R+1 : 
 
(voir téléphone mural - au chapitre téléphonie). 
+ 1 RJ 45 info si baie informatique ne se trouve pas dans le Local Technique. 
 
Alimentation baie informatique. 
1 PCT détrompée pour onduleur avec 1 protection différentielle 30 m A dédiée. 
  
1 câble T6 entre centrale d’alarme et centrale vidéo 
Câblage T6 de la centrale d’alarme jusqu’à la baie informatique. 
+ 1 T6 entre la centrale vidéo et baie de brassage. 
alim. pour centrale sécurité intrusion 
+ 1 RJ 45 info à proximité de la centrale alarme. 
 
7.11.6 TGBT 
 
Dans le local technique baie de brassage au R+1 
Horloge hebdomadaire pour la climatisation et la vmc dans l’armoire de climatisation 
Toutes les alimentations pour centrales, coffres, caisses postes, vidéo, caméra… 
1 départ avec protection différentielle 30 m A pour le circuit vidéo. 
1 alimentation pour coffre de transfert en 220V. 
 

7.11.7 SAS d’entrée  

 
-1 interrupteur à clés (coupure générale lumière) dans le placard technique. 
-alim. Sas et porte 
-1 ligne téléphonique pour platine appel urgence critel du LSB reliée sur autocom 
 
L’électricien pose une coupure pompiers pour les enseignes en façade. 
 

7.11.8 Fourreaux  
Fourniture et pose des diverses fourneaux compris encastrement dans la dalle basse RDC  
Repérage selon plan 
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7.11.9 Alimentations électriques diverses 

Mise à disposition des corps d'état concernés de la basse tension et de la terre pour :  
- Alimentation Enseignes en façade (compris coupure pompier.) 
- Alimentation VMC (en attente de la puissance utile)  
- Alimentation Climatisation (1 en attente de la puissance utile) + coupure d’urgence Alimentation 

Désenfumage mécanique. 
- Alimentation  plateforme élévatrice. 
- Alimentation BEC. 
- Boîtier d’appel d’urgence dans le sas d’entrée 
- Autres alimentations selon indications plans, coupes et détails. 
 
FONCTIONNEMENT DE LA SIGNALETIQUE ET DE L’ECLAIRAGE  EXTERIEUR 
 

a) 
8 Drapeau Gab    
9 Totem Gab    
10 Auvent Gab      Horloge 
11 Enseignes                24/24                                      
12 Totem agence    Prioritaire 
13      
                                                        
 
14 Spots extérieurs et PLV sur horloge été/hiver avec inter crépusculaire en 24/24   
   
 
b) Commande à disposition au-dessus de la centrale d’alarme sous la forme d’un boîtier relais, avec 
contact repos/travail, à disposition de l’électricien pour la commande automatique  à distance   
  
    
7.11.10 CLIMATISATION / CHAUFFAGE / VENTILATION / P LOMBERIE : 
 

Prévoir une horloge de programmation clim. Horaire et hebdomadaire avec changement saison 
automatique (programmation selon les horaires agence +1 heure avant et après).   
Rafraîchir systématiquement le local technique (baie de brassage) � climatisation murale. 
 
7.11.11 CHAUFFAGE DES LOCAUX 
 

� Chauffage électrique  
 
Le chauffage des locaux sera assuré par des convecteurs électriques avec thermostat 
indépendant, par des matériels de type panneaux rayonnant à régulation électronique de 
marque Atlantic. 
 
�Localisation  : 
- dégagements RDC et R+1 …     
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Lot 8 : MENUISERIE BOIS – PORTES CLOISONS FIXES 
 

8.1 Bloc porte standard 

Fourniture et pose de bloc porte isophonique à  âme pleine comprenant ; 
- Huisserie en BER avec ébrasements, 
- Stratifié de faces , type décor Eegger Myrte brun H1554 aux 2 faces sans serrure 
- Ouvrant à âme pleine de 40 mm, 
- Habillage des encadrements par chant-plats en hêtre massif finition peinture glycéro blanc 
- Quincaillerie pour dito : 

o 3 ou 4 paumelles, 
o garniture et béquilles en aluminium de type série 100, modèle 122 (diam 26 mm) de chez 

Normbau ou équivalent 
o butée de porte de série identique à la béquille, marque Normbau ou équivalent 
o verrou de condamnation intérieur, à déblocage de sécurité extérieur (uniquement dans 

les SANITAIRES) 
o Fermeture par canon européen, serrure 1 point (bureau au R+2, accès aux combles au 

R+2) 
 
�Localisation  : 
- RDC : Porte salle des coffres RDC, porte du placard technique dans le bureau 1 (GT), porte du coffre 

VERDI (côté guichet au RDC)  
- R+1 : salle de réunion, bureau annexe, accès combles R+2, rangement, sanitaires, local ménage 
 

8.2 Bloc porte Coupe Feu et ferme porte hydraulique  

Fourniture et pose de bloc porte isophonique à  âme pleine de degré coupe feu 1/2 heure comprenant ; 
- Huisserie en BER avec ébrasements, 
- Stratifié de faces , décor type  Eegger Myrte brun H1554 aux 2 faces sans serrure 
- Ouvrant à âme pleine de 40 mm, 
- Habillage des encadrements par chant-plats en hêtre massif finition peinture glycéro blanc 
- Quincaillerie pour dito : 

o 3 ou 4 paumelles, 
o gâche feu, 
o ferme porte à glissière sur porte coupe feu 
o garniture et béquilles en aluminium de type et de série 100, modèle 122 (diam 26 mm) de 

chez Normbau ou équivalent 
o butée de porte de série identique à la béquille, de marque Normbau ou équivalent 
o serrure canon européen 1 point 
o ferme porte hydraulique 
o signalétique indiquant la nature du local 
 

�Localisation  : 
- Ensemble des portes Coupe Feu repérée sur plans 
- RDC : local poubelle 
- R+1 : local rangement, local technique (baie de brassage) 
- R+2 : local archives (combes aménagés) 
 

8.3 Appuis de fenêtre 

Appuis de fenêtre composés de tablette MDF 19 mm, chants biseautés à 45°. 
 
�Localisation  : 
- Ensemble des appuis de fenêtre du RDC / R+1 / R+2 
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8.4 Plinthes bois 

En HETRE, rabotées, chanfreinées avec bords droit - dim. 70 x 10 mm. Coupes d'onglet aux angles. 
Coupes biaises en raccordement 
Fixation par collage et vissage compris joint silicone acrylique en tête. 
Finition : peinture (coloris en cours de définition) 
 
Localisation :  
- Ensemble des surfaces non carrelées au RDC / RDC / R+1 
 

8.5 Trappes accès plafond  

Fourniture et pose de trappes d'accès aux plenums : 
- cadre dormant en acier blanc. 
- cadre ouvrant de 30 x 30 cm en PVC 
- Fermeture par vis avec cunettes. 
 
�Localisation  : 
- Plafond BA 13 sur ossature : RDC et R+1 selon plan (WC, SAS…) 
 

8.6 Façade SAS / GAB 

-Habillage en panneaux d’aggloméré, finition décor Egger Myrte brun H1554 
-Ensemble cintrée ou droit (selon localisation) avec plinthe (hauteur : 150 mm) et joint creux filants 20 x 
20 mm en finition aluminium brossé FA101 de chez Eegger 
-Embase de plinthe en panneaux medium stratifié alu brossé FA101 de chez Egger ou équivalent 
-L’ensemble sera posé sur une structure acier à la charge du Lot Serrurerie. Les lots Serrurerie et 
Menuiserie bois devront travailler en parfaites coordination afin de mener à bien les agencements 
souhaités. 
 
�Localisation  : 
- Selon plans, coupes et détails 
- 2 façades droites côté SAS entrée 
- 1 façade droite côté Hall d’accueil (à côté de l’escalier d’accès au R+1) 
- 1 façade cintrée en habillage du local GAB 
 

8.7 Marches d’escalier / contremarche 

- Fourniture et pose de marches suivant un balancement en hêtre traité et vernis montage 
lamellé collé. 
-Le nez de chaque marche devra être strillé dans la masse, de façon à générer un peigne 
antidérapant 
-Respecter le giron réglementaire de 28 cm 
 
-L’escalier est prévu ajouré, sans contremarche, hors la première et dernière contremarche 
de l’escalier qui elles seront pleines (selon réglementation PMR en vigueur), en hêtre massif 
de 20 mm (finition de couleur contrasté par rapport aux marche). 
 
Les prestations comprendrons également la mise en place de protections par isorel / 
polyane, sur l’ensemble des marches après pose. 
 
�Localisation  : 
- Escaliers d’accès R+1 
- Indications selon plans, coupes et détails 
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8.8 Baies et ouvrants bois extérieur 

 
8.8.1 Prescriptions générales 
 
Un soins particulier devra être apporté lors de la fabrication des dites baies. Il est imposé à ce que ces 
menuiseries soient d’aspect identiques à celle d’origine (même compartiments et sections, petits bois 
collées et non intégrés au double vitrage, en imposte, traverses avec moulure saillante comme à 
l’existant) 
 
8.8.2 Prescriptions techniques 
 
Fourniture et mise en fonction de fenêtre isolantes à la française (2 vantaux + imposte fixe cintrée) :  
- Nature des parois de scellement :  
maçonnerie de briques ou d'agglomérés  
- Essence de l'ouvrant et du dormant :  
bois exotique dur  
- Dormant :  
épaisseur 50mm minimum  
tapées d'isolation  
seuil en aluminium profilé  
étanchéité périphérique par joint à lèvres en élastomère  
quatre pattes à scellement par montants pour tous types de murs maçonnés  
- Ouvrant :  
épaisseur 45mm minimum  
soubassement en lames horizontales à l'extérieur  
panneau de CTB-X, ép.15mm à l'intérieur  
jet d'eau en bois dur  
petits bois rapportés  
fermeture à recouvrement  
étanchéité périphérique par joint à lèvres en élastomère  
parcloses à clouer  
feuillures pour vitrage isolant  
- Entrées d'air :  
bouche de ventilation autoréglable 15m3/h  
bouche de ventilation autoréglable 30m3/h  
pose sur la traverse haute dans les pièces sèches, à concurrence du débit de VMC  
maximal  
correction acoustique de l'entrée d'air type ISOPHON'AIR  
- Vitrage en fourniture et pose :  
grand vitrage isolant ép.4+6+4mm  
- Ferrage :  
par paumelles cadmiées  
- Fermeture :  
crémone à barillet, verrouillage par galets, manœuvre par relevage de béquille  
verrou à onglet pour verrouillage du vantail semi-fixe  
- Garniture :  
béquille et plaque moderne 
poignée de crémone intérieure seulement  
- Finition :  
une couche d'impression  
 
- Performances requises :  
label ACOTHERM  
classement : selon étude du détenteur du lot  
- Pose des menuiseries :  
à la charge du présent corps d'état, par scellement au mortier dans le gros-oeuvre  
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�Localisation  : 
- Baies 2 vantaux à la française + imposte fixe : ensemble des baies du R+1 et R+2, sauf informations 

contradictoires sur plans 
- Et selon Indications selon plans, coupes et détails 
 

8.9 Equipements divers 

- Fourniture et pose de 2  tablettes mélaminées blanches de format 60 x 40 cm fixées sur 
consoles et crémaillères blanches  
 
�Localisation  : 
- Salle des coffres, selon indications plans 
 

 

8.10 Banque d’accueil et mobiliers d’agence 

 
-Ces éléments seront fournis par le service technique de l’Union Nord des Banques 
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Lot 9 : PLOMBERIE / SANITAIRE / CHAUFFAGE 
 
9.1 PLOMBERIE 
 
9.1.1 Attente et réseaux eaux usées / vannes 
 
-Le détenteur de ce lot devra la fourniture pose et raccordement des réseaux en eaux usées, eaux 
vannes, selon normes et DTU en vigueur 
 
�Localisation  : 
- Réseaux selon, indications plans, coupes détails 
 
9.1.2 Alimentation Eau chaude Eau froide 
  
Réalisation d’alimentation eau chaude eau froide à partir des système de chauffage centralisé existant 
pour alimentation des différents points d’eau. 
Les réseaux ECS et EFS non visibles pourront être composés de tubes flexibles en PER. Les réseaux 
vus seront composés de tubes cuivre. 
Le départ se fera depuis la chaudière GAZ située dans la salle de l’espace repas au R+1, pour un 
dispatching à chaque point d’eau. 
 
�Localisation des points à alimenter  : 
- Lave mains + 2 sanitaires (R+2)  
- Vidoir mural (local ménage R+1) 
- Kitchenette au R+1 
 
9.2 SANITAIRES 
 
9.2.1 Appareil sanitaire 
  
-Fourniture et pose d’appareils sanitaire de marque Jacob Delafon (coloris blanc) ou équivalent 
comprenant cuvette WC, battant double accessoires, … 
-Mise en place de lavabo plan 70 x 50 cm de type Kheops de chez Porcher installé sur colonne ou séries 
altair / visa de chez Jacob Delafon (coloris blanc) 
-Compris fourniture, pose et raccordement de la robinetterie de type mitigeur ECS-EFS (marque Grohé), 
siphon . 
-Les robinetteries de plomberie justifieront du label minimal E3C2A3U2 
-Fourniture, pose, raccordement d’un vidoir ménage de marque Jacob Delafon, y compris robinet de 
puisage ECS – EFS 
-Fourniture des accessoires : brosses, distributeur à savon, distributeur à papier pour mains 
 
�Localisation  : 
-     Sanitaires R+1 
-     Local ménage 
 
9.2.2 Cuisinette 
 
-Fourniture et pose d’une kitchenette complète de marque Porcher ou équivalent, composée d’un évier à 
1 bac +égouttoir en inox, plaque chauffante (2 points), 1 réfrigérateur top de classe énergétique A ou A+, 
un plan de travail mélaminé blanc ajusté de cloisonnement à cloisonnement (environs 260 x 60cm). 
 
�Localisation  : 
- Salle de pose et selon indications plans 
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9.3 CHAUFFAGE / PRODUCTION ECS  
 
9.3.1 Prescriptions générales 
 
-Le détenteur du lot devra la vérification technique de chaque organe de contrôle et de 
fonctionnement de l’installation. S’il venait à découvrir une anomalie ou un dysfonctionnement sur 
l’installation, ce dernier aura la responsabilité d’en informer le maitre d’œuvre et le maitre d’ouvrage et 
de proposer une solution de recours à d’éventuels problèmes. 
 
-Dans le cas de locaux alimentés par un réseau d’eau chaude sanitaire collectif centralisé au GAZ, 
l’installation restera inchangée, hors suppression de radiateur (selon indications du plan de 
démolition/ dépose et comparaison entre états existant et projeté). 
 
9.3.2 Prescriptions techniques 
 
 
9.3.2.1 Réseaux et terminaux 
 
- Le réseau de chauffage centralisé devra être purgé, détartré et remis en service. Le détenteur du lot 
devra également la vérification de chaque organe de contrôle et de fonctionnement de l’installation.  
 
-Selon état de l’installation en chauffage, le détenteur du lot devra juger de l’état de chaque radiateur. 
Chaque radiateur devra être équipé d’une vanne de régulation thermostatique et d’un té de réglage. 
En cas d’absence de vanne de barrage sur les réseaux de départ et retour alimentant l’agence, le 
détenteur en informera le maitre d’œuvre. 
�Localisation  : 
- Réseau et installation existante au R+1 
 
 
9.3.2.2 Contrôle 
 
-Le contrôle et la régulation de la température se fera par thermostat électronique 
�Localisation  : 
- Le contrôleur sera disposé au R+1 au droit du placard technique dans le dégagement. 
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Lot 10 : SERRURERIE – MENUISERIE ALUMINIUM – MIROIT ERIE   
 
10.1  NOTIFICATION GENERALE:  
 
Ce lot est soumis aux indications et plans notifiés  par le bureau d’ingénierie et de 
structure. Veuillez vous reporter aux plans élaboré s par le Bureau d’étude , joints au 
présent dossier. 
 
10.2  SERRUERIE GENERALE 
 
10.2.1 REPRISE DES ELEMENTS DE STRUCTURE DU BATIMEN T 
 
10.2.1.1 CHEVETRE TREMIE D’ESCALIER PLANCHER HAUT R DC 
 
-Fourniture et pose d’un chevêtre en structure métallique, composé comme suit : 
 
Poutres composant le chevêtre : 
 -1 HEA 180 longueur : 320 cm 
 -1 HEA 220 longueur : 375 cm 
 -1 HEA 280 longueur : 370 cm 
 -2 CONSOLES pour FER 
 
Poteaux de reprise du chevêtre et structure existan te : 
 -3 HEA 180 hauteur unitaire de 375 cm 
 
Fixation et modes d’assemblages : 
-Selon détails techniques et indications plans fournis par le bureau d’étude structure , 
joints au dossier. 
 
Protection anti-feu : 
-Afin que les structures métallique assure une stabilité au feu réglementaire, 
l’application d’un peinture intumescente sur l’ensemble des éléments est demandée. 
 
�Localisation  : 
selon plans, coupes, détails et indications techniques donné par le BE STRUCTURE. 
 
10.2.1.2 CHEVETRE TREMIE VERRIERE PLANCHER HAUT RDC  (partie extension)  
 
-Fourniture et pose d’un chevêtre en structure métallique, composé comme suit : 
 
Poutres composant le chevêtre : 
 -1 IPE 200 longueur : 364 cm 
 -1 IPE 220 longueur : 565 cm 
  
Fixation et modes d’assemblages : 
-Selon détails techniques et indications plans fournis par le bureau d’étude structure , 
joints au dossier. 
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Protection anti-feu : 
-Afin que les structures métallique assure une stabilité au feu réglementaire, 
l’application d’un peinture intumescente sur l’ensemble des éléments est demandée. 
 
�Localisation  :selon plans, coupes, détails et indications techniques donné par le BE 
STRUCTURE . 
 
10.2.2 L’enceinte technique sécurisée (GAB)  
 
-Ensemble en tôles d’acier de 5 mm d’épaisseur soudées sur structure tubulaire 100x50x4. Les 
tôles sont fixées à l’intérieur de l’E.T.S. de manière à laisser la structure tubulaire en échelle 
apparente côté clientèle. Cette face sera destinée à recevoir un habillage en hêtre stratifié 
décrit dans le lot Menuiserie bois intérieur,  
 
�Localisation  : 
- Selon plans, coupes et détails 
 
10.2.3  Porte d’accès G.A.B (pour le personnel)  
 
Fourniture et pose d’une Porte en finition décor Eegger Myrte brun H1554 haute sûreté, ferme 
porte, entrebâilleur renforcement par tôle 10/10ème côté intérieur G.A.B, judas optique pour 
porte 
 
�Localisation  : 
- Selon plans et détails  

 
10.3 SERRURERIE D’ESCALIER  
 
10.3.1  ESCALIER PRINCIPAL 
 
10.3.1.1 Prescriptions générales 
 
La conception et fabrication devront respectés scrupuleusement les normes et DTU en vigueur. 
 
 
10.3.1.2 Prescriptions techniques 
 
10.3.1.2.1 Structure 
 
Fourniture et pose d’un escalier balancé constitué comme suit :   
 
-Limon en tôle format un U de type UPN». 
-Equerre en tôle pliée pour recevoir marche et contre marche en bois massif  
-Marches :En bois massif  30 mm (lot menuiserie). 
-Finition : laquée RAL à définir avec le maitre d’ouvrage 
 
10.3.1.2.2 Garde-corps 
 
- Fourniture et pose de garde-corps en acier galvanisé laquée (RAL à définir avec le maitre d’ouvrage) 
composé comme suit : 
- Main courante tubulaire 5 cm de diamètre en inox brossé 
- 4 lisses horizontales tubulaire (espacement maximum entre lisse : 10 cm) 
- Lisse basse pleine en acier micro-perforée (hauteur 35 cm) 
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�Localisation  : 
- Escaliers d’accès au R+1 
- Indications selon plans coupes et détail 
 
 
10.3.2 ESCALIER SECONDAIRE 
 
10.3.2.1 Prescriptions générales  
La conception et fabrication devront respectés scrupuleusement les normes et DTU en vigueur. 
 
 
10.3.2.2 Prescriptions techniques 
 
10.3.2.2.1   Structure 
 
Fourniture et pose d’un escalier balancé constitué comme suit :   
 
-Limon en tôle format un U de type UPN». 
-Equerre en tôle pliée pour recevoir marche et contre marche en bois massif  
-Marches et contremarches :en tôle larmées antidérapantes). 
-Finition : laquée RAL à définir avec le maitre d’ouvrage 
 
 
10.3.2.2.2  Garde-corps 
 
- Fourniture et pose de garde-corps en acier galvanisé laquée (RAL à définir avec le maitre d’ouvrage) 
composé comme suit : 
- Main courante tubulaire 5 cm de diamètre en inox brossé 
- lisses horizontales tubulaire (espacement maximum entre lisse : 10 cm) 
 
�Localisation  : 
- Escaliers d’accès au R+2 (combles) 
- Indications selon plans coupes et détail 
 

10.4 MENUISERIE ALUMINIUM (RDC uniquement)  

 
10.4.1.  Prescriptions générales 
 
Un soin particulier devra être apporté lors de la fabrication des dites baies. Il est imposé à ce que ces 
menuiseries soient d’aspect identiques à celle d’origine (même compartiments et sections, petits bois/alu 
collées et non intégrés au double vittrage, en imposte, traverses avec moulure saillante comme à 
l’existant) 
 
10.4.2. Prescriptions techniques 
 
10.4.2.1  Châssis et baies 
 
Les travaux consiste fabriquer, fournir et poser les châssis et baies  
 de l’agence bancaire en façade rue comme suit ; 
- Fourniture et pose d’ouvrages en profils aluminium thermo laqués RAL (en cours de définition avec 

les ABF), y compris moulurage alu, éléments en applique, intégrés… comme à l’état existant 
- Classement A3E3V2 
- Vitrage Double comprenant une glace clair simple de 4 mm côté intérieur, gaz isolant intermédiaire, 

glace clair traité UVA-UVB type STADIP ANTI EFFRACTION SP615 
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- Cadres dormants fixes et battants étanches à l’air et à l’eau, 
- Rebordement extérieur par joint silicone, 
- Compris toutes sujétions de parfaites finitions, 
- Compris dépose et évacuation des baies existantes RDC / R+1 / R+2 
 
�Localisation  : 
- RDC (façade sur rue) 
- Indications des ensembles et des dimensions selon plans. 
 

10.4.2.2  Accès Agence  

Fourniture et pose de bloc porte anti-effraction AEP1 selon norme EN 536.  
Serrure mécanique et électrique minimum 3 points, , barillet radial 3 étoiles 
Vitrage clair Stadip anti effraction SP615 
Porte équipé d’une poignée bâton de maréchal en aluminium brossé, Réf : Météore de chez I.G.S. 
 
�Localisation  : 
- Selon plans et détails  
 

10.4.2.3  Sas entrée 

Fourniture et pose de blocs porte anti-effraction AEP1 selon norme EN 536 et ensemble de châssis 
aluminium menuisé  
Serrure mécanique et électrique minimum 3 points, barillet radial 3 étoiles 
Vitrage clair Stadip anti effraction SP615 
Porte équipé d’une poignée bâton de maréchal en aluminium brossé , Réf : Météore de chez I.G.S. 
 
�Localisation  : 
- Selon plans et détails  
 

10.4.2.4  Verrière 

 
-Fourniture et pose d’une verrière au niveau de la toiture terrasse, suivant plans et détails du projet. 
-L’ensemble des travaux et fourniture seront exécutés conformément aux normes et D.T.U. 
-Le vitrage sera double et isolant de type feuilleté et de sécurité contre le vandalisme et l’effraction  
-Les vitrages employés seront calculés conformément aux règles en vigueur : neige et vent. 
-Les vitrages simples feuilletés, seront utilisés comme vitrage de sécurité contre les risques 
de chute, de résistance 1200 joules. 
-L’ossature sera en aluminium laqué blanc comprenant des lisses inclinées, de dimensions selon 
portées. 
-Le remplissage sera réalisé en panneaux de verre feuillé de teinte clair traité anti UVA UVB 
de chez Saint Gobain ou équivalent. 
 
Elle sera constituée de: 
- panneaux de verres feuilletés isolant 
- pièces de fixations des verres; 
- y compris pièces spéciales d’angles, et aux arrêtes; 
- joints d’étanchéité entre les verres et la maçonnerie; 
- pièce de finitions en périphérie des verrières en aluminium laqué. 
- et tous raccords, calages ajustages. 
L’exécution et tout capotage en d’aluminium laqué. 
L’ensemble de chez SCHÜCO ou équivalent. 
 
Y compris toutes sujétions…. 
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�Localisation  : 
-Verrière située dans la toiture terrasse inaccessible donnant sur le bureau 4 au RDC. 
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Lot 11 : PEINTURE – REVETEMENTS MURAUX 

11.1  PREPARATION DES SUPPORTS 

11.1.1 Egrenage 

Les matériaux à peindre seront débarrassés de grains de surface susceptibles de nuire à la solidité et à 
l'aspect de la peinture. 
L'égrenage ne devra pas marquer de stries dans le matériau. La poussière résultant de l'opération sera 
enlevée par époussetage. 
 

11.1.2 Rebouchage 

Il consiste à obturer, localement, les petites cavités qui restent en surface. 
 

11.1.3 Ratissage 

Il concerne un enduisage  général serré de toute la surface, destiné à remplir les petites cavités ou stries 
des matériaux, sans laisser d'épaisseur d'enduit. 
 

11.1.4 Enduisage 

C'est l'application de mastic-enduit gras ou au vernis. Il se différencie du ratissage en ce qu'il ne laisse le 
matériau nu en aucun point et qu'il améliore plus ou moins l'uni de la surface, suivant qu'il comporte deux 
ou trois couches. 
D'un enduit plus ou moins soigneusement poncé, plus ou moins "ferré par pression du couteau." 
 

11.1.5 Révision 

Les dernières petites imperfections que révèle le ponçage de l'enduit seront obturées, quand cette 
opération "révision" sera mentionnée dans le descriptif, avec un mastic enduit conforme à celui défini aux 
spécifications techniques ci avant. 
 

11.1.6 Ponçage 

Les opérations de ratissage, de rebouchage, d'enduisage, de révision ou de bouche porage 
s'accompagneront obligatoirement d'un ponçage au papier de verre et au papier d'abrasif à sec pour 
éliminer les côtes et autres imperfections nuisibles. 
 

11.2  REVETEMENTS MURAUX 

11.2.1 Revêtement  

Fourniture et pose de revêtements muraux de type Picaso de chez MURASPEC  de couleur blanc cassé, 
gris ou grège, réf. P4692 BP / P4688 BP / P 4690 NP ou de marque VESCOM de gamme HAUKI ou 
équivalent. 

�Localisation  : 
 
- Cloisons pleines de l’ensemble des locaux du RDC et R+1 hors GAB, locaux techniques 
- Selon indications du maître d’ouvrage et plans Fourniture et pose de revêtements muraux de type 

Fibre de verre à maille standard classé au feu M1. 
 
�Localisation  : 
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- Locaux techniques : RDC : local poubelle, GAB / R+1 : locaux technique et de rangement 
- Selon indications du maître d’ouvrage et plans 
 

11.3 Peinture  

 

11.3.1 Sur murs et cloisons 

Après tous travaux de préparation des supports, réalisation d'une peinture finition NP 5023 Blanc cassé 
ou NP 5010 Beige Kaolin, en deux couches à base de liant acrylique de chez Peinture La seigneurie  
nuancier chromatique ou équivalent au choix de l’architecte 
 
�Localisation  : 
- Selon indications du maitre d’ouvrage (non défini à ce jour) 

11.3.2 Plafonds  soffites en plaques de plâtre 

Après tous travaux de préparation des supports, réalisation d'une peinture finition Blanc mat en deux 
couches de type NEOSTAR de chez Peinture La seigneurie  nuancier chromatique  
 
�Localisation  : 
- Ensemble des plafonds Placostil au RDC / R+1 / R+2 
 
 

11.3.3 Tuyauteries – Canalisations – Serrurerie int érieure et extérieure 

 
11.3.3.1 Tuyauteries - canalisations 
 
Grattage, brossage, dégraissage, 
Une couche de primaire de renforcement (antirouille), 
Deux couches de peinture à base de liant acrylique de chez la seigneurie, dans le coloris du mur sur 
lequel se trouve l’organe.  
 
�Localisation  : 
- Canalisations cuivre … 

 

11.3.4 Menuiseries intérieures 

11.3.5.1 Huisseries, ouvrants de portes et plinthe medium. 
Après tous travaux de préparation des supports, réalisation d'une peinture finition satinée en deux 
couches glycéro de chez la seigneurie (coloris blanc) 
 
�Localisation  : 
- Ensemble des parties bois du RDC et R+1 et R+2 

 

11.3.5 Menuiseries extérieures en bois 

11.3.6.1 Huisseries, ouvrants de portes et plinthe medium. 
Après tous travaux de préparation des supports, réalisation d'une peinture finition glycéro en deux 
couches de chez la seigneurie (coloris en cours de définition avec les ABF) 
 
�Localisation  : 
- Ensemble des parties bois du RDC et R+1 et R+2 
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Lot 12 : SOLS SOUPLES   
 
12.1  REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES 

 

Les supports pourront être de types différent : 
-Plancher bois ou dalle en béton armé,  chape mortier selon espaces 
 
L’entreprise devra s’assurer de l’état des planchers existants avant mise en œuvre du ragréage  
   

12.1.1. Travaux préparatoires 

Après réception du support l’entreprise procédera aux travaux préparatoires suivants : 
 
12.1.1.1 Préparation des sols 
 
- nettoyage des supports à traiter (le dépoussiérage sera réalisé à l’aspirateur industriel)- application d'un 
primaire d’accrochage  
 
12.1.1.2 Ragréage P3      
 
Compte tenu du type de support et revêtement un ragréage P3 sera réalisé afin de rattraper le niveau fini 
du carrelage, ceci dans l’optique d’éviter toute dénivellation.  
- Ragréage fibré classé P3 
-  temps de séchage 24h avant recouvrement. 
Dans le cas où le délai de recouvrement est inférieur à 24h, l’entreprise utilisera un ragréage à prise et   
séchage rapide 
 
 
12.1.1.3 Pose du revêtement de sol  
 
Mode de métré: au M² y compris toutes sujétions et en particulier protection après nettoyage 
- les surfaces reprises au bordereau de prix sont les surfaces correspondant aux surfaces des supports. 
 

12.1.2  Revêtement espace courant : 

 
Définition: 
- Fourniture et pose d'un revêtement de sol PVC de marque Forbo, gamme Ethernel Wood, (modèle 

Elegant OAK Réf : 12802) en lès de 2,00 m ou équivalent 
- Mode de pose : Pose colée en plein avec multi coll WULFF, colle acrylique. 
- Classement au feu : M4 minimum 
 
�Localisation  : 
- RDC : bureaux 1 à 4 
- R+1 : Espace repas, salle de réunion, WC, bureau annexe, dégagement, local ménage 
 
 

12.1.3  Revêtement espace technique: 

 
Définition: 
- Fourniture et pose d'un revêtement de sol PVC de marque Tarkett, gamme Taralay Initial, (modèle 

Ciment Réf : 0465) en lès de 2,00 m ou équivalent 
- Mode de pose : Pose colée en plein avec multi coll WULFF, colle acrylique. 
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- Classement au feu : M4 minimum 
 
�Localisation  : 
- R+1 : Local technique baie de brassage, local rangement 
R+2 : combles aménagés en archives  
 

12.1.4  Finitions d’interfaces: 

 
12.1.4.1 Transition en seuil de porte 
 
- Fourniture et pose de barre de seuil en aluminium naturel à viser de marque Dinac. 

 
 

12.1.4.2 Transition entre revêtement de sol de natu res différentes 
(PVC et Carrelage) 
 
- Fourniture et pose de profil d’arrêt en aluminum naturel, à angle droit de marque Dinac ou 

équivalent, en arrêt de revêtement de sol (carrelage) 
 
Nota : 

(Elément à la charge du détenteur du Lot sol dur) 
 
12.1.5  Plinthes: 
 
Les plinthes seront en médium d’une épaisseur de 19mm, faites sur mesure, à la charge du Lot 
Menuiserie Bois. 
 
�Localisation  : 
-Ensemble des locaux revêtus d’un revêtement PVC 
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Lot 13 : SOLS DURS  

13.1.  Carrelage  

 
13.1.1 Sol 
 
Fourniture & Pose d’un carrelage de type grés cérame Référence CHROMETECH – Coloris Pebble –
Haute ville ou équivalent selon choix architecte 
Finition : mat  
Format : 450 x 450 mm ou 600 x 600 cm selon choix définitif de l’architecte 
Pose : à double encollage 
Support : chape lisse réalisée par le gros œuvre  
Joint teinté : gris largeur 3mm 
Plinthe carrelée en périphérie fomat 450 x 80 mm 
 
Et en VARIANTE au revêtement de sol PVC dans les bu reaux du RDC : 
 
Fourniture & Pose d’un carrelage de type grés cérame Référence METALWOOD en GRANITOKER de 
chez Casalgrande  PADANA. 
Finition : à définir  
Format : 600 x 100 mm 
Pose : à double encollage à joint décalés 
Support : chape lisse réalisée par le lot gros œuvre  
Joint teinté : gris largeur 3mm 
 

 
COMPRIS JONCTION ENTRE CARRELAGES ET PVC SERA TRAITEE PAR UN PROFIL SCHULTER 
RENO MTK 80 ou équivalent de chez Dinac POSE PAR LE CARRELEUR 
 
�Localisation :  
-RDC, toutes surfaces (hors zone bureaux revêtus d’un PVC en lès : possibilité d’une variante carrelage) 
-Selon indications plans, coupes et détails. 
 
13.1.2  Faïence murale 
 
Pose d’une faïence murale blanche standard d’un format de 10 x 10 cm ou 15 x 15 cm, sur 5 rangées, y 
compris réalisation des joints teintés hydrofuge et joint périphérique acrylique. 
 
�Localisation  : 
-Pourtour du plan de travail de la cuisinette dans la salle détente du R+1 
 
Pose d’une faïence murale (choix de la teinte et du format laisser à l’initiative du maître d’ouvrage), sur 
toute la hauteur, y compris réalisation des joints teintés hydrofuge et joint périphérique acrylique. 
 
�Localisation  : 
-SANITAIRES (R+1), au dessus du lave mains et dans les WC. 
 
 
13.1.3 Tapis brosse 
 
Fourniture et pose d’un tapis brosse constituée de profilés en ALU BRUT dans lesquels viennent 
s'insérer 
des bandes de moquette anti-salissure en polypropylène spécialement étudiée. 
Les profilés sont reliés entre eux par des bandes d'assemblage en PVC semi-rigide placées 
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sous les profilés (amortissant les bruits d'impact du trafic) et coextrudées entre elles 
pour permettre l’enroulage du tapis 
 
�Localisation  : 
-RDC, SAS entrée, format 80 x 100 cm 
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Lot 14 : FAUX-PLAFONDS 

14.1  Plafonds plaques de plâtre standard   

 
Réalisation des plafonds horizontaux, selon DTU et normes en vigueur et selon système Placostil de 
chez Placoplâtre ou techniquement équivalents comprenant ; 
 
14.1.1   Ossature  : 

o Fourrures ou montants Placostil pour ossature, 
o Suspentes pour dito fixations sur structures existante 
 

14.1.2  Plaques de plâtre : 
o Plaque constituée d'une âme de plâtre renforcée par une armature en carton spécial. Les 

bords longitudinaux sont amenés pour réalisation du traitement du joint.Ces plaques 
auront une épaisseur de 13 mm et seront de chez PLACOPLATRE ou équivalent. Elles 
répondront à la norme AFNOR NF P F2 302. Il sera prévu des plaques de plâtre de 
qualité standard BA 13 de chez Placoplâtre ou techniquement équivalent. Les joints 
seront traités suivant la technique et avec les produits du fabricant. 

o Compris soffite, retombée et autre détail  selon plan 
 
�Localisation  : 
- Ensemble renommée plafond BA13 sur plans à savoir : 

Au RDC : SAS, Hall, dégagement, soffites, GAB 
Au R+1 : Local Ménage, cage d’escalier 
Au R+2 : Dégagement, cage d’escalier  

 

14.2  Plafonds plaques de plâtre acoustique  

 
Utilisation de plaques de plâtre de type Quattro 41SP de chez PLACO, en traitement acoustique (taux de 
perforation : 16%). 
Plaque à 4 bords amincis 
 
�Localisation  : 
- Selon indications plans : 
- Au RDC : SAS, Hall  
 

14.3  Plafonds plaques de plâtre Coupe Feu  

 
Réalisation des plafonds horizontaux, selon DTU et normes en vigueur et selon système Placostil de 
chez Placoplâtre ou techniquement équivalents comprenant ; 
 

14.3.1  Ossature  : 
o Fourrures ou montants Placostil pour ossature, 
o Suspentes pour dito fixations sur structures existante 
 

14.3.2  Plaques de plâtre : 
o Plaque constituée d'une âme de plâtre renforcée par une armature en carton spécial. Les 

bords longitudinaux sont amenés pour réalisation du traitement du joint. Ces plaques 
auront une épaisseur de 13 mm et seront de chez PLACOPLATRE ou équivalent. Elles 
répondront à la norme AFNOR NF P F2 302. Il sera prévu des plaques de plâtre de 
qualité CF1h BA 13 ou BA 15 de chez Placoplâtre ou techniquement équivalent. Leurs 
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choix seront fonction du degré Coupe Feu et de l’environnement dans lequel elles seront 
posées 

o  Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits du fabricant. 
o Compris soffite, retombée et autre détail  selon plan 

 
�Localisation  : 
- Ensemble renommée plafond BA13 CF 1 h sur plans à savoir : 

Au RDC : Local Poubelle 
Au R+1 : Local Technique, Local Rangement 
Au R+2 : Combles aménagés  

 

14.4  Plafonds suspendus  

 
14.4.1  Plafond suspendu décoratif 
 
Fourniture & Réalisation des plafonds suspendus à dalles minérales, démontables 600 x 600 mm, de 
type BLANKA de chez ROCKFON (ossature caché) ou équivalent selon choix définitif de l’architecte 
 
14.4.1.1 Ossature : 

o Métallique invisible 
o Suspentes pour dito fixations sur structures existante 
o Montage à l’aide d’un système d’ossature T24X standard  
o Système composé de profilés porteurs (long : 3600mm), d’entretoises (long : 1800 mm) 

La distance d’axe en axe entre les porteurs T24 est de 1200 mm, et la distance d’axe 
entre les entretoises est de 600 mm. Classement Feu : M0 

 
14.4.1.2 Dalle de faux plafonds: 

o Dalle minérale acoustique en laine de roche de 20 mm d’épaisseur pourvu, sur la face 
visible, d’un voile de verre peint en blanc. Le dos des panneaux est revêtu d’un voile de 
verre. Les bords sont peints.  

o Classement Feu : M1 
 
�Localisation  : 
-RDC : bureaux 1 à 4, hall d’accueil (ponctuellement) 
-R+1 : salle de repas, salle de réunion, Bureau annexe, dégagement 
 
14.4.2  Plafond suspendu standard 
 
Fourniture & Réalisation des plafonds suspendus à dalles minérales, démontables 600 x 600 mm, de 
type Ecophon Master E sur T de 24 mm blanc 
 
14.4.2.1 Ossature : 

o Métallique visible blanche 
o Suspentes pour dito fixations sur structures existante 
o Montage standard 
o Classement Feu : M0 

 
14.4.2.2 Dalle de faux plafonds: 

o Dalle minérale thermo-acoustique en laine de roche de 40 mm d’épaisseur pourvu, sur la 
face visible, d’un voile de verre peint en blanc. Le dos des panneaux est revêtu d’un 
voile de verre.  

o Classement Feu : M1 
 
�Localisation  : 
-RDC : Salle des Coffres 
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-R+1 : Espace Repas 
 

14.5 Isolation :  

 
Fourniture & pose d’une isolation thermique / acoustique, de type laine minérale pour affaiblissement des 
transmissions sonores et déperditions thermiques entre locaux. 
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Lot 15 : CLOISONS AMOVIBLES 
 

15.1 SPECIFICATION TECHNIQUES  

 
15.1.1 CLOISONNEMENT 
 
Fourniture & Pose de cloisons amovibles vitrées toute hauteur de type Cizal / Technospace ou équivalent  
- Ossature discrète composée de lisse haute, basse et pour tout départ sur mur ou cloison, en 

aluminium extrudé plein 
- Vittrage simple trempées dont l’épaisseur sera à définir en fonction de la hauteur de l’application, 

avec un minima de 12 mm (pour que la valeur acoustique soit acceptable) 
- Modulation : standard 900 mm, max 1200 mm 
- Réalisation : entièrement vitré 
- Coiffe : standard alu anodisé naturel 
- Lisses hautes et basses : en aluminium extrudé plein 
- Joint Silicone : Silicone semi-transparent de base de gamme soudale ou équivalent 
 
15.1.2 PORTES 
Porte pivotante entièrement vitrée 
Vittrage : trempé de 12mm d’épaisseur 
Montage : sur 2 paumelles en aluminium brossé agrafées à la cloison vitrée  
Poignées : En forme de « T » en inox 18 mm de diamètre  
 
15.1.3 IMPOSTES DE PORTE 
Vitrage : identique à l’épaisseur de la cloison, avec un minima de 12 mm d’épaisseur. 
Fixation : par quincaillerie angulaire 90° de type équerre en aluminium brossé extrudé 
 
�Localisation :  
-RDC : Bureaux 1 à 4 
-Selon indications plans, coupes et détails 
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Lot 16 : PLATRERIE – CLOISONS - DOUBLAGE 
 

16.1  Cloisons de distribution   

Réalisation de cloisons de distribution de type placostil 72/48 de chez Placoplâtre ou techniquement 
équivalent  composées comme suit ; 
- De rails et montants en acier galvanisé simple ou double suivant respect des tableaux de mise en 

œuvre du fabricant, 
- Entr'axe suivant respect des tableaux de mise en œuvre du fabricant, 
- 1plaque de plâtre de qualité standard par parement, 
- Isolation par fibre minérale semi-rigide ép.45 mm, 
- Film polyane en pied, 
- Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits du fabricant. 
Pour les cloisons coupe feu mise en œuvre selon les préconisations du fabricant 
 
�Localisation :  
- Cloisons de distribution selon repérage sur plan  

 

16.2 Cloisons coupe feu   

Réalisation de cloisons de distribution coupe feu 1h de type placostil de chez Placoplâtre ou 
techniquement équivalent  composées comme suit ; 
Mise en œuvre selon les préconisations du fabricant 
 
�Localisation :  
- Cloison coupe feu selon repérage sur plan  
 
 

16.3 Doublage demi styl  

Réalisation de doublage de type placostil de chez Placoplâtre ou techniquement équivalent  composées 
comme suit ; 
- De rails et montants en acier galvanisé simple ou double suivant respect des tableaux de mise en 

œuvre du fabricant, 
- Entr'axe suivant respect des tableaux de mise en œuvre du fabricant, 
- 1plaque de plâtre de qualité standard par parement, 
- Film polyane en pied, 
- Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits du fabricant. 
Pour les cloisons coupe feu mise en œuvre selon les préconisations du fabricant 
 
�Localisation :  
- Doublage périphérique selon indications plans 
 

16.4 Doublages collés  

Réalisation de doublages collés en plaques de plâtre de qualité standard de chez Placoplâtre ou 
techniquement équivalent comprenant ; 
- Piquetage des enduits existants plots de colle, 
- Plaques de plaque de qualité standard, pose à la colle par plots, 
- Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits du fabricant. 
 
�Localisation :  
- Selon indications du maître d’œuvre en fonction de l’état des supports existants une fois déshabillés 
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- Selon indications plans, coupes et détails. 

Lot 17 : STORES 
 
- Fourniture & Pose de stores à enroulement en aluminium type ROLLOTO de chez MARITON 

comprenant barre de charge tubulaire, sans guidage, sans coffre, Manouvre par chainette en 
aluminiun droite ou gauche 

- Finition : tissus réf IRSCREEM 2750 ou SCREEN 7505 0202 ou SCREEN 7505 0220 au choix du 
maitre d’ouvrage et architecte 

- L’application se fera directement depuis la traverse intermédiaire des baies, le store ne recouvre pas 
l’imposte. 

 
�Localisation :  
-Ensemble des baies du RDC R+1 
 
 

Lot 18 : ENSEIGNES / SIGNALETIQUE / VITRAUPHANIES 
 
Ce lot est à la charge du détenteur du contrat cadre national CREDIT DU NORD. 
Les prescriptions seront indiquées par le maitre d’ouvrage en temps et heure. 
 
 

Lot 19 : ELEVATEUR PMR 
 

19.1 Prescriptions techniques  

 
- La technologie de l'appareil sera de préférence du type « OLEOSYS nouvelle génération » de chez 

ERMHES ou similaire, permettant ainsi de s'affranchir de la contrainte du local machinerie. 
- Il disposera également de deux pupitres de commandes disposés de manière ergonomique sur 

chacune des parois latérales de la plateforme de manière à optimiser l’utilisation en parfaite 
autonomie. 

 
 

19.2 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'APPAREIL  

 
- La gaine technique ou pylône de l’appareil sera réalisée en serrurerie par le présent lot. 

 

Charge utile 252 à 336 kilos 

Course 1,40 m maxi 

Vitesse 0,12 m / seconde 

Courant Mono 230 V 

Dimension de la nacelle Service opposé : 0,90 x 1,40 m 
Service équerre : 1,20 x 1,40 m 

Dimension intérieure de la gaine 1,28 x 1,45 m 

Profondeur de la fosse 0,08 à 0,25 cm 

Nombre de niveaux 2 maxi 

Service Opposé / Equerre / Equerre opposé 
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19.3 STRUCTURE ET MECANISME 

 
- Le mécanisme devra avoir une compacité tel qu'il puisse s'installer dans un décaissé de 0,25 cm maxi 

et ne pas dépasser le seuil supérieur de plus de 1,10 m. 
- Poutre-guide triplex composée d'une mâture entrecroisée recevant un chariot mobile relié par un 

système de mouflage, d'un vérin et d’un tablier coulissant au travers d’un système de galet double 
action équipé de deux parachutes mécaniques. 

- Habillage de la poutre-guide par un carénage thermoformé soigneusement fixé et démontable. 
 
19.3.1 BAIES PALIERES 
 

Au niveau bas : 

 

- Façade  palière autocalfeutrante au niveau rez de chaussée, avec portillon intégrée : 
- Portillon ouvrant à l’anglaise, hauteur 1,26 m, largeur de passage 0,93 m, avec vitrage en verre 

feuilleté 44-2 minimum, équipements complets de ferrage et de fermeture. 
- Ouverture et fermeture par moto réducteur intégré et serrure homologuée assurant le verrouillage 

électromagnétique avec contact à arrachement et contrôle de pêne. 
- Motorisation pourvue d’un système de reconnaissance d’obstacle et d’une paumelle auto débrayable 

pour ouverture et fermeture manuelle en cas de manque de secteur. 
- L’ouvrage devra prévoir tous les calfeutrements pour une bonne finition sur les ouvrages du gros 

œuvre. 
 
La préférence sera donnée à un système de motorisation intégrée, garantissant l’esthétisme et prévenant du 
vandalisme. 
 
Au niveau supérieur : 

 

- Façade  palière autocalfeutrante au niveau rez-de-chaussée, avec porte intégrée : 
� Porte ouvrant à l’anglaise, hauteur 2.04m, largeur de passage 0,93 m, avec vitrage en verre 

feuilleté SP 615 anti-effraction, équipements complets de ferrage et de fermeture 
 

19.3.2 COMMANDE PALIERE 
 
Par bouton poussoir à pression maintenue offrant une surface minimale de 25 cm² avec la plus petite dimension 
au moins égale 5 cm. 
Système de commande couplet au déverrouillage de SAS BANCAIRE 
 

19.3.3 HABITACLE 
 
Nacelle à structure mécano composée d'un plateau de 0,90 x 1,40 m. 

- Plateau revêtu d'un sol caoutchouc antidérapant, 
- 2 rambardes latérales de protection, remplissage en verre feuilleté 44-2 (épaisseur minimale), dans cadre en acier pré 

laqué dont traverse basse formant plinthe, et lisse haute diamètre 50 mm formant main courante, 
- Un pupitre de commande en inox à boutons pression maintenue de dimension et de conception adapté aux 

exigences des normes en vigueur disposé de façon ergonomique sur chacune des parois latérales de manière à 
optimiser l’utilisation en parfaite autonomie. 

 

19.3.4 DISPOSITIF DE SECOURS 
 
Un dispositif de secours devra être prévu afin de permettre à l'usager de se dégager de l'appareil en cas de coupure de 
courant et cela en toute autonomie sans l'intervention d'une personne extérieure. 
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19.4  EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET DE SECURITE 

 
Armoire électrique intégrée dans la gaine de l'élévateur comportant tous équipements nécessaires et appropriés au 
fonctionnement et à la sécurité des installations : 

- transformateur de sécurité, redresseur 24 V, 
- deux relais de puissance en série avec protection moteur, 
- relais d'asservissement de commande, de priorité cabine, temporisation éclairage, 
- deux accumulateurs de secours en cas de manque de courant, permettant d'achever le mouvement sans l'aide d'une 

personne extérieure. 
 
Par ailleurs, la plateforme disposera des organes de sécurité suivants : 

- dispositif de remise à niveau bas, 
- parachute à rupture, 
- contrôleur de vitesse de descente par frein progressif, 
- détecteur de surcharge interdisant toute manœuvre en cas de dépassement, 
- sécurité extra course, 
- butée d'arrêt haute, 
- secours batterie. 

 
 

19.5  PYLÔNE AUTOPORTEUR 

 
Fourniture et pose d’un pylône formant la gaine technique de l’appareil. 
L’ensemble reprend la porte, le portillon ainsi que les parois latérales. 
Finition de l’ensemble par un habillage en tôle laquée double face sur les parties aveugles. 
Et par modules vitrés hauteur environ 1 mètre sur les autres faces. 
 
 

19.6  DIVERS 

 
L'appareil recevra une laque polyester cuite au four, coloris RAL noir (en cours de définition avec le maitre d’ouvrage) 
 
 

Lot 20 : MOBILIERS DE L’ACCUEIL 
 
20.1 MOBILIER CAISSE- MOBILIER ARRIERE CAISSE – TOT EM + PUPITRE 
 
Le mobilier caisse devra respecter les plans définis à l’APS. Les matériaux non cités seront à proposer pour obtenir une qualité 
optimale liée à l’usage du mobilier (voir plans). 
L’entreprise en charge de ce lot présentera un cahier de charges du mobilier permettant d’apprécier sa fonctionnalité et justifier 
de son coût. 

 
20.1 MOBILIER ARRIERE CAISSE  
 
Mobilier composé de deux parties : 

-  1 partie rangement avec 1 caisson 2 portes sur charnières invisibles 100° et 1 caisson tiroirs sur 
coulisses à galets à sortie totale type Hettich ou similaire. Habillage de dessus et des côtés en 
blanc, façades des portes et tiroirs en stratifié au choix de l’architecte. Ensemble sur pieds vérins 
avec plinthes clipsées finition stratifiée au choix de l’architecte. 

- 1 partie présentoir composée d’un panneau finition stratifié aux choix de l’architecte. 
Voir plans mobilier arrière caisse. 


