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CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COMMUNES

PRESCRIPTIONS GENERALES

CHAPITRE -1- PREAMBULE TOUS CORPS D'ETAT

Le CPTC (Cahier des Prescriptions Techniques Communes) fait partie intégrante du C.C.T.P. (Cahier
des Clauses Techniques Particulieres)

Les entrepreneurs choisis dans les différents corps d'état sont réputés étre spécialistes et devront
travailler dans les régles de I'art.

Dans l'exécution du présent marché, doivent étre respectés lois, ordonnances, décrets, arrétes et
circulaires en vigueur a la date d'exécution des travaux. Outre ces textes législatifs et réglements
ministériels. Il est précisé que tous les ouvrages seront exécutés suivant les régles de l'art et devront
répondre aux prescriptions techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existant le
premier jour du mois de la signature de l'acte d'engagement par I'entrepreneur et, notamment :

« le reglement sanitaire duquel relévent les communes ou sont implantées les opérations, objet du
présent marché,

« les fascicules techniques du cahier des charges techniques générales (CCTG) approuvés par
décret et applicables aux marchés de travaux de batiment et de travaux publics passés au nom
de I'état, collectivités territoriales,

* les cahiers des charges DTU, les regles de calcul D TU publiées par le CSTB ainsi que leurs
annexes, modificatifs additifs ou errata, non conce rnés par les fascicules techniques
susvisés ,

« les cahiers des clauses spéciales (CCS) rattachés aux DTU et les mémentos pour la conception,
publiés par le CSTB,

« les cahiers des charges pour I'exécution des ouvrages non traditionnels

< D'une facon générale, les régles et recommandations professionnelles relatives aux ouvrages ou
parties d'ouvrage qui ne font pas l'objet de prescriptions au titre de I'ensemble des documents
précédemment cités.

En conséquence, ils devront signaler a I'architecte et au Maitre d'Ouvrage toute anomalie figurant soit sur
les documents graphiques, soit dans les pieces écrites.

De méme, ils devront prendre connaissance de l'ensemble du dossier, tous corps d'état et signaler
également tout manquement qu'ils auront éventuellement décelé dans leur lot respectif.

lls devront aussi s'assurer que les travaux complémentaires a leur corps d'état sont compris dans un
autre lot ou feront I'objet d'une réalisation ultérieure.

Tout matériau ou produit classé non traditionnel au regard du DTU devra faire I'objet d'un avis technique
du CSTB. En outre, l'accord de la commission technique des assurances sera confirmé par une
attestation de prise en charge par les assurances.

Ces justifications appartiennent a l'entrepreneur. En cas de surprime, celle ci sera supportée par
I'entrepreneur.
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PROJET

Le projet concerne la réhabilitation d’'une agence bancaire « UNION NORD des BANQUES », la banque
est exploitée sur quatre niveaux R-1/ RDC / R+1 / R+2.

Maitre d’Ouvrage :

Direction départementale de la logistique
Les Provinces du Nord

2 rue de Lompret

59160 LOMME

LISTE DES LOTS CHANTIER

Lot1 DEMOLITION

Lot2 GROS OEUVRE MACONNERIE SERRURERIE

Lot3 FLOCAGE

Lot4 HABILLAGE FACADE

Lot5 CHARPENTE / COUVERTURE / ETANCHEITE

Lot6 CLIMATISATION & VMC

Lot7 ELECTRICITE : COURANTS FORTS (Génie électrique)
COURANTS FAIBLES (Génie électrique)

Lot8 MENUISERIE BOIS — PORTES CLOISONS FIXES

Lot9 PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE

Lot 10 SERRURERIE — MENUISERIE ALUMINIUM — MIROITERIE

Lot 11 PEINTURE REVETEMENTS MURAUX

Lot 12 SOLS SOUPLES (Revétements de sol)

Lot 13 SOLS DURS (Revétements de sol)

Lot 14 FAUX-PLAFONDS

Lot 15 CLOISONS AMOVIBLES

Lot 16 PLATRERIE, CLOISONS, DOUBLAGE

Lot17 STORES

Lot 18 ENSEIGNE / SIGNALETIQUE / VITROPHANIE

Lot 19 ELEVATEUR PMR

Lot 20 MOBILIERS DE L’ACCUEIL
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AGENCE UNB
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59000 LILLE

CHAPITRE -1- LISTING DES PLANS (ARCHITECTE)

17/08/2010

Indice A au 28/10/2010

N° de plan |Etat Type Désignation du plan / Lots Niveau
1 existant PLAN Démolition - Gros CEuvre - Magonnerie R-1 R+2
1 projeté PLAN Démolition - Gros CEuvre - Magonnerie R-1
2 existant PLAN Démolition - Gros CEuvre - Magonnerie RDC R+1
3 existant PLAN Démolition - Gros CEuvre - Magonnerie Facades
Plomberie - Gros (Euvre -Serrurerie -
Menuiserie bois - Menuiserie Aluminium -
4 projeté PLAN Flocage RDC R+1
Platrerie - Menuiserie Bois - Sanitaires -
5 projeté PLAN Plomberie - Chauffage RDC R+1
PLAN + Faux Plafond -Climatisation -Vmc-Eclairage-
6 projeté DETAIL Electricité RDCR+1
Revétements de sol durs et souples -
7 projeté PLAN Implantation générale Mobiliers - Electricité RDCR+1
8 projeté PLAN Couverture - plan général R+2 (tous lots) Toiture R+2
COUPES AA
9 projeté - BB Tous lots TOUS
10 projeté PLAN Tous lots Facades
Menuiserie bois - Menuiserie Aluminium -
11 projeté DETAIL Serrurerie - Gros (Euvre RDC
12 projeté DETAIL Serrurerie
CHAPITRE -1 bis- LISTING DES PLANS (BUREAU STRUCTUR E)
- 28/10/2010
PLANS DE STRUCTURES COFFRAGE/FERRAILLAGE
a destination des entreprises de démolition / gros ceuvre / serrurerie
H projeté COUPES COUPE C.C.— COUPE D.D. RDC
I projeté ELEVATION | ELVATION RDC
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N° de plan |Etat Type Désignation du plan / Lots Niveau

A projeté PLAN FONDATION R-1

B projeté PLAN HAUT SOUS-SOL R-1

C projeté PLAN VUE EN PLAN RDC RDC

D projeté PLAN HAUT RDC RDC

F projeté PLAN HAUT 1ler R+1

G projeté COUPES COUPE A.A. —COUPE B.B.

CHAPITRE -2- PIECES TECHNIQUES A FOURNIR

A l'appui de sa proposition et du CCTP I'entreprise fournira les éléments justifiant de ses choix
techniques, a savoir :

* Notes de calcul

« Plans d'Exécution des Ouvrages

» Labels demandés dans le CCTP

» Matériels proposés et fiches techniques (a savoir la marque et le type d'appareils ou matériaux)

CHAPITRE -3- PLANS D'EXECUTION - COTES CONTROLE

Aucune mesure ne sera prise a I'échelle métrique sur les plans,

Les dimensions des ouvrages indiqués au CCTP ne sont données qu'a titre indicatif,

Avant de commencer un ouvrage, chaque entrepreneur devra :

a) S'assurer sur place de I'exactitude des ouvrages ou parties d'ouvrages, des indications de détails et
de la possibilité de les suivre dans I'exécution,

b) Fournir pour approbation au Maitre d'Oeuvre, les plans d'exécution nécessaires au dimensionnement
des ouvrages,

En cas de doute ou d'erreur sur les dimensions indiquées au CCTP, I'entrepreneur devra immédiatement

I'indiquer au Maitre d'Oeuvre qui donnera son accord notifié pour modification des cotes et plans.

Ces madifications ne pourront donner lieu a augmentation du prix marché.

CHAPITRE -4- SAIGNEES - PERCEMENTS

Il appartient a l'entreprise de gros ceuvre de recueillir les informations nécessaires quant aux
emplacements, nombre, forme et dimensions des différents trous, scellements, trémies, etc...
nécessaires aux autres corps d'état lors de la mise au point technique des plans d'exécution.

CHAPITRE -5- FIXATIONS

Les fixations réalisées dans les éléments de la construction feront I'objet de la part de leurs exécutants :

D'une information auprés du responsable du lot concerné,

D'une exécution avec l'outillage, les pieces de fixation, le dimensionnement et le soin approprié, d'une
part, au matériau sur lequel elle est réalisée, d'autre part, au matériel qu'elle sert a liaisonner.

CHAPITRE -6- CONTENU DES PRIX et REGLEMENTS
Contenu des prix et reglement

Les travaux seront réglés a prix global et forfaitaire.
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Le prix global et forfaitaire couvre sans exception ni réserves, toutes les dépenses nécessaires a
I'exécution compléte des travaux définis par I'ensemble des documents contractuels. lls comprennent, en
particulier toutes les sujétions a la charge de I'entreprise ou inhérentes aux travaux, entre autres : le
montant des primes d'assurances diverses, les impots, taxes et droits

de toute nature en vigueur a la date du marché, congés payés, allocations diverses, frais, faux frais,
signalisation et protection de chantier, sujétions pour amenées des fluides (eau, électricité et
assainissement en phase chantier), etc...

Travaux en plus et en moins

Les travaux supplémentaires ne seront réglés que sur Ordre de Service établi par le Maitre d'ceuvre
aprés accord du Maitre d'Ouvrage sur devis.

CHAPITRE -7- RETARD DANS L'EXECUTION

Tout retard dans I'exécution des travaux ayant une incidence sur les dates d'intervention des autres

corps d'état et entrainant, de ce fait un non-respect du calendrier et de la livraison, sera sanctionné,

Le montant de la pénalité sera calculé en fonction ;

De la longueur du retard,

Des difficultés engendrées pour les autres entrepreneurs et le Maitre d'ceuvre,

Du manque de jouissance de la propriété du Maitre d'Ouvrage et des conséquences financiéres en
découlant,

Un minimum de 300 € par jour calendaire de retard sera appliqué et provisionné a fur a mesure des

situations mensuelles de travaux.

CHAPITRE -8- IMPLANTATION ET TRAITS DE NIVEAU

Implantation.

Implantation des ouvrages de béton armé et maconneries par le lot gros oeuvre,
Implantation des cloisonnements par le lot cloisons avec matérialisation des blocs portes, tétes de
cloisons,

Traits de niveaux

Le lot gros oeuvre doit le tracage et son entretien jusqu'a réception des supports par le lot peinture
revétements muraux

CHAPITRE -9- LIMITES DE PRESTATIONS

Les travaux comprennent I'aménagement tous corps d'état de l'ouvrage défini par les plans, le CCTP.
Les entreprises doivent achever parfaitement les travaux de leur spécialité, faire tous les essais et
réglages et assurer I'entiére responsabilité de leurs ouvrages pendant la période de garantie.

Les prescriptions particulieres contenues dans les différents chapitres du CCTP primeront sur les
prescriptions générales du "Cahier des Clauses Techniques Générales"

Les entreprises sont tenues de prendre connaissance du CCTP tous corps d'état afin de connaitre les
prestations des autres lots et ainsi prévoir toutes prestations nécessaires a un parfait achévement des
ouvrages.

CHAPITRE -10- NETTOYAGE

Pendant la durée du chantier, les abords demeureront accessibles et débarrassés des matériaux non
utiles a la construction. L'entrepreneur fera son affaire de I'enlévement, au jour le jour, des déblais et
gravats qui seront de son fait, afin de maintenir le chantier en état de constante propreté. Aprés
achévement des travaux, les locaux devront étre débarrassés des matériels et matériaux ayant servi a la
construction.

Au cas ou des défaillances a ces clauses seraient constatées, le Maitre d'ceuvre fera procéder, par
I'entreprise de son choix ou extérieure, au nettoyage aux frais et dépenses de I'entrepreneur en cause.
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CHAPITRE -11- PRESENCE AUX REUNIONS DE CHANTIER

Un rendez-vous de chantier aura lieu chaque semaine, au jour et a I'heure fixée par le Maitre d'ceuvre.
La présence aux réunions de chantier est obligatoire pour les entreprises convoquées.

Toute absence, non excusée, aux rendez-vous de chantier rend I'entrepreneur passible d'une pénalité de
100 €,qui sera due au Maitre d'ouvrage.

CHAPITRE -12- INSTALLATIONS DE CHANTIER ET SECURITE

En ce qui concerne la Iégislation relative a la sécurité sur chantier, I'offre de I'entreprise comprend toutes
les exigences imposées par les textes énumérés ci-dessous et par les représentants habilités désignés
par le M. d'ouvrage.

Loi n°93 1418 du 31/12/1993 modifiant les dispositions du code du travail applicable aux opérations de
batiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs, et
portant transposition de la directive du conseil des communautés européennes n°9257 en date du
24/06/92.

Décret n°94 1159 du 16/12/94 relatif a I'intégration de la sécurité et a l'organisation de la coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de batiment ou de génie civil,
modifiant le code du travail.

Panneau de chantier

Deés l'ouverture du chantier, un panneau de chantier sera installé. Ce panneau indiquera clairement la
nature de l'opération, le n° de PC, les noms des maitres d'ouvrages et d'Oeuvre ainsi que leurs
adresses. A CHARGE DU LOT GROS OEUVRE

CHAPITRE -13- DEGRADATION ET BRIS

L'entrepreneur sera seul responsable des dégradations et avaries que pourraient éprouver ses ouvrages
et matériaux pendant la durée des travaux. En conséquence, et jusqu'a la réception des travaux, la
réparation de ces dégats et de toutes leurs conséquences, sera a la charge de I'entrepreneur, qu'elle
gu'en soit la cause.

CHAPITRE -14- CALENDRIER DES TRAVAUX

Le calendrier d'exécution des travaux (planning) est donné par le Maitre d'ceuvre qui fixe le délai global
des travaux. Néanmoins ce calendrier sera revu en accord avec les différents corps de métiers qui
devront déterminer le nombre et la durée de l'intervention en respect du délai global. Il sera signé par les
adjudicataires qui s'engageront a le respecter, sauf cas de force majeure clairement et
contradictoirement reconnue. Des pénalités de retard pourraient étre appliquées sans préavis des qu'un
dépassement d'un stade du planning occasionne une géne pour un autre corps de métier ou en cas de
retard par rapport a la finition du chantier. Elles courront jusqu'a rattrapage du planning ou la finition
compléte.

CHAPITRE -15- ASSURANCES

Les entreprises appelées devront justifier qu'elles sont suffisamment assurées en raison de l'importance
des travaux, selon les derniéres législations en vigueur.

CHAPITRE -16- RECEPTION DES TRAVAUX
Réception des travaux

La réception des ouvrages sera effectuée par le Maitre de I'Ouvrage assisté du Maitre d'ceuvre, en
présence des entreprises, diment convoquées a cet effet, a une date déterminée par l'architecte, a la
condition que les entreprises aient satisfaits a tous leurs engagements. Il sera adressé un proces de
réception, signé par le Maitre de I'Ouvrage, par le Maitre d'ceuvre et par les entrepreneurs. Si lors de la
réception, il est constaté des travaux nécessaires a la réfection des désordres survenus n'ont pas été
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exécutés par l'entreprise dans les délais impartis, le Maitre de I'Ouvrage aura le droit de les faire
exécuter par une autre entreprise de son choix et a tout prix, aux frais et risque de I'entreprise défaillante.

Garantie décennale

Réserve est faite au profit du Maitre d'Ouvrage de I'action en garantie prévue par les articles 1792 et
2270 du Code Civil. Les actions en garantie courent a partir de la date de réception et dans les délais
Iégaux en vigueur.

CHAPITRE -17- PLANS DES OUVRAGES EXECUTES

Les entreprises devront fournir a la fin des travaux les listes des matériaux utilisés et le nom de leur
fabricant, les plans d'exécution, les plans de détails, les schémas électriques, etc... les agréments des
matériaux employés.

CHAPITRE -18- PRINCIPE GENERAL DE FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE
BANCAIRE

ORGANISATION / GLOSSAIRE

Le GAB (Guichet Automatique a Billets)  sur rue sera implantés dans une niche avec un retrait d’'une
quinzaine de cm par rapport au trottoir afin que I'usager ne se trouve pas dans le flux des passants. lls
seront préférentiellement positionnés dans le sens des flux principaux et dans le champ visuel des
piétons.

Les convoyeurs pourront desservir 'agence via sur la rue par le biais d'un coffre en facade le long
duquel ils pourront s'accoler. D’autres configurations pourront étre validées suivant la configuration des
locaux.

Le Guichet Opérations Rapides _ accueille 1 un poste de travail. Il devra y avoir une distance minimale
Le Guichet Opérations Rapides pourra effectuer un contréle visuel permanent sur le SAS, ce contrble
pourra étre doublé depuis le bureau conseiller 1 situé a proximité direct du guichet.
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PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
Lot 1 : DEMOLITIONS

1.1 INSTALLATION DE CHANTIER

L'entrepreneur du présent lot devra les installations de chantier, a savoir ;

- Cantonnement de chantier réfectoire vestiaire

- Panneaux de chantier réglementaire pour affichage du permis de construire

- Palissade de chantier et portes comprenant les démarches d’'autorisation en mairie
- Bennes a déchets a tri sélectif comprenant les démarches d’autorisation en mairie
- WC chimique comprenant les démarches d’autorisation en mairie

Nota : le cantonnement se fera dans LE BATIMENT EXISTANT suivant accord du Maitre d’Ouvrage.
1.1.1 Cl6ture de chantier

Mise en place de cléture comprenant :

- Ossature métallique/bois auto stable avec lestage et contreventements nécessaires assurant la
stabilité de I'ouvrage tout en évitant le percement des sols.

- Bardage en tbles neuves prélaguées ton pierre de 2.50 m de hauteur compris fixation sur l'ossature
par crochets ou tout

- autre dispositif adapté.

- Compte tenu de I'emplacement du chantier, la cléture extérieure devra toujours étre maintenue dans
un état impeccable.

Tout élément endommagé, quelqu'en soit la cause, devra étre immédiatement remplacé sans frais
supplémentaire pour le Maitre d'Ouvrage.

- La prestation comprendra I'amenée du matériel, la location et I'entretien pendant la durée des
travaux, tous les-remaniements nécessaires en cours de chantier, la dépose et le repli en fin de
travaux

- Démarches administratives en mairie, assurant la délivrance d’une autorisation de voirie pour la pose
d’'une palissade a emprise sur le domaine public.

2Localisation
- Ensemble des facades

1.2TRAVAUX DE DEMOLITION (mise a nue de la coque)

1.2.1 Dépose des cloison et habillages

Dépose des cloisons, habillages muraux de toute nature (placo, panneaux bois,...), placard de
rangements, compris évacuation des déchets en décharge.

2Localisation :
- Ensemble du R-1/ RDC / R+1/R+2 ( et selon indications plans)

1.2.2.Dépose des faux plafonds
Dépose des faux plafonds de toute nature (placo, minéral 60x60,...) compris évacuation des déchets en
décharge.

2Localisation
- Ensemble du R-1/ RDC / R+1/ R+2 (et selon indications plans)
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1.2.3 Dépose des installations techniques existant  es

Dépose des installations techniques existantes : électricité, cdc, cablage et appareillage, (tuyauterie et
radiateurs électriques, ...) compris toutes sujétions et évacuation des déchets en décharge.

Prescriptions :

1/-La chaudiére et les chauffages centralisés au R+ 1, ainsi que I'ensemble des réseaux
d’'alimentation en GAZ et eaux chaude sanitaire sero  nt conservés et devront étre protégés durant
les travaux de démolition.

2/ Démontage soigné de la kitchenette située au RDC , y compris 'ensemble de ces équipements
qui la compose : évier, mitigeur, plan... pour un sto ckage au R+1 dans la future salle du
personnel.

Prévoir toutes les protections nécessaires (polyane ..)

SLocalisation _:
- Ensemble du R-1/ RDC / R+1/ R+2 (et selon indications plans)

1.2.4 Dépose de revétement de sol
Dépose de revétement de sol existant (moquettes, carrelage, PVC) compris toute sujétion et évacuation
des déchets en décharge

2Localisation
- Ensemble du R-1/ RDC / R+1/ R+2 (et selon indications plans)

1.2.5 Dépose des escaliers

Dépose soignée des escaliers d'acces, compris toute sujétion et évacuation des déchets en décharge.

2Localisation

- Acces R+1 vers logement (selon plans)
- Acces R+2 vers combles (selon plans)

- Acces R-1 vers sous-sol (selons plans)

1.2.6 Trémies

- Bouchage des trémies d’'escalier jugées non utile et création de réservation pour acces futurs (trappe
pour le sous-sol)

- Dépose des skyddmes et habillages de toutes nature les jouxtant

—2Localisation
- AccésauR-1
- Toiture terrasse arriére
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1.2.7 Dépose en fagade

Les déposes en facade comprennent :

-La dépose des seuils en pierre et marches non conservés au droit du futur GAB et de I'entrée de
'agence

-La dépose des chassis vitrés RDC / R+1 /R+2 et selon indications plans.

-La dépose des enseignes bandeau et drapeau (restitution de celle-ci a I'enseigniste spécifique
au I'Union Nord des Banques)

-La dépose de I'ensemble menuisé d’entrée (sas, portes, parties fixes, parties latérales, volet
roulant, parties latérales,...).

-La dépose des luminaires sur la partie haute des facades du R+1

—Localisation :
- Facades RDC/R+1/R+2

1.2.8 Dépose des parois lourdes en B.A.
Dépose des parois et planchers en béton armé, désolidarisés de la structure du batiment par la
technique du sciage diamant hydraulique ou autre.

SLocalisation
- Parois en Béton Armé de la chambre forte au RDC

Nota :

-les rehausses en Béton permettant le renforcement du plancher inférieur au RDC pour supporter le
poids des armoires coffres, devront étre déposées, afin que le niveau du plancher soit égalé sur toute la
surface du RDC.

-L’entreprise détentrice de ce lot, devra indiquer expressément au maitre d’ceuvre la puissance
nécessaire pour faire fonctionner la scie diamant h ydraulique, afin d’en juger l'utilisation ou non
d’'un groupe électrogéne de maniére a engager les dé  marches nécessaires aupres des services
administratif compétents.

Information technigue sur la composition des parois de la chambre forte :

-paroi en Béton Armé de type béton banché d’'une épaisseur courante de 22 cm, intégrant 2 couche de
ferraillage par treillis soudé (maille 10 x10 cm), le diamétre des rond lisse composant le treillis est de 8
mm

- Découpe soignée du soubassement mouluré et appui de fenétre.

2Localisation
- Futur emplacements du trapon et de la boite aux lettres, et selon indications plans, coupes et détails.

Nota :
-L’entreprise détentrice de ce lot, devra apporter un soin particulier aux découpes afin de pas détériorer
les ouvrages qui sont classés auprés des Batiments de France.
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1.2.9 Dépose du complexe de toiture terrasse

Dans le but de réaliser le bouchage et I'ouverture des trémies correspondant au skyddomes existant et
verriere projeté :

-Evacuation des graviers de drainage de I'eau pluviale.

-Dépose du complexe d’'étanchéité et d'isolation thermo-acoustique.

2Localisation
- Toiture terrasse inaccessible a l'arriére de I'exploitation
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Lot 2 : GROS EUVRE — MACONNERIE - SERRURERIE

2.1. Notification générale :

Ce lot est soumis aux indications et plans notifiés par le bureau d’ingénierie et de
structure. Veuillez vous reporter aux plans élaboré s par le Bureau d’étude, joints au
présent dossier.

2.2. ACCES PMR RDC-localisation : SAS ENTREE

—Localisation : travaux en sous sol au R-1

Aprés dépose du plancher béton sur la zone concernée ; mise a niveau du plancher bas du RDC,
permettant I'accessibilité pour Personnes a Mobilité Réduite depuis le niveau de la rue.

» Création d'une semelle filante de reprise de charge

1/ Réalisation d’une tranché dans le dallage béton inférieur du niveau R-1

Largeur : 75 cm — Profondeur : 40 cm

2/ Arasement du fond de fouille

3/ Réalisation des étanchéités périphériques y compris remontées par film polyane

4/ Coulage d'un béton de propreté sur 5 cm d’'épaisseur

5/ Réalisation d’'une semelle filante en Béton Armé de section: 75 x 35 cm, arasée au niveau finit du
plancher inférieur du R-1 en place, 'ensemble ancrée au dallage existant

» Réalisation d’'un décaissé de dalle pour accés handi  capé

1/Blocage de la volte constituant le plancher haut du R-1, par parpaings pleins d’'une
épaisseur de 20 cm, prévoir une réservation de trou d’homme de 90 x 90 cm pour accées technique
2/Sciage soigné du plancher bas du RDC au droit du blocage créé

3/Dépose du plancher bas du RDC dans la zone SAS d’entrée, y compris évacuation et traitement des
déchets imputant le détenteur du lot.

4/Mise en place des étaiements, coffrages, ferraillage nécessaires a la réalisation du plancher bas RDC,
et fosse pour élévateur P.M.R selon indication plans, coupes et détails.

5/Coulage du plancher béton

+ Réalisation de renfort de GAB et COFFRES

1/Réalisation de talonnette de soutient en béton armé coulé en place d’'une épaisseur de 20 cm sur la
largeur de la paroi

2/Blocage de plancher a plancher Béton armé, par parpaings pleins d’'une épaisseur de 20 cm, localisé
en sous face du guichet automatique a billets et trapon.
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2.3. ACCES PMR RDC-localisation : SAS ENTREE

=Localisation : travaux en sous sol au R-1

Mise a niveau du plancher bas du RDC, permettant I'accessibilité pour Personnes a Mobilité Réduite
depuis le niveau de la rue.

» Creation d'une semelle filante de reprise de charge

1/ Réalisation d’une tranché dans le dallage béton inférieur du niveau R-1

Largeur : 75 cm — Profondeur : 40 cm

2/ Arasement du fond de fouille

3/ Réalisation des étanchéités périphériques y compris remontées par film polyane

4/ Coulage d’'un béton de propreté sur 5 cm d’épaisseur

5/ Réalisation d’'une semelle filante en Béton Armé de section : 75 x 35 cm, arasée au niveau finit du
plancher inférieur du R-1 en place, 'ensemble ancrée au dallage existant

» Réalisation d’'un décaissé de dalle pour accés handi  capé

1/Blocage de la vo(te constituant le plancher haut du R-1, par parpaings pleins d'une épaisseur de 20
cm, prévoir une réservation de trou d’homme de 90 x 90 cm pour accés technique

2/Sciage soigné du plancher bas du RDC au droit du blocage créé

3/Dépose du plancher bas du RDC dans la zone SAS d’entrée, y compris évacuation et traitement des
déchets imputant le détenteur du lot.

4/Mise en place des étaiements, coffrages, ferraillage nécessaires a la réalisation du plancher bas RDC,
et fosse pour élévateur P.M.R selon indication plans, coupes et détalils.

5/Coulage du plancher béton

+ Réalisation de renfort de GAB et COFFRES

1/Réalisation de talonnette de soutient en béton armé coulé en place d’une épaisseur de 20 cm sur la
largeur de la paroi

2/Blocage de plancher a plancher Béton armé, par parpaings pleins d’'une épaisseur de 20 cm, localisé
en sous face du guichet automatique a billets et trapon.

2.4 Travaux de percements d’ouvertures / trémies

Réalisation des travaux de percements d'ouvertures / trémies ou de mise en dimensions d'ouvertures /

trémies existantes en maconneries de briques ou autres comprenant ;

- Mise en place des étaiements nécessaires aux travaux,

- Mise en place de linteaux/chevétre préfabriqués béton ou métalliques compris habillage,

- Démolition des maconneries de briques ou autres pour création d'ouvertures / trémies, élargissement
d'ouvertures / trémies existantes,

- Redressement des tableaux au mortier de ciment finement dressé,

- Resserrage des linteaux,

- Evacuation des gravats.

Nota :

-conservation de I'emplacement du compteur EDF / GDF existant en facade, dissimulé derriere une
trappe.

—2Localisation
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- Suivant indications des plans par comparaison plans existants / projets.
- En facade réalisation d’agrandissements d’ouverture selon indications plans par comparaison entre
I'état existant et projeté (création trapon + boite aux lettres)

2.5 Dalle béton (mise a niveau), travaux de bouchag e de trémie existante,
renfort de dalle en BA

Réalisation des travaux de fermeture / bouchage ou autres comprenant ;

- Mise en place des étaiements nécessaires aux travaux,

- Mise en place de linteaux préfabriqués béton ou métalliques compris habillage,

- Reprise des ferraillages (treillis soudé, aciers HA...), reconstitution des chevétres nécessaires
- Reprise de béton et ferraillages au droit des rivages de dalle en béton armé

-Réalisation des travaux de mise a niveau de la dalle existante du RDC, sur le niveau -0.340m (dans la
partie SAS de I'agence), par dépose des portions de voutains et plancher béton au sous-sol.

Démolition de la dalle existante, création d’'un nouveau plancher et mise a niveau de la nouvelle dalle en
fonction des indications de plans et détails.

—2Localisation

- Fermeture de la trémie existante d’acces au sous-sol + Chevétre a créer pour acces futur par trappe
- Mise a niveau du plancher au RDC dans la zone SAS d’entrée, selon indications plans, coupes et
détails, ceci dans le but de mettre aux normes I'accessibilité pour personnes a mobilité réduite.

2.6 Chape liguide

Fourniture et pose d’'une chape liquide sur 'ensemble du RDC afin de rattraper les différences de
niveaux la finition permettra la pose directe d’'un carrelage collé.

—2Localisation
- Ensemble RDC

2.7 Mur parpaing

Fourniture et pose de Murs réalisés en macgonnerie d'agglomérés de ciment plein ou creux épaisseurs
15- 20 cm.

Maconnerie y compris :
- chainages verticaux et horizontaux,
- traitement pour éviter les ponts phoniques par les planchers et magonneries,

2Localisation

- Soubassement au droit du guichet automatique a billets en facade (BBM plein en 20 cm), selon plans

- Parois de distribution en interface entre la chambre forte et les bureaux (BBM creux)

- Renfort de dalles au R-1 en sous face du trapon, du Guichet automatique a billet.

- Soupirail sous le trapon (application en retrait de 5cm du Nu O de la facade de fagcon a toujours
laisser apparaitre esthétiquement le soupirail) + finition au ciment mortier

- Parois périphériques et coffrages du nouveau plancher dans la zone SAS au RDC et R-1 selon
plans, coupes et détails
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2.8 Escalier béton et fosse PMR

2.8.1 Fosse PMR

- Réalisation d’'une fosse pour élévateur PMR en béton armé et selon indications plans du bureau
d’ingénierie béton.

- Le dimensionnement de la fosse dépendra de la validation du marché signé avec I'entreprise
d’élévateur PMR. Le plans techniques joints au présent CCTP restent un principe et pourront étre
modifiés aprés validation des marchés.

2.8.2 Escalier isolé

- Réalisation d'un escalier de 3 marches en béton armé selon réglementations, normes et DTU en
vigueurs (giron et hauteur de contremarche dont les dimensions devront étre réglementaires.

- L'état de surface de I'escalier devra étre traité en non brut de fagon a ce que son support soit prét a
carreler.

2Localisation

- Soubassement au droit du guichet automatique a billets en facade (BBM plein en 20 cm), selon plans

- Parois de distribution en interface entre la chambre forte et les bureaux (BBM creux)

- Renfort de dalles au R-1 en sous face du trapon, du Guichet automatique a billet.

- Soupirail sous le trapon (application en retrait de 5cm du Nu 0 de la fagade de fagon a toujours
laisser apparaitre esthétiquement le soupirail) + finition au ciment mortier

- Parois périphériques et coffrages du nouveau plancher dans la zone SAS au RDC et R-1 selon
plans, coupes et détails
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2.9 : SERRURERIE
2.9.0. Notification générale :
Ce lot est soumis aux indications et plans notifiés par le bureau d’ingénierie et de

structure. Veuillez vous reporter aux plans élaboré s par le Bureau d’étude, joints au
présent dossier.

2.9.1 Realisation de chevétre et portiqgue métallique
2Localisation : Trémie d’escalier planches R+1

2.9.1.1 Avant Propos

- L'Opération consiste en la réalisation d'agrandissement d’ouverture de trémies sur le plancher bas
du R+1

2.9.1.2 Opération de préparation

- Etaiement et mise en sécurité du plancher dont la trémie est a agrandir, y compris toutes prestations
de sécurité du chantier (gardes corps ...)

- Découpe des poutres principales et gitages bois composant les 2 planchers aux dimensions des
nouvelles trémies d’escaliers.

2.9.1.3 Opération de serrurerie

2Localisation : trémie escalier plancher bas R+1

=2Prescriptions : L’ensemble des poutres acier fournis devront étre recouverte d’'une peinture
intumescente, dont les caractéristiques devront étre validées au préalable par le bureau de
contréle.

Selon indications plans coupes et détails étude ingénierie :

- Fourniture et pose et process de fixation pour 3 poteaux HEA 180

- Fourniture pose et process de fixation de 2 consoles fer

- Réalisation d'un achelet 30 x 20 20 en appui sur mur périphérie

- Fourniture et pose et process de fixation pour 3 poteaux HEA 180

- Fourniture pose et process de fixation de chevétre en acier compoé d’'un HEA 180, 1 HEA 280 et un
dernier HEA 220 ancré sur poutre existante (ancrage a la résine)

2Localisation : Chevétre verriére plancher au RDC arriere (c6té  toiture terrasse)
=2Prescriptions : L’ensemble des poutres acier fournis devront étre recouverte d’'une peinture
intumescente, dont les caractéristiques devront étre validées au préalable par le bureau de
controle.

Selon indications plans coupes et détails étude ingénierie :
- Fourniture et pose et process de fixation de chevétre en acier de type IPE 200 et 220, y compris
procédé de fixation et ancrage par achelet 30 x 20 x 20 selon plans coupes et détails du bureau

d’'ingénierie .
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Lot 3: FLOCAGE

3.1 Flocage sur SOUS FACE DE PLANCHER BOIS

3.1.1 Isolation projetée

Réalisation d’'un flocage coupe feu avec un matériau composé de laine de laitier de liant inorganiques et
d’'adjuvants de

type ISOFLAM de Chez EURISOL ou techniquement équivalent :

- Masse volumique : 225 a 350 kg/m3

- Incombustible

- Non toxique

- Imputrescible, inattaquable par les rongeurs et la vermine

- Absorbe les dilatations des supports sans fissurer.

- Coupe feu : 1 heure

- Finition : brut

- Couleur : blanc cassé

La mise en ceuvre se fera par des entreprises agréées par le fabricant et conforme aux proces verbaux
d’essais ainsi

quau DTU 27.1

L'ensemble du flocage sera coupe feu 1h00 avec proceés verbal a fournir.

SLocalisation :
- Selon indications, plans, coupes et détails
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Lot 4 : HABILLAGE FACADE

4.1 HABILLAGE DE LA FACADE

4.1.1 Soubassement

Aprés dépose des marches, reprises des soubassements refait en BBM, par application d’'un enduit
ciment lissé de teinte et de forme identique que la facade existante.

2Localisation
- Soubassement et sous face du guichet automatique a billets projeté.

4.1.2 Briques rouge / jaune de la région

Apreés réalisation des trumeaux porteurs de la fagcade, fourniture et pose d’'une brique de parement rouge
originel. Réalisation des joints selon les regles de I'art.

2Localisation
- Bouchage de l'ancienne boite aux lettres en suivant le callepinage et les teintes de briques de la
facade existante.

4.1.3 Seull

Réalisation de seuils en pierre noir avec nez de marche anti-dérapant.

2Localisation
- Nouvelle entrée de I'agence bancaire, seuil du Guichet Automatique a Billets
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Lot 5: CHARPENTE / COUVERTURE / ETANCHEITE

5.1. PREPARATION DU CHANTIER

5.1.1 Echafaudage

- Mises en place des échafaudages ou nacelle et protections nécessaires au bon déroulement des
travaux de toiture

-A noter que l'utilisation d’'une nacelle sur la voie publique devra faire I'objet d’'une demande express
auprés du service urbanisme de la mairie. Il est en conséquence impératif d’en tenir informé le maitre
d’'ceuvre dans les délais impartis, afin que ce dernier puisse effectuer les démarches nécessaires aupres
des services administratifs compétents.

5.2 CHAPRENTE

5.2.1 Contreventement:

Aprés étude et diagnostique de I'état des contreventements de charpente, visibles depuis la rue, certains
d’entre eux devront étre révisés et repris, par des éléments de nature et forme identique.

SLocalisation
-selon état sur site et indications plans.

5.3 |ISOLATION THERMIQUE / ACOUSTIQUE

5.3.1 Laine de verre

Fourniture et pose d'une isolation thermo acoustique, (définition du type de l'isolant aprés une étude
thermique et acoustique par le bureau d'étude spécialisé en la matiere)

2Localisation
Toutes sous faces des toitures et selon indications plans, coupes, détails...

5.4 TOITURE TERRASSE INACCESSIBLE :

5.4.1 Etanchéité multicouches

-Reprise et continuité des toitures terrasse inaccessible, aprés travaux de bouchage des trémies
correspondant au Skydéme, et création de trémie pour la future verriére.

-Reprise de continuité des divers relevés d’étanchéité sur acrotéres et pans de toitures

-Mise en place d'un complexe d'étanchéité multicouche, respectant les régles de I'art de mise en ceuvre
des toitures terrasse... y compris toutes sujétions et propositions

2Localisation
-Toiture terrasse plane et inaccessible située a l'arriere de I'exploitation en partie au dessus de la salle
des coffres, du bureau 4 et selon indications plans, coupes et détails.
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5.5 REVISION DES EP.

Comprenant :

- Vérification des descentes E.P. compris nettoyage des gouttiéres et débouchage éventuel des

descentes

- Remplacement des crapaudines manquantes par des crapaudines en acier galvanisé.
Manutentions des gravois pour sortie et évacuation en centre de tri.

56 GRAVOIS

Comprenant :

Ramassage quotidien des gravois, chargement en sacs, stockage provisoire dans le village de chantier
et évacuation
hebdomadaire en centre de tri.

Manutentions, chargements et transports en camions, bennes, conteneurs, etc.

Droits de décharge éventuels et nettoyages de voirie réglementaires.
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Lot 6 : CLIMATISATION / VMC

6.1 Notification générale :

Ce lot et les dites indications sont sous réserve d 'une étude spécifique par le bureau
d’étude en Génie Climatique !

6.2 PRINCIPE GENERAL DE L'INSTALLATION DE CLIMATISA TION

6.2.1 Etude / Base de calcul

A l'intérieur et extérieur :

Fourniture et pose des systémes de production de climatisation réversible et production de chaleur
laissée a I'entiére initiative de I'entreprise de Génie Climatique.

L'installation comprend :

- Les liaisons et raccordements électriques des groupes extérieurs aux caissons intérieurs.

- Percements et bouchements maconnerie

- Les raccordements électriques sur une alimentation générale protégée par le lot électrique.

- Les liaisons et raccordements frigorifiqgues en tube de qualité cuivre rouge frigorifique calorifugé a
I'aspiration et au refoulement par mousse armaflex avec protection pvc extérieur.

- Les supports muraux extérieurs.

- Toutes les réservations et percements ainsi que leurs calfeutrements

- L’évacuation des réseaux de condensation

- Lamise en service

- Laformation du maitre d’ouvrage

- Compris toute sujétion

- Proposition de contrat de maintenance auprés du maitre d’ouvrage.

6.2.2 Description des travaux / Limite des travaux

-L’implantation et le principe du systéme de climatisation / rafraichissement seront réalisés par un
BET (bureau d’étude technique spécialise).

- Choix fourniture et pose de climatiseur en cassette ou autre laissé a l'initiative de I'entreprise
responsable de I'étude Génie climatique.

6.2.3 Equipement / Installation

Tous les locaux de I'agence bancaire seront équipés d'un systéme d’extraction d’air par systéme
permanent en double flux suivant la configuration des locaux, en respectant les débits d’'air neuf

minimaux d’'un ERP type W.

Le principe du systéme d'air réversible sera en fonction des contraintes intérieures et extérieures a
savoir :

= Systéme a détente direct type VRV (a privilégier)
Le groupe extérieur de type VRV sera installé en extérieur (plate forme, terrasse)

Les unités intérieures seront a commande soit par infra rouge soit filaire (au choix du maitre
d’ouvrage)
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Modeéle de base de type casette 600X 600 encastrée en faux plafond, a préconiser en priorité de
marque DAIKIN.
Modeéle mural ou gainable suivant la configuration des locaux, de marque DAIKIN

6.2.4 Matériel

Systéme VRV / Marque Daikin.

La sélection des matériels sera faite en fonction des contraintes acoustiques, liées a I'environnement.
6.2.5 Eaux de condensats

Rejet des eaux de condensation sur les réseaux de type EU, EV, ou EP avec clapet anti-retour et
siphon.

En cas d'impossibilité d’écoulement gravitaire, il sera nécessaire de placer les pompes de relevage
(une par unité).

6.2.6 Conducteurs électrique et Isolants

Pour les systémes de type détente directe :

Les liaisons entre appareils seront en cuivre de qualité frigorifique, passé sous fourreau isolant type
Armaflex, avec agrément pour ERP type W.

Les liaisons électriques seront en cables de type U1000R2V avec conducteur de terre raccordé.
Les fluides frigorigeénes employés seront conformes aux normes en vigueur, type 4410A selon
I'évolution de la législation, avec respect de I'article CH35.

Les entreprises mandatées pour manipuler ses fluides posséderont tous les agréments nécessaires
et obligatoires.

6.2.7 Programmation du systéme de climatisation

Prévoir une horloge de programmation clim. Horaire et hebdomadaire avec changement saison
automatique (programmation selon les horaires agence +1 heure avant et apres).

Rafraichir systématiquement les locaux techniques en continue (local baie de brassage)= climatisation
murale.

6.3 PRINCIPE GENERAL DE L'INSTALLATION DE VENTILLAT 10N MECANIQUE
CONTROLEE

Il sera prévu une centrale double flux installée dans le placard.

6.3.1 VMC double flux

6.3.1.1 Centrale double flux

Centrale double flux marque SYSTEMAIR ou équivalent
- type TOPVEX TRO3

- Débit :

o Extraction : Débit a définir selon étude

o Soufflage : Débit a définir selon étude

avec :
- caisson a double peau 50mm (laine minérale) en alu - zing en profilés aluminium extrudé anodisé,
panneaux double peau avec isolation avec postes d'accés en face avant équipées de poignées

Affaire Agence bancaire UNB LILLE DUPOND et DUPONT 23/58
Phase PRO/DCE 18 rue du BTS
Le 17/08/2010 59000 LILLE

INDICE A Le 28-10-2010




AGENCE UNB

Aménagement d'une agence bancaire UNB
59000 LILLE

cadenassables.

- moteurs a commutation électronique, basse consommation

- ventilateur a rotor extérieur

- échangeur thermique rotatif non hygroscopique entrainé par courroie (avec courroie de rechange)
en aluminium

- filtre a poche F7 sur air neuf et F5 sur air extrait

- régulation compléte embarquée avec écran de contrble

y compris :

- plots antivibratils a ressort

Accessoires

Sur la centrale, il sera installé des manchettes souples aspiration et refoulement, un piége a son a
l'aspiration et au refoulement type rigide avec bulbe L = 1 ml marque TROX ou équivalent type CB @ 315
et

un pressostat différentiel sur chaque ventilation.

6.3.1.2 Réseaux aérauliques

lls seront réalisés en gaine rigide, en tole d'acier galvanisé circulaire y compris toutes sujétions de
faconnage, supports et fixations.

L'étanchéité des réseaux d’extraction sera soignée (débit de fuite < 10% débit maxi) ; chaque raccord
métallique sera recouvert de bande thermo-rétractable RAYCHEM ou similaire)..

es traversées d'isolation seront équipées de collerettes d'étanchéité et joints marque ILLBRUCK ou
équivalent.

6.3.1.3 Bouches d'extraction

Autoréglables :

Dans les sanitaires :

- Faible niveau sonore sous une perte de charge élevée.
- En plastique blanc

- Avec manchette @ 125 + joint a lévres

- Grille amovible

- Autoréglables avec module de régulation

- Marque ANJOS type ALIZE auto ou similaire

Dans les bureaux :
- L'extraction ou le soufflage seront réalisés par des grilles de soufflage marque ANJOS
ou équivalent suivant l'implantation plafonniére avec des régulateurs de débit derriére les bouches.
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Lot 7 : ELECTRICITE GENERALE / COURANT FORT ET FAI BLE

7.1 TRAVAUX PREPARATOIRS

7.1.1 Isolement des niveaux

Réalisation de travaux pour isolement des niveaux R-1 / RDC / R+1 / R+2 pour permettre la démolition.
Des zones concernées ;

Travaux comprenant ;

- Repérages des circuits,

- Coupures et mise hors tension compris toutes sujétions,

7.1.2  Alimentation chantier

Il sera prévu au présent lot les alimentations électriques pour le chantier depuis le comptage existant
situé au RDC. Fourniture et pose d’'un tableau par niveau.
Compris installation d'éclairage chantier

7.2 BRANCHEMENT BASSE TENSION "TARIF BLEU"

7.2.1 Objet

Le branchement TARIF BLEU est destiné a alimenter en énergie électrique I'agence bancaire

7.2.2 Tension et puissance du branchement

-La tension du secteur sera de 220 V

-Implantation des équipements de comptage et de branchement

-Les équipements de comptage et de branchement seront mis en ceuvre dans le placard technique situé
dans le SAS de I'entrée derriére un portillon intégré dans I’habillage bois du SAS.

7.2.3 Equipements de comptage et de branchement

- 1 coffret de branchement extérieur encastré en limite de batiment comportant les fusibles de
protection et de sectionnement "Amont".

- 1 tableau de comptage "TARIF BLEU" - EDF , comportant, le compteur électronique, les
transformateurs de courant, le contrdleur de puissance etc...

- 1 interrupteur sectionneur a coupure visible (équipé de cache bornes et monté sur socle
isolant)

- 1 disjoncteur général de protection et de branchement (équipé de caches bornes et monté
sur socle isolant).

7.2.4 Equipements complémentaires du branchement

Le titulaire du présent lot prévoira a proximité du comptage: 1 conjoncteur téléphonique 8 plots
a relier par un céble FT 4 paires a la réglette d'arrivée de I'établissement FT (y compris toutes
sujétions).

7.3 PRISES DE TERRE / LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

7.3.1 Liaisons équipotentielles principales

Dans le batiment, un conducteur en cuivre de 25 mm2 de section reliera tous les éléments
métalliques de la construction susceptible de propager un potentiel (conduites d'eau,
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canalisations de chauffage, chemins de cables, armatures des faux plafonds, conduites de
fluides divers, gaines métalliques, armatures du béton armé, structures métalliques,....

7.4 EQUIPEMENTS PRINCIPAUX DE DISTRIBUTION BASSE TE NSION

7.4.1 Tableau Général

7.4.1.1 Implantation

Le Tableau Général sera implanté dans le local électrique du batiment selon plan (local BAIE
DE BRASSAGE au R+1)

7.4.1.2 Enveloppe

- Fourniture et pose d’'un tableau général basse tension
. Matériels préfabriqués modulaires
. Tole électrozinguée de 15/10 e avec traitement Epoxy et Polyester
. Compartiments latéraux distincts pour les remontées de cables et les jeux de barres
verticaux
. Teinte beige
. Indice de protection : IP 307
. Fixation au sol ou au mur
. Portes de compartiments latéraux, a fermeture par poignées et serrures
. Tenue au courant de court-circuit: 25 kA/1 seconde en 400 v (B2)
. Tension de service: 220 volts
. Liaisons internes de puissance par barres de cuivre rigides (y compris les barres de
raccordement aux disjoncteurs)

. Dimensionnement pour une réserve en équipement de 30%

7.5 CANALISATIONS ET EQUIPEMENTS TERMINAUX

7.5.1 Equipements terminaux

Les équipements terminaux des locaux (éclairage normal et de sécurité - prises de courant
attentes pour forces diverses - etc...) figurent sur le plan joint au présent dossier.
PC info et alimentation spécifiques autres circuits permanents.

7.5.2 Canalisations terminales
Les canalisations terminales sont issues du TG et alimentent les équipements terminaux.
7.5.2.1 Equipements implantés en partie basse des cloisons de type « PLACOSTIL »

Ces équipements seront alimentés depuis les chemins de cables du niveau intéressé. En effet,
les descentes sur toute la hauteur sont permises avec ce type de cloisons.

Les cables du type U 1000 R2V seront posés sous des conduits ICT-APE dans les mémes
conditions que les encastrements dans la maconnerie.

7.5.2.2 Locaux avec faux plafonds de type indémontables

Dans ce cas, les canalisations électriques des équipements placés a plus d'1,20 m du sol fini
seront constituées de cables U 1000 R2V posés sous conduits ICT APE aiguillés dans les
vides de construction.
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La mise en oeuvre des canalisations devra respecter les indices de protection (montage
étanche) des organes de commande, des luminaires, etc.

7.6 APPAREILLAGE

Le petit appareillage installé sera du type encastré, marque Legrand Gamme Céliane 45 blanc ou
finition aluminium brossé selon localisation.
Il sera soumis a l'approbation de I'architecte avant toute mise en ceuvre.

7.6.1 Commande éclairage général

Un contacteur d’éclairage a clés sera positionné dans le placard technique situé dans I'habillage en
panneaux bois du SAS d’entrée. Ce dernier permettra I'allumage d’'un cheminement lumineux, a savoir
Les éclairage du SAS, du HALL et dégagement principal situés au RDC.

7.6.2 Commande d'urgence

7.6.2.1.Arrét d’'urgence

L’arrét d'urgence ventilation/climatisation est réalisé par le lot "électricité" au moyen d’un bris de glace
spécifique situé a proximité du guichet de I'agence bancaire (dans le placard technique repérée sur
plans, disposant d'une signalétique d’indications des arréts d'urgence sur porte)

- Attente arrét d'urgence "ventilation" cable U 1000 RO2V 7 x 2,5 mm?2 (coup de poing a réarmement
a clef/2 voyants/coffret bris de glace.

L'arrét d’'urgence électrique est réalisé par le lot "électricité” au moyen d’un bris de glace spécifique
situé a proximité du guichet (RDC) de I'agence bancaire (dans le placard technique repérée sur plans,
disposant d’une signalétique d’indications des arréts d’'urgence sur porte)

7.6.2.2.Coupure Général

Une coupure générale a clés sera disposé dans I'entrée SAS, pour éclairage de I'agence et mise au
repos des blocs autonomes (exceptés : les enseignes de facades, I'éclairage d’ambiance et la
signalétique des vitrines et de la facade, I'éclairage permanent du SAS)

7.7 EQUIPEMENT D'’ALARME INCENDIE MANUELLE
Réalisation d'une installation d’alarme incendie de type 4 (T4 CT)
7.7.1 Centrale

Tableau de signalisation 230 V 1 boucle de chez URA réf.320 000 ou équivalent techniquement
entierement équipé, disposée dans le placard technique du Bureau n°1 au RDC.

7.7.2 Avertisseurs

Avertisseurs sonores (diffuseur sonore) supplémentaire par niveau type URA ref.957 220 ou
techniqguement équivalent en nombre suffisant au vu de la configuration des lieux.

7.7.3 Déclencheur

Déclencheurs manuels a réarmement en face avant avec volet transparent plomblable URA réf 957 277
et 380 97. Il sera prévu de les installer suivant réglementation en vigueur et principe suivant ;
- 1 déclencheur par issue a tous niveaux.

7.7.4 Cablage

Les liaisons seront d'une section suffisante pour avoir une résistance mécanique correcte et des
caractéristiques électriques, résistance et isolement, compatibles avec les contraintes de l'installation.
Cables 1,5mm? pour circuits 220 V,
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eme

Cables téléphoniques diam 9/10
Protection compléte l'installation.

paires sans écran,

2Localisation
-1 alarme de type IV pour le sous-sol / RDC / R+1 / R+2, avec répartition judicieuse des déclencheurs et
des diffuseurs sonores sur les trois niveaux considérés.

-Le tableau de commande et déclencheur général sera positionné a proximité du guichet, au RDC, dans
le placard technique du bureau 1.

7.8 CABLAGE TELEPHONIQUE (FT) EQUIPEMENTS TELEPHONI QUES.

7.8.1 Objet

- Mise en oeuvre de canalisations téléphoniques reprises directement sur le réseau public FT.
(Lignes LS)

- Mise en ceuvre d'un répartiteur téléphonique

- Cablage des prises téléphoniques.

7.8.2 Prescriptions particulieres

L'entreprise sera agréée par les services de FT et devra se conformer a toute prescription spéciale de
'administration de FT
L'ensemble du matériel utilisé devra étre agréé par I'administration de FT
L'entreprise devra se charger de toutes les formalités.
L’électricien passera le fourreau de la facade jusqu’aux tétes de ligne FT.
Dans le cadre de la mise en place de la téléphonie IP, le cablage des postes
Téléphoniques est intégré au systeme de cablage informatique
(Voir définition du poste de travail).
L’électricien passera les liens téléphoniques particuliers depuis la baie
de brassage, tels que :
ligne de levée de doute a I'accueil et dans le bureau directeur
ligne pour téléphone mural dans le local coffre, local informatique, local ETS, etc...
(sortie des cables sur logement mosaique 45 en saillie ou encastré suivant le cas)
ligne de télé relevé EDF
ligne téléphone secours en machinerie ascenseur s'il y a lieu, etc...
repérage des cables et fourniture de plan de recollement pour cette partie

Liste des fournitures fournies par la banque au CIN ou par Sicorfe Maintenance a la BSD :
- Le cable de catégorie 7 SSTP, 900MHZ de marque Kerpen en 4 ou 2x4 paires

- Les prises téléphones en RJ 45.

- La baie de brassage dans local technique.

L'autocommutateur TOIP (dans la baie de brassage) et les postes sont installés par une entreprise
externe & la consultation.

Prise photocopieur/Fax (2 RJ45 + 1 PC) a prévoir derriére guichet ou dans local spécifique.

7.8.3 Raccordement au réseau / réglette d’arrivéee F T

- La liaison extérieure principale sera constituée de lignes spécialisées, louées au
concessionnaire FT et reliées au répartiteur téléphonique du batiment. Cette liaison est a la
charge de FT.

- La fourniture, la pose et le raccordement de la réglette FT (14 paires) dans le local électrique
incombent au titulaire du présent lot.
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7.8.4 Structure du pré cablage

- Toutes les prises téléphones situées dans les locaux du batiment seront ramenées sur le
répartiteur général de I'établissement.
- Le répartiteur général (RG) sera installé dans le local électrique.

7.8.5 Canalisations

Les canalisations téléphoniques seront constituées de cables multipaires

7.9 Eclairage autonome de secours

Réalisation des travaux suivant réglementation en vigueur au jour de délivrance du permis de construire
et date de la consultation entreprise.

-Eclairage par blocs autonomes de secours (ambiance) pour I'ensemble du R-1 / RDC / R+1 / R+2, de
marque SAFETY COOPER France modéle Planéte 400.1

-Balisage par blocs autonomes de sécurité des sorties de secours, de marque SAFETY COOPER
France modele Planéte 60 D a leds vertes (pose en version drapeau).

7.10 Appareillages d’éclairage

L’entreprise aura a sa charge le cablage, la pose de I'ensemble des luminaires figurant sur les plans et
dans le présent CCTP. La fourniture est géré par I'architecte pour le compte du maitre d'ouvrage. Le
choix des luminaires étant en cours, nous sommes dans I'imposibilité de fournir une fiche technique
précise pour le moment, cependant pour le chiffrage des prestations de pose, se repérer a la liste reprise
dans le paragraphe 7.10.2

Boitiers, PC, interrupteurs et conjoncteurs de marque Legrand, gamme Céliane de chez
Legrand (finitions blanc au R+1 et R+2, finition alu brossé au RDC).

7.10.1 Réglementation

Niveaux minimales d’éclairement :

-Bureaux / Guichet : 350 a 400 lux
-Dégagements : 250 lux
-Hall / SA : 300 lux
-Locaux techniques et salle de repos : 200 lux

7.10.2 Appareillages faux plafond :

-Downlight encastré fixe, puissance 2 x 18 w (modéle en cours de choix)
2Localisation
bureau fermé et Hall / Dégagement (réflecteurs différents selon les zones) au RDC et R+1

-Spot encastré orientable, puissance 12v-35w ou 12v-50w de type SEIO 50 SOKA
DIDEROT, coloris blanc
2Localisation
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Hall, dégagement (35w) zone guichet (50w) et coursive coté bureau (35w) au RDC

-Spot encastré fixe, a angle d’ouverture faible 12v-35w de type SEIO 50l SOKA DIDEROT,
coloris blanc

2Localisation

Eclairage parois menuisé cintré en habillage du local Guichet Automatique a billets

-Spot encastré fixe, 12v-20w (modele non défini) coloris blanc
2Localisation
Sanitaires au R+1

-Pavé lumineux encastré fixe, puissance 4 x 18 w (modele en cours de définition)
2Localisation
salle des coffres au RDC

7.10.3 Appareillages en applique :

-Applique murale, double flux a éclairage indirect (modéle en cours de définition avec le
maitre d’ouvrage)

2Localisation

escalier accédant au R+1

-Réglette étanche, fixation en applique, pour tubes fluorescents, en 36w
2Localisation
local technique (baie de brassage), sous sol, combes

7.10.4 Eclairage des facades :

Le choix de I'éclairage a été pensé de facon & mettre en valeur la qualité architecturale et
esthétique des facades. Il se décompose en 3 types d’éclairage :

-Appliqgue murale « TWIN EL » a leds 2x(3x3w) de couleur bleu avec alimentation intégrée
dans la platine du luminaire, diffusion directe/indirecte intensif a 8°

2Localisation

facade oblique au dessus du GAB et selon indications plans.

-Applique murale « LUCA », a leds 2x3w de couleur blanc chaud avec alimentation intégré
dans la platine, faisceau médium.

2Localisation

selon indications plans.

-Spot en appligue « VEGA » a leds de couleur bleu 1.2w alimenté en 500mA, finition
aluminium naturel (convertisseur 500mA, 12w avec kit d’étanchéité)

2Localisation

chaque spot sera situé juste au dessus de chaque contreventement de charpente de fagon a
mettre en valeur la corniche et les ornementations architecturales supérieures.
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7.11 Cablages et alimentations

7.11.1 Cablage courant, prises d'alimentations :

Le cablage informatique est posé par I'entreprise adjudicataire du marché.

Elle ne pose pas les RJ 45 qui sont posés par une entreprise externe a la consultation qui
fait le recettage de I'agence.

Le coffret de distribution dans les agences (baie de brassage) est fourni et posé par une
entreprise extérieure au marché.

Faire étiquetage systématique des cables aux 2 extrémités et laisser un plan de repérage au
tableau.

Rappel sur les prestations dues par I'électricien e t celles hors prestation concernant le lot courant
faible :

A la charge de ['électricien

- Fourniture et pose de :
Cmc, cablage électrique, disjoncteurs

prises 220 v, 2P+T, normales et détrompées
- Pose de cablage info et téléphone

Hors prestation :

- Fourniture Cables info et téléphone catégorie 7
- Coffret de brassage

- Connecteurs RJ 45

- prises RJ 45

- Baie info

- Autocom

- Connexion et tests des RJ45

7.11.2 Céblage par bureau dans les agences (y compris sall e de réunion) :

-2 PC info avec détrompeur + (5 rallonges 3 PC fixées sous bureau)

-2 PC 16A+T banalisées

-2 RJ 45 info

-1 RJ ligne téléphonique directe pour les appels sécurité uniquement dans le bureau du
responsable agence cablée jusqu’au local technique (téte de ligne FT indépendante de
I'autocom). (voir - ligne de levée de doute - au chapitre téléphonie)

-1 fourreau de 20 libre pour le passage du cable moniteur vidéo dans le bureau du
Responsable agence

-1 Protection différentielle 30 m A pour 2 bureaux pour la partie PC détrompée.

7.11.3 Cablage guichet (1 poste) :

4 PC avec détrompeurs + (5 rallonges 3 PC fixées sous bureau)

2PC16A+T

1 RJ 45 pour fax
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2 RJ 45 pour tel
1 cache en attente

1 ligne téléphonique directe pour les appels sécurité cablée jusqu’au local technique (téte de

ligne FT indépendante de I'autocom).
1 Protection différentielle 30 m A spécifique au guichet pour la partie PC détrompée.

7.11.4 Céblage local G.A.B.:

Par automate :

1PC16A+T

2 PC avec détrompeur

1RJ45

1 Protection différentielle 30 m A par automate pour la partie PC détrompée.

1 RJ45 supplémentaire pour la maintenance technicien des automates
(cette prise RJ45 peut étre placée a coté du téléphone mural ou d’un automate)
(voir téléphone mural - au chapitre téléphonie)

1 liaison électrique avec protection différentielle 30 m A indépendante pour Axytrans

7.11.5 Local technique (baie de brassage / TGBT) au R+1:

(voir téléphone mural - au chapitre téléphonie).
+ 1 RJ 45 info si baie informatique ne se trouve pas dans le Local Technique.

Alimentation baie informatique.
1 PCT détrompée pour onduleur avec 1 protection différentielle 30 m A dédiée.

1 cable T6 entre centrale d’alarme et centrale vidéo

Cablage T6 de la centrale d’alarme jusqu’a la baie informatique.
+ 1 T6 entre la centrale vidéo et baie de brassage.

alim. pour centrale sécurité intrusion

+ 1 RJ 45 info & proximité de la centrale alarme.

7.11.6 TGBT

Dans le local technique baie de brassage au R+1

Horloge hebdomadaire pour la climatisation et la vmc dans I'armoire de climatisation
Toutes les alimentations pour centrales, coffres, caisses postes, vidéo, caméra...

1 départ avec protection différentielle 30 m A pour le circuit vidéo.

1 alimentation pour coffre de transfert en 220V.

7.11.7 SAS d’entrée

-1 interrupteur a clés (coupure générale lumiere) dans le placard technique.
-alim. Sas et porte
-1 ligne téléphonique pour platine appel urgence critel du LSB reliée sur autocom

L'électricien pose une coupure pompiers pour les enseignes en facade.

7.11.8 Fourreaux
Fourniture et pose des diverses fourneaux compris encastrement dans la dalle basse RDC
Repérage selon plan
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7.11.9 Alimentations électriques diverses

Mise a disposition des corps d'état concernés de la basse tension et de la terre pour :

- Alimentation Enseignes en facade (compris coupure pompier.)

- Alimentation VMC (en attente de la puissance utile)

- Alimentation Climatisation (1 en attente de la puissance utile) + coupure d'urgence Alimentation
Désenfumage mécanique.

- Alimentation plateforme élévatrice.

- Alimentation BEC.

- Boitier d'appel d'urgence dans le sas d’entrée

- Autres alimentations selon indications plans, coupes et détails.

FONCTIONNEMENT DE LA SIGNALETIQUE ET DE L'ECLAIRAGE EXTERIEUR

a) A
8 Drapeau Gab
9 Totem Gab

10  Auvent Gab Horloge
11  Enseignes 24/24
12  Totem agence Prioritaire

13 v

14 Spots extérieurs et PLV sur horloge été/hiver avec inter crépusculaire en 24/24

b) Commande a disposition au-dessus de la centrale d’alarme sous la forme d’un boitier relais, avec
contact repos/travail, a disposition de I'électricien pour la commande automatique a distance

7.11.10 CLIMATISATION / CHAUFFAGE / VENTILATION / P LOMBERIE :

Prévoir une horloge de programmation clim. Horaire et hebdomadaire avec changement saison
automatique (programmation selon les horaires agence +1 heure avant et apres).

Rafraichir systématiquement le local technique (baie de brassage) = climatisation murale.
7.11.11 CHAUFFAGE DES LOCAUX

= Chauffage électrique

Le chauffage des locaux sera assuré par des convecteurs électriques avec thermostat
indépendant, par des matériels de type panneaux rayonnant a régulation électronique de
marque Atlantic.

2Localisation
- dégagements RDC et R+1 ...
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Lot 8 : MENUISERIE BOIS — PORTES CLOISONS FIXES

8.1 Bloc porte standard

Fourniture et pose de bloc porte isophonique a ame pleine comprenant ;
- Huisserie en BER avec ébrasements,
- Stratifié de faces , type décor Eegger Myrte brun H1554 aux 2 faces sans serrure
- Ouvrant a ame pleine de 40 mm,
- Habillage des encadrements par chant-plats en hétre massif finition peinture glycéro blanc
- Quincaillerie pour dito :
0 3ou4 paumelles,
0 garniture et béquilles en aluminium de type série 100, modeéle 122 (diam 26 mm) de chez
Normbau ou équivalent
0 butée de porte de série identique a la béquille, marque Normbau ou équivalent
o verrou de condamnation intérieur, a déblocage de sécurité extérieur (uniguement dans
les SANITAIRES)
0 Fermeture par canon européen, serrure 1 point (bureau au R+2, accés aux combles au
R+2)

2Localisation

- RDC : Porte salle des coffres RDC, porte du placard technique dans le bureau 1 (GT), porte du coffre
VERDI (c6té guichet au RDC)

- R+1: salle de réunion, bureau annexe, acces combles R+2, rangement, sanitaires, local ménage

8.2 Bloc porte Coupe Feu et ferme porte hydraulique

Fourniture et pose de bloc porte isophonique & ame pleine de degré coupe feu 1/2 heure comprenant ;
- Huisserie en BER avec ébrasements,

- Stratifié de faces , décor type Eegger Myrte brun H1554 aux 2 faces sans serrure

- Ouvrant a ame pleine de 40 mm,

- Habillage des encadrements par chant-plats en hétre massif finition peinture glycéro blanc

- Quincaillerie pour dito :

3 ou 4 paumelles,

0 (géache feu,

o ferme porte a glissiére sur porte coupe feu

0 garniture et béquilles en aluminium de type et de série 100, modéle 122 (diam 26 mm) de
chez Normbau ou équivalent

butée de porte de série identique a la béquille, de marque Normbau ou équivalent
serrure canon européen 1 point

ferme porte hydraulique

signalétique indiquant la nature du local

o

O O 0o

2Localisation

- Ensemble des portes Coupe Feu repérée sur plans

- RDC : local poubelle

- R+1:local rangement, local technique (baie de brassage)
- R+2:local archives (combes aménagés)

8.3 Appuis de fenétre

Appuis de fenétre composés de tablette MDF 19 mm, chants biseautés a 45°.

2Localisation
- Ensemble des appuis de fenétre du RDC / R+1/ R+2
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8.4 Plinthes bois

En HETRE, rabotées, chanfreinées avec bords droit - dim. 70 x 10 mm. Coupes d'onglet aux angles.
Coupes biaises en raccordement

Fixation par collage et vissage compris joint silicone acrylique en téte.

Finition : peinture (coloris en cours de définition)

Localisation :
- Ensemble des surfaces non carrelées au RDC / RDC / R+1

8.5 Trappes acces plafond

Fourniture et pose de trappes d'accés aux plenums :
- cadre dormant en acier blanc.

- cadre ouvrant de 30 x 30 cm en PVC

- Fermeture par vis avec cunettes.

2Localisation
- Plafond BA 13 sur ossature : RDC et R+1 selon plan (WC, SAS...)

8.6 Facade SAS/GAB

-Habillage en panneaux d’aggloméré, finition décor Egger Myrte brun H1554

-Ensemble cintrée ou droit (selon localisation) avec plinthe (hauteur : 150 mm) et joint creux filants 20 x
20 mm en finition aluminium brossé FA101 de chez Eegger

-Embase de plinthe en panneaux medium stratifié alu brossé FA101 de chez Egger ou équivalent
-L’ensemble sera posé sur une structure acier a la charge du Lot Serrurerie. Les lots Serrurerie et
Menuiserie bois devront travailler en parfaites coordination afin de mener a bien les agencements
souhaités.

2Localisation

- Selon plans, coupes et détails

- 2 facades droites c6té SAS entrée

- 1 facade droite coté Hall d'accueil (a coté de I'escalier d’'accés au R+1)
- 1 facade cintrée en habillage du local GAB

8.7 Marches d'escalier / contremarche

- Fourniture et pose de marches suivant un balancement en hétre traité et vernis montage
lamellé collé.

-Le nez de chaque marche devra étre strillé dans la masse, de fagon a générer un peigne
antidérapant

-Respecter le giron réglementaire de 28 cm

-L’escalier est prévu ajouré, sans contremarche, hors la premiére et derniére contremarche
de I'escalier qui elles seront pleines (selon réglementation PMR en vigueur), en hétre massif
de 20 mm (finition de couleur contrasté par rapport aux marche).

Les prestations comprendrons également la mise en place de protections par isorel /
polyane, sur 'ensemble des marches apres pose.

=L ocalisation
- Escaliers d’'accés R+1
- Indications selon plans, coupes et détails
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8.8 Baies et ouvrants bois extérieur

8.8.1 Prescriptions générales

Un soins particulier devra étre apporté lors de la fabrication des dites baies. Il est imposé a ce que ces
menuiseries soient d'aspect identiques a celle d’origine (méme compartiments et sections, petits bois
collées et non intégrés au double vitrage, en imposte, traverses avec moulure saillante comme a
I'existant)

8.8.2 Prescriptions techniques

Fourniture et mise en fonction de fenétre isolantes a la francaise (2 vantaux + imposte fixe cintrée) :
- Nature des parois de scellement :

maconnerie de briques ou d'agglomérés

- Essence de l'ouvrant et du dormant :

bois exotique dur

- Dormant :

épaisseur 50mm minimum

tapées d'isolation

seuil en aluminium profilé

étanchéité périphérique par joint a lévres en élastomere

quatre pattes a scellement par montants pour tous types de murs magonnés
- Ouvrant :

épaisseur 45mm minimum

soubassement en lames horizontales a l'extérieur

panneau de CTB-X, ép.15mm a l'intérieur

jet d'eau en bois dur

petits bois rapportés

fermeture & recouvrement

étanchéité périphérique par joint a lévres en élastomere

parcloses a clouer

feuillures pour vitrage isolant

- Entrées d'air :

bouche de ventilation autoréglable 15m3/h

bouche de ventilation autoréglable 30m3/h

pose sur la traverse haute dans les pieces seches, a concurrence du débit de VMC
maximal

correction acoustique de l'entrée d'air type ISOPHON'AIR

- Vitrage en fourniture et pose :

grand vitrage isolant ép.4+6+4mm

- Ferrage :

par paumelles cadmiées

- Fermeture :

crémone a barillet, verrouillage par galets, manceuvre par relevage de béquille
verrou a onglet pour verrouillage du vantail semi-fixe

- Garniture :

béquille et plaqgue moderne

poignée de crémone intérieure seulement

- Finition :

une couche d'impression

- Performances requises :

label ACOTHERM

classement : selon étude du détenteur du lot

- Pose des menuiseries :

a la charge du présent corps d'état, par scellement au mortier dans le gros-oeuvre
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2Localisation

- Baies 2 vantaux a la francaise + imposte fixe : ensemble des baies du R+1 et R+2, sauf informations
contradictoires sur plans

- Etselon Indications selon plans, coupes et détails

8.9 Equipements divers
- Fourniture et pose de 2 tablettes mélaminées blanches de format 60 x 40 cm fixées sur
consoles et crémailleres blanches

=L ocalisation
- Salle des coffres, selon indications plans

8.10 Banque d’accueil et mobiliers d’agence

-Ces éléments seront fournis par le service technique de I'Union Nord des Banques
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Lot 9 : PLOMBERIE / SANITAIRE / CHAUFFAGE

9.1 PLOMBERIE
9.1.1 Attente et réseaux eaux usées / vannes

-Le détenteur de ce lot devra la fourniture pose et raccordement des réseaux en eaux us€es, eaux
vannes, selon normes et DTU en vigueur

2Localisation :
- Réseaux selon, indications plans, coupes détails

9.1.2 Alimentation Eau chaude Eau froide

Réalisation d’alimentation eau chaude eau froide a partir des systéme de chauffage centralisé existant
pour alimentation des différents points d’eau.

Les réseaux ECS et EFS non visibles pourront étre composés de tubes flexibles en PER. Les réseaux
vus seront composés de tubes cuivre.

Le départ se fera depuis la chaudiere GAZ située dans la salle de I'espace repas au R+1, pour un
dispatching a chaque point d’eau.

SLocalisation des points a alimenter
- Lave mains + 2 sanitaires (R+2)

- Vidoir mural (local ménage R+1)
- Kitchenette au R+1

9.2 SANITAIRES

9.2.1 Appareil sanitaire

-Fourniture et pose d’appareils sanitaire de marque Jacob Delafon (coloris blanc) ou équivalent
comprenant cuvette WC, battant double accessoires, ...

-Mise en place de lavabo plan 70 x 50 cm de type Kheops de chez Porcher installé sur colonne ou séries
altair / visa de chez Jacob Delafon (coloris blanc)

-Compris fourniture, pose et raccordement de la robinetterie de type mitigeur ECS-EFS (marque Grohé),
siphon .

-Les robinetteries de plomberie justifieront du label minimal E3C2A3U2

-Fourniture, pose, raccordement d’un vidoir ménage de marque Jacob Delafon, y compris robinet de
puisage ECS - EFS

-Fourniture des accessoires : brosses, distributeur a savon, distributeur a papier pour mains

=Localisation :
- Sanitaires R+1
- Local ménage

9.2.2 Cuisinette
-Fourniture et pose d’'une kitchenette compléte de marque Porcher ou équivalent, composée d’'un évier a
1 bac +égouttoir en inox, plaque chauffante (2 points), 1 réfrigérateur top de classe énergétique A ou A+,

un plan de travail mélaminé blanc ajusté de cloisonnement a cloisonnement (environs 260 x 60cm).

2Localisation
- Salle de pose et selon indications plans
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9.3 CHAUFFAGE / PRODUCTION ECS

9.3.1 Prescriptions générales

-Le détenteur du lot devra la vérification technique de chaque organe de contrble et de
fonctionnement de l'installation. S’il venait a découvrir une anomalie ou un dysfonctionnement sur
I'installation, ce dernier aura la responsabilité d’en informer le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage et
de proposer une solution de recours a d’éventuels problémes.

-Dans le cas de locaux alimentés par un réseau d’eau chaude sanitaire collectif centralisé au GAZ,
l'installation restera inchangée, hors suppression de radiateur (selon indications du plan de
démolition/ dépose et comparaison entre états existant et projeté).

9.3.2 Prescriptions techniques

9.3.2.1 Réseaux et terminaux

- Le réseau de chauffage centralisé devra étre purgé, détartré et remis en service. Le détenteur du lot
devra également la vérification de chaque organe de controle et de fonctionnement de I'installation.

-Selon état de I'installation en chauffage, le détenteur du lot devra juger de I'état de chaque radiateur.
Chaque radiateur devra étre équipé d’'une vanne de régulation thermostatique et d'un té de réglage.
En cas d’absence de vanne de barrage sur les réseaux de départ et retour alimentant 'agence, le
détenteur en informera le maitre d’'ceuvre.

SLocalisation

- Réseau et installation existante au R+1

9.3.2.2 Controle

-Le contrdle et la régulation de la température se fera par thermostat électronique
2Localisation
- Le contrbleur sera disposé au R+1 au droit du placard technique dans le dégagement.
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Lot 10 : SERRURERIE — MENUISERIE ALUMINIUM — MIROIT ERIE

10.1 NOTIFICATION GENERALE:

Ce lot est soumis aux indications et plans notifiés par le bureau d’ingénierie et de
structure. Veuillez vous reporter aux plans élaboré s par le Bureau d'étude , joints au
présent dossier.

10.2 SERRUERIE GENERALE

10.2.1 REPRISE DES ELEMENTS DE STRUCTURE DU BATIMEN T

10.2.1.1 CHEVETRE TREMIE D'ESCALIER PLANCHER HAUT R DC

-Fourniture et pose d’'un chevétre en structure métallique, composé comme suit :

Poutres composant le chevétre :
-1 HEA 180 longueur : 320 cm
-1 HEA 220 longueur : 375 cm
-1 HEA 280 longueur : 370 cm
-2 CONSOLES pour FER

Poteaux de reprise du chevétre et structure existan  te:
-3 HEA 180 hauteur unitaire de 375 cm

Fixation et modes d’assemblages :
-Selon détails techniques et indications plans fournis par le bureau d’étude structure ,
joints au dossier.

Protection anti-feu :
-Afin que les structures métallique assure une stabilité au feu réglementaire,
I'application d’'un peinture intumescente sur 'ensemble des éléments est demandée.

=L ocalisation
selon plans, coupes, détails et indications technigues donné par le BE STRUCTURE.

10.2.1.2 CHEVETRE TREMIE VERRIERE PLANCHER HAUT RDC (partie extension)

-Fourniture et pose d’'un chevétre en structure métallique, composé comme suit :

Poutres composant le chevétre :
-1 IPE 200 longueur : 364 cm
-1 IPE 220 longueur : 565 cm

Fixation et modes d’assemblages :
-Selon détails techniques et indications plans fournis par le bureau d’étude structure ,
joints au dossier.
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Protection anti-feu :
-Afin que les structures métallique assure une stabilité au feu réglementaire,
I'application d’un peinture intumescente sur 'ensemble des éléments est demandée.

SLocalisation :selon plans, coupes, détails et indications techniques donné par le BE
STRUCTURE .

10.2.2 L’enceinte technigue sécurisée (GAB)

-Ensemble en tbles d’acier de 5 mm d’épaisseur soudées sur structure tubulaire 100x50x4. Les
tbles sont fixées a l'intérieur de I'E.T.S. de maniere a laisser la structure tubulaire en échelle
apparente coté clientéle. Cette face sera destinée a recevoir un habillage en hétre stratifié
décrit dans le lot Menuiserie bois intérieur,

2Localisation
- Selon plans, coupes et détails

10.2.3 Porte d'accés G.A.B (pour le personnel)

Fourniture et pose d’une Porte en finition décor Eegger Myrte brun H1554 haute slreté, ferme
porte, entrebailleur renforcement par tdle 10/10°™ coté intérieur G.A.B, judas optique pour
porte

Localisation
- Selon plans et détails

10.3 SERRURERIE D’ESCALIER

10.3.1 ESCALIER PRINCIPAL
10.3.1.1 Prescriptions générales

La conception et fabrication devront respectés scrupuleusement les normes et DTU en vigueur.

10.3.1.2 Prescriptions techniques
10.3.1.2.1 Structure

Fourniture et pose d’'un escalier balancé constitué comme suit :

-Limon en tole format un U de type UPN».

-Equerre en tble pliée pour recevoir marche et contre marche en bois massif
-Marches :En bois massif 30 mm (lot menuiserie).

-Finition : laquée RAL a définir avec le maitre d’ouvrage

10.3.1.2.2 Garde-corps

- Fourniture et pose de garde-corps en acier galvanisé laquée (RAL a définir avec le maitre d’ouvrage)
composé comme suit :

- Main courante tubulaire 5 cm de diamétre en inox brossé

- 4 lisses horizontales tubulaire (espacement maximum entre lisse : 10 cm)

- Lisse basse pleine en acier micro-perforée (hauteur 35 cm)
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2Localisation
- Escaliers d’accés au R+1
- Indications selon plans coupes et détail

10.3.2 ESCALIER SECONDAIRE

10.3.2.1 Prescriptions générales
La conception et fabrication devront respectés scrupuleusement les normes et DTU en vigueur.

10.3.2.2 Prescriptions techniques
10.3.2.2.1 Structure

Fourniture et pose d’'un escalier balancé constitué comme suit :

-Limon en tdle format un U de type UPN».

-Equerre en tble pliée pour recevoir marche et contre marche en bois massif
-Marches et contremarches :en tdle larmées antidérapantes).

-Finition : laquée RAL a définir avec le maitre d’'ouvrage

10.3.2.2.2 Garde-corps

- Fourniture et pose de garde-corps en acier galvanisé laquée (RAL a définir avec le maitre d’ouvrage)
composé comme suit :

- Main courante tubulaire 5 cm de diamétre en inox brossé

- lisses horizontales tubulaire (espacement maximum entre lisse : 10 cm)

2Localisation
- Escaliers d'acces au R+2 (combles)
- Indications selon plans coupes et détail

10.4 MENUISERIE ALUMINIUM (RDC uniguement)

10.4.1. Prescriptions générales

Un soin particulier devra étre apporté lors de la fabrication des dites baies. Il est imposé a ce que ces
menuiseries soient d’aspect identiques a celle d’origine (méme compartiments et sections, petits bois/alu
collées et non intégrés au double vittrage, en imposte, traverses avec moulure saillante comme a
I'existant)

10.4.2. Prescriptions techniques
10.4.2.1 Chéssis et baies

Les travaux consiste fabriquer, fournir et poser les chassis et baies

de I'agence bancaire en facade rue comme suit ;

- Fourniture et pose d’ouvrages en profils aluminium thermo laqués RAL (en cours de définition avec
les ABF), y compris moulurage alu, éléments en applique, intégrés... comme a I'état existant

- Classement A3E3V2

- Vitrage Double comprenant une glace clair simple de 4 mm cété intérieur, gaz isolant intermédiaire,
glace clair traité UVA-UVB type STADIP ANTI EFFRACTION SP615
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- Cadres dormants fixes et battants étanches a I'air et a I'eau,

- Rebordement extérieur par joint silicone,

- Compris toutes sujétions de parfaites finitions,

- Compris dépose et évacuation des baies existantes RDC / R+1 / R+2

2Localisation :
- RDC (facade sur rue)
- Indications des ensembles et des dimensions selon plans.

10.4.2.2 Accés Agence

Fourniture et pose de bloc porte anti-effraction AEP1 selon norme EN 536.

Serrure mécanique et électrigue minimum 3 points, , barillet radial 3 étoiles

Vitrage clair Stadip anti effraction SP615

Porte équipé d’'une poignée baton de maréchal en aluminium brossé, Réf : Météore de chez I.G.S.

=L ocalisation
- Selon plans et détails

10.4.2.3 Sas entrée

Fourniture et pose de blocs porte anti-effraction AEP1 selon norme EN 536 et ensemble de chéssis
aluminium menuisé

Serrure mécanique et électrigue minimum 3 points, barillet radial 3 étoiles

Vitrage clair Stadip anti effraction SP615

Porte équipé d’une poignée baton de maréchal en aluminium brossé , Réf : Météore de chez I.G.S.

SLocalisation
- Selon plans et détails

10.4.2.4 Verriére

-Fourniture et pose d’'une verriére au niveau de la toiture terrasse, suivant plans et détails du projet.
-L’ensemble des travaux et fourniture seront exécutés conformément aux normes et D.T.U.

-Le vitrage sera double et isolant de type feuilleté et de sécurité contre le vandalisme et I'effraction

-Les vitrages employés seront calculés conformément aux régles en vigueur : neige et vent.

-Les vitrages simples feuilletés, seront utilisés comme vitrage de sécurité contre les risques

de chute, de résistance 1200 joules.

-L’'ossature sera en aluminium laqué blanc comprenant des lisses inclinées, de dimensions selon
portées.

-Le remplissage sera réalisé en panneaux de verre feuillé de teinte clair traité anti UVA UVB

de chez Saint Gobain ou équivalent.

Elle sera constituée de:

- panneaux de verres feuilletés isolant

- piéces de fixations des verres;

- y compris pieces spéciales d'angles, et aux arrétes;

- joints d’étanchéité entre les verres et la maconnerie;

- piéce de finitions en périphérie des verriéres en aluminium laqué.
- et tous raccords, calages ajustages.

L'exécution et tout capotage en d’aluminium laqué.

L'ensemble de chez SCHUCO ou équivalent.

Y compris toutes sujétions....
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—Localisation

-Verriere située dans la toiture terrasse inaccessible donnant sur le bureau 4 au RDC.
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Lot 11 : PEINTURE — REVETEMENTS MURAUX

11.1 PREPARATION DES SUPPORTS

11.1.1 Egrenage

Les matériaux a peindre seront débarrassés de grains de surface susceptibles de nuire a la solidité et a
I'aspect de la peinture.

L'égrenage ne devra pas marquer de stries dans le matériau. La poussiére résultant de I'opération sera
enlevée par époussetage.

11.1.2 Rebouchage

Il consiste a obturer, localement, les petites cavités qui restent en surface.

11.1.3 Ratissage

Il concerne un enduisage général serré de toute la surface, destiné a remplir les petites cavités ou stries
des matériaux, sans laisser d'épaisseur d'enduit.

11.1.4 Enduisage

C'est l'application de mastic-enduit gras ou au vernis. Il se différencie du ratissage en ce qu'il ne laisse le
matériau nu en aucun point et qu'il améliore plus ou moins l'uni de la surface, suivant qu'il comporte deux
ou trois couches.

D'un enduit plus ou moins soigneusement poncé, plus ou moins "ferré par pression du couteau."

11.1.5 Reévision

Les derniéres petites imperfections que révele le poncage de l'enduit seront obturées, quand cette
opération "révision" sera mentionnée dans le descriptif, avec un mastic enduit conforme a celui défini aux
spécifications techniques ci avant.

11.1.6 Poncage

Les opérations de ratissage, de rebouchage, d'enduisage, de révision ou de bouche porage
s'accompagneront obligatoirement d'un poncage au papier de verre et au papier d'abrasif a sec pour
éliminer les cbtes et autres imperfections nuisibles.

11.2 REVETEMENTS MURAUX

11.2.1 Revétement

Fourniture et pose de revétements muraux de type Picaso de chez MURASPEC de couleur blanc cassé,
gris ou grége, réf. P4692 BP / P4688 BP / P 4690 NP ou de marque VESCOM de gamme HAUKI ou
équivalent.

—2Localisation

- Cloisons pleines de I'ensemble des locaux du RDC et R+1 hors GAB, locaux techniques
- Selon indications du maitre d’ouvrage et plans Fourniture et pose de revétements muraux de type
Fibre de verre a maille standard classé au feu M1.

—2Localisation
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- Locaux techniques : RDC : local poubelle, GAB / R+1 : locaux technique et de rangement
- Selon indications du maitre d’ouvrage et plans

11.3 Peinture

11.3.1 Sur murs et cloisons

Aprés tous travaux de préparation des supports, réalisation d'une peinture finition NP 5023 Blanc cassé
ou NP 5010 Beige Kaolin, en deux couches a base de liant acrylique de chez Peinture La seigneurie
nuancier chromatique ou équivalent au choix de I'architecte

2Localisation
- Selon indications du maitre d’ouvrage (non défini a ce jour)

11.3.2 Plafonds soffites en plaques de platre
Aprés tous travaux de préparation des supports, réalisation d'une peinture finition Blanc mat en deux
couches de type NEOSTAR de chez Peinture La seigneurie nuancier chromatique

2Localisation
- Ensemble des plafonds Placostil au RDC / R+1 / R+2

11.3.3 Tuyauteries — Canalisations — Serrurerie int  érieure et extérieure

11.3.3.1 Tuyauteries - canalisations

Grattage, brossage, dégraissage,

Une couche de primaire de renforcement (antirouille),

Deux couches de peinture a base de liant acrylique de chez la seigneurie, dans le coloris du mur sur
lequel se trouve I'organe.

=>Localisation
- Canalisations cuivre ...

11.3.4 Menuiseries intérieures

11.3.5.1 Huisseries, ouvrants de portes et plinthe ~ medium.
Aprés tous travaux de préparation des supports, réalisation d'une peinture finition satinée en deux
couches glycéro de chez la seigneurie (coloris blanc)

SLocalisation
- Ensemble des parties bois du RDC et R+1 et R+2

11.3.5 Menuiseries extérieures en bois

11.3.6.1 Huisseries, ouvrants de portes et plinthe ~ medium.
Aprés tous travaux de préparation des supports, réalisation d'une peinture finition glycéro en deux
couches de chez la seigneurie (coloris en cours de définition avec les ABF)

2Localisation
- Ensemble des parties bois du RDC et R+1 et R+2
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Lot 12 : SOLS SOUPLES

12.1 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

Les supports pourront étre de types différent :
-Plancher bois ou dalle en béton armé, chape mortier selon espaces

L'entreprise devra s'assurer de I'état des planchers existants avant mise en ceuvre du ragréage

12.1.1. Travaux préparatoires

Apreés réception du support I'entreprise procédera aux travaux préparatoires suivants :

12.1.1.1 Préparation des sols

- nettoyage des supports a traiter (le dépoussiérage sera réalisé a I'aspirateur industriel)- application d'un
primaire d’accrochage

12.1.1.2 Ragréage P3

Compte tenu du type de support et revétement un ragréage P3 sera réalisé afin de rattraper le niveau fini
du carrelage, ceci dans 'optique d’'éviter toute dénivellation.

- Ragréage fibré classé P3

- temps de séchage 24h avant recouvrement.

Dans le cas ou le délai de recouvrement est inférieur a 24h, I'entreprise utilisera un ragréage a prise et
séchage rapide

12.1.1.3 Pose du revétement de sol

Mode de métré: au M2 y compris toutes sujétions et en particulier protection apres nettoyage
- les surfaces reprises au bordereau de prix sont les surfaces correspondant aux surfaces des supports.

12.1.2 Revétement espace courant :

Définition:

- Fourniture et pose d'un revétement de sol PVC de marque Forbo, gamme Ethernel Wood, (modéle
Elegant OAK Réf : 12802) en lés de 2,00 m ou équivalent

- Mode de pose : Pose colée en plein avec multi coll WULFF, colle acrylique.

- Classement au feu : M4 minimum

SLocalisation
- RDC:bureaux 1 a4
- R+1: Espace repas, salle de réunion, WC, bureau annexe, dégagement, local ménage

12.1.3 Revétement espace technique:

Définition:

- Fourniture et pose d'un revétement de sol PVC de marque Tarkett, gamme Taralay Initial, (modéle
Ciment Réf : 0465) en lés de 2,00 m ou équivalent

- Mode de pose : Pose colée en plein avec multi coll WULFF, colle acrylique.
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- Classement au feu : M4 minimum

2Localisation
- R+1: Local technique baie de brassage, local rangement
R+2 : combles aménagés en archives

12.1.4 Finitions d'interfaces:

12.1.4.1 Transition en seuil de porte

- Fourniture et pose de barre de seuil en aluminium naturel a viser de marque Dinac.
12.1.4.2 Transition entre revétement de sol de natu  res différentes
(PVC et Carrelage)

- Fourniture et pose de profil d’arrét en aluminum naturel, & angle droit de marque Dinac ou
équivalent, en arrét de revétement de sol (carrelage)

Nota :
(Elément a la charge du détenteur du Lot sol dur)

12.1.5 Plinthes:

Les plinthes seront en médium d'une épaisseur de 19mm, faites sur mesure, a la charge du Lot
Menuiserie Bois.

SLocalisation
-Ensemble des locaux revétus d’un revétement PVC
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Lot 13 : SOLS DURS

13.1._Carrelage

13.1.1 Sol

Fourniture & Pose d'un carrelage de type grés cérame Référence CHROMETECH - Coloris Pebble —
Haute ville ou équivalent selon choix architecte

Finition : mat

Format : 450 x 450 mm ou 600 x 600 cm selon choix définitif de I'architecte

Pose : a double encollage

Support : chape lisse réalisée par le gros ceuvre

Joint teinté : gris largeur 3mm

Plinthe carrelée en périphérie fomat 450 x 80 mm

Et en VARIANTE au revétement de sol PVC dans les bu reaux du RDC :

Fourniture & Pose d'un carrelage de type grés cérame Référence METALWOOD en GRANITOKER de
chez Casalgrande PADANA.

Finition : & définir

Format : 600 x 100 mm

Pose : a double encollage a joint décalés

Support : chape lisse réalisée par le lot gros ceuvre

Joint teinté : gris largeur 3mm

COMPRIS JONCTION ENTRE CARRELAGES ET PVC SERA TRAITEE PAR UN PROFIL SCHULTER
RENO MTK 80 ou équivalent de chez Dinac POSE PAR LE CARRELEUR

Localisation :
-RDC, toutes surfaces (hors zone bureaux revétus d'un PVC en lés : possibilité d’'une variante carrelage)
-Selon indications plans, coupes et détails.

13.1.2 Faience murale

Pose d’une faience murale blanche standard d'un format de 10 x 10 cm ou 15 x 15 cm, sur 5 rangées, y
compris réalisation des joints teintés hydrofuge et joint périphérique acrylique.

=L ocalisation
-Pourtour du plan de travail de la cuisinette dans la salle détente du R+1

Pose d'une faience murale (choix de la teinte et du format laisser a l'initiative du maitre d’ouvrage), sur
toute la hauteur, y compris réalisation des joints teintés hydrofuge et joint périphérique acrylique.

2Localisation
-SANITAIRES (R+1), au dessus du lave mains et dans les WC.

13.1.3 Tapis brosse

Fourniture et pose d’un tapis brosse constituée de profilés en ALU BRUT dans lesquels viennent
s'insérer

des bandes de moquette anti-salissure en polypropyléne spécialement étudiée.

Les profilés sont reliés entre eux par des bandes d'assemblage en PVC semi-rigide placées
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sous les profilés (amortissant les bruits d'impact du trafic) et coextrudées entre elles
pour permettre I'enroulage du tapis

Localisation
-RDC, SAS entrée, format 80 x 100 cm
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Lot 14 : FAUX-PLAFONDS

14.1 Plafonds plaques de platre standard

Réalisation des plafonds horizontaux, selon DTU et normes en vigueur et selon systeme Placostil de
chez Placoplatre ou techniquement équivalents comprenant ;

14.1.1 Ossature :
o Fourrures ou montants Placostil pour ossature,
0 Suspentes pour dito fixations sur structures existante

14.1.2 Plaques de platre :

o Plaque constituée d'une ame de platre renforcée par une armature en carton spécial. Les
bords longitudinaux sont amenés pour réalisation du traitement du joint.Ces plaques
auront une épaisseur de 13 mm et seront de chez PLACOPLATRE ou équivalent. Elles
répondront a la norme AFNOR NF P F2 302. Il sera prévu des plaques de platre de
qualité standard BA 13 de chez Placoplatre ou techniquement équivalent. Les joints
seront traités suivant la technique et avec les produits du fabricant.

o Compris soffite, retombée et autre détail selon plan

2Localisation

- Ensemble renommeée plafond BA13 sur plans a savoir :
Au RDC : SAS, Hall, dégagement, soffites, GAB
Au R+1 : Local Ménage, cage d’escalier
Au R+2 : Dégagement, cage d'escalier

14.2 Plafonds plaques de platre acoustiqgue

Utilisation de plaques de platre de type Quattro 41SP de chez PLACO, en traitement acoustique (taux de
perforation : 169%).
Plaque a 4 bords amincis

SLocalisation
- Selon indications plans :
- AuRDC : SAS, Hall

14.3 Plafonds plaques de platre Coupe Feu

Réalisation des plafonds horizontaux, selon DTU et normes en vigueur et selon systéme Placostil de
chez Placoplatre ou techniquement équivalents comprenant ;

14.3.1 Ossature :
o Fourrures ou montants Placostil pour ossature,
0 Suspentes pour dito fixations sur structures existante

14.3.2 Plaques de platre :

o Plaque constituée d'une ame de platre renforcée par une armature en carton spécial. Les
bords longitudinaux sont amenés pour réalisation du traitement du joint. Ces plaques
auront une épaisseur de 13 mm et seront de chez PLACOPLATRE ou équivalent. Elles
répondront a la norme AFNOR NF P F2 302. Il sera prévu des plaques de platre de
qualité CF1h BA 13 ou BA 15 de chez Placoplatre ou techniquement équivalent. Leurs
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choix seront fonction du degré Coupe Feu et de I'environnement dans lequel elles seront
posées

0 Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits du fabricant.

o Compris soffite, retombée et autre détail selon plan

2Localisation

- Ensemble renommeée plafond BA13 CF 1 h sur plans a savoir :
Au RDC : Local Poubelle
Au R+1 : Local Technique, Local Rangement
Au R+2 : Combles aménagés

14.4 Plafonds suspendus

14.4.1 Plafond suspendu décoratif

Fourniture & Réalisation des plafonds suspendus a dalles minérales, démontables 600 x 600 mm, de
type BLANKA de chez ROCKFON (ossature caché) ou équivalent selon choix définitif de I'architecte

14.4.1.1 Ossature :
o Meétallique invisible
0 Suspentes pour dito fixations sur structures existante
0 Montage a I'aide d'un systéme d’'ossature T24X standard
0 Systeme composé de profilés porteurs (long : 3600mm), d’entretoises (long : 1800 mm)
La distance d’axe en axe entre les porteurs T24 est de 1200 mm, et la distance d’axe
entre les entretoises est de 600 mm. Classement Feu : MO

14.4.1.2 Dalle de faux plafonds:

o Dalle minérale acoustique en laine de roche de 20 mm d’épaisseur pourvu, sur la face
visible, d’'un voile de verre peint en blanc. Le dos des panneaux est revétu d’'un voile de
verre. Les bords sont peints.

o Classement Feu : M1

2Localisation
-RDC : bureaux 1 a 4, hall d’accueil (ponctuellement)
-R+1 : salle de repas, salle de réunion, Bureau annexe, dégagement

14.4.2 Plafond suspendu standard

Fourniture & Réalisation des plafonds suspendus a dalles minérales, démontables 600 x 600 mm, de
type Ecophon Master E sur T de 24 mm blanc

14.4.2.1 Ossature :
o Meétallique visible blanche
0 Suspentes pour dito fixations sur structures existante
0 Montage standard
o Classement Feu : MO

14.4.2.2 Dalle de faux plafonds:

o Dalle minérale thermo-acoustique en laine de roche de 40 mm d’épaisseur pourvu, sur la
face visible, d’'un voile de verre peint en blanc. Le dos des panneaux est revétu d’'un
voile de verre.

0 Classement Feu : M1

=->Localisation :
-RDC : Salle des Coffres
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-R+1 : Espace Repas

14.5 Isolation :

Fourniture & pose d’une isolation thermique / acoustique, de type laine minérale pour affaiblissement des
transmissions sonores et déperditions thermiques entre locaux.
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Lot 15 : CLOISONS AMOVIBLES

15.1 SPECIFICATION TECHNIQUES

15.1.1 CLOISONNEMENT

Fourniture & Pose de cloisons amovibles vitrées toute hauteur de type Cizal / Technospace ou équivalent

- Ossature discréte composée de lisse haute, basse et pour tout départ sur mur ou cloison, en
aluminium extrudé plein

- Vittrage simple trempées dont I'épaisseur sera a définir en fonction de la hauteur de I'application,
avec un minima de 12 mm (pour que la valeur acoustique soit acceptable)

- Modulation : standard 900 mm, max 1200 mm

- Réalisation : entierement vitré

- Coiffe : standard alu anodisé naturel

- Lisses hautes et basses : en aluminium extrudé plein

- Joint Silicone : Silicone semi-transparent de base de gamme soudale ou équivalent

15.1.2 PORTES

Porte pivotante entierement vitrée

Vittrage : trempé de 12mm d’épaisseur

Montage : sur 2 paumelles en aluminium brossé agrafées a la cloison vitrée
Poignées : En forme de « T » en inox 18 mm de diamétre

15.1.3 IMPOSTES DE PORTE
Vitrage : identique a I'épaisseur de la cloison, avec un minima de 12 mm d’épaisseur.
Fixation : par quincaillerie angulaire 90° de type équerre en aluminium brossé extrudé

SLocalisation :
-RDC : Bureaux 1 & 4
-Selon indications plans, coupes et détails
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Lot 16 : PLATRERIE — CLOISONS - DOUBLAGE

16.1 Cloisons de distribution

Réalisation de cloisons de distribution de type placostil 72/48 de chez Placoplatre ou techniquement

équivalent composées comme suit ;

- De rails et montants en acier galvanisé simple ou double suivant respect des tableaux de mise en
ceuvre du fabricant,

- Entr'axe suivant respect des tableaux de mise en ceuvre du fabricant,

- 1plaque de platre de qualité standard par parement,

- Isolation par fibre minérale semi-rigide ép.45 mm,

- Film polyane en pied,

- Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits du fabricant.

Pour les cloisons coupe feu mise en ceuvre selon les préconisations du fabricant

2Localisation :
- Cloisons de distribution selon repérage sur plan

16.2 Cloisons coupe feu

Réalisation de cloisons de distribution coupe feu 1h de type placostil de chez Placoplatre ou
techniguement équivalent composées comme suit ;
Mise en ceuvre selon les préconisations du fabricant

Localisation :
- Cloison coupe feu selon repérage sur plan

16.3 Doublage demi styl

Réalisation de doublage de type placostil de chez Placoplatre ou techniquement équivalent composées

comme suit ;

- De rails et montants en acier galvanisé simple ou double suivant respect des tableaux de mise en
ceuvre du fabricant,

- Entr'axe suivant respect des tableaux de mise en ceuvre du fabricant,

- 1plaque de platre de qualité standard par parement,

- Film polyane en pied,

- Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits du fabricant.

Pour les cloisons coupe feu mise en ceuvre selon les préconisations du fabricant

2Localisation :
- Doublage périphérique selon indications plans

16.4 Doublages collés

Réalisation de doublages collés en plaques de platre de qualité standard de chez Placoplatre ou
techniguement équivalent comprenant ;

- Piquetage des enduits existants plots de colle,

- Plaques de plaque de qualité standard, pose a la colle par plots,

- Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits du fabricant.

SLocalisation :
- Selon indications du maitre d’ceuvre en fonction de I'état des supports existants une fois déshabillés
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- Selon indications plans, coupes et détails.

Lot 17 : STORES

- Fourniture & Pose de stores a enroulement en aluminium type ROLLOTO de chez MARITON
comprenant barre de charge tubulaire, sans guidage, sans coffre, Manouvre par chainette en
aluminiun droite ou gauche

- Finition : tissus réf IRSCREEM 2750 ou SCREEN 7505 0202 ou SCREEN 7505 0220 au choix du
maitre d’ouvrage et architecte

- L'application se fera directement depuis la traverse intermédiaire des baies, le store ne recouvre pas
'imposte.

Localisation :
-Ensemble des baies du RDC R+1

Lot 18 : ENSEIGNES / SIGNALETIQUE / VITRAUPHANIES

Ce lot est a la charge du détenteur du contrat cadre national CREDIT DU NORD.
Les prescriptions seront indiquées par le maitre d’ouvrage en temps et heure.

Lot 19 : ELEVATEUR PMR

19.1 Prescriptions techniqgues

- La technologie de l'appareil sera de préférence du type « OLEOSYS nouvelle génération » de chez
ERMHES ou similaire, permettant ainsi de s'affranchir de la contrainte du local machinerie.

- Il disposera également de deux pupitres de commandes disposés de maniére ergonomique sur
chacune des parois latérales de la plateforme de maniére a optimiser I'utilisation en parfaite
autonomie.

19.2 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'APPAREIL

- La gaine technique ou pyléne de I'appareil sera réalisée en serrurerie par le présent lot.

Charge utile 252 a 336 kilos

Course 1,40 m maxi

Vitesse 0,12 m / seconde

Courant Mono 230 V

Dimension de la nacelle Service opposé : 0,90 x 1,40 m
Service équerre : 1,20x 1,40 m

Dimension intérieure de la gaine 1,28 x1,45m

Profondeur de la fosse 0,0820,25cm

Nombre de niveaux 2 maxi

Service Opposé / Equerre / Equerre opposé

Affaire Agence bancaire UNB LILLE DUPOND et DUPONT 56/58

Phase PRO/DCE 18 rue du BTS

Le 17/08/2010 59000 LILLE

INDICE A Le 28-10-2010




AGENCE UNB

Aménagement d'une agence bancaire UNB
59000 LILLE

19.3. STRUCTURE ET MECANISME

- Le mécanisme devra avoir une compacité tel qu'il puisse s'installer dans un décaissé de 0,25 cm maxi
et ne pas dépasser le seuil supérieur de plus de 1,10 m.

- Poutre-guide triplex composée d'une mature entrecroisée recevant un chariot mobile relié par un
systeme de mouflage, d'un vérin et d’un tablier coulissant au travers d’'un systéeme de galet double
action équipé de deux parachutes mécaniques.

- Habillage de la poutre-guide par un carénage thermoformé soigneusement fixé et démontable.

19.3.1 BAIES PALIERES
Au niveau bas :

- Facade paliére autocalfeutrante au niveau rez de chaussée, avec portillon intégrée :

- Portillon ouvrant a I'anglaise, hauteur 1,26 m, largeur de passage 0,93 m, avec vitrage en verre
feuilleté 44-2 minimum, équipements complets de ferrage et de fermeture.

- Ouverture et fermeture par moto réducteur intégré et serrure homologuée assurant le verrouillage
électromagnétique avec contact a arrachement et controle de péne.

- Motorisation pourvue d'un systéme de reconnaissance d'obstacle et d’'une paumelle auto débrayable
pour ouverture et fermeture manuelle en cas de manque de secteur.

- L'ouvrage devra prévoir tous les calfeutrements pour une bonne finition sur les ouvrages du gros
ceuvre.

La préférence sera donnée a un systéme de motorisation intégrée, garantissant I'esthétisme et prévenant du
vandalisme.

Au niveau supérieur :

- Facade paliére autocalfeutrante au niveau rez-de-chaussée, avec porte intégrée :
= Porte ouvrant a l'anglaise, hauteur 2.04m, largeur de passage 0,93 m, avec vitrage en verre
feuilleté SP 615 anti-effraction, équipements complets de ferrage et de fermeture

19.3.2 COMMANDE PALIERE

Par bouton poussoir & pression maintenue offrant une surface minimale de 25 cm? avec la plus petite dimension
au moins égale 5 cm.
Systéme de commande couplet au déverrouillage de SAS BANCAIRE

19.3.3 HABITACLE

Nacelle a structure mécano composée d'un plateau de 0,90 x 1,40 m.
- Plateau revétu d'un sol caoutchouc antidérapant,
- 2rambardes latérales de protection, remplissage en verre feuilleté 44-2 (épaisseur minimale), dans cadre en acier pré
laqué dont traverse basse formant plinthe, et lisse haute diamétre 50 mm formant main courante,
- Un pupitre de commande en inox a boutons pression maintenue de dimension et de conception adapté aux
exigences des normes en vigueur disposé de fagon ergonomique sur chacune des parois latérales de maniere a
optimiser I'utilisation en parfaite autonomie.

19.3.4 DISPOSITIF DE SECOURS

Un dispositif de secours devra étre prévu afin de permettre a I'usager de se dégager de I'appareil en cas de coupure de
courant et cela en toute autonomie sans l'intervention d'une personne extérieure.
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19.4 EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET DE SECURITE

Armoire électrique intégrée dans la gaine de I'élévateur comportant tous équipements nécessaires et appropriés au
fonctionnement et a la sécurité des installations :
- transformateur de sécurité, redresseur 24 V,
- deux relais de puissance en série avec protection moteur,
- relais d'asservissement de commande, de priorité cabine, temporisation éclairage,
- deux accumulateurs de secours en cas de manque de courant, permettant d'achever le mouvement sans l'aide d'une
personne extérieure.

Par ailleurs, la plateforme disposera des organes de sécurité suivants :
- dispositif de remise a niveau bas,
- parachute a rupture,
- contrdleur de vitesse de descente par frein progressif,
- détecteur de surcharge interdisant toute manceuvre en cas de dépassement,
- sécurité extra course,
- butée d'arrét haute,
- secours batterie.

19.5 PYLONE AUTOPORTEUR

Fourniture et pose d’'un pyléne formant la gaine technique de I'appareil.

L’ensemble reprend la porte, le portillon ainsi que les parois latérales.

Finition de 'ensemble par un habillage en tole laquée double face sur les parties aveugles.
Et par modules vitrés hauteur environ 1 métre sur les autres faces.

19.6 DIVERS

L'appareil recevra une laque polyester cuite au four, coloris RAL noir (en cours de définition avec le maitre d’ouvrage)

Lot 20 : MOBILIERS DE L’ACCUEIL

20.1 MOBILIER CAISSE- MOBILIER ARRIERE CAISSE — TOT EM + PUPITRE

Le mobilier caisse devra respecter les plans définis a I'APS. Les matériaux non cités seront a proposer pour obtenir une qualité
optimale liée a 'usage du mobilier (voir plans).

L’entreprise en charge de ce lot présentera un cahier de charges du mobilier permettant d’apprécier sa fonctionnalité et justifier
de son colt.

20.1 MOBILIER ARRIERE CAISSE

Mobilier composé de deux parties :

- 1 partie rangement avec 1 caisson 2 portes sur charniéres invisibles 100° et 1 caisson tiroirs sur
coulisses a galets a sortie totale type Hettich ou similaire. Habillage de dessus et des c6tés en
blanc, facades des portes et tiroirs en stratifié au choix de 'architecte. Ensemble sur pieds vérins
avec plinthes clipsées finition stratifiée au choix de 'architecte.

- 1 partie présentoir composée d'un panneau finition stratifié aux choix de I'architecte.

Voir plans mobilier arriére caisse.
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