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LOT 01. GROS (EUVRE

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

RAPPEL

L'exécution des ouvrages et la fourniture des matériaux seront conformes aux Réglements, Normes et
Prescriptions en vigueur, aux avis techniques et recommandations du C.S.T.B., aux organisations
professionnelles.

Les travaux du présent lot sont soumis de plein droit aux obligations et recommandations des généralités
TCE jointes au présent dossier (liste non exhaustive).
L’entrepreneur du présent lot devra obligatoirement s’y référer.

Pour tout ce qui n'est pas contraire aux prescriptions du présent document, les présents travaux sont soumis
aux spécifications :
- D.T.U.n°11.1 - Travaux de sondage des sols

- du guide technique de conception et de dimensionnement des structures de chaussée du Laboratoire
Central des Ponts et Chaussées (LCPC) et du Service d'Etudes Techniques des Routes et
Autoroutes (SETRA)

- du catalogue 1977 des structures types de chaussées neuves, édité par le ministére de I'Equipement,
du Logement, de I'Aménagement du Territoire et des Transports SETRA / LCPC.

- des fascicules I et II - Guide technique pour la réalisation des remblais et couches de forme du
ministére du Transport et du Logement.

- des recommandations 1980 du LCPC sur les caractéristiques des matériaux de remblai supports de
fondations.

- du Réglement Sanitaire Départemental

- de l'arrété technique du 28 MAI 1978

- desnormes UTE NFC 14100 et 15100 et EDF HN 11501

- des normes NV 65 et annexes pour le calcul de stabilité des mats

- des réglements internes de I'administration des PTT et de Gaz de France
- codes de I’environnement

- codes de la construction et de ’habitat

Sauf stipulations contraires dans les documents du marché, les matériaux employés devront répondre tant
en ce qui concerne leurs caractéristiques que leurs modalités d'essais, de contréle et de réception aux
normes frangaises en vigueur.

L'entrepreneur sera tenu de remplacer les matériaux ou de reconstruire les ouvrages qui ne seront pas
conformes aux spécifications.
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Les travaux seront exécutés conformément aux Réglements et Prescriptions Techniques en vigueur, au
R.E.E.F. (Recueil des Eléments utiles a I'Etablissement et a I'Exécution des projets et marchés de batiments
en France) et notamment :

Aux Normes D.T.U. y compris additifs, préambules et mémentos et en particulier, liste non
exhaustive :

DTU 12 Terrassement pour le batiment.

DTU 13.11 Fondations superficielles (CCT, Modificatif n°1 et CCS).

DTU 13.12 Régles pour le calcul des fondations superficielles

DTU 13.2 : Travaux de fondations profondes pour le batiment

DTU 13.3 : Dallages.

DTU 20 : Travaux de magonnerie, béton armé.

DTU N°20.1 : Parois et murs en magonnerie de petits éléments

DTU N°20.11 : parois et murs de fagade en maconnerie.

DTU 20.12 : Conception du gros ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement
d'étanchéité.

DTU 21 (NF P 18-201 mars 2004) Exécution des ouvrages en béton et NF EN 206-1 référencée (Béton :
Spécifications, performances et conformité).

DTU N°22.1 : Travaux de murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grande dimensions.

DTU 23-1 : Parois et murs en béton banché.

DTU 26-1 : Enduits et liants hydrauliques.

DTU N°43.1 : Travaux d’étanchéité des toitures terrasses avec éléments porteurs en magonnerie.

DTU 60.11 Reégles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d’évacuation des
eaux pluviales.

NF P15-301 : Ciments, liants, adjuvants.

NF EN 206-1 : Béton.

NF EN 13670 : Exécution des structures en béton.

NF EN 13369 : Reégles communes pour les produits préfabriqués en béton.

Recommandation sur la prévention des désordres dus a I’alcali-réaction.

Recommandations pour la prévention des désordres dus a la RSI,

Recommandations gel,

CCTG, Avis techniques, Recommandations (LCPC, CSTB, etc.), etc.

Aux REGLES DE CALCUL D.T.U. et modificatifs et en particulier, liste non exhaustive :

Reégles N.V.65, Avril 2000 : Définissant les effets de la Neige et du Vent sur les constructions et Annexes.
Reégles B.A.E.L. : Régles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé
suivant la méthode des états-limites.

Reégles B.P.E.L. : Régles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton
précontraint suivant la méthode des états - limites (Inclut le modificatif n°1 de Février 2000).

DTU 13.3 régissant les régles de conception et réalisation des dallages (y compris modificatif Juin 2005), et
notamment sa partie 1 relative aux dallages industriels.

DTU Feu Béton : NF P 92-701 Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures
en béton.

Régles PS 92, NF P 06-013 décembre 1995

Régles PS MI, NF P 06-014 mars 1995
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Sont également applicables pour le projet en lieu et place des réglements cités ci dessus, les normes
européennes Eurocodes DAN :

NF EN 1990 : Eurocode 0 — Bases de calcul des structures.

NF EN 1991-1-1 : Eurocode 1 — Actions générales — Poids volumiques, poids propre, charges
d’exploitations des batiments + annexe nationale.

NF EN 1991-1-2 : Eurocode 1 — Actions générales — Actions sur les structures exposées au feu + annexe
nationale.

NF EN 1991-1-3 : Eurocode 1 — Actions générales — Charges de neige + annexe nationale.

NF EN 1991-1-4 : Eurocode 1 — Actions générales — Actions du vent + annexe nationale.

NF EN 1991-1-5 : Eurocode 1 — Actions générales — Actions thermiques + annexe nationale.

NF EN 1991-1-6 : Eurocode 1 — Actions générales — Actions en cours d’exécution + annexe nationale.

NF EN 1992-1-1 : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton — Régles générales et régles pour les
batiments + annexe nationale.

NF EN 1992-1-2 : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton — Calcul du comportement au feu + annexe
nationale.

NF EN 1992-3 : Eurocode 2 — Calcul des structures en béton — Silos et réservoirs + annexe nationale.

NF EN 1993-1-1 : Eurocode 3 — Calcul des structures en acier — Régles générales et régles pour les
batiments + annexe nationale.

NF EN 1993-1-2 : Eurocode 3 — Calcul des structures en acier — Calcul du comportement au feu + annexe
nationale.

NF EN 1993-1-3 : Eurocode 3 — Calcul des structures en acier — Régles supplémentaires pour les profilés
et plaques formés a froid + annexe nationale.

NF EN 1993-1-8 : Eurocode 3 — Calcul des structures en acier — Calcul des assemblages + annexe
nationale.

ENV 1994 - EUROCODE 4 : Calcul des structures mixtes acier béton.

ENV 1995 - EUROCODE 5 : Calcul des structures en bois.

ENV 1996 - EUROCODE 6 : Calcul des ouvrages en magonnerie.

ENV 1997 - EUROCODE 7 : Calcul géotechnique

ENV 1998 - EUROCODE 8 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes, NF EN 1998-1, NF
EN 1998-3 et NF EN 1998-5 et annexes nationales associées septembre 2005

ENV 1999 - EUROCODE 9 : Calcul des structures en alliage d’aluminium.

AUX NORMES AFNOR (Association Francaise de Normalisation)
AUX CAHIERS DES CHARGES FIB
Cahier des charges des ¢léments industriels pour murs fabriquées en usine, établi par le syndicat National
des éléments et composants Industriel en béton et notamment :
- Aux recommandations professionnelles pour les assemblages entre éléments (FIB/CERIB — JUIN 2001).
- Aux avis techniques du C.S.T.B.

- Aux cahiers des prescriptions communes (CPT Titres I, II et III) édités par le CSTB

- Aux avis et décisions du contrdleur technique

- Aux décisions de la commission plénicre des assurances de biens et de responsabilité (ancienne
APSAD)

- Aux prescriptions communes a tous les corps d’état

- Fascicule 56 « Protection des ouvrages métalliques contre la corrosion ».

- Fascicule 62 « Reégles techniques de conception et de calcul des fondations des ouvrages de génie civil ».
- Fascicule 65 « Exécution des ouvrages en béton armé ou en béton précontraint par post-tension ».

Cette liste indicative n’est pas limitative. Ces documents sont ceux en vigueur a la date de signature du
marché, dés lors qu'ils sont applicables, en raison de la nature des ouvrages eu égard a leur destination. Les
régles de calcul a appliquer en priorité sont les Eurocodes.

Ces renseignements, normes et prescriptions techniques applicables, sont ceux publiés un mois avant
la date de remise d'offre de l'entrepreneur.
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(1) C.C.S. : Cahier des Clauses Spéciales des D.T.U. applicables aux Marchés Publics suivant les
Prescriptions de l'annexe n° 1 a la circulaire du 12 Décembre 1983 reproduite dans le présent dossier.

PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION
DE LA SANTE :

L’entrepreneur du présent lot doit prendre connaissance du P.G.C.S.P.S joint au dossier d’appel
d’offres, afin de prévoir dans son forfait les travaux prévus dans ce document
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01.00. CONSISTANCE DES TRAVAUX

01.01. GENERALITES — INSTALLATION DE CHANTIER ......cccooiiiiiniiiiieicicieneeeeeeeereesie e 5
01.02. DEMOLITION. .....cutiiitiiietitentteeet ettt ettt ettt sttt st e bttt ae s aebesaees 15
01.03. TERRASSEMENTS ..ottt sttt st et ae e s sae e 16
01.04. FONDATIONS - INFRASTRUCTURE.........ccooiiiiiiiiiiniiiiieneeeeetete et 18
01.05. RESEAUX SOUS DALLAGE ......coiiiiiiiiiiiiiiicctet et 20
01.06. PLANCHER BAS ...ttt s s 21
01.07. MACONNERIE EN SUPERSTRUCTURE ........cccccciiiiiiiiiiiiiiiiiciccicceeeeeecece 22
01.08. PLANCHERS EN SUPERSTRUCTURE ........cccccciiiiiiiiiiiiiiiiiiciccen e 23
01.09. OUVRAGES EN TERRASSE .......coiiiiiiiiiiiiccc et s 24
01.010. OUVRAGES DIVERS . ....c.oiiiiiiiiiiiiii et 24
01.011. PAREMENTS EXTERIEURS. ........cciiiiiiiiiiiireetet ettt sttt s 26
01.012. VARIANTES OBLIGATOIRES .......oooiiiiiiiiiieiet ettt s 27

L'entrepreneur du présent lot est prié de prendre connaissance des généralités communes a tous les
corps d'état et de tenir compte du phasage des travaux s’il a lieu.

L’entrepreneur devra obligatoirement se rendre sur place avant de remettre son offre afin
d’appréhender le terrain du projet.

Afin de faciliter ’examen des offres, il est demandé aux entreprises de respecter 1’ordre
chronologique des articles du descriptif.

01.01. GENERALITES - INSTALLATION DE CHANTIER

Le présent lot devra prendre en compte le PGC. Il déplacera I’installation de chantier suivant
nécessité et demande du PGC ou du maitre d’ceuvre, sans supplément de prix

01.01.01. Insertion sociale

A la demande du maitre d’ouvrage, I’entreprise est tenue, pour 1’exécution du marché, de
proposer une action d’insertion personnalisée qui facilite I’accés ou le retour a ’emploi de
personnes rencontrant des difficultés d’acces a I’emploi.

Le titulaire du présent lot a donc 1'obligation de recourir a du personnel en insertion dans le
cadre de dispositifs d’accueil, d’accompagnement et de formation et de s’engager dans une
contribution minimum a ’insertion professionnelle indiquée au CCAP Spécifique Clause
d’Insertion professionnelle.

L’entreprise devra fournir dans son offre, une attestation écrite, confirmant le respect des
heures insertions demandées ci avant.

Dans le cas contraire, la proposition de I’entreprise sera considérée comme non conforme
et ne sera pas analysée.

01.01.02. Organisation collective de chantier

L’entreprise du lot GROS-(EUVRE est chargée de ’organisation collective du chantier et du
compte prorata.

L’entreprise devra prendre en considération le plan général de coordination.

Les installations de chantier devront s'inscrire obligatoirement dans la partie désignée par
I'Architecte et suivant le plan d’organisation de chantier fourni avec le P.G.C. et le cahier de
phasage

En I’absence de plan d’installation de chantier, le présent lot en réalisera un qu’il fera
approuver par le maitre d’ouvrage avant de 1’exécuter

L’entreprise devra les demandes éventuelles d'autorisation d'occupation de la voirie, survol des
voies publiques

| Lot 01 Gros ceuvre — Page 5 ‘




CCTP Phase DCE Lot 01 Gros ceuvre — Page 6
Construction d’une maison pluridisciplinaire de santé a Chateauneuf Sur Sarthe

L’entreprise devra faire son affaire, sans supplément de colt, suivant 1’avancement des
travaux, du déplacement éventuel des baraques de chantier afin de libérer des zones de travail
ou des zones pour pouvoir réceptionner les locaux.

L’entreprise aura en charge de mettre en place tous les moyens nécessaires pour assurer la
sécurité collective du chantier :

=  protection des trémies,

=  garde-corps et garde-fou au droit de tous les vides, autour des terrasses, etc. ...

= filets de protection

= ¢chelles ou escaliers provisoires

=  voies d’acces piétons,

. etc. ......

Elle devra veiller au maintien permanent de ces installations, en intervenant aupres des
entreprises qui les auraient déplacées ou enlevées, le cas échéant en les remettants en place par
ses propres moyens.

Une obligation de résultat est exigée de la part du lot gros-ceuvre.

01.01.03. Zone de stockage

L’entreprise tiendra compte des remarques du PGC

L’entreprise de gros ceuvre délimitera la zone de stockage des matériaux réservée a ses propres
besoins et aux différentes entreprises qui en feront la demande en début de chantier.

Cette zone sera réalisée sur de I’enrobé existant.

Le présent lot aura a sa charge toutes les démarches et autorisation administratives nécessaires
et signalisation réglementaire pour circulation alternée, ainsi que tous les travaux nécessaires
de remise en état dito existant en fin de chantier.

Localisation : Cette zone sera réalisée suivant plans d’installation de chantier

01.01.04. Véhicules et engins de chantier

L’entreprise de gros ceuvre délimitera la zone de stationnement pour les véhicules et engins de
chantier des différentes entreprises en fonction des besoins dont la demande aura été formulée
en début de chantier.

Localisation : Cette zone sera réalisée suivant plans d’installation de chantier

01.01.05. Véhicules personnels

Le stationnement des véhicules particuliers et des véhicules de transport se fera sur les voiries
provisoires du VRD.

01.01.06. Base de vie

01.01.06.01. Base de vie

L’entreprise tiendra compte des remarques du PGC

L’entreprise de gros ceuvre délimitera la zone de stockage des matériaux réservée a ses propres
besoins et aux différentes entreprises qui en feront la demande en début de chantier.

La réalisation de cette plate-forme est a la charge du lot présent lot.

Le présent lot aura a sa charge toutes les démarches et autorisation administratives nécessaires,
ainsi que tous les travaux nécessaires de remise en état dito existant en fin de chantier.

Localisation : Cette zone sera réalisée suivant plans d’installation de chantier

01.01.06.02. Cabanes de chantier

L’entreprise de gros-ceuvre délimitera la zone réservée aux cabanes de chantier pour ses
propres besoins et aux différentes entreprises qui en feront la demande en début de chantier.
Le présent lot fournira pour chaque bungalow un extincteur
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01.01.06.03. Salle de réunions

L’entreprise du lot GROS-(EUVRE est chargée de mettre a la disposition du chantier et pour
toute sa durée, les équipements provisoires suivants :

- Salle de réunions, avec table, chaises, casiers, panneaux d’affichage, chauffage, éclairage et
téléphone — fax, ouvertures permettant I’aération, un jeu de plans complet a jour et un
descriptif T.C.E., un extincteur, permettant de recevoir 8 personnes.

Cette salle sera réservée exclusivement a la Maitrise d’Ouvrage, a la Maitrise d’ceuvre et au
coordonnateur SPS pour réunion de chantier.

01.01.06.04. Vestiaires

La présente entreprise est chargée de mettre a la disposition de 1’ensemble du personnel
travaillant et déjeunant sur le chantier 1’équipement suivant, pour la durée T.C.E :

Bungalow-Vestiaires comprenant :

= Une baie ouvrant sur I’extérieur

. 1 armoire individuelle ininflammable, par personne, équipée de 2 compartiments (1 pour
vétements de travail, 1 pour vétements de ville) avec cadenas ou serrure.

= Des chaises en nombre suffisant.

=  Surface calculée sur une base de 1.25m? par personne

L’acceés aux vestiaires sera congu de manicre a ne pas obliger les travailleurs a traverser une
zone de chantier, lorsqu’ils sont en tenue de ville.

Les locaux vestiaires seront isolés des locaux de travail, tout stockage de matériels et
matériaux sera interdit. Ils seront éclairés, chauffés et aérés convenablement.

Les frais d’entretien quotidien de ces locaux seront a la charge de l'entreprise concernée et
organisés par cette entreprise.

Travaux a réaliser suivant plan général de coordination

L’effectif maximal par bungalow sera de 12 personnes

Bungalow — réfectoire comprenant :

=  Table,

= Chaises : | par personne,

= ] évier avec eau potable (EF et EC).

= ] chauffe plat

= | réfrigérateur

= Surface calculée sur une base de 1.25m? par personne

Le réfectoire devra étre éclairé, chauffé et aéré convenablement et conformément aux régles
de d’hygiene et de sécurité.

11 est strictement interdit de manger en dehors des réfectoires.

Toute boisson alcoolisée est interdite sur le site.

Les frais d’entretien quotidien de ces locaux seront a la charge de l'entreprise concernée.
L'organisation de ces entretiens est a la charge de cette entreprise.

L’effectif maximal par bungalow sera de 12 personnes

Bungalow sanitaires comprenant :

=  WC avec chasse d’eau et papier toilette pour 20 personnes

=  Urinoirs avec chasse d’eau pour 20 personnes

=  Lavabos ou rampe avec un orifice au moins pour 10 travailleurs
1 douche pour 8 personnes

L’ensemble doit étre raccordé a 1’égout EU.
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La présence de femmes sur le chantier conduira a I’installation d’un WC supplémentaire
séparé de ceux réservés aux hommes des le démarrage de chantier. Mise d’une douche pour
les femmes présentes sur le chantier.

Les sanitaires et WC devront étre équipés d’une porte pleine avec dispositif de fermeture
intérieure, décondamnable de I’extérieur. Ils devront étre éclairés, aérés et chauffés
convenablement. Ils devront étre nettoyés et désinfectés quotidiennement.

Les lavabos et douches seront alimentés en eau potable (EC — EF) a température réglable, avec
moyens de nettoyage, de séchage et d’essuyage appropriés.

Si nécessaire le maitre d’ceuvre ou le CSPS pourront demander I’installation de WC chimique
sur une zone de chantier.

Le présent lot prévoira une désinfection avant la premiére mise en service et une mise en place
d’un dispositif destiné a prévenir 1’accumulation des bactéries (Iégionnelles) par la circulation
permanente d’eau, par surchauffes programmeées, etc. ...

Alimentations Et Consommations

Les dépenses relatives aux branchements et alimentations en eau, électricité et téléphone sont
a la charge du lot GROS (EUVRE.

Les consommations d’eau, d’¢électricité et de téléphone seront imputées au compte prorata.
Les frais d’entretien quotidien des sanitaires, ainsi que les frais de désinfection seront imputés
au compte prorata et organisés par ’entreprise de gros ceuvre.

Les frais d’entretien hebdomadaire de la salle de réunions seront imputés au compte prorata.
L’ensemble des locaux devra étre contrdlé dés leur installation par un organisme agréé
(installations électriques — éclairage de sécurité).

Les frais de ce contrdle sont dus par le lot GROS-(EUVRE.

01.01.06.05. Branchements de chantier

Alimentations Et Consommations
Les dépenses relatives aux branchements et alimentations en eau, électricité et téléphone sont
a la charge du lot GROS (EUVRE.
Les consommations d’eau, d’¢électricité et de téléphone seront imputées au compte prorata.
Les frais d’entretien quotidien des sanitaires, ainsi que les frais de désinfection seront imputés
au compte prorata et organisés par I’entreprise de gros ceuvre.
Les frais d’entretien hebdomadaire de la salle de réunions seront imputés au compte prorata.
L’ensemble des locaux devra étre contrdlé dés leur installation par un organisme agréé
(installations ¢électriques — éclairage de sécurité).
Les frais de ce contréle sont dus par le lot GROS-(EUVRE.

Branchement Electrique
Le branchement électrique de chantier est a la charge du lot GROS-(EUVRE, a partir du
réseau EDF. A partir de I’armoire générale installée par le lot GROS-(EUVRE prévoir :
=  J’alimentation de la grue ou autres moyens de levage,
=  J’alimentation des installations propres
=  D’alimentation de I’ensemble du cantonnement
= [’éclairage extérieur du cantonnement
11 appartient au lot ELECTRICITE de réaliser les installations provisoires de chantier a
I’intérieur du batiment et des circulations du chantier.

Branchement d’eau
Prévoir un branchement de chantier, diamétre suivant besoins, avec compteur dans citerneau, a
partir du réseau concessionnaire.
L’entreprise aura a sa charge, suivant nécessité, le percement du muret en moellon existant et
le rebouchement aprés travaux a I’identique.
A partir du citerneau prévoir alimentation d’eau sous tranchée hors gel, des installations
suivantes :
=  Bungalow sanitaires
=  Bungalow réfectoires
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Branchements EU/EP
Prévoir I’établissement d’un ou plusieurs branchements EU/EP, a partir du collecteur existant,
y compris suivant pompe de relevage (suivant nécessité)
L’entreprise aura a sa charge, suivant nécessité, le percement du muret en moellon existant et
le rebouchement aprés travaux a I’identique.
Sont a desservir :
=  le bungalow sanitaire
= e bungalow réfectoire
= lesregards de décantation avec grille, au droit des postes de puisage.

Branchement Téléphone
A partir du réseau France TELECOM, ’entreprencur du lot GROS-(EUVRE est chargé de
faire réaliser le raccordement aux 2 postes ci-dessous :
= ] dans la salle de réunion (téléphone-fax)
= ] téléphone de secours dans vestiaires,

01.01.06.06. Dispositif de sécurité

L'entrepreneur appliquera les réglements administratifs en vigueur et notamment les
réglements de Police et de Voirie de la Commune de CHATEAUNEUF SUR SARTHE en ce
qui concerne la signalisation du chantier pendant la durée des travaux T.C.E. (Eclairage,
Protection, etc.).

Etant prévenu par cet article, I'entrepreneur seul sera responsable des accidents de tous genres
qui pourraient se produire soit a son personnel, soit au tiers, du fait de sa négligence.

01.01.06.07. Panneaux de chantier

1) Panneau de chantier réglementaire avec mention du Permis de Construire.

2) Pose d’un panneau de chantier de 3.00 x 2.00 ml, constitué de barres en contreplaqué
CTBX clouées sur des poteaux de bois contreventés et ancrés dans des massifs bétons. Il
comportera les coordonnées de 1’opération ainsi que les références du Maitre d’Ouvrage, du
Maitre d’Euvre, de I’économiste, des BET, du bureau de contrdle, du controleur CSPS, et
toutes les entreprises. L’entreprise aura a sa charge tous les moyens nécessaires, la pose du
panneau (massifs BA, poteaux bois,...)

01.01.06.08. Cloture du chantier

Prévoir I’affichage de la « déclaration préalable » et des consignes de sécurité réglementaires a
I’entrée du chantier.

Prévoir la pose des panneaux réglementaires « chantier interdit au public » et « port de casque
obligatoire » sur la cloture, au droit des accés au chantier.

Les installations a prévoir sont les suivantes :

- fermeture des différentes zones de travaux suivant plan d’installation de chantier et
phasage, en complément des clotures existantes conservées durant la construction
- Clotures de chantier type HERAS ou similaire de 2.00ml ht sur plots béton pour les zones de
la base vie
- le portail d’acces existant sera conservé en place et servira de portail de chantier, ce portail
devra toujours étre fermé avec un cadenas, méme durant la journée.
L’entreprise aura a sa charge la réalisation d’un cheminement pieton pour accés aux 2
préfabriqués associatifs délimité par des clotures type HERAS durant la totalité du chantier

La mise en place des cl6tures fera 1’objet d’une réunion spécifique.
Les travaux seront réalisés suivant le planning fourni au dossier, les clotures et la zone de
chantier seront adaptées aux différentes interventions.

Localisation : suivant plans d’installation de chantier
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01.01.06.09. Signalisations

Prévoir I’installation :

- Signalisation lumineuse (éclairage de nuit) sur les palissades

- La signalisation (panneau stop, panneau signalant le chantier pour les usagers du domaine
public, panneau limitant la vitesse dans et aux abords du site, feu de signalisation.

01.01.06.010. Nettoyage et entretien des installations de chantier

Le nettoyage de la salle de réunion devra étre bi-hebdomadaire et celui des locaux vestiaires
et sanitaires devra étre quotidien (compte prorata) a l'initiative et a la charge du présent lot.

Le nettoyage des abords du chantier et de la zone cantonnement devra é&tre assuré
journellement par le présent lot.

Le nettoyage de I'ensemble des abords du chantier, en fin de chantier, sera effectué par le
présent lot, au compte prorata.

Les bennes a gravats sont a prévoir en permanence sur le chantier, pendant toute la durée des
travaux, a la diligence du présent lot.

Les déchets de chantier seront collectés dans des bennes appropriées.

Les frais de remplacement des bennes et d'évacuation de celles-ci sont a prévoir au compte
prorata.

Chaque entreprise devra veiller quotidiennement a 1'évacuation dans les bennes a gravats de
ses propres délivres.

01.01.06.011. Précautions a prendre et travaux préparatoires

Le présent lot devra établir un plan de récolement des installations enterrées provisoires de
chantier, le cas échéant :

- eau,

- électricité,

- EU,

- téléphone,

- gaz

Et les diffusera a toutes les entreprises.

Ce plan sera affiché dans le bureau de chantier.

Le présent lot aura la charge de veiller a la sauvegarde des réseaux enterrés provisoires de
chantier, cantonnement base vie et stockages.

01.01.06.012. Etat des lieux - constat

Avant le démarrage du chantier, il sera procédé a un état des lieux contradictoire établi par un
huissier de justice a la charge du présent lot en présence de :

a) L’entreprise du présent lot
b) le Maitre d'Ouvrage

Celui-ci déterminera les éléments suivants :
a) ¢tat des fagades attenantes a la présente opération,
b) état des abords sur domaine public (voiries - trottoirs - €équipements - accessoires),

Un rapport détaillé avec accompagnement de relevés photographiques devra étre remis en 2
exemplaires au Maitre d'ceuvre.

Cet état des lieux constat d'huissier servira de base au réglement de tous litiges pouvant
survenir suite a des dégradations, dégats ou désordres provoqués par le chantier. Les remises
en état éventuelles qui s'imposeraient seraient réalisées a la charge du ou des entreprises
responsables reconnue(s), dans le cas contraire dans le cadre du compte prorata.

Au repli du chantier, le titulaire du présent lot devra toutes les remises en état et raccords
nécessaires.
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01.01.06.013. Gestion liés aux troubles du chantier

Le chantier devra engendrer un minimum de géne pour les riverains, la circulation notamment
au droit des stationnements. L’entreprise devra prévoir toutes les précautions nécessaires :

. Entretien des voiries publiques et du parking en cas de salissure sur la route,

] Pilotage et circulations lors des approvisionnements,

. Nettoyage des véhicules sortant du chantier (nettoyage des roues par lavage...), voir
rapport SPS

Le chantier étant en site occupé, un soin tout particulier sera apporté afin d’éviter tout trouble
sur le domaine public.

01.01.06.014. Protections collectives

L’entreprise tiendra compte des remarques du PGC

L’entreprise titulaire du lot GROS-(EUVRE mettra en place :

. les divers panneaux réglementaires

=  port du casque obligatoire

= « chantier interdit au public »

. tous les garde-corps protégeant les trémies, décaissements, encorbellement ... et & tous
les endroits ou les chutes de hauteur pourraient se produire. Ces dispositions devront &tre
maintenues en place jusqu’a disparition totale du risque. Ils ne devront pas étre enlevés sans
concertation préalable avec la Maitrise d’ceuvre et le coordonnateur sécurité santé.

Tous corps d’état :

=  Chaque entreprise qui serait amenée pour les besoins de son intervention a déposer des
dispositifs de sécurité devra étre tenue de remettre en place ces mesures de protection
collective.

A défaut, il appartiendra au lot GROS-(EUVRE de remettre en place les dispositifs aux frais
du contrevenant.

01.01.06.015. Circulation et acces

L’entreprise tiendra compte des remarques du PGC
L’entreprise devra respecter le plan de circulation établi, éventuellement, par les services
technique de la commune de Chateauneuf sur Sarthe.

Avant intervention, 1’entreprise du lot Gros-(Euvre devra proposer au coordinateur SPS, les
mesures qu’il juge nécessaires pour éviter tout risque de collision au sortir de chantier.
L’ouverture, et la fermeture du chantier sera a la charge des entreprises des lots suivants :

=  lot GROS (EUVRE de I’ouverture du chantier jusqu’a I’achévement complet des travaux
du G.O.

=  lot ELECTRICITE — COURANTS FORTS — COURANTS FAIBLES depuis le départ
de ’entreprise de G.O jusqu’a la réception des travaux.

Chaque entreprise aura a sa charge le controle effectif de son personnel de chantier.

. La liste du personnel de chaque entreprise y compris sous-traitants et travailleurs
indépendants agréés par le Maitre d’ouvrage sera tenue a jour sur un registre par le
responsable de chaque entreprise.

] Ce registre sera a disposition des organismes de prévention en permanence.

01.01.06.016. Moyens de levage

Installation du matériel de chantier tel que grue, nacelle, échafaudage etc. ... compris location,
montage, démontage et transport.

L’entreprise du présent lot devra mettre a la disposition des autres corps d’états sa grue, ses
échafaudages. Une convention sera établie entre le présent lot et les autres corps d’état.
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La date de démontage ou de transfert de la grue fera I’objet d’une réunion spécifique de
coordination. L entreprise de gros ceuvre démontera sa grue et ses échafaudages au minimum
1 mois aprés la fin du gros ceuvre. Aprés cette date, chaque corps d’état organisera ses propres
moyens de levage.

La présente entreprise mettra en ceuvre tous les moyens nécessaires a la stabilité et assises de
la grue (pieux, massifs, puits, etc. ...) sur le trottoir et voirie existante, voir plan d’installation
de chantier.

01.01.06.017. Tri sélectif

Gestion des bennes de chantier (réeglement des rotations de bennes au compte prorata).
Le chantier fera 1'objet d'un tri sélectif des déchets de niveau 1 minimum comprenant :
= 1 benne de 8 m* minimum pour DI (déchets inertes : béton, terre, pierres).
= 1 benne de 17 m* minimum pour DIB (déchets industriels banals : bois traité, platre,
plastique, polystyréne).
= | benne pour métaux.
* | benne de 17 m?® pour les valorisables : carton, papiers d’emballage
= 1 benne pour DIS (déchets industriels spéciaux : peinture, solvants, cartouches,
silicones).

Le chantier fera 'objet d'une organisation particuliére au niveau de :
= lasignalétique indiquant la nature des déchets a déposer (DIB, DIS, DI, RECYCLABLE,
et énumération des divers matériaux a y stocker).
= de I'état de propreté de l'ensemble du chantier, en particulier aux abords des aires de
dépot des déchets.
= de l'information du personnel des entreprises.
Les bennes a gravats sont a prévoir en permanence sur le chantier, pendant toute la durée des
travaux a la diligence du lot GROS-(EUVRE. Les frais de remplacement des bennes et
d’évacuation de celles-ci sont a prévoir au compte prorata.
Chaque entreprise devra veiller quotidiennement au tri et a [’évacuation dans les bennes a
gravats de ses propres délivres.
La zone des bennes sera cloturée par des barriéres type vite clos de 2.00ml ht.

01.01.06.018. D.1.C.T

Le titulaire du présent marché doit, au terme du décret N° 91-1147, avant le début des travaux,
procéder a une enquéte systématique en vue de déterminer et de repérer les canalisations et
cables de toutes natures qui seront, selon le cas, déposés, protégés ou maintenus en service,
pendant la durée des travaux.

Il doit envoyer a tous les concessionnaires, des Déclarations d’Intention de Commencement
de Travaux (D.I.C.T. : Formulaire CERFA N°90-0189)

De méme, il doit poser des reperes tres visibles et s’il y a lieu, des protections sur tous les
cables ou canalisations a maintenir en service.

01.01.06.019. Relations avec les services administratifs

L’entrepreneur est tenu d’obtenir, auprés des organismes concernés, tous les renseignements
autorisations et servitudes nécessaires a I’installation du chantier et a ses travaux.

Il devra payer des droits d’occupation du domaine public et les taxes inhérentes a ses
installations de chantier.

En outre, I’entrepreneur devra faire son affaire personnelle de 1’obtention de tous les accords
et toutes les autorisations auprés des administrations et services publics compétents
nécessaires a la réalisation de ses travaux en fonction de la technique proposée dans son offre,
de ses compétences et implications, notamment de toutes les protections nécessaires.
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L'entrepreneur appliquera les réglements administratifs en vigueur et notamment les
réglements de Police et de Voirie de la Commune de CHATEAUNEUF SUR SARTHE en ce
qui concerne la signalisation du chantier pendant la durée des travaux T.C.E. (Eclairage,
Protection, etc.).

Etant prévenu par cet article, I'entreprencur seul sera responsable des accidents de tous genres
qui pourraient se produire soit a son personnel, soit au tiers, du fait de sa négligence.

01.01.06.020. Protection des équipements

L’entreprise du présent lot doit assurer, pour toute la durée du chantier, la protection des
équipements et des installations fixes situés dans I’emprise du chantier (regards et tampons ;

colonnes électriques, candélabres, bordures de trottoir, etc. ... ...)
Il sera seul tenu responsable des dégradations pouvant survenir a ces équipements ou
installations.

01.01.07. Données techniques de ’étude

01.01.07.01. Etude B.A

L'entreprise a a sa charge 1'établissement des plans d'exécution de ses propres ouvrages. Ces
études seront obligatoirement effectuées par un bureau d'études techniques qualifié.

Les plans seront transmis au fur et a mesure de leur établissement au Maitre d'(Euvre
(Architecte et au bureau de contr6le pour visa), dans les conditions prévues au CCAP, ainsi
qu'aux entreprises concernées dont (charpentier, couvreur, étancheur, menuisiers extérieur et
intérieur, platrier, plombier, €lectricien chauffagiste).

Dans le cadre du projet un diagnostic structure, établis par :

EVEN STRUCTURES

5 rue des Petites Maulévries - BP 50714
49007 ANGERS Cedex 01
& 024187585805 B 0241 86 09 38

contact@even-structures.fr
Est joint au dossier

01.01.07.02. Nature du sol, base pour fondations

Le présent lot devra prendre connaissance de 1’é¢tude géotechnique de conception d’avant-
projet provisoire de type G2 AVP, dossier n°S001752-A, réalis¢ par FONOUEST le
20/07/2016.

Charges permanentes

Les charges de poids propre des différents matériaux sont déterminées conformément a la
norme NF P 06-004.

Les charges permanentes et surcharges a prendre en compte, sont a régler avec le BET
ingénierie BA spécialisé et agréé, a la charge du présent lot, en accord avec le bureau de
controle En outre, ’entreprise titulaire des travaux devra s’assurer que toute autre charge
fournie par les autres lots est intégrée, il s’agit de tous les poids propre des différents
équipements techniques :

Eclairage, Chauffage, Equipements techniques,

Revétements de sol,

01.01.07.03. . Charges climatiques

NEIGE : région Al
VENT : Région Il — Situation : normal ZONE SISMIQUE : Zone 2 (faible), catégorie
d’importance : 11
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01.01.07.04. Environnement

Fissuration

Selon les régles en vigueur, on appliquera les hypothéses suivantes :

Ouvrages béton en contact avec I’extérieur sans étanchéité rapportée, ou ouvrages en milieu
humide : fissuration préjudiciable.

Ouvrages en béton intérieurs en atmosphére séche ou murs extérieurs protégés par une
étanchéité (doublages) : fissuration peu préjudiciable.

Enrobage
Ouvrages BA extérieurs ou en contact avec une atmosphére humide
. Enrobage 3cm minimum (hormis poteaux ci dessus).
Ouvrages BA intérieurs en atmosphere séche
= Enrobage de 2cm minimum.
Résistance au feu des structures
En ce qui concerne la réglementation incendie, le site est considéré comme :

- batiment de type U — 5éme catégorie.
L’ensemble des ouvrages du présent lot devra respecter les classements feu suivant :
- Locaux a risque particulier: parois et plafond CF 1h
- Parois verticales : Stables au feu }2 heure, Coupe feu % heure
- L’ensemble de la structure du batiment devra étre au minimum stable au feu 1/2h

01.01.07.05. Implantation

Avant tout commencement de travaux, il sera remis a 'entrepreneur de Gros-(Euvre un plan
comportant tous les renseignements utiles pour permettre de réaliser l'implantation du chantier.

L'implantation et le piquetage seront a la charge du présent lot :

1) L'entreprencur devra prendre entiérement a sa charge et sous son entiére responsabilité,
I'implantation du batiment

2) Cette implantation exécutée par l'entrepreneur et son géomeétre, sera matérialisée par des
piquets et des chaises établis en dehors de I'emprise de la future construction.

L'attestation de contrdle de l'implantation par le Géométre devra étre fournie au Maitre
d'Ouvrage.

3) Le niveau des ouvrages devra étre matérialisé sur le terrain par un trait horizontal gravé sur
des témoins posés sur reperes fixes et stables (barres scellées) et rattachés au niveau général de
la France (N.G.F.).

4) Les piquets, chaises, reperes, devront étre conservés et, en cas de nécessité, rétablis ou
remplacés.

5) En aucun cas, l'entrepreneur ne sera admis a réclamer ultérieurement contre les cotes qui
ont été arrétées pendant I'opération de piquetage, puisque celle-ci est exécutée par ses
soins et sous son enti¢re responsabilité.

6) Néanmoins, l'ensemble de ces implantations sera soumis a l'acceptation de 1'Architecte et
ce, avant tout commencement des travaux.

7) Trait de niveau : I'entrepreneur devra établir et maintenir, pendant la durée du chantier, sur
la face intérieure de tous les murs et cloisons, un trait de niveau établi a 1,00 m au-dessus du
niveau fini. Ce trait de niveau sera le repére obligatoire pour tous les autres corps d'état.

A matérialiser a tous les niveaux et dans tous les batiments existants réhabilités

8) Aprés exécution du ler Plancher (plancher bas du RDC) l'entrepreneur de Gros-Euvre
procedera a un relevé de contrdle :

* Du niveau des points extérieurs des batiments.

* De I'implantation de ces points par rapport aux reperes fixés.

Un certificat d'implantation établi par le géometre sera remis en 3 ex. par le titulaire du présent
lot et & sa charge avant la fin des murs de fondations.
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- Niveau de sols finis

Tous les entrepreneurs ayant a leur charge 1'exécution des différents revétements de sols et de
marches d'escaliers, devront prendre toutes dispositions utiles au moment des travaux afin
d'obtenir le niveau fini général prévu, et d'assurer un affleurement parfait des sols différents au
droit des jonctions.

01.01.08. Préparations du terrain

01.01.08.01. Limites d’intervention
Suivant les limites indiquées au plan de masse.

01.01.08.02. Mise a disposition du terrain
Les travaux se trouvent en site non occupé.

01.01.08.03. Constat de huissier
Voir article ci-avant.

01.01.08.04. Reconnaissance des lieux

L’entrepreneur devra, pour établir son offre, se rendre sur les lieux pour appréhender les
difficultés d’exécution. En aucun cas, I’entrepreneur ne pourra prétendre a paiement de
quelques travaux supplémentaires que ce soit, pour le cas ou il aurait sous-estimé les sujétions
d’exécution.

01.01.08.05. Protection
L’entrepreneur aura a sa charge la protection, par tous moyens adaptés, des arbres et arbustes
existants conserves.

01.01.08.06. Nettoyage du terrain

Les travaux du présent article comprennent :

+ D’entreprise devra protéger les alimentations et évacuations des batiments voisins, en cas
de détérioration, elle devra la réfection des ouvrages,

+ avant toutes interventions, 1’entreprise devra s’assurer qu’il ne reste aucun réseau sous
tension, ni aucune canalisation sous pression dans I’emprise des démolitions (gaz, eau, lignes
PTT, EDF, Eclairage public),

+ D’évacuation intégrale de tous les gravois et la mise en décharge de tous les matériaux
existants sur le terrain.

Localisation : A prévoir dans I’emprise du chantier
e dans la zone du projet

01.02. DEMOLITION

01.02.01. Muret technique

L’entreprise aprés s’étre assurée qu’il ne reste aucun réseau sous tension, ni aucune
canalisation sous pression (gaz, eau, lignes PTT, EDF, Eclairage public), aura a sa
charge la dépose des coffrets concessionnaires existants non conservés, ainsi que tous
les ouvrages adjacents (muret béton). Les travaux comprendront 1’évacuation intégrale
de tous les gravois et la mise en décharge. i
Les travaux seront réalisés en coordination avec les concessionnaires

Localisation : Suivant plan
* Muret et coffrets techniques existants en limite de propriété
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01.03. TERRASSEMENTS

01.03.01. Généralités

L’entreprise du présent lot devra se rendre compte sur place de I’importance des travaux a
effectuer, de I’état et de la nature du terrain.

La réalisation du projet actuel implique I’exécution de déblais au voisinage immédiat de
constructions existantes. Toutes les précautions devront &tre prises pour leur éviter tout
dommage. La technique de reprise en sous-ceuvre devra faire 1’objet d’une étude spécifique.
L’entreprise prendra toute les précautions nécessaires au moment des terrassements au droit
des réseaux existants conservés

Epuisement éventuel
Location d’une ou plusieurs motopompes électrique avec tous les accessoires et la main
d’ceuvre nécessaire a leur fonctionnement pour épuiser les eaux d’infiltration et les rejeter a
1I’égout public (autorisation a la charge du présent lot) pendant la durée du chantier

Stabilité des talus
Les talus provisoires auront une pente faible de I’ordre de 2/1 (H/V) dans les remblais et de
I’ordre de 3/2 (H/V) dans les alluvions sablo argileuses grises.
L’entreprise devra prendre toutes les précautions afin de ne pas risquer d’implanter aucune
surcharge (méme provisoire) en créte de talus, sans étude spécifique.

Terrassements généraux
Terrassements en terrain de toute nature, nécessaires a la réalisation des diverses plateformes.
Ils sont exécutés aux engins mécaniques et a la main avec sujétions de banquettes de montage,
talus, fossés en bas de talus, stockages provisoires et reprises pour mise en dépot et évacuation
des excédents aux décharges publiques.

La prestation comprendra :

+ Les démolitions éventuelles d’ouvrages rencontrés dans les fouilles, Les épuisements des
eaux s’il y a lieu,

+ Toutes sujétions nécessaires a la parfaite exécution de tous les ouvrages,

+ Les remblaiements avec matériaux des déblais aux pourtours des fondations et ouvrages
enterrés, effectués par couches successives compactées, roulées et damées,

+ L’évacuation aux décharges publiques appropriées des déblais excédentaires.

L’entreprise devra tenir compte lors des fouilles en déblais de la décompression des sols et
prévoir toutes les sujétions nécessaires a la stabilité des ouvrages.

Les terrassements seront exécutés en terrain de toute nature aux altitudes définies au projet et a
toute profondeur (fond de forme batiments, voirie et espaces verts) aux engins mécaniques et a
la main avec sujétion de banquettes, talus, fossés.

Les purges jugées nécessaires seront exécutées jusqu'a la cote fixée par le Maitre d’ceuvre.

Les terrassements des plateformes du batiment et ouvrages sont prévus au présent lot et seront
réalisés aux cotes définies sur les plans (suivant possibilité).

Les prix forfaitaires remis par 1'Entreprise devront comprendre l'exécution des fouilles en
terrain de toutes natures, quelles que soient les couches rencontrées.

Le site ayant été construit, des blocs d’anciennes fondations peuvent étre rencontrés.
L’entreprise devra donc les extraire.
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Précaution
11 est rappelé que la réalisation des les terrassements et les fondations se feront au voisinage de
structures existantes conservées. L’entreprise devra toutes les précautions nécessaires pour
éviter tout dommage aux existants. Notamment dans le choix des techniques de terrassement
et de forage qui sera adapté a la situation pour éviter 1’ébranlement des mitoyens (limitation
des vibrations)

01.03.02. Décapage du terrain (sans objet)

Décapage sous I'emprise des batiments :

¢ de la terre végétale sur toute son épaisseur

¢ des sols existants en émulsion ou enrobé ou en gravier ou en stabilisé.
Evacuation a la Décharge Publique de tous les déblais issus du décapage.

Localisation :
* Travaux réalisés par le lot VRD

01.03.03. Mise a niveau des fonds de forme

Les plateformes seront livrées par le lot VRD en fonction des cotes projet et des épaisseurs de
structure et suivant renseignements données par le présent lot.

L’entreprise devra réceptionner ces plateformes avant exécution de ses travaux
Ultérieurement, I'entreprencur ne sera plus admis a faire des réserves

01.03.04. Terrassement en pleine masse

Les terrassements en pleine masse pour aménagements extérieurs, et construction du batiment,
seront réalisés par le présent lot.

L'exécution des fouilles comprendra toutes les sujétions inhérentes a la nature, a la consistance
du terrain et a la disposition des lieux, au prix global de la soumission et sans aucun
supplément possible a ce prix quelles que soient les difficultés rencontrées. Prévoir toutes
sujétions d’exécution vis a vis des réseaux existants.

Localisation : suivant nécessité
* Pour le batiment neuf

01.03.05. Epuisements

L'entrepreneur devra, s'il y a lieu, les épuisements par pompage ou 1'évacuation par caniveaux
provisoires ou par tout autre moyen des eaux de provenance naturelle ou accidentelle, sans
qu'aucun supplément ne puisse étre admis.

Les prix proposés tiendront compte des sujétions de blindage pour lesquelles aucune plus-
value ne sera tolérée.

01.03.06. Terrassements complémentaires

L'entrepreneur du présent lot aura également a sa charge, les terrassements complémentaires
en tranchée pour les réseaux suivants :

- Réseau EP

- Réseau EU-EV

Les fonds de tranchée seront convenablement établis avec les sujétions de banquettes pour le
repos des canalisations ou fourreaux et les distances réglementaires entre réseaux et devront
avoir une profondeur permettant de mettre les réseaux hors-gel.

Aprées la mise en place des canalisations et fourreaux sur un lit de pose en sable de 10 cm
d'épaisseur, les tranchées seront remblayées d'abord en sable pour I'enrobage des canalisations
jusqu'au niveau + 20 au-dessus desdites canalisations puis avec les terres provenant des
fouilles compris mise en place de grillage avertisseur aux couleurs conventionnelles.
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01.03.07. Fouilles en rigoles, tranchées et trous

Fouilles exécutées a la main ou par engins mécaniques, en terrain de toute nature compris
dressement des parois, réglage des fonds et blindage éventuel

Localisation : * Suivant pré-étude et étude structure de 1’entreprise :
- Massifs
- Puits
- Semelles filantes et isolées
- Longrines
- Canalisations enterrées et réseaux divers jusqu’au branchement

01.03.08. Remblais-déblais

Mise a niveau des fonds de forme avec apport de remblais en matériaux sains.

Les matériaux utilisés seront des matériaux provenant de carricre dont la granulométrie sera
appropriée au type de sol rencontré. Ils devront étre mis en place par couches successives de
30 cm maximum et soigneusement compactés a 95 % de la densité séche de I'OPTIMUM
PROCTOR MODIFIE.

Les terres excédentaires de toutes natures issues des mises a niveau des fonds de forme seront
évacuées par le présent lot.

Au cours des transports de remblais et éventuellement des déblais, il ne sera toléré aucune
chute de matériaux sur les voies empruntées.

L'entreprise devant étre équipée de matériel adéquat pour I'éviter et assurer le nettoyage
immédiat de la voirie, dans le cas ou cela pourrait se produire.

Par ailleurs, s'agissant d'un chantier situé en zone urbaine dense, il devra étre procédé a un
nettoyage systématique des roues et chassis des camions au sortir du chantier, soit par lavage a
grande eau, soit par tout autre moyen de décrottage et nettoyage de sorte que les rues
environnantes ne soient souillées a aucun moment. Tout manquement a ces obligations
impératives sera sanctionné par la Police Urbaine. Celle-ci sera du reste obligatoirement
prévenue 48 heures avant le début des travaux de la circulation des camions. L'architecte
recevra le duplicata de la lettre d'avertissement.

01.03.08.01. Remblais

Aprés exécution des magonneries en infrastructure, remblaiement des vides de fouilles en
matériaux sains.

01.03.08.02. Enlévement des déblais

Les déblais de toute nature seront intégralement enlevés et transportés aux décharges
publiques par l'entrepreneur.

Au cours des transports de déblais ou éventuellement de remblais, il ne sera toléré aucune
chute de matériaux sur les voies empruntées ; l'entreprise devant €tre équipée de matériel
adéquat pour 1'éviter et assurer le nettoyage immédiat de la voirie, dans le cas ou cela pourrait
se produire.

01.04. FONDATIONS - INFRASTRUCTURE

01.04.01. Hypothése de calcul et principe des fondations

Le présent lot devra prendre connaissance de I’étude géotechnique de conception d’avant-
projet provisoire de type G2 AVP

Dans tous les cas, les fondations devront &tre établies sur un support homogéne.

Le présent lot devra prendre, pour le calcul de ses fondations, les régles de construction
parasismique en prenant en compte les données suivantes :

Zone sismique faible 2 (aléa modéré)

Classe de batiment : catégorie 11
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01.04.02. Fondations traditionnelles

01.04.02.01. Béton de propreté

Tous les fonds de fouilles recevront une forme de propreté en béton maigre d'une épaisseur de
5 cm.

Prévoir aprés curage des fonds de fouilles et épuisement des eaux, au droit des massifs isolés,
des semelles filantes ou des longrines, une couche de propreté en gros béton C16/20 de 5 a 10
cm d’épaisseur.

Rattrapage en gros béton C16/20 des sols d’assise et au droit des purges de terrain inconsistant

Localisation :
* Suivant pré-étude et étude de structure BA de I’entreprise

01.04.02.02. Semelles filantes, isolées et massifs en béton armé

Exécution de semelles isolées ou massifs en béton armé type C25/30, coulés a pleine fouille,
section suivant calculs B.A. compris coffrages, armatures.

Localisation :
* Suivant pré-étude et étude de structure BA de I’entreprise

01.04.02.03. Longrines filantes en béton armé

Exécution de longrines filantes en béton armé type C25/30 avec incorporation d’hydrofuge de
masse, section suivant calculs B.A., compris : clavetage sur fondation, coffrages et armatures
(calage 3 cm)

Les longrines pourront étre préfabriquées

Toutes les longrines dont la face extérieure restera apparente seront soigneusement ragréées.
Des réservations dans les longrines seront laissées pour le passage des canalisations.

Localisation :
* Suivant pré-étude et étude de structure BA de ’entreprise

01.04.02.04. Ouvrages en béton armé

Exécution d’ouvrages en béton armé type C25/30 avec incorporation d’hydrofuge de masse,
section suivant calculs B.A., compris : clavetage sur fondation, coffrages et armatures (calage
3 cm)

Toutes les ouvrages béton dont la face extéricure restera apparente seront soigneusement
ragréées.

Des réservations dans les longrines seront laissées pour le passage des canalisations.

Localisation :
* Suivant pré-étude et étude de structure BA de I’entreprise (surbots, corbeaux, etc. ...)

01.04.02.05. Enduit ciment
Enduit ciment hydrofugé compris dégrossis sur murs de fondations enterrés.
01.04.02.06. Arase étanche

Une chape étanche destinée a éviter les remontées d'humidité sera exécutée sur l'arase
supérieure des magonneries en infrastructure. Cette chape réalisée au mortier de ciment dosé a
500 kg/m3 de CPA sera hydrofugée au SIKA ou produit similaire.

01.04.02.07. Prise de terre
Pose du céble de terre fourni par le titulaire du lot ELECTRICITE.
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01.05. RESEAUX SOUS DALLAGE

01.05.01. Réseau EU - EV :

Depuis évacuations des appareils sanitaires, et chutes EU-EV :

- Attentes au niveau des dallages avec protection bouchonnée sur chaque attente.

- Canalisations en PVC série assainissement sous dallage, diamétre a définir par 1’entreprise
Branchement sur regard en attente du VRD.

Regard de tringlage

- Dévoiement éventuel du réseau existant sous 1’emprise du batiment neuf y compris
suppression des regards non conservés et création nouveau regard, suivant nécessité

- Les canalisations en PVC de la zone devront étre adaptées au domaine d’emploi, elles
devront notamment satisfaire aux conditions de pression et surtout de température (DTU 60.33)
et posséder un avis technique en cour de validité mettant en évidence le domaine d’emploi.

01.05.02. Réseau EP

Depuis descendants EP du couvreur ou de I’étancheur, jusqu’au regard en attente du VRD :

- Dévoiement éventuel du réseau existant sous 1’emprise du batiment neuf y compris

nouveau regard, suivant nécessité

- Regards béton préfabriqué 30/30 avec tampon BA

- Canalisation en PVC série assainissement en tranchée, diamétre a définir par 1’entreprise
Branchement sur regard du VRD.

Localisation :
* suivant plans de réseaux et lots techniques

01.05.03. Réseaux pour le lot électrique

Ses travaux comprennent tous les regards nécessaires suivant nécessité et demande des lots
techniques, y compris branchement sur réseau existant, travaux a exécuter en coordination
avec |’électricien.

a) Réseau courants forts

Suivant plans techniques:

- Fourniture et pose de fourreaux lisses et aiguillés TPC rouge, @ et nombre suivant lots
techniques

- Pour coffret concessionnaires, prévoir la réservation dans le mur habillé en pierre,
I’encastrement des coffrets (fourniture par concessionnaire) le garnissage et la fermeture
en dosseret avec une plaque BA préfabriquée

- Prévoir un regard a un 1.00ml du batiment

Localisation :
* suivant plans de réseaux et lots techniques, réseaus EDF et CFO

b) Réseau Courants faibles

Fourniture et pose de fourreaux lisses et aiguillés TPC rouge, @ et nombre suivant lots
techniques,

Fourniture et pose de fourreaux lisses et aiguillés TPC rouge, @ et nombre pour attente fibre
optique

- Prévoir deux regards a un 1.00ml du batiment

Localisation :
* suivant plans de réseaux et lots techniques
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01.05.04. Réseaux pour le lot plomberie — climatisation - ventilation

Ses travaux comprennent tous les regards nécessaires suivant nécessité et demande des lots
techniques, y compris avec branchement sur existant, travaux a exécuter en coordination avec
le plombier/chauffagiste

a) Réseau Eau froide
Suivant plan de réseaux :
- Tranchée pour passage canalisation Eau froide par le plombier

Localisation :
* suivant plans de réseaux et lots techniques

b) Réseau Pompe a chaleur
Fourniture et pose de fourreaux lisses et aiguillés TPC rouge, @ et nombre suivant lots
techniques, depuis le groupe extérieur juqu’au local baie informatique

Localisation :
* suivant plans de réseaux et lots techniques

01.05.05. - Réseau de drainage

a) drainage horizontal :

Situé¢ immédiatement le long des fondations superficielles, la canalisation drainante en PVC
imputrescible de type routier sera posée sur un béton maigre donnant les pentes de 1 %, le
drain agricole sera formellement interdit.

Sur toute hauteur, la tranchée drainante sera remplie de matériaux perméables enveloppés dans
un non tissé synthétique imputrescible du type polyester.

Localisation :
* En périphérie du batiment neuf

b) Drainage vertical :

Avant le remblaiement périphérique, 1’entrepreneur devra prévoir sur toutes les surfaces des
murs enveloppes en contact avec les terres, un enduit bitumineux du type FLINKOTE, passé
en 3 couches croisées + un delta MS en protection avec solinette

Il sera prévu au droit de chaque reprise de voile béton enterré, un traitement d’étanchéité par
bandes auto protégées type Veral ou similaire.

Localisation :
* Parois enterré du batiment neuf

01.06. PLANCHER BAS

Le systéme de plancher sera déterminé suivant le bureau d’étude béton armé.

01.06.01. Plancher porté

Remblaiement de tout venant aprés réalisation des fondations et murs raidisseurs
d’infrastructure. Ces remblais seront nivelés et compactés pour servir de fond de coffrage (pas
d’essai a la plaque).

= Nivellement du fond de forme, avec compactage au rouleau vibrant, du fond de forme a
95% de I’Optimum Protor Normal (O.P.N), réalisable dans sols avec teneur en eau voisine de
I’OPN ou teneur faible en eau.

= Epandage d’un lit de sable de 5 cm d’épaisseur sur toute la surface.

= 2 films polyane de 200 microns avec recouvrement décalé des lés de 50 cm (joints
Croisés)

= Dalles portées par les fondations en béton de type C25/30, épaisseur et armatures suivant
étude B.A., finition voir ci-aprés
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=  Sujétion de réservation pour carrelage scéllé sur isolant (voir lot carrelage — faiences)
= Finition soignée pour rester apparent pour le porche
=  Sujétion d’incorporation de regards intérieurs suivant plans

Localisation : Suivant pré-étude et étude de structure BA de [’entreprise

01.06.02. Traitement anti termites

Les travaux devront étre conformes a I’arrété du 27 juin 2006 relatif a I’application des articles
R 112-3 et R112-4 du code de la construction et de 1’habitation.

Traitement anti termites, par un film type TERMIFILM UV + ou équivalent, ayant les
caractéristiques techniques suivantes :

- film polyéthyléne basse densité, faisant office de barri¢re anti - humidité.

- couleur verte (anti U.V).

- épaisseur : 150 microns.

- thermicide : perméthrine.

Le film sera posé sur le sable avant coulage de la dalle béton. Tous matériaux susceptibles
d’endommager le film, seront enlevés. Assemblage entre lés par un ruban adhésif résistant

a ’humidité et au ciment.

Les interruptions dans le film aux droits des tuyaux, gaines, barre d’acier et autres, seront
traitées, soit par remontée du Thermifilm ou par mise en place de Thermigranul.

Mise en ceuvre conformément aux DTU et normes en vigueurs et conformément aux
recommandations techniques du fabricant.

Produit certifi¢ CTB P+ n°2120-98 - Essais de champs sous contrdle CTBA en cours depuis
avril 1994,

Le traitement anti termite devra posséder un avis technique.

Localisation :
* Sur toute la surface du plancher bas

01.06.03. Arasements et finitions

Tous les dallages seront tirés a la régle vibrante avec réservations pour le carrelage scéllé sur
isolant, sauf pour le porche qui aura une finition soignée pour rester apparent

01.07. MACONNERIE EN SUPERSTRUCTURE
L’ensemble des ouvrages béton décrits ci-apres, restant apparents auront une finition soignée
01.07.01. Maconnerie en béton banché

Magonnerie en béton armé de CPJ ou CPA de la classe 45, résistance B 25 y compris
armatures, épaisseurs 18 cm ou 20 cm selon étude structurelle (se référer aux plans du bureau
étude béton armé pour localisation).

Coffrages soignés pour toutes les faces vues

Prévoir I’incorporation des huisseries métalliques dans les banches pour ouvrages intérieurs,
suivant cas ou réservations

Sujétion pour regarnissage de joints en creux au niveau de chaque dalle ou prédalles de
plancher.

Tous les refends devront se poursuivre jusque sous toiture

L’entrepreneur devra un aspect soigné et lissé ou aura a sa charge les reprises comprenant :
- Le ragréage du béton

- La suppression des coulures en béton, des balévres

- Le bouchage des réservations de trous de banche

- Les reprises des épaufrures des angles et des cueillis

Localisation : pour I’ensemble du projet
* Suivant pré-étude et étude de structure BA de I’entreprise
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01.07.02. Maconnerie de parpaings

Parpaings pleins de 20 cm d'épaisseur, pour murs extérieurs et intérieurs.

Tous les agglos seront hourdés au mortier de ciment, compris rejointoiements verticaux.
Ils comporteront tous les renforcements et incorporations d'ouvrages isolés en béton,
conformément au D.T.U. 20.11.

Les murs refends seront arasés sous la couverture.

Localisation :
* Suivant pré-étude et étude de structure BA de ’entreprise

01.07.03. Béton armé

Magonnerie en béton armé dosé a 350 Kg/m3 de CPA avec armatures et coffrages soignés
pour les parties devant rester apparentes. Section suivant étude béton.

A prévoir pour : surbots, linteaux, chainages, sommiers, raidisseurs, etc. ...

Un chainage horizontal, continu, fermé, ceinturera le batiment a différents niveaux suivant les
hauteurs.

En général, la hauteur du chainage sera celle du plancher qui lui est associé et de 0,20 de haut
dans les autres cas. Il sera habillé avec un matériau mince de méme nature que la magonnerie
courante (planelle).

Des chainages verticaux (poteaux d'angles) seront réalisés dans les angles saillants et rentrants
des maconneries.

Les trous, tasseaux, feuillures pour mise en place des menuiseries, seront également réservés.

Localisation :
* Suivant pré-étude et étude de structure BA de I’entreprise

01.07.04. Poteaux

Poteaux en béton armé type C25/30 (dosage ciment 350 kg/m3), avec coffrage soigné y
compris ragréage de finition, section et armatures suivant I'étude béton armé.

Localisation :
* Suivant pré-étude et étude de structure BA de I’entreprise

01.07.05. Poutres béton

Poutre en béton armé type C25/30 (dosage ciment 350 kg/m3), avec coffrage soigné y compris
ragréage de finition sur faces apparentes, section et armatures suivant 1'étude béton armé.
Réservations dans poutres pour passage des canalisations, ventilations, électricité, etc. ...
Coordination a prévoir avec les lots concernés pour disposition des réservations.

Localisation :
* Suivant pré-étude et étude de structure BA de I’entreprise

01.07.06. Parements

Les ouvrages en béton armé devant rester apparents, devront étre soigneusement ragréés
(sous-face des planchers, voiles, poteaux, retombées de poutres, voiles banchés, etc. ...).
Les ouvrages en parpaings pleins devant rester apparents, recevront un enduit ciment par
le présent lot.

01.08. PLANCHERS EN SUPERSTRUCTURE

01.08.01. Plancher type dalle pleine

Tous les planchers seront en dalle pleine de béton armé dosé a 350 kg, coffrée ou coulée
sur prédalles, épaisseur et armatures suivant étude B.A.

Les sous-faces seront particuliérement soignées et les faces supérieures tirées a la régle
vibrante (voir finition) et soigneusement talochés pour application directe du revétement.
Mise en ceuvre d’appuis glissant entre batiment existant.
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Le traitement des joints de prédalles les sous faces seront particuliérement soignées,
ragrées et dégraissées pour permettre la réalisation de 1’enduit pelliculaire du lot peinture.
Le traitement des coffrages de rives sera réalisé les planelles de type Th2A de chez
IMERYS ou similaire.

Les planchers seront calculés en fonction des charges d'exploitation suivantes :

- Planchers des étages courants : 150 da N/m2

L'entrepreneur devra toutes les réservations nécessaires aux autres corps d'état

Aprés travaux, en particulier pour les gaines techniques, il devra le recoupement de chaque
plancher sur toute I'épaisseur, afin d'assurer le degré coupe-feu exigé par Ia
réglementation.

Le présent lot aura a sa charge, suivant 1’¢tude structure, I’ensemble des ouvrages béton
nécessaires incorporés (bandes noyée, etc. ...)

Localisation (suivant plans):
* Suivant étude de structure BA de I’entreprise et plans de principe (plancher des toitures
terrasses, local technique a 1’étage, etc. ...)

01.08.02. Finitions

Les planchers seront livrés :
* Finition surfacée pour les plancher recevant une étanchéité ou restant apparent

01.09. OUVRAGES EN TERRASSE

01.09.01. Acrotére BA — costiére becquets
L’entrepreneur devra tous les ouvrages nécessaires aux relevés d’étanchéité de toutes les

terrasses.
Relevés d’acrotéres a réaliser en béton armé dosé a 350 kg/m3 de CPA avec armatures et

coffrages soignés.

Prévoir engravures, becquets, larmiers, fractionnements et ouvrages divers suivant DTU en
vigueur.

Prévoir toutes réservations nécessaires au passage des évacuations EP (descendants et trop-
pleins).

Localisation :
* Suivant étude structure,

01.010. OUVRAGES DIVERS

01.010.01. Appuis de baies
Appuis en béton moulé non saillants entre tableaux, avec rejingot au nu intérieur de la fagade,
y compris calfeutrement, chape de finition avec pente vers 1’extérieur au mortier de ciment fin
taloché fin lissé a la truelle, mis en ceuvre avant pose des menuiseries.

Localisation :
* Au droit de tous les chassis extérieurs se trouvant dans une paroi magonnée

01.010.02. Seuils des baies
Seuils en béton moulé au droit des ouvertures sous la pi¢ce d’appui au nu intérieur de la
facade, avec glacis et rejingot y compris calfeutrement, chape de finition avec pente vers
I’extérieur au mortier de ciment fin taloché fin lissé a la truelle, aréte arrondie au fer, mis en
ceuvre avant pose des menuiseries.

Localisation :
* A prévoir au droit de toutes les portes extérieures.
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01.010.03. Dressements
Prévoir avant pose des menuiseries extérieures sur magonneries de parpaings, un enduit de
dressement au pourtour des baies sur une largeur de 10 cm (épaisseur 5 a 10 mm environ).
Inclure les volets roulants.
A traiter en enduit monocouche allégé batard.
Cette bande de dressement a pour objectif d’obtenir une surface d’application de la menuiserie
qui soit d’aplomb et plane.

Localisation :
* Pour toutes menuiseries posées en applique intérieure des murs de fagade magonnés.

01.010.04. Réservations
Les réservations de trous, trémies, saignées a réaliser dans les ouvrages en béton, ainsi que les
percements dans les ouvrages en magonnerie d'une épaisseur ¢gale ou supérieure a 0,10 m
finie seront exécutés par et a la charge du lot Gros (Euvre, a condition qu'ils aient été
demandés en temps utiles par chacune des entreprises.
Ceux qui n'auraient pas été demandés en temps utiles seront exécutés par l'entreprise du lot
Gros (Euvre, mais a la charge de l'entreprise responsable.
Les trous, trémies, saignées a réaliser dans les ouvrages en magonnerie d'une épaisseur
inféricure a 0,10m finie, seront exécutés par chacune des entreprises.
Les réservations seront fournies par les entreprises au bureau d'étude béton dans un délai d'un
mois a dater de la notification du marché a chaque entreprise.

Localisation :
* Suivant indications de tous les autres corps d’état, notamment pour les grilles de rejet d’air et
les grilles d’air neuf des lots techniques (liste non limitative)

01.010.05. Garnissage

Sur I’ensemble du chantier I’entreprise titulaire du présent lot devra tous les garnissages tels
que :

Les scellements nécessaires aux installations ainsi que les rebouchages dans les ouvrages en
maconnerie seront exécutés par chacune des entreprises concernées jusqu'au nu brut des
ouvrages.

Les rebouchages dans les ouvrages de structure seront exécutés par l'entreprise du lot Gros
(Euvre afin de restituer aux ouvrages concernés leurs qualités de stabilité, de tenue au feu,
d'isolement acoustique et d'homogénéité du matériau.

Seront également compris a ce titre, le rebouchage des trémies au niveau des planchers dans
les gaines techniques de la totalité des corps d'état secondaires.

Les scellements des pi¢ces de charpente au mortier de ciment.

Localisation :

* Suivant indications de tous les autres corps d’état, dans les ouvrages du présent lot
- En périphérie des menuiseries extérieures.

- En périphérie des menuiseries intérieures.

- Trous divers dans dallages, dalles, etc. ... Aprés passage des autres corps d’état.

01.010.06. Huisseries
Prévoir scellement et le calfeutrement des huisseries y compris feuillures dans magonnerie.

Localisation :
* Suivant plans de structure et menuiseries
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01.010.07. Socles béton

Réalisation de dalle béton finition lissée pour support appareils techniques, dimensions et
charges suivant plans techniques, y compris résiliant anti-vibratile. Cette dalle sera dimension
pour supporter la pompe a chaleur (246kg). Les travaux comprendront tous les ouvrages et
travaux nécessaires (terrassement, béches, etc. ...) pour une parfaite miseen oeuvre

Localisation : Suivant étude de structure BA de entreprise et données du chauffagiste
* Dalle béton extérieure pour pompe a chaleur du chauffagiste

01.011. PAREMENTS EXTERIEURS

L'entrepreneur devra tous les échafaudages nécessaires a la bonne exécution de ses ouvrages, y
compris sapine pour le montage des matériaux.

Ces échafaudages comprendront tous les planchers de travail et de protection nécessaires, tous
garde-corps prévus et réalisés suivant les réglements de sécurité en vigueur.

Pendant la durée des travaux, toutes les précautions devront étre prises pour éviter tout
accident et préserver contre la chute des matériaux ou matériel.

Une protection efficace contre l'empoussiérage de I'environnement devra étre mise en place.
Elle sera réalisée par un film polyane ou similaire qui devra €tre maintenu en état pendant la
durée du chantier.

Compris toutes sujétions de manutention, repliement en fin de chantier

01.011.01. Habillage pierre

Réalisation par le présent lot d’un habillage en pierres locales comme suit :

- Terrassement

- Dégrossis et sous enduit d’étanchéité au mortier de ciment sur mur agglos en contact avec
les pierres

- Mise en place de liaisonnement avec épingle inox @ 6 mm (maille 100 x 100) scellée dans
les joints des murs parpaings assurant la stabilit¢ de l’ensemble par ossature BA
incorporée

- réalisation d’un parement en pierres locales sur toutes les faces vues

- rejointoiement de toutes les pierres au mortier de chaux

- toutes sujétions de raccordement avec les ouvrages incorporés ou adjacent (coffret ERDF,
grille ERDF, etc. ....)

- prévoir nettoyage de I’ensemble en fin de chantier

Y compris tous ouvrages et travaux nécessaires a une parfaite finition

Localisation : suivant plans de masse
* facades de la zone technique (déchets, entretien, sanitaire)

01.011.02. Muret en pierres locales

Réalisation par le présent lot d’un muret en pierres locales comme suit :

- Terrassement

- Fondation

- Réalisation d’un muret en parpaing

- Dégrossis et sous enduit d’étanchéité au mortier de ciment sur mur agglos en contact avec
les pierres

- Mise en place de liaisonnement avec épingle inox @ 6 mm (maille 100 x 100) scellée dans
les joints des murs parpaings assurant la stabilit¢ de l’ensemble par ossature BA
incorporée

- réalisation d’un parement de pierres locales sur toutes les faces vues y compris en téte

- rejointoiement de toutes les pierres au mortier de chaux

- toutes sujétions de raccordement avec les ouvrages incorporés
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- Tous travaux et ouvrages nécessaires a 1’incorporation des boites aux lettres (fourniture au
menuisier bois, pose au présent lot)

- Reprise dito existant du trottoir adjacent

- prévoir nettoyage de I’ensemble en fin de chantier

Y compris tous ouvrages et travaux nécessaires a une parfaite finition

Localisation : suivant plans de masse
* En limite de propriété en facade avant (coté rue existante)

01.012. VARIANTES OBLIGATOIRES

Variantes a chiffrer en plus ou moins-value

01.012.01. Variante obligatoire n°l : Magonnerie de parpaings

Parpaings pleins de 20 cm d'épaisseur, pour murs extérieurs-et intérieurs.

Tous les agglos seront hourdés au mortier de ciment, compris rejointoiements verticaux.
Ils comporteront tous les renforcements et incorporations d'ouvrages isolés en béton,
conformément au D.T.U. 20.11.

Les murs refends seront arasés sous la couverture.

Réalisation d’un enduit ciment sur 1’ensemble des faces apparentes

Localisation :
* En remplacement des voiles béton intéricurs de base

01.012.02. Variante obligatoire n°2 : Terrasse bois

Le présent lot aura a sa charge tous les travaux et ouvrages nécessaires a la réalisation d’une
terrasse bois :

- Reprofilage du terrain et réalisation d’un sol stabilisé avec forme de pente de 1.5% vers
I’extérieur dans le sens des lambourdes

- Fourniture et pose d’un film anti-termite

- Réalisation d’une structure en longrine béton, réalisée suivant indication du menuisier bois-
Tous ouvrages et travaux nécessaires a une parfaite mise ne ceuvre et une parfaite finition

Localisation : Selon plans
- Emprise du jardin intérieur
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