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LOT N°02 – FONDATIONS – GROS-ŒUVRE 

Objet :  Le présent CCTP a pour objet la réalisation des ouvrages du lot n° 02 
Fondations Gros œuvre de l’opération : 

 « CASSIS LES BRAYES II –  

   Construction de 30 logements, Avenue des Carriers 13260 Cassis ». 

      

Cette opération est constituée d’un ensemble de 30 logements répartis de la 
manière suivante : 

-19 logements dans un petit collectif (15 logements PLUS, 1 logement PLAI et 3 
logements PLS) situés sur la partie Sud du terrain. 

-5 maisons individuelles PLS (situées sur la partie Est) 

-6 maisons individuelles PLS (situées sur la partie Nord). Ces 6 maisons seront en 
tranche conditionnelle. 

 

1 – GENERALITÉS 

 

1.1 – Connaissance des documents de référence  

L'Entrepreneur du présent lot est tenu de prendre connaissance :  

- Des documents généraux administratifs C.C.A.P où il trouvera les conditions 
générales du marché et les obligations générales à tous les corps d’état.  

- Des G.A.T.L. «Généralités applicables à tous les lots où il trouvera les conditions 
générales du Marché et les obligations générales à tous les corps d’états.  

- De l'ensemble du présent C.C.T.P. où il trouvera les obligations concernant le 
présent lot.  

- Des C.C.T.P. des autres corps d'état pouvant avoir des répercussions sur son 
propre lot afin de déterminer d'une manière précise la nature, la qualité et la 
désignation des ouvrages sur lesquels il doit intervenir.  

Le présent C.C.T.P. ne peut être dissocié des autres C.C.T.P. et des documents 
écrits ou graphiques dont l'ensemble constitue le dossier d'appel d'offres qui est 
réputé parfaitement connu, dans toutes ses parties, par l’Entreprise.  

 

L'Entrepreneur ne pourra arguer d'omission ou d'oubli dans ce C.C.T.P. et devra 
se renseigner auprès du Maître d'Œuvre et du Maître d'Ouvrage pour tout ce qui 
pourrait lui paraître incomplet, erroné ou ambigu.  

La méconnaissance de ces pièces ne pourra être admise pour une éventuelle 
demande de supplément de prix. Il lui appartient de se procurer ces documents en 
temps utile et de les réclamer au Maître d'œuvre, le cas échéant.  

 

Exigences de la qualité environnementale des bâtiments 

L’entreprise devra se conformer à la pièce de leur marché : 

« Exigences environnementales pour tous les lots » 

L’entreprise devra également fournir au Maitre d’ouvrage des fiches de 
déclaration environnementales et sanitaires (FDES) des produits de 
construction relatifs à leur lot en référence à l’application de la norme NF 
P016010  
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1.2 – Connaissance des lieux d’exécution des travaux 

L'Entrepreneur du présent lot est contractuellement réputé avoir, avant remise de 
son offre, procédé sur le site à la reconnaissance des existants.  

Cette reconnaissance à effectuer portera notamment sur les points suivants, sans 
que cette énumération soit limitative:  

Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de l'emplacement de ces lieux et 
des conditions générales et particulières qui y sont attachées.  

Avoir pris connaissance des possibilités d'accès, d'installations de chantier, de 
stockage, de matériaux, des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc ...  

Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.  

Et en général de tous les points pouvant avoir une influence sur l'exécution des 
travaux et sur leur coût.  

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de 
toutes les constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre 
explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.  

En résumé, l'Entrepreneur est donc réputé avoir connaissance de toutes les 
conditions pouvant en quelque manière que ce soit avoir une influence sur 
l'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages à réaliser.  

1.3 – Prestations générales à la charge du présent lot 

L'ensemble des prestations à réaliser concerne les travaux de terrassement, 
parois et fondations spéciales, gros œuvre, de maçonnerie pour la construction de 
l’ensemble résidentiel de logements collectifs et individuels avec parc de 
stationnement et l'ensemble des prestations liées à l'aménagement et l'entretien 
du cantonnement de la présente opération, prévus dans le présent C.C.T.P.  

L'entrepreneur du présent lot tiendra compte des règles de construction 
parasismique PS 92 de décembre 1995 amendées en 2001 et 2004 (référence 
norme NF P 06-013). 

Classification selon arrêté du 22 X 2010 : 

Catégorie d’importance des bâtiments : II  

Zone de sismicité : 2 - faible  

1.4 – Prestations implicites à la charge du présent lot 

Il est bien précisé que tous les travaux nécessaires ou simplement utiles, au 
parfait achèvement des ouvrages sont compris dans le prix global, notamment 
ceux énumérés ci-après, dont la liste n'est pas exhaustive :  

Transport, montage, pose, levage et manutention à toute hauteur.  

Travaux préparatoires et accessoires à la réalisation des ouvrages, sans aucune 
limitation.  

La fourniture des fluides, le nettoyage des ouvrages posés, le nettoyage des 
locaux du lieu de l'intervention, l'enlèvement et évacuation hors chantier de tous 
les résidus et gravois au fur et à mesure de l'exécution des travaux.  

Tous les essais pouvant être exigés par le Maître d'Œuvre ou le Bureau de 
Contrôle, imposés ou pas, par la réglementation.  

Tous les réglages nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages en fin de 
travaux et après réception.  
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Toutes sujétions pour façonnages et découpes spéciales, les rebouchages divers.  

Tous travaux pour dosserets, paillasses, espaces exigus ou petites surfaces.  

La façon de prototypes éventuels amenés sur chantier.  

Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de 
nuits, etc ... , nécessaires pour respecter les délais d’exécution.  

La quote-part de l'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte 
prorata.   

Le marché étant traité à prix global et forfaitaire, l'Entrepreneur devra assurer 
toutes les fournitures et travaux de sa profession, nécessaires et utiles au complet 
achèvement de l'ouvrage selon les Règles de l'Art, sans qu'il soit possible à 
l'Entrepreneur de réclamer pour quelque cause que ce soit, telle que difficulté de 
réalisation ou imprécision dans le présent document.  

L'Entrepreneur doit également la protection des canalisations et des appareillages, 
par tous moyens appropriés, jusqu'à la réception des travaux. 

1.5 – Obligations propres à l’entreprise 

Il est expressément rappelé que l'Entrepreneur n'est pas un simple exécutant ou 
fournisseur mais, dans la réalisation de ses travaux, un spécialiste avisé et un 
technicien responsable d'une pratique éprouvée.  

Ses connaissances lui font un devoir de signaler, en temps utile au Maître 
d'Œuvre, les erreurs ou omissions concernant les dispositifs adoptés, leurs mises 
en œuvre, le manque éventuel de coordination des prescriptions imposées aux 
Entrepreneurs chargés des ouvrages sur lesquels il doit intervenir.  

En conséquence, la mise à exécution des dispositions techniques prévues dans le 
présent dossier, engage la responsabilité de l'Entrepreneur et implique ipso facto 
qu'il a fait siennes les dispositions adoptées. Si tel n'était pas le cas, l'Entrepreneur 
devra faire parvenir, au plus tard avant l'exécution des travaux, ses observations 
au Maître de l'Ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception.  

1.6 – Hygiène, sécurité et santé sur le chantier 

Il appartient à chaque entreprise titulaire, cotraitante ou sous-traitante, de faire 
respecter à tous ses ouvriers (permanents ou intérimaires), les règles d'hygiène, 
de sécurité et de santé telles que définies dans le décret 65-48 du 8 janvier 1965 
mis à jour le 1er septembre 2004, et les différents textes d'application (notamment 
circulaire du 29 mars 1965) ainsi que le décret 93-41 du 11 janvier 1993.  

Il est rappelé que chaque entreprise est concernée par ces règles et qu'elle doit 
tout mettre en œuvre pour que la sécurité et la santé soient toujours intégrées 
dans l'exécution de toutes ses tâches sur le chantier.  

L'Entrepreneur appliquera toutes les mesures de prévention spécifiques à sa 
profession, chute de personnel, blessures aux mains, risques liés aux 
manutentions et mettra en place toute la sécurité de son personnel ou du publique 
(protection des tranchées, gardes corps, etc.).  

Dès qu'il y a interactivité entre les tâches, les entreprises concernées doivent 
également tout mettre en œuvre pour se conformer aux règles de sécurité et de 
santé.  

Tous les ouvrages de protection contre les risques de chute, jusqu'à la mise en 
place des ouvrages définitifs, sont à la charge du présent lot. Ces ouvrages seront 
réalisés conformément aux règles de sécurité en vigueur.  

L'Entrepreneur du présent lot reste responsable de l'entretien et du maintien en 
place de ces ouvrages.  
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Conformément à la loi du 31 décembre 1993 (décret d'application du 26 décembre 
1994), l'Entrepreneur doit se conformer aux exigences du coordonnateur S.P.S. et 
tenir compte de ses demandes, sans supplément de prix. L'Entrepreneur doit 
inclure dans son offre les coûts des dispositions nécessaires au respect de la 
législation dans ce domaine.  

1.7 – Vérifications techniques incombant à l’entreprise 

Le contrôle de l'exécution des travaux s'effectuera dans les conditions définies par 
la norme NF P 03-001 dernière édition, ainsi que les essais, test, etc… nécessaire 
à l’obtention des labels et certifications.  

Si les pièces contractuelles, les instructions du Maître d'Œuvre, de l'organisme de 
contrôle ou des assurances, stipulent qu'une partie des ouvrages doit être 
particulièrement vérifiée ou approuvée, l'Entrepreneur doit prévenir le Maître 
d'Œuvre et le Maître d'Ouvrage au moment où les travaux sont prêts pour le 
contrôle.  

En outre, au titre du contrôle interne auquel sont assujetties les entreprises, la 
personne chargée d'assurer le contrôle des matériaux et de leur mise en œuvre, 
réalisera les vérifications suivantes :  

Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, l'Entrepreneur 
s'assurera que les produits commandés et livrés sont conformes aux normes et 
aux spécifications complémentaires éventuelles du marché.  

Au niveau du stockage, l'Entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui 
sont sensibles aux agressions des agents atmosphériques et aux déformations 
mécaniques, sont convenablement protégées.  

Au niveau de l'interface entre corps d'état, l'Entrepreneur vérifiera, tant au stade de 
la conception et à celui de l'exécution, que les ouvrages à réaliser ou à exécuter 
par d'autres corps d'état, permettent une bonne réalisation de ses propres 
prestations.  

Au niveau de la fabrication et de la mise en œuvre, le responsable des contrôles 
internes de l'entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux 
D.T.U. et aux Règles de l’Art.  

Au niveau des essais, l'Entrepreneur réalisera les vérifications ou essais Imposés 
par les D.T.U. et les Règles Professionnelles et les essais particuliers 
supplémentaires exigés par les pièces écrites.  

1.8 – Réception des supports 

Les entreprises doivent réceptionner, avant tout début d'exécution, les supports 
livrés par les différents corps d’état. Si elles estimaient que les supports ne sont 
pas conformes aux prescriptions de finitions imposées par les D.T.U, ils leur 
appartiendraient d'en informer le Maître d'Œuvre avant tout début d’exécution.  

En cas de contestation, les supports seront remis en état par l'entrepreneur 
défaillant, conformément aux normes, puis vérifiés et acceptés sans réserve par 
l'Entrepreneur intéressé.  

A la suite de la réception des supports, un procès-verbal sera dressé et aucune 
réclamation ultérieure ne sera plus admise. Tout commencement de travaux par 
un Entrepreneur équivaut à une acceptation sans réserve des supports.  

Pendant la phase Gros Œuvre, les Entrepreneurs des autres corps d’état sont 
tenus de vérifier périodiquement les supports et d'informer le Maître d'Œuvre de 
leur qualité, par écrit ou au cours des réunions de chantier.  
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1.9 – Réception des travaux  

Le Maître de l'Ouvrage se réserve le droit de faire procéder à un contrôle de 
conformité des installations par rapport aux documents du marché, par un 
organisme agréé de son choix.  

Ce contrôle sera à la charge du Maître de l'Ouvrage si le rapport ne révèle aucune 
anomalie et à la charge de l'Entrepreneur si le rapport signale des non-conformités 
vis-à-vis des plans et pièces écrites.  

Après cette visite, l'Entrepreneur disposera d'un délai de 15 jours pour mettre ses 
installations en conformité. La réception ne sera prononcée qu'après la mise en 
conformité.  

1.10 – Documents à fournir par le présent lot 

1.10.1. Avant le début des travaux : 

En sus des documents demandés par les pièces générales du marché, 
l'Entrepreneur devra fournir : 

- une liste des matériels avec marques, types et caractéristiques techniques,  

- les renseignements nécessaires aux autres corps d'état : puissances 
électriques, plans de réservations, etc.  

Les plans de réservations doivent être fournis en temps utile et pendant le délai de 
préparation précisé au C.C.A.P.  

1.10.2. Avant l'exécution de chaque fraction d'installation : 

L'Entrepreneur doit fournir les notes de calculs détaillées, 3 exemplaires de plans 
pour approbation par le Bureau de Contrôle, BET et le Maître d’Œuvre.  

Les études et la réalisation des plans d'exécution des ouvrages sont à la charge 
du présent lot.  

Les notes de calcul et les plans d'exécution devront avoir reçu l'accord du Bureau 
de Contrôle avant tout commencement des travaux.  

1.10.3. A la terminaison des travaux : 

Dès que possible et obligatoirement avant la réception des ouvrages, 
l'Entrepreneur devra remettre au Maître d'Œuvre, le dossier des ouvrages 
exécutés (DOE) certifié conforme à l'exécution en :  

- 5 exemplaires papiers.  

- 2 exemplaires informatiques sur CDROM.  

L'Entrepreneur est tenu de fournir en cinq (5) exemplaires :  

- Les plans des ouvrages exécutés, les notes de calcul et le calendrier réel 
d'exécution des travaux.  

- Les fiches techniques et les notices de fonctionnement et d'entretien des 
différents matériels avec indication de leur provenance.  

- Les procès-verbaux d'essais de tous les matériaux, les certificats des essais 
COPREC...  

- Les avis techniques, cahiers des charges, etc.  

Les plans devront comporter sur le cartouche la mention "Plan de recollement 
conforme à l'exécution", le tampon et la signature de l’entreprise.  

Un dossier complet devra être également fourni au coordonnateur sécurité en vue 
de l'établissement du D.I.U.O. (mis en forme et présenté suivant spécification du 
C.S.P.S.), y compris fiches d'intervention dûment remplies.  
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1.10.4. Frais de tirage : 

Pour tous les ouvrages, l'Entrepreneur devra établir, en conformité avec les pièces 
du marché, les dessins d'ensemble et de détails nécessaires à l'exécution des 
ouvrages et à leur pose, en liaison avec les autres corps d’états.  

Ces dessins devront préciser les emplacements et dimensions de ses ouvrages, 
les axes et les dimensions des trous et feuillures éventuelles à réserver.  

Ils seront soumis à l'approbation du Maître d'Œuvre avant l'exécution des 
ouvrages, dans un délai compatible avec le planning d’exécution.  

L'ensemble des frais de tirage des :  

- Plans de fabrications. 

- Plans d'exécution BA.  

- Plans des ouvrages exécutés.  

Nécessaires aux différents intervenants (Architectes, BET, Bureau de Contrôle, 
etc. ...) est à la charge de l'entreprise.  

1.10.5. Plans de détails, notes de calcul, plans d'exécution : 

Les Entrepreneurs devront soumettre au Maître d'Œuvre et au Bureau de 
Contrôle, avant toute exécution, les plans et notes de calculs pour contrôle et 
approbation.  

Ces documents seront donnés à la Maîtrise d'Œuvre au moins 20 jours avant la 
mise en chantier afin que ces derniers puissent contrôler et rectifier, s'il y a lieu, 
ces documents.  

Les Entrepreneurs seront responsables du retard dans l'exécution des travaux 
résultant de la remise tardive de ces documents et des corrections et 
compléments d'études nécessaires pour leur mise au point.  

Aucune mesure ne devra être prise à l'échelle métrique sur les plans et détails 
établis par le Maître d'Œuvre.  

Chaque utilisateur de ces plans doit en vérifier tous les éléments au moment de 
l'étude, de l'implantation et de la mise en œuvre. En cas d'erreur, d'insuffisance ou 
de manque de précisions, celles-ci devront être immédiatement signalées au 
Maître d’œuvre.  

L'ouvrage ne devra être poursuivi qu'après réception du plan complet. 
L'inobservation de ces obligations engagerait la responsabilité de l’Entrepreneur.  

2 – ETENDUE DES TRAVAUX, REGLEMENTATION ET 
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

2.1 - Documents techniques de référence  

Les matériaux, éléments et ensembles utilisés devront aux qualités fixées par les 
organismes de normalisation et être conformes aux prescriptions du REEF, aux 
normes publiées par le CSTB et l’AFNOR, aux arrêtés en vigueur à la date du   
Marché :  

Dans tous les cas, l'Entrepreneur est censé connaître et appliquer l'ensemble des 
règles de l’art.  

Les documents techniques unifiés, et notamment :  

- D.T.U N°11    - Sondage des sols de fondation. 
- D.T.U N°12    - Terrassements pour le bâtiment.  
- D.T.U N°13   - Fondations. 
- D.T.U N°14.1   - Travaux de cuvelage.  
- D.T.U N°20   - Ouvrages en maçonnerie/gros-oeuvre.  
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- D.T.U N°21    - Exécution des travaux en béton.  
- D.T.U N°23   - Parois et murs en béton banché. 
- D.T.U N°24   - Fumisterie.  
- D.T.U N°26  - Enduits, chapes et dalles à base de liants 

hydrauliques.  
- D.T.U N°42    - Relatifs aux travaux d'étanchéité des façades.  
- D.T.U N°43    - Travaux d'étanchéité des toitures terrasses avec  

éléments porteurs en maçonnerie.  
- D.T.U N°59    - Relatifs aux travaux de revêtements minces.  

Les règles de calcul et fascicules du CCTG :  

- Fascicule 62 - Règles BAEL 91 révisées 99.  
- Règles BPEL 91.  
- Règles techniques et de calculs des fondations des   ouvrages de génie civil.  
- Note d'information technique du LCPC « recommandations pour le choix des 
paramètres de calcul des écrans de soutènement par la méthode aux modules de 
réaction ".  
- Les règles de calculs FB : méthode de prévision par le calcul du comportement 
au feu des structures en béton (NF P 92-701).  
- Les règles NV 65 et N 84 définissant les effets de la neige et du vent sur les 
constructions.  
- Les règles P.S.92 - règles parasismiques de conception et de vérification de 
projets de bâtiment.  
- Les règles Th-K mises à jour, Th-G, Th-Bv et leurs annexes.  
- Les règles de l'U.N.M. concernant Les blocs manufacturés.  
Les normes françaises (NF).  
Les avis techniques - règles d'exécution du CSTB. 
Les arrêtés décrets et recueils. 
Les prescriptions de mise en œuvre des fabricants pour les matériaux et procédés 
titulaires d'un Avis Technique du C.S.T.B.  
Les normes de l’A.F.N.O.R. homologuées par décret ministériel à la date de la 
signature du marché.  
Autres textes officiels applicables à la date de la signature des marchés et en 
particulier les arrêtés et décrets relatifs à la sécurité contre l'incendie concernant le 
présent lot.  
Les Règles Professionnelles.  
Arrêté du 30 janvier 1986 et ses mises à jour - Protection des bâtiments 
d'habitation contre l'incendie.  
Arrêté de permis de construire de la présente opération.  
Avis Techniques du C.S.T.B. pour les matériaux et procédés non traditionnels, 
compte tenu des avis du M.A.R.C. pouvant opposer des restrictions ou refus de 
couverture en garantie décennale.  
Décret N°80-637 du 6 août 1980 relatif à l'accessibilité des handicapés.  

RT 2005. 

Et d'une façon générale, l'ensemble des textes réglementaires, administratifs et 
normatifs applicables à l'opération tant en ce qui concerne la nature des travaux à 
réaliser que le type d'établissement concerné et que la nature du marché de 
travaux passé, non énumérés ici mais que l'Entrepreneur est sensé connaître.  

En cas de double emploi, la règle la plus contraignante sera appliquée, le 
document le plus récent aura priorité. En tout état de cause seront retenues les 
prescriptions d'exigence maximale figurant sur l'un ou l'autre des documents 
mentionnés ci-dessus.  
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2.2 – Modifications des règlements 

Ne seront donc pas considérés comme travaux supplémentaires, les modifications 
imposées par les organismes de contrôle et notamment en cas d'application des 
règlements de sécurité, des normes, des textes de lois et des règles de l'art en 
vigueur à la remise de l'offre par l’Entreprise.  

Pour l'ensemble des documents, l'Entrepreneur se conformera à la dernière 
édition ou mise à jour parue à la date de son offre. Pour l'ensemble des 
documents ci-dessus, les dates de parution et de mise à jour ne sont mentionnées 
qu'à titre indicatif.  

Si toutefois une modification à une norme ou à un règlement intervenait après la 
date d'établissement de l'étude d'appel d'offres, il appartiendrait à l'adjudicataire, 
sous sa seule responsabilité, d'en informer le Maître d'Œuvre, par écrit, 
éventuellement avec accusé de réception (ou sur le compte-rendu de chantier) en 
indiquant également les conséquences techniques et financières résultant de cette 
modification.  

Le Maître d'Œuvre soumettra la proposition, avec éventuellement l'avis motivé du 
Bureau de Contrôle, au Maître d'Ouvrage, qui prendra la décision nécessaire.  

2.3 – Qualifications de l’entrepreneur : 

Le chantier est classé en catégorie A au sens du D.T.U N°21 art 3.1.  

L'Entrepreneur réalisant les travaux du présent lot devra :  

Soit posséder les certifications QUALIBAT suivantes :  

- 122 Reprises en sous-œuvre  

- 1233 Pieux  

- 125 Tirants d'ancrage  

- 1293 Soutènements  

- 2113 Maçonnerie (Technicité supérieure) et béton armé (Technicité courante) 

- 2151 Dallage béton 

- 2212 Béton armé (Technicité confirmée).  

Soit présenter des références équivalentes.  

2.4 – Qualité des matériaux et fournitures 

Les appareils et matériaux devront être neufs, de la meilleure qualité, conformes 
aux dernières normes et prescriptions des D.T.U.  

Les matériels et appareillages faisant l'objet d'un agrément ou d'un label de 
qualité, devront avoir obtenu celui-ci.  

Il appartient à l'entreprise qui demeure seule responsable de ses travaux, de 
vérifier et de contrôler l'origine des matériels et appareillages, selon les 
caractéristiques et principes de fonctionnement.  

L'acceptation d'un matériel par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Œuvre ne pourra 
en aucun cas dégager la responsabilité de l’Entrepreneur.  

Les recommandations de produits énoncées dans le présent C.C.T.P. ne visent 
pas à une restriction vers une marque commerciale en particulier, mais vers des 
caractéristiques techniques particulières et vers une qualité de fabrication 
cautionnée et reconnue.  

L'Entrepreneur du présent lot pourra proposer d'autres produits que ceux indiqués 
dans le présent C.C.T.P. mais devra respecter impérativement la similarité des 
caractéristiques techniques du produit évoqué.  
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La notion d'équivalence sera appréciée par le Maître d'Ouvrage et le Maître 
d'Œuvre :  

Les matériels « équivalents » présentés et mis en œuvre par l’entreprise devront 
l’être tant techniquement qu’esthétiquement. 

Par équivalent technique, il faut comprendre : 

- caractéristique de tous les composants, 

- performances techniques identiques, fiabilité, durabilité, 

- continuité de fabrication et d’approvisionnement, 

- garantie du constructeur et assistance technique, 

- performances acoustiques au minimum identique, 

- caractéristiques de maintenance identique : ergonomie, choix des matériaux, 
nature des revêtements, état des surfaces, type de fixation, accès, facilité de 
réglage, facilité de démontabilité, etc… 

Par équivalent esthétique, il faut comprendre : 

- la forme générale, 

- son occupation de l’espace, 

- ses matériaux constitutifs, 

- ses couleurs et finitions, 

- etc… 

2.4.1. Déclaration ou étiquetage environnemental des matériaux : 

L'entrepreneur du présent lot devra respectivement être en mesure de fournir au 
Maître d'Ouvrage les informations concernant les performances 
environnementales et sanitaires des produits qu'il compte employer, en référence 
à l'application de la norme NF P 01-010.  

A défaut, quand elles n'existent pas pour un ou plusieurs produits, les informations 
concernant leurs performances environnementales, limitées aux seuls impacts 
sanitaires, doivent au minimum être connues des entreprises et disponibles dans 
une forme les situant par rapport aux exigences de la norme NF P 01-010. A 
savoir, l'évaluation des risques sanitaires concerne actuellement :  

La contribution à la qualité sanitaire des espaces intérieurs.  

La contribution à la qualité sanitaire de l'eau.  

Ces informations pourront être, le cas échéant, comparées au niveau de 
performance (quantitatif et qualitatif) fixé par le Maître d'Ouvrage, en la matière.  

2.4.2. Généralités : 

Sauf dérogation spéciale, les provenances des matériaux sont les suivantes:  

- Sable et gravier pour mortier et béton :  Sable de carrière lavé ou de rivière ou 
de ballast. 

- Ciment artificiel pour mortier et béton :  Usines Françaises agrées. 

- Ciment de laitier pour béton :   Usines Françaises agrées.  

- Agrégats d'argile expansée :   Usines Françaises agréées. 

- Aciers correspondant à la normalisation Française.  
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2.4.3. Classification des bétons et mortiers : 

Agrégats pour bétons : Les sables et gravillons pour mortiers et bétons devront 
satisfaire aux conditions des normes NF P 18-301 et NF P 18-304.  

Ciments : Les fournitures de ciment devront satisfaire aux conditions générales 
fixées par les arrêtés ministériels en vigueur et aux nouvelles normes Françaises 
NF P 15-300 et NF P 15-301.  

2.4.4. Circuits de distribution des ciments : 

Les ciments devront être livrés :  

- Soit directement par l'usine productrice ou un centre de distribution considéré par 
l’A.F.N.O.R. comme terminal de l’usine.  

- Soit par un centre de distribution admis à la marque N.F.V.P. à l'exclusion de tout 
autre organisme de distribution.  

L'Entrepreneur doit s'assurer que l'ensemble des opérations de transport et de 
stockage des ciments, depuis le lieu de distribution contrôlé par le service de 
vérification de la marque, jusqu'à l'introduction dans le malaxeur à béton, sont 
conçus de manière à éviter tout risque d'atteinte à la qualité des liants, notamment 
par :  

- Le mélange entre ciments de nature, de classe et de qualité différente.  

- La pollution du ciment notamment lors de son transport.  

- Une erreur d'identification du produit.  

Les conclusions de ces vérifications sont présentées par écrit au Maître d’Œuvre.  

2.4.5. Bétons et mortiers : 

Avant tout coulage de béton, l'Entrepreneur est tenu :  

- De faire effectuer une analyse de l'eau, par un laboratoire agréé, dans le cas 
d'existence d'une nappe phréatique.  
- D'établir et de proposer à l'agrément du Bureau de Contrôle, la composition 
granulométrique de chaque type de béton employé.  
Le ciment utilisé sera compatible avec la localisation des bétons en élévation ou 
en enterré.  
- Le béton des formes de propreté, dallages en béton maigre devra présenter une 
résistance fc28 de 16 MPa (BETON N° 1).  
- Le béton pour dallages devra présenter une résistance fc28 de 20 MPa (BETON 
N° 1 bis).  
- Le béton cyclopéen sera composé de 200 kg de ciment classe 45, granulométrie 
des pierres à déterminer (BETON N° 2).  
- Le béton ordinaire pour gros béton, béton de stabilisation des conduites, sera 
composé de 200 kg de ciment classe 45. (BETON N° 3).  
- Le béton pour les structures en béton armé devra présenter une résistance fc28 
de 25 MPa (BETON N° 4).  

La composition s'entend pour 1 m3 de béton mis en œuvre. L'Entrepreneur fournira 
la composition granulométrique, la qualité du ciment, le dosage du ciment, rapport 
E/C, etc. ...  

Dans le cas de béton prêt à l'emploi, l'Entrepreneur devra fournir les fiches 
techniques du fabricant.  

- Le mortier pour pavages, joints, scellements, enduits intérieurs, sera composé de 
400 kg de ciment CPJ 45 pour 1 m3 de sable. (MORTIER N° 1)  
- Les enduits extérieurs seront composés de 600 kg de ciment CPJ 45 pour 1 m3 
de sable, avec incorporation d'hydrofuge dont la marque sera proposée à 
l'agrément du Bureau de Contrôle.  
(MORTIER N° 2)  
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2.4.6. Prescriptions générales des armatures : 

Aspect des armatures :  
La surface des barres sera exempte de paille, fente, strie, gerçure, soufflure. Lors 
de leur mise en œuvre, elles seront parfaitement propres, sans rouille non 
adhérente, peinture, graisse, ciment, terre.  

Métal d'apport pour soudure : 

Les électrodes nues présenteront une surface lisse, exempte de rouille et 
d’impuretés.  
L'enrobage sera de section régulière, concentrique à l’âme. Les électrodes 
permettront d'obtenir un arc stable et s'amorceront facilement.  
Le métal déposé sera exempt de défectuosités, le laitier n'étant pas trop abondant 
et pouvant s'enlever facilement.  

Type d'armatures : 

L'Entrepreneur devra informer le Maître d'Œuvre, par lettre, dès le début des 
travaux, des natures et nuances des aciers qu'il utilisera et dont les fiches 
techniques devront être conformes aux prescriptions du BAEL 99.  

Ces aciers seront exclusivement choisis parmi les suivants :  

a) Aciers doux: Aciers de nuance Fe E 235.  

b) Aciers à haute adhérence: Aciers doux écrouis à froid en aciers, mi-durs, lisses 
ou crénelés, classe Fe E 400 ou Fe E 500, faisant l'objet d'une fiche 
d’homologation.  

Il sera, dans cette classe, fait usage de préférence des aciers haute adhérence, 
sous réserve des cas expressément visés dans les règles BAEL 99.  

c) Treillis soudés: Treillis soudés à haute adhérence (TSHA) de limite d'élasticité 
500 MPa (pour tous les diamètres).  

Les armatures doivent être conformes aux textes réglementaires en vigueur 
notamment le Titre 1 du Fascicule 4 du C.C.T.G. ainsi que tous les textes qui se 
réfèrent à celui-ci.  

Nota : il sera prévu systématiquement des renforts d’armatures largement 
dimensionnés aux 4 angles des ouvertures en allège et linteau pour éviter 
les fissurations préjudiciables. 

2.4.7. Agglomérés de ciment : 

L’emploi d’agglomérés de ciment, parpaings est proscrit à l’exception de quelques 
ouvrages ponctuels et spécifiques et uniquement après accord de l’Architecte. 

Les agglomérés de ciment seront des éléments préfabriqués, d'une résistance 
mécanique suffisante en fonction de leur utilisation.  

Les parpaings seront, soit creux à 1 ou 2 lames, suivant leur épaisseur, soit pleins 
en fonction de leur destination.  

Ils seront à base de ciment et d'agrégats, dans les proportions convenables 
suivant la norme NF P 14-301.  
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3 – PRESTATIONS GENERALES DUES PAR L’ENTREPRENEUR 

 

3.1 – Clôture de chantier – occupation du domaine public et privé 

Dès la délivrance de l'ordre de service n°1, l'Entrepreneur du présent lot prendra à 
sa charge la réalisation, la gestion et la responsabilité des barrières clôturant 
l'emprise du chantier, y compris un (ou plusieurs) portail(s) d'accès (selon 
organisation des rotations d'engins), y compris tous les déplacements ultérieurs, 
entretiens, signalétique, etc.  

Cette clôture devra permettre également la réalisation des ouvrages de VRD et 
des espaces verts. 

Cette clôture de chantier sera gérée et entretenu par le présent lot pendant toute 
la durée du chantier TCE. 

Cette prestation de clôture de chantier aura lieu avant tout commencement de 
travaux de dépollution et de terrassement.  

Occupation du domaine public : 

Une autorisation de voirie est exigée par la Ville pour tous les travaux à exécuter 
en bordure du domaine public ou pour occupation de celui-ci. Il appartient à 
l'Entrepreneur de formuler les demandes en temps utile et de se charger de toutes 
les démarches administratives auprès des services de voirie pour obtenir les 
autorisations nécessaires, DICT, etc.  

A charge de l’entrepreneur toutes les démarches administratives et l’obtention des 
accords et protocole auprès des services municipaux et riverains. 

L'Entrepreneur a à sa charge les frais de voirie ou taxes municipales qui pourraient 
être réclamées par la Ville pour occupation du domaine public pendant la phase 
chantier.  

La clôture sera implantée en limite de chantier et du domaine public et ne devra 
pas entraver les accès et la circulation des riverains. 

Si pour les besoins de l'opération, elle était déplacée en bordure du trottoir et si les 
services de la ville l'imposent, il sera réalisé aux frais de l'entreprise, une 
circulation piétons de largeur minimale 1,20m empiétant sur la voirie, protégée 
latéralement par un garde-corps efficace et protégée contre la chute d'objets par 
une couverture résistante en panneaux de bois ou en tôle, y compris toute sujétion 
de signalisation.  

L'Entrepreneur soumettra son type de clôture et son implantation auprès de la 
Maîtrise d'Œuvre, des Services Municipaux. 

Le Maître d'Œuvre se réserve la possibilité d'exiger de l'Entrepreneur du présent 
lot, la mise en œuvre de toute mesure qu'il jugera utile pour assurer la sécurité des 
avoisinants et riverains.  

Clôture : 

La clôture semi fixe sera constituée par une clôture mobile bardée anti affiche 
composée de soubassements en béton armé type GBA de 1.00m de haut (faisant 
chasse-roue côté voie) assemblés par crochets et anneaux, et surmonté de 
panneaux métalliques bardage pleins de 1,00m de hauteur à nervures 
horizontales, posés sur étriers dans les réservations des soubassements, aux 
couleurs précisées par le Maître d’Œuvre ; y compris toutes sujétions de reprise de 
revêtement de voirie.  

Le(s) portail(s) d'accès au chantier sera(ont) coulissant(s) ou battant(s) de 2.00 m 
de hauteur, composé d'un ou deux vantaux en panneaux métalliques bardage 
pleins à nervures horizontales, dito clôture, avec ossature métalliques, y compris 
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poteaux de support, contreventement, serrure, sabot de maintien central au sol, 
etc.  

Tous les panonceaux réglementaires (chantier interdit au public, port du casque 
obligatoire, etc.) seront répartis sur cette clôture. Il sera également prévu 
l'intégration des panneaux de chantier.  

Les éléments de cette clôture situés en bordure de voie de circulation disposeront 
de dispositifs lumineux conformes pour la signalisation routière. L'Entrepreneur 
aura à sa charge toutes les sujétions demandées par les services municipaux, les 
riverains mitoyens ou le CSPS, tels que la signalisation horizontale et verticale 
complémentaire, le déplacement de feux de signalisation ou la mise en place de 
feux provisoires, les panneaux d'avertissement des piétons et des véhicules, etc.  

Localisation clôture :  

En limite de la zone de chantier. 

Cette clôture devra faire l’objet d’un état des lieux contradictoire par Huissier et 
une remise en état en fin de chantier TCE à charge du présent lot. 

3.2 – Panneaux de chantier 

L'Entrepreneur est tenu de faire confectionner, dès l'ouverture du chantier, le 
panneau de chantier - dimensions minimales 4 ml de large x 5 ml de hauteur - 
comportant le sigle, le nom, la raison sociale, l'adresse et le numéro de téléphone 
de tous les participants à l'opération, une publicité propre à l'opération avec le 
sigle du Maître d'Ouvrage, suivant détails et coloris qui seront fournis par le Maître 
d'Ouvrage et le Maître d'Œuvre.  

La hauteur de fixation sera définie par le Maître d'Ouvrage et le Maître d'Œuvre, y 
compris toutes sujétions de scellements, de contreventement, de déplacement et 
d'entretien pendant toute la durée des travaux, y compris son éclairage nocturne 
pendant la durée du chantier.  

L'affichage sera mis en place de façon à être visible depuis la rue des Carriers 
pendant toute la durée de l'opération. Son positionnement n'occasionnera pas de 
gêne pour le déroulement des travaux.  

L'entrepreneur du présent lot prendra toutes dispositions pour que la maquette de 
ce panneau soit présentée au Maître d'Ouvrage pendant le délai de la préparation 
de chantier et qu'il soit installé avant le début des travaux de terrassement.  

3.3 – Cantonnement – branchement de chantier 

A la charge du présent lot, l'installation de bâtiments modulaires de chantier sur la 
zone de cantonnement, leur entretien et leur repliement à la fin des opérations.  

L'Entrepreneur du présent lot se chargera également de la remise en état du 
terrain, après retrait de ces installations et se coordonnera à cette fin avec les 
entreprises des lots VRD et espaces verts. Cette installation de chantier sera 
constituée de :  

- Bâtiment de 4 x 6 ml servant de salle de réunion et d'espace bureau.  

- Bâtiments à usage de vestiaires, sanitaires, douches  

- Bâtiment à usage de réfectoire  

- Container servant de zone de stockage.  

L'Entrepreneur du présent lot se renseignera auprès des autres corps d'états afin 
de déterminer le nombre et la surface des installations de vestiaire, sanitaires, 
douches et réfectoire, ainsi que la durée d'implantation des installations, et ce 
pendant la période de préparation.  

Dés confirmation de ces informations, l'entreprise de Gros œuvre devra établir un 
plan définitif d'installation de chantier. Elle veillera à respecter les dispositions 



 

 CASSIS LES BRAYES II - LOT 02 - Construction de 30 logements, avenue des Carriers 13260 Cassis                      PAGE 16 

réglementaires concernant les installations de chantier, les dispositions du plan 
général de coordination et les exigences du coordonnateur SPS.  

Les dispositions suivantes seront respectées :  

• Les vestiaires, selon dispositions du Code du Travail, devront être dimensionnés 
de manière à prévoir une surface de 1,25 m2 par salarié.  

Ils devront être équipés, à la charge du présent lot :  

- D'armoires individuelles ininflammables.  

- De sièges en nombre suffisant.  

- De moyens de chauffage.  

• Les sanitaires devront être équipés :  

- 1 lavabo à eau chaude/eau froide réglable pour 10 personnes.  

- 1 WC et 1 urinoir (ou un WC) pour 20 personnes.  

- Des douches, 1 pour 8 personnes en travaux salissants.  

• Les réfectoires devront être dimensionnés de manière à prévoir une surface de 
1,5 m2 par salarié. Ils seront équipés:  

- De tables et chaises en quantité suffisante.  

Les emplacements des installations seront soumis à l'avis du Coordonnateur SPS.  
L'Entrepreneur du lot Gros œuvre doit effectuer les demandes de branchements 
de chantier (eau, électricité, téléphone, EU, EP) auprès des services intéressés, 
dès la délivrance de l'Ordre de Service N° 1.  

Il réalisera les ouvrages provisoires nécessaires durant toute la durée des travaux, 
aux alimentations des installations de chantier (bungalows, sanitaires, salles de 
réunions, etc. ...) et au chantier proprement dit, leur entretien et leur démontage au 
terme des travaux.  

Il devra s'acquitter des frais de raccordement en électricité, eau, téléphone, 
assainissement, pluviales, etc. ...  

Eau :  

Raccordement depuis le réseau public :  

- Alimentation des installations sanitaires, à la pression suffisante.  

- Distribution nécessaire au chantier, soit un minimum de 6 points par emprise.  

Electricité :  

- Raccordement et distribution pour l'ensemble du chantier (tension et puissance 
compatibles) avec coffrets réglementaires.  

- Réception et PV de contrôle de toutes les installations électriques par un 
organisme agréé.  

- Tableau électrique général de raccordement avec comptage.  

- Tableau divisionnaire permettant le raccordement électrique des installations de 
chantier, compris raccordements.  

- Tableaux divisionnaires permettant le raccordement de(s) la grue(s).  

- La distribution d'électricité depuis le tableau général.  

- Les radiateurs pour les vestiaires, la salle à manger et la salle de réunion.  

- Tableaux de raccordement de chantier répartis dans chaque partie de bâtiment. 
L'entretien électrique sera assuré par l'entreprise de Gros œuvre.  

Eaux usées :  

Raccordement des installations sanitaires sur le réseau public, ou sur installations 
autonomes à la charge du présent lot.  

Eaux pluviales et de pompage :  

Récupération et raccordement des EP et des eaux de pompages sur le réseau 
public, ou sur installations autonomes à la charge du présent lot.  

France Télécom :  

Raccordement des bureaux de chantier sur le réseau public.  
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3.4 – Gardiennage de chantier 

L’entrepreneur du présent lot a à sa charge le gardiennage du chantier jusqu’à 
l’achèvement des travaux TCE. 

Les prestations de gardiennage comprendront : 

- la protection du chantier 

- l’exécution de rondes nocturnes 

- l’interception, la mise en garde et l’évacuation de toute personne non 
autorisée 

- la tenue d’une main-courante reprenant l’ensemble des interventions 
menées 

Le titulaire du présent lot se portera garant vis-à-vis du Maître d’ouvrage du 
respect de la législation en vigueur à la date de réalisation des travaux, en ce qui 
concerne les missions de gardiennage, ce qui signifie notamment que la société 
chargée du gardiennage devra présenter les autorisations d’exercer dans le 
domaine du gardiennage et de la sécurité. 

L’entrepreneur du présent lot reportera sur la DPGF, le montant mensuel de ce 
gardiennage. 

3.5 – Accès de chantier 

Les aménagements, l'entretien des accès du chantier, de leurs raccordements à la 
voirie publique, et des voies internes au chantier sont à la charge du présent lot 
jusqu’à l’achèvement des travaux TCE. Il doit toutes les signalisations routières 
nécessaires, les balisages, les feux tricolores, etc. ...   

L'entreprise pourra utiliser les voies publiques sous réserve de l'accord des 
Services de la Voirie qui pourra lui imposer toutes mesures de police appropriées, 
La mise en œuvre de ces mesures et moyens restera entièrement à charge de 
l'entreprise,  

Avant remise de son offre, l'Entrepreneur se rapprochera utilement des Services 
Municipaux de la voirie et de la circulation de la ville, afin de bien appréhender les 
problèmes d'accès et de sortie du chantier,  

L'Entrepreneur doit prendre toutes les précautions pour ne pas dégrader les 
voiries publiques ou privées situées dans les environs immédiats du chantier. 

Il doit l'entretien et le nettoyage des voies extérieures a l'emprise du chantier et 
leur remise en état si nécessaire,  

Tout manquement de ces obligations par l'Entrepreneur entraîne de plein droit, 
après mise en demeure restée sans effet, dans un délai de 24 heures :  

- La fermeture des accès au chantier et les pénalités de retard correspondantes,  

- Le nettoyage des voies ou le rétablissement de la signalisation par une 
entreprise au choix du Maître d'Œuvre aux frais et aux dépens de l'entreprise,  

L'Entrepreneur reste responsable de tous les dégâts ou dommages qui en 
résulteraient du fait de l'activité du chantier. 

3.6 – Réservation des trous, emplacements des volumes 

• L'Entrepreneur du lot Gros œuvre doit, lors de la mise en œuvre des parois 
périphériques, du coulage des murs et des planchers, qu'ils soient coulés en place 
ou préfabriqués, la mise en place des réservations et des fourreaux pour le 
passage des diverses canalisations (EU, EP, Eau froide, Eau chaude, VMC, 
Electricité, Téléphone, TV, etc. …), et les réservations nécessaires aux 
scellements des ouvrages de menuiserie, de ferronnerie et de fermeture. 
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• Les Entrepreneurs des autres lots sont tenus de s'informer en temps utile auprès 
du pilote ou du Maître d'Œuvre, des dates au plus tard auxquelles ils devront 
présenter leurs plans de réservations de trous, emplacements et scellements et 
fournir les pattes à scellements, douilles, taquets, etc. ... , nécessaires à 
l'exécution de leurs travaux. 

• Ces dates devront être respectées rigoureusement, faute de quoi, les frais relatifs 
à leur exécution et aux conséquences qui pourraient résulter de cette défaillance, 
seront à la charge de l'Entrepreneur défaillant. 

• Les dimensions des réservations seront fixées d'un commun accord entre les 
Entrepreneurs intéressés et celui chargé de les réaliser, sous la responsabilité des 
premiers. 

• L'Entrepreneur, quel qu'il soit, devra obligatoirement exécuter toutes les 
réservations qui lui seront commandées par le Maître d'Œuvre en accord avec le 
Maître d'Ouvrage, le prix global de son offre tenant compte de sujétions afférentes 
à l'exécution de ces réservations, faute de quoi, ces travaux seront exécutés à ses 
frais, sans préjudice des conséquences diverses qui pourraient en résulter. 

• La position des réservations fournies par l'Entrepreneur intéressé devra 
obligatoirement tenir compte de sa réalisation et des réservations des autres corps 
d'états, et il devra en particulier s'informer en temps utile de la position des 
réservations qui sont demandées par les autres corps d'états. 

• Si des difficultés devaient naître du non-respect de ces clauses, le Maître 
d'œuvre prendrait toutes les dispositions nécessaires pour que l'exécution des 
travaux concernés ne soit pas retardée, les frais supplémentaires et 
conséquences diverses qui en découleraient étant répartis au prorata du prix 
global du montant des travaux des Entrepreneurs fautifs. 

3.7 – Rebouchages – calfeutrements – scellements 

L'Entrepreneur du présent lot a à sa charge les rebouchages suivants :  

- Pénétrations de tous les réseaux dans les murs des soubassements, complétés 
par la réalisation d'une étanchéité autour des canalisations EDF, courants faibles, 
EU, AEP, etc. ... 

- Trémies des différentes gaines techniques, L'obturation de ces trémies sera 
obligatoirement effectuée en béton,  

L'Entrepreneur du lot Gros œuvre a également à sa charge, tous les 
calfeutrements autour des ouvrages posés par les autres corps d'états sur des 
parties béton ou maçonneries (menuiseries extérieures, huisseries, etc.). 
Hormis les rebouchages précisés ci-dessus, tous les autres rebouchages et 
scellements sont à la charge de chaque corps d'état,  

3.8 – Scellements et pose des ouvrages bois, métalliques 

Chaque Entreprise doit la pose, le plombage, le calage et le scellement de ses 
ouvrages (menuiseries extérieures, châssis, garde-corps, fermetures, ouvrages 
bois ou métalliques divers, etc. ...). 

Le lot Gros œuvre doit assurer les fonctions de rebouchage et de finition autour 
des scellements. 

La pose des huisseries métalliques ou bois des portes situées dans les murs 
banchés ou en maçonnerie est à la charge du lot Gros œuvre, sous le contrôle du 
lot Menuiseries.  
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3.9 – Incorporation des canalisations au coulage de béton 

Il est expressément rappelé que l’ensemble des canalisations et appareillage 
notamment d’électricité est à réaliser en encastré. En conséquence : 

La totalité des distributions intérieures, des canalisations électriques, fourreaux 
téléphones et TV, canalisations d'eau, de chauffage et de gaz, seront incorporées 
aux murs et dalles, avant coulage du béton, par les lots intéressés ou réalisés 
dans des réservations appropriées.  

Dans le cas d'ouvrages préfabriqués, l'Entrepreneur du lot Gros œuvre doit 
assurer lui-même l'incorporation des canalisations ou fourreaux fournies par les 
corps d'états intéressés, sous sa responsabilité et suivant les plans de pose qui lui 
seront remis par ces corps d'états,  

L'Entrepreneur du lot Gros œuvre aura les obligations suivantes :  

• Travailler en bonne coordination avec l'ensemble des corps d'états et prendre 
toutes les mesures pour éviter les dégradations des ouvrages encastrés,  

La réparation des dégâts causés par le lot Gros œuvre aux ouvrages encastrés 
sera à sa charge,  

• En cas de défaillance des Entrepreneurs effectuant les incorporations dans ses 
ouvrages, l'Entrepreneur du présent lot devra prévenir immédiatement le Maître 
d'Œuvre,  

• Informer le Maître d'Œuvre de toutes modifications qu'il souhaite proposer, par 
rapport au planning détaillé, dans un délai suffisant pour permettre l'intervention et 
la coordination des différents corps d'états impliqués,  
• Prévenir directement les corps d'états ayant des canalisations ou fourreaux à 
incorporer, des cadences de coulage et des dates de leurs interventions,  

• Laisser aux corps d'états un délai suffisant pour leurs permettre de réaliser leurs 
incorporations, pendant les horaires légaux de travail.  

3.10 – Traçages – trait de niveau 

L'Entrepreneur du lot Gros œuvre doit, aussi souvent que nécessaire, la mise en 
place de trait de niveau à 1,00 ml au-dessus du sol fini, sur tous les poteaux, murs, 
cloisons, au fur et à mesure de leur édification, y compris les enduits. 
Il devra également entretenir les traits ou chiffres marqués de façon à ce qu'ils 
restent apparents pendant toute la durée des travaux. 

Le traçage des locaux (cloisons, doublages, portes avec leur sens d'ouverture et 
leur dimension, etc. …) est à la charge du lot Gros œuvre, avant intervention des 
corps d'états concernés. 

3.11 – Vérification des côtes 

L'Entrepreneur du lot Gros œuvre devra soigneusement vérifier toutes les cotes 
portées sur les plans, s'assurer de la concordance entre les différents plans 
d'ensemble et le C.C.T.P, le cas échéant, informer le Maître d'Œuvre des 
omissions, erreurs ou anomalies qu'il aurait pu constater. Il restera seul 
responsable des erreurs ou omissions qu'il n'aura pas signalées.  

L'Entrepreneur ne pourra lui-même modifier quoi que ce soit au projet du Maître 
d'Œuvre, mais devra signaler tous les changements qu'il croirait utile. 
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3.12 – Protections 

Tous les ouvrages de protection contre les risques de chutes (obturation des 
trémies, pose de garde-corps provisoires en façade, dans les cages d'escaliers et 
en toiture) jusqu'à la mise en place des ouvrages de protection définitifs, sont à la 
charge du lot Gros œuvre. 

Ces ouvrages provisoires seront réalisés conformément aux règles de sécurité en 
vigueur.  

L'Entrepreneur du lot Gros œuvre reste responsable de l'entretien et du maintien 
en place de ces ouvrages de sécurité. 

Chaque Entreprise conserve cependant sa propre responsabilité pour l'ouvrage 
qui la concerne.  

3.13 – Nettoyage 

Le nettoyage sera assuré par chaque Entreprise pendant et après l'exécution de 
ses travaux. 

L’entreprise de gros œuvre aura la responsabilité de vérifier et d’exiger de la part 
des corps d’état que ce nettoyage journalier soit réalisé. A charge du lot gros 
œuvre de mettre à disposition un container de tri sélectif pour le stockage et 
l’évacuation des résidus, gravats, etc. … 

En complément à charge du lot gros œuvre, l’exécution d’un nettoyage général 
sérieux hebdomadaire et ceux jusqu’à l’achèvement de la totalité des travaux TCE. 

L'Entrepreneur du lot Gros œuvre ne pourra refuser au Maître d'Œuvre la mise à 
disposition, en régie, de main-d'œuvre pour effectuer le nettoyage du chantier aux 
frais des Entreprises défaillantes. 

L'Entrepreneur devra effectuer le nettoyage pour le compte de ses sous-traitants 
défaillants.  

Le rejet des eaux de bétonnière et autres, dans les réseaux extérieurs définitifs, 
est strictement interdit.  

3.14 – Utilisation de la grue 

Pour la réalisation des travaux du présent projet, l'entreprise devant utiliser une ou 
plusieurs grues ; pour l'approvisionnement des matériaux, elle devra remettre un 
plan d'implantation et d'installation en conformité au plan général de sécurité et de 
protection de la santé.  

3.15 – Sécurité du travail 

L'Entrepreneur devra respecter les prescriptions du coordonnateur de sécurité.  

D'une façon générale, il devra veiller à ce que soient mis en place tous les 
dispositifs de sécurité réglementaires: filets antichute, platelage sur trémies, 
équipement électrique mobile avec ses protections, etc. … Il devra en assurer le 
maintien en bon état de fonctionnement. 

Il devra vérifier que le personnel à sa disposition, (quelle que soit la qualification,) 
utilise les dispositifs de sécurité individuel (casques, baudriers antichute, etc. …), 
En cas de défaut, le Maître d'œuvre peut ordonner l'exécution de telle ou telle 
mesure de sécurité qu'il estimerait indispensable, aux frais de l'Entrepreneur, sans 
que celui-ci puisse faire une demande de supplément. 
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3.16 – Compte prorata 

Les dépenses entrant dans le compte prorata sont celles définies par la norme NF 
P 03-001 dernière édition. 

Ce compte prorata sera géré par l'Entrepreneur du lot Gros œuvre,  
Ce dernier devra établir, dès le début du chantier, une convention interentreprises 
précisant, d'accord entre les parties, le contenu, le financement et le 
fonctionnement du compte prorata. 

Les dispositions de cette convention ne pourront pas être en contradiction avec la 
norme NF P 03-001 ou le C.C.A.P, de cette opération. 

3.17 – Prise de possession du terrain 

L'Entrepreneur de Gros œuvre prendra possession du terrain dans l'état où il se 
trouve, avec les différents ouvrages réalisés préalablement. 

Dès réception de l'Ordre de Service  n°1, l'entreprise de Gros œuvre adressera les 
DICT (déclaration d'intention de commencement des travaux) aux différentes 
administrations et concessionnaires, Ces DICT devront être renseignés par les 
différentes administrations et concessionnaires avant tout intervention sur le site. 

Il avertira tous les concessionnaires et les autres administrations avant tous 
travaux effectués, à proximité de ces éventuels réseaux et suivra les instructions 
de ceux ci.  

Il prendra à sa charge tous les frais correspondant au dévoiement nécessaire des 
réseaux, des chambres de tirages, des regards, des candélabres et des poteaux 
nécessaires pour la bonne exécution de ses travaux.  

En outre, dès l'Ordre de Service n°1, l'entreprise de Gros œuvre implantera la 
position des réseaux laissés en attente et reportera les différentes coordonnées (3 
dimensions) sur un plan de récolement. 

La prise de possession du terrain fera l'objet d'un procès-verbal d'acceptation, 
sans réserve.   
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3.18 – Piquetage implantation et vérification des prospects 

3.18.1. Géomètre expert : 

La réalisation du plan d'implantation en coordonnées, à partir du plan 
d'implantation Architecte est à la charge du lot Gros œuvre. Lors de 
l'établissement de ce plan, comprenant les limites parcellaires et l'implantation des 
bâtiments, vérification devra être faite que la totalité des ouvrages à construire 
peut être contenu dans les limites du terrain.  

Les prestations prévues au marché seront effectuées obligatoirement par un 
Géomètre Expert.  

3.18.2. Base d'implantation : 

La mise en place sur le terrain d'une base d'implantation suffisante, en planimétrie 
et en altimétrie, est à la charge du lot Gros œuvre. 

L'Entrepreneur fera procéder à ses frais, et sous sa responsabilité par le géomètre 
désigné ci avant à la mise en place des repères de planimétrie et de nivellement 
attachés aux niveaux NGF.  

3.18.3. Implantation : 

• L'implantation et le nivellement du bâtiment par le géomètre désigné ci avant, est 
à la charge de l'Entrepreneur du lot Gros œuvre. 

L'implantation des bâtiments et la vérification des prospects doivent être exécutés 
pour l'ensemble du bâtiment, de manière à déceler en temps voulu et avant 
exécution des ouvrages, toute anomalie éventuelle. 

La base d'implantation sera matérialisée par des bornes en béton et des chaises 
fixes, placées en dehors de l'emprise des bâtiments et portant encoches ou 
marques nécessaires à la détermination des contours des ouvrages.  

Les erreurs de côtes et d'altitude que les opérations d'implantation pourraient 
révéler doivent être immédiatement signalées au Maître d'Œuvre en vue d'apporter 
les modifications nécessaires au bon déroulement du chantier. 

Le titulaire du présent lot devra en outre assurer la liaison avec les différentes 
administrations afin de vérifier que les alignements, cotes de raccordements des 
VRD, voies, égouts et fluides divers sont compatibles avec les implantations qu'il 
réalise. 

• L'Entrepreneur sera responsable de la conservation des repères et devra, le cas 
échéant, effectuer les déplacements de ceux-ci à ses frais, sur la demande du 
Maître d'Œuvre.  

L'Entrepreneur devra faire approuver ces implantations par l'administration, en 
particulier pour les alignements et les mitoyennetés. Il devra en outre faire établir, 
à ses frais, un Procès-Verbal d'implantation par le Géomètre désigné ci avant, 
après avoir matérialisé tous les angles du bâtiment et avant coulage des 
fondations.  

Faute de respecter cette consigne, il sera tenu pour seul responsable de toute 
anomalie ou erreur d'implantation constatée ultérieurement.  

3.18.4. Procès-verbal : 

Un procès-verbal avec plan sera dressé par le Géomètre cité ci avant, aux frais de 
l'entreprise de Gros œuvre, Ce document qui sera établi une semaine après l'O,S, 
précisera les points évoqués aux articles ci avant (bornage du terrain, implantation 
des bâtiments, etc. .. ,) ainsi que:  

- Les axes et alignements de base,  

- Les cotes de niveau des rez-de-chaussée,  

- Les cotes de niveau finies des voiries et des abords des bâtiments,  
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Ce document sera remis à la Maîtrise d’œuvre qui vérifiera la concordance avec le 
projet et sera ensuite adressé au Maître de l'Ouvrage.  

L'Entrepreneur général devra toujours avoir sur le chantier, à la disposition du 
Maître d'œuvre les appareils nécessaires à la vérification des ouvrages. Il devra 
également la main d'œuvre à disposition des techniciens chargés de ces 
vérifications.  

Toutes ces prestations ainsi que les autres implantations de ses ouvrages sont à 
la charge de l'Entrepreneur, qui conserve l'entière responsabilité de toutes les 
implantations des bâtiments. 

3.19 – Obligations liées au Marché 

Il est rappelé à l'Entrepreneur que sa proposition est globale et forfaitaire, 
fondations comprises.  

L'Entrepreneur est libre d’exécuter tous les sondages complémentaires destinés à 
contrôler les conclusions du rapport de sols (maillage des sondages, type de 
sondage, types d'essai et de mesure qui lui semble insuffisant) et est sensé avoir 
établi sa proposition en conséquence. Aucune demande de plus-value ne sera 
reçue, pour quelque cause que ce soit.  

Les offres de prix tiennent compte du délai d'exécution prévu dans les pièces 
administratives.  

Il appartient à l'Entrepreneur de formuler les demandes d’autorisation de voirie en 
temps utile et d'obtenir les autorisations nécessaires. 

En outre toutes les démarches et les frais concernant les demandes de 
branchements EDF, EU, EP, AEP et les raccordements nécessaires au 
déroulement du chantier seront faites et prises en compte par l'Entrepreneur. 

L'Entrepreneur a à sa charge les frais ou taxes municipales qui pourraient être 
réclamées par la ville pour occupation du domaine public pendant la phase 
chantier,  

Sur la base de la réglementation acoustique en vigueur, l’Entrepreneur est tenu à 
une obligation de résultat (obtention des caractéristiques acoustiques) pour les 
postes qui concernent son propre lot. 

Etat des lieux :  

Avant tout commencement des travaux, l'Entrepreneur doit faire réactualiser dès la 
délivrance de l'Ordre de Service de préparation par le Maître d'Ouvrage, à ses 
frais, par un huissier ou un expert judiciaire (suivant les cas), un constat 
contradictoire d'état des lieux des mitoyens et de l'état des voiries limitant le 
programme, Il adressera un exemplaire de ce constat au Maître de l'Ouvrage et un 
exemplaire au Maître d'œuvre. 

Si un référé préventif a été établi à l'instigation du Maître d'Ouvrage, l'actualisation 
éventuelle en cours de travaux reste à la charge de l'entreprise.  

L'Entrepreneur devra tenir compte des remarques formulées sur le rapport de sol 
pour tous les travaux de terrassements, de fondations, d'infrastructure, de 
remblaiement et de réalisation des dallages.  

L'Entrepreneur devra tenir compte des enrobés existants, la présence des murs 
mitoyens, de leur fondations et de leurs débords sur l'emprise des bâtiments 
projetés, d'anciennes maçonneries, sur l'emprise des travaux, etc. … A cet effet, il 
doit le dégagement et la finition propre en tête des parois côtés extérieurs afin de 
permettre une finition parfaite notamment au droit des raccordements sur trottoirs 
et voiries et au droit des zones étanchées avec traitement des retombées sur 0,30 
au moins. 
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L'Entrepreneur devra tenir compte de la présence éventuelle de toute conduite 
d'eau, d'évacuation d'EU, d'EP, ou de réseau téléphonique, ou d'EDF passant sur 
l'emprise du terrain.  

Ces dévoiements seront dévoyés aux frais de l'Entrepreneur et sous sa 
responsabilité.  

L'Entrepreneur doit tenir compte dans son prix et sans plus-values des exigences 
formulées par le coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection de la 
Santé. 

L'Entrepreneur doit tenir compte dans son prix et sans plus-values des frais de 
gardiennage par un organisme spécialisé. 

3.20 – Etudes et plans d’exécution des structures et des ouvrages  

Les pré-études structure, thermique, sont joints au dossier d'appel d'offre, Tous les 
calculs et plans d'exécution de la structure de Béton Armé, des ouvrages divers, 
sont à la charge du présent lot. Diffusion de ces documents, pour accord, au 
Bureau de Contrôle, et à l’ensemble de la maîtrise d’œuvre. 

3.21 – Plans des ouvrages exécutés 

L'Entrepreneur est tenu de fournir, pour tous les ouvrages, avant la réception, 2 
jeux sur support informatique et 5 tirages des plans conformes à l'exécution (y 
compris travaux modificatifs), ainsi que 5 exemplaires des notices de 
fonctionnement et d'entretien de toutes les installations et matériels. 

Les plans devront comporter sur le cartouche la mention "Plan de récolement 
conforme à l'exécution". Un dossier complet devra être également fourni au 
coordonnateur sécurité en vue de l'établissement du DIUO (mis en forme et 
présenté suivant spécification du Coordonnateur SPS), y compris fiches 
d'intervention dûment remplies.  
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4 – FONDATIONS  

 

4.1 – Généralités 

Font partie des fondations tous les éléments porteurs de la structure des 
bâtiments, escaliers, rampes, etc…, des ouvrages extérieurs tels que mur de 
clôture et d’accompagnement y compris les terrassements complémentaires et 
sont définies par les documents suivants : 

- Plan d'état des lieux 

- Plan de masse portant indication de côtes de terrain fini autour des bâtiments 

- Plans Architectes 

- Rapport d'études géotechniques  

Il est rappelé à l'entreprise que, les fondations sont GLOBALES ET 
FORFAITAIRES.  

Les purges éventuelles sous les fondations, la fourniture et la mise en œuvre de 
gros béton font parties du forfait FONDATIONS. 

La nature des ciments employés et l'enrobage des aciers seront déterminés en 
fonction de l'agressivité des eaux du terrain et analyse de l’eau à charge du 
présent lot. 

L'Entrepreneur doit procéder, à ses frais, à une analyse d'eau. 

Sont regroupés dans le chapitre Fondations les travaux suivants : 

- Les implantations. 

- Les terrassements complémentaires pour les ouvrages de fondations. 

- Les fondations spéciales et parois spéciales. 

- Les fondations proprement dites. 

- Les dalles et dallages sur terre-plein. 

- Les drains. 

- Le réseau hydrocarbure. 

- Les ouvrages de détournement. 

Le principe des fondations est défini sur le rapport d'études géotechniques. 

L'Entrepreneur est libre du choix du type de fondations, dans la mesure où les 
contraintes du rapport de sol sont respectées. 

Niveaux d’assises, contrainte du sol et encastrement suivant plans. Les niveaux 
existants et le rapport de sol fixeront les impératifs minimums dus par l’entreprise. 

 

Sujétions particulières : 

Le système retenu par l’entreprise pour les fondations, blindages et ouvrages en 
sous-œuvre, doivent, conduire impérativement à un tassement verticale inférieur 
où égale à 5 mm et, un déplacement horizontale de toutes les parois verticales 
des fouilles (blindage, murs porteur, berlinoise, parisienne, pieux sécants, etc.) 
inférieur à 10 mm. L’entrepreneur selon son procédé fournira la cuvette de 
tassement. 

Suivant les prescriptions du rapport de sol, l’entrepreneur doit dans le cadre de 
son Marché toutes les sujétions de mise en œuvre et de réalisation au droit des 
mitoyennetés et parois spéciales périphériques : de tenue des terres, des murs, 
des voiries et des ouvrages et mitoyens. La présente entreprise doit au titre de sa 
prestation la démolition et l’enlèvement d’éventuels éléments enterrés trouvés au 
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fur et à mesure de l’avancement de ses travaux de fondations, y compris toutes 
sujétions. 

Pendant, la phase travaux d’infrastructure, l’entrepreneur doit prendre toutes 
dispositions nécessaires pour assurer la protection des talus et d’assainissement 
des plates-formes du bâtiment. 

Afin de tenir compte des contraintes énoncées aux chapitres ci avant et au 
chapitre Drainage, l'Entrepreneur doit prendre en compte dans son forfait les 
sujétions suivantes : 

- Exécution des structures enterrées des ouvrages dimensionnés en soutènement 
en tenant compte d'un angle de frottement dans les matériaux drainant de 
remblais pour éviter toute poussée hydrostatique potentielle. 

- Exécution des structures enterrées des ouvrages, dimensionnés pour reprendre 
les poussées des parois spéciales des voiries et des avoisinants. 

- Exécution des fondations sans débord sur le domaine public et contenu à 
l'intérieur de la parcelle. 

- Exécution dans l’embarras des étayages, tirants, butons, bracons mis en œuvre 
et enlèvement de ces derniers à l’avancement des ouvrages définitifs. 

- Exécution en présence d'eau, y compris pompages. 

4.2 – Implantations 

Les implantations de tous les ouvrages sont dues par l'Entrepreneur. Un plan en 
sera dressé, vérifié par le Géomètre et transmis au Bureau de Contrôle et Maître 
d'œuvre. 

4.3 – Terrassements complémentaires 

À partir des plates-formes terrassées, l'Entrepreneur doit : 

- Tous les terrassements nécessaires à la réalisation des divers ouvrages de 
fondations, tels que pieux puits, semelles, longrines, etc. ... rampes d'accès aux 
sous-sols extérieures et intérieures, ouvrages de ventilation des garages, en 
terrain de toute nature, y compris toutes sujétions de blindages et de pompages 
éventuels 

- Le nettoyage des fonds de fouille avant coulage des bétons 
- Le nettoyage et remise à la côte initiale des plates-formes 
- Les remblais autour des fondations. 



 

 CASSIS LES BRAYES II - LOT 02 - Construction de 30 logements, avenue des Carriers 13260 Cassis                      PAGE 27 

  

4.4 – Mise à la terre 

Pose en fonds de fouille par le présent lot, avant réalisation des fondations, du 
ceinturage fourni par le lot Electricité. 

4.5 – Fondations 

4.5.1. Généralités : 

Le principe des fondations pour l’ensemble des bâtiments est défini par  le rapport 
d’études de sol indice A établi par SOL-ESSAIS  réf : 48367 

Pour les 11 maisons : 

- Fondations de type semelles filantes 

Pour le collectif : 

- Fondation de type semelles filantes 

 

Niveaux d’assises, contrainte de sol et encastrement suivant plan d’exécution à la 
charge des entreprises. Les niveaux existants et le rapport de sol fixeront les 
impératifs minimums dus par l’entreprise. 

L’entrepreneur est libre du choix du type de fondations dans la mesure où les 
contraintes sont respectées.  

En tout état de cause et quel que soit le choix retenu, il est, bien entendu, que les 
parois sont de type porteuses, calculées en fonction des descentes de charge des 
bâtiments, et finies y compris, enduit de ragréage généralisé sur les faces 
vues et ne nécessitant pas d’intervention d’un autre corps d’état pour leur 
parachèvement. 

L’entreprise prendra en conséquence toutes les dispositions de protection 
nécessaires au cours et en fin de travaux pour livrer un ouvrage sans réserve. 

Le quantitatif fourni par l’entreprise ne pourra se substituer aux descriptions des 
ouvrages et aux résultats à obtenir. L’entreprise restant responsable des quantités 
produites qui ne seront fournies au Maître d’ouvrage qu’à titre indicatif et 
nécessaire à l’analyse de sa proposition et des avancements. 

Le quantitatif de l’entreprise n’est pas considéré comme une pièce contractuelle. 

4.5.2– Remplissage en gros béton : 

Béton n° 2, coulé à pleine fouille, jusqu'à l'arase inférieure des semelles ou 
longrines pour atteindre le bon sol (tel que défini dans le rapport d'études 
géotechniques) et rattraper les dénivellations de terrain. 

Localisation : 

Suivant nécessité. 

 

4.5.3 – Béton et propreté : 

Epaisseur minimale : 5 cm en béton n° 1. 

Localisation : 

Sous toutes les longrines et semelles. 
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4.5.4 – Semelles, massifs : 

Equarrissages suivant plans B.A. Coffrage à parement ordinaire pour les semelles 
et massifs. Coulage à pleine fouille pour les fondations, immédiatement après 
ouverture et nettoyage des fouilles. Béton n° 4 y compris aciers. 

Il conviendra de purger systématiquement la totalité des matériaux de couverture 
pouvant subsister sous l’emprise des fondations afin de reporter l’ensemble des 
charges sur le substratum. 

Pour l’ensemble des semelles filantes, des semelles isolées, longrines, bêches, 
etc. … 

Une poutre / longrine importante en arase supérieure des parois spéciales au 
plancher haut du R-1 devra assurer la transition des raideurs entre les profilés 
verticaux et la superstructure en béton armé. 

Localisation : 

Structure des dalles et fondations des bâtiments, collectifs et maisons individuelles 
y compris terrasses extérieures 

Fondations des murs d’accompagnement extérieurs, fondations des murs, murets 
techniques (voir chapitre 7.2 murs de soutènement, clôture) 

Y compris toutes sujétions pour décrochés de fondations. 

Y compris mise en place des réservations nécessaires au passage des 
canalisations diverses. 

4.5.5 – Imperméabilisation des murs enterrés : 

Il est rappelé qu’un hydrofuge doit être incorporé au coulage des murs enterrés. 

Toutes les faces de murs coffrées et en contact direct avec les terres recevront, à 
charge du présent lot : 

- 1 habillage assurant une fonction de drainage vertical, type ENKADRAIN (avec 
feutre) 

- En partie haute, l'arrêt de l’ENKADRAIN sera effectué dans une engravure dans 
le béton, non visible, y compris fourniture et pose d'une bande soline en acier 
inox + joint élastomère, en partie supérieure de l'habillage, sous engravure et non 
visible. 

Un soin, particulier, avec méthodologie prédéfinie à soumettre au bureau de 
contrôle, est à mettre en œuvre pour la réalisation des drainages à l’arrière des 
parois spéciales. 

Cette prestation sera exécutée soigneusement au fur et à mesure de l’exécution 
des passes des parois, avec large recouvrement des laies. 

Localisation : 

Pour la totalité des parois périphériques en contact avec la terre. 

 

4.5.6 – Réseaux enterrés intérieurs : 

Mise en place d'un réseau enterré comprenant :  

- Fouilles en tranchées en terrain de toute nature pour la pose des canalisations.  

- Fourniture et pose d'un collecteur ETANCHE constitué par une canalisation PVC 
type routier, - diamètre 100 mm (à définir en coordination avec les lots plomberie 
et VRD), - pente minimale 1% - compris enrobage béton armé suivant prescription 
du bureau de contrôle. 

- Exécution d'avaloirs BA étanches et solidaires du dallage et fourniture et pose 
d'une grille de sol en acier inox, raccordés de façon étanche sur le collecteur. 
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Localisation des réseaux enterrés EU :  

-Chaufferie : réseau enterré sous dallage depuis le siphon de sol jusqu’à la pompe 
de relevage du lot plomberie, compris réalisation d’une fosse regard de 1m x 1m 
x1m de profondeur à la charge du présent lot  

-Local comptage eau froide : réseau enterré sous dallage depuis le siphon de sol 
jusqu’à la pompe de relevage du lot plomberie située dans le local chaufferie 

-Local poubelle : réseau enterré sous dallage depuis le siphon de sol jusqu’au 
regard à la charge du lot VRD et réseau enterré d’alimentation puisage 

 

Mise en place d'un réseau enterré comprenant les fourreaux nécessaires pour le 
cheminement du réseau basse tension et du réseau télécom (dont fibre optique) à 
l’intérieur des bâtiments  

Localisation : 

-Suivant nécessités pour branchement ERDF, France Télécom, télévision, etc 

-Villas secteur Nord et Est : fourreaux aiguillés entre les stations d’appartement et 
les compteurs EF en regard extérieur. 

-fourreaux sous le dallage du local ERDF à l’Est du bâtiment collectif pour le 
réseau Télécom,  raccordement du réseau produit par le générateur 
photovoltaïque, raccordement du réseau d’alimentation des bornes électriques de 
recharge (véhicules électriques).  

4.5.7 – Drains extérieurs : 

1°) Drains périphériques : 

Les drains extérieurs seront établis de telle sorte que le fil d'eau se trouve toujours 
à 10 cm au moins au-dessous du niveau fini des sols intérieurs. Ils comprennent : 

- nettoyage du fond de fouille 

- exécution d'une cunette béton, largeur 0,50 m, épaisseur 0,10 m environ 

- fourniture et pose d'une canalisation PVC perforée, diamètre 200 mm minimum 

- enrobage de la canalisation avec de la caillasse entre 40 et 100 mm à raison de 
100 litres au ml 

- enrobage de l'ensemble canalisation + caillasse, avec un feutre non tissé type 
Bidim ou similaire d'au moins 200 g/m2 

- remblais complémentaires avec matériau équivalent sable compacté par couches 
de 0,20 m 

- regard de visite 60 X 60 cm en béton y compris échelon galvanisé et plaque fonte  

(Sujétion de pose de tampons à remplissage, dans le cas où ces regards se 
trouveraient dans l’emprise des zones piétonnes en béton désactivé). 

- chaque tronçon de drain doit pouvoir être visité par un regard au moins 

- regards borgnes 30 X 30 X 30 cm à chaque changement de direction avec tube 
de curage monté jusqu'au niveau des trottoirs avec chapeau de couverture vissé 

- récupération dans regards étanches aux angles avec raccordement du par le 
présent lot sur réseaux.  

 

Localisation : 

En périphérie du bâtiment collectif, du local poubelle et local 2 roues. 

En périphérie des maisons individuelles. 
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5 – INFRASTRUCTURES 

 

5.1 – Généralités  

5.1.1 – Sont compris dans ce poste : 

Tous les éléments de structure des sous-sols, depuis l’arase supérieure des 
fondations jusqu’à la sous-face du plancher haut, des niveaux habitables, y 
compris les divers locaux techniques, hall d’entrée, etc. … 

5.1.2 – Tenue au feu : 

Tenue au feu suivant classement des bâtiments de l’opération : 

Les logements individuels doivent répondre aux dispositions des bâtiments 
d’habitation de la 1ère famille. 

Les logements collectifs doivent répondre aux dispositions de la 2ème famille. 

Structure isolement. 

Eléments porteurs verticaux :  individuelles …………. SF ¼ h 

     Collectifs……………… SF 1 h 

Planchers :    individuelles …………. CF ¼ h 

     Collectifs ……………… CF 1 h 

Chaufferie : isolement murs et plancher : CF 2 h 

5.1.3 – Equarrissage dans l’ordre prioritaire : 

a) Respect de la réglementation incendie, et normes handicapé. 

b) Suivant plans Architecte. 

c) Suivant impératif du BET béton et plans béton armé à charge du présent lot et 
BET Fluides pour le passage, l’intégration et l’encastrement des canalisations. 

Nota :  

Afin de tenir compte des contraintes énoncées au rapport d'études géotechniques 
et ci avant, l'Entrepreneur doit prendre en compte dans son forfait les sujétions 
suivantes : 

- exécution des structures enterrées des ouvrages dimensionnés en soutènement 
dans les matériaux de remblais pour éviter toute poussée hydrostatique potentielle 

- exécution des structures enterrées des ouvrages, dimensionnées en 
soutènement pour reprendre les poussées des voiries  

- exécution en présence d'eau, y compris pompages 

- élargissement des fouilles ou soutenues pendant les travaux. 

5.2 – Voiles – poteaux – poutres – consoles - dallages  

Réalisation en Béton n° 4 - Coffrages à parement "soigné", au sens du D,T,U, 
N°23.1. 

L'Entrepreneur doit le respect absolu des cotes des plans Architecte : Largeur des 
circulations et dimensions des locaux.  

Nota : les ouvrages BA, poutres et poteaux sont généralement en B25 cependant 
pour certains ouvrages l'utilisation de bétons hautes performances sera requis 
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(jusqu'à B60 suivant APBA et ensuite études d'exécution) ces ouvrages recevront 
une attention toute particulière dans leur mise en œuvre)  

Aucun obstacle ne devra se trouver à moins de 2,10 ml du sol dans toutes les 
parties du parc susceptibles d'être parcourues par les piétons.  

Y compris ponçage des balèvres et ragréage de toutes les faces vues, (Murs, 
poutres, arêtes, etc. ...)  

Y compris arêtes abattues pour les têtes de murs, les angles saillants et les 
poteaux.  

Y compris sujétions pour coffrage pour les parements, pour les poteaux et pour 
réalisation des modénatures et des joints dans les éléments vus.  

Y compris incorporation d'un hydrofuge (à faire agréer par le Bureau de Contrôle) 
dans le béton des voiles enterrés.  

Y compris fourniture et pose de joint PVC type WATERSTOP dans tous les joints 
de dilatation des voiles enterrés et aux reprises de coulage.  

Les voiles seront calculés de manière à pouvoir supporter, sans fissuration, les 
efforts résultant du compactage des remblais des sur largeurs du bâtiment.  

Y compris incorporation de toutes les réservations nécessaires au passage et à la 
pénétration des divers réseaux, des différentes canalisations et des gaines.  

Y compris réservations pour ventilations du parc de stationnement, pour trous 
d'hommes, des traînasses des entrées d'air, des désenfumages.  

Y compris incorporation de tous les fourreaux électriques, des courants faibles. 

Y compris réalisation des ouvertures de ventilations haute et basse.  

Y compris réservations, en partie basse et haute des poteaux et têtes de murs, 
destinées à l'incorporation des appareils électriques de balisage, des inters et 
prises encastrées.  

Y compris réservations - diamètre 125 mm - à ménager dans les poutres donnant 
sur la circulation du garage: 5 par poutre, en moyenne.  

Y compris incorporation au coulage des huisseries de portes des locaux 
techniques et des accès à la galerie technique du bâtiment collectif.  

Y compris isolant thermique en fond de coffrage. 

Localisation :  

Tous les ouvrages des parties enterrées des niveaux du collectif. 

Pour tous ouvrages des parties enterrées des maisons individuelles. 

Murs des locaux techniques, etc. .... 

Dallages des locaux techniques du bâtiment collectif (chaufferie, stockage bois, 
local VMC, local comptage eau froide, circulation de desserte de ces locaux 
techniques y compris la réalisation de l’escalier entre le niveau 76.05 et le niveau 
76.45.  

Murs des redans au droit des rattrapages de niveaux de fondations. Murs des 
joues et retombées dues aux différents décalages de dalles.  

Poutres, linteaux, consoles, etc. ...  

Et toutes sujétions ...  
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5.3 – Traitement des joints de dilatation 

Joints verticaux  

Suivant indication des plans et partout où nécessaire, il sera réalisé des joints de 
dilatation de 2 cm d'épaisseur dégarnis de tout matériau après réalisation. Ils 
seront réalisés à l'aide de fond de coffrage type BIOCOFRA, joints parasismiques 
extractibles de type panneaux de carton en nids d'abeilles recouverts d'un film de 
polyéthylène, compris boucles destinées à l'extraction.  

Habillage de tous les joints de dilatation verticaux par un couvre-joint métallique 
plat en acier galvanisée à chaud - largeur minimale 80mm - pose collée et visée 
par vis à tête fraisée.  

Joints horizontaux  

Les joints horizontaux seront étanches. Ils seront réalisés avec des produits 
agréés par le Bureau de Contrôle. Les joints de dilatation en dallage des parkings 
seront traités par remplissage avec un produit bitumineux.  

La protection mécanique de ces joints sera réalisée par un couvre-joint inox de 
forte section - largeur 10 cm à soumettre à l'approbation du Maître d'Œuvre.  

Localisation : Pour tous les joints verticaux et horizontaux indiqués sur les plans et 
ou nécessaire.  

Corbeaux et appui néoprène  

Des corbeaux béton pourront être prévus au droit de certains joints de dilatation 
par le BET Béton. Les reprises de charge seront assurées. Les solutions appuis 
sur corbeau sont en principe à éviter ; lorsqu'elles seront inévitables, les appuis 
mis en œuvre seront obligatoirement de type glissant.  

Joints WATERSTOP  

D'autre part, les joints de dilatations situés dans les voiles périphériques des vides 
et des murs de soutènements comporteront un joint PVC de type WATERSTOP 
incorporé au coulage des voiles.  

Joints Coupe-feu  

Les joints de dilatations en superstructure et en infrastructure seront traités 
conformément à la réglementation incendie et seront coupe-feu.  

Fiches techniques et procès à soumettre à l’avis du Bureau de Contrôle. 

Les joints recevront si nécessaire un traitement au feu, conférant à la paroi (voile 
ou dalle) traversée, le degré coupe-feu requis. Un joint intumescent (de type 
ALTOFEU de chez ILLBRUCK ou équivalent), bénéficiant d'un PV d'essai, sera 
mis en œuvre par bourrage, en périphérie de chaque ouverture.  

Les joints de dilatation en sol de la dalle haute du niveau sur locaux et logement 
comporteront un cordon CF 2 heures (de type AL TOFEU de chez ILLBRUCK ou 
équivalent) et seront rendus étanche par fourniture et pose d'un joint de sol 
industrialisé TEGO type TSC-50 ou équivalent comportant deux profils en alliage 
léger posé en feuillure dans les dalles de part et d'autre du joint reliés par un profil 
intermédiaire en néoprène, y compris remplissage en béton des feuillures après 
pose du joint.  

Localisation: Tous les JD intérieurs nécessaires. 

5.4 – Graviers au sol de la galerie technique 

Fourniture et mise en œuvre d’une couche de 10 cm de graviers sur le sol de la 
galerie technique du bâtiment collectif 

Localisation : Au sol, sur l’emprise de la galerie technique  
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6 – SUPERSTRUCTURES 

Font partie du poste superstructure tous les éléments, béton armé et maçonnerie, 
porteurs ou non porteurs à partir des infrastructures du plancher Haut du -1 
jusqu'en toitures et non compris ci avant. 

6.1 – Généralités 

6.1.1 – Tenue au feu : 

1) Tenue au feu suivant classement des bâtiments de l'opération:  

2ème famille  pour le bâtiment  collectif.  

1ère famille pour les maisons individuelles. 

 

RESISTANCE AU FEU DES STRUCTURES :  

Poteaux, voile, refends béton et séparatifs cages escaliers:   SF & CF 1 h 

 

Joints de dilatation traités par joints LlTAFEU, reconstituant le degré CF.  

FACADES avec allèges en béton et des retraits de balcons permettent de 
satisfaire au C+D 

  

Logements : 

- parois gaines et cage d’escaliers :                                                CF 1 heure  

- éléments porteurs verticaux et planchers courants :   SF 1 heure  

         CF 1 heure 

Locaux techniques à risque moyen : parois              CF 1 heure 

Locaux techniques à risque élevé : parois :     CF 2 heures 

 

3) Equarrissages, dans l'ordre prioritaire :  

Respect de la réglementation Incendie et norme handicapés.  

Suivant impératif du BET béton et du BET fluides pour le passage des 
canalisations  

Suivant plans Architecte. 

Respect des surfaces habitables de vente. 

6.1.2 – Mise en œuvre du béton : 

Toute la superstructure sera réalisée en Béton n°4 - coffrages à parements 
"soignés" au sens du D.T.U. N°23.1. (Les voiles extérieurs reçoivent une peinture 
minérale silicatée).  

Y compris toutes sujétions pour calepinage des joints creux, éléments en saillies, 
de corniches, de casquettes de saillies, et fruits des parements et des différentes 
finitions d'abouts de dalles.  

Y compris toutes sujétions pour parements suivant détails Architecte.  
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Les trous pour tiges de coffrage seront réalisés au moyen de cônes PVC 
récupérables. Ces trous seront rebouchés à l'aide de cônes préfabriqués en béton 
+ mortier, avant pose des doublages.  

L'enrobage des aciers devra tenir compte de l'exposition du site. L'usage de cales 
d'enrobage, en bois ou métallique, est strictement interdit. L'Entrepreneur du 
présent lot devra porter une attention particulière au respect des enrobages, 
notamment sur les parties d'ouvrages sensibles (appuis de fenêtre, poutres, ....), Il 
utilisera si nécessaire des cales d'enrobage en béton ou augmentera la distance 
d'enrobage.  

6.1.3 – Réservations : 

L'Entrepreneur doit la réalisation de toutes les réservations pour passage des 
diverses canalisations et l'incorporation au coulage des platines de scellements et 
des huisseries métalliques. Toute huisserie ayant subie des déformations lors du 
coulage du béton sera déposée et rescellée traditionnellement aux frais de 
l'Entrepreneur.  

6.1.4 – Incorporations : 

L’Entrepreneur doit toutes sujétions pour incorporation au coulage du béton, de 
certains luminaires (boîtes d'encastrement fournies par l'électricien), des diverses 
canalisations mises en place par les corps d'états intéressés (électricité, courants 
faibles, eau, chauffage, etc. ...   

L'Entrepreneur du présent lot est responsable de la bonne conservation de ces 
éléments. Toute canalisation ou fourreau écrasé ou sectionné lors du coulage du 
béton, sera réparé aux frais de l'Entrepreneur du présent lot.  

Dans le cas de préfabrication, l'Entrepreneur devra assurer, sous sa 
responsabilité, la pose des canalisations à encastrer, fournies par les corps d'états 
intéressés, suivant plans de pose remis par ceux-ci.  

6.1.5 – Finition des supports : 

L'Entrepreneur doit le ponçage des balèvres, des parties recevant un doublage 
collé, le ragréage soigné de toutes les parties destinées à être peintes ou enduit.  

Les parements seront réceptionnés par les lots Peinture et revêtement de façade. 
Un enduit de ratissage général sera exigé à l'Entrepreneur, à ses frais, si la qualité 
des parements livrés ne correspond pas à la définition du parement demandé ou 
aux tolérances dimensionnelles ou encore si l'enrobage des aciers est insuffisant. 
Les caractéristiques de cet enduit seront soumises à l'agrément du Maître 
d'Œuvre.  

6.1.6 – Principe de réalisation des élévations : 

L'ensemble des ouvrages sera réalisé suivant plans et détails Architecte.  

- L'ensemble des élévations sera réalisé en béton banché coulé en place y 
compris réservation pour encastrement luminaires, coffret divers, relevé 
d’étanchéité sous engravure.  

Aux quatre angles des ouvertures en allège et linteau, il sera prévu des renforts 
d’armature largement dimensionnés pour éviter les fissurations préjudiciables. 

- Toutes les surfaces horizontales susceptibles de recevoir des eaux pluviales 
auront une façon de pente de 2% minimum.  

- Toutes les têtes de murs isolées seront traitées en partie haute de façon à former 
chaperon avec pente et recouvrement de protection des enduits.  



 

 CASSIS LES BRAYES II - LOT 02 - Construction de 30 logements, avenue des Carriers 13260 Cassis                      PAGE 35 

- Corniches et bandeaux moulurés saillants, y compris réservations pour passage 
des chutes EP y compris réservations pour encastrement et scellement des rails 
des volets bois.  

- Bandeaux saillants en couronnement d'acrotères et de garde-corps.  

- Compris façon gouttes d'eau en sous face des ouvertures, appuis, débords et 
corniches.  

La totalité des détails et modénatures (retraits, listels, chanfreins, pans coupés, ...) 
sera réalisée par mise en place d'éléments négatifs en bois ou métallique à fond 
de coffrage. Suivant plans et spécification Architecte. 

Les négatifs seront systématiquement retirés après coulage. 

Suivant les zones :  

Finition net de décoffrage apte à recevoir une peinture pour les façades courantes 
et murs et murets d’accompagnement, nez de dalles, les bandeaux, les corniches, 
les casquettes, les pergolas et certaines zones d'aplats et d'autres matricées 
suivant localisations et plans Architecte.  

Le fini des supports sera conforme aux exigences de tolérance pour parement 
extérieur "soigné" relevant de la norme NFP 18.201 DTU 21 avec notamment :  

- Tolérance de planéité d'ensemble rapportée à la règle de 2 m = 5 mm  

- Tolérance de planéité locale rapportée aux règles de 0,20 m = 2 mm (creux 
maximum)  

Caractéristique de l'épiderme et tolérances d'aspect :  

- Lisse uniforme et homogène.  

- Bords de cailloux ou zones sableuses ragréés poncées.  

- Balèvres affleurées par meulage.  

- Surface individuelle des bulles inférieure à 3 cm2 et profondeur inférieure à 5 mm.  

- Etendue maximale des nuages de bulles 10 %.  

- Arêtes et cueillies rectifiées et dressées en continu.  

Les supports seront réceptionnés par le façadier avant intervention. Les ragréages 
qui ne doivent rester qu'accidentels ne seront exécutés qu'avec des produits 
agréés par le MOE et le fabricant de l'enduit ou de la peinture de finition, 
l'ensemble relevant de la prestation du maçon et visés à la norme NFP 18.201.  

6.2 – Voiles – poteaux – poutres 

Réalisation en Béton n° 4 - Coffrages à parement "soigné", au sens du D.T.U. 
N°23.1, y compris sujétions pour pans coupés de certains murs et ébrasements.  

Les épaisseurs des ouvrages B.A verticaux devront tenir compte des engravures 
nécessaires pour les relevés d’étanchéité et leur protection qui devront être fini 
avec le même aspect et au même nu que les parements courants. 

Nota : les ouvrages BA, poutres et poteaux sont généralement en B25 cependant 
pour certains ouvrages l'utilisation de bétons hautes performances sera requis 
(jusqu'à B60 suivant APBA et ensuite études d'exécution) ces ouvrages recevront 
une attention toute particulière dans leur mise en œuvre)  

Sont compris notamment dans ce poste tous les éléments de structure suivants:  

Epaisseur suivant localisation, exigences THPE, exigences architecturales, 
incidence incendie et acoustique.  

Equarrissage suivant plan : 

Entre logements, entre logements et parties communes courantes : épaisseur 20 
cm 
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Les voiles extérieurs : épaisseur 20 cm y compris renfort d’armatures.  

Les refends transversaux : épaisseur 20 cm.  

Les murs entre appartements et parties communes (paliers, escaliers) : épaisseur 
18 cm.  

Les murs entre paliers et cages d'escaliers : épaisseur 20 cm.  

Les murs des locaux techniques des fermetures, des encoffrements de 
ventilations,  

Les murs des édicules, supports de cheminement, rampes, soutènements.  

Les poteaux divers.  

Les habillages des exutoires.  

Les voiles supports de coffrets BT, colonnes sèches,....  

Les voiles des locaux techniques, locaux stockages des ordures, etc. ....  

Les voiles J D.   

Les murs des aménagements extérieurs et clôtures. 

Les poutres, consoles, linteaux, corniches, casquettes, bandeaux, acrotères 
suivant plans Architecte. Et tous les ouvrages nécessaires à la réalisation du 
projet. Y compris réservations pour encastrement et mis en place des ouvrages 
intégrés tel que rail, volets coulissants, luminaires etc. 

Les voiles séparatifs des locaux annexes (épaisseurs suivant plans). 

Les voiles séparatifs à l'intérieur des gaines de ventilation (Epaisseur minima 
suivant cf.)  

Y compris sujétions pour réalisation des moulurations, décrochées et différences 
de nus figurant sur les plans de façade.  

Y compris sujétions pour réalisation des joints en creux et bossages.  

Y compris toutes sujétions pour la réalisation des bandeaux, corniches, casquettes 
et abouts de dalles.  

Y compris sujétions pour surépaisseurs des poteaux et des façades.  

Y compris toutes sujétions pour chanfreins et fruits encadrant les baies et 
ouvertures suivant détails Architecte. 

Les épaisseurs indiquées ci-dessus constituent des minima obligatoires. Les 
épaisseurs réelles seront conformes aux impératifs des études béton armé des 
impératifs THPE, des impératifs architecturaux et devront tenir compte des 
surépaisseurs liées aux engravures prévues systématiquement en relevés 
d'étanchéité au niveau entrée. Les becquets et bandes solines seront refusés dans 
ces zones.  

Tous les linteaux extérieurs comporteront des gouttes d'eau incorporées. Toutes 
les surfaces horizontales susceptibles de recevoir des eaux pluviales auront une 
façon de pente de 2% minimum.  

Y compris toutes sujétions de traitement des différences de nus, d'ouvertures, 
conformément aux plans et prescriptions. L'Entrepreneur doit respecter les 
moulurations, décrochés et différences de nus figurant sur les plans de façades.  

Localisation : 

Bâtiment Collectif et maisons individuelles. 
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6.3 - Planchers 

Généralités : 

La totalité des isolants situés en sous-face des dalles, en fond de coffrage, en 
coffrage perdu, incorporé ou rapporté, est à la charge du présent lot. 

Le calage altimétrique tiendra compte des épaisseurs des revêtements de surface, 
sous-couche acoustique et épaisseur des isolants de surface. 

Pour respecter les règles d’accessibilité, les dalles des terrasses et balcons 
privatifs seront décaissés pour permettre la réalisation des seuils des porte-fenêtre 
sans réseau ≤ à 2 cm de l’intérieur vers l’extérieur et de l’extérieur vers l’intérieur 
en tenant compte des complexes d’étanchéité, relevés d’étanchéité et revêtement 
de surface. 

Plancher  sur vide sanitaire, galerie technique et locaux techniques : 

Dalle béton épaisseur 20 cm minimum suivant localisation + isolant en sous-face 
de type ROCKFEU SYSTEM épaisseur 16 cm 

R = 4.40 en sous-face à charge du présent lot 

Surcharges d’exploitation : 

- logements :      Q = 1,5 KN/m2 

- balcons/terrasses privées :    Q = 3,5 KN/m2 

- locaux communs, locaux techniques :  Q = 5 KN/m2 

Localisation : bâtiment collectif et maisons individuelles. 

Plancher entre logements, planchers des balcons et planchers des locaux 
communs et parties communes coursives : 

Plancher béton : épaisseur mini 20 cm. Epaisseurs supérieures suivant zones 
conformément aux plans B.A et hors isolation thermique. 

Y compris pour les balcons, loggias et terrasses, décalage de niveau pour accès 
handicapés, cunette avec forme de pente en direction des avaloirs EP. Y compris 
réservations pour avaloirs (voir plans architecte). 

Y compris toutes sujétions de traitement des seuils de porte-fenêtre sur mesure en 
conformité avec la réglementation d’accessibilité aux PMR. 

Surcharge d’exploitation : 

- logements :    Q = 1,5 KN/m2 

- balcons/terrasses privées :  Q = 3,5 KN/m2 

Nota : les planchers des coursives, passerelles et parties communes 
extérieures recevant une chape en béton désactivée avec résiliant 
acoustique type draina G10 seront coulé en pente (1.5% de pente minimum) 

Localisation : bâtiment collectif tous niveaux  

Plancher intermédiaire des maisons individuelles : 

Plancher béton épaisseur mini 20 cm. 

Localisation : maisons individuelles T4 secteur Est. 

 

Plancher sous-toiture : 

Plancher béton épaisseur suivant calcul B.A avec un minimum de 20 cm. 

Y compris surcharge pour équipements, antennes, etc… 

Y compris la fourniture et pose de crochets d’ancrage à faire valider par le SPS et 
le maître d’œuvre. 

Localisation : Toitures du collectif et maisons individuelles. 
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Rappel : 

Les canalisations d'évacuation des eaux usées des salles de bains et salles d'eau 
seront encastrées dans la dalle, pour intégrer un siphon de sol.  

Les douches de type à l’italienne seront sans ressaut. 

Tous les réseaux fluides (Electricité, courants faibles, AEP, ECS) entre colonnes 
montantes, gaines techniques et chaque sortie de distribution logements seront 
encastrés dans la dalle.  

L'entrepreneur devra se rapprocher des Lot plomberie et électricité pour assurer 
une bonne coordination sur ces deux points. Toute dalle qui serait coulée sans 
que le Plombier ou l'électricien n’ait incorporé ses ouvrages auparavant sera 
détruite (à la charge du présent lot) et coulée à nouveau pour permettre le passage 
des canalisations.  

Les performances thermiques et acoustiques des murs et planchers seront 
conformes aux exigences réglementaires.  

Confer étude acoustique et étude thermique. 

Les planchers courants seront prévus coulés en place. Pour certaines grandes 
portées ces derniers seront préfabriqués, précontraints.  

Y compris armatures TS, renforts HA, chevêtres, poutres noyées, chaînages, 
chevelus en Adx au droit des seuils des portes fenêtres.  

Y compris toutes sujétions pour poutres, renforts, retombées, chevêtres.  

L'épaisseur des planchers sera fonction des calculs béton armé pour les planchers 
courants, paliers, terrasses et des façons de pente et ressauts incorporés. 

Surcharges conformes au D.T.U. Les sols des logements sont carrelés sur chape 
avec isolant acoustique.  

Les corniches, bandeaux seront ferraillés transversalement en fonction de leur 
longueur indépendante et en tout état de cause, fractionnés tous les 8 ml 
maximum par des joints diapasons bourrés par le titulaire du présent lot par un 
élastomère 1ère catégorie sur fond de joint. 

Les éléments devront être titulaires d'un avis technique et obtenir l'agrément du 
contrôleur technique. 

6.3.1 – Coordination avec les autres lots : 

Revêtements de sol  

Les sols seront réceptionnés par le lot Revêtement de sol. Une chape générale de 
rattrapage sera exigée à l'Entrepreneur et à ses frais, si la qualité des sols ne 
correspond pas aux tolérances dimensionnelles ou à l'aspect demandé.  

Les locaux, logements et parties communes reçoivent un sol scellé.  

Pour les revêtements de sols collés, la finition sera de type surfaçage fin soigné, à 
la taloche mécanique avec façon de pente et de cunettes conformément aux 
plans.  

Etanchéité  

Les sols seront réceptionnés par le lot Etanchéité. 

Les planchers des terrasses étanchés seront légèrement pentés en direction des 
naissances. Forme de pente incorporée au coulage. 
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Peinture  

Ponçage des balèvres et ragréage soigné des sous faces et des cueillies. Le 
parement des sous faces des corniches et terrasses sera particulièrement soigné, 
aucun ragréage ne sera admis sur ces parties devant recevoir une peinture 
minérale, le calepinage des coffrages sera étudié dans cette optique et un 
ponçage général pourra être imposé.  

Les plafonds seront réceptionnés par le lot Peinture et cloisons, doublage, faux 
plafond. Un enduit général sera exigé à l'Entrepreneur et à ses frais, si la qualité 
des parements ne correspond pas aux tolérances dimensionnelles ou à l'aspect 
demandé. Sur ces zones. 

6.3.2 – Prestations incluses au présent lot : 

A la charge du présent lot, la réalisation dans les planchers :  

Des décaissés nécessaires à la mise en place :  

- Des sols durs, des chapes pour les renformis des formes de pente.  

- Des chapes.  

- Des complexes étanchéités.   

- Des complexes d’isolant. 

- Des naissances EP.  

Des réservations pour siphons, caniveaux, passages des conduits et gaines, etc. 
...  

Des finitions correspondant aux types de sols prévus :  

- Surfaçage lissé pour revêtements collés.  

- Pente vers les siphons, caniveaux.  

Les prestations suivantes sont également à la charge du présent lot :  

- Réservations pour caniveaux, et siphons suivant plans d'équipements.  

- Réservations pour gaines de ventilation, de désenfumage, etc. ...  

- Sujétions pour avancées de dalles.  

Y compris réalisation de décaissés ou de décalage de niveau, de réservations 
pour permettre la mise en œuvre d'un revêtement d'étanchéité, d'isolant ou de sol 
dur (prévu au lot Revêtement de sol) dans certains endroits comme les zones 
étanchées, suivant spécifications du Maître d'Œuvre.  

Y compris ressaut de 2 cm entre le fini intérieur et extérieur au droit des jonctions 
balcons ou loggias extérieurs.  

Y compris façons de décaissé ou de décalage de niveau pour permettre la mise en 
œuvre d'une étanchéité et sa protection (prévu au lot Etanchéité).  

Y compris façons de pentes incorporées pour toutes les surfaces extérieures 
étanchées ou non et les locaux susceptibles de recevoir de l'eau (locaux 
poubelles), avec exécution d'une chape incorporée au coulage ou rapportée.  

Localisation : 

Planchers des étages courants et des toitures.  

Débords formant casquette et bandeaux filants et brises soleils conformément aux 
plans. Paliers des étages et des escaliers.  

Dalles des terrasses.  

Dalles sur édicules et souches.  

Auvents, dalles en avancées.  

Etc. ...  
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6.4 – Ouvrages divers en béton armé  

A la charge du présent lot, la réalisation dans les planchers :  

- des retombées et linteaux de toutes les ouvertures.  

- des relevés en béton nécessaires à la réalisation des étanchéités.  

- des relevés périphériques des toitures.  

Les ouvrages spécifiques des modénatures des façades. (Bandeaux, corniches, 
retraits, ...)  

Les chevêtres des escaliers.  

- Les relevés BA systématiques réalisés par engravures en périphérie de toutes 
les terrasses, les acrotères et corniches, les avancées.  

- Les édicules, et piédroits. 

- La réalisation d’un trait de scie de 20 mm de profondeur formant protection pour 
la remontée de l’étanchéité liquide  

  (zone coursive extérieure au dessus des locaux techniques)  

Les doubles murs, chapiteaux, et ouvrages nécessaires au droit des JD et des 
têtes de murets. Les pièces d'appuis en saillie.  

D'une manière générale, tous les éléments divers en béton armé figurant sur les 
plans Architecte.  

La réalisation se fera en Béton n° 4 - coffrages à parement "soigné"  

- Y compris ragréage soigné de toutes les parties vues.  

- Y compris goutte d'eau par listel sur mesure à incorporer et à retirer après 
coulage pour tous les éléments extérieurs formant retombée.  

- Y compris toutes sujétions pour réservations, incorporations de platines de 
scellement, ouvrages d'évacuation des E.P. etc. ...  

6.5 – Engravures  

Tous les relevés d'étanchéité doivent comporter un ouvrage qui écarte l'eau 
ruisselant sur les éléments de gros œuvre placés au-dessus d'eux, afin d'éviter 
l'introduction de l'eau derrière le revêtement d'étanchéité.  

Réalisation d’une engravure de 3 cm de profondeur, formant larmier (pour relevés 
type flashing) ; Compris réalisation d’un enduit ciment de protection du relevé 
flashing.  Les bandeaux saillants ou les bandes solines métalliques apparentes ne 
sont pas admis. Les épaisseurs des voiles, poteaux, poutres seront calculées en 
conséquence quel que soit leur position aussi bien aux niveaux bas qu’aux 
derniers niveaux de l’immeuble. 

Mise en œuvre conforme aux plans de façades et engravures architecturales 
suivants plans.  

Compris réalisation d’un trait de scie de 3 mm pour la protection de l’étanchéité 
liquide sur coursive du bâtiment collectif   

Localisation : 

Au droit des remontées d’étanchéité verticales pour le local 2 roues (engravure) 

Au droit des remontées d’étanchéité liquide (zone coursive étanchée au Rdc et 
R+1 du bâtiment collectif. (Trait de scie) 
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6.6 – Escaliers 

Escaliers du bâtiment collectif 

Réalisation en Béton n° 4 - Coffrages à parement "soigné", au sens du D.T.U. 
N°23.1, ou préfabriqué.  

Escaliers à volées droites préfabriquées. Emmarchement conformes à la 
réglementation. Y compris les paliers, demi paliers et parties droites ou balancées 
conformément aux plans. 

Nota : Les paliers et demi palier seront impérativement coulés en place en dalle 
pleine. Les volées préfabriquées seront désolidarisés des paliers par un panneau 
acoustique de type HTT de Halfen ou équivalent (avec avis technique), ou en pied 
par un résiliant acoustique avec bande de compression. La méthodologie de 
coffrage des paliers et demi paliers et de jonction avec les volées préfabriquées 
sera phasée (étaiements et coffrages particuliers) et devra être soumise à la 
maîtrise d’œuvre avant exécution  

Les caractéristiques dimensionnelles indiquées sur les plans et les coupes de 
détails devront être respectées. 

Les murs périphériques et entre volées sont prévus au chapitre Voiles. Les 
fondations sont prévues au chapitre Fondations.  

Les marches et contremarches présenteront un aspect lisse. Les arêtes des 
marches seront abattues ou arrondies, incorporation d’une bande antidérapante  à 
charge du présent lot pour les escaliers.  

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES MINIMALES :  

Escaliers des parties communes: giron minimum de 28cm et hauteur de marche 
maxi de 17 cm avec 60 cm < 2 h + g < 64 cm. Emmarchement de largeur ≥ 1,10 m 
entre mains courantes (mains courantes de part et d'autre obligatoires)  

Les escaliers devront permettre le passage du brancard réglementaire.  

 

Escaliers des maisons individuelles T4 

Escaliers privatifs pour les duplex de largeur ≥ 0,80 m. 

Les volées d'escaliers seront en béton armé, du type droit, balancé, 1/2 tournant, 
sans mur d’échiffre et trémie rectangulaire, comprenant paillasse, ossature, 
paliers, marches et contremarches, nervures et renforts.  

Les paliers seront en béton armé désolidarisé de la structure par couche résiliente.  

Y compris toutes sujétions pour balancement des marches, et pour réservations 
diverses suivant plan Architecte.  

Y compris toutes sujétions de fermeture des joues, de sujétions de trémies dans 
les dalles et de mise à niveau des premières marches.  

L'Entrepreneur doit le calfeutrement au mastic élastomère de 1ère catégorie des 
vides situés entre les volées d'escaliers et les murs des cages d'escaliers.  

Dans le cas où, après pose, il est constaté un vide supérieur à 1 cm, 
l'Entrepreneur devra, remplir ce vide à l'aide d'un mortier de résine, y compris mise 
en place d'une bande désolidarisation entre l'escalier et les parois verticales, 
préalablement au calfeutrement au mastic élastomère.  

L'Entrepreneur doit la protection des marches et contremarches pendant toute la 
durée du chantier.  

Y compris toutes sujétions de désolidarisation pour limiter les ponts phoniques 
dans le respect de la Réglementation acoustique. Y compris conformément aux 
plans pour toues les marches façon de débord de nez de marche 
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Pour les escaliers  du collectif : 

Bande d’éveil à réaliser aux paliers bas et hauts de toutes les volées d’escalier (à 
l’exception des paliers intermédiaires) à 50 cm de la 1ère marche, constituée de 
plot podotactile en acier inoxydable de type Via Steel des Ets VIAKAN ou SECMO, 
clou de 25 mm X hauteur 5 mm tête arrondie anti-dérapante. 

Sur toutes les marches, fourniture et pose de bandes antidérapantes en 
caoutchouc composite intégrées dans des réservations prévues à cet effet dans le 
gabarit de la marche. 

Bande antidérapante de type Stairtile OT/F de Gradus ou équivalent.  

(gamme OT25F) 

Epaisseur 8 mm non poncé. Pose à prévoir collé (colle époxy) sur toutes les 
marches des escaliers béton de l’opération 

Mise en oeuvre affleurante avec le dessus de la marche. 

Couleur noire dans la gamme du fabricant 

Pour les escaliers privatifs des maisons T4 en duplex : 

Réservation pour pose du carrelage sur les girons et nez de marche bois par le lot 
Carrelage, contre-marche en béton lissé prêt à peindre (résine à la charge du 
présent lot). 

Localisation: 

Escaliers du  bâtiment collectif. 

Escaliers intérieurs  des maisons individuelles T4 en duplex. 

6.7 – Appuis de fenêtres 

Sous toutes les fenêtres, réalisation, en accord avec le lot Menuiseries 
extérieures, d'un appui permettant une pose correcte de la menuiserie, la pose des 
doublages et une évacuation des eaux vers l'extérieur (pente 3 cm). 

Ils seront réalisés en béton coffré et moulé, conformément au détail Architecte 
avec rejingot BA de 4 cm environ, débordant intérieurement de l’épaisseur de la 
menuiserie moins le parement plâtre. Détail d'exécution à présenter au Bureau de 
contrôle et à l'Architecte avant exécution. 

6.8 – Appuis des portes-fenêtres en façades 

Sous toutes les portes-fenêtres situées directement en façades, réalisation en 
accord avec le lot Menuiseries extérieures, et étanchéité d'un appui en béton 
armé. 

Appuis de type seuil conforme à la réglementation d’accessibilité. De plain-pied 
avec l’intérieur et de plain-pied avec l’extérieur et ressaut ≤ 2 cm chanfreiné. 

Réalisation en B.A avec pente de 2 cm. 

Pour la porte-fenêtre d’accès aux terrasses, les appuis comporteront des supports 
incorporés pour pose d’un caillebotis horizontal affleurant le niveau fini intérieur et 
extérieur (règle d’accessibilité). 

Ces seuils sont à réaliser sur mesure, au cas par cas et pourront être préfabriqués 
à la convenance du savoir-faire de l’entreprise et de leurs localisations. 
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6.9 – Joints de dilatation 

Joints verticaux  

Suivant indication des plans et partout où nécessaire, il sera réalisé des joints de 
dilatation de 2 cm d'épaisseur dégarnis de tout matériau après réalisation. Ils 
seront réalisés à l'aide de fond de coffrage type BIOCOFRA, extractibles de type 
panneaux de carton en nids d'abeilles recouverts d'un film de polyéthylène, 
compris boucles destinées à l'extraction. L'entreprise devra également le 
traitement du joint par un fond de joint réalisé à la pompe afin d'avoir l'étanchéité à 
l'eau et à l'air.  

Joints horizontaux  

Les joints horizontaux seront étanches. Ils seront réalisés avec des produits 
agréés par le Bureau de Contrôle.  

La protection mécanique de ces joints sera réalisée par un couvre-joint à 
soumettre à l'approbation du Maître d'Œuvre suivant localisation.  

Joints WATERSTOP  

D'autre part, les joints de dilatations situés dans les voiles enterrés comporteront 
un joint de type WATERSTOP incorporé au coulage des voiles.  

Joints Coupe feu  

Les joints de dilatations en superstructure et en infrastructure seront traités 
conformément à la réglementation incendie et seront coupe-feu.  

Les joints recevront si nécessaire un traitement au feu, conférant à la paroi (voile 
ou dalle) traversée, le degré coupe feu requis. Un joint intumescent (de type 
ALTOFEU de chez ILLBRUCK ou équivalent), bénéficiant d'un PV d'essai, sera 
mis en œuvre par bourrage, en périphérie de chaque ouverture.  

Fiches techniques et procès à communiquer au Bureau de Contrôle pour avis. 

Habillage des joints de dilatation  

A la charge du présent lot, le remplissage de tous les joints de dilatation (intérieurs 
et extérieurs) ou de fractionnements avec un mastic élastomère de 1ère  catégorie 
en creux (teinte au choix de l'Architecte) sur fond de joint mousse à cellules 
fermées, arêtes parfaitement dressées, ensemble conforme au DTU d'une 
profondeur/épaisseur de mastic au moins égale à la largeur du joint à traiter.  

Les joints de dilatations en superstructure et infrastructure seront traités 
conformément à la réglementation incendie et seront coupe feu.  

Au droit de JD ouverts entre logements superposés ou entre parking, un traitement 
spécifique sera mis en œuvre pour obtenir l'affaiblissement acoustique 
réglementaire.  

En façade  

Il est signalé qu'aucun couvre joint vertical ne sera prévu en façade. Dans ces 
conditions, les arêtes des joints de dilatation, y compris les enduits devront être 
parfaitement rectilignes, sans faux aplomb, ni épaufrures.  

Le fond de joint sera placé à environ 3 cm du nu extérieur du mur et recouvert d'un 
joint de façade de type flexible. Profils For Wall joints de Couvraneuf enfoncés à 
environ 10 mm du nu des murs extérieurs.  

A l'intérieur des bâtiments  

L'habillage intérieur des joints de dilatation sera réalisé par la fourniture et la pose 
de couvre joint en aluminium laqué plat ou en angle suivant les cas, largeur 
minimale 100 mm, pose vissée ou collée suivant les instructions du fabricant.  
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Pour tous les ébrasements d'ouvertures intérieures, verticaux et horizontaux, 
fourniture et pose des couvre-joints en habillage en bois dur sans nœud, largeur 
minimale 0.15 m posé avec vis cachées.  

En sol scellé, le traitement au sol se fera suivant le procédé CERFIX INTERSTRIP 
STO/40 en profilés inox + caoutchouc spéciaux dans l'épaisseur de chaque 
complexe du revêtement de sol (carrelage scellé) ou en profil COUVRANEUF 
spécial JD.  

6.10 – Niches pour coffrets en façades 

A la charge du présent lot, la réalisation de façon de niche en façade, y compris 
toutes sujétions, composées d'une réservation aux dimensions fournies par 
chaque lot concerné et d'un habillage arrière complet en béton.  

Ces niches seront destinées à l'encastrement des divers coffrets techniques avec 
notamment, tous les coffrets d'alimentation EDF, gaz,  Coupures d’urgence, 
armoire de commande éclairage public, etc… 

Compris toutes les incorporations encastrées dans les voiles des fourreaux 
nécessaires pour la remontée des canalisations électriques vers les coffrets  

Les réservations auront une feuillure périphérique pour reprendre le cadre 
métallique des portillons.  

Localisation : Suivant plans Architecte.  

7 – FAÇADES 

L'Entrepreneur devra scrupuleusement respecter les plans de calepinage de 
l'Architecte. 

Les façades seront toutes réalisées en béton : 

- coulé en place pour l'ensemble des bâtiments. 

7.1 – Façades coulées en place béton gris clair avec revêtement 
peinture minérale silicatée 

A prévoir :  

En totalité des façades, collectifs et maisons individuelles y compris poteaux, 
poutres, linteaux, façades, terrasses, etc. ... avec éléments de modénature en 
creux bosse suivant plan Architecte y compris niche, casquette, bandeaux, etc. 

Calepinage suivant plans Architecte. 

Finition lissée parement destiné à recevoir une peinture minérale silicatée de type 
KEIM. 

Le  niveau de finition des supports livrés au lot  Revêtement de façades, devra être 
conforme aux exigences de tolérance pour parement extérieur "soigné" relevant 
de la norme NFP 18.201 DTU 21 avec notamment : 

- Tolérance de planéité d'ensemble rapportée à la règle de 2 m = 5 mm 

- Tolérance de planéité locale rapportée aux règles de 0,20 m = 2 mm (creux 
maximum) 

Caractéristique de l'épiderme et tolérances d'aspect : 

Lisse uniforme et homogène. 

Bords de cailloux ou zones sableuses ragréés. 

Balèvres affleurées par meulage. 

Surface individuelle des bulles inférieure à 3 cm2 et profondeur inférieure à 5 mm. 

Etendue maximale des nuages de bulles 10 %. 
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Arêtes et cueillies rectifiées et dressées en continu. 

L'entrepreneur du présent lot devra faire réceptionner les supports par le lot 
Revêtement de façades avant intervention et faire agréer les produits de ragréage 
éventuels relevant de sa prestation et visés à la norme NFP 18.201. Confer lot 
Revêtement de façades pour localisation. 

Dans le cas de défaut sur le parement, l'Entrepreneur devra à ses frais une 
réparation localisée des bétons des élévations au droit des défauts 
constatés notamment au niveau des reprises de plancher. Ces travaux 
devront être réalisés par des compagnons maçons par  retrait de matière  
(piquage ou ponçage). Le ragréage éventuel doit être strictement localisé au 
droit des réparations nécessaires. 

Les éléments de modénature tels que bandeaux et corniches auvent seront 
réalisés en finition net de décoffrage parfaitement lisse, sans ragréage, arête 
parfaitement droite, goutte d'eau, etc. ... avec incorporation d'un hydrofuge. 

Note sur coffrage :  

Afin de permettre une réalisation parfaite, l'Entrepreneur devra la fourniture de 
coffrages fabriqués sur mesure dans un atelier spécialisé, permettant une finition 
parfaite au décoffrage.  

Ceux-ci pour des raisons de mise en œuvre et de manutention pourront être 
construit en plusieurs éléments qui devront être liaisonnables de manière 
parfaitement rigides. 

Coffrage spécifique pour ouvrages et modénatures particuliers. 

Il sera prévu un système de rehausse. 

Ces coffrages devront être pourvus d'une modénature positive amovible pour 
réservation des joints creux. Ils devront également comprendre les mannequins 
sur mesure nécessaires aux réservations des ouvertures de différentes tailles. 

Tous les mannequins seront réalisés en atelier de fabrication de coffrage, ainsi 
que les linteaux pour modénature. 

La position des tirants et espacements sera déterminée en fonction des plans et 
en accord avec l'Architecte. 

Coffrage à réaliser en acier. 

 

7.2 – Murs de clôture, de soutènement et murets  

7.2.1 – Murs de clôture, de soutènement et murets : 

Réalisation en béton n°4. Coffrage à parement soigné prêt à recevoir la peinture 
minérale ou le traitement hydrofuge. 

Epaisseur suivant étude B.A, 25 cm minimum. 

Y compris : 

- fondations précisées ci-avant 

- réservations pour scellement des clôtures par le Serrurier  

- réservations pour coffrets REMBT 

- Incorporation des fourreaux encastrés dans les murs pour remontée des 
canalisations électriques vers les coffrets. 

- réservations pour scellement des boites aux lettres encastrées 

En cas de défauts d’aspect l’entrepreneur procèdera à un ragréage complet de 
l’ouvrage avec un produit à soumettre au maître d’œuvre. 
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Localisation secteur Nord : (voir plans architecte et plans structure) 

-Murs de clôture jardin privatifs et délimitation (arase supérieure 88.35). 

 (Finition peinture minérale) 

-Murs de soutènement et de clôture jardins privatifs (arase supérieure 86.78) 

 (Finition peinture minérale) 

-Mur de soutènement parking PMR (arase supérieure 87.01) 

(Finition brute avec traitement hydrofuge) 

-Mur de soutènement  voie secondaire (arase supérieure 87.01) 

(Finition brute avec traitement hydrofuge) 

-Mur de soutènement jardinière (arase supérieure 85.65) 

(Finition brute avec traitement hydrofuge) 

-Murs support boites aux lettres, largeur 40 cm, longueur 150 cm, hauteur 76 cm 
par rapport au sol fini. 

(Finition brute avec traitement hydrofuge) 

 

Localisation secteur Sud collectif : (voir plan de masse architecte) 

-Mur de soutènement et d’intégration du coffret gaz (arase supérieure 77.80) 
compris réalisation dalle béton coulé en place au dessus du coffret gaz 

(Finition brute avec traitement hydrofuge) 

-Murs support boites aux lettres, largeur 40 cm, longueur 150 cm, hauteur 76 cm 
par rapport au sol fini. 

(Finition brute avec traitement hydrofuge) 

 

Localisation secteur Est collectif :(voir plan de masse  architecte et plans structure) 

-Murs de soutènement parking maison T4 (arase supérieure 82.40) compris mur  
perpendiculaire à l’escalier et arasé au revêtement béton désactivé. 

(Finition brute avec traitement hydrofuge) 

-Murs de soutènement parking maison T4 (arase supérieure 82.00) compris mur  
perpendiculaire à l’escalier et arasé au revêtement béton désactivé. 

(Finition brute avec traitement hydrofuge) 

-Murs de soutènement parking maison T4 (arase supérieure 81.48) compris mur  
perpendiculaire à l’escalier et arasé au revêtement béton désactivé. 

(Finition brute avec traitement hydrofuge) 

-Mur de soutènement du trottoir (arase incliné de 80.60 à 79.40) 

(Finition brute avec traitement hydrofuge) 

-Mur de soutènement contigu aux 2 maisons T3 (arase inclinée de 75.55 à 75.33) 

(Finition peinture minérale) 

-Muret largeur 45 cm, longueur 160 cm, hauteur 120 cm (intégrant coffrets REMBT 
et boites aux lettres) 

(Finition brute avec traitement hydrofuge) 
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8 – ISOLATIONS THERMIQUES 

 

8.1 – Généralités 

Le présent lot doit en général tous les isolants horizontaux au droit des zones 
couvertes ou fermée. 

Les divers matériaux d'isolation indiqués ci-après seront posés conformément au 
DTU et aux règles fixées par les avis techniques correspondants ou par les 
fabricants. Ils comporteront tous un certificat ACERMI à fournir avant mise en 
œuvre. 

La fourniture et la mise en œuvre respecteront scrupuleusement les contraintes et 
caractéristiques fixées par l’étude thermique jointe au dossier, l’entreprise est 
garante du résultat et de l’obtention des labels THPE en ce qui concerne ces 
prestations. 

Toutes les isolations présentant des défauts de collage, des différences de nu 
entre plaques, des dégradations seront systématiquement déposées et 
remplacées. 

Y compris sujétions de découpe et d'ajustage autour des menuiseries et 
appareillages.  

8.2 – Doublage isolant 

A la charge du lot cloisons doublages.  

8.3 – Isolation en plafond 

A la charge du présent lot, la fourniture et mise en œuvre, soit en fond de coffrage, 
soit par fixation mécanique, d'un isolant, y compris enrobage des poutres.  

Classement MO impératif.  

Positions et épaisseurs suivant étude thermique et produit choisi pour respecter 
les résistances thermiques indiqués à l'étude thermique.  

Fourniture et mise en œuvre d’un doublage panneaux laine de roche de 160 mm 
d’épaisseur type ROCFEU SYSTEM de ROCKWOOL ou équivalent. 

Panneaux de laine de roche double densité rigide, mise en œuvre en fond de 
coffrage suivant spécifications du fabricant. 

-Résistance thermique : R : (m2.K/W) de 4.40 

Nota : Sur l’emprise de la chaufferie, l’entreprise devra justifier d’un 
isolement coupe feu de 2 h par rapport au niveau supérieur 

Localisation : 

Pour l’isolation de toutes les dalles coulées en place localisées au dessus des vide 
sanitaires et galerie technique, et au dessus de la chaufferie, et du local VMC. 
(bâtiment collectif et maisons des secteurs Nord et Est) 

 

8.4 – Isolation thermique sur terrasse étanchée 

Voir le lot Etanchéité. 

8.5 – Isolation thermique sous carrelage des logements 

Voir le lot revêtements de sols durs 
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8.6 – Laine minérale en enrobage des canalisations gaines et conduits 
de ventilation 

A la charge du lot Cloisons doublages. 

9– LOCAUX ANNEXES 

9.1 – Local poubelles  

L'Entrepreneur doit la construction et l'aménagement génie civil complet du local 
poubelles.  

Ce local comportera, à la charge du présent lot, les aménagements  suivants :  

- Murs et dalles prévus au chapitre superstructures.  

- Les différentes réservations en coordination avec les autres corps d'état. La 
fourniture et la pose des fourreaux divers.   

- Et tous les travaux nécessaires au parfait achèvement de l'ouvrage.  

- Dallage sur couche de forme avec matériau compacté à la charge du présent lot 
(à soumettre au maître d’œuvre) traitée parfaitement lissée bouchardée et en 
pente en direction du siphon d'évacuation des eaux usées, dont la fourniture et la 
pose est à charge du présent lot. Le dallage se prolongera sur l’extérieur du local 
jusqu’à la bordure franchissable posé par le lot VRD 

- Fourniture et pose d'un siphon de sol en acier inox encastré dans la forme de 
pente du dallage, avec étanchéité périphérique. Diamètre mini de l'évacuation 80 
mm. 

- Compris réseau enterrée d’eau usé sous dallage jusqu’à l’attente du lot VRD 
situé à 1 mètre de la façade 

-Compris regard enterré intérieur sous dallage au droit du robinet de puisage du 
local. Le lot plomberie se raccordera sur ce regard sur le réseau laissé en attente 
par le lot VRD (dans le regard intérieur) 

 

Localisation : suivant plans.  

9.2 – Local 2 roues 

L'Entrepreneur doit la construction et l'aménagement génie civil complet du local 2 
roues.  

Ce local  comportera, à la charge du présent lot, les aménagements  suivants :  

- Murs et dalles prévus au chapitre superstructures.  

- Les différentes réservations en coordination avec les autres corps d'état. La 
fourniture et la pose des fourreaux divers. 

- Toutes les sujétions pour réalisation des encoffrements des coffrets techniques 
intégrés dans le génie civil du local (coffret REMBT, onduleur, coffrets de 
sectionnement des panneaux photovoltaiques, tableau AC de réinjection de 
l’électricité dans le réseau, etc)  

- Et tous les travaux nécessaires au parfait achèvement de l'ouvrage. 

- Dallage sur couche de forme avec matériau compacté à la charge du présent lot 
(à soumettre au maître d’œuvre) traitée parfaitement lissée bouchardée et en 
pente. Le dallage se prolongera sur l’extérieur du local jusqu’à la bordure 
franchissable posé par le lot VRD. 

 

  

Localisation : suivant plans.  
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10 – MAÇONNERIES ET OUVRAGES DIVERS 

 

10.1 – Généralités 

Les ouvrages décrits dans ce chapitre seront réalisés conformément aux divers 
D.T.U. en vigueur et aux Règles de l'Art.  

Toutes les maçonneries venant en contact avec des parties béton comporteront 
des liaisons en nombre suffisant, constituées, soit par des aciers en attente pris 
dans la maçonnerie, soit par des feuillards en acier galvanisé, spittés sur les 
parties béton.  

Dans tous les cas, les parois en béton comporteront une feuillure pour recevoir les 
parois en maçonnerie.  

L'Entrepreneur doit assurer le bourrage systématique au mortier de tous les joints 
verticaux des agglomérés de ciment, y compris rejointoiement soigné.  

Les ouvrages divers de gros œuvre et de béton à la charge du présent lot sont 
décrits et définis ci-après. L'exécution de ces ouvrages devra répondre aux 
conditions et prescriptions des différents articles ci avant auxquels ils se 
rapportent.  

En ce qui concerne les ouvrages divers de gros œuvre, nécessaires pour les 
équipements techniques, l'Entrepreneur du présent lot devra se reporter aux plans 
techniques des équipements.  

Ces ouvrages de gros œuvre devront toujours être réalisés suivant les instructions 
des entreprises d'équipements techniques concernés.  

10.2 – Maçonnerie en agglos pleins 

Agglos pleins de 10 cm : 

A la charge du présent lot, la fourniture et mise en œuvre d'agglomérés de ciment 
de 10 cm hourdés au mortier de ciment + enduit au mortier de ciment des faces 
vues + tableaux, finition finement frotassé.  

Les joints de 10 à 12 mm d'épaisseur seront arasés au nu du mur ou légèrement 
en creux mais en aucun cas en saillie. Le rejointoiement après coup sera obtenu 
par dégarnissage des joints et rejointoiement en creux au mortier gras de CPJ ou 
CPA et sable tamisé.  

- Y compris blocs spéciaux pour angles ou autres.  

- Y compris linteaux B.A.  

- Y compris rejointoiement soigné des agglos.  

Localisation : 

Cloisons de distribution des locaux techniques du bâtiment collectif. 

Maçonnerie en Agglos pleins de 10 et 7 cm pour les escaliers des maisons 
T4 du secteur Est : 

A la charge du présent lot, la fourniture et mise en œuvre d'agglomérés de ciment 
de 10 cm et cm hourdés au mortier de ciment + enduit plâtre des faces vues + 

tableaux, finition finement lissée.  

Localisation : 

Maçonnerie des parois latérales et centrales des escaliers du T4 duplex 
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10.3 – Rupteurs de ponts thermiques 

A la charge du présent lot, la fourniture et mise en œuvre en rive de plancher de 
rupteurs linéique de plancher. 

Les rupteurs de ponts thermiques possèderont un avis technique en cours de 
validité. 

Performances  et caractéristiques suivant études thermiques jointes au dossier et 
plans de repérage des rupteurs 

Localisation : Suivant étude thermique RT 2012 et repérage des isolants (bâtiment 
collectif et maisons) 

10.4 – Socles et bac à douche 

Confer lot Carrelage faïences. 

Réservation dans les planchers pour douches à l’italienne et siphon à charge du 
présent lot. 

10.5 – Obturation des fonds de gaine et des réservations  

A la charge du présent lot, la mise en œuvre du recoupement, par un remplissage 
en béton, de l'ensemble des gaines techniques des parties communes et gaines 
des appartements, à chaque niveau, avant exécution des encoffrements et après 
passage des différentes canalisations, conduits et pose des fourreaux par les 
divers corps d'états.  

Ces remplissages seront également réalisés pour toutes les rebouchages des 
réservations laissées dans les structures après passage des corps d'états, 
notamment au droit des boites de réservation du plombier.  

Les trémies seront rebouchées à chaque niveau par un matériau de même 
performance acoustique que le plancher. Les traversées de planchers, des murs 
intérieures du logement et/ou de cloisons s'effectueront au moyen d'un fourreau 
constitué par un matériau résilient (ex: manchon de laine minérale d'une épaisseur 
≥ 5 mm). De plus, les fourreaux dépasseront largement (x 100 mm) de part et 
d'autre de la paroi concernée.  

Le degré CF du remplissage de la paroi et le plancher traversé seront respectés.  

Localisation :  

Pour toutes les gaines techniques de logements, pour toutes les gaines 
techniques palières y compris rehausse de 10 cm formant socle une fois les 
ossatures de façades de gaines mises en place et partout où nécessaire, y 
compris aux endroits qui seront désignés par le Maître d'Œuvre et le Bureau de 
contrôle.  

10.6 – Obturation des réservations des chutes EP et des canalisations 

A la charge du présent lot, la réalisation du rebouchage soigné des trémies et des 
réservations en béton, après pose des chutes EU, des chutes EP et des siphons 
de sol des loggias et des terrasses (par le lot Plomberie et Etanchéité), et des 
diverses canalisations.  

Il procédera au calicotage et imprégnation type SIKATOP 121 avec mise en œuvre 
des accessoires de passage de tuyaux.  

Afin d'éviter des infiltrations d'eau à travers ces remplissages, l'Entrepreneur devra 
utiliser soit du ciment expansif, soit incorporer un hydrofuge dans le béton avec 
mise en œuvre d'une bande de type SYKAFLOOR 400N ou équivalent en 
périphérie du rebouchage.  
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Des essais d'étanchéité seront réalisés afin de vérifier l'étanchéité de ces 
remplissages.  

Localisation :  

Rebouchages des réservations des chutes EP/EU et siphons. 

10.7 – Trop-plein  

A la charge du présent lot, la fourniture et pose de trop plein constitués par des 
gueulards en zinc diamètre 70 mm biseautés posés avec façon de pente et alignés 
ou trop plein béton préfabriqués   

Y compris raccordement dans ouvrages béton avec traitement par résine de 
synthèse armée d'une toile de verre (de type SICOF IRTOP de chez STA ou 
équivalent à faire agréer). 

Y compris chaines inox d’accompagnement pour les coursives du bâtiment 
collectif 

Calepinage suivant plans Architecte, y compris nettoyage avant réception.  

Localisation :  

-Terrasses des maisons T3 (secteurs Nord et Est). 

-Coursives et circulations extérieures du bâtiment collectif 

10.8 – Chape béton désactivée avec formes de pente 

l'Entrepreneur du présent lot doit la réalisation de chapes béton rapportées avec 
formes de pente en béton n° 1, suivant détails techniques, d'épaisseur minimale 5 
cm et de pente minimale 1,5 % vers les exutoires.  

Est également compris : 

-la mise en œuvre d’un résiliant acoustique de type Draina G10 de Siplast ou 
équivalent conformément à la notice acoustique et aux préconisations de pose du 
Draina G10 

- Finition désactivée avec fibres polypropylène et gravier concassé calcaire 
granulométrie 4/6 type 4/6 concassé carrière Le Revest, ou carrière Crête du Juge 
à brignoles ou concassé carrière Catalane Callas ou similaire (La couleur du béton 
le choix du gravier et de la granulométrie seront validés par la présentation 
d’échantillons 1 x 1 m) 

- Les joints périphériques et joints de recoupage conformément au D.T.U.  

- La parfaite coordination avec les lots Etanchéité .  

Il sera prévu un joint périphérique et des joints intermédiaires de fractionnement, 
dans les 2 sens. Ces joints seront remplis avec un mastic élastomère à soumettre 
à l'agrément du Bureau de Contrôle.  

- Y compris joint élastomère autour des siphons et départs EP.  

- Y compris sujétions de façon de caniveau conformément aux plans.  

Localisation :  

- Sur toutes les circulations extérieures du bâtiment collectif à tous les niveaux 
(compris paliers principaux et intermédiaires des escaliers) 

- Sur les 2 passerelles d’accès au niveau 81.80 du bâtiment collectif 

- Chapes rapportées du local entretien Sogima, local téléphone, locaux ERDF et 
dégagement attenant à ces locaux. 
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10.9 – Chape ciment 

Dans le cas où le surfaçage du plancher ne serait pas correct comme dans le cas 
où le coulage du plancher nécessiterait des décaissés, sera à la charge du présent 
lot, la réalisation d'une chape au mortier de ciment sur dalle béton aux 
caractéristiques suivantes :  

- Finition lissée pour revêtements de sols collés.  

- Finition bouchardée, pointe diamant pour les locaux techniques. Epaisseur 
minimale 3 cm.  

- Pente de 2% vers siphon ou caniveau.  

Mise en œuvre d'une couche de primaire d'adhérence et d'imperméabilisation de 
type IBOPRIM de chez WEBER et BROUTIN ou équivalent.  

Mise en œuvre d'une chape de ragréage rapide de type NIVEPLUS de chez 
WEBER et BROUTIN ou équivalent, permettant un ragréage rapide sur des sols 
présentant des défauts importants de planéité.  

Le support, les conditions d'applications et les caractéristiques de mise en œuvre, 
devront être conformes aux recommandations du fabricant.  

La couche de primaire et la chape de ragréage recouvriront toute la surface, y 
compris la façon de caniveau.  

Il sera prévu un joint périphérique avec équerre d'étanchéité type SIKAFLOOR 
400N prise sous la chape 15 cm et relevées sur l'épaisseur de la chape et des 
joints intermédiaires de fractionnement, tous les 2 m dans les 2 sens.  

Ces joints seront remplis avec un mastic élastomère. Y compris bande 
SIKAFLOOR 400N et joints élastomères autour des siphons et des départs EP.  

Localisation : Locaux techniques suivant nécessités.  

10.10 – Socles et plots 

A la charge du présent lot, l'exécution de socles en béton n° 4, armé - épaisseur 
minimale 0,20 m, compris coffrage, ferraillage et scellement, posé sur 5 cm de 
NOSITAL sous chaque groupe d'extraction et de soufflage, sous chaque chaudière 
et groupe de traitement d'air.  

Les dimensions et positions seront précisées suivant les instructions et besoins 
des titulaires des lots Ventilation / Chauffage, Electricité, générateur 
photovoltaique.  

Localisation : Pour tous les équipements techniques du local chaufferie et du local 
VMC , les ballons d’eau chaude, les capteurs solaire, et notamment : 

-Socle chaudière gaz : dimensions 1000 mm x 1000 mm x 200 mm de haut 

-Socle adoucisseur : dimensions 1000 mm x 1000 mm x 200 mm de haut 

-Socle pour le caisson VMC : dimensions 1200 mm x 1200 mm x 150 mm de haut 

-Encoffrement béton semi enterré des conduits sortant de la chaufferie en façade 
ouest du bâtiment collectif (VH et conduit de fumée) depuis le niveau fini intérieur 
de la chaufferie jusqu’au niveau + 50 cm par rapport au fini extérieur  

Y compris encoffrement pour le deuxième conduit de fumée (deuxième chaudière 
gaz prévue pour la tranche 2) 

 

 



 

 CASSIS LES BRAYES II - LOT 02 - Construction de 30 logements, avenue des Carriers 13260 Cassis                      PAGE 53 

10.11 – Encoffrement divers 

L'Entrepreneur doit prévoir, dans le cadre de son forfait, tous les encoffrements 
verticaux ou horizontaux, de degré CF 1 et 2 heures et respectant l'isolement 
acoustique, en béton, en carreaux de plâtres, par plaques de PROMABEST ou 
PROMADUCT de chez PROMAT ou équivalent pour l'encloisonnement des 
diverses canalisations, chutes et conduits de ventilation, de désenfumage, de 
soufflage de l'opération, dans les plénum des faux plafonds en particulier, suivant 
exigences incendies et acoustiques.  

- Y compris dévoiement des gaines techniques suivant besoins.  

- Y compris laine minérale et toutes sujétions d'isolement.  

- Y compris traitement au feu des suspentes.  

Localisation : Suivant nécessités et plans Architecte. 

Encoffrement CF 2H chute EP dans l’emprise du local stockage bois du collectif  

10.12 – Terrasses des maisons T4 (secteur Est) 

Fourniture et mise en œuvre d’une terrasse en lames de bois composite, pose sur 
lambourdes, compris toutes pièces de fixation, découpes, coupes à onglets, etc 

Traitement des chants par lame verticale ou profil spécial 

Le choix de la lame bois sera soumis à la validation de la maîtrise d’oeuvre dans la 
gamme complète Fiberon Horizon ou Fiberon Exotics de FIBERDECK ou 
équivalent. 

Lames bois composite rainurées latéralement pour fixation invisible par clips inox 
de couleur noire. 

Glissance limité et confort pied nu. 

Une face veinage bois, ensemble résistant aux tâches grâce à la technologie 
Permatec. Garantie 20 ans. 

Compris réalisation des murs support et fondations en béton  

Compris réalisation des escaliers d’accès aux jardins privatif de largeur 90 cm de 
large et composé de 4 hauteurs de 17 cm ;  Escaliers revêtus de bois composite 
(dito terrasses) y compris parties latérales. Les nez des marches bois seront 
rainurées pour être anti dérapante. L’ensemble comprendra toutes sujétions 
d’ossatures pour pose de mains courante latérale.  

Localisation : 

Terrasses des maisons T4 (secteur Est) 

10.13 – Isolation thermique extérieure  

Fourniture et mise en œuvre d’une isolation thermique par l’extérieur. 

Suivant système XPor de KEIM , composition et mise en œuvre ci-après : 

-Encollage au mortier léger 

-Panneaux Isolant Multipor fixés mécaniquement par chevilles et bouchons 

-Armature 

-Enduit de finition au mortier léger 

-Sous couche garnissante Soldalit Grob 

-Finition minérale Soldalit 

Couleurs au choix du maître d’œuvre. 
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Compris toutes sujétions de retours d’isolants en tableaux et linteaux de 
menuiseries. 

Epaisseur : 180 mm  

Performance thermique : R (m2.K/W) = 3.85 

Localisation : 

Façades Sud des maisons T4 (secteur Est) à l’étage 

10.14 – Escaliers préfabriqués des aménagements extérieurs 

Exécution de volées droites d’escaliers en béton armé y compris sujétions de 
finition très soigné (calpinage des réservations de douilles de levage) car l’escalier 
est brut de finition sans peinture.Finition béton sablé toutes faces : échantillon à 
soumettre à la maîtrise d’oeuvre 

Compris terrassements complémentaires, fondations et ouvrages béton armé 
supports béton haut et bas des volées préfabriquées. 

Bande d’éveil à réaliser aux paliers hauts de toutes les volées d’escalier  à 50 cm 
de la 1ère marche, constituée de plot podotactile en acier inoxydable de type Via 
Steel des Ets VIAKAN ou SECMO, clou de 25 mm X hauteur 5 mm tête arrondie 
anti-dérapante. 

Sur toutes les marches, fourniture et pose de bandes antidérapantes en 
caoutchouc composite intégrées dans des réservations prévues à cet effet dans le 
gabarit de la marche. Bande antidérapante de type Stairtile OT/F de Gradus ou 
équivalent. (gamme OT25F) . Epaisseur 8 mm non poncé. Pose à prévoir collé 
(colle époxy) sur toutes les marches des escaliers béton. 

Mise en oeuvre affleurante avec le dessus de la marche. 

Couleur noire dans la gamme du fabricant. 

Localisation : 

Secteur bâtiment collectif :  

-un escalier volée droite largeur 150 cm, 17 hauteurs (du niveau +78.94 au niveau 
trottoir sur chaussée) 

Secteur Est (maisons T4): escaliers volée droite (accès aux maisons depuis le 
stationnement des véhicules) 

-un escalier volée droite largeur 100 cm, 17 hauteurs 

-un escalier volée droite largeur 100 cm, 15 hauteurs 

-un escalier volée droite largeur 100 cm, 12 hauteurs 

Secteur Nord (maisons T3): 

-deux escaliers volée droite largeur 90 cm, 5 hauteurs de 17 cm , (compris murs 
d’échiffre latéraux) pour accès aux jardins privatifs des logements. 

10.15 – Souche rejet VMC bâtiment collectif 

Exécution d’une souche maçonnée semi enterrée qui se raccordera au rejet VMC 
(VMC inversée du bâtiment collectif). Cette souche comprendra : 

- une réservation latérale de diamètre 500 mm de raccordement au tuyau PVC 

-une réservation haute carrée de 500 mm de côté 

Compris toutes sujétions de fondations, de terrassement et d’étanchéité  

Cet ouvrage maçonné sera surmontée d’une souche métallique galvanisée (au lot 
serrurerie) 
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10.16 – Option générateur photovoltaïque 

Fourniture et mise en œuvre d’une charpente thermolaquée support d’un 
ensemble de panneaux photovoltaïques 

Compris toutes fondations et terrassement 

Charpente avec tubes : voir plan de charpente entre local poubelle et local vélos 

(suivant plan structure 583 – DCE01 – secteurs nord et est – locaux vélos et 
poubelles et plans architecte) 

Compris croix de stabilité verticales et horizontales par système de tirant DETAN-
S460 diamètre 20 mm avec chapes d’assemblages, disques de répartition central 
et goussets aux angles. 

Les détails d’assemblages entre tubes seront soumis à la validation de la maîtrise 
d’œuvre. 

L’entreprise chiffrera également le cloisonnement nécessaire pour les gaines 
dessinées sur le plan du local vélos (gaines pour onduleur, coffret DC et tableau 
AC) ainsi que l’ouvrage décrit au CCTP du lot serrurerie chapitre « 3.3  portes de 
gaines, armoires et coffrets » et DPGF « ensemble portes équipements générateur 
photovoltaique Dim 400 x 240 cm de haut ».  

10.17 – Option maisons individuelles accolées 

L’entreprise proposera la désolidarisation des 2 maisons (double murs en 
dilatation) ainsi que le passage du plancher dalle pleine en solution poutrelles 
hourdis. 

Compris établissement détaillé des sujétions sur les quantités et changements de 
matériaux inhérentes à cette option (structure, étanchéité, EP, isolation thermique, 
résiliant acoustique sous carrelage, rupteurs thermiques, etc) 

Les modalités techniques de cette option seront soumises à l’avis du bureau de 
contrôle et du maître d’œuvre. 

10.18 – Option chaudière bois 

L’entreprise chiffrera l’incidence de la mise en place d’une chaudière bois dans la 
chaufferie du bâtiment collectif (secteur sud). 

-Maçonnerie coupe feu 2 heures séparatif entre le local stockage bois et le local 
chaufferie 

- 1 socle pour la chaudière bois : dimensions 1000 mm x 1600 mm x 200 mm de ht 

- 2 grilles de ventilation 25 X 25 cm (Ventilations haute et basse) du local stockage 
bois 

-Encoffrement coupe feu 2 h par panneaux PROMAT ou équivalent du conduit de 
livraison bois et du conduit de décompression du local, depuis le conteneur bois 
jusqu’à la façade extérieure 

-Porte en serrurerie Ei60 (voir lot 06 serrurerie porte PCont) entre le local stockage 
bois et la chaufferie 

-Complément de l’encoffrement semi enterré pour le conduit de fumée de la 
chaudière bois 

 

 

 




