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Document provisoire

Désignation des ouvrages U Quantité

CLOISONS SÈCHES - DOUBLAGES - FAUX PLAFONDS
DESCRIPTION DES OUVRAGES - 2 LOGEMENTS10.01
CLOISONS DE DOUBLAGE10.01.01

m² 126,47Type Doublissimo 13+12010.01.01.01
A prévoir suivant plans architecte pour les murs maçonnés doublés par l'intérieur par 
un isolant thermique suivant plans.

m² 6,91Type Calibel 10+12010.01.01.02
A prévoir suivant plans architecte pour les murs de refends entre deux logements 
suivant plans.

m² 13,03Doublage technique formant contre cloison10.01.01.03
A prévoir suivant plans architecte en doublage technique formant contre cloisons
ENDUIT INTERIEUR10.01.02

m² 18,88Enduit au plâtre lisse10.01.02.01
A prévoir suivant plans et coupes, pour doublage toute hauteur en refends sur 
maçonnerie
CLOISONS DE DISTRIBUTION10.01.03

m² 56,12Cloisons 72/4810.01.03.01
A prévoir suivant plans architecte pour l'ensemble des cloisons de distributions 
intérieures.
GAINES TECHNIQUES10.01.04

m² 7,89De 44 dB10.01.04.01
A prévoir pour les gaines techniques verticales suivant plans architecte et pour la 
fermeture des gaines ETEL

m² 3,33Gaines carreaux de plâtre 10 cm10.01.04.02
A prévoir suivant plans architecte :
- Pour les fonds des placards ETEL dans logements et derrière les chaudières fixées 
sur cloisons de distribution ou cloisons de doublage, suivant plans architecte

m² 6,62Surface horizonale10.01.04.02
.01 m² 0,18Retombée10.01.04.02
.02 OUVRAGES ANNEXES10.01.05

u 8Pose des huisseries10.01.05.01
A prévoir pour l'ensemble des huisseries de blocs-portes de communication de tous 
les logements.
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