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Quantitatif Revit

Désignation des ouvrages U Quantité

GROS OEUVRE
DESCRIPTION DES OUVRAGES02.01
FONDATIONS02.01.01

m³Massifs BA02.01.01.01
Massif en béton armé, dosé suivant prescriptions de l'ingénieur béton, parfaitement 
vibré, compris coffrage type A suivant besoins.
Sections et armatures suivant étude de l'ingénieur béton.
Localisation : A prévoir suivant plans du BET Structure

m³Longrines BA02.01.01.02
Longrines, réalisées en béton armé, coulées sur béton de propreté ou gros béton et 
parfaitement vibré, compris coffrage.
Sections et armatures suivant étude de l'ingénieur béton.
Les passages de canalisations éventuelles seront réservés dans les longrines.
NB : L'entreprise devra le coffrage soigné et la mise en œuvre d'un ragréage sur les 
murs restants visibles en extérieur.
Localisation : A prévoir suivant plans du BET Structure,
DALLAGES02.01.02

m²Dalles portées02.01.02.01
Dalle porté, formant chaînage des fondations suivant prescriptions de l'ingénieur 
béton, compris armatures et coffrages périphériques soignés.
Les travaux comprennent toutes sujétions de réservations, incorporations et reprises 
de bétonnage. Surfaçage soigné à prévoir pour l'ensemble de la dalle, compris toutes 
formes de pentes.
Pour mémoire : Planéité de la finition lissée de 7 mm général sous règle de 2.00 m.
L'entreprise devra les réservations de bac à douche extra plat pour les celliers. En 
effet la réglementation PMR impose des dispositions d'aménagements ultérieur pour 
mettre un bac à douche en remplacement de la baignoire ou un bac a douche sur 
surbot. Cette prestation pour le lot GO implique une réservation en attente dans le 
plancher béton aux dimensions d'un bac à douche et devra le remplissage de cette 
réservation par un béton léger en attente. L'entreprise devra la mise en œuvre de tous 
les réseaux et siphon en attente.
Localisation : A prévoir suivant plans du BET Structure
OUVRAGES EN SUPERSTRUCTURE02.01.03

m²Murs d'élévation en parpaings creux 20 cm02.01.03.01
Murs en blocs creux de béton de granulat courant, de 20 cm d'épaisseur, classe de 
résistance suivant NF P 14-301, hourdés au mortier bâtard avec rejointoiement 
horizontal et vertical. Classe de résistance du parpaing suivant BET structure.
Localisation : A prévoir suivant plans et études du BET Structure pour élévations

m²Parois d'agglomérés semi-pleins02.01.03.02
Blocs semi-pleins de 20cm d'épaisseur, en béton de granulat courant pour murs et 
cloisons, classe de résistance suivant NF P 14-301, hourdés au mortier bâtard avec 
rejointoiement horizontal et vertical.
Les murs seront stabilisés en tête par la charpente. Ils devront être maintenus en 
phase provisoire par le présent lot.
Localisation : A prévoir suivant études du BET structure en refend (toute hauteur et 
toute largeur).

mChaînage de plancher02.01.03.03
Chaînages horizontaux en béton armé coulé en place, compris acier. Section et 
armatures suivant prescriptions de l'ingénieur béton.
Béton déjà quantifié dans les surfaces de planchers.
Localisation : A prévoir suivant plans et études du BET Structure pour les chaînages 
de plancher au droit des parois maçonnées

mLinteau dans blocs U02.01.03.04
Fourniture et mise en œuvre de linteau en blocs U, de longueur suffisante, dimension 
suivant préconisation de l'ingénieur béton. Les éléments de blocs U proviendront du 
même fournisseur que les éléments de parois afin d'avoir une continuité de la gamme 
de produit.
Mise en œuvre selon les préconisations et prescriptions du fabricant, collé au mortier 
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  ...Suite de "02.01.03.04  Linteau dans blocs U..."
colle adapté. L'entreprise devra prévoir éventuellement des découpes d'éléments afin 
d'avoir de part et d'autre une longueur d'appuis suffisante permettant de satisfaire au 
bon fonctionnement mécanique du linteau.
La prestation comprendra la mise en place d'armature et de béton, dosage et 
dimensions suivant calculs du BET Structure.
Compris toutes sujétions de mise en œuvre, de découpe, de raccord et de fixation.
NOTA : Pour les grandes baies coulissantes de grandes largeurs, les linteaux seront 
coulés en place et non dans un blocs U.
Localisation : A prévoir pour les ouvertures créées dans parois de faible largeur, 
suivant plans Architecte et du BET Structure

mPlanelles de rives02.01.03.05
Fourniture et mise en œuvre de planelles de rives manufacturées associées au bloc 
d'arase sismique, remplies de matériaux isolant PSE de type THERMO'RIVE de chez 
TPM ou équivalent, dimensions adaptées au sismique, découpées à une hauteur 
suffisante suivant l'épaisseur du plancher, dimension suivant préconisation du BET 
structure.
* 64 mm d'épaisseur
? R = 0.85 m².K/W
Les planelles de rives serviront au coffrage du plancher et de barrière aux différents 
pont thermiques. De ce fait elles seront posées en périphérie des planchers béton 
servant de coffrage.
La prestation comprendra toutes sujétions de fixations et de maintien pendant le 
coulage. L'entreprise devra une attention particulière lors de la mise en œuvre de ces 
éléments.
Mise en œuvre selon les préconisations et prescriptions du fabricant, collé au mortier 
colle adapté. L'entreprise devra prévoir des découpes d'éléments afin d'avoir une 
continuité du produit. Les éléments seront posés bord à bord à l'aide d'un mortier, et 
devront être parfaitement jointoyé entre elles. Les mortiers colle seront adaptés aux 
éléments et devront correspondre aux prescriptions du fabricant.
Localisation : A prévoir en périphérie des planchers

m³Béton et acier pour dalles coulées en place02.01.03.05
.01 Dalle pleine en béton armé compris coffrage type très soignée et armatures suivant 

étude béton. Mise en œuvre compris :
- réservations suivant demande des différents corps d'état
- rebouchage des réservations après passage des différents corps d'état
- suppression des balèvres, reprise des irrégularités et ragréage suivant nécessité
- nettoyage des démoulants non compatibles avec la peinture de finition.
- Prévoir coffrage très soigné en sous face et rives
- Finition surfacé lissé très soigné
- Prévoir les ragréages en sous face
- Réservation pour encastrement des bacs à douche, dimensions suivant plans 
architecte
NOTA :
- La sous face des planchers sera destinée à recevoir un enduit pelliculaire.
- Finition surfacé, par tous moyens appropriés, destinée à recevoir un sol PVC suivant 
localisation, après ragréage.
- L'entreprise devra les réservations de bac à douche extra plat pour toutes les salles 
de bains recevant une baignoire ou un bac à douche sur surbot. En effet la 
réglementation PMR impose des dispositions d'aménagements ultérieur pour mettre 
un bac à douche en remplacement de la baignoire ou un bac a douche sur surbot. 
Cette prestation pour le lot GO implique une réservation en attente dans le plancher 
béton aux dimensions d'un bac à douche et devra le remplissage de cette réservation 
par un béton léger en attente. L'entreprise devra la mise en œuvre de tous les réseaux 
et siphon en attente.
- Variante prédalle autorisée avec traitement des joints de prédalles en sous face.
Localisation : A prévoir suivant plan du BET STRUCTURE

m²Coffrage pour dalles coulées en place02.01.03.05
.02
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FINITIONS POUR MENUISERIES02.01.04
mAppuis02.01.04.01

Réalisation d'appuis non saillants en béton moulé au ciment hydrofugé, compris 
rejingot non débordant en intérieur.
Le rejingot de l'appui devra avoir pour dimensions minimales une hauteur 25 mm, 
largeur 45 mm.
La hauteur minimale extérieure de l'appui devra être de 50 mm et la pente minimale de 
l'appui 10 %. Les appuis seront coulés avant la pose des menuiseries et livrés prêts à 
recevoir les bavettes aluminium.
Localisation : A prévoir suivant plans Architecte pour l'ensemble des fenêtres sur 
parois maçonnées

mSeuils02.01.04.02
Réalisation de seuils en béton moulé au ciment hydrofugé, compris forme de pente et 
étanchéité. L'entreprise devra les réservations et feuillures pour mise en œuvre des 
grilles caillebotis d'évacuation d'eau pluviales au droit des seuils.
Le seuil viendra "mourir" contre la traverse basse du bloc-porte afin de ne pas avoir de 
ressaut 2 cm de hauteur à franchir, conformément à la Norme PMR.
Prévoir toutes les réservations pour la mise en œuvre de grille caillebotis par le lot 
étanchéité ou métallerie.
Localisation : A prévoir suivant plans Architecte pour toutes les portes fenêtres et 
portes du projet donnant sur l'extérieur

mBandes de dressements02.01.04.03
Avant la pose des menuiseries, dressage au mortier de ciment de 10 cm de largeur 
minimum sur toutes les baies (tableaux et linteaux). 10 à 20 mm d'épaisseur mini. 
Finition talochée.
Localisation : A prévoir pour réception des menuiseries dans élévation maçonnées
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Désignation des ouvrages U Quantité

CHARPENTE BOIS - MOB - BARDAGE BOIS
DESCRIPTION DES OUVRAGES- 2 LOGEMENTS PSLA03.01
MURS OSSATURES BOIS03.01.01

m²Parois MOB d'épaisseur 145mm03.01.01.01
A prévoir suivant études du BET structure pour réalisation d'élévations sur locaux 
chauffés

m²Isolation entre ossature bois épaisseur 145mm03.01.01.02
A prévoir suivant études du BET structure pour réalisation d'élévations sur locaux 
chauffés

m²Membrane d'étanchéité à l'air - sur parois verticales03.01.01.03
A prévoir suivant études du BET structure pour réalisation d'élévations sur locaux 
chauffés

mlTasseaux support de menuiseries extérieures03.01.01.04
A prévoir pour fixation des menuiseries extérieures
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