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Désignation des ouvrages

Quantité

CLOISONS SECHES - DOUBLAGES - FAUX PLAFONDS
10.01 DESCRIPTION DES OUVRAGES - 2 LOGEMENTS
10.01.01  CLOISONS DE DOUBLAGE

Document provisoire

10.01.01.01 Type Doublissimo 13+120 m?2 126,47
A prévoir suivant plans architecte pour les murs magonnés doublés par l'intérieur par
un isolant thermique suivant plans.

10.01.01.02 Type Calibel 10+120 m?2 6,91
A prévoir suivant plans architecte pour les murs de refends entre deux logements
suivant plans.

10.01.01.03 Doublage technique formant contre cloison m? 13,03
A prévoir suivant plans architecte en doublage technique formant contre cloisons

10.01.02 ENDUIT INTERIEUR

10.01.02.01 Enduit au platre lisse m? 18,88
A prévoir suivant plans et coupes, pour doublage toute hauteur en refends sur
magonnerie

10.01.03 CLOISONS DE DISTRIBUTION

10.01.03.01 Cloisons 72/48 m?2 56,12
A prévoir suivant plans architecte pour I'ensemble des cloisons de distributions
intérieures.

10.01.04 GAINES TECHNIQUES

10.01.04.01De 44 dB m?2 7,89
A prévoir pour les gaines techniques verticales suivant plans architecte et pour la
fermeture des gaines ETEL

10.01.04.02 Gaines carreaux de platre 10 cm m? 3,33
A prévoir suivant plans architecte :
- Pour les fonds des placards ETEL dans logements et derriere les chaudiéres fixées
sur cloisons de distribution ou cloisons de doublage, suivant plans architecte

10.01.04.02 Surface horizonale m?2 6,62

10101.04.02Retombée m?2 0,18

1201.05 OUVRAGES ANNEXES

10.01.05.01Pose des huisseries u 8
A prévoir pour I'ensemble des huisseries de blocs-portes de communication de tous
les logements.
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